
Bauherr:

Stadt Wetter (Ruhr)

Kaiserstraße 70
58300 Wetter (Ruhr)

Nutzer:

Geschwister-Scholl-Gymnasium

Hoffmann-von-Fallersleben-Straße 28
58300 Wetter (Ruhr)

Legende:

KS - Kalksandsteinmauerwerk

HLZ - Hochlochziegel

VMZ - Vormauerziegel

POR- Porenbetonmauerwerk

STB - Stahlbeton

BETON - Beton - unbewehrt

STB-FT - Stahlbeton Fertigteil

STB-WU - Stahlbeton
wasserundurchlässig

BST - Bestand

NEU - Neubau

ABB - Abbruch

Sand

DD - Deckendurchbruch

Kies

BD - Bodendurchbruch

Schotter

WS - Wandschlitz (B/H/T)

WD - Wärmedämmung weich

GK - Gipskartonständerwerk

WD - Wanddurchbruch (B/H)

B - Breite
T - Tiefe
U - Umfang
H - Höhe
LH - Lichte Höhe
IP - Innenputz
SBx - Sichtbeton, x=Klasse
GK - Gipskarton
RR - Regenfallrohr
HK - Heizkörper
REVI - Revisionsklappe
DF - Dachfenster
OL - Oberlicht
FBH - Fußbodenheizung
DFU - Dehnfuge

MIWO - Wärmedämmung 
Mineralwolle

dT - dichtschließende Tür
dsT - dicht- u. selbstschließende Tür
RS - rauchdichte und 
  selbstschließende Tür
fhS - feuerhemmende, dicht-  
  und selbstschließend Tür
fh-RS - feuerhemmende, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
fb-RS - feuerbeständige, rauchdichte
  und selbstschließende Tür
GG - Gartengeschoss

XPS, EPS
Harte Wärmedämmung

TSD - Trittschalldämmung

Erde

Gewachsener Boden

OK - Oberkante
UK - Unterkante
VK - Voderkante
FF - Fertigfußboden
RD - Rohdecke
RF - Rohfußboden
ÜZ - Überzug
UZ - Unterzug
FD - Fertigdecke
AHD - Abhangdecke
BRH - Brüstungshöhe Roh - OKFF
A - Fläche
BF - Bruttofläche
NF - Nettofläche
STG - Steigung (H/T)

KBD - Kernbohrung Decke

KBB - Kernbohrung Boden

Brandschutz Bestand (BST)

Brandschutz Neubau

fh = feuerhemmend

hfh = hoch feuerhemmend

BW = Brandwand

BaBW = Bauart einer 
Brandwand

fb = feuerbeständig

Rettungsweg

Sichtverbindung

.

SO - Sonnenschutz
BF - Bohrfeld
RA - Rohrachse / Mitte Kernbohrung
GA - Glasausschnitt Türen
OTS - Obentürschließer
FS - Feststellanlage
BZ - Blindzylinder
PZ - Panikverschluss
RWA - Rauch-/Wärmeabzugsanlage
NRA - Natürliche Rauchabzugsanlage
MRA - Maschinelle Rauchabzugsanl.
WA - Wärmeabzug
RWG - Wärmeabzugsgerät
NA - Notausstieg / Notausgang
RW - Rettungsweg

HALLENBAD OBERWENGERN
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SPORTHALLE
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PAUSENHOF
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TISCH TENNIS

TISCH TENNIS

Projektinformationen:

Sporthalle
01 + KG + UG

Schule
01 + 03 + UG + KG

Schule
00 + 02 + GG

N

Schwimmbad

Ebene 03 [J,P,G] OKFF = +5,625 

Ebene 02 [A,F,G,H,I] OKFF = +3,75
Ebene 01 [A,E,S,D] OKFF = +1,875

Ebene 00 [A,B,C] OKFF = ±0,00 = 104,52 NHN
UG - Untergeschoss [O,S] OKFF = -1,125

KG - Kellergeschoss [S] OKFF = -3,525

GG - Gartengeschoss [A,N,M] OKFF = -3,75

Das Bestandsgebäude ist auf Grundlage der 
Bestandspläne (Ausführungspläne 1974 und 
ungeprüfte Positionspläne 1973) gezeichnet. Vor 
Ort wurden stichprobenhafte Kontrollmaße 
genommen, ein vollständiges Aufmaß wurde nicht 
erstellt. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser 
unverzüglich zu melden! Der 2019 sanierte 
naturwissenschaftliche Trakt im Erdgeschoss 
(Achsen 34-40 bzw. H-U) entspricht den 
Aufmaßplänen von Mickler Architektur von 2020, 
die tragenden Stahlbetonwände sind gemäß 
Positionsplänen auf dem Achsraster positioniert. 
Der naturwissenschaftliche Trakt ist nicht Teil der 
Planung. Zur Erleichterung der Lesbarkeit wird der 
Abbruch von leichten Trennwänden, Innentüren, 
abgehängten Decken, Bodenbelägen und 
Dachaufbauten nicht dargestellt. 
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Leistungsumfang Freianlagenplanung
Planung in Bearbeitung  - dargestellte Geländehöhen Bestand
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