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Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um die energetische
Sanierung mit Umbau und Erweiterung der stédtischen
Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter in der

Bergstralie 23 in 58300 Wetter (Ruhr).

Der bestehende Gebaudekomplex setzt sich zusammen

aus einem ca. 1896 errichteten Hauptgebaude,

einem in den 1950er Jahren hergestellten

zweigeschossigen Erweiterungsbau sowie einer in den 1970er Jahren
angebauten Turnhalle. Das Gelénde befindet sich in einer starken,
nach Suden abfallenden Hanglage.

Das Hauptgebaude ist in massiver, dreigeschossiger Bauweise mit
nicht ausgebautem, abgewalmten Satteldach

und Bruchsteinsichtmauerwerk errichtet.

Der Erweiterungsbau wurde rechtwinkelig an den Schulaltbau angebaut,
hat zwei Vollgeschosse mit Teilunterkellerung,

ein flachgeneigtes Satteldach und verputzte ungeddammte AulRenwande.
In den Raumlichkeiten befindet sich derzeit unter anderem eine
Hausmeisterwohnung. Im darunterliegenden Keller

sind die Luftungs- und Heizzentrale untergebracht;

der Zugang erfolgt ausschlieBlich Uber eine Aul3entreppe

Die Sporthalle wurde als Einfachsporthalle mit flach geneigtem Pultdach erbaut
und grenzt im Osten an den Altbau und im Siiden an den
Erweiterungsbau. Die Auflenwande der Sporthalle sind ebenfalls ungeddmmt.

Ziel der anstehenden MalRnahme ist die Anpassung der Schule

an die heutigen Anforderungen an Bildungseinrichtungen

mit Differenzierungsflachen sowie im Hinblick auf die Barrierefreiheit
Daraus resultiert ein umfangreicher Umbau sowie die teilweise
Aufstockung des ersten Erweiterungsbaus.

Der Grundriss wird in diesem grundlegend umorganisiert.

Hergestellt wird u.a eine moderne Mensa mit Kiiche, neu angeordnete
Sanitarraume flr Schiler und Lehrpersonal sowie bislang fehlende
Differenzierungsflachen. Die bisher als Wohnflache genutzten Rdume im
Untergeschoss werden zu Umkleiden und Waschraume fiir die Turnhalle
umgebaut.

In diesem Zuge wird die technischen Gebaudeausristung weitestgehend
erneuert, der Brandschutz wird mit dem heutigen Standard umgesetzt.

Erforderlich fur die Umsetzung wird u.a. das Anlegen neuer

Wanddurchbriiche bis hin zum Abbruch zahlreicher Innenwande.

Neue Raume werden in Massiv- sowie Trockenbauweise hergestellt.

Durch diese Eingriffe in den Bestand sowie die zu errichtende Aufstockung wird
der vorhandene Rohbau starker als zuvor belastet.

Kompensiert wird dies mit umfangreichen Ertlchtigungen des Rohbaus, u.a. mit
der Einbringung zahlreicher Trager und Stlitzen als Stahlkonstruktionen.

Im Rahmen der Planungsphase wurde festgestellt, dass der

Erweiterungsbau durch die Hangsituation bereits im aktuellen Bauzustand
grenzwertig belastet ist, was umfangreiche Hangsicherungsmafnahmen mittels
Spezialtiefbau erforderlich macht.
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Im Rahmen der Erneuerung der technischen Gebaudeausristung wird die
marode Bestandsentwasserung grundlegend erneuert, was auch die
Einbringung neuer Grundleitungen unter der jetzigen Bodenplatte beinhaltet.
Diese wird hierfir in Teilbereichen des Altbaus

geoffnet und im neuen Mensabereich vollstandig erneuert.

Die energetische Sanierung umfasst die Erneuerung aller Fenster im ersten
Erweiterungsbau mit Dammung der Fassade sowie Herstellung einer neuen Da-
chdeckung als Flachdach mit auf3enliegender Entwasserung.

Der Altbau mit seiner Bruchsteinfassade erhalt keine auliere
Warmeddmmung, die Fenster werden nicht erneuert.

Die Turnhalle wird im Rahmen dieser Malinahme weitestgehend
ausgenommen und erfahrt keine energetische Sanierung.

Hauptgebaude Altbau
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Erweiterungsbau mit Altbau, Siidseite

Allgemeine Hinweise zu den Bauarbeiten

Die Zufahrt zum Baufeld sowie zur Baustelleneinrichtungsflache

auf dem Pausenhof erfolgt Gber die Bergstralie.

Der Seiteneingang des Anbaus ist von der Bergstralie

Uber die Gartenstralle und am Sidhang zu erreichen.

Die Zuwegung zur BE-Flache (Pausenhof) hat eine durchgéangige,

fur schweres Gerat befahrbare gepflasterte / asphaltierte Bodenoberflache.
Die Zuwegung zum Seiteneingang Anbau ist aufgrund der

Fahrbahnbreite nur bedingt flr schweres Gerat befahrbar.

Es ist zu beachten, dass sich die Baustelle unmittelbar am 6ffentlichen
Gehweg sowie StraBenraum befindet.

Der Baustellenbereich ist mit geeigneten Mitteln derart zu

sichern, dass von den Arbeiten zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr fiir
Passanten ausgeht oder dass der 6ffentliche StraRenverkehr iiber das
unvermeidbare MaRB hinaus beeintrachtigt wird.

Alle erforderlichen SicherungsmaBnahmen sind Bestandteil der
Ausschreibung.

Die angrenzenden Verkehrsflachen sind werktaglich von Verunreinigungen
bedingt durch den Baubetrieb zu reinigen. Die Baustelle an sich ist regelmafig
aufzuraumen und umherliegende Materialien, die nicht bendétigt werden,

sind zu beseitigen.

Das Betreten von Nachbargebauden bzw. Flachen, die nicht fur die
Baumalnahme freigegeben sind ist untersagt.
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Gegenstand des Leistungsverzeichnisses

Bestandteil der Sanierungsmalfinahme ist eine Aufstockung in Form einer

ca. 9,50 x 11,00 m groRRen, eingeschossigen

Holzstanderkonstruktion auf dem in Massivbauweise errichteten Anbau aus den
1950er Jahren.

Der neue Baukorper erhalt dreiseitig umlaufend eine Faserzementfassade.

Die ausgeschriebene Leistung umfasst die Lieferung und komplette Herstellung
der Fassade einschlie3lich Unterkonstruktion

aller fir eine fachgerechte Arbeit erforderlichen

Anschlisse sowie Eisen- und Kleinteile in fertiger Arbeit.

Die Geruststellung erfolgt bauseits, die fur die ausgeschrieben Leistung
ggf. erforderliche Kran- oder Aufzugstellung ist im Leistungsumfang des
Auftragnehmers enthalten und in die Positionen einzukalkulieren.
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Siidansicht mit Aufstockung

Technische Vorbemerkungen

Sichtbare Teile aus Aluminium mussen fir den Einsatz an Fassaden
beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich ungleichmaRig verfarben bzw.
stérende Verunreinigungen am Bekleidungsmaterial verursachen.

Das Material ist bis zur Verwendung gegen Witterungseinfliisse zu schiitzen.
Vor dem Abbau der Ristung sind arbeitsbedingte Verschmutzungen von den
bekleideten Flachen zu entfernen, ggf. abzuwaschen.

Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion einschlieRlich der
Verankerung am Untergrund sind Richtwerte; die Standsicherheit der
AuBenwandbekleidung muss nachgewiesen werden.

Fir Gebaude mit vorgehangten hinterliifteten Fassaden (VHF) durfen reduzierte
Windlasten fur die Fassadentafeln angesetzt werden, wenn die
AuBenwandbekleidung als winddurchlassig gilt (gemaf DIN 18516-1 und

DIN EN 1991-1 4/NA)

Alle Positionen beinhalten die Lieferung der beschriebenen bzw. zur Ausfiihrung
der Leistung erforderlichen Materialien und deren Verlegung bzw. Montage.

Hinweis zu Leitfabrikaten und Produkten

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis werden in vereinzelten Postionen
konkrete Leitfabrikate und -bezeichnungen der anzubietenden
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Produkte mit dem Zusatz "oder gleichwertig" benannt.
Hierbei handelt es sich um Produkte, die im Rahmen der Planung
herangezogen worden sind und erfolgen lediglich beispielhaft.

Sie dienen dazu dem Bieter die Bearbeitung des Angebotes zu erleichtern.
Eine Festlegung auf ein bestimmtes Produkt eines Herstellers ist damit nicht
verbunden, technische und qualitative Merkmale des Leitproduktes sind jedoch
zu berlcksichtigen.
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1
1.1 Statische Nachweise, Verlegeplane

Aufstellen einer priiffahigen Fassadenstatik. Diese beinhaltet die Verankerung,

die Unterkonstruktion, sowie auch die statische Berechnung der angebotenen

Fassadentafeln und deren Befestigungsmittel.

Zusatzlich ist die Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage-

und Duibelsetzplane sowie Detailplane fiir die verschiedenen

Anschlusssituationen der 0.g. Einzelpositionen und die

Ermittlung der zulassigen Diibelbelastungswerte entsprechend

der bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise zu erbringen.

psch

1.2 Metall-Unterkonstruktion

Lieferung und Montage einer dreidimensional justierbaren,
berechenbaren/priffahigen Metall-Unterkonstruktion

(Aluminium, feuerverzinkte oder nicht rostende Stahle)

fur eine planeben verlegte, hinterlUftete Fassadenbekleidung mit
grolformatigen Fassadentafeln.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden Tragprofilen als
Grundkonstruktion, die mit Fest- und Gleitpunkten auf dem tragfahigen
Untergrund befestigt.

Anbieter sind z. B.:

BWM Fassadensysteme GmbH
Tel.: (0711) 90 313 0
info@bwm.de | www.bwm.de

Gaubatz Fassaden Systeme GmbH
Tel.: (06242) 91 51 84
info@gf-systeme.de | www.gf-systeme.de

NFT-SL-Fassadentechnik GmbH
Tel.: (06343) 7003 10
lind@nft-sl.de | www.nft-sl.de

Systea Pohl GmbH
Tel.: (04193) 99110
Info@systea.systems | www.systea.systems

GIP GmbH

Tel.: (0531) 20 90 04 0

info@gip-fassade.com | www.gip-fassade.com

oder gleichwertig

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen Erfordernissen mit
bauaufsichtlich zugelassenen/bewerteten Schraube-Diibel-Kombinationen oder
Ankern.

Wanduntergrund: OSB-Platte auf Holzstanderwerk

Rohbautoleranzen bis zu 20 mm mussen ohne Mehrpreis ausgeglichen werden.

Tragprofile sind mit werksseitig UV-bestandigen und witterungsbestandigen
schwarz beschichteten Sichtflachen (vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Ubertrag: .......c............
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Ubertrag: ....................

Angebotenes Fabrikat: ...

Angebotenes Produkt: ...

vom Bieter einzutragen

M0 m*>

Zulage Ausgleich Rohbautoleranzen liber 20 mm

Zulage zur vorgenannten Metall-Unterkonstruktion
fur den Ausgleich von Rohbautoleranzen tber die 20 mm
aus der Hauptposition.

Wanduntergrund: OSB-Platte auf Holzstanderwerk

5 m2

Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Lieferung und Unterlegen der Wandhalter mit thermischen Trennelementen
= 6 mm dick, Warmeleitfahigkeit < 0,1 W/(mK), B1 nach DIN 4102.

110 m*

AuBenecken aus Alu-Strangpressprofilen

Lieferung und Montage von Aufienecken aus Alu-Strangpressprofilen, dauerhaft

witterungsbestandig, schwarz beschichtet als Fugenhinterlegung mit
Winkelprofil an sémtlichen Fassadenauf3en- und Leibungsecken, einschl. aller
erforderlichen Befestigungen.

Om

FassadenabschluB unten aus Alu-Liiftungsprofil

Lieferung und Montage des unteren Fassadenabschlusses aus einem
1x gekanteten Aluminiumlochblech d = 1,0 mm, dauerhaft
witterungsbestandig, schwarz beschichtet.

Auf eine Entkoppelung zur Metall-Uk und einen

ausreichenden Bellftungsquerschnitt von

mindestens 50 cm?m nach DIN 18516-1 ist zu achten.

3a0m

Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Lieferung und Montage des oberen Fassadenabschlusses,

bestehend aus einem Alu-Liftungsprofil, dauerhaft witterungsbestandig,
schwarz beschichtet, Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante
Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion befestigt.
Auf eine Entkoppelung zur Metall-UK und einen ausreichenden

Ubertrag: ....................
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1.8

1.9

Ubertrag: ....................

EntlGftungsquerschnitt von mindestens 50 cm?/m nach DIN 18516-1
ist zu achten.

3a0m

Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Lieferung und Montage des seitlichen Fassadenabschlusses bestehend aus
einem Alu-Kantprofil mindestens 1,0 mm dick, 3x gekantet,
dauerhaft witterungsbestandig, pulverbeschichtet.

Farbe nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette des Herstellers.

Om

Dehnfugenausbildung

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Metall-Unterkonstruktion.

5m

Horizontale Brandsperre gemaR FVHF-Leitlinie Brandschutz

Lieferung und Montage einer horizontalen Brandsperre. Nach Vorgabe des
Brandschutzkonzepts des Objekts und der FVHF Leitlinie:
Brandschutztechnische Vorkehrungen fiir vorgehangte hinterliftete Fassade
(VHF nach DIN 18516-1)

3a0m

Vertikale Brandsperre gemaR FVHF-Leitlinie Brandschutz

Lieferung und Montage einer vertikalen Brandsperre. Nach Vorgabe des Brand-
schutzkonzepts des Objekts und der FVHF Leitlinie: Brandschutztechnische
Vorkehrungen fur vorgehangte hinterliftete Fassade (VHF nach DIN 18516-1)

Om

Dauergeriistanker in der horizontalen Fuge

Lieferung und Montage von Dauergeristankern in der horizontalen Fuge als
System fir die vorgehangte, hinterliiftete Fassade flir schnelles und sicheres
Verankern der Geruste mit Systemstatiken.

38t

Aluminium-Fensterbanke

Lieferung und Montage von Aluminium-Fensterbanken, dauerhaft witterungsbe-
standig pulverbeschichtet, 3x gekantet, mit seitlichen Aufkantungen,
Halterungen, Abdichtung gegen den Fensterrahmen und allen erforderlichen
Befestigungsmitteln, Antidréhnbeschichtung. Materialdicke mindestens 2,0 mm.

Auslage der Fensterbank: bis ca. 30 cm

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: ....................

Farbe nach Wahl des AG aus Standardfarbpalette des Herstellers.

7 m

1.14 Baubegleitende Qualitatsiiberwachung

Mebhrpreis fiir eine Baubegleitende Qualitatsiiberwachung (BQU) nach
FVHF/GTU-Standards und nach der zur Zeit giiltigen Honorartabelle.

psch

1 Metall-Unterkonstruktion fiir Fassadentafeln




21.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 10 von 16
GGS Wetter Faserzementfassade
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 Waéarmeddammung

2.1 Fassaden-Warmedammung

Lieferung und Einbau einer auenseitigen nichtbrennbaren
Mineralfaserddmmung mit Platten nach DIN EN 13162, Typ WAB gemal DIN
4108-10, einseitig schwarz vlieskaschiert, wasserabweisend und
verrottungsfest, fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers anbringen.

Die Dammplatten sind dicht gestoRen einzupressen und llickenlos zu montieren
und mit Dammstoffhaltern zu sichern. Durchflhrungen fir Verankerungen sind
sorgfaltig zu verschliefden.

Dammschichtdicke: 160 mm
Brandverhalten: DINEN 13501 -A1;
WLG: 035

Angebotenes Fabrikat: ...

Angebotenes Produkt: ...

vom Bieter einzutragen

Inkl. aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.

110 m? L

2 Warmedammung __ ...ccccceeeeeeeees
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3 Tafelbeschreibung

Produktbeschreibung Faserzement-Fassadentafeln, 12 mm
Die nachfolgend beschriebene Fassadenbekleidung
wird mit Fassadentafeln ausgefihrt.

Material: naturerharteter gepresster Faserzement, nach
EN 12467 mit CE Kennzeichnung, aus nattrlichen und
umweltvertraglichen Rohstoffen, auf Basis
Grauzement mit hellen Fasern

Beschichtung: UV-gehartete Oberflachenbehandlung auf farbig
lasierter oder transparenter Reinacrylatbeschichtung,
in Walz-GielR3-Technik, heildverfilmt

Oberflache: glatt, seidig matt mit durchscheinender Struktur des
Faserzements, lichtecht, Riickseite farblos versiegelt

abriebfeste Oberflache: Kratzfestigkeit nach Oesterle 2,5 N
Mohsharte 4
Bleistiftharte 4H
Eindruck-Harteprifung mindestens 6N nach
DIN 53153, EN ISO 2815
werksseitig aufgebrachter, dauerhafter Graffitischutz

Die Wirksamkeit des Graffitischutzes ist durch einen Prifbericht zu belegen,
welcher dem Angebot beizulegen ist. Zusatzlich ist der Nachweis zu erbringen,
dass die Fassadentafel inkl. des Graffitischutzes die Klassifizierung des Brand-
verhaltens A2-s1, dO aufweist.

Die Oberflache weist eine dauerhafte Bestandigkeit mindestens gegeniiber den
Lésemitteln Ethanol, Glycerin und Aceton, sowie gegenuber Desinfektionsmit-
teln auf.

Farben: Farbe nach Wahl des AG nach Standardpalette des
Herstellers

Formate:  Unterschiedliche Formate gemaf beiliegender Planung.
Einzelhdhen zwischen ca. 50 cm bis 105 cm
Einzellange: zwischen ca. 50 cm bis ca. 350 cm
Tafeldicke: 12 mm

Klassifizierung des Brandverhaltens:
A2-s1, dO (DIN EN 13501-1)

Es sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten.
Leitfabrikat der Planung: Etex oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ...
vom Bieter einzutragen

Leitprodukt des
Herstellers: Equitone [natura] Pro oder gleichwertig
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3.1

3.2

3.3

Angebotenes Produkt: ..o

vom Bieter einzutragen

Bekleidung Fassadentafeln, sichtbar genietet

Lieferung und Montage von Fassadentafeln gemal Produktbeschreibung
auf beschriebener Metall-Unterkonstruktion in Zuschnitten nach értlichem
Aufmall gemal Angabe der Bauleitung bzw.

Fassadenverlegeplanen. Die Tafelkanten sind vorder- und rickseitig leicht zu
brechen.

Die Fassadentafeln sind gemaf} den Vorgaben des Herstellers mit
zugelassenen Bohrern vorzubohren. Zum Befestigen sind systemzugehorige
Fassadennieten nach Einbauvorschrift zu verwenden. Die Nieten werden mit
mussen zentrisch im Bohrloch sitzen.

Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen sind in einer Breite von 8 mm - 12 mm, empfohlen 10 mm, auszu-
fuhren. Auf eine ausreichende Hinterliiftung ist zu achten (DIN 18516-1).
Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

M0 m*>

Fenster- und Tiirlaibungen aus Tafelstreifen, sichtbar genietet

Herstellung von Fensterlaibungen aus Tafelstreifen auf vorgenannter
Metall-Unterkonstruktion. Material gemaf Hauptposition.

Laibungsausbildungen gemaf der beiliegenden Planunterlagen.
sind zu beachten.

Die Laibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes, im Farbton des Fensters beschichtetes
Alu-U-Profil eingeschoben. Das U-Profil ersetzt nicht

die Eindichtung des Fensters. Der fachgerechte Einbau
der Fenster erfolgt nach dem "Leitfaden zur Planung und
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Hausturen".
Hrsg.: RAL-Gltegemeinschaft Fenster und Haustliren e. V.

T m

Fenster- und Tiirstiirze aus Tafelstreifen, sichtbar genietet

Herstellung von Fensterstlirzen aus Tafelstreifen auf vorgenannter
Metall-Unterkonstruktion. Material gemaf Hauptposition.

Laibungsausbildungen gemaf der beiliegenden Planunterlagen.
sind zu beachten.

Die Sturzstreifen werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes, im Farbton des Fensters beschichtetes
Alu-U-Profil eingeschoben. Das U-Profil ersetzt nicht

die Eindichtung des Fensters. Der fachgerechte Einbau
der Fenster erfolgt nach dem "Leitfaden zur Planung und

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Hausturen".
Hrsg.: RAL-Gutegemeinschaft Fenster und Haustlren e. V.
T M s v
3.4 Ausschnitte in Fassadenbekleidung, rund bis ca. 150 mm

Ausschnitte in vorgenannten Fassadentafeln fur z.B. Notlberlaufe herstellen.
Ausschnittsgrofie: bis ca. 150 mm

Schnittkanten sichtbar und entgratet.

2 St

3 Bekleidung Fassadentafeln ____....................
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GP

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter/-in

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen, werden berechnet fir:

Vorarbeiter/-in
8h

Vorarbeiter/-in Zuschlage Sonn- Feiertag

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur die Zuschlage
fur Sonn- und Feiertagsarbeit.

4h

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter/-in

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen, werden berechnet fir:

Facharbeiter/-in

8h

Facharbeiter/-in Zuschldge Sonn- Feiertag

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur die Zuschlage
fur Sonn- und Feiertagsarbeit.

4h

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und
gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen, werden berechnet fir:

Helfer/-in

8h

Helfer/-in Zuschlage Sonn- Feiertag

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst nur die Zuschlage
fur Sonn- und Feiertagsarbeit.

4h

4 Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstellung

1 Metall-Unterkonstruktion fiir Fassadentafein
2 Warmeddmmung
3 Bekleidung Fassadentafeln ——
4 Stundenlohnarbeiten o ——
Summe e

zzgl. MwsSt ......... Y% e

Gesamtsumme _  .......ccceeeeeee.
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