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03 Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Allgemeine Vorbemerkungen

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Fur die Ausfihrung der ausgeschriebenen Leistungen gelten die Bestimmungen der VOB, insbesondere
VOB Teil B und C sowie die ATV DIN 18299 ,Aligemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art“. Dartber
hinaus sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Die Kirche St. Johannis in Harvestehude ist ein Baudenkmal und steht unter Denkmalschutz.

Alle nachfolgend beschriebenen Arbeiten finden an Bauteilen statt, die ganz oder teilweise aus der Bauzeit
stammen. Daher werden flr die Ausfiihrung der Arbeiten besondere Fachkenntnisse im Bereich der
Denkmalpflege sowie eine hohe handwerkliche Sorgfalt vorausgesetzt. Die Vergabe erfolgt ausschlieRlich an
leistungsfahige und fachkundige Unternehmen mit nachgewiesener Erfahrung im Umgang mit
denkmalgeschitzter Bausubstanz.

Dem Auftragnehmer wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Gegebenheiten zu
informieren und die ausgeschriebenen Bauteile vor Ort in Augenschein zu nehmen. Nachforderungen, die auf
Unkenntnis der ortlichen Verhaltnisse beruhen, werden nicht anerkannt.

Angrenzende Gebaude, Zuwegungen und Griinanlagen sind wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten,
insbesondere bei Transport- und Montagearbeiten, vor Beschadigungen zu schitzen. Beschadigungen sind
vom Auftragnehmer unverziiglich und auf eigene Kosten zu beseitigen.

Den denkmalpflegerischen Belangen kommt eine hohe Prioritat zu. Ausfiihrungsdetails werden durch die
Objektiberwachung in Abstimmung mit dem Auftraggeber, dem zustandigen Landesamt fir Denkmalpflege
sowie dem Auftragnehmer festgelegt. Die regelmaRige Teilnahme an Baubesprechungen ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

An die handwerkliche Ausfiihrung werden hohe Anforderungen gestellt. Die Arbeiten sind so auszufihren,
dass der kulturhistorische Wert des Bauwerks erhalten und nachhaltig gesichert wird.

Die Einheitspreise verstehen sich fir fix und fertige Arbeiten, einschlieBlich aller Materialien, soweit dieses
nicht anders in den Positionen beschrieben ist, Haupt- und Nebenleistungen sowie alle sonstigen Kosten als
Festpreise. Samtliche Leistungen umfassen: das Liefern und Einbauen der bendtigten Stoffe, die
erforderlichen Hilfsmittel wie Arbeitsgeruste, Abstitzungen, Materialaufziige etc., das Schitzen
angrenzender Bauteile, das Schiitzen fertiger Leistungen bis zur Abnahme, das ordnungsgemale Entsorgen
von Wertstoffen, Sperrmll, Sondermuill und Bauschutt - (die Kosten fur Aufstellung, Vorhaltung und Abfuhr
von Bauschuttcontainern tragt der AN, diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden ebenfalls nicht gesondert vergitet), soweit dies in den Positionen nicht anders genannt ist

Zur Abrechnung anerkannt werden nur Leistungen, die planerisch oder gemeinsam mit der 6rtl. Bauleitung
auf der Baustelle vorab festgelegt und auf Aufmalblattern dargestellt sind. Diese AufmaRblatter sind der ortl.
Bauleitung regelmafig zur Unterzeichnung vorzulegen. Nicht erfasste Schadenssituationen sind unverziglich
der ortlichen Bauleitung anzuzeigen.

Die in den einzelnen Positionen festgelegte Qualitat der Materialien ist Grundlage fur die Ausfuhrung der
Arbeiten. Gleichwertige Materialien sind gesondert in einem Nebenangebot zu kalkulieren. Der Auftraggeber
entscheidet, im Einvernehmen mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege, Uber deren Einsatz. Die
Gleichwertigkeit eines Alternativproduktes ist durch die Beilegung der Produktdatenblatter darzustellen.

Hat ein Bieter gegenlber der in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Art und Weise der Ausfiihrung der
Arbeiten Bedenken, so ist dies bei Angebotsabgabe schriftlich zu begriinden

Alle Arbeiten sind mit besonderer Sorgfalt und unter gréRtmaoglicher Schonung der vorhandenen
Bausubstanz auszufihren. Erschitterungsarme Arbeitsweisen sind anzuwenden. Vom Auftragnehmer
verursachte Schaden sind auf eigene Kosten zu beseitigen.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Fur die an der Baustelle beschaftigten Handwerker hat der AN die notwendige Fachkenntnis im Umgang mit
historischen Baukonstruktionen schriftlich und zusatzlich zu den gem. VOB/A erforderlichen Nachweisen mit
Abgabe des Angebotes vorzulegen. Der AN muss gewahrleisten, dass Uber die Dauer der Arbeiten eine
gleichbleibende Arbeitskolonne, geflihrt von einem versierten Meister oder Polier, eingesetzt wird.

Personelle Kontinuitat und stdndige Anwesenheit des leitenden Mitarbeiters vor Ort sind Vertragsbedingung.
Der fir die Leitung vorgesehene Mitarbeiter ist unter Angabe seiner Qualifikation mit Abgabe des Angebotes
zu benennen.

Bei Baubeginn ist der Bauleitung eine verbindliche Liste der fir die Baustelle vorgesehenen Mitarbeiter
vorzulegen.

Die gewahlten Materialien missen den Planungsvorgaben (LV-Text, Zeichnungen) entsprechen, wenn im
Verlauf der Bauausfuhrung nicht ausdricklich andere Vereinbarungen getroffen werden. Alle Materialien und
Bauteile, die im Leistungsverzeichnis, in den Beschreibungen oder Zeichnungen nicht eindeutig in Form und
Dimension, Ausfuhrung und Zusammensetzung beschrieben sind, missen vor dem Einbau bzw. Ausbau von
der Bauleitung genehmigt werden. Ansonsten kann die Bauleitung darauf bestehen, dass diese Materialien
auf Kosten des AN wieder ausgetauscht werden. Anderungen sind nur nach Riicksprache mit der Bauleitung
und deren schriftlicher Bestatigung maglich.

Arbeitsunterbrechungen, die sich aus der gewahlten Ausfiihrungstechnologie ergeben, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert verguitet.

Leistungen anderer Gewerke sind zu berlcksichtigen und in die eigene Arbeitsplanung einzubeziehen.
Witterungsbedingte Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Arbeiten erfolgen in Bauabschnitten. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen darauf abzustimmen.

Bei Abbruch- und Rickbauarbeiten sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie die einschlagigen
technischen Regeln fir Gefahrstoffe, insbesondere TRGS 519 und TRGS 521, sowie die DGUV Regel
101-004 einzuhalten. Arbeiten sind, sofern erforderlich, unter Einsatz geeigneter persénlicher
Schutzausristung (z. B. Atemschutz) auszufiihren. Sollten wahrend der Arbeiten weitere, bislang unbekannte
schadstoffbelastete Materialien angetroffen werden, sind die Arbeiten unverziglich einzustellen und die
Bauleitung sowie der zustandige Fachgutachter zu informieren.

Die Baustelle ist regelmaBig sauber zu halten. Bei Abbrucharbeiten ist eine tagliche Reinigung, im Ubrigen
mindestens eine wochentliche Reinigung durchzufihren.

2 Angaben zur Baustelle

Die Kirche St. Johannis befindet sich im Stadtteil Harvestehude im Bezirk Eimsbuttel der Freien und
Hansestadt Hamburg, Heimhuder Stralle 92, 20148 Hamburg. Das Grundstiick liegt in einem dicht bebauten
innerstadtischen Bereich und wird durch die Strallen Heimhuder Stral’e, Turmweg und Bei St. Johannis
begrenzt.

Das Kirchengrundstiick umfasst neben dem Kirchengebaude Griinflachen, Wegeflachen sowie
Nebenanlagen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich sensible Nutzungen, insbesondere eine
Kindertagesstatte sowie Spielplatzbereiche.

Die Baustellenzufahrt erfolgt Gber die Heimhuder Straflie sowie die ausgewiesenen Zufahrten auf das
Grundstlck. Die Hauptzufahrt zur Baustelle ist im Baustelleneinrichtungsplan dargestellt und erfolgt Gber ein
gesichertes Baustellentor. Innerhalb des Grundstiicks sind die Transportwege nur teilweise befestigt,
teilweise als wassergebundene Decken ausgeflhrt. FUr Baustellenfahrzeuge sind geeignete Fahrplatten
vorzusehen und in die Kalkulation einzubeziehen. Materialtransporte innerhalb der Baustelle haben
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Angaben zur Baustelle

ausschlieRlich Uber die festgelegten Baustellenwege zu erfolgen. Aufgrund der beengten innerstéadtischen
Situation bestehen eingeschrankte Rangiermdglichkeiten fiir Baustellenfahrzeuge.

Hauptzugange zum Kirchengebaude sowie Zugange zur Kindertagesstatte und zu den Spielbereichen sind
jederzeit freizuhalten. Die Organisation des Baustellenverkehrs ist entsprechend zu planen.

Baustrom und Bauwasser werden bauseits bereitgestellt. Die Anschliisse werden im Rahmen des Loses
,Baustelleneinrichtung” eingerichtet.

Die im Baustelleneinrichtungsplan dargestellten Lager- und Arbeitsflachen sind begrenzt. Materiallagerungen
sind ausschlief3lich innerhalb der vorgesehenen Bereiche zulassig. Fur die Entsorgung von
Baustellenabféllen sind die vorgesehenen Containerstellflachen zu nutzen. Der Auftragnehmer ist fir die
ordnungsgemalle Entsorgung seiner Abfalle verantwortlich.

Die Bereitstellung der Baustelleneinrichtung, einschlieRlich Container, WC-Anlagen und Bauzaun, erfolgt
Uber ein separates Los. Fur diese Leistungen wird eine Umlage in Héhe von 1 % angesetzt.

Nutzung des Gebdudes wahrend der Bauzeit

Das Kirchengebaude sowie Teile des Grundstlicks kénnen wahrend der Bauzeit weiterhin genutzt werden.
Hierbei ist insbesondere auf Veranstaltungen der Kirchengemeinde sowie auf den Betrieb der angrenzenden
Kindertagesstatte Ricksicht zu nehmen.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu organisieren, dass Beeintrachtigungen des laufenden Betriebs
auf das unvermeidbare Mal} beschrankt bleiben.

Besondere Anforderungen:

» Hauptzugange zum Kirchengebaude sind grundsatzlich freizuhalten.

» Zugange zur Kindertagesstatte sowie zu den Spielplatzbereichen dirfen nicht beeintrachtigt werden.
» Larmintensive Arbeiten sind — soweit moglich — mit der Bauleitung abzustimmen.

« Bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde kann es erforderlich sein, bestimmte Arbeiten zeitweise
einzustellen oder Baustellenbereiche zu sichern.

Entsprechende Abstimmungen erfolgen im Rahmen der regelmaRigen Baubesprechungen.

Hieraus entstehende organisatorische Anpassungen der Arbeitsablaufe sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet

3 Angaben zum Bauwerk - Dach

Die Kirche St. Johannis in Hamburg-Harvestehude ist ein neogotischer Kirchenbau aus dem spaten 19.
Jahrhundert und steht als Einzeldenkmal unter Denkmalschutz. Das Bauwerk besitzt eine komplexe
Dachlandschaft mit Dachflachen tGber Langhaus, Querhaus und Chor sowie mehreren Turmbauten und
Dachaufbauten.

Die Dachflachen sind Gberwiegend mit Kupfer gedeckt. Die vorhandene Dachdeckung besteht aus
Kupfertafeln mit Falzverbindungen. Teilbereiche der Deckung wurden im Laufe der Nutzungsgeschichte
instandgesetzt oder erneuert.

Die Dachkonstruktion besteht aus einem historischen Holzdachstuhl. Untersuchungen haben ergeben, dass
die tragende Holzkonstruktion Uberwiegend trocken und tragfahig ist. Schaden beschranken sich im
Wesentlichen auf lokale Bereiche infolge von Feuchteeintrdgen durch Undichtigkeiten der Dachdeckung.

Im Zuge der Voruntersuchungen wurden insbesondere folgende Schadensbilder festgestellt:
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Angaben zum Bauwerk - Dach

¢ Undichtigkeiten der Kupferdeckung mit Feuchteeintragen in die Schalung
o teilweise unglinstige Befestigungsdetails mit eingeschrankter thermischer Bewegung der Kupfertafeln
¢ l|okale Aufwdlbungen der Metalltafeln

Ziel der vorgesehenen Mallnahmen ist die denkmalgerechte Instandsetzung der Dachdeckung und der
Anschlussdetails zur langfristigen Sicherung der Gebaudehille.

Technische Vorbemerkungen - Dach

Fur die Ausfihrung der Dachdeckungs- und Dachklempnerarbeiten gelten die Bestimmungen der VOB Teil
C, insbesondere die ATV DIN 18338 ,Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten“ sowie die ATV DIN
18339 ,Klempnerarbeiten®. Dartiber hinaus sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die
einschlagigen Regelwerke der Fachverbande des Dachdeckerhandwerks zu beachten.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die vorhandenen Dachflachen, Anschlisse, Durchdringungen
und konstruktiven Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prifen. Werden Abweichungen oder Mangel
festgestellt, sind diese geman § 4 VOB/B unverzlglich schriftlich anzuzeigen.

Wahrend der Bauausfihrung sind offene Dachflachen gegen Witterungseinfliisse zu schiitzen. Temporare
Sicherungsmalinahmen sowie witterungsbedingte SchutzmaRnahmen gelten als Nebenleistungen.

Alle Anschlisse an Dachaufbauten, Durchdringungen und angrenzende Bauteile sind dauerhaft regensicher
und entsprechend den anerkannten Regeln der Technik auszufuhren.

Bei Arbeiten an der vorhandenen Kupferdeckung sind die materialtypischen Eigenschaften des Werkstoffs,
insbesondere thermische Langenanderungen, zu berlicksichtigen. Metalltafeln sind so zu dimensionieren und
zu befestigen, dass eine schadensfreie Bewegung der Deckung mdglich bleibt.

Das vorhandene historische Dachtragwerk ist mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Beschadigungen an
tragenden Bauteilen sind zu vermeiden. Werden wahrend der Arbeiten bislang unbekannte Schaden
festgestellt, ist die Bauleitung unverziglich zu informieren.

Beim Offnen von Dachflachen sind relevante Bestandsbefunde zu dokumentieren und der Bauleitung
vorzulegen.

01 Titel ALLGEMEINE ARBEITEN
01.01 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN

Hinweis

Stundenlohnarbeiten werden nur auf Anweisung durch die
Bauleitung ausgeflihrt. Die Abrechnung erfolgt nach
Stundenzetteln. Dieser ist jede Woche spatestens bei der
nachsten Bauberatung unaufgefordert der Bauleitung
vorzulegen. Geschieht dies nicht, so werden die Stunden nicht
vergutet.

01.01.1 Polier
Arbeitsstunden eines Poliers zum Stundennachweis

24 std EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 5
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Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
01 Titel ALLGEMEINE ARBEITEN
01.01 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.2 Facharbeiter

Arbeitsstunden eines Facharbeiters zum Stundennachweis

36 Std EP GP

01.01.3 Bauhelfer/Auszubildender

Arbeitsstunden eines Bauhelfers/Auszubildenden zum
Stundennachweis

24 std EP o GP s

Summe Bereich 01.01
STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...,

01.02 Bereich ALLGEMEINE ARBEITEN

01.02.1 Baustelleneinrichtung

Herstellung und Vorhaltung der Baustelleneinrichtung fir
samtliche nachfolgende Leistungen.

Die Baustelleneinrichtung beinhaltet:

- Herstellen und Vorhalten der notwendigen Energieversorgung
mit Strom und Wasser Uber die gesamte Bauzeit.

- Komplette Einrichtung der Baustelle: An- und Abfuhr, Auf- und
Abbau Vorhalten und Betrieb sadmtlicher nach Ermessen des
Unternehmens zur raschen Fertigstellung des Objektes
eingesetzter Maschinen (Minibagger, Radlader), Werkzeuge,
Gerate, Materialcontainer, Hilfs-, Transport- und Hebeanlagen
etc. fur die Dauer der Bauzeit und entsprechend den jeweiligen
Erfordernissen sind vom Unternehmer zu stellen.

- Besondere Lagerung von Baustoffen und Bauschuttcontainer,
eventuelle Kosten flr Zwischenlagerung sowie Lieferung zur
Baustelle tragt der Unternehmer.

- Kosten fir Bauschuttcontainer/ Bauschuttentsorgung, inkl.
Entsorgungsgebihren, sind ebenfalls in die Positionen
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

- Sicherstellen der Sicherheitsbelange fir die auf der Baustelle
tatigen Personen.

- Sicherstellen des ordnungsgemafien Abschlusses des
Baustellenbereiches nach dem taglichen Arbeitsende, damit
unbefugten Personen ein Betreten der Baustellen verwehrt ist
- Schutz der Baustellenbereiches vor Vandalismus

- Einzurechnen sind aulerdem: wdchentliches Aufraumen der
Baustelle.

Vorhaltung Uber die gesamte Bauzeit.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 6
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Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
01 Titel ALLGEMEINE ARBEITEN
01.02 Bereich ALLGEMEINE ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.02.2 Abplanen Dachflache

Aufgenommene Dachflachen als Sicherung gegen
Niederschlage wahrend der Bauzeit mit geeigneten Bauplanen
abdecken und mit Latten sichern und nach Beendigung der
Arbeiten wieder entfernen und entsorgen.

Das zwischenzeitliche Aufnehmen und Schlie3en der
abgeplanten Bereiche im Zusammenhang mit dem
Zimmerarbeiten ist einzukalkulieren.

Auf die eine héhe Quallitat bei der Ausfihrung der Abplanung
wird in Hinblick auf die darunterliegende, historische
Bausubstanz besonderer Wert gelegt.

Die Abplanung muss daher regelmafig gewartet werden und
auf undichte Stellen gepriift werden.

Der AN hat darauf zuachten, dass die abgeplanten Dachflachen
keine undichten Stellen enthalten, damit die darunterliegende
Konstuktion stets vor Witterungseinfliissen geschitzt ist.

600 m? EP o GP

Summe Bereich 01.02
ALLGEMEINE ARBEITEN, Netto:  ....oooooeviieieee.

Summe Titel 01
ALLGEMEINE ARBEITEN, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

02 Titel ABBRUCHARBEITEN

02.1 Kupferdeckung Riickbau, entsorgen

Dachdeckung aus Kupfer vollstandig riickbauen und abnehmen.
Die Arbeiten umfassen das Losen und Abnehmen der
Kupfertafeln einschliel3lich Falzverbindungen,
Befestigungsmittel, Hafte sowie aller zur Deckung gehérenden
Anschluss- und Nebenbauteile.

Die Kupferbleche sind beschadigungsarm zurtickzubauen,
sortenrein zu sammeln und bis zur Abgabe an einen
Altmetallhandler auf der Baustelle zu lagern.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Lésen der Falzverbindungen

Ruckbau der Tafeldeckung

Ausbau der Hafte und Befestigungsmittel
Abnehmen von Anschlussblechen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
02 Titel ABBRUCHARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e Sortieren und Sammeln des Altmetalls

e Transport innerhalb der Baustelle zu einem Sammelplatz
Nicht kupferhaltige Bestandteile sind getrennt zu erfassen und
fachgerecht zu entsorgen.

Dachdeckung: Kupferblech
Materialstarke Bestand: ca. 0,7 mm
Deckungsart: Tafeldeckung

Dachneigungen:

Turmflachen ca. 83,90°
Fialttirme ca. 82,10°
Treppemirme ca. 71,00°

Die Arbeiten erfolgen auf stark geneigten Dachflachen und sind
entsprechend der 6rtlichen Gegebenheiten auszufihren.

Abrechnung: m?

02.2 Riickvergiitung Kupferblech

Ablieferung und Verkauf des Altkupfers an eine
Altmaterialhandlung. Der Erl6s ist mit dem Bauherrn unter
Vorlage des Einlieferungsscheines, abzurechnen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Bestandskupferbleche
eine Materialstarke 0,7 mm besitzen. Dementsprechend wird
ein Flachengewicht von ca. 6 kg je m? in Ansatz gebracht.

Hier ist der Aufwand einzurechnen, der entsteht, dass Altkupfer
bei einem Schrotthandel abzugeben.

Dem Bauherrn ist der reine Erl6s fir die Abgabe des Altmetalls
rickzuverguten. Aufwendungen des AN flir Transport,
Gebulhren und sonstiges sind abzuziehen.

3.360 kg =T GP e,

02.3 Dachpappe enfernen, entsorgen

Dachpappe als Unterdeckbahn, einlagig auf Dachschalung
entfernen und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen.

600 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 8
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Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03
02

Lv

LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
Titel ABBRUCHARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.4

02.5

02.6

Gefahrenstoffzulage PAK

Wie Position 02.3 (Seite 8) jedoch:
Zulage fir Entfernen und Entsorgen der Dachpappe gem.
TRRGS 551 und TRGS 524, DGUV-Regel 101-004.

Samtliche Schutzmalinahmen, Schutzausriistung und
Baustelleneinrichtung ist die die Position mit einzukalkulieren.

Der anfallende Bauschutt ist entsprechend geltenden
Vorschriften aufzufangen und zu entsorgen.

Entsorgung nach AVV 170303* Kohlenteer und teerhaltige
Produkt

Dachausstiegsluken ausbauen, entsorgen

Dachausstiegsluken aus Kupferblech, einschl. Blechrahmen
und Flugel, Kitt und allen weiteren Bestandteilen abbrechen und
anfallenden Bauschutt entsorgen.

GrofRRe: ca. 40x40 cm
Einbauhohe: ca. 60 m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Uberdachung Luke ausbauen, entsorgen

Uberdachung der Dachausstiegsluken aus Pos. vor, aus
Kupferblech abbrechen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.09.2026 - Seite 9



A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
02 Titel ABBRUCHARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.7 Zulage Gratabdeckung entfernen, entsorgen

Zulage fir die Entfernung und Entsorgung der Gratabdeckung
aus Kupferblech inkl. Befestigungsmittel

Breite: ca. 40 cm
310 m EP oo GP oo

02.8 Zulage Kehlabdeckung entfernen, entsorgen

Zulage fir die Entfernung und Entsorgung der
Kehlausbildungen aus Kupferblech inkl. Befestigungsmittel

Breite: ca. 40 cm
12 m EP oo, GP e
02.9 Zulage Riickbau Wandanschliisse
Ruckbau und Ensorgung von geschlitzen Wandanschlissen.
36 m EP oo, GP e
02.10 Zulage Gesimsabdeckung entfernen, entsorgen

Zulage fur die Entfernung und Entsorgung der
Gesimsabdeckungen aus Kupferblech inkl. Befestigungsmittel.

44 m EP o GP s

02.11 Zulage Riickbau Sicherheitsdachhaken

Ruckbau und Entsorgung der Sicherheitsdachhaken.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 10




A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
02 Titel ABBRUCHARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15 St EP GP oo,
02.12 Riickbau sonstige Dachbauteile

Abbruch sonstiger Anschlussbleche und ahnliches.
Herunterschaffen und entsorgen, einschl. Kipp- und
Deponiegebihren.

1 psch GP oo

Summe Titel 02
ABBRUCHARBEITEN, Netto: ...,

03 Titel DACHDECKUNGSARBEITEN

03.1 Dachflachen Papplage

Dachflachen mit einer fir Metallstehfalzdeckungen geeigneten
Lage verrottungssicherer
Elastomerbitumen-Steildach-Schalungsbahn fiir staubdichte
und regensichere Eindeckungen auf Holzschalung eindecken
und mit Pappstiften befestigen.

Fabrikat: Hasse Steidafix, o. glw. (Nachweis beilegen)
Pappstifte: Kupfer

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

03.2 Rickbau Dachschalung

Ruckbau, Transport und fachgerechte Entsorgung der
Bestandsdachschalung auf der Dachflache.

Die Altschalung ist zu entnageln, gem. der gultigen
Entsorgungsrichtlinen fachgerecht zu entsorgen
Material: Nadelholzbohlen

Starke ca.5,0 cm

Trauflange: Turmhelm ca. 23 m
4x Fialtirme ca. 7m/ Stlck
Turmseiztendacher ca. 14m/ Dach

60 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 11




A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
03 Titel DACHDECKUNGSARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.3 Einbau Dachschalung
Lieferung und Einbau von Schalung, NH C24 (La)
Larchenbohlen S10/MS10, als Dachunterlage:
Schalung, ungehobelt, d = mind. 24mm, Stulpschalung oder
Nut/Feder,
liefern, transportieren und aufschlagen. Befestigung mit mind. 2
Stk. Edelstahlschrauben (V2A) ca. 6 x 120 mm pro Brett und
Auflager; bei Brettern tiber 16 cm erfolgen 3 Befestigungen bzw.
nach Vorgabe der Statik.
Die Schraublange hat die mindestens 2,5- fache Lange der
Brettdicke zu betragen.
Es ist zu gewahrleisten, dass die Schalung beim Aufbringen der
Deckung nicht federt. Einschlie3lich Anarbeitung Ortgange, Fist,
etc..
Die Leistung ist als fertige Arbeit einschl. aller Nebenarbeiten
und Verbrauchsmitteln anzubieten.
60 m? EP o GP
03.4 Dachausstiegsklappen
Herstellung und Montage von Dachausstiegsklappen aus
Kupferblech als Offnungen fur die Gerustausleger, einschl. der
erforderl. Holzunterkonstruktion. Einzukalkulieren ist das
Ausschneiden der Dachschalung und die Anarbeitung an die
Dachflachen.
Metalldicke: 0,7 mm
Metallglte: halbhart
Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.
1 St EP GP oo,
03.5 Sicherheitsdachhaken
Lieferung und Montage von zugelassenen
Sicherheitsdachhaken aus Massivkupfer.
Abmessungen: ca. 30/6 mm.
Bereich: 2 Stk. /4-seitig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.09.2026 - Seite 12



A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

03 Titel DACHDECKUNGSARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

8 St EP ..o

Summe Titel 03
DACHDECKUNGSARBEITEN, Netto:  ...ccoooooviiieeeieeee

04 Titel

04.1

DACHKLEMPNERARBEITEN

Dacheindeckung Kupfer

Lieferung und Einbau von Kupferblech fiir das Eindecken der
Dachflachen des Westturmes, der Fialtirme und der Dacher
des sudlichen und nérdlichen Treppenhauses in Falztechnik mit
doppelten Steh- und einfachen Liegefalzen im Halbversatz.

Die Befestigung erfolgt mit Schiebehaftern in den Stehfalzen
und durchgehenden Haftleisten in den Liegefalzen sowie
Kupfer- oder gerillten Edelstahlnageln. Das
Befestigungsmaterial sollte gemaf den gelten Fachregeln
angemessen der Deckung entsprechen.

Die Scharen sind mit einem Versatz von 1/2 der Scharlange zur
Aufnahme der temperaturbedingten Dehnung einzudecken.
Nach Absprache mit der Denkmalpflege ist eine Anpassung des
Versatzes maglich. Die Ausfihrung erfolgt auf Grundlage des
Merkblattes "Turmdeckung in Klempnertechnik",
herausgegeben vom ZVSHK, Ausgabe 1998, als Erganzung
inkl. aller Nachdrucke, sowie den geltenden Richtlinien und
Fachregeln.

Die Leistung ist als fertige Arbeit einschl. Anarbeitungen an
verschiedene Bauteile wie z.B.: Ausstiegsklappe, 0.a., sowie
aller Nebenarbeiten und Verbrauchsmitteln anzubieten.

Der Schar im Ubergang zwischen der Dachflache und den
Ortgangen sind alle erforderliche Kantung zur Anbindung an die
Ortgangverblechung (Dachrandblende) mit zu berlcksichtigen.
Far die Herstellung der beschriebenen Leistung sind alle dafur
notwendigen Arbeitsgange, Transportkosten, Nebenarbeiten
und Materialien vom AN in die Position mit einzukalkulieren.

Blechdachdeckung als Doppelstehfalzdeckung, auf
vorhandener Unterkonstruktion

Vorleistung: Holzschalung mit Trennlage

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03 Lv
04 Titel

LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
DACHKLEMPNERARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.2

04.3

Folgeleistung:
Material:
Bedachungsqualtitat:
Blechdicke:
Scharenbreite:

endfertig
Kupferblech
R240 2 F EN 1172
0,7 mm
Turm- und Fialturm ca. 50-55cm
Turmseitendacher ca. 50-55cm
in dreieckigen Flachen
ca. 72cm
in Rechteckflachen
Turm- und Fialturm Tm
Turmseitendacher 1,90m
ca. 520 mm
> 3 Grad
genagelte/ geschraubte Fest- und
Schiebhafte

Scharenlange:

Falzabstand:
Dachneigung
Befestigung:

Versteckte Gesimsrinne

Herstellung von einer versteckten Gesimsrinne mit
innenliegender Entwasserung gem. Bestand.
Kastenférmig aus Kupfer, gem. Bestand auszubilden.
Diese Position beinhaltet den Rickbau des Bestands, die
Herstellung nach Bestandsvorlage.

Material: Kupferblech
Materialstarke: 0,7 mm
Rinnenbreite: ca. 30 cm

Die Ausbildung der Rinne ist gem. den geltenden Richtlinien
und Fachregeln einzubauen. Anderungen durch die
Denkmalpflege sind maglich.

Es sind alle fiir die Herstellung der beschriebenen Leistung alle
notwendigen Arbeitsgange, Transportkosten, Nebenarbeiten
und Materialien vom AN in die Position mit einzukalkulieren.

20,1 m EP ..o

Gratausbildung mit Abdeckleiste

Gratausbildung bei Doppel- und Winkelstehfalzdeckung,
Ausgefuhrt mit Grat- und Abdeckleiste

ca. 4cm
ca. 7cm

Gratleiste:
Ansichtsbreite

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03
04

Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Titel DACHKLEMPNERARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.4

04.5

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

290 m EP........

Kehlausbildung,Winkelblech

Kehlausbildung in Metalldachdeckung als Winkelblech mit
aufgeldtetem / abgekanteten Haftstreifen oder Einhangfalz.

Dachneigung: >10 Grad
Zuschnittbreite: ca. 600 mm

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

12 m EP ..........

Gesimsabdeckung

Gesimsabdeckung aus gekantetem Kupferblech einschl.
Befestigung und dauerelastischen Versiegelung zum
aufgehenden Bauteil

Material: Kupferblech
Blechdicke: 0,7 mm
Zuschnitt:  bis 333 mm
Kantung:  3-fach

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

45 m EP........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
04 Titel DACHKLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.6 Zulage Eckausbildung, Gesimsabdeckung

Zulage fir die Ausbildung von Innen- und AuRenecken, bei
Gesimsblechabdeckungen

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1 psch GP oo

04.7 Zulage konischen/ gewolbten Scharen

Zulage fur die Ausflihrung von konischen/ gewdlbten Scharen
mit am Anfang und Ende verschiedenen Breiten bei im
Grundriss gerundeten Dachern

Ort: Fialtirme

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

04.8 Sonderbauteil Anfallpunkt

Sonderbauteil im Anfallpunkt analog zum Bestand in der
erforderlichen Grofe und Abmessung herstellen und montieren.

Material: Kupferblech
Metalldicke: 0,7 mm

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 16




A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03
04

LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
Titel DACHKLEMPNERARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.9

04.10

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Sonderbauteil Kugel und Haube

Kugel reparieren, Offnungen unten an den neuen
Lanzendurchmesser anpassen; oberhalb der Kugel eine
Kupferspitze anfertigen und befestigen; unterhalb eine
Abtropftille anfertigen und anléten

Durchmesser der Kugel ca. bis zu 550 mm

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

2 St EP.........

Dachluken

Herstellung/ Nachbildung der Dachluken einschliellich
Rickbau, Aufmal, aller Nebenarbeiten, Eindeckung,
Einarbeitung Insektenschutzgitter und Anschluss an die
Dachflache, gemaR den beigeleiten Abbildungen.

Alle hierfur benétigten Materialien, inkl. Unterkonstruktion,
Arbeitsgange, Transport und Verbrauchsstoffe sind vom AN in
die Position einzurechnen.

Material: Kupferblech

Metalldicke Blech: 0,7 mm
Insektenschutzgitter: 1,2 mm

Abmessungen (L/H/B): ca.1,0m/0,8m/0,2m

4 St EP........

Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
04 Titel DACHKLEMPNERARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.11 Einzelliifterhaube, gewolbt

Dachluftungselement als Einzelllfterhaube, mit
Insektenschutzgitter, gewdlbt.
Nach Bestand anzufertigen.

Alle hierfiur benétigten Materialien, inkl. Unterkonstruktion,
Arbeitsgénge und Verbrauchsstoffe sind vom AN in die Position
einzurechnen.

04.12 Zulage Liiftungsprofilen

Zulage fur die Montage von Luftungsprofilen aus
Kupferlochblech im Traufbereich. Die Befestigung erfolgt mit
Kupfernageln auf der vorh. Unterkonstruktion.

Metalldicke: 1,2 mm
Zuschnitt: ca. 100 mm
Kantungen: bis zu 3 Stk.

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

10 m EP o GP s

Summe Titel 04
DACHKLEMPNERARBEITEN, Netto: ...,

05 Titel BEKRONUNG

05.1 Riickbau Turmbekréonung

Begutachtung der Bekréonung des Westturms und dessen
Befestigungskonstruktion und anschlieRendes Aufmalf’ von
Trichter, Lanze, Kugel, Kreuz fir Neuherstellung analog
Bestand.

Abnahme der gesamten Bekrénung des Westturm (Trichter ,
Lanze, Kugel, Kreuz) inkl. Einlagerung des Altbestand im
Kirchturm.

Malfe: ca. 5m ab Trichteransatz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.09.2026 - Seite 18



A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03
05

Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Titel BEKRONUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.2

05.3

Fir die Herstellung der beschriebenen Leistung sind alle daflr
notwendigen Arbeitsgange, Transportkosten, Nebenarbeiten,
inkl. Rickbau der Bestandskupferdeckung, Anfertigung von
Hilfskonstruktionen und Materialien vom AN in die Position mit
einzukalkulieren.

1 psch

Neuherstellung Bekronung

Neueindeckung der Turmspitze mit Kupferblech,
Gratausbildung und Anbringen der neuen Bekrénung.
Uberarbeitung der Turmbekronung, gem. Begutachtung vom
Restaurator.

Herstellung Befestigungsgestange/ -lanze der Turmbekrénung
gem. Bestand komplett einschlief3lich aller Lager sowie der
Befestigungslaschen (fur Montage an Dachverbandshdlzer) aus
nichtrostendem Edelstahl herstellen und an der Turmspitze
montieren.

Einzellange: ca. 6000mm als geteilte Lanze
Durchm. ca. 20mm

Werkstoff: V2A

Befestigungslaschen: ca. alle 1000mm

einschlieBlich aller Lager aus nichtrostendem Stahl sowie der
erforderlichen Dreh- und Frasarbeiten.
Einschl. Halterung fur Bestandkugel, analog zum Bestand.

Anderungen durch das Denkmalpflegeamt sind moglich.

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1 psch

Kugel reparieren

Kugel reparieren, Offnungen unten an den neuen
Lanzendurchmesser anpassen; oberhalb der Kugel eine
Kupferspitze anfertigen und befestigen; unterhalb eine
Abtropftille anfertigen und anléten

Abmessungen:

Turmspitze (1 Stk.): Durchmesser: bis ca. 550-650 mm
Fialturm (3 Stk.): Durchmesser: bis ca. 500-550 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistungsverzeichnis

Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)

03
05

Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Titel BEKRONUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.4

05.5

Material:
Turmspitze: evtl. Gusseisen, Eisen
Fialturm: Kupfer

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

4 St EP ...

Zulage Neuherstellung Kugel Westturm

Neuherstellung der Kugel der Bekrénung nach Aufmafd und
entsprechend dem vorhandenen Altbestand.

Die Ausfiihrung hat unter Beriicksichtigung des
denkmalpflegerischen Bestandes sowie nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und den fir die Leistung
einschlagigen geltenden Vorschriften und Regelwerken zu
erfolgen.

Form, Abmessungen und Ausflihrung sind dem historischen
Bestand entsprechend wiederherzustellen. Erforderliche
Abstimmungen hinsichtlich der denkmalgerechten Ausfiihrung
mit der Denkmalpflege sind zu berlcksichtigen.

Malie Turmspitze: Durchmesser: bis ca. 550-650 mm
Material: evitl. Gusseisen, Eisen

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem.
derHerstellervorschrift.

1St EP.........

Zulage Neuherstellung der Kugel Fialtiirm

Neuherstellung der Kugel der Bekronung nach Aufmafd und
entsprechend dem vorhandenen Altbestand.

Die Ausfiihrung hat unter Beriicksichtigung des
denkmalpflegerischen Bestandes sowie nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik und den fur die Leistung
einschlagigen geltenden Vorschriften und Regelwerken zu
erfolgen.

Form, Abmessungen und Ausflhrung sind dem historischen
Bestand entsprechend wiederherzustellen. Erforderliche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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A&P Wismar Angelis Folkerts Gumprecht Architektenpartnerschaft mbB

Leistu ngsverzeiChniS Hamburg, St. Johannis Harvestehude (B25111)
03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
05 Titel BEKRONUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Abstimmungen hinsichtlich der denkmalgerechten Ausfihrung
mit der Denkmalpflege sind zu beriicksichtigen.

MalRe Fialturm (1 Stk.): Durchmesser: bis ca. 500-550 mm
Material: Kupfer

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem.
derHerstellervorschrift.

4 St EP GP

05.6 Zulage fiir Dokumentenkapseln
Zulage fur Dokumentenkapseln aus Kupferblech

Metalldicke: 0,7 mm

Lange: ca. 200 mm

Durchmesser: ca. 50 mm

werkstattfertig herstellen, vor Ort verléten und zusammen mit
der Bekrénung montieren.

Das Offnen und WiederverschlieRen der Kugel ist in die
Position einzurechnen.

1 psch GP

05.7 Zulage Reperaturarbeiten Bekronungs Lanze

Lanze aufmessen, und dokumentieren,
Reperaturarbeiten an der Lanze, Kreuz, ggf. anpassen; des
Lanzendurchmessers. Anschluspunkte flr die Kugel erneuern.

Abmessungen: ca. 1,0 m

Material: evil. Gusseisen, Eisen

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge

sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel BEKRONUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.8

05.9

05.10

Zulage Reperaturarbeiten Kreuz

Kreuz aufmessen, und dokumentieren,
Reperaturarbeiten an dem Kreuz, ggf. anpassen; des
Durchmessers und punktueller Wiederherstellung des
Bestands. Anschluspunkte sind zu erneuern.

Abmessungen: ca. 60 x 60 cm

Material: evtl. Gusseisen, Eisen

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge

sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1St EP...........

Kupfertrichter Bekronungsmanschette

Kupfertrichter (Bekronungsmanschette) analog zum Bestand in

der erforderlichen Grofie und Abmessung herstellen und als

Abdichtung zwischen Dacheindeckung und Bekrénung

montieren

Hoéhe: ca. 1500 mm, Durchmesser unten ca. 650 mm
nach oben spitz zulaufend

Material: Kupferblech

Metalldicke: 0,7 mm

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1St EP..........

Vergoldung Bekrénung

Zulage fur die Vergoldung von Bekrénungselementen in
traditioneller Olvergoldungstechnik (mind. 6 Farbanstriche mit
Olfarben und Doppelvergoldung) vergolden.

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmittel und Werkzeuge
sowie die Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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03 Lv LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA
05 Titel BEKRONUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.11 Aufsetzen / Wiedermontage der Bekronung

Aufsetzen / Wiedermontage der Bekronung einschl. Kugel.
Befestigung der neue Bekronungslanze / Bekronungstrichter
analog zum Bestand, an vorhandenen Dachverbandsholzern
(Kaiserstiel). Befestigung der Lanzenlaschen mit geeigneten
Bolzen.

Anbindungen der neue Bekrénungsmanschetten/ Trichter an
neue Kupferdachdeckung nach gultigen Richtlinien des
Dachklempnerhandwerkes.

Die Position beinhaltet alle zur Herstellung der Leistung
bendtigten Nebenarbeiten, Verbrauchsmitte, Befestigungsmittel
(Bolzen, Schrauben, etc.) und Werkzeuge sowie die
Verarbeitung des notwendigen Materials gem. der
Herstellervorschrift. Alle Befestigungsmittel in V2A

1St EP o GP

Summe Titel 05
BEKRONUNG, Netto:  ....ccoooveieeeeeeen.

06 Titel BLITZSCHUTZARBEITEN

06.1 Montage/ Wiederanbringung Blitzschutzableitung

Wiederanbindung der vorhandenen Blitzschutzableitung aus
Rundkupfer an neue Kupferdacheindeckung mit einer
geeigneten Klemmschelle im Bereich der senkrechten
Wandflachen auf Nord-, Stid-, Ost- und Westseite, einschl. aller
erforderlichen Verbrauchsmittel und Nebenarbeiten.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Blitzschutzanlage zu prifen
und das Prifprotokoll an den Bauherrn zu Ubergeben

1 psch GP

Summe Titel 06
BLITZSCHUTZARBEITEN, Netto:  ...oooooeiieeeeeeeee.
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03 LV LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel ALLGEMEINE ARBEITEN <
01.01 Bereich STUNDENLOHNARBEITEN .
01.02 Bereich ALLGEMEINE ARBEITEN PN
02 Titel ABBRUCHARBEITEN 7 eresressssssesesssressesssens
03 Titel DACHDECKUNGSARBEITEN M rrsesrssrresrseseneen.
04 Titel DACHKLEMPNERARBEITEN 13 srrressssssssrssrsessesesssne
05 Titel BEKRONUNG 18 sissessssssssssssssssesesssees
06 Titel BLITZSCHUTZARBEITEN 23 sesessssssssssrsssresressenns

Summe LV 03 LOS 03 - DACHDECKUNGS- & DACHKLEMPNERARBETEN 1. BA

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwsSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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