223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

S006-V17

BaumaflRnahme

Teilabbruch fur den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie

Leistung

Schadstoffsanierung und Abbruch

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0oz ) o . . '\gA:rT- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?gt:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.10 BE 1| psch
1.3.11 Arbeits-/Schutzgerust 460 m?
1.4.6 Schutzgerist Glasfass. 2000 m?
1.4.20 Fassadensicherung 323 m?2
2.3.40 Demont. Asb.-Lift. 20 St
2.3.110 Demont. AZ-Tafeln 260 m?2
2.5.90 Deponiegebiihren 10 t
4.2.10 Rickbauabschnitt 1 2600/ m3ur
4.3.10 Ruckbauabschnitt 2 11000 m3ur
5.1.20 Perforation der Boden 1300 m?2
5.1.40 Aushub Kellerneubau 780 m3

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.

©Vﬁ§ﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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