
 
 

Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH – Werner-von-Siemens-Str. 34 – 92224 Amberg  

 
 

 Gemeinde Illschwang 
AWA des ZV Ammerthal-Illschwang 
Sanierung RÜB I und II und  
Neubau von RRT I und II 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
vom 16.12.2024 

 
 

KOSTENBERECHNUNG 
 

Unterlage 2 

 
Kostenzusammenstellung: 

Herstellkosten Bautechnik netto       2.007.607,34 € 

  Herstellkosten Verfahrens-u. EMSR-Technik netto               109.300,00 € 
Herstellkosten gesamt netto 
Baunebenkosten netto 

 
15% 

2.116.907,34 € 
317.536,10 € 

Baukosten netto  2.434,443,44 € 

Mehrwertsteuer 19% 462.544,25 € 

Baukosten brutto (gerundet)  2.896.987,69 € 

 
 

Vorhabensträger: Entwurfsverfasser: 
Illschwang,  ................................................  Amberg, 16.12.2024 
 
 
 
 
 gez. Peter Prasch 
 .......................................................................   ............................................................................  
Dieter Dehling Peter Prasch 
1. Bürgermeister Geschäftsführung 
 
 
 
 
  ............................................................................  
 ppa. Norbert Witner 
 Dipl.-Ing. (FH) 


