



Gemeinde Illschwang
AWA des ZV Ammerthal-Illschwang
Sanierung RÜB I und II und
Neubau von RRT I und II
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
vom 16.12.2024

KOSTENBERECHNUNG

Unterlage 2

Kostenzusammenstellung:

Herstellkosten Bautechnik netto		2.007.607,34 €
Herstellkosten Verfahrens-u. EMSR-Technik netto		109.300,00 €
Herstellkosten gesamt netto		2.116.907,34 €
Baunebenkosten netto	15%	317.536,10 €
Baukosten netto		2.434.443,44 €
Mehrwertsteuer	19%	462.544,25 €
Baukosten brutto (gerundet)		2.896.987,69 €

Vorhabensträger:
Illschwang,

Entwurfsverfasser:
Amberg, 16.12.2024

.....
Dieter Dehling
1. Bürgermeister

gez. Peter Prasch

Peter Prasch
Geschäftsführung

.....
ppa. Norbert Witner
Dipl.-Ing. (FH)

