
Kostenberechnung Verfahrenstechnik und ESMR-Technik     Unterlage 2.1

Nr. Bezeichnung Menge Einh. Einheitspreis Gesamtpreis

1 Regenüberlaufbecken I

1.1. Verfahrenstechnik

1.1.10 Grobreinigung auf Schwelle (V4A) 1,00 psch 8.000,00 € 8.000,000 € 8.000,000 €

1.2 EMSR-Technik

1.2.10 Messeinrichtung  inkl. Einbindung Bestand 1,00 st. 7.500,00 € 7.500,000 €

1.2.20 Kabel und Leitungen, Erdung 1,00 psch 1.500,00 € 1.500,000 € 9.000,000 €

1 Regenüberlaufbecken I 17.000,00 €

2 Regenüberlaufbecken II
2.1 Verfahrenstechnik

2.1.10 Wirbeljet inkl Montage und Einweisung 2,00 st. 18.800,00 € 37.600,000 €

2.1.20 Schutzanstrich 2,00 st. 1.500,00 € 3.000,000 €

2.1.30 Dichtraumkontrolle 2,00 st. 250,00 € 500,000 €

2.1.40 Wartungsvertrag 2,00 Psch 1.900,00 € 3.800,000 € 44.900,000 €

2.2 EMSR-Technik

2.2.10 Demontage u. Rückbau 1,00 psch 3.000,00 € 3.000,000 €

2.2.20 Messeinrichtung u. Steuergerät 1,00 psch 9.200,00 € 9.200,000 €

2.2.30 Schaltanlagen, Verteilung, Gehäuse 1,00 psch 10.500,00 € 10.500,000 €

2.2.40 Einbaugeräte und Schaltgeräte 1,00 psch 18.800,00 € 18.800,000 €

2.2.50 Kabel und Leitungen 1,00 psch 3.100,00 € 3.100,000 €

2.2.60 Erdung, Blitzschutz 1,00 psch 2.800,00 € 2.800,000 € 47.400,000 €

2 Regenüberlaufbecken II 92.300,00 €

1 Regenüberlaufbecken I 17.000,00 €

2 Regenüberlaufbecken II 92.300,00 €

Zwischensumme  (netto) 109.300,00 €

Baunebenkosten 15,00% 16.395,00 €

Gesamtkosten(netto) 125.695,00 €

Merhwertsteuer 19,00% 23.882,05 €

149.577,05 €Gesamtkosten  (brutto)
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