



## Gemeinde Illschwang

Umschluss Einzugsgebiet Ammerthal Nord-Ost und Vergrößerung  
Hauptsammler zwischen  
RÜB I und II

**Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  
vom 16.12.2024**

## KOSTENBERECHNUNG

### Unterlage 2

#### Kostenzusammenstellung:

Herstellkosten netto		2.015.463,00 €
Baunebenkosten netto	15%	302.319,45 €
<b>Baukosten netto</b>		<b>2.317.782,45 €</b>
Mehrwertsteuer	19%	440.378,67 €
<b>Baukosten brutto (gerundet)</b>		<b>2.758.161,12 €</b>

Vorhabensträger:  
Ammerthal, .....

.....  
Anton Peter  
1. Bürgermeister

Entwurfsverfasser:  
Amberg, 16.12.2024

gez. Peter Prasch

Peter Prasch  
Geschäftsführung

.....  
ppa. Norbert Winter  
Dipl.-Ing. (FH)

