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Bemerkung

Positionen von 0
bis z

Position

Ein Unternehmen
der enercity-Gruppe

Sparte: Strom
Mandant: 1

LV-Bezeichnung  Leitungsverzeichnis - Baulos - 1 - rev1

LV-Erzeuger USR6804

Text

Dimension Masse Montagepr. Materialpr. Einzelpreis Gesamtpreis

99100001

psch.

Einrichten und Raumen der Baustelle

An- und Abtransport aller benétigten Gerate und des Verbrauchsmaterials .

Einrichten des Bohrplatzes, Befestigung und Sicherung der Flache auf der die Bohranlage
aufgestellt wird. Widerlager des Bohrgerates nach Wahl des AN herstellen und Rickbauen.
EinschlieRlich Umsetzen der Anlage zwischen den beiden Bohrungen.

Einholung der Genehmigungen zur Entnahme von Bohrwasser aus dem Trinkwassernetz .
Bauwasser und Baustrom werden nicht vom Auftraggeber gestellt.

Gegebenenfalls das Aufstellen von Bauzdunen um das Betreten der Baustelle von
Passanten zu verhindern oder um Baume zu schitzen.

Zu dieser Position gehdrt auch die komplette Baustellenrdumung nach Beendigung der
Arbeiten.

1,000

99100003

psch.

Werks- und Montageplanung

Erstellung der Werks- und Montageplanung fir eine HDD-Bohrung. Inklusive aller fir die
Bohrung bendétigen Ausfuhrungsplane und Berechnungen. Die Planunterlagen sind
spatestens zwei Wochen vor Beginn der ersten Bohrung beim AG einzureichen.

2,000

99100010

psch.

Start- und Zielbaugrube

Herstellen, betreiben und riickbauen der Start- und Zielbaugrube zur Aufnahme der aus dem
Bohrloch austretenden Bohrspulung mit einer max. Tiefe von 1,25 m. Die genauen
Abmessungen der Baugrube sind Wahl des AN. Einzurechnen sind Oberflachenaufbruch,
Erdaushub, eventueller Verbau, Lagerung, fachgerechter Wiedereinbau (dem Urzustand
entsprechend) von geeignetem Bodenmaterial, lagenweises Verdichten und die
Oberflachenwiederherstellung. Wieder verwendbarer Boden ist bis zum Wiedereinbau
seitlich bereitzustellen. Uberschiissiges Material geht in Eigentum des AN und ist von der
Baustelle zu entfernen. Die Nachweise sind dem AG unmittelbar zu ubermitteln. Die
Angaben in der Baugrunduntersuchung sind zu berlcksichtigen. Die Baugruben sind
ordnungsgemal abzusperren sodass ein Hineinfallen oder anderweitiges Betreten durch
unbefugte ausgeschlossen ist. Eine Grundwasserhaltung ist nicht vorgesehen.

1,000

99100020
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Die Grabenlose Rohrverlegung gemal DVGW Arbeitsblatt GW 321 mittels der steuerbaren
Horizontalbohrtechnik. Herstellen einer Pilotbohrung in den Bodenklassen gemaf des
Baugrundberichtes. Die Position des Bohrkopfes muss jederzeit darstellbar sein. Kontrollen
des Geladndes beziglich Senkungen, Ausblasern, Hebungen oder Tagbriichen. Vorhalten
von Geraten und Material gegen vorgenannte Gelandeveranderungen. Verfillen von
aufgegebenen Bohrléchern mit auf dem Baugrund abgestimmten Material.
319,100
99100021 Pilotbohrung - Bohrung - 2
Die Grabenlose Rohrverlegung gemall DVGW Arbeitsblatt GW 321 mittels der steuerbaren
Horizontalbohrtechnik. Herstellen einer Pilotbohrung in den Bodenklassen gemaf des
Baugrundberichtes. Die Position des Bohrkopfes muss jederzeit darstellbar sein. Kontrollen
des Gelandes beziiglich Senkungen, Ausblasern, Hebungen oder Tagbriichen. Vorhalten
von Geraten und Material gegen vorgenannte Gelandeveranderungen. Verfiillen von
aufgegebenen Bohrléchern mit auf dem Baugrund abgestimmten Material.
319,100
99100030 Aufweitbohrung - Bohrung - 1
Aufweitungen der Pilotbohrung in den Bodenklassen gemaR des Baugrundberichtes fur den
Einzug des PE-HD-Rohrbiindels entsprechend der Festlegung des AN in der
Baubeschreibung. Sind aufgrund der Gréf3e des Bohrgerates mehrere Aufweitungen nétig
um die Einzuggrofie des Bohrloches zu erreichen, ist das in diese Position einzurechnen.
Auch die méglicherweise notwendige Durchflihrung eines Cleaning Runs als Kontrolle der
Bohrlochstabilitdt und der Durchgangigkeit vor dem Rohreinzug des
PEHD-Kabelschutzrohrbiindels ist enthalten.
319,100
99100031 Aufweitbohrung - Bohrung - 2
Aufweitungen der Pilotbohrung in den Bodenklassen gemaf des Baugrundberichtes fur den
Einzug des PE-HD-Rohrbiindels entsprechend der Festlegung des AN in der
Baubeschreibung. Sind aufgrund der GréfRe des Bohrgerates mehrere Aufweitungen notig
um die Einzuggrofie des Bohrloches zu erreichen, ist das in diese Position einzurechnen.
Auch die méglicherweise notwendige Durchfiihrung eines Cleaning Runs als Kontrolle der
Bohrlochstabilitat und der Durchgangigkeit vor dem Rohreinzug des
PEHD-Kabelschutzrohrbiindels ist enthalten.
319,100
99100040 Vorrichten und Einziehen der Rohrleitung - Bohrung - 1
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In diese Position sind sowohl alle Arbeiten, die erforderlich sind, um die Rohrleitungen fur
das Einziehen vorzubereiten als auch der Einziehvorgang selbst, mit einzurechnen. Dazu
zahlen der Aufbau und der spatere Abbau der Montage- und Ablaufbahn, das Umschlagen
der Rohre vom Lager- zum Montageplatz, alle erforderlichen Montagearbeiten und
Verbindungskonstruktionen sowie der Einzug des Rohrblindels bestehend aus den
PEHD-Rohren entsprechend der Vorgabe des AG und Festlegung des AN. Die Rohre sind
durch den AN zu liefern. Die Rohrfarbe ist schwarz bis anthrazitgrau (RAL 7016), die
Rohrinnenwéande werden in der Ausfiihrung glatt eingesetzt . Das Verfahren ,Kalibrierung
von Kabelschutzrohre® der enercity AG ist anzuwenden. Die Rohre sind nach Rohreinzug
beidseitig zu verschlielRen.
Abgerechnet wird der laufende Meter des Rohrbiindels.
m 319,100
99100041 Vorrichten und Einziehen der Rohrleitung - Bohrung - 2
In diese Position sind sowohl alle Arbeiten, die erforderlich sind, um die Rohrleitungen fir
das Einziehen vorzubereiten als auch der Einziehvorgang selbst, mit einzurechnen. Dazu
zahlen der Aufbau und der spatere Abbau der Montage- und Ablaufbahn, das Umschlagen
der Rohre vom Lager- zum Montageplatz, alle erforderlichen Montagearbeiten und
Verbindungskonstruktionen sowie der Einzug des Rohrbiindels bestehend aus den
PEHD-Rohren entsprechend der Vorgabe des AG und Festlegung des AN. Die Rohre sind
durch den AN zu liefern. Die Rohrfarbe ist schwarz bis anthrazitgrau (RAL 7016), die
Rohrinnenwande werden in der Ausfiihrung glatt eingesetzt . Das Verfahren ,Kalibrierung
von Kabelschutzrohre der enercity AG ist anzuwenden. Die Rohre sind nach Rohreinzug
beidseitig zu verschlielen.
Abgerechnet wird der laufende Meter des Rohrbiindels.
m 319,100
99100070 Lagekontrolle
Kontrollimessung der fertigen Dukerleitung nach Lage und Héhe. Es ist alle drei Meter ein
Messpunkt zu erstellen, eindeutig zu benennen und in der Projektskizze einzutragen. Die
Werte sind in NN-H6hen und im ETRS/UTM-Koordinatensystem anzugeben. Die ermittelten
Daten sind unser Netzdokumentation spatestens 10 Tage nach Fertigstellung der
Spulbohrung zu Ubergeben.
Abgerechnet wird einzeln fir jede Bohrung.
psch. 2,000
99100090 Entsorgung der Bohrsuspension
Absaugen und fachgerechtes Entsorgen jeglicher Bohr- und Stiitzfliissigkeiten (fiir beide
Bohrungen zusammen!). Inklusive Transport zur Entsorgungsstelle. Inklusive notweniger
Untersuchung der erforderlichen Leitparameter zur Entsorgung. Entsorgungsnachweis ist
dem AG zu Ubergeben.
psch. 1,000
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