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Projektbeschreibung

An⋅ der⋅ Wietmarscher⋅ Straße⋅ 31⋅ in⋅ 48531⋅ Nordhorn⋅ soll⋅ ein⋅ neue⋅ Feuerwache⋅ für⋅ die⋅ Freiwillige
Feuerwehr⋅errichtet⋅werden.

Der⋅ Neubau⋅ besteht⋅ aus⋅ zwei⋅ Bereichen,⋅ einer⋅ Fahrzeughalle⋅ mit⋅ insgesamt⋅ 9⋅ Einstellplätzen⋅ für
Einsatzfahrzeuge,⋅ sowie⋅ Lagerflächen,⋅ Werkstatt,⋅ Umkleiden,⋅ etc.⋅ und⋅ einem⋅ Sozialtrakt⋅ mit⋅ Büros,
Mannschaftsräumen⋅ und⋅ Toiletten,⋅ und⋅ allen⋅ weiteren⋅ nach⋅ DIN⋅ 14092⋅ erforderlichen⋅ Räumen.⋅ Im
Außenbereich⋅befinden⋅sich⋅56⋅Einstellplätze⋅für⋅PKWs.

Der⋅Baukörper⋅besteht⋅aus⋅zwei⋅aneinandergebauten⋅Teilen.⋅Die⋅Fahrzeughalle⋅als⋅auch⋅der⋅Sozialtrakt
erhalten⋅ein⋅Flachdach.

Die⋅Erschließung⋅erfolgt⋅über⋅die⋅Wietmarscher⋅Straße-⋅eine⋅direkte⋅Ausfahrt⋅der⋅Einsatzfahrzeuge⋅im
Alarmfall⋅ ist⋅ über⋅ eine⋅ 10m⋅ breite⋅ Zufahrt⋅ der⋅ Fahrzeughalle⋅ gewährleistet.⋅ Die⋅ PKW-Einstellplätze
befinden⋅sich⋅auf⋅der⋅nordwestlichen⋅Seite⋅des⋅Gebäudes.⋅Von⋅dort⋅aus⋅gelangen⋅die⋅Einsatzkräfte⋅im
Alarmfall⋅über⋅den⋅Einsatz-Eingang⋅auf⋅kurzem⋅Weg⋅in⋅die⋅Fahrzeughalle.

Das⋅ Eingangsfoyer⋅ wird⋅ über⋅ die⋅ nördliche⋅ Seite⋅ des⋅ Gebäudes⋅ betreten.⋅ Die⋅ Umkleiden,⋅ Büros,
Technikräume,⋅weitere⋅ sanitäre⋅Anlagen⋅und⋅Lagerräume⋅sind⋅erdgeschossig⋅angeordnet⋅und⋅an⋅den
Eingangsbereich⋅und⋅die⋅Halle⋅angeschlossen.⋅Die⋅Mannschaftsräume,⋅Küche,⋅sowie⋅sanitäre⋅Anlagen
befinden⋅sich⋅im⋅Obergeschoss.⋅Diese⋅sind⋅sowohl⋅über⋅eine⋅Stahltreppe⋅im⋅Außenbereich⋅als⋅auch⋅eine
Stahlbetontreppe⋅im⋅Innenbereich⋅zu⋅erreichen.
Der⋅Hausanschlussraum⋅befindet⋅sich⋅als⋅seperater⋅Raum⋅im⋅Erdgeschoss.

Das⋅ Tragwerk⋅ der⋅ Fahrzeughalle⋅ besteht⋅ aus⋅ Stahlbetonstützen.⋅ Der⋅ Sozialtrakt⋅ wird⋅ errichtet⋅ mit
Stahlbetonwänden⋅und⋅tragendem⋅Mauerwerk⋅mit⋅einer⋅Stahlbetondecke⋅zum⋅Obergeschoss.

Die⋅Außenfassade⋅ besteht⋅ im⋅Bereich⋅ der⋅ Fahrzeughalle⋅ aus⋅Sandwichpaneelen⋅ und⋅ im⋅Bereich⋅ des
Sozialtraktes⋅aus⋅zweischaligen⋅Verblendmauerwerk⋅mit⋅einer⋅Kerndämmung.

⋅
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Das⋅ Flachdach⋅ der⋅ Fahrzeughalle⋅ wird⋅ mit⋅ Stahlträgern⋅ und⋅ Dämmung⋅ und⋅ Dachabdichtung⋅ auf
Trapezblechen⋅gedeckt⋅und⋅somit⋅als⋅harte⋅Bedachung⋅ausgeführt.⋅Der⋅Sozialtrakt⋅erhält⋅ebenfalls⋅ein
Flachdach⋅ aus⋅ einer⋅ Stahlbetonhohlplattendecke⋅mit⋅Dämmung⋅ in⋅ entsprechendem⋅Gefälle⋅ und⋅ einer
Dachabdichtung.⋅Das⋅Flachdach⋅im⋅Erdgeschoss⋅wird⋅als⋅Gründach⋅ausgebildet.

Das⋅ Gebäude⋅ stellt⋅ einen⋅ Brandabschnitt⋅ dar⋅ und⋅ wird⋅ aus⋅ brandschutztechnischer⋅ Sicht⋅ in⋅ vier
Nutzungseinheiten⋅unterteilt:
⋅ a)⋅Fahrzeughalle,⋅Durchfahrt,⋅Lager,⋅Umkleiden,⋅Sanitär⋅⋅ ⋅ ⋅
⋅ b)⋅Verwaltung,⋅Zentrale
⋅ c)⋅Technik,⋅sanitärbereich,⋅Garderobe,⋅Jugendraum
⋅ d)⋅Mannschaftsräume,⋅Sanitärbereich⋅⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅
⋅⋅
Die⋅ einzelnen⋅ Nutzungseinheiten⋅ werden⋅ durch⋅ feuerhemmende⋅ Trennwände⋅ gem.⋅ §7
DVO-NBauOAbschnitt⋅1⋅(1)⋅und⋅entsprechende⋅Türen⋅(T30-RS)⋅voneinander⋅getrennt.

Beigefügte Unterlagen

Zeichnungen⋅zur⋅Baumaßnahme,⋅die⋅Statik⋅mit⋅Berechnungen⋅und⋅Plänen,⋅ein⋅Baustelleinrichtungsplan,

ein⋅Bauzeitenplan⋅sowie⋅beide⋅Bodengutachten liegen der Ausschreibung bei.

Die⋅Zeichnungen⋅gelten⋅vor⋅dem⋅Text⋅der⋅Positionen.

Alle⋅ Positionen⋅ verstehen⋅ sich⋅ inkl.⋅ Lieferung,⋅ Herstellung⋅ bzw.⋅ Montage,⋅ statisch⋅ erf.⋅ zugelassenen
Edelstahlbefestigungsmaterialien⋅und⋅erf.⋅Dichtbänder,⋅auch⋅wenn⋅nichts⋅formuliert⋅ist.
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Vorbemerkung SiGeKo
Vorbemerkung⋅zum⋅Sicherheits-⋅und⋅Gesundheitsschutz⋅auf⋅der⋅Baustelle

Arbeitssicherheit:

Sicherheits-⋅ und⋅ Arbeitsbereiche⋅ sind⋅ weiträumig⋅ abzusichern⋅ und⋅ mit⋅ der⋅ Bauleitung⋅ abzustimmen.
Entsprechend⋅ des⋅ Arbeitsschutzgesetzes⋅ §⋅ 19⋅ vom⋅ 7.⋅ August⋅ 1996⋅ gilt⋅ für⋅ die⋅ Baustelle⋅ und⋅ alle
Arbeiten⋅ die⋅ „Verordnung⋅ über⋅ Sicherheit⋅ und⋅ Gesundheitsschutz⋅ auf⋅ Baustellen“
(Baustellenverordnung)⋅ in⋅ der⋅ letzten⋅ gültigen⋅ Fassung.⋅ Vom⋅ Auftraggeber⋅ wird⋅ deshalb⋅ ein
Fachingenieur⋅als⋅„Sicherheitskoordinator“⋅eingesetzt,⋅welcher⋅die⋅Durchführung⋅und⋅Überwachung⋅der
vorbeschriebenen⋅Verordnung⋅ausführt.⋅Er⋅ist⋅im⋅Rahmen⋅seines⋅Auftrages⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅gegenüber
allen⋅ Beteiligten⋅ weisungsberechtigt.⋅ Der⋅ Auftragnehmer⋅ hat⋅ alle⋅ im⋅ Zusammenhang⋅ mit⋅ dieser
Verordnung⋅ erforderlichen⋅ Maßnahmen⋅ durchzuführen⋅ und⋅ die⋅ Weisungen⋅ des⋅ Koordinators⋅ zu
befolgen.⋅Eventuell⋅entstehende⋅Kosten⋅hierfür⋅werden⋅nicht⋅gesondert⋅vergütet.

Allgemeine⋅Sicherheitsanweisungen:

Die⋅folgenden⋅Vorschriften⋅sind⋅bei⋅der⋅Arbeit⋅einzuhalten:

-⋅ die⋅ Berufsgenossenschaftlichen⋅ Vorschriften⋅ (Unfallverhütungsvorschriften)⋅ für⋅ Sicherheit⋅ und
Gesundheit⋅bei⋅der⋅Arbeit,⋅
-⋅Berufsgenossenschaftlichen⋅Regeln⋅für⋅Sicherheit⋅und⋅Gesundheit⋅bei⋅der⋅Arbeit,⋅
-⋅die⋅Berufsgenossenschaftlichen⋅Informationen⋅für⋅Sicherheit⋅und⋅Gesundheit⋅bei⋅der⋅Arbeit,⋅
-⋅die⋅Verordnung⋅über⋅Arbeitsstätten⋅(ArbStättV),⋅
-⋅die⋅Arbeitsstättenrichtlinien.

Die⋅Gefährdungsbeurteilung⋅ gemäß⋅Arbeitsschutzgesetz⋅ (§§⋅ 5⋅ und⋅ 6)⋅ ist⋅ vor⋅ den⋅ Tätigkeiten⋅ auf⋅ der
Baustelle⋅vorzulegen.

Die⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅eingesetzten⋅Mitarbeiter⋅(auch⋅Mitarbeiter⋅von⋅Subunternehmen)⋅sind⋅mindestens
1x⋅ jährlich⋅ entsprechend⋅ den⋅ ausgeführten⋅ Tätigkeiten⋅ zu⋅ unterweisen⋅ (§⋅ 4⋅ UVV⋅ Grundsätze⋅ der
Prävention⋅(BGV⋅A1).⋅Diese⋅Unterweisung⋅ ist⋅aktenkundig⋅zu⋅machen⋅und⋅dem⋅Sicherheitskoordinator
auf⋅Nachfrage⋅vorzulegen.

Von⋅jeder⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅tätigen⋅Firma⋅muss⋅mindestens⋅eine⋅deutschsprachige⋅Aufsichtsperson⋅auf
der⋅Baustelle⋅vorhanden⋅sein.

Auf⋅der⋅Baustelle⋅herrscht⋅Alkohol-⋅und⋅Rauschmittelverbot.⋅Das⋅Mitführen⋅von⋅Explosionsstoffen⋅sowie
Waffen⋅und⋅Munition⋅im⋅Sinne⋅des⋅Waffengesetzes⋅ist⋅untersagt.

Der⋅Unternehmer⋅hat⋅folgende⋅Voraussetzungen⋅für⋅die⋅Organisation⋅der⋅Ersten-Hilfe⋅bereitzustellen:

-⋅Meldeeinrichtung,⋅über⋅die⋅Hilfe⋅herbeigerufen⋅werden⋅kann⋅(Telefon,⋅Handy,⋅u.a.)⋅
-⋅Erste-Hilfe-Material⋅(Verbandskästen)⋅
-⋅Ersthelfer,⋅je⋅nach⋅Beschäftigtenzahl⋅(§⋅26⋅Grundsätze⋅der⋅Prävention⋅BGV⋅A1)
Die⋅Baustellenzuwegung⋅besteht⋅aus⋅öffentlichen⋅Straßen,⋅die⋅Tragfähigkeit⋅ist⋅nicht⋅bekannt.

Alle⋅zur⋅Durchführung⋅seiner⋅Arbeiten⋅erforderlichen⋅Lager-,⋅Arbeits-,⋅Aufenthalts-⋅und⋅Sanitärcontainer
sind⋅vom⋅AN⋅mitzubringen,⋅vorzuhalten⋅und⋅mit⋅dem⋅Bauherrn/⋅Architekten⋅abzustimmen.⋅Geeignete
Plätze⋅und⋅Flächen⋅sind⋅begrenzt⋅ im⋅Umfeld⋅der⋅Baustelle⋅vorhanden⋅und⋅ in⋅Eigenverantwortung⋅zu
unterhalten.⋅Diese⋅Lagerflächen⋅sind⋅vor⋅Beginn⋅der⋅Arbeiten⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅abzustimmen.

Alle⋅ zur⋅Durchführung⋅ seiner⋅Arbeiten⋅ erforderlichen⋅Krane,⋅Hebezeuge,⋅Maschinen⋅und⋅Werkzeuge
sind⋅vom⋅AN⋅zu⋅beschaffen⋅und⋅vorzuhalten.

Der⋅AG⋅stellt⋅keine⋅Baustelleneinrichtungen⋅zur⋅Verfügung.⋅Der⋅AN⋅hat⋅seine⋅Baustelle⋅selbst
⋅
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einzurichten.⋅Dies⋅ist⋅mit⋅einzukalkulieren⋅und⋅ist⋅vorab⋅mit⋅der⋅zuständigen⋅Bauleitung⋅abzustimmen.
Flächen⋅hierfür⋅werden⋅bauseits⋅gem.⋅Baustelleneinrichtungsplan⋅zu⋅Verfügung⋅gestellt.⋅

Die⋅Baustelleneinrichtung⋅muss⋅mit⋅dem⋅AG/⋅Architekten⋅abgestimmt⋅werden.

Die⋅Baustellenzufahrt⋅ist⋅stets⋅freizuhalten.⋅

Vom⋅AG⋅wird⋅Strom⋅und⋅Wasser⋅auf⋅dem⋅Baugrundstück⋅bereitgestellt.⋅Die⋅Baunebenkosten⋅richten
sich⋅ nach⋅ den⋅ besonderen⋅ Vertragsbedingungen⋅ sowie⋅ nach⋅ den⋅ Angaben⋅ der⋅ allgemeinen
Baubeschreibung.⋅Die⋅Heranführung⋅ von⋅Strom⋅und⋅Wasser⋅ zu⋅den⋅ jeweiligen⋅Verbrauchsstellen⋅ ist
Sache⋅des⋅AN.

Der⋅AN⋅hat⋅arbeitstäglich⋅ein⋅Bautagebuch⋅zu⋅führen⋅und⋅dem⋅AG⋅wöchentlich⋅zu⋅übergeben.
Der⋅ AN⋅ hat⋅ an⋅ den⋅ 1x⋅ wöchentlich⋅ stattfindenden⋅ Baubesprechungen⋅ persönlich⋅ oder⋅ mit⋅ einer
fachkundigen⋅Kraft⋅ teilzunehmen.⋅Diese⋅Leistungen⋅werden⋅nicht⋅gesondert⋅vergütet⋅und⋅sind⋅ in⋅den
Einheitspreisen⋅mit⋅einzukalkulieren.

Das⋅Aufmass⋅ist⋅vom⋅AN⋅grundsätzlich⋅eigenverantwortlich⋅am⋅Bau⋅zu⋅nehmen.
Diese⋅ Leistung⋅ wird⋅ ebenfalls⋅ nicht⋅ gesondert⋅ vergütet⋅ und⋅ istin⋅ den⋅ Einheitspreisen⋅ mit
einzukalkulieren.

Vor⋅ Fertigungsbeginn⋅ hat⋅ der⋅ AN⋅ sämtliche⋅ für⋅ die⋅ Detailklärung,⋅ Prüfung⋅ und⋅ Herstellung
erforderlichen⋅ Zeichnungen,⋅ Planungen,⋅ Nachweise,⋅ Details,⋅ etc.⋅ zu⋅ liefern.⋅ Aus⋅ den⋅ Darstellungen
müssen⋅ Konstruktion,⋅ Maße,⋅ Einbau,⋅ Befestigung⋅ und⋅ Bauanschlüsse⋅ der⋅ Bauteile⋅ sowie⋅ die
Einbaufolge⋅erkennbar⋅sein⋅(DIN⋅18360,⋅Zif.⋅3.1.1.3).

Der⋅ AN⋅ ist⋅ verpflichtet,⋅ kontinuierlich⋅ und⋅ kostenlos⋅ seine⋅ eigenen⋅ Abfälle,⋅ Verunreinigungen,
Verpackungsmaterial⋅und⋅Bauschutt⋅von⋅der⋅Baustelle⋅zu⋅entfernen.⋅ In⋅ jedem⋅Falle⋅ jedoch⋅an⋅ jedem
Freitag.⋅ Kommt⋅ der⋅ AN⋅ seinen⋅ Pflichten⋅ zur⋅ Beseitigung⋅ der⋅ o.g.⋅ Stoffe⋅ auch⋅ nach⋅ besonderer
Aufforderung⋅ nicht⋅ nach,⋅ erfolgt⋅ die⋅ Schuttbeseitigung⋅ durch⋅Dritte⋅ auf⋅ Kosten⋅ des⋅ Auftragnehmers.
Darüberhinaus⋅ hat⋅ der⋅ AN⋅ alle⋅ dadurch⋅ entstandenen⋅ Mehraufwendungen⋅ bei⋅ dem⋅ AG⋅ und⋅ der
Bauüberwachung⋅zu⋅tragen.

Für⋅ die⋅ Ausführung⋅ der⋅ folgenden⋅ Arbeiten⋅ gilt⋅ die⋅ VOB⋅ Teil⋅ C⋅ „Allgemeine⋅ Technische
Vertragsbedingungen⋅für⋅Bauleistungen“⋅(ATV)⋅sowie⋅die⋅vorher⋅genannten⋅zusätzlichen⋅allgemeinen
und⋅technischen⋅Vertragsbedingungen.
In⋅ den⋅ nachfolgend⋅ aufgeführten⋅ Leistungspositionen⋅ sind⋅ folgende⋅ Leistungen⋅ gem.⋅ VOB
ausgeschrieben:

-⋅Rohbauarbeiten⋅nach⋅DIN⋅18⋅300,
-⋅Arbeits-⋅und⋅Schutzgerüste⋅nach⋅DIN⋅4420.

Bei⋅ mehrschichtigen⋅ Systemen⋅ darf⋅ grundsätzlich⋅ nur⋅ Material⋅ aus⋅ dem⋅ System⋅ eines⋅ Herstellers
verwendet⋅werden.

Die⋅Zeichnungen⋅gelten⋅vor⋅dem⋅Text⋅der⋅Positionen.

Alle⋅Positionen⋅verstehen⋅sich⋅inkl.⋅Lieferung,⋅Herstellung⋅bzw.⋅Montage,⋅auch⋅wenn⋅nichts⋅formuliert
ist.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und Bewehrungsplan.

Die⋅Entsorgung⋅von⋅Bauschutt,⋅Abfall,⋅ggfs.⋅Abbruch,⋅Verpackungsmaterial⋅und⋅Materialverschnitt,⋅o.ä.
ist⋅alleine⋅Sache⋅des⋅Bieters.⋅Die⋅Kosten⋅sind⋅in⋅den⋅Einheitspreisen⋅einzukalkulieren.
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Bei⋅ der⋅ Bauausführung⋅ kann⋅ es⋅ erforderlich⋅ sein,⋅ dass⋅ Arbeiten⋅ eines⋅ Gewerkes⋅ gleichzeitig⋅ in
verschiedenen⋅ Bereichen⋅ auszuführen⋅ sind,⋅ auch⋅ zeitliche⋅ Unterbrechungen⋅ im⋅ Rahmen⋅ des
baulichen⋅Ablaufes⋅können⋅vorkommen.

Mehrfache⋅An-⋅un⋅Abfahrten⋅entsprechend⋅dem⋅Bauablauf⋅sind⋅in⋅die⋅Einheitspreise⋅einzukalkulieren.
Nachforderungen⋅durch⋅Unterbrechung⋅der⋅Leistung⋅sind⋅ausgeschlossen.

Auf⋅ dem⋅Grundstück⋅ befinden⋅ sich⋅ hochstämmige⋅Bäume.⋅ Es⋅ ist⋅ darauf⋅ zu⋅ achten,⋅ dass⋅ diese⋅ bei
Ausführung⋅der⋅Arbeiten⋅nicht⋅beschädigt⋅werden.⋅

Wir⋅ weisen⋅ darauf⋅ hin,⋅ dass⋅ Nachträge⋅ ausschließlich⋅ dann⋅ zulässig⋅ sind,⋅ wenn⋅ diese⋅ vor⋅ der
Ausführung⋅schriftlich⋅bei⋅uns⋅eingereicht⋅und⋅von⋅uns⋅bzw.⋅dem⋅Bauherren⋅beauftragt⋅wurden.
Bitte⋅stellen⋅Sie⋅sicher,⋅dass⋅entsprechende⋅Nachtragsangebote⋅ rechtzeitig⋅und⋅ in⋅schriftlicher⋅Form
zur⋅Prüfung⋅und⋅Freigabe⋅bei⋅uns⋅vorliegen.
Ohne⋅ eine⋅ vorherige⋅ schriftliche⋅ Beauftragung⋅ können⋅ zusätzliche⋅ Leistungen⋅ nicht⋅ anerkannt⋅ oder
vergütet⋅werden.

000   Titel   Sicherheitseinrichtung, Baustelleneinrichtung

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Maßgeblich⋅für⋅die⋅nachfolgenden⋅Arbeiten⋅sind,⋅soweit⋅nicht
anders⋅beschrieben,⋅die⋅VOB,⋅die⋅entsprechenden⋅DIN-⋅und
CEN-⋅Vorschriften⋅sowie⋅weitergehende⋅Verordnungen,
Vorschriften,⋅Herstellerrichtlinien⋅und⋅-empfehlungen⋅in⋅der
jeweils⋅letztgültigen⋅Fassung⋅sowie⋅der⋅neueste⋅Stand⋅der
anerkannten⋅Regeln⋅der⋅Technik.

Nach⋅Auftragserteilung⋅hat⋅der⋅Auftragnehmer⋅innerhalb⋅von
10⋅Arbeitstagen⋅dem⋅Auftraggeber⋅einen⋅endgültigen
Baustelleneinrichtungsplan⋅vorzulegen.⋅Aufstellung⋅von
Containern,⋅Kran,⋅etc.⋅ohne⋅Abstimmung⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅des
AG⋅gehen⋅zu⋅Lasten⋅des⋅AN.⋅Die⋅Bauleitung⋅des⋅AG⋅ist
berechtigt⋅ohne⋅weiteren⋅Vergütungsanspruch⋅die
entsprechenden⋅Einrichtungen⋅umsetzen⋅zu⋅lassen.

Hinweis

Die⋅Positionen⋅beinhalten⋅die⋅Anfuhr⋅und⋅den⋅Aufbau,⋅sowie
Abbau⋅und⋅Abfuhr⋅der⋅in⋅der⋅Position⋅beschrieben⋅Leistungen
sowie⋅deren⋅Standzeit⋅von⋅24⋅Monaten,⋅falls⋅nicht⋅ausdrücklich
anders⋅beschrieben.

000.5 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung⋅als⋅Hauptposition.⋅Einrichten,⋅Vorhalten
über⋅die⋅gesamte⋅Bauzeit⋅sowie⋅Räumen⋅der⋅Baustelle⋅und
Wiederherstellung⋅des⋅Geländes⋅und⋅Verunreinigungen⋅mit
folgenden⋅in⋅den⋅Einheitspreis⋅einzurechnenden⋅Leistungen:

-⋅Befahrbarkeit⋅des⋅Baugeländes⋅für⋅eigene⋅Zwecke⋅und⋅für⋅die
Zwecke⋅der⋅Baunebengewerke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Beendigung
der⋅Baumaßnahme⋅wieder⋅in⋅den⋅alten⋅Zustand⋅versetzen.
⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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000 Titel Sicherheitseinrichtung,⋅Baustelleneinrichtung

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

-⋅Herrichten,⋅und⋅nach⋅Beendigung⋅der⋅Bauarbeiten⋅wieder
entsorgen⋅der⋅hergestellten⋅und⋅erforderl.⋅Baustraßen
-⋅Herrichten,⋅und⋅nach⋅Beendigung⋅der⋅Bauarbeiten⋅wieder
entsorgen⋅der⋅erforderl.⋅Lager-⋅und⋅Arbeitsplätze
-⋅notwendige⋅Kräne⋅inkl.⋅Kranfahrer⋅(Vorhaltedauer⋅9⋅Monate),
Geräte,⋅Werkzeuge⋅und⋅Hilfsmittel
-⋅Material-Vorhaltekosten
-⋅Lohnkosten

- Vorhaltedauer 24.Monate

Befahrbarkeit⋅/⋅Baustraßen
Die⋅Zufahrtsstraße⋅sowie⋅die⋅befestigten⋅Flächen⋅um⋅das
Gebäude⋅einschließlich⋅der⋅Flächen⋅für⋅die
Baustelleneinrichtung⋅sind⋅bereits⋅gepflastert⋅und⋅für⋅den
Baustellenverkehr⋅geeignet.
Zusätzliche⋅Baustraßen,⋅provisorische⋅Befestigungen⋅oder
sonstige⋅Maßnahmen⋅zur⋅Herstellung⋅der⋅Befahrbarkeit⋅sind
nicht⋅erforderlich⋅und⋅nicht⋅Bestandteil⋅der⋅ausgeschriebenen
Leistungen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.10 Baustromverteiler einrichten

Baustromanschluss⋅einrichten,⋅inklusive
Zuleitungsverlegung⋅(bis⋅ca.⋅100m)
mit⋅allen⋅Absicherungen⋅und⋅Anschlüssen⋅(inkl.
Starkstromanschluss)⋅für⋅die
späteren⋅Ausbaugewerke.
Verbrauchskosten⋅sind⋅mit⋅dem⋅jeweiliegen
Versorgungsträger⋅abzurechnen.
Es⋅ist⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅ein⋅Baustromverteiler⋅an
zentraler⋅Stelle⋅in⋅Abstimmung⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅des
AG⋅zu⋅montieren.
Mit⋅den⋅Einheitspreisen⋅abgegolten⋅ist:⋅bis⋅zu⋅1x
demontieren⋅und⋅an⋅anderer⋅Stelle⋅wieder⋅neu
installieren.
Die⋅nötigen⋅behördlichen⋅Genehmigungen⋅hat⋅der⋅AN
selbst⋅einzuholen.
Überprüfung⋅der⋅Zählerschränke⋅und⋅Verteiler⋅ist⋅einzurechnen.
Pro⋅Geschoss⋅1x⋅Baustromverteiler

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.15 Baustromverteiler vorhalten

Baustromverteiler⋅vorhalten⋅und⋅warten
Abrechnung⋅erfolgt⋅pro⋅Monat

24 Monate EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................

⋅⋅⋅⋅Alle⋅Einzelbeträge⋅Netto⋅in⋅EUR 06.08.2026⋅-⋅Seite⋅7
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000 Titel Sicherheitseinrichtung,⋅Baustelleneinrichtung

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

000.20 Baustromverteiler räumen

Baustromverteiler⋅nach⋅Aufforderung⋅der
Bauleitung⋅des⋅AG⋅räumen.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.25 Bauwasserverteiler einrichten

Bauwasseranschluss⋅einrichten,
inkl.⋅Zählereinrichtung,⋅und⋅Anschlüsse⋅für⋅die
späteren⋅Ausbaugewerke.
Verbrauchskosten⋅sind⋅mit⋅dem⋅jeweiliegen
Versorgungsträger⋅abzurechnen.
Es⋅ist⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅ein⋅Bauwasserverteiler⋅mit
verschiedenen⋅Abgängen⋅(1/2¦,⋅3/4¦,⋅1/1¦)⋅an⋅zentraler
Stelle⋅in⋅Abstimmung⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅des⋅AG⋅zu
montieren.⋅Mit⋅den⋅Einheitspreisen⋅abgegolten⋅ist:⋅bis
zu⋅1x⋅demontieren⋅und⋅an⋅anderer⋅Stelle⋅wieder⋅neu
installieren.
Die⋅nötigen⋅behördlichen⋅Genehmigungen⋅hat⋅der⋅AN
selbst⋅einzuholen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.30 Bauwasserverteiler vorhalten

Bauwasserverteiler⋅vorhalten⋅und⋅warten.

24 Monate EP⋅......................... GP⋅............................

000.35 Bauwasserverteiler räumen

Baustromverteiler⋅nach⋅Aufforderung⋅der
Bauleitung⋅des⋅AG⋅räumen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.40 Baubesprechungs-/ Bauleitungs-/ Bürocontainer aufstellen

Doppelcontainer⋅als⋅Bürocontainer⋅für⋅Baubesprechungen/
Bauleitung⋅des⋅AG⋅liefern,⋅aufstellen⋅sowie⋅herstellen⋅eines
Stromanschlusses.

Räumlichkeiten/⋅Ausstattung⋅bestehend⋅aus:⋅Doppelcontainer
mit
1⋅Besprechungsraum⋅mit
⋅ -⋅2⋅Stk⋅Besprechungstische⋅(90x160,⋅Höhe⋅75cm)
⋅ -⋅15⋅Stk⋅gepolsterte⋅Stühle

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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000 Titel Sicherheitseinrichtung,⋅Baustelleneinrichtung

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

000.45 Baubesprechungs-/ Bauleitungs-/ Bürocontainer vorhalten

Vorhalten⋅des⋅Baubesprechungs-/⋅Bauleitungs-/⋅Bürocontainers
für⋅die⋅Dauer⋅von⋅24⋅Monaten,⋅einschließlich⋅der⋅Wartung,
sowie⋅wöchentliche⋅Reinigung⋅durch⋅einen⋅Reinigungsdienst.

24 Mon EP⋅......................... GP⋅............................

000.50 Baubesprechungs-/ Bauleitungs-/ Bürocontainer räumen

Baubesprechungs-/⋅Bauleitungs-/⋅Bürocontainer⋅nach
Aufforderung⋅der⋅Bauleitung⋅des⋅AG⋅räumen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.55 Sanitärcontainer aufstellen

Lieferung⋅und⋅Montage⋅von⋅Wasch-⋅und⋅Abortcontainer
gemäß⋅den⋅behördlichen⋅Vorschriften⋅und⋅den
Arbeitsstättenrichtlinien,⋅bestehend⋅aus:
Herren:⋅1⋅Waschbecken,⋅2⋅WC¦s,⋅2⋅Urinale⋅
Damen:1⋅Waschbecken,⋅2⋅WC¦s
Der⋅Sanitärcontainer⋅ist⋅allen⋅Beteiligten⋅während⋅der
gesamten⋅Bauzeit⋅zur⋅Verfügung⋅zustellen.
In⋅dieser⋅Leistung⋅enthalten⋅sind⋅das⋅Aufstellen,⋅einschließlich
alle⋅Anschlüsse⋅für⋅Abwasser⋅und⋅Wasserversorgung,⋅frostfrei,
sowie⋅für⋅die⋅elektrische⋅Versorgung

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.60 Sanitärcontainer vorhalten

Vorhalten⋅des⋅Sanitärcontainers⋅für⋅die⋅Dauer⋅von⋅24⋅Monaten,
einschließlich⋅einer⋅2-mal⋅pro⋅Woche⋅Reinigung⋅bzw.⋅bei
entsprechendem⋅Bedarf⋅einer⋅darüber⋅hinausgehenden
Reinigung,⋅einschließlich⋅Wartung,⋅Lieferung⋅von
Toilettenpapier,⋅Papierhandtüchern,⋅Seife,⋅etc.

24 Mon EP⋅......................... GP⋅............................

000.65 Sanitärcontainer räumen

Sanitärcontainer⋅nach⋅besonderer⋅Aufforderung⋅der⋅Bauleitung
des⋅AG⋅räumen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.70 Schnurgerüst

Komplettes⋅Schnurgerüst⋅für⋅die⋅gesamte⋅Erstellung⋅der⋅unter
den⋅einzelnen⋅Titeln⋅beschriebenen⋅Arbeiten.⋅Dabei⋅ist⋅zu
berücksichtigen,⋅dass⋅außer⋅dem⋅Schnurgerüst⋅rings⋅um⋅das
Gebäude⋅auch⋅die⋅notwendigen⋅Zwischenschnurgerüste⋅an⋅den
Hauptgebäudeachsen⋅bzw.⋅den⋅Gebäudedehnfugen⋅in
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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000 Titel Sicherheitseinrichtung,⋅Baustelleneinrichtung

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Abhängigkeit⋅von⋅der⋅Besonderheit⋅des⋅Gebäudes⋅in⋅Bezug⋅auf
seine⋅Flächenausdehnung⋅und⋅seine⋅Höhenlagen⋅zu⋅erstellen
ist.
Das⋅Schnurgerüst⋅ist⋅grundsätzlich⋅vor⋅der⋅Erstellung⋅mit⋅dem
Geometer⋅abzusprechen,⋅einschl.⋅Sicherung⋅von
Vermessungspunkten⋅und⋅Verwahrung⋅von⋅Hauptachspunkten
außerhalb⋅der⋅Gebäude,⋅die⋅für⋅die⋅nachfolgenden⋅Arbeiten
erforderlich⋅sind.
Das⋅Gebäude⋅ist⋅vom⋅Vermesser⋅einzumessen.⋅Danach⋅sind
die⋅Schnurgerüste⋅zu⋅stellen.⋅

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.75 Meterrissplakette

Meterrissplakette⋅für⋅alle⋅Handwerker⋅verbindliche
Meterrissplakette⋅in⋅Absprache⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅setzen⋅und
markieren.

8 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.80 Bautür 1.01 x 2.01m

Liefern⋅und⋅montieren,⋅sowie⋅vorhalten⋅und⋅räumen⋅einer
Bautüre⋅1.01⋅x⋅2.01⋅m⋅auf⋅Anweisung⋅der⋅Bauleitung⋅des
AG.

10 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.85 Bautür umsetzen

Bautür⋅ausbauen,⋅umsetzen⋅und⋅wiedereinbauen⋅auf
Anweisung⋅der⋅Bauleitung

5 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.90 Schuttcontainer 7,5 cbm Bauschutt

Aufstellen,⋅Vorhalten⋅und⋅Leeren⋅eines⋅Schuttcontainers⋅7,5
cbm⋅Inhalt,⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅nach⋅Maßgabe⋅der⋅Bauleitung.
Der⋅Container⋅ist⋅für⋅alle⋅Fremdhandwerker⋅zur⋅Verfügung⋅zu
stellen⋅und⋅nach⋅Maßgabe⋅zu⋅leeren⋅bzw.⋅auszutauschen.

Container für reinen Bauschutt.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

000.95 Schuttcontainer 7,5 cbm Mischschutt

Aufstellen,⋅Vorhalten⋅und⋅Leeren⋅eines⋅Schuttcontainers⋅7,5
cbm⋅Inhalt,⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅nach⋅Maßgabe⋅der⋅Bauleitung.
Der⋅Container⋅ist⋅für⋅alle⋅Fremdhandwerker⋅zur⋅Verfügung⋅zu
stellen⋅und⋅nach⋅Maßgabe⋅zu⋅leeren⋅bzw.⋅auszutauschen.

Container für Mischschutt.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................

⋅⋅⋅⋅Alle⋅Einzelbeträge⋅Netto⋅in⋅EUR 06.08.2026⋅-⋅Seite⋅10
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000 Titel Sicherheitseinrichtung,⋅Baustelleneinrichtung

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

⋅⋅⋅⋅
Summe Titel  000 ⋅

⋅⋅Sicherheitseinrichtung, Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

001   Titel   Gerüstarbeiten

Vorbemerkungen

Werden⋅Netze⋅oder⋅Planen⋅an⋅Gerüsten⋅oder⋅an⋅Stützwänden
angebracht,⋅sind⋅wegen⋅der⋅erhöhten⋅Beanspruchung⋅infolge
Wind⋅zusätzliche⋅Verankerungsmaßnahmen⋅entsprechend
statischer⋅Berechung⋅erforderlich.⋅Die⋅Gerüste⋅sind,⋅auf
Anordnung⋅der⋅Bauleitung⋅über⋅die⋅vertagliche⋅Bauzeit⋅hinaus,
vorzuhalten,⋅dieses⋅ist⋅in⋅besonderen⋅Positionen⋅ausgewiesen.

Die⋅nachfolgenden⋅Positionen⋅beinhalten⋅die⋅Bereitstellung⋅von
Gerüsten⋅für⋅die⋅Arbeiten⋅anderer⋅Unternehmer.⋅Gerüste⋅für⋅die
eigenen⋅Arbeiten⋅des⋅AN⋅sind⋅Nebenleistungen⋅und⋅werden
nicht⋅gesondert⋅vergütet.

Die⋅anzubietenden⋅Gerüstverankerungen⋅müssen⋅zur
Verwendung⋅an⋅dem⋅angebotenen⋅Systemgerüst⋅geeignet⋅sein,
d.h.⋅sie⋅müssen⋅die⋅unterschiedlichen⋅Lastfälle⋅(Zug-⋅und⋅Druck
rechtwinklig⋅zum⋅Gebäude⋅oder⋅rechtwinklig⋅und⋅parallel⋅zum
Gebäude)⋅nach⋅DIN⋅4420⋅aufnehmen⋅können.⋅Die
bauaufsichtliche⋅Zulassung⋅der⋅Systemgerüste⋅sind⋅zu
berücksichtigen.

Die⋅Gerüstanker⋅müssen⋅aus⋅nichtrostendem⋅Stahl⋅bestehen
und⋅müssen⋅ein⋅M12⋅Innengewinde⋅zur⋅Aufnahme⋅der
Gerüstbolzen/-haken⋅besitzen.

Im⋅Rahmen⋅der⋅Gerüstdemontage⋅sind⋅die⋅Gerüstanker⋅durch
eine⋅Kunststoffkappe⋅(im⋅Farbton⋅der⋅Fassade)⋅abzudecken.

001.5 Herrichten des Geländes für die ebenen Standflächen

Herrichten⋅des⋅Geländes⋅für⋅eine⋅ebene⋅und⋅standfeste⋅
Standfläche⋅des⋅Gerüstes.

Ort:⋅⋅⋅Sozialtrakt⋅(Bereich⋅mit⋅Verblender)

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

001.10 Arbeits- und Schutzgerüst

Arbeits-/Schutzgerüst⋅und⋅Fassadengerüst⋅LK⋅4⋅/⋅W09
Arbeits-,⋅Schutzgerüst⋅und⋅Fassadengerüst⋅als⋅Stahlrohrgerüst
mit⋅voll
eingedielten⋅Arbeitsbühnen⋅für⋅die⋅Arbeiten⋅an⋅den⋅Fassaden.
Tragfähigkeit:⋅nach⋅DIN⋅EN⋅12811-1;⋅DIN⋅4420.
Lastklasse:⋅4,
Belastung:⋅3⋅KN/⋅m²,
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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001 Titel Gerüstarbeiten
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Übertrag:⋅................................

Breitenklasse:⋅W09,
Belagsbreite:⋅0,90⋅m,
Höhenabstand:⋅2,00⋅m,
Einbauhöhe⋅der⋅obersten⋅Lage⋅bis⋅ca.⋅10,00⋅m⋅über⋅Gelände.
Aufstellung:⋅außen,
Verankerungen:⋅In⋅nichtrostendem⋅Stahl⋅und⋅nach⋅Rücksprache
mit⋅der
Objektüberwachung.
Einschl.⋅Rückenlehnen,⋅Bordbretter⋅und⋅Verstrebungen.
Der⋅Preis⋅dieser⋅Position⋅versteht⋅sich⋅für⋅alle
Fassadenbereiche,
unabhängig⋅davon,⋅ob⋅das⋅Gerüst⋅auf⋅dem⋅vorh.⋅Gelände⋅einer
Böschung,
Rampe,⋅über⋅einem⋅Kellerschacht⋅oder⋅auf⋅einer⋅Decke⋅eines
darunterliegenden⋅Geschosses⋅aufzustellen⋅ist.⋅Vor-⋅und
Rücksprünge⋅z.B.
an⋅Erkerausbildungen⋅etc.⋅sind⋅mit⋅einzukalkulieren.
Im⋅Preis⋅enthalten⋅sind⋅alle⋅Maßnahmen⋅zur⋅Gewährleistung
und
Standsicherheit⋅auf⋅dem⋅Erdbereich,⋅zur⋅Überbrückung⋅von
Kellerlichtschächten⋅oder⋅Ähnlichem⋅und⋅die⋅lastverteilenden
Maßnahmen⋅bei⋅der⋅Aufstellung⋅auf⋅Decken
.
Grundeinsatzzeit
Die⋅Gerüste⋅sind⋅10⋅Monate⋅einsatzbereit⋅vorzuhalten⋅und⋅zu
unterhalten.⋅Nach⋅Ablauf⋅dieser⋅Frist⋅beginnt⋅die
Gerüstvorhaltung.
Die⋅Gerüste⋅sind⋅in⋅Abstimmung⋅mit⋅der⋅Objektüberwachung
bzw.⋅gem.⋅dem
Bauzeitenplan⋅und⋅dem⋅Baufortschritt⋅abschnittsweise⋅zu
erstellen⋅und
später⋅wieder⋅abschnittsweise⋅abzubauen.

Ort:⋅⋅⋅Sozialtrakt⋅inkl.⋅Wand⋅über⋅Flachdach

1.110 m² EP⋅......................... GP⋅............................

001.15 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅des⋅Arbeits-⋅und
Schutzgerüst⋅für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die⋅vereinbarte
Grundeinsatzzeit⋅hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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001 Titel Gerüstarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

001.20 Schutzdach Gebäudeeingänge

Schutzdach⋅von⋅je⋅5m⋅mit⋅vertikaler⋅Bordwand⋅als⋅Erweiterung
des⋅vorbeschriebenen⋅Gerüstes⋅zum⋅Einbau⋅im⋅Bereich⋅von
Gebäudezugängen⋅in⋅unterschiedlichen⋅Einzellängen
Breite⋅des⋅Schutzdaches:⋅ 2,00m
Bordwandhöhe:⋅⋅ 0,60⋅m
Grundeinsatzzeit⋅10⋅Monate

10 m EP⋅......................... GP⋅............................

001.25 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅des⋅Schutzdaches
Eingänge⋅für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die⋅vereinbarte
Grundeinsatzzeit⋅hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

001.30 Konsolgerüst; Fanggerüst für Dachflächen < 20° Neigung

Konsolgerüst;⋅Fanggerüst⋅für⋅Dachflächen⋅<⋅20°⋅Neigung,
gemäß⋅DIN⋅EN⋅⋅auskragend⋅als⋅Konsolgerüst,⋅für⋅eine
Absturzhöhe⋅bis⋅2,00⋅m⋅(gemessen⋅von⋅OK⋅oberster⋅Belag⋅bis
oberste⋅Lage⋅Dach),
Breitenklasse:⋅06;⋅Lastklasse:⋅3⋅(2,0⋅KN/m²),⋅Seitenschutz
einseitig.
Die⋅Belagteile⋅müssen⋅den⋅"Grundsätzen⋅für⋅die⋅Prüfung⋅von
Belagteilen⋅in⋅Fang-⋅und⋅Dachfanggerüsten⋅und⋅Schutzwänden"
nach⋅BGG⋅927⋅entsprechen.
Einrüsten⋅für⋅Arbeiten⋅anderer⋅Unternehmer⋅an⋅senkrechten
Bauwerksflächen,⋅Standfläche⋅waagerecht,⋅direkt⋅belastbar.
Höhe⋅von⋅OK⋅Gelände⋅bis⋅OK⋅Dachrand⋅Halle⋅8,25m,⋅von
Gelände⋅bis⋅OK⋅Flachdach⋅4,85m⋅und⋅Höhe⋅OK⋅Flachdach
Sozialtrakt⋅bis⋅OK⋅Dachrand⋅Halle⋅4,50m
Grundeinsatzzeit⋅10⋅Monate

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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Übertrag:⋅................................

132 m EP⋅......................... GP⋅............................

001.35 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅des⋅Dachfanggerüstes
für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die⋅vereinbarte⋅Grundeinsatzzeit
hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

001.40 Seitenschutz/ Geländer Innenbereich

Seitenschutz/⋅Geländer⋅im⋅Gebäudeinneren⋅nach⋅DIN⋅mit
Absturzhöhen⋅über⋅2,00⋅m⋅Höhe,⋅als⋅Absturzsicherung⋅entlang
der⋅Deckenkante.
Grundeinsatzzeit⋅12⋅Monate

Ort:⋅⋅⋅Fahrzeughalle

45 m EP⋅......................... GP⋅............................

001.45 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅des⋅Seitenschutzes/
Geländer⋅im⋅Gebäudeinneren⋅für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die
vereinbarte⋅Grundeinsatzzeit⋅hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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⋅

Leistungsverzeichnis Neubau Feuerwache Nord in Nordhorn (90045)

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
302 RohbauLV

001 Titel Gerüstarbeiten
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Übertrag:⋅................................

001.50 Treppenturm zusätzlich liefern und einbauen

Treppenturm⋅zusätzlich⋅liefern⋅und⋅einbauen.⋅Von⋅OK⋅Gelände
bis⋅zu⋅obersten⋅Gerüstlage,⋅Höhe:⋅8,25⋅m,
im⋅Bereich⋅des⋅Belages⋅ist⋅eine⋅Klappe⋅einzubauen.
Grundeinsatzzeit⋅12⋅Monate

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

001.55 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅eines⋅Treppenaufgangs
für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die⋅vereinbarte⋅Grundeinsatzzeit
hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

001.60 Gerüstbrücke aus Gitterträgerpaar, L = ca. 2 x 4,00 m.

Gerüstbrücke⋅aus⋅Gitterträgerpaar,⋅L⋅=⋅ca.⋅2⋅x⋅4,00⋅m.
Lage:⋅Eingang⋅und⋅Mehrspartenhauseinführung⋅im⋅EG⋅im
Bereich⋅von⋅zu
überbauenden⋅Bauteilen.
Tragkonstruktion⋅aus⋅Schwerlastträger⋅geeignet⋅zur⋅Aufnahme
von
hochführenden⋅Standgerüsten⋅mit⋅einer⋅Höhe⋅von⋅bis⋅zu⋅10,00
m.
Einschl.⋅aller⋅erforderlichen⋅Verankerungen.
Komplett⋅einbauen,⋅vorhalten,⋅unterhalten⋅und⋅wieder⋅entfernen.
Die⋅Gerüstbrücke⋅ist⋅12⋅Monate⋅einsatzbereit⋅vorzuhalten⋅und
zu
unterhalten.⋅Nach⋅Ablauf⋅dieser⋅Frist⋅beginnt⋅die⋅Vorhaltung
Gerüstbrücke.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

001.65 zusätzliche Woche

Komplette⋅Vorhaltung⋅und⋅Unterhaltung⋅eines⋅
Gitterträgerpaar,für⋅jede⋅weitere⋅Woche⋅über⋅die⋅vereinbarte
Grundeinsatzzeit⋅hinaus.

8 Wo EP⋅......................... GP⋅............................

001.70 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden Gerüstbauer

Stundenlohnarbeiten⋅Facharbeiterstunden⋅Gerüstbauer
Verrechnungssätze⋅für⋅Stundenlohnarbeiten⋅für⋅nicht
vorgesehene
Leistungen⋅zum⋅besonderen⋅Nachweis:
-⋅Facharbeiterstunden.

20 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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001 Titel Gerüstarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

001.75 Stundenlohnarbeiten Helferstunden Gerüstbauer

Stundenlohnarbeiten⋅Helferstunden⋅Gerüstbauer
Verrechnungssätze⋅für⋅Stundenlohnarbeiten⋅für⋅nicht
vorgesehene
Leistungen⋅zum⋅besonderen⋅Nachweis:
-⋅Helferstunden.

20 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Titel  001 ⋅

⋅⋅Gerüstarbeiten, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

002   Titel   Erdarbeiten

Hinweise zur Kalkulation

In⋅den⋅nachfolgend⋅aufgeführten⋅Leistungspositionen⋅sind⋅folgende
Leistungen⋅gem.⋅VOB⋅ausgeschrieben:

-⋅Erdbauarbeiten⋅nach⋅DIN⋅18300.

Bei⋅mehrschichtigen⋅Systemen⋅darf⋅grundsätzlich⋅nur⋅Material⋅aus⋅dem
System⋅eines⋅Herstellers⋅verwendet⋅werden.

Die⋅Zeichnungen⋅gelten⋅vor⋅dem⋅Text⋅der⋅Positionen.

Alle⋅Positionen⋅verstehen⋅sich⋅inkl.⋅Lieferung,⋅Herstellung⋅bzw.⋅Montage,
auch⋅wenn⋅nichts⋅formuliert⋅ist.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und Bewehrungsplan.

Die⋅Entsorgung⋅von⋅Bauschutt,⋅Abfall,⋅ggfs.⋅Abbruch,⋅Verpackungsmaterial
und⋅Materialverschnitt,⋅o.ä.⋅ist⋅alleine⋅Sache⋅des⋅Bieters.⋅Die⋅Kosten⋅sind⋅in
den⋅Einheitspreisen⋅einzukalkulieren.

Bei⋅der⋅Bauausführung⋅kann⋅es⋅erforderlich⋅sein,⋅dass⋅Arbeiten⋅eines
Gewerkes⋅gleichzeitig⋅in⋅verschiedenen⋅Bereichen⋅auszuführen⋅sind,⋅auch
zeitliche⋅Unterbrechungen⋅im⋅Rahmen⋅des⋅baulichen⋅Ablaufes⋅können
vorkommen.

Mehrfache⋅An-⋅un⋅Abfahrten⋅entsprechend⋅dem⋅Bauablauf⋅sind⋅in⋅die
Einheitspreise⋅einzukalkulieren.⋅Nachforderungen⋅durch⋅Unterbrechung⋅der
Leistung⋅sind⋅ausgeschlossen.

002.001   Bereich   Fundamente

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅Alle⋅Einzelbeträge⋅Netto⋅in⋅EUR 06.08.2026⋅-⋅Seite⋅16



⋅

Leistungsverzeichnis Neubau Feuerwache Nord in Nordhorn (90045)

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
302 RohbauLV

002 Titel Erdarbeiten

FundamenteBereich002.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Hinweis zur Kalkulation

Hinweis⋅zur⋅Kalkulation

Für⋅den⋅Ausbau⋅des⋅Schotters⋅in⋅den⋅Fundamentgräben⋅ist⋅der
erforderliche⋅Maschineneinsatz⋅vollständig⋅einzukalkulieren.
Hierzu⋅zählen⋅sämtliche⋅Nebenleistungen⋅gemäß⋅VOB/C,
einschließlich⋅Geräteeinsatz,⋅Bedienpersonal⋅sowie⋅ggf.
notwendiger⋅Hilfsmaßnahmen.

002.001.5 Fundamentgräben 30cm

Bodenmassen⋅der⋅Fundamentgräben
Breiten:⋅30cm
Tiefe:⋅60cm
ausheben⋅und⋅im⋅unmittelbaren⋅Bereich⋅verteilen.⋅Nach⋅dem
gleichmäßigen⋅Verteilen⋅des⋅Bodens⋅darf⋅die⋅Höhe⋅der
Unterkante⋅Sohle⋅nicht⋅überschritten⋅werden.⋅Fundamentgräben
sind⋅mit⋅RC-Schotter⋅(0/45)⋅bedeckt.⋅Überschüssiger⋅Schotter
und⋅Sandboden⋅ist⋅außerhalb⋅des⋅Gebäudes⋅zu⋅verteilen.

2 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

002.001.10 Fundamentgräben 40cm

Bodenmassen⋅der⋅Fundamentgräben
Breiten:⋅40cm
Tiefe:⋅60cm
ausheben⋅und⋅im⋅unmittelbaren⋅Bereich⋅verteilen.⋅Nach⋅dem
gleichmäßigen⋅Verteilen⋅des⋅Bodens⋅darf⋅die⋅Höhe⋅der
Unterkante⋅Sohle⋅nicht⋅überschritten⋅werden.
Fundamentgräben⋅sind⋅mit⋅RC-Schotter⋅(0/45)⋅bedeckt.
Überschüssiger⋅Schotter⋅und⋅Sandboden⋅ist⋅außerhalb⋅des
Gebäudes⋅zu⋅verteilen.

0,6 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

002.001.15 Fundamentgräben 50cm

Bodenmassen⋅der⋅Fundamentgräben
Breiten:⋅50cm
Tiefe:⋅60cm
ausheben⋅und⋅im⋅unmittelbaren⋅Bereich⋅verteilen.⋅Nach⋅dem
gleichmäßigen⋅Verteilen⋅des⋅Bodens⋅darf⋅die⋅Höhe⋅der
Unterkante⋅Sohle⋅nicht⋅überschritten⋅werden.
Fundamentgräben⋅sind⋅mit⋅RC-Schotter⋅(0/45)⋅bedeckt.
Überschüssiger⋅Schotter⋅und⋅⋅Sandboden⋅ist⋅außerhalb⋅des
Gebäudes⋅zu⋅verteilen.

120 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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002 Titel Erdarbeiten

FundamenteBereich002.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

002.001.20 Fundamentgräben 60cm

Bodenmassen⋅der⋅Fundamentgräben
Breiten:⋅60cm
Tiefe:⋅60cm
ausheben⋅und⋅im⋅unmittelbaren⋅Bereich⋅verteilen.⋅Nach⋅dem
gleichmäßigen⋅Verteilen⋅des⋅Bodens⋅darf⋅die⋅Höhe⋅der
Unterkante⋅Sohle⋅nicht⋅überschritten⋅werden.
Fundamentgräben⋅sind⋅mit⋅RC-Schotter⋅(0/45)⋅bedeckt.
Überschüssiger⋅Schotter⋅und⋅Sandboden⋅ist⋅außerhalb⋅des
Gebäudes⋅zu⋅verteilen.

70 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

002.001.25 Aufzugsunterfahrt 204/213/110cm

Bodenmassen⋅der⋅Aufzugsunterfahrt
Breiten:⋅204/213cm
Tiefe:⋅110cm
ausheben⋅und⋅im⋅unmittelbaren⋅Bereich⋅verteilen.⋅Nach⋅dem
gleichmäßigen⋅Verteilen⋅des⋅Bodens⋅darf⋅die⋅Höhe⋅der
Unterkante⋅Sohle⋅nicht⋅überschritten⋅werden.
Fundamentgräben⋅sind⋅mit⋅RC-Schotter⋅(0/45)⋅bedeckt.
Überschüssiger⋅Schotter⋅und⋅Sandboden⋅ist⋅außerhalb⋅des
Gebäudes⋅zu⋅verteilen.

5 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

002.001.30 Planum herstellen

Nach⋅Ausheben⋅der⋅Fundamentgräben⋅und⋅vor⋅dem⋅Betonieren
ist⋅das⋅Planum⋅der⋅Schotterfläche⋅aus⋅RC-Schotter⋅(0/45)
wieder⋅herzustellen.
Verdichtungsgrad⋅DPr⋅mind.⋅97⋅%,
Verformungsmodul⋅EV2⋅mind.⋅60⋅MN/m2.
Erdmassenausgleich⋅+/-⋅15⋅cm,⋅zulässige⋅Abweichung⋅von⋅der
Sollhöhe⋅+/-⋅5⋅cm⋅auf⋅400⋅cm,⋅im⋅Baufeldbereich⋅UK⋅Sohle.

Abrechnung⋅nach⋅Flächenaufmaß

1.600 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  002.001 ⋅

⋅⋅Fundamente, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅Summe Titel  002
⋅

⋅⋅Erdarbeiten, Netto: ...............................

⋅⋅zzgl.⋅MwSt.⋅(19,0⋅%): ...............................

⋅⋅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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003 Titel Grundleitungen

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

003   Titel   Grundleitungen

Technische Vorbemerkungen - Sanitärarbeiten

Die im Leistungsverzeichnis beschriebene Anlage ist entsprechend der neusten Regeln

der Technik unter Beachtung sämtlicher gültiger Vorschriften, Richtlinien und Normen

sowie den Bestimmungen der VOB/B und VOB/C in der neuesten Fassung, auszuführen.

Der⋅Auftragnehmer⋅übernimmt⋅die⋅Garantie⋅für⋅die⋅einwandfreie⋅Funktion⋅der⋅zu⋅installierenden
Anlagen⋅und⋅versichert,⋅dass⋅er⋅in⋅der⋅Lage⋅ist,⋅termingerecht⋅entsprechend⋅dem⋅Baufortschritt
die⋅Anlage⋅zu⋅erstellen.⋅Ausgeführte⋅Arbeiten⋅ohne⋅Auftrag⋅werden⋅nicht⋅vergütet.⋅Es⋅werden⋅nur
Tagelohnarbeiten⋅anerkannt,⋅wenn⋅diese⋅schriftlich⋅angeordnet⋅werden.⋅Sie⋅müssen⋅täglich⋅durch
unterschriebene⋅Tagelohnzettel⋅nachgewiesen⋅werden.
Die⋅erforderlichen⋅Mauerschlitze⋅und⋅Deckendurchbrüche⋅sind⋅bauseits⋅vorgesehen.⋅Nach
Auftragserteilung⋅sind⋅die⋅Schlitz-⋅und⋅Durchbruchspläne⋅ggfs.⋅zu⋅ergänzen.⋅Kleine
Nachstemmarbeiten⋅und⋅das⋅Stemmen⋅der⋅Verbindungsschlitze⋅sind⋅vom⋅Auftragnehmer
auszuführen⋅und⋅in⋅die⋅Einheitspreise⋅einzukalkulieren.⋅Soweit⋅erforderliche⋅Prüfzeugnisse⋅und
amtliche⋅Abnahmebescheinigungen⋅sowie⋅die⋅damit⋅verbundenen⋅Kosten⋅sind⋅mit⋅dem⋅Angebot
abgegolten.
Es⋅muss⋅darauf⋅geachtet⋅werden,⋅dass⋅Putz-⋅und⋅Reinigungsöffnungen⋅in⋅genügender⋅Zahl
eingebaut⋅werde,⋅insbesondere⋅vor⋅jedem⋅Übergang⋅der⋅Fallleitung⋅in⋅die⋅Grundleitungen⋅und⋅bei
längeren⋅waagerechten⋅Rohrstrecken.

Sämtliche⋅Schmutzwasserleitungen⋅müssen⋅über⋅Dach⋅entlüftet⋅werden.
Richtungsveränderungen⋅der⋅Rohrleitungen⋅dürfen⋅nur⋅mittels⋅Formstücken⋅vorgenommen
werden.⋅Alle⋅Rohrleitungen⋅müssen⋅einzeln⋅isoliert⋅werden.⋅Die⋅Isolierungen⋅müssen⋅den⋅neusten
Verordnung⋅zum⋅Energieeinsparungsgesetz⋅gerecht⋅werden,⋅ebenfalls⋅ist⋅auf⋅die⋅DIN⋅4109
Schallschutz⋅im⋅Hochbau⋅besonders⋅zu⋅achten.⋅Es⋅dürfen⋅keine⋅Bauteile⋅direkt⋅mit⋅dem
Baukörper⋅in⋅Berührung⋅kommen.⋅In⋅Brandabschnittwänden⋅sind⋅die⋅Zwischenräume⋅der
Überschiebrohre⋅und⋅der⋅Rohrleitung⋅mit⋅hitzebeständiger⋅Dichtungsschnur⋅und⋅plastischer
Masse⋅gasdicht⋅auszuführen.⋅Vor⋅Beginn⋅der⋅Fertiginstallation⋅müssen⋅alle⋅Rohrleitungen
einwandfrei⋅durchgespült⋅werden.⋅Alle⋅rostgefährdeten⋅Anlageteile⋅sind⋅mit⋅einem
Korrosionsschutzanstrich,⋅Isolierbandage⋅o.ä.⋅zu⋅versehen,⋅soweit⋅sie⋅während⋅des⋅Einbaus⋅oder
beim⋅späteren⋅Gebrauch⋅korrosionsgefährdet⋅sind.⋅Aufmaße⋅sind⋅gemeinsam⋅mit⋅der⋅Bauleitung
durchzuführen.⋅Werden⋅Leistungen⋅erbracht,⋅die⋅bis⋅zur⋅der⋅Beendigung⋅der⋅Anlage⋅nicht⋅in⋅Sicht
bleiben,⋅sind⋅diese⋅durch⋅Zwischenaufmaße⋅festzuhalten.⋅Die⋅Vergütung⋅erfolgt⋅nach⋅den
angebotenen⋅Einheitspreisen⋅und⋅den⋅tatsächlich⋅erbrachten⋅Leistungen.
Materialpreiserhöhungen⋅werden⋅vom⋅Auftraggeber⋅nicht⋅vergütet.
Der⋅Auftragnehmer⋅haftet⋅für⋅alle⋅Schäden⋅und⋅Verluste,⋅die⋅seine⋅Anlage⋅betreffen.⋅Es⋅sind
Schutzmaßnahmen⋅zu⋅treffen,⋅dass⋅durch⋅die⋅Durchführung⋅der⋅Arbeiten⋅andere⋅Gewerke⋅nicht
beschädigt⋅werden.⋅Zur⋅Erstellung⋅der⋅Anlage⋅dürfen⋅nur⋅Materialien⋅verwendet⋅werden,⋅deren

Beschaffung⋅jederzeit⋅ohne⋅zeitraubende⋅Nachforschung⋅möglich⋅ist. Bei⋅nichtfristgemäßer⋅Arbeit
ist⋅der⋅Auftraggeber⋅berechtigt,⋅auf⋅Kosten⋅des⋅Auftragnehmers⋅Arbeiten⋅durch⋅andere⋅Firmen
ausführen⋅zu⋅lassen.⋅Alle⋅schwitzwassergefährdeten⋅Abflussleitungen⋅sind⋅taupunktsicher⋅zu
isolieren.⋅Das⋅Herstellen⋅der⋅Wandschlitze⋅und⋅Durchbrüche⋅für⋅den⋅Einbau⋅der⋅UP-Armaturen⋅ist
in⋅die⋅Einheitspreise⋅einzukalkulieren.⋅Nach⋅Fertigstellung⋅hat,⋅gemeinsam⋅mit⋅der⋅Bauleitung,
eine⋅Abnahme⋅mit⋅Druckproben⋅der⋅Zuleitung⋅stattzufinden.⋅Die⋅eventl.⋅erforderlichen⋅Abnahmen
durch⋅den⋅TÜV⋅oder⋅der⋅Gewerbeaufsicht⋅hat⋅der⋅Auftragnehmer⋅zu⋅veranlassen.⋅Die⋅Abnahme
ist⋅in⋅einem⋅Protokoll⋅festzuhalten.

003.001   Bereich   SW- Grundleitungen einschl. Zubehör

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Vorbemerkung:

Vorbemerkung:⋅Rohrgräben
Rohrgräben⋅in⋅Sandböden⋅und⋅Schotter⋅nach
Zeichnung⋅und⋅Angabe⋅der⋅Bauleitung
in⋅erf.⋅Tiefe⋅und⋅Breite⋅ausheben,
den⋅Boden⋅seitlich⋅lagern⋅und⋅nach
Einbau⋅der⋅Rohrleitungen⋅wieder
einbringen⋅und⋅verdichten.⋅Die⋅Gräben
sind⋅hierzu⋅(soweit⋅erforderlich)⋅von
Fachleuten⋅so⋅herzustellen,⋅das⋅alle
Arbeiten⋅frei⋅ausgeführt⋅werden⋅können.
Vor⋅dem⋅Verfüllen⋅der⋅Rohrgräben⋅ist⋅ein
gemeinsames⋅Aufmaß⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅zu
erstellen.

Hinweis zur Kalkulation

Hinweis⋅zur⋅Kalkulation

Für⋅den⋅Ausbau⋅des⋅Schotters⋅in⋅den⋅Fundamentgräben⋅ist⋅der
erforderliche⋅Maschineneinsatz⋅vollständig⋅einzukalkulieren.
Hierzu⋅zählen⋅sämtliche⋅Nebenleistungen⋅gemäß⋅VOB/C,
einschließlich⋅Geräteeinsatz,⋅Bedienpersonal⋅sowie⋅ggf.
notwendiger⋅Hilfsmaßnahmen.

003.001.5 Rohrgraben, in Formation wie Sand,

Rohrgraben,⋅in⋅Formation⋅wie⋅Sand,
Lehm,⋅Kies⋅oder⋅gewachsenen⋅Boden,⋅in⋅Schotterfläche
Breite:⋅bis⋅50⋅cm
Tiefe:⋅⋅bis⋅80⋅cm
einschl.⋅aller⋅erforderl.⋅Nebenarbeiten,
Hilfsmittel⋅usw.⋅herstellen.

210 m EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.10 desgleichen wie vor, jedoch

desgleichen⋅wie⋅vor,⋅jedoch
in⋅Handschachtung
liefern⋅und⋅herstellen.

10 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

003.001.15 Nach Verlegen der Rohrleitungen im

Nach⋅Verlegen⋅der⋅Rohrleitungen⋅im
Rohrgraben,⋅bis⋅0,3⋅m⋅über⋅Rohrscheitel,
mit⋅steinfreiem⋅Boden⋅von⋅Hand⋅verfüllen
und⋅verdichten.
Der⋅Rest⋅bis⋅120⋅cm⋅kann⋅maschinell⋅verfüllt
und⋅verdichtet⋅werden.
Einschl.⋅aller⋅Hilfsmittel⋅und⋅Nebenarbeiten⋅komplett.

210 m EP⋅......................... GP⋅............................

SW - Grundleitungen

SW⋅-⋅Grundleitungen
Für⋅die⋅Durchführung⋅der⋅Arbeiten
gelten⋅die⋅VOB-DIN⋅18300,⋅19303,
18305⋅-⋅sowie⋅die⋅DIN⋅1985,⋅Teil⋅1-4.
Die⋅Rohre⋅werden⋅unterhalb⋅der⋅Betonsohle
und⋅im⋅Gelände⋅höhen-⋅und⋅fluchtgerecht
in⋅zu⋅erstellenden⋅Rohrgräben⋅verlegt.
Die⋅einwandfreie⋅Sandbettung⋅der⋅Rohrleitung
ist⋅zu⋅beachten.
Desweiteren⋅sind⋅die⋅SW-Rohre⋅fachgerecht
an⋅der⋅unteren⋅Bewehrung⋅abzuhängen.
Die⋅Kosten⋅für⋅das⋅fachgerechte⋅Abhängen
der⋅Leitungen⋅einschl.⋅Material⋅ist⋅in⋅die
nachfolgenden⋅Einheitspreise⋅mit⋅einzurechnen.

Gefälle⋅entsprechend⋅DIN⋅1986.⋅Die⋅vor-
gegebenen⋅Höhenangaben⋅sind⋅einzuhalten.
Alle⋅Austrittspunkte⋅des⋅Rohrsystems⋅aus⋅dem
Fußboden⋅zum⋅späteren⋅Anschluss⋅der⋅weiter-
führenden⋅Entwässerungsleitungen⋅im⋅Gebäude
sind⋅genau⋅einzumessen,⋅damit⋅keine⋅späteren
Maßungenauigkeiten⋅eintreten.
Die⋅Höhen⋅der⋅aus⋅dem⋅Gebäude⋅austretenden
Rohre⋅zum⋅problemlosen⋅Anschluss⋅an⋅die
Außenkanalisation⋅sind⋅zu⋅kontrollieren.

003.001.20 Abwasserkanal PP glatt Steckverbindung ID DN100 Graben 

verbaut T bis 1m Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Sand 

ob.Schicht Sand

Abwasserkanal⋅aus⋅PP⋅(Polypropylen)-Rohren⋅DIN⋅EN⋅13476-2,
mit⋅Steckverbindung,⋅DN/ID⋅100,⋅einschl.⋅Dichtungsringe,
Doppel-⋅und⋅Reduziermuffen,⋅Verlegung⋅DIN⋅EN⋅1610⋅in⋅vorh.
verbautem⋅Graben,⋅Grabentiefe⋅bis⋅1⋅m,⋅einschl.⋅Bettung⋅Typ⋅1,
Dicke⋅der⋅unteren⋅Bettungsschicht⋅mind.⋅10⋅cm,⋅aus⋅Sand,
obere⋅Bettungsschicht⋅aus⋅Sand.

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

210 m EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.25 Bogen als Zulage, aus Werkstoff, wie vor

Bogen⋅als⋅Zulage,⋅aus⋅Werkstoff,⋅wie⋅vor
88.5⋅,⋅45⋅,⋅30⋅⋅oder⋅15⋅,
Durchmesser:⋅DN⋅100
komplett⋅liefern⋅und⋅montieren.

15 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.30 Abzweige als Zulage, aus Rohrwerkstoff

Abzweige⋅als⋅Zulage,⋅aus⋅Rohrwerkstoff
wie⋅vor,⋅Abgang⋅88.5⋅,⋅70⋅,⋅45⋅⋅oder
30⋅,⋅mit⋅kon.⋅oder⋅reduziertem
Querschnitt.
Durchmesser:⋅DN⋅100
komplett⋅liefern⋅und⋅montieren.

55 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.35 Doppelabzweige als Zulage, sonst wie vor

Doppelabzweige⋅als⋅Zulage,⋅sonst⋅wie⋅vor
Durchmesser:⋅DN⋅120
komplett⋅liefern⋅und⋅montieren.

5 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.40 Endkappe als Zulage,

Endkappe⋅als⋅Zulage,
Durchmesser:⋅DN⋅100
liefern⋅und⋅montieren.

50 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.45 Druckprobe nach DIN 1986 einschl.

Druckprobe⋅nach⋅DIN⋅1986⋅einschl.
liefern⋅der⋅dazugehörigen⋅Betriebsstoffe,
abdichten⋅der⋅Leitungsenden,⋅herrichten
eines⋅Füllstutzens,⋅anfertigen⋅eines
Druckprotokolls⋅sowie⋅abschließende
Entleerung,⋅komplett⋅durchführen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

PRÜFUNG DER SCHMUTZ-

PRÜFUNG DER SCHMUTZ- UND REGEN-

WASSERGRUNDLEITUNGEN EINSCHL.

TV - UNTERSUCHUNG

003.001.50 Gestellung eines Hochdruckspül-

Gestellung⋅eines⋅Hochdruckspül-
fahrzeuges,⋅Leistung⋅100⋅l/100⋅bar
bis⋅200⋅l/120⋅bar,
Fahrzeug⋅inkl.⋅Service-Monteur,⋅für⋅die
Reinigung⋅der⋅RW-⋅und⋅SW-Außengrund-
leitungen⋅im⋅Bereich⋅des⋅geplanten⋅Neu-
baus,⋅inkl.⋅Wassergestellung.
Die⋅Reinigung⋅erfolgt⋅durch⋅ein-⋅und⋅mehrfaches
hydrodynamisches⋅Ziehen⋅des⋅Spülschlauches
mit⋅einer⋅dem⋅jeweiligen⋅Verschmutzungsgrad
angepassten⋅Geschwindigkeit⋅bis⋅zur⋅vollständigen
Reinigung⋅der⋅Rohre.⋅Ausgeschlossen⋅sind⋅dabei
feste⋅Ablagerungen⋅und⋅Verkrustungen,⋅wie⋅z.B.
Beton,⋅Farbe,⋅Bitumen⋅etc.,⋅die⋅nur⋅mit⋅Höchstdruck
oder⋅anderen⋅Spezialwerkzeugen⋅(Wasserfräsen)
beseitigt⋅werden⋅können.
Komplett⋅einschl.⋅An-⋅und⋅Abfahrt⋅sowie
sämtlichem⋅Zubehör⋅und⋅Nebenarbeiten.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.55 Gestellung eines TV-Fahrzeuges, ausgerüstet

Gestellung⋅eines⋅TV-Fahrzeuges,⋅ausgerüstet
für⋅Rohrdurchmesser⋅bis⋅DN⋅300,
inkl.⋅1⋅Service-Monteur,⋅für⋅die⋅Bauzustands-
untersuchung⋅der⋅vorab⋅gereinigten
RW-⋅und⋅SW-Grundleitungen,
inkl.⋅Zustandsbericht,⋅Bestandsplan,
Fotos,⋅CD'⋅s.
Komplett⋅einschl.⋅An-⋅und⋅Abfahrt
sowie⋅sämtlichem⋅Zubehör⋅und
Nebenarbeiten.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

003.001.60 Baustelle einrichten

STLB-Bau⋅04/2022⋅000
Baustelle⋅für⋅sämtliche,⋅in⋅der⋅Leistungsbeschreibung
aufgeführten⋅Leistungen⋅einrichten.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.65 Revisionsplan Entwässerungsleitungen

Revisionsplan⋅Entwässerungsleitungen
Erstellung⋅von⋅Revisionsplänen
in⋅3-facher⋅Ausfertigung,
farbig⋅nach⋅DIN⋅angelegt,⋅mit⋅der
tatsächlichen⋅Leitungsführung,⋅mit⋅allen
notwendigen⋅Angaben⋅sowie⋅1⋅x⋅auf⋅CD-Rom
in⋅dwg-⋅und⋅pdf.-⋅Format.

Der⋅Revisionsplan⋅soll⋅den⋅nachfolgenden
Unternehmen⋅Hinweise⋅auf⋅zu⋅schützende
Leitungen⋅und⋅Einbauten⋅geben.⋅Der
Revisionsplan⋅ist⋅dem⋅AG⋅nach⋅jedem
Teilabschnitt⋅sowie⋅auf⋅Verlangen⋅zu
übergeben.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

Hauseinführungen

Hauseinführungen

003.001.70 Einspartenhauseinführung

Einspartenhauseinführung/⋅Bodeneinführung⋅Komplettset

Rohbauteil -  für nicht unterkellerte Gebäude
zum⋅Einführen⋅und⋅Abdichten⋅aller⋅Versorgungsleitungen
(Strom,⋅Wasser,⋅Telekommunikation,⋅Gas:⋅blind)
Durchmesser⋅150mm

Lastfall:⋅WU-Beton⋅Beanspruchungsklasse⋅1;⋅WU-Beton
Beanspruchungsklasse⋅2;⋅Wassereinwirkungsklasse⋅DIN⋅18533
W2-E

Dichtheit:⋅gas-⋅und⋅wasserdicht⋅bis⋅1⋅bar

Prüfungen/⋅Normen:⋅Technische⋅Regel⋅DVGW⋅VP⋅601

Eigenschaften:⋅variable⋅Höhenanpassung⋅an⋅das
Fertigfussbodenniveau⋅(Estrichaufsatz);⋅Wassersperrflansche
an⋅dem⋅⋅Mantelrohr⋅und⋅der⋅Aufstellvorrichtung.

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

003.001.75 Mehrspartenhauseinführung 2 fach

Mehrspartenhauseinführung/⋅Bodeneinführung⋅liefern⋅und
montieren.

Rohbauteil - Reihenanordnung für nicht unterkellerte

Gebäude
zum⋅gemeinsamen⋅Einführen⋅und⋅Abdichten⋅aller
Versorgungsleitungen⋅(Strom,⋅Wasser,⋅Telekommunikation,
Gas),⋅Anordnung⋅der⋅zwei⋅Sparten⋅in⋅Reihe.
Lastfall:⋅⋅ WU-Beton⋅Beanspr.kl.⋅1⋅und⋅2
Wassereinwirkungskl.:⋅ W1.1-E⋅nach⋅DIN⋅18533
Dichtheit:⋅⋅ gas-⋅und⋅wasserdicht⋅bis⋅1⋅bar
Prüfungen/Normen:⋅⋅ DVGW⋅VP⋅601

Einbauteil⋅Reihenanordnung⋅2-fach,⋅höhenverstellbare
Aufstellvorrichtung⋅inkl.⋅Wassersperrflansch,⋅2⋅Stück
Spiralschlauch⋅Länge⋅3000⋅mm,⋅inkl.⋅Mantelrohr⋅und
aufgezogener⋅3-Stegdichtung,⋅Mehrsparten-Abdichteinheit
2-fach⋅mit⋅Universal-Dichtelementen:
Elektro:⋅⋅ ED⋅1/20-34
Trinkwasser:⋅⋅ WD⋅1/⋅32/40/50,
Kommunikation:⋅⋅ KD⋅1/13-21⋅+⋅3/7-13⋅+⋅1/5-13
Blindabd.selement:⋅ MSH-M0⋅MSH

Als⋅Gesamtsystem⋅inkl.⋅Estrichaufsatz⋅mit⋅Schutzdeckel⋅und
zwei⋅Höhenfixierungen⋅mit⋅Schlauchschellen,⋅sowie
Dichteinsätze⋅für⋅Strom,⋅Wasser⋅und⋅Telekommunikation

Eigenschaften:⋅geeignet⋅für⋅den⋅Einsatz⋅aller⋅gängigen
Gashauseinführungskombinationen;⋅auf⋅Druckdichtheit
geprüftes⋅Leerrohrsystem

Als⋅Gesamtposition⋅liefern⋅und⋅montieren

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

003.001.80 Mehrspartenhauseinführung 3 fach

Mehrspartenhauseinführung/⋅Bodeneinführung⋅liefern⋅und
montieren.

Rohbauteil - Reihenanordnung für nicht unterkellerte

Gebäude
zum⋅gemeinsamen⋅Einführen⋅und⋅Abdichten⋅aller
Versorgungsleitungen⋅(Außenbeleuchtung⋅und⋅E-Mobilität),
Anordnung⋅der⋅drei⋅Sparten⋅in⋅Reihe.
Lastfall:⋅⋅ WU-Beton⋅Beanspr.kl.⋅1⋅und⋅2
Wassereinwirkungskl.:⋅ W1.1-E⋅nach⋅DIN⋅18533
Dichtheit:⋅⋅ gas-⋅und⋅wasserdicht⋅bis⋅1⋅bar
Prüfungen/Normen:⋅⋅ DVGW⋅VP⋅601

Einbauteil⋅Reihenanordnung⋅3-fach,⋅höhenverstellbare
Aufstellvorrichtung⋅inkl.⋅Wassersperrflansch,⋅2⋅Stück
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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003 Titel Grundleitungen

SW-⋅Grundleitungen⋅einschl.⋅ZubehörBereich003.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Spiralschlauch⋅Länge⋅3000⋅mm,⋅inkl.⋅Mantelrohr⋅und
aufgezogener⋅3-Stegdichtung,⋅Mehrsparten-Abdichteinheit
2-fach⋅mit⋅Universal-Dichtelementen:
Elektro:⋅⋅ ED⋅1/20-34
Trinkwasser:⋅⋅ WD⋅1/⋅32/40/50,
Kommunikation:⋅⋅ KD⋅1/13-21⋅+⋅3/7-13⋅+⋅1/5-13
Blindabd.selement:⋅ MSH-M0⋅MSH

Als⋅Gesamtsystem⋅inkl.⋅Estrichaufsatz⋅mit⋅Schutzdeckel⋅und
zwei⋅Höhenfixierungen⋅mit⋅Schlauchschellen,⋅sowie
Dichteinsätze⋅für⋅Strom,⋅Wasser⋅und⋅Telekommunikation

Eigenschaften:⋅geeignet⋅für⋅den⋅Einsatz⋅aller⋅gängigen
Gashauseinführungskombinationen;⋅auf⋅Druckdichtheit
geprüftes⋅Leerrohrsystem

Als⋅Gesamtposition⋅liefern⋅und⋅montieren

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  003.001 ⋅

⋅⋅SW- Grundleitungen einschl. Zubehör, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅Summe Titel  003
⋅

⋅⋅Grundleitungen, Netto: ...............................

⋅⋅zzgl.⋅MwSt.⋅(19,0⋅%): ...............................

⋅⋅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004   Titel   Betonarbeiten

Vorbemerkung

Von⋅allen⋅Betonierabschnitten⋅sind⋅auf⋅Verlangen,⋅ohne⋅besondere⋅Vergütung,⋅Probewürfel⋅nach⋅DIN
1048⋅anzufertigen,⋅und⋅die⋅Abdruckergebnisse⋅sind⋅der⋅Bauleitung⋅vorzulegen.
Alle⋅ Positionen⋅ verstehen⋅ sich⋅ ohne⋅ Stahllieferung,⋅ falls⋅ nicht⋅ ausdrücklich⋅ anders⋅ erwähnt.⋅ Der
Stahlbedarf⋅wird⋅in⋅besonderen⋅Positionen⋅erfasst⋅und⋅abgerechnet.⋅Bei⋅allen⋅Stahlbetondecken-⋅und
-Wandpositionen⋅ sind⋅ ohne⋅ besondere⋅ Vergütung⋅ Drunterleisten⋅ für⋅ die⋅ untere⋅ Bewehrung⋅ und
Abstandskörbe⋅ für⋅ die⋅ obere⋅ Bewehrung⋅ bzw.⋅ bei⋅ Wänden⋅ S-Haken⋅ und⋅ Abstandshalter⋅ nach
Maßgabe⋅in⋅die⋅EPs⋅einzukalkulieren.
Alle⋅Position⋅verstehen⋅sich⋅inkl.⋅der⋅dazu⋅notwendigen⋅Schalung,⋅falls⋅nicht⋅ausdrücklich⋅erwähnt.⋅Die
Kosten⋅für⋅die⋅Schalung⋅sind⋅in⋅die⋅EPs⋅einzukalkulieren.
Alle⋅Nebenleistungen⋅nach⋅VOB⋅sind⋅einzukalkulieren.
Alle⋅ Arbeiten⋅ verstehen⋅ sich⋅ einschl.⋅ Lieferung⋅ aller⋅ Materialien⋅ (z.B.⋅ Schalung,⋅ etc.),⋅ Geräten⋅ und
Hilfsmitteln,⋅ die⋅ zur⋅ fachgerechten⋅ Ausführung⋅ der⋅ Arbeit⋅ erforderlich⋅ sind,⋅ müssen⋅ einkalkuliert
werden.⋅
Aufmaß⋅und⋅Abrechnung⋅erfolgt⋅nach⋅VOB.

004.001   Bereich   Fundamente

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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004 Titel Betonarbeiten

FundamenteBereich004.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.001.5 Noppenbahn als Sauberkeitsschicht

Noppenbahn⋅als⋅Sauberkeitsschicht⋅unter⋅den
Streifenfundamenten⋅liefern⋅und⋅herstellen.

320 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.10 Schalung von Fundamenten

Schalung⋅für⋅Plattenränder⋅von⋅Boden-und
Fundamentplatten,⋅einhäuptig⋅einschl.⋅Anlegen⋅von
Durchbrüchen.⋅Im⋅EP⋅enthalten⋅ist⋅das⋅Anlegen⋅von
Durchbrüchen,⋅Aussparungen⋅sowie⋅das⋅Durchführen⋅von
Leerrohren.
Plattenhöhe:⋅bis⋅60cm

720 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.15 Streifenfundamente 30cm Pos. FB 5.2

Ortbeton⋅Streifenfundamente,⋅in⋅verschiedenen⋅Längen,
Breiten:⋅⋅ 30cm
Tiefen:⋅⋅ 60cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅als⋅Stahlbeton,
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC2,⋅XF1,⋅WF
Betondeckung⋅Cnom⋅5,0cm.
Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

2 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.20 Streifenfundamente 40cm Pos. FB 10.2

Ortbeton⋅Streifenfundamente,⋅in⋅verschiedenen⋅Längen,
Breiten:⋅⋅ 40cm
Tiefen:⋅⋅ 60cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅als⋅Stahlbeton,
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC2,⋅XF1,⋅WF
Betondeckung⋅Cnom⋅5,0cm.
Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

0,6 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.25 Streifenfundamente 50cm Pos. FB 3-11

Ortbeton⋅Streifenfundamente,⋅in⋅verschiedenen⋅Längen,
Breiten:⋅⋅ 50cm
Tiefen:⋅⋅ 60cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅als⋅unbewehrter⋅Beton,
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

FundamenteBereich004.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC2,⋅XF1,⋅WF
Betondeckung⋅Cnom⋅5,0cm.
Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

120 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.30 Streifenfundamente 60cm Pos. FB 1-2

Ortbeton⋅Streifenfundamente,⋅in⋅verschiedenen⋅Längen,
Breiten:⋅⋅ 60cm
Tiefen:⋅⋅ 60cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅als⋅Stahlbeton,
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC2,⋅XF1,⋅WF
Betondeckung⋅Cnom⋅5,0cm.
Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

70 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.001.35 Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS Fundamente

Perimeterdämmung⋅an⋅der⋅Außen-⋅und⋅Innenseite⋅der
Streifenfundamente⋅verlegen,⋅umlaufend⋅der⋅Außenwände,⋅aus
Polystyrol-⋅Hartschaum⋅XPS⋅DIN⋅EN⋅13164,⋅oder⋅gleichwertig,
Bemessungswert⋅der⋅Wärmeleitfähigkeit⋅max.⋅0,030⋅W/(mK),
Dicke⋅80⋅mm,⋅Anwendungsgebiet⋅DIN⋅4108-10⋅PB,⋅sehr⋅hohe
Druckbelastbarkeit⋅-⋅ds,⋅liefern⋅und⋅montieren.

720 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.001 ⋅

⋅⋅Fundamente, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.002   Bereich   Sohlplatte

004.002.5 Noppenbahn als Sauberkeitsschicht

Noppenbahn⋅als⋅Sauberkeitsschicht⋅unter⋅der⋅Sohlplatte⋅liefern
und⋅herstellen.

1.600 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.10 Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS Sohle Halle

Perimeterdämmung⋅unter⋅Bodenplatte,⋅aus⋅Polystyrol
PS-Extruderschaum⋅DIN⋅EN⋅13164,⋅WLG⋅0,030⋅W/(mK),⋅Dicke
80⋅mm,⋅Anwendungsgebiet⋅DIN⋅4108-10⋅PB,⋅sehr⋅hohe
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

SohlplatteBereich004.002

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Druckbelastbarkeit⋅-⋅ds,⋅lose⋅auflegen,⋅liefern⋅und⋅montieren.

Bereich:⋅⋅ Sohle⋅Halle,⋅Lager,⋅Werkstätten

72 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.15 Trennlage aus PE-Folie auf Perimeterdämmung

Trennlage⋅aus⋅PE-Folie⋅0,2⋅mm,⋅Stöße⋅überlappen,⋅auf
Dämmung⋅gem.⋅DIN⋅12524⋅im⋅Sohlenbereich⋅unterhalb⋅der
Stb.-Sohle
im⋅Bereich⋅der⋅Fahrzeughalle

890 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.20 Ortbeton der Sohlplatte Halle 25cm Pos. 202

Ortbeton⋅der⋅Sohlplatte,⋅d=25⋅cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC⋅2,⋅WF
Cnom⋅=⋅3,5⋅cm
herstellen⋅und⋅liefern.
Inkl.⋅Schalung⋅und⋅8mm⋅Randdämmstreifen⋅XPS⋅zum
Fertigteilsockel,⋅Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

225 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.25 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm

Ortbeton⋅Sauberkeitsschicht,⋅für⋅Bodenplatte,⋅Untergrund
waagerecht,⋅obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅als⋅unbewehrter
Beton,⋅Normalbeton⋅C⋅12/15⋅DIN⋅1045-2,⋅Dicke⋅5⋅cm.

710 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.30 Trennlage aus PE-Folie auf Sauberkeitsschicht

Trennlage⋅aus⋅PE-Folie⋅0,2⋅mm,⋅Stöße⋅überlappen,⋅auf
Suaberkeitsschicht⋅gem.⋅DIN⋅12524⋅im⋅Sohlenbereich⋅unterhalb
der⋅Stb.-Sohle
im⋅Bereich⋅des⋅Sozialtraktes

710 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.35 Ortbeton der Sohlplatte Sozialtrakt 21cm Pos. 201

Ortbeton⋅der⋅Sohlplatte,⋅d=21cm
obere⋅Betonfläche⋅waagerecht,⋅
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅DIN⋅1045-2,
Expositionsklassen⋅XC⋅2,⋅WF
Cnom⋅=⋅3,5⋅cm
herstellen⋅und⋅liefern.
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

SohlplatteBereich004.002

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Inkl.⋅Schalung⋅und⋅8mm⋅Randdämmstreifen⋅XPS⋅zum
Fertigteilsockel,⋅Bewehrung⋅wird⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

152 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.40 Schalung der Stb.-Sohlplatte bis 25cm

Schalung⋅Sohlplatte,⋅einhäuptig⋅einschl.⋅Anlegen⋅von
Durchbrüchen.⋅Im⋅EP⋅enthalten⋅ist⋅das⋅Anlegen⋅von
Durchbrüchen,⋅Aussparungen⋅sowie⋅das⋅Durchführen⋅von
Leerrohren.
Plattenhöhe:⋅bis⋅25cm

180 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.45 Aussparungen in Sohlplatte 15/15cm 

Aussparungen⋅in⋅Sohlplatte⋅
herstellen⋅und⋅liefern.
Abmesssungen:
a⋅=⋅15⋅cm
b⋅=⋅15⋅cm
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,⋅inkl.⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,
inkl.⋅aller⋅Materialien
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen⋅und
Schalungsmaterial⋅entsorgen.

5 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.50 Aussparungen in Sohlplatte 156/165cm Aufzug

Aussparungen⋅in⋅Sohlplatte⋅für⋅die⋅Aufzugsunterfahrt⋅
herstellen⋅und⋅liefern.
Abmesssungen:
a⋅=⋅156⋅cm
b⋅=⋅165⋅cm
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,⋅inkl.⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,
inkl.⋅aller⋅Materialien
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen⋅und
Schalungsmaterial⋅entsorgen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.55 Aussparungen in Sohlplatte 80/80cm HAS

Aussparungen⋅in⋅Sohlplatte⋅für⋅den⋅Hausanschlussraum
herstellen⋅und⋅liefern.
Abmesssungen:
a⋅=⋅80⋅cm
b⋅=⋅80⋅cm
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

SohlplatteBereich004.002

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,⋅inkl.⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,
inkl.⋅aller⋅Materialien
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen⋅und
Schalungsmaterial⋅entsorgen.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.002.60 Rückbiegeanschluss/Bewehrungsanschluss 

Rückbiegeanschluss⋅Typ⋅HBT⋅150⋅-⋅8/15⋅-⋅5⋅-⋅800,⋅⋅mit
zweilagiger⋅Rückbiegebewehrung⋅in⋅einem⋅verzinkten
Stahlblechkasten⋅zur⋅Herstellung⋅von⋅Bewehrungsanschlüssen,
⋅
mit⋅Allgemeiner⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung⋅
⋅
Kastenbreite:⋅ 150⋅mm⋅mit⋅zweilagiger⋅Stabbestückung
Kastenlänge:⋅ 800⋅mm
Bügelform:⋅ ⋅ Standardbügel⋅Typ⋅5
Stabdurchmesser:⋅8⋅mm⋅B500B
Stababstand:⋅ 150⋅mm
Stablänge:⋅⋅ ⋅ 170⋅mm,
Stablänge:⋅ ⋅ 320⋅mm,

gem⋅Statischen⋅Unterlagen⋅

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.002 ⋅

⋅⋅Sohlplatte, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.003   Bereich   Stahlbetondecke

004.003.5 Stb.-Geschossdecke EG Pos. 102

Stahlbetondecke⋅als⋅teilelementierte⋅Decke⋅liefern⋅und
herstellen,⋅bestehend⋅aus⋅Elementtafeln⋅und⋅Passstücken,
einschl.der⋅Grundbewehrung.⋅Die⋅Plattenstöße⋅sind⋅grob⋅zu
verspachteln.
Leistung⋅inkl.⋅Deckenbeton⋅sowie⋅der⋅notwendigen⋅Montage-
unterstützungen/⋅Schalung⋅und⋅Stoßfugenüberdeckung⋅und
Zulageeisen.⋅Obere⋅Bewehrung⋅für⋅Deckenbeton⋅wird
gesondert⋅vergütet.
Ortbeton⋅als⋅Normalbeton⋅DIN⋅EN⋅206,⋅C25/30,⋅Expositions-
klasse⋅XC1,⋅WO,⋅d⋅=⋅26,5cm⋅inkl.⋅Filigranplatten,
Höhe:⋅⋅ UK⋅Decke⋅3,50⋅m⋅ab⋅OK⋅FFB
Cnom⋅unten:⋅⋅ 2,0⋅cm
Cnom⋅oben:⋅ 2,0⋅cm
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

herstellen⋅und⋅liefern.
Notwendige⋅Geräte,⋅wie⋅ggf.⋅ein⋅Autokran,⋅für⋅das⋅Auflagen⋅der
Decke⋅sind⋅in⋅die⋅Position⋅miteinzukalkulieren
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen,
Schalungsmaterial⋅entsorgen⋅und⋅Montageunterstützung
entfernen.⋅

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

625 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.10 Aussparungen in Stb.-Decke 1,65/1,76cm

Aussparungen⋅in⋅Stb.-Decke,⋅d=26,5cm,⋅für⋅Aufzug⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅165⋅cm
b⋅=⋅176⋅cm
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.15 Hohlplattendecke 26,5cm Pos. 101

Lieferung⋅und⋅Verlegung⋅von⋅vorgespannten,⋅selbsttragen-
den⋅Hohldielen⋅aus⋅Stahlbeton⋅in⋅Elementen,⋅mit
metallschalungsglatter⋅Oberfläche,
Deckenstärke:⋅26,5cm,⋅C45/55,⋅XC1.
Unterseite⋅in⋅Sichtbeton⋅SB2

Fugen⋅und⋅Auflagerbereiche⋅mit⋅Ortbeton⋅in⋅der⋅erforderlichen
Festigkeits-⋅bzw.⋅Expositionsklasse⋅gem.⋅Statik.⋅Die⋅Ausführung
erfolgt⋅den⋅fachlichen⋅Anforderungen⋅entsprechend⋅und
inklusive⋅sämtlicher⋅Nebenleistungen.⋅
inkl.⋅in⋅den⋅Hohldielen⋅eingebaute⋅Vorspannbewehrung
Notwendige⋅Geräte,⋅wie⋅ggf.⋅ein⋅Autokran,⋅für⋅das⋅Auflagen⋅der
Decke⋅sind⋅in⋅die⋅Position⋅miteinzukalkulieren

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

470 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.20 Konstruktives Verschließen der Löcher in der Hohlplattendecke

Konstruktives⋅Verschließen⋅der⋅Löcher⋅in⋅der⋅Hohlplattendecke
mit⋅einer⋅OSB-Platte⋅und⋅Folie,⋅Deckenhöhe⋅26,5cm,⋅bis⋅Löcher
baulich⋅geschlossen⋅werden⋅können,⋅Eindringen⋅von
Feuchtigkeit,⋅Regen⋅oder⋅Schnee⋅ist⋅zu⋅verhindern,⋅

210 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.003.25 Aussparungen in Hohldielendecke 10/10 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅10⋅cm
b⋅=⋅10⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.30 Aussparungen in Hohldielendecke 15/15 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅15⋅cm
b⋅=⋅15⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

21 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.35 Aussparungen in Hohldielendecke 40/80 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅40⋅cm
b⋅=⋅80⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.40 Aussparungen in Hohldielendecke 53/61 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅53⋅cm
b⋅=⋅61⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.45 Aussparungen in Hohldielendecke 30/15 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅30cm
b⋅=⋅15cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.003.50 Aussparungen in Hohldielendecke 50/50 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅50⋅cm
b⋅=⋅50⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.55 Aussparungen in Hohldielendecke 60/60 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅60⋅cm
b⋅=⋅60⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.60 Aussparungen in Hohldielendecke 90/90 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅90⋅cm
b⋅=⋅90⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.65 Aussparungen in Hohldielendecke 100/100 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅100⋅cm
b⋅=⋅100⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.70 Deckendurchbruch eckig bis 15/ 15 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅26,5cm⋅Stärke
bis⋅15/⋅15⋅cm

in⋅Stahlbetondecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

6 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.003.75 Deckendurchbruch eckig bis 20/ 20 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅26,5cm⋅Stärke
bis⋅20/⋅20⋅cm

in⋅Stahlbetondecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.80 Deckendurchbruch eckig bis 30/ 15 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅26,5⋅cm⋅Stärke
bis⋅30/⋅15⋅cm

in⋅Stahlbetondecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.85 Deckendurchbruch eckig bis 120/ 35 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅26,5⋅cm⋅Stärke
bis⋅100/100⋅cm

in⋅Stahlbetondecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

Obergeschoss:

Obergeschoss:

004.003.90 Hohlplattendecke 40cm Pos. 3

Lieferung⋅und⋅Verlegung⋅von⋅vorgespannten,⋅selbsttragen-
den⋅Hohldielen⋅aus⋅Stahlbeton⋅in⋅Elementen,⋅mit
metallschalungsglatter⋅Oberfläche,
Deckenstärke:⋅40cm,⋅C45/55,⋅XC1.

Fugen⋅und⋅Auflagerbereiche⋅mit⋅Ortbeton⋅in⋅der⋅erforderlichen
Festigkeits-⋅bzw.⋅Expositionsklasse⋅gem.⋅Statik.⋅Die⋅Ausführung
erfolgt⋅den⋅fachlichen⋅Anforderungen⋅entsprechend⋅und
inklusive⋅sämtlicher⋅Nebenleistungen.
inkl.⋅in⋅den⋅Hohldielen⋅eingebaute⋅Vorspannbewehrung

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

325 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.003.95 Aussparungen in Hohldielendecke 165/176 cm

Aussparungen⋅in⋅Hohldielendecke⋅,⋅d=26,5cm,⋅für
Aufzugsüberfahrt⋅herstellen.
Abmessungen:
a⋅=⋅165⋅cm
b⋅=⋅176⋅cm
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.100 Stb.-Geschossdecke EG Pos. 2

Stahlbetondecke⋅als⋅teilelementierte⋅Decke⋅liefern⋅und
herstellen,⋅bestehend⋅aus⋅Elementtafeln⋅und⋅Passstücken,
einschl.der⋅Grundbewehrung.⋅Die⋅Plattenstöße⋅sind⋅grob⋅zu
verspachteln.
Leistung⋅inkl.⋅Deckenbeton⋅sowie⋅der⋅notwendigen⋅Montage-
unterstützungen/⋅Schalung⋅und⋅Stoßfugenüberdeckung⋅und
Zulageeisen.Obere⋅Bewehrung⋅für⋅Deckenbeton⋅wird⋅gesondert
vergütet.
Ortbeton⋅als⋅Normalbeton⋅DIN⋅EN⋅206,⋅C25/30,⋅Expositions-
klasse⋅XC1,⋅WO,⋅d⋅=⋅25cm⋅inkl.⋅Filigranplatten,
Höhe:⋅⋅ UK⋅Decke⋅3,70⋅m⋅ab⋅OK⋅FFB
Cnom⋅unten:⋅⋅ 3,5⋅cm
Cnom⋅oben:⋅ 3,5⋅cm
herstellen⋅und⋅liefern.
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen,
Schalungsmaterial⋅entsorgen⋅und⋅Montageunterstützung
entfernen.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

65 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.105 Deckendurchbruch eckig bis 10/10 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅40cm⋅Stärke
bis⋅10/10⋅cm

in⋅Stahlbetonhohldielendecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung
der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetondeckeBereich004.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.003.110 Deckendurchbruch eckig bis 15/15 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅40cm⋅Stärke
bis⋅15/15⋅cm

in⋅Stahlbetonhohldielendecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung
der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.115 Deckendurchbruch eckig bis 40/80 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅40cm⋅Stärke
bis⋅⋅40/80⋅cm

in⋅Stahlbetonhohldielendecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung
der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.003.120 Deckendurchbruch eckig bis 53/61 cm

Deckendurchbruch⋅eckig⋅bis⋅40cm⋅Stärke
bis⋅53/61⋅cm

in⋅Stahlbetonhohldielendecke⋅herstellen⋅und⋅nach⋅Durchführung
der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen,⋅inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.003 ⋅

⋅⋅Stahlbetondecke, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.004   Bereich   Stahlbetonwände

004.004.5 Prüffähige statische Berechnung Stb.-Fertigteile

Prüffähige⋅statische⋅Berechnung⋅Stb.-Fertigteile

Hier:
-Stb.⋅Geschossdecke⋅über⋅EG
-Betonfertigteilwand,⋅zweischalig,⋅aus⋅Elementwandplatten
-Stb.-Fertigteilstützen,⋅-Balken,⋅-Überzüge,⋅-Stürze,⋅-⋅Attika
-⋅Umrechnen⋅der⋅Ortbetondecke⋅in⋅eine⋅Filigrandecke

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.10 Prüffähige Übersichts- u. Werkpläne für Stb.-Fertigteile

Prüffähige⋅Übersichts-⋅u.⋅Werkpläne⋅für⋅Stb.-Fertigteile

Hier:
-Stb.⋅Geschossdecke⋅über⋅EG
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonwändeBereich004.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

-Betonfertigteilwand,⋅zweischalig,⋅aus⋅Elementwandplatten
-Stb.-Fertigteilstützen,⋅-Balken,⋅-Überzüge,⋅-Stürze
-⋅Umrechnen⋅der⋅Ortbetondecke⋅in⋅eine⋅Filigrandecke

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.15 HFT-Elementwand, inkl. Wandbeton, d=24cm

Elementwand⋅aus⋅zweiseitigen⋅Halbfertigteilen,
Betonfläche⋅sichtbar⋅bleibend,⋅bestehend⋅aus⋅zwei
aufgehenden⋅Schalen⋅aus⋅Beton⋅und⋅Betonfüllung,⋅inkl.
flächenbündigem⋅Verspachteln⋅der⋅Elementstöße;
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.

Schalendicke:⋅⋅ ⋅ 5cm
Wandhöhe:⋅⋅⋅ ⋅ ⋅bis⋅3,70m
Sichtbeton:⋅Klasse⋅⋅ SB⋅2
Festigkeitsklasse:⋅⋅ C25/30
Expositionsklasse:⋅⋅ XC1,⋅WO
Plattendicke:⋅⋅ ⋅ 24cm
Betondeckung:⋅⋅⋅ c⋅nom⋅2,0cm

1.260 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.20 Zulage für das Herstellen der vorbenannten Stb.-Fertigteilwand in

Zulage⋅für⋅das⋅Herstellen⋅der⋅vorbenannten⋅Stb.-Fertigteilwände
in⋅Sichtbetonklasse⋅3

770 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.25 Schalung Wand, glatt, 2-seitig, SB 1

Schalung⋅der⋅Wand⋅als⋅glatte⋅Schalung,
mit⋅Systemschalung⋅2⋅Seitig⋅aufstellen⋅und
wieder⋅ausschalen,
Betonfläche⋅außen⋅nicht⋅sichtbar⋅bleibend,
möglichst⋅absatzfrei,⋅möglichst⋅porenlos,
einschließlich⋅zusätzlicher⋅Arbeiten⋅beim⋅Verarbeiten
des⋅Betons,⋅inkl.⋅Abfasen⋅der⋅Kanten⋅mit
Dreikantleisten.⋅Inkl.⋅aufbringen⋅von⋅Trennmittel.

Sichtbetonklasse:⋅SB1
lichte⋅Rohbauhöhe⋅der⋅Wand:⋅im⋅EG⋅3,695⋅m⋅bzw.⋅im⋅OG
3,40m
Wanddicke:⋅17,5cm
Abrechnung⋅nach⋅eingeschalter⋅Fläche.

Einbauort:⋅EG⋅und⋅OG

125 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonwändeBereich004.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.004.30 Zulage für das Herstellen der vorbenannten Schalung Wand in

Zulage⋅für⋅das⋅Herstellen⋅der⋅vorbenannten⋅Schalung⋅Wand⋅in
Sichtbetonklasse⋅3⋅herstellen

125 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.35 Quellband

Quellband,⋅zum⋅Einlegen⋅unter⋅den⋅Aussenwänden⋅der
Stb.-Wände,⋅liefern⋅und⋅unter⋅Beachtung⋅der⋅Einbaurichtlinien
des⋅Herstellers⋅fachgerecht⋅einbauen,⋅bauaufsichtliches
Prüfungszeugnis⋅vorlegen.
Inkl.⋅Ausführung⋅der⋅Stöße⋅und⋅Abzweige⋅mit⋅zugehörigem
Dichtungsstreifen.

150 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.40 Innenwände 17,5cm Ortbeton (Transportbeton) der Wände aus Stahlbeton

Innenwände⋅in⋅Ortbeton⋅(Transportbeton)⋅der⋅Wände⋅aus
Stahlbeton⋅als
Betongüte⋅C25/30,
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Dicke:⋅17,5⋅cm

Verschiedene⋅Höhen⋅bis⋅3,70⋅m
Betondeckung:⋅c⋅nom⋅2,0cm

Liefern⋅und⋅in⋅vorbenannte⋅Schalung⋅fachgerecht⋅einbauen

Schalung⋅und⋅Bewehrung⋅werden⋅gesondert⋅vergütet.

Ausführungsort:⋅Aufzug

11,5 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.45 Dübelanker

Dübelanker⋅gemäß⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung,⋅aus
nichtrostendem⋅Stahl,⋅Einbau⋅in⋅Außenwand,⋅beim⋅Aufmauern
in⋅vorh.⋅Bauteil⋅aus⋅Beton⋅eindübeln,⋅Schalenabstand⋅160⋅mm.

1.260 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonwändeBereich004.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.004.50 Maueranschlussschiene

Maueranschlussschiene,⋅zum⋅Festdübeln,⋅zur⋅Befestigung⋅von
Mauerwerk⋅mit⋅Maueranschlussankern⋅Typ⋅ML,
Sendzimirverzinkt⋅(SV)⋅mit⋅Vollschaumfüllung⋅(Vf),
Einzellänge⋅2500mm,⋅Belastung⋅Z/Q⋅=
1,2/1,5kN/Befestigungspunkt,

liefern⋅und⋅an⋅der⋅Schalung⋅befestigen.

100 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.55 Aussparung b/h=3,5/39,5 cm in Betonwand liefern und herstellen.

Aussparung⋅b/h=3,5/39,5⋅cm⋅senkrecht,⋅links⋅und⋅rechts⋅an
Öffnungen⋅in⋅Betonwand⋅liefern⋅und⋅herstellen.
Wofür:⋅Raffstorekasten
Lage:⋅Über⋅Fensteröffnung

44 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.60 Aussparungen in Stb.-Wand bis 2,5m²

Aussparungen⋅in⋅Stahlbetonwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für⋅Tür-⋅und
Fensteröffnungen⋅herstellen.
verschiedene⋅Abmessungen⋅bis⋅2,5m²
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

8 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.65 Aussparungen in Stb.-Wand bis 4,0m²

Aussparungen⋅in⋅Stahlbetonwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für⋅Tür-⋅und
Fensteröffnungen⋅herstellen.
verschiedene⋅Abmessungen⋅bis⋅4,0m²
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

14 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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Übertrag:⋅................................

004.004.70 Aussparungen in Stb.-Wand über 4,0m²

Aussparungen⋅in⋅Stahlbetonwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für⋅Tür-⋅und
Fensteröffnungen⋅herstellen.
verschiedene⋅Abmessungen⋅über⋅4,0m²⋅bis⋅9,0m²
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

17 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.75 Aussparungen in Stb.-Wand 527/3,00cm

Aussparungen⋅in⋅Stb.-Fertigteilwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für
Türöffnungen⋅herstellen.
Abmesssungen:
a⋅=⋅527⋅cm
b⋅=⋅3,00⋅cm
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.80 Aussparungen in Stb.-Wand 1126/163,5 cm

Aussparungen⋅in⋅Stb.-Fertigteilwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für
Türöffnungen⋅herstellen.
Abmesssungen:
a⋅=⋅1126⋅cm
b⋅=⋅163,5⋅cm
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.85 Aussparungen in Stb.-Wand 1847/163,5cm

Aussparungen⋅in⋅Stb.-Fertigteilwand,⋅bis⋅d=24cm,⋅für
Türöffnungen⋅herstellen.
Abmesssungen:
a⋅=⋅1847⋅cm
b⋅=⋅163,5⋅cm
Kanten:⋅Dreiecksleiste
inkl.⋅Schalung⋅und⋅Bewehrungsauswechselung,
inkl.⋅aller⋅Materialien

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonwändeBereich004.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.004.90 Zweiteiliges wärmedämmendes Bewehrungselement,

Zweiteiliges⋅wärmedämmendes⋅Bewehrungselement,
bestehend⋅aus⋅Part⋅C⋅und⋅Part⋅T,⋅mit⋅druckfester⋅Tragstruktur
aus⋅Hochleistungsleichtbeton⋅für⋅die⋅thermische⋅Trennung
quadratischer⋅Stahlbetonstützen⋅von⋅darüber⋅liegenden⋅Decken,
inkl.⋅Vergussbeton.
Dämmkörper⋅aus:⋅Hochleistungsleichtbeton⋅mit⋅PP-Fasern
Elementhöhe:⋅100⋅mm⋅
Äquivalente⋅Wärmeleitfähigkeit⋅λeq:⋅0,600⋅W/(m⋅K)
Elementbreite:⋅⋅365⋅mm
Elementlänge:⋅⋅240⋅mm⋅
inkl.⋅konstruktive⋅Bewehrung
gem.⋅bauaufsichtlicher⋅Nachweis

Einbauort:⋅am⋅Stützenkopf⋅zu⋅Stahlbetondecke,⋅Dachterrasse
Die⋅Stützenschalung⋅muss⋅über⋅die⋅erforderliche⋅Abbindezeit
des⋅Vergussbetons⋅vorgehalten⋅werden.
Beachten⋅der⋅Angaben⋅des⋅Tragwerksplaners⋅unter
Berücksichtigung⋅der⋅technischen⋅Herstellerunterlagen.

3 Stk EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.95 Wandaussparung bis 10/ 10 cm

Wandaussparung⋅bis⋅10/⋅10⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

6 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.100 Wandaussparung bis 15/15 cm

Wandaussparung⋅bis⋅15/15⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.004.105 Wandaussparung bis 30/20 cm

Wandaussparung⋅bis⋅30/20⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.110 Wandaussparung bis 40/20 cm

Wandaussparung⋅bis⋅⋅40/20cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.115 Wandaussparung bis 50/20 cm

Wandaussparung⋅bis⋅50/20⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.120 Wandaussparung bis 60/20 cm

Wandaussparung⋅bis⋅60/20⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.125 Wandaussparung bis 35/40 cm

Wandaussparung⋅bis⋅35/40⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.004.130 Wandaussparung bis 35/35 cm

Wandaussparung⋅bis⋅35/35cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.135 Wandaussparung bis 100/13 cm

Wandaussparung⋅bis⋅100/13⋅cm

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.140 Wandschlitz 250/2350/80mm

Wandschlitz⋅250/2350/80mm
UK=⋅OKRF

in⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.004.145 Wandschlitz 1500/110/90mm

Wandschlitz⋅1500/110/90mm
UK=⋅OKRF
iin⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.004.150 Wandschlitz 760/110/960mm

Wandschlitz⋅760/110/960mm
UK=⋅OKRF
iin⋅vobenannten⋅Wänden⋅herstellen,⋅nach⋅Durchführung⋅der
Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im⋅Zusammenhang⋅mit
den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.004 ⋅

⋅⋅Stahlbetonwände, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.005   Bereich   Stahlbetonfertigteile

004.005.5 FT-Stütze, 24/50 cm, SB2, Fahrzeughalle Pos. 24.1

Stütze⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅gem.⋅Statik⋅und
Ausführungsplanung,⋅einschl.⋅Transport⋅und⋅Montage,
Vergussbeton⋅und⋅Schalung,⋅Potentialausgleich⋅an
Stützenbewehrung⋅mit⋅Schraubösen.
Auflagerkonsolen,⋅Bewehrung⋅in⋅ges.⋅Position.
Folgeleistung:⋅⋅ ⋅ sichtbar⋅bleibend
Beton:⋅⋅ ⋅ ⋅ C25/30
Expositionsklassen:⋅⋅ XC1,⋅WO
Stützenhöhe:⋅⋅ ⋅ ⋅bis⋅7,50m
Querschnitt:⋅⋅ ⋅ 24x50cm
Oberfläche:⋅⋅ ⋅ SB2

Einbauort:⋅Achse⋅A⋅Fahrzeughalle

60 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.10 FT-Stütze, 30/50 cm, SB2, Fahrzeughalle Pos. 25.1

Stütze⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅gem.⋅Statik⋅und
Ausführungsplanung,⋅einschl.⋅Transport⋅und⋅Montage,
Vergussbeton⋅und⋅Schalung,⋅Potentialausgleich⋅an
Stützenbewehrung⋅mit⋅Schraubösen.
Auflagerkonsolen,⋅Bewehrung⋅in⋅ges.⋅Position.
Folgeleistung:⋅⋅ ⋅ sichtbar⋅bleibend
Beton:⋅⋅ ⋅ ⋅ C25/30
Expositionsklassen:⋅⋅ XC1,⋅WO
Stützenhöhe:⋅⋅ ⋅ bis⋅7,50m
Querschnitt:⋅⋅ ⋅ 30x50cm
Oberfläche:⋅⋅ ⋅ SB2

Einbauort:⋅Fahrzeughalle

8 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.005.15 FT-Stütze, 30/35cm, SB2, Fahrzeughalle Pos. 26.1

Stütze⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅gem.⋅Statik⋅und
Ausführungsplanung,⋅einschl.⋅Transport⋅und⋅Montage,
Vergussbeton⋅und⋅Schalung,⋅Potentialausgleich⋅an
Stützenbewehrung⋅mit⋅Schraubösen.
Auflagerkonsolen,⋅Bewehrung⋅in⋅ges.⋅Position.
Folgeleistung:⋅⋅ ⋅ sichtbar⋅bleibend
Beton:⋅⋅ ⋅ ⋅ C25/30
Expositionsklassen:⋅⋅ XC1,⋅WO
Stützenhöhe:⋅⋅ ⋅ bis⋅7,50m
Querschnitt:⋅⋅ ⋅ 30x35cm
Oberfläche:⋅⋅ ⋅ SB2

Einbauort:⋅Fahrzeughalle

22,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.20 Stb.-Aufkantung über der Decke Pos. 115

Stb.-Aufkantung⋅über⋅der⋅Hohldielendecke⋅und
Stahlbetondecke⋅C⋅25/30,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,
Abmessungen:
Höhe:⋅58⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

64 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.25 Stb.-Balken 24/48cm Pos. 103

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅50⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,50m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

3 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.005.30 Stb.-Balken 24/50cm Pos. 113

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅50⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,50m,
Cnom⋅3,5⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

7 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.35 Stb.-Balken 24/50cm Pos. 109, 111, 112, 114

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅50⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,50m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

30 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.40 Stb.-Balken 24/114,5cm Pos. 104, 105, 108

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅114,5⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,50m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

10,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004.005.45 Stb.-Balken 24/114,5cm Pos. 106

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅105,5⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,70m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

12,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.50 Stb.-Stütze 24/24 cm Pos. 117

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅24/24⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅3,70m,
Cnom⋅2,5⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

12 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.55 Stb.-Stütze 20/24 cm Pos. 118

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅20/24⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅3,70m,
Cnom⋅2,5⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

15,2 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.60 Stb.-Stütze 24/36,5 cm Pos. 121

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅24/36,5⋅cm,
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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in⋅Höhen⋅bis⋅3,70m,
Cnom⋅2,5⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

4 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.65 Stb.-Stütze 24/65 cm Pos. 122

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅24/65⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅3,70m,
Cnom⋅2,5⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

4 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.70 Stb.-Überzug 24/136,5 cm Pos. 107, 110

Stahlbeton-Fenstersturz,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅136,5⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24⋅cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Sturz⋅5,00⋅m,⋅110cm⋅oberhalb
der⋅Stb.-Decke,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

24 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.75 Stb.-Überzug 24/136,5 cm Pos. 116

Stahlbeton-Fenstersturz,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅126,5⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24⋅cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Sturz⋅5,00⋅m,⋅100cm⋅oberhalb
der⋅Stb.-Decke,
Cnom⋅2,0⋅cm.
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

44 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.80 Stb.-Türsturz 24/50 cm Pos. 122

Stb.-Türsturz,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅50⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Sturz⋅3,40m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

3,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.85 Stb.-Treppe EG-1.OG, 22 Stg. 17,8/28,0 cm, Pos. T101 mit Podest

Stb.-Treppe⋅Fertigteil⋅herstellen⋅und⋅liefern:
bestehend⋅aus⋅zwei⋅Treppenläufen⋅und⋅einem⋅Zwischenpodest
vom⋅EG⋅zum⋅1.OG,
1.⋅Treppenlauf:
gerade,⋅mit⋅oben⋅angeformten⋅Podest,⋅als⋅Fertigteil⋅DIN⋅EN
13369⋅und⋅DIN⋅EN⋅14843,⋅Dicke⋅Treppenlaufplatte⋅20⋅cm,
Breite⋅Treppenlauf⋅140⋅cm,
Steigungen⋅‘10‘⋅St,
Höhe⋅Steigung⋅‘17,8‘⋅cm,
Tiefe⋅Treppenauftritt⋅‘28‘⋅cm,
Breite⋅Treppenpodest⋅140⋅cm,⋅Dicke⋅20⋅cm,
Unterseite⋅und⋅Oberseite⋅geschalt,⋅glatt,
Wangen⋅geschalt,⋅glatt,
mit⋅Auflager⋅oben⋅und⋅unten,⋅oberes⋅Auflager⋅ausgeklinkt,
unteres⋅Auflager⋅mit⋅Anschlussbewehrung⋅der⋅Stahlbetonsohle

1.⋅Zwischenpodest
Treppenpodestplatte⋅gerade,⋅als⋅Fertigteil⋅DIN⋅EN⋅13369⋅und
DIN⋅EN⋅14843,
Länge⋅‘1,50‘⋅m,⋅Dicke⋅200⋅mm,⋅Breite⋅140⋅cm,⋅Unterseite
geschalt,⋅glatt,⋅Oberseite⋅geschalt,⋅glatt,

2.⋅Treppenlauf
Treppenlauf,⋅gerade,⋅mit⋅oben⋅und⋅unten⋅angeformten⋅Podest,
als⋅Fertigteil⋅DIN⋅EN⋅13369⋅und⋅DIN⋅EN⋅14843,⋅Dicke
Treppenlaufplatte⋅20⋅cm,⋅Breite⋅Treppenlauf⋅140⋅cm,
Steigungen⋅‘12‘⋅St,
⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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Höhe⋅Steigung⋅‘17,8‘⋅cm,
Tiefe⋅Treppenauftritt⋅‘28‘⋅cm,
Unterseite⋅und⋅Oberseite⋅geschalt,⋅glatt,
Wangen⋅geschalt,⋅glatt,
mit⋅Auflager⋅oben⋅und⋅unten,⋅oberes⋅und⋅unteres⋅Auflager
ausgeklinkt,

Ausführung⋅der⋅Stahlbetonfertigteile:
Normalbeton⋅C⋅25/30⋅DIN⋅EN⋅206,⋅DIN⋅1045-2,⋅natürliche
Gesteinskörnung,⋅Cnom⋅2,0⋅cm.,⋅Expositionsklasse⋅XC1
(Bewehrungskorrosion⋅durch⋅Karbonatisierung,⋅trocken/ständig
nass),⋅Feuchtigkeitsklasse⋅WO⋅(Betonkorrosion,⋅trockene
Umgebung),⋅mit⋅Dreikantleiste⋅gefast,⋅mit⋅Konsolen,⋅werden
gesondert⋅vergütet,⋅Einbauteile⋅für⋅Fremdleistungen⋅und
Bewehrung⋅werden⋅gesondert⋅vergütet,⋅Inkl.⋅Schalung,
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen⋅und
Schalungsmaterial⋅entsorgen.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

1 Stk EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.90 Tronsole für oberes Treppenauflager

Für⋅die⋅akustische⋅Entkopplung⋅von⋅Treppenlauf⋅und
Stb.-Decke,⋅siehe⋅Statik,⋅liefern⋅und⋅einbauen.

3 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.95 Tronsole für unteres Treppenauflager

Für⋅die⋅akustische⋅Entkopplung⋅von⋅Treppenlauf⋅und⋅Sohle,
siehe⋅Statik,⋅liefern⋅und⋅einbauen.

3 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.100 Schallschutzsystem für Treppenlauf

Akustische⋅Entkopplung⋅von⋅Treppenlauf⋅und⋅Wände,
liefern⋅und⋅einbauen

9 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.105 Stb.-Aufkantung auf der Stb.-Sohle in Fahrzeughalle

Stb.-Aufkantung⋅auf⋅der⋅Stb.-Sohle⋅in⋅Fahrzeughalle,⋅in⋅Ebene
der⋅C-Profile,⋅Befestigung⋅an⋅Stb.-Stützen,⋅C⋅25/30,⋅als
Stb.-Fertigteil,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,
Abmessungen:
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................

⋅⋅⋅⋅Alle⋅Einzelbeträge⋅Netto⋅in⋅EUR 06.08.2026⋅-⋅Seite⋅51



⋅

Leistungsverzeichnis Neubau Feuerwache Nord in Nordhorn (90045)

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
302 RohbauLV

004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonfertigteileBereich004.005

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Höhe:⋅70⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅10cm
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

24 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.110 Zulage zur Vorposition:

Zulage⋅zur⋅Vorposition:
für⋅das⋅mit⋅einbetonieren⋅einer⋅Isopaneelbefestigungsschiene
HTU⋅60/22/3⋅in⋅den⋅STB.-Aufkantung⋅liefern⋅und⋅einbauen

24 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.115 Wärmedämmendes Stahlbetonfertigteil als Bewehrungselement

Wärmedämmendes⋅Stahlbetonfertigteil⋅als⋅Bewehrungselement
mit⋅Dämmkörperdicke⋅120⋅mm,⋅zur⋅thermischen⋅Trennung⋅frei
auskragender⋅Stahlträger⋅der⋅Stahlaußentreppe⋅von⋅der
Stahlbetondecke⋅EG,⋅für⋅den⋅Anschluss⋅von⋅Stahlträger⋅IPE
300

Dämmkörperhöhe⋅H:⋅260⋅mm
Dämmkörperlänge⋅L:⋅220⋅mm
Durchmesser⋅Gewinde:⋅22⋅mm

gem.⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung,
Lieferung⋅und⋅Einbau⋅nach⋅Angaben⋅des⋅Architekten⋅oder
Tragwerksplaners.⋅Die⋅technischen⋅Unterlagen⋅des⋅Herstellers
sind⋅zu⋅beachten.
Fertigung⋅nach⋅örtlichem⋅Aufmaß

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.120 Zweiteiliges Bewehrungselement

Anschluss⋅für⋅die⋅Stütze⋅Position⋅11⋅mit⋅einem
wärmedämmenden⋅zweiteiligem⋅Bewehrungselement,⋅mit
druckfester⋅Tragstruktur⋅aus⋅Hochleistungsleichtbeton⋅für⋅die
thermische⋅Trennung⋅Stahlbetonstützen⋅von⋅darunter⋅liegenden
Decken,⋅mit⋅PP-Fasern,⋅für⋅Stütze⋅36,5/24cm,⋅

Einsetzen⋅in⋅Stützenbewehrung⋅und⋅den⋅frischen⋅Ortbeton⋅der
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonfertigteileBereich004.005

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Stütze.⋅Nach⋅dem⋅Aushärten⋅des⋅Ortbetons⋅ist⋅das⋅Element⋅mit
Beton⋅zu⋅vergießen.⋅Die⋅Stützenschalung⋅muss⋅über⋅die
erforderliche⋅Abbindezeit⋅vorgehalten⋅werden.⋅Schlämmreste
des⋅Vergussbetons⋅auf⋅dem⋅Dämmkörper⋅sind⋅zu⋅entfernen.
Beachten⋅Sie⋅die⋅Angaben⋅des⋅Tragwerksplaners⋅unter
Berücksichtigung⋅der⋅technischen⋅Herstellerunterlagen.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

Obergeschoss:

Obergeschoss:

004.005.125 Stb.-Balken 24/72cm Pos. 8, 9

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅72⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,70m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

16,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.130 Stb.-Stütze 36,5/24 cm Pos. 11

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅36,5/24⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅3,40m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

11 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.135 Stb.-Stütze 24/20 cm Pos. 12

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
bis⋅Unterkante⋅Decke,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅24/20⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅3,70m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonfertigteileBereich004.005

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

13,6 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.140 Stb.-Stütze 24/24 cm Pos. 27, 28

Stahlbetonstütze,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:⋅24/24⋅cm,
in⋅Höhen⋅bis⋅7,12m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

30 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.145 Stb.-Balken 24/57cm Pos. 4-7, 10

Stb.-Balken⋅in⋅Deckenebene,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Abmessungen:
Höhe:⋅57⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Oberkante⋅Balken⋅3,50m,
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

38 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.150 Stb.-Ringbalken 24/40 cm Pos. 3a

Stahlbetonringbalken,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Höhe:⋅40⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24⋅cm
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

StahlbetonfertigteileBereich004.005

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Unterkante⋅Decke
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

13,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.155 Stb.-Ringbalken 12/40 cm Pos. 3b

Stahlbetonringbalken,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Höhe:⋅40⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅12⋅cm
In⋅Wandhöhen⋅bis⋅Unterkante⋅Decke
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

51 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.005.160 Stb.-Attika 24/53 cm Pos. 13

Stahlbeton-Attika,⋅als⋅Stb.-Fertigteil,⋅C⋅25/30,
DIN⋅EN⋅206,⋅herstellen⋅und⋅liefern.
Expositionsklasse⋅XC1,⋅WO
Höhe:⋅53⋅cm
in⋅Wandstärke:⋅24⋅cm
Cnom⋅2,0⋅cm.
gem.⋅DIN⋅EN⋅206-1⋅und⋅DIN⋅1045
Bewehrung⋅in⋅gesonderter⋅Position.
Liefern⋅und⋅Einbauen⋅in⋅fertiger⋅Arbeit.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

90 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.005 ⋅

⋅⋅Stahlbetonfertigteile, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.006   Bereich   Aufzug

Aufzugsunterfahrt

004.006.5 Noppenbahn als Sauberkeitsschicht

Noppenbahn⋅als⋅Sauberkeitsschicht⋅unter⋅der⋅Aufzugssohle
liefern⋅und⋅herstellen.

4,8 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

AufzugBereich004.006

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.006.10 Ortbeton der Bodenplatte

Ortbeton⋅(Transportbeton)⋅der⋅Bodenplatte⋅als
Normalbeton⋅DIN⋅EN⋅206-1,⋅aus⋅Stahlbeton,
Druckfestigkeitsklasse⋅C25/30-WU,
Expositionsklasse⋅XC2,⋅WF
Untergrund⋅waagerecht,
Dicke:⋅25⋅cm,
Cnom⋅=⋅3,5⋅cm
Oberfläche⋅glatt⋅abgerieben,
Bewehrung⋅werden⋅gesondert⋅vergütet.

1,2 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.006.15 Fugenblech liefern und fachgerecht

Fugenblech⋅liefern⋅und⋅fachgerecht⋅nach
Herstellerangaben⋅in⋅Bauanschlußfugen⋅zu⋅angrenzenden
Bauteilen⋅inkl.⋅Befestigungsgitter⋅einbauen.
In⋅fix⋅und⋅fertiger⋅Arbeit⋅inkl.⋅aller⋅Nebenleistungen.

10 m EP⋅......................... GP⋅............................

004.006.20 Ortbeton der Wände aus Stahlbeton

Ortbeton⋅(Transportbeton)⋅der⋅Wände⋅aus⋅Stahlbeton⋅als
Normalbeton⋅DIN⋅EN⋅206,⋅C25/30,
Expositionsklasse⋅XC⋅2,⋅WF⋅-⋅WU
Dicke:⋅24⋅cm,
Höhe:⋅70⋅cm
Cnom⋅=⋅3,5⋅cm
bis⋅Oberkante⋅vorh.Sohle⋅betonieren,⋅Anschlussbewehrung
gem.⋅Statik⋅in⋅vorh.⋅Stahlbetonsohle⋅befestigen
Schalung⋅und⋅Bewehrung⋅werden⋅gesondert⋅vergütet.

1 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

004.006.25 Schalung der Wand als glatte Schalung, Betonfläche

Schalung⋅der⋅Wand⋅als⋅glatte⋅Schalung,⋅Betonfläche
nicht⋅sichtbar⋅bleibend,⋅Seitflächen⋅senkrecht,
möglichst⋅absatzfrei,⋅möglichst⋅porenlos,
einschließlich⋅zusätzlicher⋅Arbeiten⋅beim⋅Verarbeiten
des⋅Betons.
Einseitig⋅von⋅innen,⋅Aufzugunterfahrt
Tiefe⋅bis⋅Sohle⋅1,10m

3,6 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

AufzugBereich004.006

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.006.30 Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS Sohle Halle

Perimeterdämmung⋅unter⋅Bodenplatte⋅und⋅an⋅der⋅Außenseite
der⋅Stb.-Wände,⋅aus⋅Polystyrol⋅PS-Extruderschaum⋅DIN⋅EN
13164,⋅WLG⋅0,030⋅W/(mK),⋅Dicke⋅80⋅mm,⋅Anwendungsgebiet
DIN⋅4108-10⋅PB,⋅sehr⋅hohe⋅Druckbelastbarkeit⋅-⋅ds,⋅liefern⋅und
montieren.

Bereich:⋅⋅ Aufzugsunterfahrt

15 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

Aufzugsüberfahrt

004.006.35 Schalung Wand, glatt, 2-seitig, SB 1

Schalung⋅der⋅Wand⋅als⋅glatte⋅Schalung,
mit⋅Systemschalung⋅2⋅Seitig⋅aufstellen⋅und
wieder⋅ausschalen,
Betonfläche⋅außen⋅nicht⋅sichtbar⋅bleibend,
möglichst⋅absatzfrei,⋅möglichst⋅porenlos,
einschließlich⋅zusätzlicher⋅Arbeiten⋅beim⋅Verarbeiten
des⋅Betons,⋅inkl.⋅Abfasen⋅der⋅Kanten⋅mit
Dreikantleisten.⋅Inkl.⋅aufbringen⋅von⋅Trennmittel.

Sichtbetonklasse:⋅SB1
lichte⋅Rohbauhöhe⋅der⋅Wand:⋅1,00m
Wanddicke:⋅17,5cm⋅-⋅24⋅cm
Abrechnung⋅nach⋅eingeschalter⋅Fläche.

Einbauort:⋅Aufzugsüberfahrt

4 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.006.40 Außenwände 24cm Ortbeton (Transportbeton) Pos. W1

Außenwände⋅in⋅Ortbeton⋅(Transportbeton)⋅der⋅Wände⋅aus
Stahlbeton⋅als
Betongüte⋅C25/30,
Expositionsklasse⋅ XC1,⋅WO
Dicke:⋅⋅ 17,5⋅bis⋅24⋅cm

Verschiedene⋅Höhen⋅bis⋅1,00⋅m
Betondeckung:⋅c⋅nom⋅2,0cm

Liefern⋅und⋅in⋅vorbenannte⋅Schalung⋅fachgerecht⋅einbauen

Schalung⋅und⋅Bewehrung⋅werden⋅gesondert⋅vergütet.

1,2 m³ EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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AufzugBereich004.006

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.006.45 Stb.-Geschossdecke EG Pos. 1 Aufzugsüberfahrt

Stahlbetondecke⋅als⋅teilelementierte⋅Decke⋅liefern⋅und
herstellen,⋅für⋅die⋅Aufzugsüberfahrt,⋅
bestehend⋅aus⋅Elementtafeln⋅und⋅Passstücken,⋅einschl.der
Grundbewehrung.⋅Die⋅Plattenstöße⋅sind⋅grob⋅zu⋅verspachteln.
Leistung⋅inkl.⋅Deckenbeton⋅sowie⋅der⋅notwendigen⋅Montage-
unterstützungen/⋅Schalung⋅und⋅Stoßfugenüberdeckung⋅und
Zulageeisen.⋅Obere⋅Bewehrung⋅für⋅Deckenbeton⋅wird
gesondert⋅vergütet.
Ortbeton⋅als⋅Normalbeton⋅DIN⋅EN⋅206,⋅C25/30,⋅Expositions-
klasse⋅XC1,⋅WO,⋅d⋅=⋅25cm⋅inkl.⋅Filigranplatten,
Höhe:⋅⋅ UK⋅Decke⋅3,70⋅m⋅ab⋅OK⋅FFB
Cnom⋅unten:⋅⋅ 2,0⋅cm
Cnom⋅oben:⋅ 2,0⋅cm
herstellen⋅und⋅liefern.
Nach⋅dem⋅Erreichen⋅der⋅Betonfestigkeit⋅ausschalen,
Schalungsmaterial⋅entsorgen⋅und⋅Montageunterstützung
entfernen.

Ausführung gemäß Statik und Bewehrungsplan.

5 m² EP⋅......................... GP⋅............................

004.006.50 Einbau von bauseits gelieferten Ankerschienen für den Aufzug,

Einbau⋅von⋅bauseits⋅gelieferten⋅Ankerschienen⋅für⋅den⋅Aufzug,⋅
inkl.⋅Ausmessen,⋅⋅einbetonieren⋅in⋅die⋅Stahlbetonwände,
entsprechend⋅der⋅Montageplanung⋅der⋅Aufzugsfirma⋅befestigen

38 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.006 ⋅

⋅⋅Aufzug, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.007   Bereich   Bewehrung

004.007.5 Stahl, B St.500 S (Betonstahl)

Stahl,⋅B⋅St.500⋅S⋅(Betonstahl)⋅in⋅den⋅erforderlichen⋅Längen⋅und
Stärken⋅liefern,⋅schneiden,⋅biegen⋅und⋅lt.⋅Statik⋅verlegen.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

48.000 kg EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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BewehrungBereich004.007

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.007.10 Stahl, B St.500 M (Matten)

Stahl,⋅B⋅St.⋅500⋅M⋅(Matten)⋅in⋅den⋅erforderlichen⋅Längen⋅und
Stärken⋅als⋅Lagermatten⋅frei⋅Baustelle⋅liefern,⋅schneiden,
biegen⋅und⋅lt.⋅Statik⋅verlegen.

Ausführung gemäß Statik, Gründungs- und

Bewehrungsplan.

60.000 kg EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.007 ⋅

⋅⋅Bewehrung, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

004.008   Bereich   ÜK2-Baustelle

004.008.5 ÜK2-Laborwagen

ÜK2-Laborwagen
Gestellung⋅Laborant⋅mit⋅Laborwagen⋅zur⋅Herstellung⋅von⋅3
Betonprüfkörpern⋅nach⋅DIN⋅EN⋅12390-2⋅inkl.⋅Ausbreitmaß
nach⋅DIN⋅EN⋅12350-1⋅und⋅-5,⋅Frischbetonrohdichte⋅nach
DIN⋅EN⋅12350-1⋅und⋅-6,⋅Normlagerung⋅der⋅Prüfkörper
nach⋅DIN⋅EN⋅12390-2,⋅Prüfung⋅der⋅Druckfestigkeit⋅der
Betonprüfkörper⋅inkl.⋅Rohdichte⋅und⋅Prüfzeugnis⋅nach⋅DIN
EN⋅12390-2⋅und⋅DIN⋅EN⋅12390-3

Abrechnung⋅erfolgt⋅pauschal⋅für⋅sämtliche⋅Betoniervorgänge
der⋅gesamten⋅Baumaßnahme.
Diese⋅Position⋅wird⋅nicht⋅für⋅jeden⋅einzelnen⋅Betoniervorgang
separat⋅abgerechnet.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

004.008.10 Dokumentation

Dokumentation
Eigenüberwachung⋅inkl.⋅Aufarbeitung⋅der⋅Daten⋅für⋅das
Betoniertagebuch⋅inkl.⋅Aufarbeitung⋅der⋅Daten⋅für⋅das
Nachbehandlungstagebuch.

Abrechnung⋅erfolgt⋅pauschal⋅für⋅sämtliche⋅Betoniervorgänge
der⋅gesamten⋅Baumaßnahme.
Diese⋅Position⋅wird⋅nicht⋅für⋅jeden⋅einzelnen⋅Betoniervorgang
separat⋅abgerechnet.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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004 Titel Betonarbeiten

ÜK2-BaustelleBereich004.008

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

004.008.15 Fremdüberwachung

Fremdüberwachung
Kosten⋅der⋅Fremdüberwachung⋅nach⋅DIN⋅1045-3⋅durch⋅eine
Materialprüfanstalt

Abrechnung⋅erfolgt⋅pauschal⋅für⋅sämtliche⋅Betoniervorgänge
der⋅gesamten⋅Baumaßnahme.
Diese⋅Position⋅wird⋅nicht⋅für⋅jeden⋅einzelnen⋅Betoniervorgang
separat⋅abgerechnet.

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  004.008 ⋅

⋅⋅ÜK2-Baustelle, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅Summe Titel  004
⋅

⋅⋅Betonarbeiten, Netto: ...............................

⋅⋅zzgl.⋅MwSt.⋅(19,0⋅%): ...............................

⋅⋅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

005   Titel   Mauerarbeiten

Vorbemerkungen

Maßgeblich⋅für⋅die⋅nachfolgende⋅Arbeiten⋅sind,⋅soweit⋅nicht⋅anders⋅beschrieben,⋅die⋅VOB,⋅die
entsprechenden⋅DIN-⋅und⋅CEN-⋅Vorschriften⋅sowie⋅weitergehende⋅Verordnungen,⋅Vorschriften,
Herstellerrichtlinien⋅und⋅-empfehlungen⋅in⋅der⋅jeweils⋅letztgültigen⋅Fassung⋅sowie⋅der⋅neueste⋅Stand
der⋅anerkannten⋅Regeln⋅der⋅Technik.⋅Insbesondere⋅gelten:

Die⋅Leistungen⋅der⋅Maurerarbeiten⋅umfassen⋅alle⋅in⋅Statikplänen⋅und⋅LV⋅ersichtlichen⋅Angaben⋅und
Positionen.

Die⋅stat.⋅Berechnung⋅einschl.⋅Positionspläne⋅werden⋅zur
Verfügung⋅gestellt.⋅Der⋅Auftragnehmer⋅haftet⋅jedoch⋅in⋅vollem⋅Umfang⋅auch⋅für⋅die⋅Richtigkeit⋅aller
technischen⋅Unterlagen⋅und⋅Zeichnungen.⋅Weiterhin⋅übernimmt⋅der⋅Auftragnehmer⋅die⋅volle
Verantwortung⋅für⋅die⋅Festigkeit⋅und⋅Sicherheit⋅sämtl.⋅von⋅ihm⋅ausgeführten⋅Konstruktionen⋅und⋅für
die⋅Übereinstimmung⋅mit⋅den⋅Auftragsunterlagen⋅und⋅den⋅ihm⋅gegebenen⋅Ausführungsanweisungen.
Die⋅Bauleitung⋅ist⋅berechtigt,⋅auf⋅Kosten⋅des⋅Unternehmers⋅eine⋅Nachprüfung⋅der⋅evtl.⋅von⋅ihm
eingereichten⋅Berechnungen⋅und⋅Konstruktionen⋅durch⋅einen⋅Prüfingenieur⋅zu⋅veranlassen,⋅ohne⋅daß
hierdurch⋅der⋅Unternehmer⋅von⋅seiner⋅Verantwortung⋅entbunden⋅würde.
Abweichungen⋅von⋅den⋅Bauzeichnungen⋅dürfen⋅nur⋅nach⋅schriftlicher⋅Genehmigung⋅der⋅Bauleitung
durchgeführt⋅werden.

Für⋅alle⋅Lieferungen,⋅welche⋅nach⋅der⋅Verwendung⋅hinsichtlich⋅ihres⋅Umfanges⋅nicht⋅mehr⋅geprüft
werden⋅können⋅(Isolierungen⋅von⋅Leitungen,⋅Stahlkonstruktionen⋅nach⋅Gewicht⋅usw.⋅),⋅hat⋅der
Unternehmer⋅rechtzeitig⋅vorher⋅prüfbare⋅Nachweise⋅(Aufmasse,⋅sämtl.⋅Wiegescheine⋅usw.)⋅zur
Unterschrift⋅in⋅doppelter⋅Ausführung⋅vorzulegen.

⋅
⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅

-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

⋅Vorbemerkungen

⋅
Bauseits⋅gelieferte⋅Baustoffe⋅und⋅-teile⋅werden,⋅wenn⋅in⋅der⋅Leistungsbeschreibung⋅nicht⋅ausdrücklich
anders⋅beschrieben,⋅stets⋅frei⋅Baustelle⋅ohne⋅Abladen⋅geliefert.⋅Abnahme,⋅Entladen,⋅Transport⋅und
sorgfältige⋅Einlagerung⋅und⋅Haftung⋅ist⋅Sache⋅des⋅Unternehmers.
Lieferungen⋅sind⋅daher⋅nach⋅Qualität⋅und⋅Menge⋅verantwortlich⋅zu⋅prüfen.⋅Beanstandungen⋅können
nur⋅dann⋅angenommen⋅werden,⋅wenn⋅sie⋅rechtzeitig⋅bei⋅den⋅Lieferanten⋅bzw.⋅Transportunternehmern
geltend⋅gemacht⋅werden.

Folgende⋅Nebenleistungen⋅sind⋅enthalten:
a)⋅Das⋅Liefern⋅sämtl.⋅Baustoffe⋅und⋅Materialien⋅zur⋅Erfüllung⋅der⋅ausgeschriebenen⋅Leistungen,⋅auch
wenn⋅diese⋅nicht⋅besonders⋅erwähnt⋅wurden.

Zur⋅Gewährleistung⋅eines⋅einheitlichen⋅Putzgrundes⋅sind⋅die⋅Außenflächen⋅in⋅einem⋅einheitlichen
Steinmaterial
auszuführen.⋅Fehlstellen⋅sind⋅mit⋅gleichem⋅Material⋅(nicht⋅Mörtel)⋅zu⋅schließen.

Das⋅Aufmauern⋅von⋅nicht⋅tragenden⋅Wänden⋅beginnt⋅grundsätzlich⋅vom⋅letzten⋅Obergeschoss⋅zum
Erdgeschoss
führend.⋅Beim⋅gleichzeitigen⋅Aufmauern⋅der⋅nichttragenden⋅Wände⋅müssen⋅die⋅3⋅letzten⋅Schichten
nach⋅dem⋅Ausschalen⋅der⋅Stahlbetondecken⋅nachträglich⋅untermauert⋅werden.

Das⋅Mauerwerk⋅der⋅nachfolgenden⋅Mauerwerkspositionen⋅ist⋅grundsätzlich⋅mit⋅Mörtel⋅der⋅Gruppe⋅IIa
herzustellen,⋅wenn⋅im⋅Leistungsverzeichnis⋅nichts⋅anderes⋅vorgegeben⋅ist.

Für⋅Mauerwerk⋅mit⋅Außenwandbekleidungen⋅gilt⋅die⋅DIN⋅18515.⋅In⋅den⋅Bereichen⋅mit
Hohlschichtmauerwerk⋅ist⋅die⋅funktionelle⋅Belüftung⋅der⋅Hohlschicht⋅sicherzustellen.⋅Die⋅Forderungen
der⋅DIN⋅1053⋅sind⋅genauestens⋅zu⋅beachten.⋅Für⋅das⋅im⋅LV⋅aufgeführte⋅Sichtmauerwerk⋅bedeutet
diese⋅Ausführungsart⋅das⋅Herstellen⋅des⋅Mauerwerks⋅unter⋅Verwendung⋅besonders⋅maßhaltiger⋅und
an⋅den⋅Sichtseiten⋅unbeschädigter⋅Steine⋅mit⋅sorgfältigem⋅Fugenschnitt.

Mauerwerke⋅gleicher⋅Formate⋅sind⋅zu⋅verzahnen,⋅bei⋅Mauerwerken⋅ungleicher⋅Formate⋅sind⋅die
erforderlichen
Zulageeisen⋅im⋅EP⋅enthalten.⋅Bei⋅den⋅Positionen⋅mit⋅Sturzüberdeckung⋅sind⋅die⋅Stürze⋅als
Überdeckung⋅mit⋅dem⋅lichten⋅Rohbaumaß⋅ausgeworfen.⋅Die⋅Auflager⋅bis⋅zu⋅36,5⋅cm⋅sind⋅in⋅die
Einheitspreise⋅einzukalkulieren.⋅
Wandbauteile⋅werden⋅in⋅diesem⋅Bereich⋅übermessen⋅und⋅sind⋅mit⋅dem⋅Einheitspreis⋅abgegolten.

Das⋅Mauerwerk⋅ist⋅vollfugig⋅herzustellen,⋅dies⋅ist⋅besonders⋅wichtig⋅bei⋅Trenn-⋅und
Treppenhauswänden.
Innenwände⋅sind⋅gut⋅verankert⋅und⋅verzahnt⋅anzuschließen⋅und⋅risssicher⋅mit⋅evtl.⋅Trennfuge.
Schallübertragungen⋅durch⋅Mörtelreste⋅etc.⋅sind⋅absolut⋅auszuschließen⋅-⋅in⋅diesem⋅Zusammenhang
sind⋅die
Forderungen⋅der⋅DIN⋅4109⋅genauestens⋅zu⋅beachten.

Für⋅das⋅Herstellen⋅des⋅Innenmauerwerks⋅sind⋅die⋅Kosten⋅der⋅Gerüstarbeiten⋅(Herstellen,⋅Vorhalten,
Rückbau⋅mit⋅einzukalkulieren.

005.001   Bereich   Außenmauerwerk

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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005 Titel Mauerarbeiten

AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

005.001.5 Iso-Kimmstein 17,5 cm Innenschale

Iso-Kimmstein
Abmessungen⋅in⋅mm⋅LxBxH⋅498⋅x⋅175⋅x⋅113
Rohdichteklasse:⋅1,2
Druckfestigkeitsklasse:⋅12⋅/⋅20
Wärmeleitfähigkeit:⋅0,33⋅W/(mK)²

Einbauort:⋅Dachterasse

35 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.10 Iso-Kimmstein 11,5 cm

Iso-Kimmstein,⋅DIN⋅V⋅106
Abmessungen⋅in⋅mm⋅LxBxH⋅498⋅x⋅115⋅x⋅113
Rohdichteklasse:⋅1,2
Druckfestigkeitsklasse:⋅12⋅/⋅20
Wärmeleitfähigkeit:⋅0,33⋅W/(mK)²

Einbauort:⋅Dachterasse⋅unterhalb⋅und⋅oberhalb⋅des⋅⋅
⋅ Verblenders

73 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.15 Waagerechte Abdichtung Verblender

Waagerechte⋅Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅DIN⋅18195-4,
unterhalb⋅der⋅Verblender⋅und⋅Perimeterdämmung,

Wanddicke 11,5 cm,⋅aus⋅Kunststoff-Dichtungsbahnen,
Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer⋅(EVA)⋅DIN⋅EN⋅14909,
bitumenverträglich,⋅einlagig,⋅Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202
MSB⋅(Mauersperrbahn),⋅Stoßüberdeckung⋅lose.

Einbauort:⋅Dachterasse

35 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.20 Waagerechte Abdichtung über den Fenstern

Waagerechte⋅Abdichtung⋅über⋅Fensteröffnungen,⋅DIN⋅18195-4,

in⋅Wänden⋅aus⋅Mauerwerk,⋅Wanddicke 17,5 cm,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m2,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),

127 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Hinweis: Verblendarbeiten

Die⋅Stadt⋅Nordhorn⋅beabsichtigt,⋅den⋅Neubau⋅der⋅Feuerwehr
Nord⋅in⋅Anlehnung⋅an⋅das⋅Gebäude⋅der⋅Feuerwehr⋅Süd⋅aus
dem⋅Jahr⋅2021⋅auszuführen.
Da⋅vor⋅allem⋅das⋅Verblendmauerwerk⋅der⋅Feuerwehr⋅Süd⋅als
architektonisch⋅prägend⋅für⋅das⋅Gebäude⋅bezeichnet⋅werden
kann⋅und⋅man⋅die⋅Zusammengehörigkeit⋅beider⋅
Feuerwehren⋅Stadtgebiet⋅Nord⋅und⋅Süd⋅auch⋅optisch⋅darstellen
möchte,⋅sollte⋅auch⋅beim⋅Neubau⋅der⋅Feuerwehr⋅Nord⋅ein
gleichwertiger⋅Verblendmauerwerkstein⋅in⋅Bezug⋅auf⋅
Farbton⋅und⋅Format⋅verwendet⋅werden⋅bei⋅möglichst⋅gleicher
farblicher⋅Verfugung.⋅Die⋅hierzu⋅notwendigen⋅technischen
Spezifikationen⋅entnehmen⋅sie⋅dem⋅nachfolgenden
Leistungstext!

005.001.25 Verblendmauerwerk

Verblendmauerwerk⋅DIN⋅1053-1⋅an⋅vorh.⋅Drahtankern,⋅mit⋅14
cm⋅Mineralwolldämmung⋅mit⋅2⋅cm⋅Luftschicht,⋅Format⋅DF,
Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN⋅V⋅18580,⋅am⋅unteren⋅seitlichen⋅Ende
der⋅Öffnungen⋅sind⋅2-2,5⋅cm⋅tiefe⋅und⋅3⋅cm⋅hohe
Aussparungen⋅als⋅Tropfkante⋅für⋅die⋅seitlichen⋅Abschlüsse/
Endkappen⋅der⋅Fensterbänke⋅vorzusehen,⋅Dämmung⋅wird
gesondert⋅vergütet.
Wasserstrichklinker,⋅kohlegebrannt⋅Wechselsortierung⋅ohne
Engoben,⋅natürliche⋅Farben⋅aus⋅dem⋅Brand⋅heraus.⋅Mit
Lagerflächentasche⋅zur⋅Verzahnung⋅des⋅Mauerwerks.

Farbton:⋅⋅ ⋅ ⋅ rot-braun-blau
Mittlere⋅Druckfestigkeit⋅ ⋅ >44⋅N/mm2
Bruttotrockenrohdichte⋅ ⋅ 1900kg/m3
Wasseraufnahme⋅ ⋅ ⋅ <6%
Gewicht⋅(kg):⋅ ⋅⋅ 2,6
Lochanteil⋅(%)⋅Mulde⋅⋅ <15%
Scherbenrohdichte⋅(kg/dm³):⋅ ⋅2,2
Info:⋅⋅ ⋅ keine⋅gestalterischen⋅Elemente,⋅d.h.⋅keine
⋅ ⋅ Roll-/⋅Grenadierschicht⋅o.ä.

Referenzfabrikat am Beispiel Feuerwache Nord

: DEPPE BACKSTEIN-KERAMIK

angebotenes⋅Fabrikat:⋅'.................................'⋅⋅

720 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

005.001.30 Aussparung im Verblender für Regenfallleitung

Aussparung⋅im⋅Verblender⋅anlegen,⋅senkrecht⋅für⋅die
Regenfalleitungen,⋅Breite⋅17cm⋅für⋅DN125⋅Fallleitung
(bauseits),⋅einschl.⋅des⋅erforderlichen⋅Winkels,⋅beschichtet⋅und
verzinkt,⋅Länge:⋅55cm,⋅Anzahl⋅Kantungen:⋅4⋅Stück,⋅Befestigung
seitlich⋅am⋅Verblender

60 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.35 Öffnungen größer als 2,5 m² anlegen

Öffnungen⋅größer⋅als⋅2,5⋅m²⋅anlegen

21 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.40 Z-Sperre

Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅abgetreppt,⋅als⋅Z-Isolierung,
in⋅Wänden⋅aus⋅zweischaligem⋅Mauerwerk,⋅DIN⋅18195-4,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m²,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),⋅in
vorhandene⋅Innenschale⋅und⋅Außenschale⋅anbringen.

140 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.45 Perimeter-Kerndämmung XPS (Sockelbereich)

Perimeter-Kerndämmung⋅für⋅2-schalige⋅Außenwand,⋅aus
extrudiertem⋅Polystyrol-Hartschaum,⋅XPS⋅DIN⋅EN⋅13164,
2-lagig,⋅versetzt⋅gestoßen,⋅als⋅Platte,⋅Bemessungswert⋅der
Wärmeleitfähigkeit⋅0,035⋅W/(mK),⋅Baustoffklasse⋅DIN⋅4102-1
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Baustoffklasse⋅DIN⋅4102-1⋅B1⋅(schwer⋅entflammbar),

Gesamtdicke⋅140⋅mm,⋅Anwendungsgebiet⋅DIN⋅4108-10⋅WZ,⋅im

Sockelbereich.

Ort:⋅Nebenräume⋅und⋅Sozialtrakt

112 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.50 Mineralwolle-Kerndämmung

Mineralwolle-Kerndämmung⋅für⋅2-schalige⋅Außenwand,
MW⋅DIN⋅EN⋅13162,⋅DIN⋅18165-1,⋅2-lagig,⋅versetzt⋅gestoßen,
Bemessungswert⋅der⋅Wärmeleitfähigkeit⋅0,035⋅W/(mK),
Baustoffklasse⋅DIN⋅4102-1⋅B1⋅(schwer⋅entflammbar),
Gesamtdicke⋅140⋅mm,⋅Anwendungsgebiet⋅DIN⋅4108-10⋅WZ,
auf⋅vorh.⋅Drahtanker.

Ort:⋅Nebenräume⋅und⋅Sozialtrakt

540 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.55 Mineralwolle-Kerndämmung

Mineralwolle-Kerndämmung⋅für⋅2-schalige⋅Außenwand,
MW⋅DIN⋅EN⋅13162,⋅DIN⋅18165-1,⋅2-lagig,⋅versetzt⋅gestoßen,
Bemessungswert⋅der⋅Wärmeleitfähigkeit⋅0,035⋅W/(mK),
Baustoffklasse⋅DIN⋅4102-1⋅B1⋅(schwer⋅entflammbar),
Gesamtdicke⋅80⋅mm,⋅Anwendungsgebiet⋅DIN⋅4108-10⋅WZ,⋅auf
vorh.⋅Drahtanker.

Ort:⋅Dachterrasse

31 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.60 Mauerrandstreifen Laibungen

Mauerrandstreifen⋅in⋅den⋅Laibungen⋅zwischen⋅Verblend-
mauerwerk⋅und⋅Innenschale,⋅waagerecht⋅und⋅senkrecht⋅(nur
wenn⋅kein⋅Rolladenkasten⋅vorgesehen⋅ist),⋅die⋅Hohlschicht⋅im
Bereich⋅der⋅Tür-und⋅Fensteröffnungen⋅mit⋅Mauerrandstreifen
aus⋅extrudiertem⋅Polystyrol-Hartschaum⋅(XPS)⋅schließen,
wasserabweisend⋅-keine⋅kapillare⋅Leitfähigkeit-,⋅verrottungsfest,
Befestigung:⋅dübeln,⋅nageln⋅oder⋅kleben,⋅inkl.⋅liefern⋅und
Verschnitt.

Beispielfoto:

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten
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⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

225 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.65 Statische Berechung und Werkplanung für Einzelkonsolanker

Statische⋅Berechung⋅und⋅Werkplanung⋅für⋅die
Einzelkonsolanker⋅herstellen⋅und⋅vor⋅Bestellung⋅beim
Architketen⋅zur⋅Prüfung⋅einreichen

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.70  Winkelkonsolanker mit justierbarer Druckschraube + Versatz

Winkelkonsolanker⋅mit⋅Versatz⋅mit⋅bauaufsichtlich
zugelassenem⋅Tragankerkopf⋅einschließlich⋅Dübel⋅für
gerissenen⋅Beton⋅liefern⋅und⋅fachgerecht⋅einbauen.

Mit tiefergesetztem Konsolauflager

für die Abhängung von Fertigteilstürzen

Laststufen:4⋅KN
Wandabstände:⋅160mm
Höhenjustierung:⋅+/-⋅25⋅mm
Material:⋅Nichtrostender⋅Edelstahl
Korrosionsbeständigkeitsklasse:⋅(CRC)⋅I-V
Nachweis:⋅Tragankerkopf⋅nach⋅DIBt-Zulassung⋅Z-21.8-1892
Typenprüfung⋅bzw.⋅statische⋅Berechnung

Kraglänge⋅270mm
Laststufe⋅4kn
verschiedene⋅Elementlänge⋅der⋅Fertigteilstürze⋅bis⋅18,51m
(Fertigteilstürze⋅gesondert⋅vergütet)
Anzahl⋅Rücken⋅nach⋅Herstellerangaben
Befestigung⋅nach⋅Herstellerangaben

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

190 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.75 Zulage zu Fertigteilsturz

Zulage⋅zu⋅Fertigteilsturz
Fertigsturzwinkel⋅beidseitig
Fertigsturzwinkel⋅Typ⋅als⋅Einbauteil⋅in⋅den⋅Fertigteilsturz,
Laststufe⋅3,5⋅kN,⋅aus⋅nichtrostendem⋅Stahl⋅(A4)⋅der
Korrosionswiderstandsklasse⋅III⋅gemäß⋅Z-30.3-6⋅bzw.⋅nach⋅EN
1993-1-4:⋅2015,⋅Tabelle⋅A.3;

3,5⋅=⋅Laststufe⋅3,5⋅kN
80⋅=⋅Breite⋅[mm],

oder⋅gleichwertig,⋅liefern⋅und⋅lagegerecht⋅nach⋅der
Montageanleitung⋅in⋅den⋅Fertigsturz⋅einbetonieren.
Anzahl⋅zählt⋅pro⋅Fertigteilsturz,⋅hier⋅sind⋅beidseitig
Fertigsturzwinkel⋅als⋅Auflager⋅einzukalkulieren.

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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Übertrag:⋅................................

19 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.80 Fertigteilsturz 1,135m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅über⋅1,135m,⋅im
Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte
Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem
Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer
Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

1,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.85 Fertigteilsturz 2,635 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅über⋅2,635⋅m,⋅im
Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte
Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem
Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer
Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

Ort:⋅OG⋅02

2,8 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005.001.90 Fertigteilsturz 3,01 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅über⋅3,01⋅m,⋅im
Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte
Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem
Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer
Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

Ort:⋅

6,4 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.95 Fertigteilsturz  bis 2,01 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅bis⋅2,01⋅m,⋅verschiedene
Elementlängen,⋅im⋅Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als
waagerechte⋅Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit
passendem⋅Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach
statischer⋅Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

10,2 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.100 Fertigteilsturz bis 3,51 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅bis⋅3,51⋅m,⋅(zzgl.⋅Auflager),
verschiedene⋅Längen,⋅im⋅Verblendmauerwerk⋅mit
Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte⋅Verblenderschichten⋅(keine
Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem⋅Verblendmauerwerk,⋅Höhe/
Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer⋅Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

7,3 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.105 Fertigteilsturz 2,135 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅über⋅2,135⋅m,⋅im
Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte
Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem
Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer
Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

Ort:⋅OG11⋅Mannschaftsraum

4,8 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005.001.110 Fertigteilsturz bis 7,55 m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅bis⋅7,55⋅m,⋅verschiedene
Elemntlängen,⋅im⋅Verblendmauerwerk⋅mit⋅Betonfertigteil,⋅als
waagerechte⋅Verblenderschichten⋅(keine⋅Grenadierschicht),⋅mit
passendem⋅Verblendmauerwerk,⋅Höhe/⋅Schichtenanzahl⋅nach
statischer⋅Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

13 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.115 Fertigteilsturz bis 18,51m

Überdecken⋅von⋅Öffnungen,⋅bis⋅18,51⋅m⋅(zzgl.⋅Auflager),
verschiedene⋅Längen,⋅im⋅Verblendmauerwerk⋅mit
Betonfertigteil,⋅als⋅waagerechte⋅Verblenderschichten⋅(keine
Grenadierschicht),⋅mit⋅passendem⋅Verblendmauerwerk,⋅Höhe/
Schichtenanzahl⋅nach⋅statischer⋅Erfordernis.
Inkl.⋅Planung⋅und⋅statischen⋅Nachweisen.

68 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.120 PVC-Stoßfugenlüfter

PVC-Stoßfugenlüfter,⋅1,2⋅x⋅71⋅mm,
Farbe:⋅Passend⋅zur⋅Fuge⋅mit⋅der⋅Bauleitung⋅abzustimmen,
Einbau⋅nach⋅Herstellerangaben

400 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.125 Bewegungsfuge

Bewegungsfuge⋅in⋅Mauerwerk⋅anlegen⋅und⋅füllen,⋅mit
elastischem⋅Fugendichtstoff,⋅Ausführung⋅und⋅Vorbehandlung
nach⋅Vorschrift⋅des⋅Fugendichtstoffherstellers,⋅Fugentiefe⋅über
10⋅bis⋅20⋅mm.

80 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.130 Musterflächen für das Verfugen des Verblendmauerwerks

Musterflächen⋅für⋅das⋅Verfugen⋅des⋅Verblendmauerwerks⋅sind
vor⋅Ausführung⋅der⋅Verfugen⋅herzustellen⋅und⋅in⋅die⋅Kalkulation
einzubeziehen.
Die⋅Fugenausbildung⋅erfolgt⋅in⋅Anlehnung⋅an⋅die⋅Fugen⋅der
Bestandsfeuerwache⋅Süd.
Herstellung⋅und⋅der⋅Rückbau⋅der⋅Musterflächen⋅nach
Bemusterung⋅sind⋅mit⋅einzukalkulieren.

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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Übertrag:⋅................................

005.001.135 Verfugen Verblendmauerwerk

Verfugen⋅des⋅Verblendmauerwerks,⋅Format⋅NF,⋅mit
Fugenmörtel⋅MG⋅III,⋅12⋅Schichten⋅je⋅Meter⋅Mauerwerkshöhe.
inkl.⋅der⋅Laibungen⋅und⋅der⋅Rollschichten⋅und⋅evtl.
Ziermauerwerke⋅in⋅fertiger⋅Arbeit
Farbton:⋅grau,⋅wird⋅vor⋅Ort⋅bemustert

640 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.001.140 Gründungsstein

Gründungsstein
Ausführung⋅als⋅Sandstein,⋅
Oberfläche⋅geschliffen,⋅Höhe⋅über⋅drei⋅Steine⋅des
Verblendmauerwerks⋅in⋅DF,
inkl⋅sandgestrahlter⋅Schrift⋅und⋅Imprägnierung,⋅
Schriftart:⋅Akkurad⋅Light⋅(Bemusterung⋅erforderlich,⋅nach
Bauherrenwunsch),⋅vertieft⋅gestrahlt

Text/Datum:⋅
"GEGRÜNDET⋅AM⋅1.⋅JUNI⋅1885"

genauer⋅Text⋅und⋅Datum⋅nach⋅Absprache⋅mit⋅zuständiger
Bauleitung⋅und⋅Bauherr,⋅

Einbauort:⋅Höhe⋅1,60m⋅von⋅OK⋅Gelände
Ausführung⋅gem.⋅Beispielfoto:

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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AußenmauerwerkBereich005.001

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  005.001 ⋅

⋅⋅Außenmauerwerk, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

005.002   Bereich   Innenmauerwerk

005.002.5 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 11,5 cm

Waagerechte⋅Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅DIN⋅18195-4,⋅in

Wänden⋅aus⋅Mauerwerk,⋅Wanddicke 11,5 cm,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m2,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),
Verbreiterung⋅15⋅cm,⋅2-seitig,⋅für⋅Anschluss⋅an⋅Boden-⋅und
Außenwandabdichtung.

20 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.10 Iso-Kimmstein 11,5 cm

Iso-Kimmstein,⋅DIN⋅V⋅106
Abmessungen⋅in⋅mm⋅LxBxH⋅498⋅x⋅115⋅x⋅113
Rohdichteklasse:⋅1,2
Druckfestigkeitsklasse:⋅12⋅/⋅20
Wärmeleitfähigkeit:⋅0,33⋅W/(mK)²

20 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.15 Kalksandstein-Mauerwerk 11,5 cm

Mauerwerk⋅nach⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung,⋅der⋅Innenwand,
für⋅späteren⋅Putzauftrag,⋅Höhe⋅bis⋅3,70⋅m,⋅Mauerwerksdicke
11,5⋅cm,⋅Kalksandstein,⋅DIN⋅V⋅106,⋅KS,⋅Festigkeitsklasse⋅20,
Rohdichteklasse⋅2,0kg/dm³,⋅Dünnbett-Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN
V⋅18580.

67 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.20 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 17,5 cm

Waagerechte⋅Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅DIN⋅18195-4,⋅in

Wänden⋅aus⋅Mauerwerk,⋅Wanddicke 17,5 cm,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m2,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),
Verbreiterung⋅15⋅cm,⋅2-seitig,⋅für⋅Anschluss⋅an⋅Boden-⋅und
Außenwandabdichtung.

98 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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Übertrag:⋅................................

005.002.25 Iso-Kimmstein 17,5 cm

Iso-Kimmstein
Abmessungen⋅in⋅mm⋅LxBxH⋅498⋅x⋅175⋅x⋅113
Rohdichteklasse:⋅1,2
Druckfestigkeitsklasse:⋅12⋅/⋅20
Wärmeleitfähigkeit:⋅0,33⋅W/(mK)²

98 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.30 Kalksandstein Mauerwerk 17,5 cm

Mauerwerk⋅nach⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung,⋅der⋅Innenwand,
für⋅späteren⋅Putzauftrag,⋅Höhe⋅bis⋅3,70⋅m,⋅Mauerwerksdicke
17,5⋅cm,⋅Kalksandstein,⋅DIN⋅V⋅106,⋅KS,⋅Festigkeitsklasse⋅20,
Rohdichteklasse⋅2,0,⋅Dünnbett-Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN⋅V
18580.

400 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.35 Sturz über Öffnungen < 1,50m des Innenmauerwerks 17,5 cm

Sturz⋅über⋅Öffnungen⋅des⋅Innenmauerwerks⋅17,5⋅cm
⋅<⋅1,50⋅m⋅herstellen⋅und⋅einbauen

5 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.40 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 24 cm

Waagerechte⋅Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅DIN⋅18195-4,⋅in

Wänden⋅aus⋅Mauerwerk,⋅Wanddicke 24 cm,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m2,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),
Verbreiterung⋅15⋅cm,⋅2-seitig,⋅für⋅Anschluss⋅an⋅Boden-⋅und
Außenwandabdichtung.

72 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.45 Iso-Kimmstein 24,0 cm

Iso-Kimmstein
Abmessungen⋅in⋅mm⋅LxBxH⋅498⋅x⋅240⋅x⋅113
Rohdichteklasse:⋅1,2
Druckfestigkeitsklasse:⋅12⋅/⋅20
Wärmeleitfähigkeit:⋅0,33⋅W/(mK)²

72 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005.002.50 Kalksandstein Mauerwerk 24,0 cm

Mauerwerk⋅nach⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung,⋅der⋅Innenwand,
für⋅späteren⋅Putzauftrag,⋅Höhe⋅bis⋅3,75⋅m,⋅Mauerwerksdicke
24,0⋅cm,⋅Kalksandstein,⋅DIN⋅V⋅106,⋅KS,⋅Festigkeitsklasse⋅12,
Rohdichteklasse⋅2,0,⋅Dünnbett-Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN⋅V
18580.

250 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.55 Sturz über Öffnungen < 1,50m des Innenmauerwerks 20,0 cm

Sturz⋅über⋅Öffnungen⋅des⋅Innenmauerwerks⋅20,0⋅cm
⋅<⋅1,50⋅m⋅herstellen⋅und⋅einbauen

12,5 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.60 Waagerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte 30,0 cm

Waagerechte⋅Abdichtung⋅gegen⋅Bodenfeuchte,⋅DIN⋅18195-4,⋅in

Wänden⋅aus⋅Mauerwerk,⋅Wanddicke 30,0 cm,⋅aus
Bitumenbahnen,⋅Bitumen-Dachdichtungsbahnen⋅DIN⋅EN⋅14967
-⋅G⋅200⋅DD⋅mit⋅Glasgewebeeinlage⋅200⋅g/m2,⋅einlagig,
Anwendungstyp⋅DIN⋅V⋅20000-202⋅MSB⋅(Mauersperrbahn),
Verbreiterung⋅15⋅cm,⋅2-seitig,⋅für⋅Anschluss⋅an⋅Boden-⋅und
Außenwandabdichtung.

15 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.65 Porenbeton Mauerwerk 30 cm

Mauerwerk⋅nach⋅bauaufsichtlicher⋅Zulassung⋅der⋅Innenwand
als⋅Brandwand⋅F90,⋅aus⋅Porenbeton⋅d=⋅30⋅cm,⋅für⋅späteren
Putzauftrag,⋅PPW4,⋅Dünnbett-Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN⋅V
18580,⋅Rohdichteklasse⋅0,65

56 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.70 Schneiden Kalksandstein + Porenbeton

Schneiden⋅von⋅Hand⋅oder⋅maschinell⋅von⋅Mauerwerk⋅aus
Kalksandstein⋅und⋅Porenbeton,⋅der⋅Innenwand,⋅Wanddicke
11,5⋅-⋅30,0⋅cm,⋅bei⋅Ecken⋅<⋅bzw.⋅>⋅90°⋅oder⋅zur⋅Anpassung⋅an
den⋅Dachverlauf.

50 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.75 Verblendmauerwerk im Innenbereich

Verblendmauerwerk⋅DIN⋅1053-1⋅als⋅Vorsatzschale⋅im
Innenbereich,⋅Format⋅DF,⋅Mauermörtel⋅MG⋅II⋅a⋅DIN⋅V⋅18580,⋅
Wasserstrichklinker,⋅kohlegebrannt⋅Wechselsortierung⋅ohne
Engoben,⋅natürliche⋅Farben⋅aus⋅dem⋅Brand⋅heraus.⋅Mit
Lagerflächentasche⋅zur⋅Verzahnung⋅des⋅Mauerwerks.
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

InnenmauerwerkBereich005.002

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Farbton:⋅⋅ ⋅ ⋅ rot-braun-blau
Materialpreis:⋅⋅ ⋅ bis⋅850⋅€/⋅tsd.
Mittlere⋅Druckfestigkeit⋅ ⋅ >44⋅N/mm2
Bruttotrockenrohdichte⋅ ⋅ 1900kg/m3
Wasseraufnahme⋅ ⋅ ⋅ <6%
Gewicht⋅(kg):⋅ ⋅⋅ 2,6
Lochanteil⋅(%)⋅Mulde⋅⋅ <15%
Scherbenrohdichte⋅(kg/dm³):⋅ ⋅2,2
Info:⋅⋅ ⋅ keine⋅gestalterischen⋅Elemente

angebotenes⋅Fabrikat:⋅'.................................'⋅

Einbauort:⋅Foyer⋅EG⋅35

38 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.002.80 Innenfensterbänke Kunststein

Fensterbänke,⋅innen,⋅aus⋅Kunststein,⋅gleichmäßig⋅dick,⋅einteilig,
vordere⋅Kantenfläche⋅voll⋅und⋅2⋅Seitenflächen⋅teilweise
sichtbar,⋅gefast,⋅gerade⋅Ecke,⋅in⋅Mörtelbett⋅verlegen⋅und
verfugen,⋅in⋅verschiedenen⋅Längen⋅gem.⋅Fensteröffnung,⋅Breite
18,5cm⋅-⋅31⋅cm⋅,⋅Dicke⋅2⋅cm,⋅Oberfläche⋅poliert,⋅Farbton
Carrara/⋅Bianco⋅oder⋅Ähnliches⋅wird⋅noch⋅bemustert,⋅inkl.
Schnitte⋅und⋅Anpassungsarbeiten,⋅Ausführung⋅gemäß
Zeichnung.

77 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  005.002 ⋅

⋅⋅Innenmauerwerk, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

005.003   Bereich   Sockelabdichtung

Vorbemerkung

Wassereinwirkungsklasse:
Gemäß⋅dem⋅vorliegenen⋅Bodengutachten⋅ist⋅für⋅das
anstehende⋅Erdreich⋅von⋅keinem⋅stark⋅wasserdurchlässigen
Baugrund⋅(k⋅>⋅10(-4)⋅m/s)⋅auszugehen.

Resultierende⋅Wassereinwirkungsklasse:
W4-E⋅"Spritzwasser⋅und⋅Bodenfeuchte⋅am⋅Wandsockel⋅sowie
Kapillarwasser⋅in⋅und⋅unter⋅Wänden."

Anforderungen an den Untergrund
Der⋅Untergrund⋅muss⋅sauber,⋅tragfähig⋅und⋅frei⋅von⋅Graten
sein.⋅Es⋅ist⋅ein⋅staubfreier⋅und⋅tragfähiger⋅Untergrund
herzustellen.⋅Mattfeuchte⋅Untergründe⋅sind⋅zulässig.⋅Eine
rückseitige⋅Feuchtebelastung⋅während⋅der⋅Bauphase⋅ist⋅zu
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

SockelabdichtungBereich005.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

vermeiden⋅(Hinterfeuchtungsschutz)

Ausführung der Abdichtung:
Die⋅Fußpunktabdichtung⋅erfolgt⋅auf⋅der⋅Außenseite⋅der
Innenschale⋅und⋅ist⋅von⋅Vorderkante⋅Fundament⋅über⋅die
Stirnseite⋅der⋅Sohle⋅bis⋅auf⋅eine⋅Höhe⋅von⋅>⋅30⋅cm⋅über⋅OK⋅-
Gelände⋅zu⋅führen.

Die⋅Ausführung⋅erfolgt⋅auf⋅Grundlage⋅der⋅DIN⋅18533
"Abdichtung⋅von⋅erdberührten⋅Bauteilen"

Abdichtungssystem Sockelabdichtung W4-E

Die⋅nachfolgend⋅genannten⋅Abdichtungsarbeiten⋅sind⋅mit⋅einer
2-komp.flexiblen,⋅polymermodifizierten⋅Dickbeschichtung⋅(FPD)
auszuführen.

Produkteigenschaften und Kenndaten:
-⋅Rissüberbrückung:⋅>⋅2⋅mm
-⋅Druckbelastbarkeit:⋅>⋅0,3⋅MN/m²
-⋅Durchtrocknung:⋅⋅<⋅24⋅h⋅(witterungsunabhängig)
-⋅Haftzugfestigkeiten:⋅>⋅0,5⋅N/mm²
-⋅Bitumenfrei
-⋅Frost-Tausalzbeständig
-⋅Überstreich-⋅und⋅überputzbar

Anwendungsbereich:
Sockel-⋅und⋅Fußpunktabdichtung
Abdichtung⋅erdberühter⋅Bauteile⋅bis⋅3m⋅Einbindetiefe
Abdichtung⋅bodentiefer⋅Fenster-⋅und⋅Türelemente

Alle⋅für⋅die⋅Arbeiten⋅notwendigen⋅Hilfsprodukte⋅müssen⋅im
System⋅mit⋅der⋅2-komp.,⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten
Dickbeschichtung⋅(FPD)⋅geprüft⋅oder⋅vom⋅Hersteller
vorgegeben⋅sein.⋅Das⋅gewählte⋅Abdichtungssystem⋅muss
nachfolgend⋅genannten⋅Zulassungen⋅aufweisen!

abP⋅gemäß⋅PG-FPD
abP⋅gemäß⋅PG-MDS
abP⋅gemäß⋅PG-FBB

Die⋅Herstellerangaben⋅und⋅Arbeitsanweisungen⋅sind⋅zu
berücksichtigen.

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

SockelabdichtungBereich005.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

005.003.5 Untergrundvorbereitung

Abzudichtende,⋅mineralischen⋅Flächen⋅reinigen⋅und⋅staubfreien
und⋅tragfähigen⋅Untergrund⋅erstellen.
Gereinigten⋅Untergrund⋅grundieren,
Fehlstellen⋅egalisiern⋅und⋅Hinterfeuchtungsschutz⋅auftragen.
Wand-Sohlenanschluss,⋅vertikale⋅Innenecken⋅sowie⋅Übergänge
zu⋅nicht⋅mineralischen⋅Bauteilen⋅mit⋅systemkonformen⋅Mörteln
oder⋅Dichtungsbändern⋅vordichten.

250 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.003.10 Fußpunktabdichtung 2-schaliges MW, W4-E

Fußpunktabdichtung⋅gegen⋅die⋅Wassereinwirkungsklasse
W4-E⋅"Spritzwasser⋅im⋅Wandsockel"⋅aus⋅der⋅2.-komp.,
flexible,⋅polymermodifizierten⋅Dickbeschichtung⋅(FPD)
herstellen.⋅Abdichtung⋅von⋅Fundamentvorderkante⋅bis⋅>⋅30⋅cm
über⋅OK⋅Gelände⋅führen.

Mindesttrockenschichtdicke:⋅2⋅mm.

250 m² EP⋅......................... GP⋅............................

Vorbemerkung

Abdichtung bodentiefer Fenster, 2-schaliges MW

Für⋅den⋅Anbindung⋅von⋅bodentiefen⋅Elementen⋅an⋅die
Abdichtung⋅ist⋅bei⋅zweischaligem⋅Mauerwerk⋅die
Sockelabdichtung⋅inkl.⋅der⋅erforderlichen⋅Untergrund-
vorbereitung⋅ca.⋅20⋅cm⋅breit⋅auf⋅die⋅Oberkante⋅der⋅Bodenplatte
sowie⋅bis⋅in⋅den⋅Laibungsbereich⋅der⋅Fenster⋅(ca.⋅20⋅cm)⋅zu
führen.

Um⋅die⋅Abdichtungsarbeiten⋅rechts⋅und⋅links⋅am⋅Fenster
ausführen⋅zu⋅können,⋅muss⋅das⋅Verblendmauerwerk⋅im
unteren⋅Eckbereichs⋅des⋅Fensteres⋅dreiecksförmig⋅mit⋅in⋅Sand
gemauert⋅werden.⋅Nach⋅Abschluss⋅der⋅Abdichtungsarbeiten⋅ist
der⋅ausgesparte⋅Eckbereich⋅nachträglich,⋅fachgerecht⋅zu
vermauern.

Die⋅Abdichtung⋅an⋅den⋅bodentiefen⋅Elementen⋅bis⋅UK
Abtropfleiste,⋅seitlich⋅bis⋅>⋅30⋅cm⋅über⋅OK⋅Gelände⋅aufbringen.

Abdichtungsbereite⋅auf⋅den⋅seitlichen⋅Fensterrahmen⋅>⋅30⋅mm.

Überlappungen⋅auf⋅bereits⋅vorhandene⋅Abdichtungslagen⋅sind
>⋅10⋅cm⋅breit⋅und⋅gemäß⋅Herstellerangaben⋅auszuführen.

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

SockelabdichtungBereich005.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

A0001 Abdichtungssystem für bodentiefen Fenster

Ausführungsbeschr. Die⋅nachfolgend⋅genannten⋅Abdichtungsarbeiten⋅sind⋅mit⋅einer
2-komp.flexiblen,⋅polymermodifizierten
Dickbeschichtung⋅(FPD)⋅auszuführen.

Produkteigenschaften und Kenndaten:
-⋅Rissüberbrückung:⋅>⋅2⋅mm
-⋅Druckbelastbarkeit:⋅>⋅0,3⋅MN/m²
-⋅Durchtrocknung:⋅⋅<⋅24⋅h⋅(witterungsunabhängig)
-⋅Haftzugfestigkeiten:⋅>⋅0,5⋅N/mm²
-⋅Bitumenfrei
-⋅Frost-Tausalzbeständig
-⋅Überstreich-⋅und⋅überputzbar

Anwendungsbereich:
Sockel-⋅und⋅Fußpunktabdichtung
Abdichtung⋅erdberühter⋅Bauteile⋅bis⋅3m⋅Einbindetiefe
Abdichtung⋅bodentiefer⋅Fenster-⋅und⋅Türelemente

Alle⋅für⋅die⋅Arbeiten⋅notwendigen⋅Hilfsprodukte⋅müssen⋅im
System⋅mit⋅der⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten
Dickbeschichtung⋅(FPD)⋅geprüft⋅oder⋅vom⋅Hersteller
vorgegeben⋅sein.
Das⋅gewählte⋅Abdichtungssystem⋅muss⋅nachfolgend⋅genannten
Zulassungen⋅aufweisen!

abP⋅gemäß⋅PG-FPD
abP⋅gemäß⋅PG-MDS
abP⋅gemäß⋅PG-FBB

Zudem⋅ist⋅die⋅Prüfung⋅für⋅die⋅Bewertung⋅der
Fugeneigenschaften⋅nach⋅ift⋅Rosenheim
MO-01/1:2007-01-Abschnitt⋅5.4⋅(Institut⋅Rosenheim)⋅für⋅die
Abdichtung⋅bodentiefer⋅Fenster⋅aufweisen.

Für⋅die⋅Arbeiten⋅sind⋅alle⋅Herstellervorgaben⋅einzuhalten!

005.003.15 Unterbauelemente einbauen und eindichten

Horizontale⋅und⋅vertikale.⋅druckfeste⋅Dämmstoffe⋅und
Unterbauelemente⋅für⋅die⋅nachfolgende⋅Fenstermontage
vollflächig⋅mit⋅der⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten
Dickbeschichtung⋅auf⋅die⋅vorhandene
Sockelabdichtung⋅(30cm⋅über⋅OKG)⋅aufkleben⋅und⋅vollflächig
mit⋅der⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten⋅Dickbeschichtung⋅(FPD)
überarbeiten,⋅Trockenschichtdicke⋅>⋅2mm.
Horizontale⋅und⋅vertikale⋅Fugen⋅zwischen⋅druckfesten
Dämmstoffen⋅und⋅der⋅vorhandener⋅Sockelabdichtung
vorab⋅mit⋅einem⋅systemkonformen,⋅vliesbeschichtetem
⋅⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

SockelabdichtungBereich005.003

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Fugenband⋅zu⋅verstärken⋅/⋅vordichten.

druckfester⋅Dämmstoff:
Extrudierter⋅Polystyrolhartschaum⋅WLG⋅035
Dämmstoffdicke:⋅140⋅mm

23 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.003.20 Fugenabdichtung bodentiefer Elemente

Untergrund⋅reinigen⋅und⋅gemäß⋅Herstellervorgaben⋅vorbereiten.
Fugen⋅und⋅Übergänge⋅zu⋅nicht⋅mineralischen⋅Bauteilen⋅sowie
zwischen⋅Fenster⋅und⋅Dämmstoffen⋅mit
der⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten⋅Dickbeschichtung⋅(FPD)⋅und
einem⋅systemkonformen,⋅vliesbeschichtetem⋅Fugenband
gemäß⋅Systemvorgaben⋅abdichten.

23 m EP⋅......................... GP⋅............................

005.003.25 Flächige Abdichtung bei W4-E

Alle⋅in⋅den⋅vorgenannten⋅Positionen⋅vorbereitete⋅Flächen
vollflächig⋅mit⋅der⋅flexiblen,⋅polymermodifizierten
Dickbeschichtung⋅(FPD)⋅überarbeiten.
Mindesttrockenschichtdicke⋅>⋅2⋅mm

Abdichtung⋅an⋅den⋅bodentiefen⋅Elementen⋅bis⋅UK⋅Abtropfleiste,
seitlich⋅bis⋅>⋅30⋅cm⋅über⋅OK⋅Gelände⋅aufbringen.

Abdichtungsbereite⋅auf⋅den⋅seitlichen⋅Fensterrahmen⋅>⋅30⋅mm.

Überlappungen⋅auf⋅bereits⋅vorhandene⋅Abdichtungslagen⋅sind
>⋅10⋅cm⋅breit⋅und⋅gemäß⋅Herstellerangaben⋅auszuführen.

28 m² EP⋅......................... GP⋅............................

005.003.30 Eckbereiche des Verblendmauerwerks ausmauern

Für⋅die⋅Abdichtungsarbeiten⋅ausgesparte⋅Eckbereiche⋅des
Verblendmauerwerks⋅fachgerecht⋅ausmauern.

28 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  005.003 ⋅

⋅⋅Sockelabdichtung, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

005.004   Bereich   Wanddurchbrüche/-schlitze

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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005 Titel Mauerarbeiten

Wanddurchbrüche/-schlitzeBereich005.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Schließen von Durchbrüchen in Brandwand

Sofern⋅es⋅sich⋅um⋅einen⋅Durchbruch⋅durch⋅die⋅Brandwand⋅F30
handelt,⋅so⋅verschließt⋅der⋅beauftragte⋅Haustechnik-
Unternehmer⋅den⋅verbleibenden⋅Durchbruch⋅nach⋅Verlegung
seiner⋅Leitungen/⋅Rohre⋅fachgerecht.
In⋅diesem⋅Fall⋅ist⋅der⋅Putz⋅angrenzend⋅zum⋅Durchbruch⋅gerade
zu⋅beenden,⋅um⋅einen⋅ordentlichen⋅Übergang⋅zu⋅gewährleisten.

005.004.5 Wandschlitz 250/2100/80mm

Wandschlitz⋅250/2100/80mm
UK=⋅OKRF
in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen⋅und⋅später⋅sind
die⋅Schlitze⋅fachgerecht⋅mit⋅Dämmatten⋅040⋅ohne⋅Hohlräume
zu⋅isolieren,⋅mit⋅Ziegeldraht⋅zu⋅überspannen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.10 Wandschlitz 250/2800/80mm

Wandschlitz⋅250/2800/80mm
UK=⋅OKRF
in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen⋅und⋅später⋅sind
die⋅Schlitze⋅fachgerecht⋅mit⋅Dämmatten⋅040⋅ohne⋅Hohlräume
zu⋅isolieren,⋅mit⋅Ziegeldraht⋅zu⋅überspannen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.15 Wanddurchbruch bis 15/ 15 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅15/⋅15⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

6 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.20 Wanddurchbruch bis 25/ 20 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅25/⋅20⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

5 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

Wanddurchbrüche/-schlitzeBereich005.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

005.004.25 Wanddurchbruch bis 25/ 15 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅25/⋅15⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.30 Wanddurchbruch bis 30/ 15 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅30/⋅15⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.35 Wanddurchbruch bis 30/ 20 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅30/⋅20⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.40 Wanddurchbruch bis 35/ 35 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅35/⋅35⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

9 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.45 Wanddurchbruch bis 35/ 40 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅35/⋅40⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

Wanddurchbrüche/-schlitzeBereich005.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

005.004.50 Wanddurchbruch bis 45/ 20 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅45/⋅20⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

4 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.55 Wanddurchbruch bis 50/ 20 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅50/⋅20⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.60 Wanddurchbruch bis 60/45 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅60/45⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.65 Wanddurchbruch bis 70/ 20 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅70/⋅20⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

3 St EP⋅......................... GP⋅............................

005.004.70 Wanddurchbruch bis 75/ 50 cm

Wanddurchbruch⋅bis⋅75/⋅50⋅cm

in⋅verschiedenen⋅Mauerwerksstärken⋅herstellen,⋅nach
Durchführung⋅der⋅Rohre/⋅Leitungen⋅wieder⋅schließen⋅und⋅im
Zusammenhang⋅mit⋅den⋅Putzarbeiten⋅sauber⋅zu⋅verputzen,
inkl.⋅aller⋅Materialien.

2 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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005 Titel Mauerarbeiten

Wanddurchbrüche/-schlitzeBereich005.004

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

⋅⋅⋅⋅
Summe Bereich  005.004 ⋅

⋅⋅Wanddurchbrüche/-schlitze, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅Summe Titel  005
⋅

⋅⋅Mauerarbeiten, Netto: ...............................

⋅⋅zzgl.⋅MwSt.⋅(19,0⋅%): ...............................

⋅⋅Gesamtsumme, Brutto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

006   Titel   Innenputzarbeiten

006.5 Arbeits- und Schutzgerüst

Arbeits-⋅und⋅Schutzgerüst
⋅
Arbeits-⋅und⋅Schutzgerüste⋅für⋅Putz-⋅und⋅Stuckarbeiten⋅an⋅den
Innenwänden⋅und⋅Decken⋅aufbauen,⋅für⋅die⋅Dauer⋅der⋅eigenen
Arbeiten⋅vorhalten⋅und⋅abbauen.
Eigenschaften:
-⋅nach⋅DIN⋅4420,⋅Gerüstgruppe⋅3
-⋅flächenbezogenes⋅Nutzgewicht⋅2,00⋅kN/m²
-⋅freistehend,⋅ohne⋅Verankerung
Das⋅Gerüst⋅dient⋅folgenden⋅Putz-⋅und⋅Stuckarbeiten:
-⋅Putz⋅Decken⋅und⋅Wände⋅bei⋅denen⋅ein⋅Gerüst⋅als⋅Besondere
Leistung⋅nach⋅VOB/C⋅gilt⋅(Arbeitsbühnen⋅höher⋅als⋅2m⋅über
Fußboden)⋅

Höhe⋅der⋅zu⋅bearbeitenden⋅Decken⋅und⋅Wände⋅bis⋅ca.⋅7,50m
über⋅OKFF
⋅

1 St EP⋅......................... GP⋅............................

006.10 Arbeits- und Schutzgerüst im Treppenhaus

Arbeits-⋅und⋅Schutzgerüst⋅im⋅Treppenhaus
⋅
Treppengerüst⋅(DIN⋅4420)⋅im⋅Treppenhaus⋅einschl.⋅aller⋅erfor-
derlichen⋅Aufgänge⋅erstellen⋅und⋅für⋅die⋅Dauer⋅der⋅eigenen⋅Ar-
beiten⋅vorhalten.
Gerüsthöhe⋅bis⋅7,50⋅m.⋅

50 m² EP⋅......................... GP⋅............................

006.15 Einlagiges Innenputzsystem Kalkzementputz

Einlagiges⋅Innenputzsystem⋅auf⋅Wand,⋅in⋅allen⋅Geschossen,
Putzgrund⋅Mauerwerk⋅oder⋅Beton,⋅saugfähig,⋅glatt,⋅aus
Putzmörtel⋅P⋅II⋅DIN⋅EN⋅998-1⋅und⋅DIN⋅V⋅18550,⋅Dicke⋅15⋅mm,
Putzoberfläche⋅Qualitätsstufe⋅2⋅(Q2),⋅abgezogen⋅und
abgerieben,⋅für⋅nachfolgende⋅Anstriche,⋅Fliesen⋅oder⋅Tapeten,
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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006 Titel Innenputzarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

Putzhöhe:⋅bis⋅3,50⋅m,⋅liefern⋅und⋅herstellen.

wie⋅folgt⋅herstellen:

1.⋅Untergrundvorbehandlung⋅(Beton,⋅KS-Mauerwerk,
⋅⋅⋅⋅Porenbeton),
2.⋅Kalkzementputz⋅15⋅mm
3.⋅Einbau⋅von⋅Eckschutzschienen
4.⋅Gewebe⋅über⋅Schlitze⋅und⋅Betonteile
5.⋅Gewebe⋅an⋅rissgefährdeten⋅Stellen
6.⋅Anputzen⋅von⋅Leibungen

nach⋅DIN⋅liefern⋅und⋅herstellen.

2.850 m² EP⋅......................... GP⋅............................

006.20 Kalkzementputz Treppe

Einlagiges⋅Innenputzsystem⋅aus⋅Kalkzementputz⋅an⋅der⋅Treppe
anbringen.⋅Die⋅Treppe⋅ist⋅seitlich⋅und⋅von⋅unten⋅zu⋅putzen,
Ausführung⋅gem.⋅der⋅Vorposition

15 m² EP⋅......................... GP⋅............................

006.25 angrenzende Bauteile, Fenster, schützen

angrenzende⋅Bauteile,⋅Fenster,⋅schützen
⋅
besonders⋅zu⋅schützende⋅angrenzende⋅Bauteile,⋅Fenster,⋅Stahl-
zargen⋅mit⋅Folie⋅sorgfältig⋅abkleben,⋅Folie⋅und⋅Klebeband⋅nach
den⋅Putzarbeiten⋅entfernen⋅und⋅entsorgen.

200 m² EP⋅......................... GP⋅............................

006.30 angrenzende Bauteile, Fensterbänke, schützen

angrenzende⋅Bauteile,⋅Fensterbänke,⋅schützen
⋅
besonders⋅zu⋅schützende⋅angrenzende⋅Bauteile,⋅Fensterbänke
aus⋅Blockterrazzo,⋅in⋅einer⋅Breite⋅von⋅17⋅cm⋅mit⋅Folie⋅sorg-
fältig⋅abkleben,⋅Folie⋅und⋅Klebeband⋅nach⋅den⋅Putzarbeiten⋅ent-
fernen⋅und⋅entsorgen

30 m² EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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006 Titel Innenputzarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

006.35 Laibungen bis 30 cm

Zulage⋅zum⋅Innenputz⋅für⋅das⋅Beiputzen⋅von⋅Fensterlaibungen.
Inklusive⋅Selbstklebende⋅Anputzleiste⋅aus⋅PVC⋅mit⋅Schutzlippe
und⋅abreißbarer⋅Klebelasche⋅für⋅Folienabdeckung,⋅für⋅den
Innenputz.
Breite:⋅bis⋅30⋅cm

225 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.40 Unterputzprofil Laibungen

Eckschoner⋅für⋅Außenecken⋅der⋅Laibungen,⋅Unterputzprofil⋅aus
nichtrostendem⋅Stahl,⋅für⋅Putzdicke⋅15⋅mm.

240 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.45 Schlitz/Fehlstelle

Schlitz/Fehlstelle⋅füllen,⋅in⋅Wänden,⋅mit⋅Putzmörtel⋅P⋅II⋅bzw.⋅P
IV,⋅Schlitzbreite⋅über⋅0,05⋅bis⋅0,15⋅m,⋅Schlitztiefe⋅über⋅0,05⋅bis
0,15m.

100 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.50 Leitungsschlitze

Zu-/Überputzen⋅von⋅Leitungsschlitzen,⋅Kalkzementputz⋅P⋅II⋅bzw.
Kalkgipsputz⋅P⋅IV,⋅Breite⋅über⋅10⋅bis⋅15⋅cm.

100 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.55 Bauträgerplatte

Bauträgerplatte
⋅
Bauträgerplatte⋅als⋅Untergrund⋅für⋅den⋅Innenputz⋅in⋅Laibungen
falls⋅eine⋅erhöhte⋅Materialstärke⋅benötigt⋅wird
Dicke⋅⋅20-40mm
Tiefe⋅Laibung⋅bis⋅40cm

55,6 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.60 Putzträger, Metallgewebe

Putzträger,⋅Metallgewebe
⋅
Verzinkter⋅Putzträger⋅liefern⋅und⋅einbauen,⋅Putzräger⋅für
Überdeckung⋅von⋅nachträglich⋅verschlossenen⋅Längsschlitzen
in⋅Beton-⋅und⋅Mauerwerkswänden
in⋅Breiten⋅bis⋅ca.⋅30⋅cm

65 m EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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006 Titel Innenputzarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

006.65 Trennstreifen zu GK Trockenbauwänden

Trennstreifen⋅zu⋅GK⋅Trockenbauwänden
⋅
In⋅den⋅Anschlussbereichen⋅zu⋅GK-⋅Trockenbauwänden⋅ist⋅die
Trennung⋅zwischen⋅Putz⋅und⋅Gipskartonplatte⋅mittels⋅Trenn-
streifen⋅sicherzustellen,⋅so⋅dass⋅keine⋅Feuchtigkeit⋅vom⋅Putz⋅in
die⋅Gipskartonplatten⋅ziehen⋅kann.⋅

87,2 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.70 Unterputzprofil Außenecken

Eckschoner⋅für⋅Außenecken,⋅Unterputzprofil⋅aus
nichtrostendem⋅Stahl,⋅für⋅Putzdicke⋅15⋅mm.

32 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.75 Anputzleiste

Einteiliges⋅Fertigteilprofil⋅Anputzleiste,⋅bestehend⋅aus
Kunststoffschiene,⋅selbstklebendem⋅Fugendichtband,
Gewebestreifen⋅und⋅Klebestreifen⋅für⋅Folienabdeckung,⋅liefern
und⋅zum⋅Herstellen⋅eines⋅sauberen⋅Putzabschlusses⋅an
Fensterblendrahmen,⋅Türblendrahmen⋅und⋅andere⋅Bauteile
einbauen.

Vor⋅Einbau⋅der⋅Anputzleiste⋅einen⋅trockenen,⋅sauberen,⋅ebenen
und⋅technisch⋅einwandfreien⋅Untergrund⋅schaffen.⋅Anputzleiste
auf⋅Länge⋅zuschneiden⋅und⋅lot-/fluchtrecht⋅anbringen.

Material:⋅Kunststoff,⋅selbstklebend
Farbe:⋅weiß

112 m EP⋅......................... GP⋅............................

006.80 Stundenlohnarbeiten Facharbeiterstunden Gerüstbauer

Stundenlohnarbeiten⋅Facharbeiterstunden⋅Gerüstbauer
Verrechnungssätze⋅für⋅Stundenlohnarbeiten⋅für⋅nicht
vorgesehene
Leistungen⋅zum⋅besonderen⋅Nachweis:
-⋅Facharbeiterstunden.

20 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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006 Titel Innenputzarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

006.85 Stundenlohnarbeiten Helferstunden Gerüstbauer

Stundenlohnarbeiten⋅Helferstunden⋅Gerüstbauer
Verrechnungssätze⋅für⋅Stundenlohnarbeiten⋅für⋅nicht
vorgesehene
Leistungen⋅zum⋅besonderen⋅Nachweis:
-⋅Helferstunden.

20 St EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Titel  006 ⋅

⋅⋅Innenputzarbeiten, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

007   Titel   Weitere Leistungen

007.5 Revisions- und Bestandsunterlagen

Revisions-⋅und⋅Bestandsunterlagen⋅der⋅kompletten
Grundleitungen⋅mit⋅Revisionsplänen⋅im⋅Maßstab⋅1:50,⋅farbig
angelegt,⋅eingeheftet⋅in⋅einen⋅Sammelordner⋅mit⋅allen
Protokollen,⋅Kopien⋅und⋅Bedienungsunterlagen⋅aller⋅relevanten
Einzelkomponenten,⋅Antrags-⋅und⋅Genehmigungsunterlagen.

1 Stck EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Titel  007 ⋅

⋅⋅Weitere Leistungen, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

008   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen

Der⋅Bieter⋅bestätigt,⋅dass⋅die⋅aufgeführten⋅Lohnstundensätze
unter⋅Beachtung⋅der⋅preisrechtlichen⋅Vorschriften⋅ermittelt
worden⋅sind⋅und⋅die⋅üblichen⋅Berechnungsmerkmale
vollständig⋅beinhalten.

Mit⋅den⋅Lohnstundensätzen⋅sind⋅u.a.⋅abgegolten:
-⋅Erschwerniszulagen
-⋅Tariflohn⋅bzw.⋅tatsächlich⋅gezahlter⋅Lohn
-⋅Zuschläge⋅für⋅vom⋅Auftragnehmer⋅zu⋅vertretende
Überstunden,⋅Nacht-,⋅Sonn-,⋅Feiertagsarbeit
-⋅Entgelt⋅für⋅übliche⋅Wegezeiten
-⋅Lohnnebenkosten⋅(z.B.⋅Auslösung,⋅Fahrgeld,⋅Personal,
Transportkosten,⋅Verpflegungszuschuss,
Übernachtungskosten)
-⋅Aufsichtspersonal,⋅sofern⋅nicht⋅gesondert⋅auszuweisen
-⋅Sozialaufwand⋅(Arbeitgeberanteil)
-⋅Gemeinkosten⋅der⋅Baustelle
-⋅allgemeine⋅Geschäftskosten
-⋅vermögensbildende⋅Maßnahmen
⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
-⋅Fortsetzung⋅auf⋅nächster⋅Seite⋅- Übertrag:⋅................................
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008 Titel Stundenlohnarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

-⋅Vorhaltekosten⋅für⋅Werkzeug⋅und⋅Kleingeräte
-⋅Wagnis⋅und⋅Gewinn

Leistungen⋅im⋅Stundenlohn⋅werden⋅grundsätzlich⋅nur⋅dann
vergütet,⋅wenn⋅sie⋅vor⋅ihrem⋅Beginn⋅vereinbart⋅werden.
Die⋅Stundennachweise⋅sind⋅täglich⋅zu⋅führen⋅und⋅innerhalb⋅von
drei⋅Werktagen⋅zur⋅Bestätigung⋅vorzulegen.

Die⋅vom⋅Auftragnehmer⋅vorgelegten⋅Stundenlohnzettel⋅sind
durch⋅den⋅Auftraggeber⋅unverzüglich,⋅spätestens⋅jedoch
innerhalb⋅von⋅sechs⋅Werktagen⋅ab⋅Zugang,⋅an⋅den
Auftragnehmer⋅zurückzugeben.⋅Diese⋅Frist⋅gilt⋅auch⋅für⋅etwaige
Einwendungen,⋅die⋅der⋅Auftraggeber⋅gegen⋅die
Leistungsangaben⋅auf⋅den⋅Stundenlohnzetteln⋅erheben⋅will.

Stundenverrechnungssätze⋅für⋅Baumaschinen,⋅Geräte⋅und
Fahrzeuge⋅enthalten⋅sämtliche⋅Aufwendungen,⋅wie:
-⋅Kosten⋅für⋅Bedienungspersonal
-⋅Kosten⋅für⋅Verbrauch⋅von⋅Betriebsstoffen⋅und⋅Energie
-⋅Vorhaltung
-⋅Reparaturkosten.
-⋅Anfahr-⋅und⋅Abfahrkosten

Der⋅Verrechnungssatz⋅gilt⋅für⋅das⋅auf⋅der⋅Baustelle⋅befindliche
Objekt⋅vom⋅Zeitpunkt⋅des⋅Einsatzes⋅einschl.⋅technologisch
bedingter⋅Wartezeiten⋅und⋅notwendiger⋅ständiger⋅Besetzung⋅mit
Bedienungspersonal.

Materialverrechnungssätze⋅gelten⋅frei⋅Baustelle⋅abgeladen.

008.5 Facharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten⋅durch⋅Facharbeiter/-in
auf⋅Anordnung⋅des⋅AG⋅ausführen,
der⋅Verrechnungssatz⋅für⋅die⋅jeweilige⋅Arbeitskraft⋅umfasst
sämtliche⋅Aufwendungen⋅wie⋅Lohn-⋅und⋅Gehaltskosten,⋅Lohn-
und⋅Gehaltsnebenkosten,⋅Zuschläge,⋅lohngebundene⋅und
lohnabhängige⋅Kosten,⋅sonstige⋅Sozialkosten,⋅Gemeinkosten,
Wagnis⋅und⋅Gewinn.

130 h EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
Übertrag:⋅................................
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008 Titel Stundenlohnarbeiten

⋅Nr. Leistungsbeschreibung ⋅Menge/⋅Einh. Preis⋅(EP) Gesamt⋅(GP)

Übertrag:⋅................................

008.10 Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten⋅durch⋅Helfer/-in
auf⋅Anordnung⋅des⋅AG⋅ausführen,
der⋅Verrechnungssatz⋅für⋅die⋅jeweilige⋅Arbeitskraft⋅umfasst
sämtliche⋅Aufwendungen⋅wie⋅Lohn-⋅und⋅Gehaltskosten,⋅Lohn-
und⋅Gehaltsnebenkosten,⋅Zuschläge,⋅lohngebundene⋅und
lohnabhängige⋅Kosten,⋅sonstige⋅Sozialkosten,⋅Gemeinkosten,
Wagnis⋅und⋅Gewinn.

40 h EP⋅......................... GP⋅............................

⋅⋅⋅⋅
Summe Titel  008 ⋅

⋅⋅Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅ ⋅⋅⋅⋅
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⋅
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⋅
⋅ ⋅004 Titel Betonarbeiten ..............................26
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⋅
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⋅
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⋅
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⋅
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	30  Wanddurchbruch bis 30/ 15 cm
	35  Wanddurchbruch bis 30/ 20 cm
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