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Lichtschächte sind zu entwässern.
Lichtschachtabdichtung bauseits.

Es dürfen nur wu-geeignete Einbauteile mit Dicht-
flansch eingesetzt werden.

wu-Betonkonstruktion:

Erschütterungen auf die wu-Betonbauteile
sind wegen der Rissegefahr zu vermeiden!

Evtl. nachträglich hergestellte Durchdringungen
durch die wu-Betonkonstruktion sind verantwortlich
fachgerecht bauseits abzudichten bzw. einzudichten.

wu-Betonbauteile sind vor thermischen Belastungen
zu schützen!

Kabel, Leerrohre, Leitungen, etc. sind in wu-Beton-
bauteilen nicht zugelassen!

Sämtliche Einbauteile, wie Rohrdurchführungen,
Abläufe, etc. sind in Lage, Anzahl und Dimension

planers oder Architekten zu entnehmen.
aus den Angaben / Plänen des zuständigen Fach-

Betonfördermenge von 15 cbm je
Stunde ist sicher zu stellen!

Projekt:

Index:

Abdichtungstechnischer SystemplanBearbeiter:

Zeichner: Maßstab:

Lange

Datum:

1:50
Plannummer:

Telefon: 07022 / 7192547  -  Telefax: 07022 / 7192548
Hermann-Hesse-Straße 10  -  72829 Engstingen

IndexÄnderungDatum

Henzler

Bauteile: Bodenplatte UG, Außenwände UG

26118-107.09.2026

Ingenieurgesellschaft für Bauwesen
AQUA-PROplan GmbH

www.aqua-proplan.de  /  info@aqua-proplan.de

Auftraggeber:

BH

HGG -Johann-Peter-Hebel Grundschule
Auf der Höhe 9
79194 Gundelfingen

Fugenbänder sind an den Kreuzungs- und
Stoßpunkten druckwasserdicht untereinander
fachgerecht zu verbinden.

Betonierabschnitte mind. 2 Tage
Zeitabstand unterschiedliche aneinanderliegende

Arbeitsfugenabstellung Platte:

Endzustand Arbeitsfuge Platte:

gefertigten Abstellelementen mit
Bandaufnahme nicht erforderlich

Einfassnadelbewehrung bei vor-

Arbeitsfugenband

vorgefertigte Abstellelemente
mit Bandaufnahme Schalbrett

Arbeitsfugenband

Unterlegleiste

Regeldetail Ausbildung Arbeitsfuge Platte

Arbeitsfugenabstellung Platte

Rauhigkeit der Fuge :
verzahnt nach DIN EN 1992-1-1

1-Lage PE-Folie mind. 0,2mm

≥2
5c

m

mind.5cm Sauberkeitsschicht

1-Lage PE-Folie mind. 0,2mm
mind.5cm Sauberkeitsschicht

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

Allgemeines:
Es glit der Eurocode 2 in Verbindung mit der DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus 
Beton (WU-Richtlinie).
WU-Bauteile sind generell vor starker mechanischer bzw. thermischer Belastung zu schützen.
Nach den uns übermittelten Informationen ist das anstehende Wasser / Baugrund nicht stahl-und 
betonangreifend.
Sollten Planabweichungen zu Werk- und Installationsplänen bestehen, sind diese
vorrangig zu behandeln und die AQUA-PROplan GmbH umgehend zu kontaktieren.

Technische Vorgaben und Regeln:

Verschmutzungen vermeiden!
 -Laufwege mittels Holztafeln/Vlies oder anderem erstellen
 -Schuhe vor begehen der FBVF reinigen

Kein Stehendes Wasser auf der FBVF!
 -vor dem Betonieregn absaugen, mittels Wassersauger

Drunterleisten Dreiecksform und Schlangenförmig
 -schmale Seite nach unten zur FBVF legen, versetzt anordnen

Immer mit dem Stoß Betonieren

Baustahl nicht direkt auf der FBVF absetzten und Lagern!
 -Unterlegen mittels Holzbalken und Tafeln

FBVF nicht durchlöchern z.B. mit Nägel oder Schrauben

Diese Regeln sind Strikt einzuhalten und dürfen nicht missachtet werden

● Rauchen auf der Folienfläche verboten

● Keine Arbeiten mit Trennschleifer auf Folie ausführen

● Sauberlaufzonen  einrichten

Frischbetonverbundfolie (FBVF)

verlegerichtung variabel

verlegerichtung variabel

OK RFB -3.24
d = 80cm

FBVF vertikal Wand + FLK o. MDS

FBVF vertikal Wand + FLK o. MDS

FBVF vertikal Wand + FLK o. MDS

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand
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FT-Lichtschacht

Arbeitsfugenband als Schlaufe nach außen
führen und mit Abdichtung verbinden

Arbeitsfugenband als Schlaufe nach außen
führen und mit Abdichtung verbinden

W
an

dt
ak

t-

fu
ge

W
an

dt
ak

t-

fu
ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-

fu
ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

W
an

dt
ak

t-
fu

ge

Wandtakt-
fuge

Arbeitsfugenband
vertikal Fuge Wand / Wand
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Arbeitsfugenband
vertikal Fuge Wand / Wand
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Arbeitsfugenband
vertikal Fuge Wand / Wand

Arbeitsfugenband
vertikal Fuge Wand / Wand

Arbeitsfugenband
vertikal Fuge Wand / Wand
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Arbeitsfugenband
Fuge Wand / aufl. Decke

Arbeitsfugenband
Fuge Wand / aufl. Decke

OK RFB -3.24
d = 80cm

Linienabstandshalter (Drunterleisten)
sind auf 50cm zu kürzen und
deutlich versetzt anzuordnen!

FLK o. MDS

Betonsauberkeitsschicht mind. 5cm

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand

Arbeitsfugenband
Fuge Wand / aufl. Decke

Arbeitsfugenband
Fuge Boden / Boden

Bopl.
wuu-Beton

W
an

d 
w

u-
Be

to
n

Bodenplatte wu-Beton
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Schnitt A-A M 1:50
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FLK o. MDS

FLK o. MDS

FLK o. MDS

Betonsauberkeitsschicht mind. 5cm

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand

Bodenplatte wu-Beton
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Schnitt B-B M 1:50
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B

in wu-Beton nach Betonsortenvorgabe
Aneinanderliegende Betonierabschnitte sind mit
mind. 2 Tagen Zeitverzögerung herzustellen

B..

W..

Einzelne Betonierabschnitte

>= 24cm

PD DN 125 / 57 - 77mm
PD DN 150 / 78 - 110mm
PD DN 200 / 105 - 141mm

PD DN 100 / 0-66mm

Regeldetail

Wanddurchführung für Leitungen

>=
 2

5c
m

Rohrdurchführung KG-D
mit Dichtkragen

aufgetrennte Bewehrung je

Betonsauberkeits-
schicht mind 5cm

Grundleitung unter Bodenplatte verlegen

oben und unten auswechseln
entsprechend Grundbewehrung

Regeldetail

Evtl. Fußbodenaufbau

>=
 2

5c
m

Bodenablauf BA begehbar in Bopl.
Regeldetail

aufgetrennte Bewehrung je
oben und unten auswechseln
entsprechend Grundbewehrung

Bodenablauf BA begehbar
mit Dichtkragen

Betonsauberkeits-
schicht mind. 5cm

Grundleitung unter Bodenplatte verlegen

Rohrdurchführung durch Bodenplatte

Dichtelemente
Pressdichtungen
(Schraubköpfe zur
Gebäudeinnenseite)

Hüllrohr
Faserzemet
KG-D bzw. SML-D mit Dichtkragen

aufgetrennte Bewehrung je Seite auswechseln
entsprechend Grundbewehrung

aufgetrennte Bewehrung je

entsprechend Grundbewehrung

>= 24cm

Seite auswechseln

Rohrdurchführung KG-D
mit Dichtkragen

Regeldetail

Wanddurchführung

Sturzbewehrung nach

Je 2 x ø12, l nach Angabe

Je 2 x ø12, l nach Angabe d. Statikers

d. Statikers innen und außen

innen und außen

je 2 x ø 12 L=1,00m
innen und außen

Bewehrungszulagen:

Regeldetail Zulagenbewehrung
Fenster bzw. Öffnungen in Wand

Angabe des Statikers

a

a

Zulagen bei allen Innenecken diagonal
ø 12mm je oben und unten 4 Stück
L = 1,50m (Mittig zur Ecke)

Schnitt a-a

Grundriss

Detail zur Rissesicherung von Innenecken
einspringende Ecken Regeldetail Platten

>=
25

cm

Kanthölzer

Holzkeile

Durchlaufende Bewehrung
Schalbrett/Bohle

Schalbrett/Bohle
Arbeitsfugenband 
AF 240mm

Zeitabstand herzustellende angrenzende
Betonierabschnitte mind. 2 Tage

Arbeitsfugenabstellung Wand
Regeldetail

>=
24

cm

Rauhigkeit der Fuge :
verzahnt nach DIN EN 1992-1-1

>=
 2

5c
m

>= 24cm

Betonsauberkeits-
schicht mind. 5cm

Arbeitsfugenband

Feinbeton min. 30cm

Arbeitsfugenband
in Wandtaktfugen vertikal

bis max. 40cm
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Decke kein wu-Beton

Wandschnitt im überbauten Bereich
Regeldetail

Ü
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1-Lage PE-Folie mind. 0,2mm

1/3
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Rippenstreckmetall

Regeldetail
Auskragende Decke/Bodenplatte

Arbeitsfugenband
Fuge Wand / aufl. Decke Wand

wu-Beton

Stb. Wand

mind. 10cm

m
in

d.
 1

0c
mFLK oder MDS

Übergang mind. 10cm
Hohlraum mineralisch
verfüllen und egalisieren

Faserzement-Futterrohr

Rohrdurchführung

Ringraumdichtung

FBVF

>10cm

>24cm

Detail Rohrdurchführung
Stb. Wand gem. 185335

m
in

d.
 1

0c
m

mind. 10cm

Dichtkragen
(Mauerkragen)

Stb.
Bodenplatte

FBVF auf
tragfähigem Unterbau

Detail Rohrdurchführung
Stb. Bodenplatte4

Kehle mit FLK
oder MDS

mind. 3cmFLK oder MDS

Dichtkragen Bauseits

Stb.
Bodenplatte

FBVF auf
tragfähigem Unterbau

Detail Fundamenterder
Stb. Bodenplatte2

Spacer

Arbeitsfugenband

Stb.
Bodenplatte

FBVF auf
tragfähigem Unterbau

Detail Arbeitsfuge
"verzahnt" gem. DIN 1992-1-13

Stoßverbindung der FBVF-Bahn
mind. 20cm über die Übergreifungslänge der

Bewehrung hinaus herstellen

ca
. 2

0c
m

FBVF

Flüssigkunststoffabdichtung (FLK)

Bauseitige Schwarzabdichtung

Stb.
Decke

Detail Anschluss
Decke Überbaut6

ca
.1

0c
m

ca
.1

0c
m

Detail
Fußpunkt Bodenplatte1

10cm

10cm

Arbeitsfugenband

FBVF

FBVF auf tragfähigem Unterbau

Stb. Wand

Stb.
Bodenplatte

5cm
5cm

16
00

 x
 1

03
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Technische Vorgaben und Regeln:

Art
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Maßnahme

Abdecken oder Film aufsprühen und
und benetzen.

zusätzlich:
- Holschalungen nässen
- Stahlschalungen vor Sonne schützen
- Freie Betonoberflächen in der 
  Schalung abdecken und benetzen.

Abdecken oder Film aufsprühen 
ggf. zusätzliche Maßnahmen wie
Zeile 1

Abdecken oder Film aufsprühen und
Wärmedämmung auflegen
Verwendung wärmedämmemder 
Schalung (z.B. Holz) sinnvoll, Stahl-
schalung mit Dämmmatten abhängen 
Abdecken und Wärmedämmung
auflegen *  
Umschließen des Arbeitsplatzes
(Zelt) ggf. Beheizung (z.B. Heizstrahler)
zusätzlich:
-Betontemperatur mindestens  3Tage
  >  +10°C halten

ständig sichtbaren Wasserfilm auf
der Betonoberfläche vorhalten

benetzen
fluten

1

2

3

4

5

Nachbehandlungsverfahren für Beton in Abhängigkeit der Oberflächen-/
Umgebungstemperatur

I
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it 
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Oberflächen.- / Lufttemperatur in C°

unter -3 
bis

+5

+5
bis

+10

+10
bis
+15

+15
bis
+25

über
+25-3

X** X

XXX

X*

X

X X X

Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen nach DIN 1045-3
für alle Expositionsklassen, ausser X0, XC1, und XM

4

Oberflächentemperatur Festigkeitsentwicklung des Beton
r = fcm  /fcm

Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen

schnell

3

mittel

6

langsam

10 15

sehr langsam
>=  0,5 >=  0,3 >=  0,15 <  0,15

2 28

T in C° *

 10 > T >= 5

3

2

1 1

1

2

2

2

4

2

4

7

3

5

10

 25 > T >= 15

 15 > T >= 10

T >=  25

Zement-
festigkeitsklasse

Für die seitliche
Schalung der Balken
und für die Schalung 
der Wände und Stützen

Für die Schalung der
Deckenplatten

Für die Rüstung
(Stützung) der Balken,
Rahmen und 
weitgespannte Platten

Tage Tage Tage

32,5 N 3 8 20

2 5 1032,5R u. 42,5N

1 3 642,5R, 
52,5N  u. 52,5R

Tabelle Ausschalfristen

*  nicht benetzen, Tau.- und Regenwasser fernhalten.
** bei ungünstigen Bedingungen (z.B. starker Wind) und Expositionsklassen XM, XD, XS, XF sinnvoll.

Bei Oberflächentemperatur kleiner +5°C verlängern sich die Zeitspannen der 
Nachbehandlung um die Dauer der Unterschreitung des Schwellenwertes von +5° C. 
Für die Expositionsklasse XM (mechanischer Verschleiss) ist ein erreichen der charakteristischen
Festigkeit von mindestens 70% nachzuweisen.
Ohne Nachweis können alternativ die Tabellenwerte verdoppelt werden.
Bei Verzögerten Betonen ist die Nachbehandlungsdauer um die Verzögerungsdauer zu verlängern!
* Anstelle der Oberflächentemperatur des Betons kann die morgendliche Lufttemperatur angesetzt werden.

Lag die Betontemperatur in der Erhärtungszeit überwiegend unter 5° C, sind die Ausschalfristen 
zu vergrößern u. U. zu verdoppeln.
Tritt während des Erhärtens Frost ein, so sind die Ausschal-, und Ausrüstfristen für unge- 
schützten Beton mindestens um die Dauer des Frostes zu verlängern.

Allgemeines:
Es gilt der Eurocode 2 in Verbindung mit der DAfStb-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke
aus Beton (WU-Richtlinie).
Wu-Bauteile sind generell vor starker mechanischer bzw. thermischer Belastung zu
schützen.
Nach den uns übermittelten Informationen ist das anstehende Wasser / Baugrund nicht stahl-
und betonangreifend.
Sollten Planabweichungen zu Werk- und Installationsplänen bestehen, sind diese 
vorrangig zu behandeln und die AQUA-PROplan GmbH umgehend zu kontaktieren.
Bei Lagerung von Materialien Hölzer unterlegen.

Beton:
Die zur Verwendung kommenden eignungsgeprüften wu-Betone entsprechend Statik, Expositions-
klassen und wu-Kriterien.
Besondere Maßnahmen wie Beschichtungen etc. sind vom Architekten bzw. Tragwerksplaner
zu planen und anzuordnen.
Beim Betoneinbau ist eine fortlaufende Betonfördermenge von 15 m³ je Stunde sicher zu stellen.
Betone sind entmischungsfrei einzubringen. In Wänden ist ab 1m Fallhöhe ein mind. 30cm und  
max. 40cm hohes Fallpolster der Körnung 0-8mm einzubringen.
Die Bauteile sind umgehend nachzubehandeln (Eurocode 2).
Die Verdichtung des Betons hat unmittelbar mit dem Betoniervorgang zu erfolgen (Ein Ersatz- 
verdichtungsgerät ist stets vorzuhalten). 
Bei maschinell geglätteten Betonoberflächen ist mit einer vermehrten Oberflächenrissebildung
zu rechnen.
Es ist darauf zu achten, das Anschlussbewehrungen in angesteiftem Beton nicht durch anstossen 
oder anderen dynamischen Belastungen gelöst werden. 
Gelöste Bewehrungen müssen gegen Aufwanderstattung vor der Zweitbetonage kraftschlüssig 
(Verbund Beton-Bewehrung) gemacht werden.

Konstruktion:
Eine planebene Betonsauberkeitsschicht von mind. 5cm und eine wasserfreie / frostfreie Baugrube
sind Voraussetzung.
Die Mindestbewehrung ist in Abstimmung mit dem Tragwerksplaner verantwortlich auszuführen.
Leerrohre, Kabel, Leitungen und Schlitze sind in allen wu-Bauteilen nicht erlaubt.
Zur Abdichtung von Fugen und Durchdringungen sind ausschließlich wu-Produkte zu verwenden. 
Die Abstandhalter für die untere Bewehrung sind mit Flächenabstandshaltern vorzusehen, die obere 
Bewehrung ist auf der unteren Bewehrung abzustützen.
In Absprache mit dem Statiker sind Flutöffnungen vorzusehen, die erst geschlossen werden dürfen,
wenn die Auftriebssicherheit auch ohne Wasserhaltung gegeben ist.
Bei hochwertigem Ausbauten ist seitens des Auftraggebers eine Abnahme des Gewerks wu-Beton 
zu veranlassen und gemeinsam protokolliert durchzuführen.
Bei taumittelbelasteten Bauteilen sind weitere Maßnahmen zu ergreifen, die Bauteile sind vor 
eindringenden Chloriden zu schützen, z.B. durch Gefälleausbildungen, Beschichtungen, etc.
Wärmedämmungen sind grundsätzlich bei Wänden / Aufkantungen später (nach dem Verschluss der
Schalungsankerrohren) anzubringen. 

Entwurf:
Die wu-Konstruktion basiert auf dem Entwurfgrundsatz "c" der wu-Richtlinie.
Festlegung von Trennrissbreiten, unter Beanspruchungsklasse 1, die in Kombination mit im Entwurf
vorgesehenen planmäßigen Dichtungsmaßnahmen (Harzinjektion) gemäß Abschnitt 12
wu-Richtlinie die Anforderungen der Nutzungsklasse erfüllen.
Folglich müssen die wu-Bauteile für eine planmäßige Rissbehandlung von innen zugänglich sein.
Die Zugänglichkeit ist generell und im Bedarfsfall durch Auftraggeber / Bauherr
in seiner Regie sicher zu stellen und zu gewährleisten. 
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Flüssigkunststoffabdichtung (FLK)
Mineralische Dichtschlämme (MDS)
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VORABZUG

Arbeitsfugenband
Fuge Schachtplatte / Bodenplatte

OK RFB -4.16
d = 50cm Je Ecke:

Schrägzulagen je o. + u.
4 ø 12mm, e = 10cm, L = 2m

C C

FLK o. MDS

siehe Detail  1

Arbeitsfugenband
Fuge Wand / aufl. Decke

Bopl.
wu-Beton
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Betonsauberkeitsschicht mind. 5cm

Arbeitsfugenband
Fuge Schachtplatte / Bodenplatte

FBVF

Arbeitsfugenband
Fuge Bodenplatte / aufg. Wand
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