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BAUBESCHREIBUNG

Zweckbestimmung

Gegenstand der BaumafRnahme ist ein Ersatzneubau einer sechszligigen Grundschule mit
Ganztagsbetreuung mit einer Mensa. Der Neubau wird das bestehende Gebaude des
Johann-Peter-Hebel-Grundschule ersetzen. Bauherr ist die Gemeinde Gundelfingen.

Grundstiick
Das Baufeld ,Auf der Hohe 9“ Flurstlick 37+33 liegt in der Ortsmitte Gundelfingens. Es gilt
der B-Plan ,Ortsmitte Il — Neubau Grundschule” vom 26.02.2026.

Stadtebau und Organisation

Ziel des Entwurfs ist die Integration des Schulgebaudes in die vorhandene Ortsstruktur. Die
drei Fligel nutzen das enge Baufeld und korrespondieren mit der umliegenden Bebauung.
Die Schule kann von drei Richtungen/Eingangen Uber die zentrale Treppenhalle
erschlossen werden.

Bei der stadtebaulichen Anbindung ist die Organisation des Erdgeschosses entscheidend.
Die Schule nutzt die topografischen Besonderheiten fir sich: das nach Siden leicht
ansteigende Gelande gibt dem Haupteingang, der Mensa und Aula und auch den
Musikzimmern mehr Raumhdhe (+80cm) und das nach Osten abfallende Gelande
ermoglicht Werk- und Kunstraume im Gartengeschoss des Ostflligels.

Bauordnungsrechtliche Grundlage

Das Schulgebaude hat eine Bruttogeschossflache 8.746m? (davon 3336m? BGF-S) und
entspricht einem Sonderbau in Gebaudeklasse 5 nach LBO. Der westliche Fligel (BT2) ist
unterkellert. Die Mensa ist als Versammlungsstatte eingestuft. Die VStattvVO ist in der
Planung bzgl. Personenschutz und Alarmierung berlcksichtigt. Weitere Abweichungen
sind im Brandschutzgutachten formuliert.

Baugrube

Der Abbruchunternehmer stellt die Baugrube weitgehend her. Eine Stitzmauer an der
Slidfassade an BT2 im Osten soll den Héhenunterschied fiir das Gartengeschoss in den
AuRenanlagen aufnehmen.

KONSTRUKTION

Griindung

Bauteil 1,2,4 mit Bodenplatte aus WU-Beton 60-80cm
Bauteil 2, unterkellert mit Bodenplatte 80cm
Frischbetonverbundfolie teilweise

6cm druckfeste Warmedammung

8cm Sauberkeitsschicht

PE-Folie 1-lagig

90cm Bodenaustausch aus frostsicherem Material
Einzelfundamente fiir die Stahlstlitzen der Einzelfundamente

AuBenwande tragend
Holzstltzen
Stahlbetonwande

Innenwéande tragend
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Stahlbetonwande
Stahlbetonstiitzen
Holzstlitzen

Treppen und Rampe
Stahlbetonfertigteiltreppen mit Sichtbetonqualitat.
Barrierefreie Rampe gerundet aus Sichtbetonfertigteilen.

Decken
HBV-Decken
Stahlbetondecken
Holztragerrost

Décher

EPS-Gefalledammung

Mineralwolle (wenn gefordert)

Bitumenabdichtung

Extensive Begriinung mit PV-Anlage

Dachausstieg 2.0G aus Raum 4.2.05. Von diesem Punkt wird eine Seilsicherungssystem
befestigt.

Attika der Innenhéfe bekommen Gelander.

Das Dachoberlicht ist durchsturzsicher.

Fassade

Aullenfassade: Mineralwolle, Metallstdnder, Holzschalung Douglasie oder Metallelemente
(nicht brennbar)

Fluchtbalkone: Beton-Fertigteile mit Stahlstutzen und bodengebundener
Fassadenbegriinung Innenhoffassade: Metallelemente

Fenster und AuBentiiren
Holz-Aluminium-Fensterelemente, Metall-Pfostenriegel, Holz-Alu-Pfostenriegelfassade,
Metallfassade im Eingangsbereichen

Sonnenschutz

AufBenliegender Sonnenschutz mit Senkrechtmarkisen an Stahlstitzen befestigt
Auflenliegender Sonnenschutz direkt am Fenster

Gelenkarmmarkisen bei Mensa und Musikrdumen

Sonnenschutzverglasung Dachoberlicht

Absturzsicherung
aufden: Metallgelander mit Rundstaben
innen: Metallgelander mit Rundstaben geformt und aufgelegten Holzhandlauf

Innenwéande nichttragend
Trockenbauwéande aus GK
Trockenbauwande Lehmbauplatten mit Lehmputz und Lehmfarbe

Innenwandbekleidung
Wandabsorber als Wandverkleidung
Wandfliesen

Abhangdecken
Heiz- und Kihldecken
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Holzwolle-Akustikdecken als Segel, abgehangt oder als Deckenbekleidung
Metallrasterdecke mit Dammauflage

Filzlamellendecken

Gipskartondecken mit und ohne hygienische Anforderungen

Boden

Lernhauser, Treppenhalle 1+2.0G, Lehrraume: Holzbdden Stabchenparkett Eiche
Treppenhalle EG, Mensa, Verwaltung, Lagerrdume: Kautschuk

WCs, Mensakuche: Fliesen

UG Technikrdume: Beschichtung

* Vortexte zum LV *

ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN GEMAR VOB/C DIN 18299
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmaoglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschrankungen bei ihrer Benutzung

Das Baugrundstiick befindet sich im Zentrum der Gemeinde Gundelfingen, Auf der Hohe 9,
Fist.-Nr. 37, sowie Gartenweg 6, Fist.-Nr. 33. Die Lage ist dem beigefligten Lageplan zu
entnehmen.

Das Baugelande weist eine leichte Hanglage auf. Hohenbezug: 0,00 = 237,50 m NHN; im
UG OK FFB = 234,44 m NHN.

Die Hauptzufahrt zur Baustelle erfolgt Giber den Gartenweg 6 im Siden. Soweit es
Bauablauf oder Anlieferung erfordern, kann erganzend die Zufahrt von Westen Gber "Auf
der Hohe" genutzt werden.

Aufgrund kreuzender Schiiler, Passanten und sonstiger Verkehrsteilnehmer sind Zu- und
Ausfahrvorgange mit besonderer Sorgfalt durchzufiihren und erforderlichenfalls durch
Einweisungspersonal zu sichern. Riickwartsfahrten sind auf das erforderliche Mindestmalf}
zu beschranken.

Die ortlichen Zufahrts- und Andienungsmaglichkeiten, die begrenzten Platzverhaltnisse, die
Héhenlage sowie die eingeschrankte Zuganglichkeit einzelner Baustellenbereiche sind bei
Arbeitsvorbereitung, Baustelleneinrichtung und Terminplanung zu bericksichtigen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder
betriebliche Bedingungen

Bei der Ausflihrung der Arbeiten sind die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz
gegen Baularm — Gerduschimmissionen — sowie die 32. BImSchV, Gerate- und
Maschinenlarm-schutzverordnung, zu beachten und einzuhalten.

Die Baustelle ist so einzurichten und zu betreiben, dass die Méglichkeiten zur Minderung
von Baularm ausgeschopft werden. Es sind larmarme Maschinen und Gerate einzusetzen.
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Umweltzeichen, z. B. RAL-UZ 53, EG-Richtlinien
oder vergleichbare Kennzeichnungen Bezug genommen wird, gilt jeweils der Zusatz ,oder
gleichwertig®.

Bei larmintensiven Arbeiten sind geeignete Minderungsmafnahmen, z. B. organisatorische

MaRnahmen, Abschirmungen oder der Einsatz larmarmer Arbeitsverfahren, vorzusehen
und rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
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Auftragnehmer geeignete Nachweise zur Einhaltung der maf3geblichen Anforderungen
bzw. zu den getroffenen LarmminderungsmalRnahmen vorzulegen.

Arbeiten, bei denen erhebliche Larmemissionen zu erwarten sind, sind der Bauleitung und
dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator rechtzeitig vor Ausfuihrung
anzuzeigen.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Héhe der Geschosse

Auf dem Baugrundstuick befindet sich die Johann-Peter-Hebel-Grundschule, Auf der Hohe
9. Die vorhandenen Schulgebaude werden abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.

Der Neubau gliedert sich in drei Gebaudeflligel und einen zentralen Gebaudekern, die als
Bauteile BT 1 bis BT 4 bezeichnet werden:

* BT 1 — Nordflligel: Erdgeschoss und 2 Obergeschosse,

* BT 2 — Ostfliigel: Untergeschoss, Erdgeschoss und 2 Obergeschosse,

* BT 3 — Sudfligel: Erdgeschoss und 1 Obergeschoss,

* BT 4 — zentraler Gebaudekern ,Offene Mitte“: Erdgeschoss und 2 Obergeschosse.

Die einzelnen Bauteile sind konstruktiv miteinander verbunden und bilden gemeinsam den
Schulneubau. Lage, Abmessungen, Geschosshéhen und Héhenentwicklung ergeben sich
aus den Ausfuhrungsplanen.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschrankungen
Auf der Baustelle gilt eine zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 10 km/h.

Die Verkehrsfihrung ist mit der értlichen Bautiberwachung abzustimmen. Anlieferungen,
Transporte und innerbauliche Verkehrswege sind so zu organisieren, dass gegenseitige
Behinderungen moglichst vermieden werden.

Parkmdglichkeiten und temporare Be- und Entladeflachen stehen nur in begrenztem
Umfang zur Verfugung. Ein Anspruch auf bestimmte Stell-, Lager- oder Ladeflachen
besteht nicht.

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen

Offentliche Verkehrsflachen, Gehwege, Feuerwehr- und Rettungszufahrten sowie
notwendige Zugange zu Nachbargrundstiicken und Gebauden sind jederzeit freizuhalten,
soweit deren Nutzung nicht ausdricklich genehmigt oder mit der 6rtlichen
Bauliberwachung abgestimmt ist.

Dies gilt insbesondere fur die nérdliche Durchfahrt zwischen Vorstetter Strafe 7 und 9
sowie fur die StralRe ,Auf der Hohe".

0.1.6 Art, Lage, Mal3e und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z.
B. Montagedffnungen

Besondere bauseitige Transporteinrichtungen, Bauaufziige, Krane oder Montageotffnungen

werden dem Auftragnehmer nicht zur Verfugung gestellt, soweit in den Positionen nichts
anderes beschrieben ist.

Druckdatum: 11.09.2026 Seite 5 von 54

Telefon +49 (7461) 9284-0 Telefax +49 (7461) 79640 E-Mail info@ib-schnell.de



< Schnell Ingenieure GmbH & Co. KG
s §SEhN '.15?!! Stuttgarter Stralle 150

78532 Tuttlingen

Projekt 24-24 - Neubau Johann-Peter-Hebel Grundschule Gundelfingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Férderanlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Der Auftragnehmer hat die firr seine Leistungen erforderlichen Transportwege, Hebezeuge,
Gerate, Maschinen und Hilfsmittel eigenverantwortlich zu planen, vorzuhalten und mit der
ortlichen Bauuberwachung abzustimmen. Einschrankungen aus den drtlichen
Platzverhaltnissen, der Hanglage, der Baustellenzufahrt, den eingeschrankt nutzbaren
Zufahrten, parallel laufenden Arbeiten sowie dem Bauablauf sind zu bericksichtigen.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir
Wasser, Energie und Abwasser

Die Anschlusspunkte fiir Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfligung gestellt.
Der

Baustromanschlusspunkt wird bauseits Uber einen Hauptverteiler gemaf den Angaben der
Leistungsbeschreibung bereitgestellt. Die Bauwasserentnahmestelle wird bauseits geman
den Angaben der Leistungsbeschreibung zur Verfigung gestellt.

Die Herstellung, Vorhaltung, Unterhaltung und der Riickbau der fur die eigene Leistung
erforderlichen Unterverteilungen, Leitungen, Schlduche, Sicherungen, Verteiler,
Anschlisse und sonstigen Einrichtungen ab dem jeweiligen Anschlusspunkt sind durch den
Auftragnehmer auszufiihren, soweit dies zur Erbringung seiner Leistungen erforderlich ist
oder in den Positionen beschrieben wird.

Die Verbrauchskosten fir Baustrom und Bauwasser werden durch den Auftraggeber
Ubernommen, soweit in den Vertragsbedingungen nichts Abweichendes geregelt ist.

Ein Anschlusspunkt fir Abwasser wird durch den Auftragnehmer Rohbau im Zuge der
geplanten Kanalarbeiten hergestellt. Die Herstellung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass
die bauseits vorgesehenen Sanitércontainer anschlieend geliefert, aufgestellt und
ordnungsgemaf’ angeschlossen werden kénnen. Die Nutzung ist mit der Ortlichen
Bauuberwachung abzustimmen.

Ein Sanitarcontainer mit den erforderlichen Waschgelegenheiten und WCs wird bauseits
fur alle Baubeteiligten zur Verfligung gestellt. Die Nutzung hat pfleglich und unter
Beachtung der Baustellenordnung zu erfolgen.

0.1.8 Lage und Ausmal der dem Auftragnehmer fir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur
Benutzung oder Mitbenutzung Uberlassenen Flachen und Radume

Die flr die Baustelleneinrichtung nutzbaren Flachen ergeben sich aus den
Baustelleneinrichtungsplanen.

Der Auftragnehmer hat spatestens 2 Wochen vor Ausfihrungsbeginn einen
Baustelleneinrichtungsplan zur Abstimmung vorzulegen.

Auf dem Baugelande stehen nur begrenzte Lager- und Einrichtungsflachen zur Verfugung.
Es dirfen ausschlielich die durch den Auftraggeber bzw. die 6rtliche Bauliberwachung
freigegebenen Flachen genutzt werden.

Bendtigte Aufenthalts-, Lager- und Firmencontainer sind durch den Auftragnehmer selbst
bereitzustellen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Die
Vergutung erfolgt Uber die Position Baustelleneinrichtung.

Die Aufstellung von Containern ist vorab abzustimmen. Firmencontainer sind mit
Firmennamen, Anschrift, Telefonnummer sowie Name und Mobilfunknummer des

Druckdatum: 11.09.2026 Seite 6 von 54

Telefon +49 (7461) 9284-0 Telefax +49 (7461) 79640 E-Mail info@ib-schnell.de



< Schnell Ingenieure GmbH & Co. KG
s §SEhN '.15?!! Stuttgarter Stralle 150

78532 Tuttlingen

Projekt 24-24 - Neubau Johann-Peter-Hebel Grundschule Gundelfingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Férderanlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

verantwortlichen Bauleiters zu kennzeichnen.

Nach Beendigung der Nutzung sind samtliche in Anspruch genommenen Flachen
unverzlglich zu rdumen, zu reinigen und in ordnungsgemaflem Zustand zu Ubergeben.

Bauschild / Baustellenwerbung

Auf der Baustelle wird ein gemeinsames Bauschild nach Vorgabe des Auftraggebers
vorgesehen. Eigenstandige Werbeschilder, Banner, Fahnen oder sonstige Werbeanlagen
des Auftragnehmers durfen nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
angebracht werden.

Fur die Aufnahme des Auftragnehmers auf dem gemeinsamen Bauschild ist ein
Kostenbeitrag in H6he von 350,00€ netto vom Auftragnehmer zu tragen. Der Kostenbeitrag
wird in der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Gestaltung, Grofie, Anordnung und Dauer der Aufstellung des Bauschildes werden durch
den Auftraggeber festgelegt.

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von
Bodenuntersuchungen

Angaben zu Bodenverhaltnissen, Baugrund, Tragfahigkeit, Grundwasser und
Homogenbereichen ergeben sich aus dem Baugrundgutachten und den Anlagen zur
Leistungsbeschreibung.

Der Auftragnehmer hat diese Angaben und die ortlichen Gegebenheiten bei
Arbeitsvorbereitung und Ausflihrung zu berlcksichtigen.

Erkennbare Unstimmigkeiten oder Bedenken sind der 6rtlichen Baulberwachung
unverzlglich schriftlich anzuzeigen.

0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermégen und Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von
Wasseranalysen

Die fur die Ausfihrung maRgebenden Angaben zu Grundwasser und hydrologischen
Verhaltnissen ergeben sich aus dem beigefligten Baugrundgutachten. Die dort
angegebenen Bemessungswasserstande und Randbedingungen sind bei der Ausfihrung
zu berlcksichtigen.

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
Bei der Ausflhrung sind die einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften insbesondere
zum Immissions-, Boden-, Gewasser- und Abfallschutz sowie behdrdliche Auflagen

einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat geeignete MaRnahmen zum Schutz von Boden, Grundwasser,
Oberflachenwasser, angrenzenden Flachen und Bauteilen zu treffen.

Wassergefahrdende Stoffe, Kraftstoffe, Ole, Schaléle, Abdichtungsstoffe, Kleber und

sonstige Bauhilfsstoffe sind so zu lagern und zu verwenden, dass Verunreinigungen
ausgeschlossen werden. Erforderliche Schutz- und AuffangmafRnahmen sind vorzusehen.
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0.1.12 Besondere Vorgaben fur die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fir die Beseitigung
von Abwasser und Abfall

Die bei den eigenen Leistungen anfallenden Abfélle, Verpackungen, Reststoffe und
Betriebsstoffe sind ordnungsgemafl zu sammeln, zu trennen, abzufahren und
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu verwerten bzw. zu entsorgen.

Soweit in den Leistungspositionen nichts Abweichendes beschrieben ist, sind diese
Leistungen einschlieRlich der erforderlichen Transporte in die Einheitspreise einzurechnen.

Erforderliche Entsorgungs-, Verwertungs- und Deponienachweise sind dem Auftraggeber
spatestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert vorzulegen. Erganzend gelten die
Vorgaben gemaf Muster 241 — Abfall.

Die Nutzung bauseitiger Container oder Sammelbehalter ist nur nach vorheriger
Abstimmung mit der 6rtlichen Baulberwachung zulassig.

Die eigenen Arbeits- und Lagerbereiche sind regelmafig zu reinigen und nach Abschluss
der Leistungen besenrein bzw. in einem flr die Folgegewerke geeigneten Zustand zu
Ubergeben.

Erforderliche Entsorgungs-, Verwertungs- und Deponienachweise sind dem Auftraggeber
spatestens mit der Schlussrechnung unaufgefordert vorzulegen.

Die Nutzung bauseitiger Container oder Sammelbehalter ist nur nach vorheriger
Abstimmung mit der 6rtlichen Bauiberwachung zulassig.

Die eigenen Arbeits- und Lagerbereiche sind regelmafig zu reinigen und nach Abschluss
der Leistungen besenrein bzw. in einem flr die Folgegewerke geeigneten Zustand zu
Ubergeben.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen
Forderungen des Gewasser-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

In der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr sind alle gewerblichen Betatigungen verboten, die
geeignet sind, die Nachtruhe zu stéren.

Die Anforderungen an den Bodenschutz gemafl Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung BBodSchV sind einzuhalten.

Staubemissionen sind gemaf § 22 BImSchG durch technische oder organisatorische
MafRnahmen soweit wie mdglich und zumutbar zu reduzieren.

Bestehende o6ffentlich-rechtliche Anforderungen, Schutzzeiten, Schutzgebiete, Auflagen
aus Genehmigungen sowie Vorgaben aus Fachgutachten sind zu beachten, soweit diese
in den Vergabeunterlagen enthalten oder dem Auftragnehmer bekannt gegeben werden.

Soweit Schutzmallnahmen aufgrund des Baumbestandes, des Immissionsschutzes, des

Bodenschutzes oder sonstiger umweltrechtlicher Anforderungen erforderlich werden, sind
diese rechtzeitig mit der ortlichen Baulberwachung abzustimmen.
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0.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestanden,
Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und
dergleichen im Bereich der Baustelle

Bestehende Baume, Geholze und Vegetationsflachen sind wahrend der Bauzeit vor
Beschadigungen zu schitzen. Erforderliche Schutzmallinahmen sind vor Beginn der
Arbeiten mit der ortlichen Bauuberwachung abzustimmen.

Offentliche und private Verkehrsflachen, Einfriedungen, Grenzsteine und angrenzende
Bauteile sind vor Beschadigungen und Verunreinigungen zu schitzen.

Durch die Arbeiten oder den Baustellenverkehr verursachte Verschmutzungen sind
unverzlglich zu beseitigen.

Beschadigungen sind der ortlichen Bauliberwachung unverzuglich anzuzeigen.
0.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs
MaRnahmen zur Regelung und Sicherung des o6ffentlichen Verkehrs im Bereich der
Baustellenzufahrten und angrenzenden Verkehrsflachen sind mit der 6rtlichen

Baulberwachung und, soweit erforderlich, den zustandigen Behérden abzustimmen.

Offentliche Verkehrsflachen diirfen nur im genehmigten bzw. abgestimmten Umfang in
Anspruch genommen werden.

Weitergehende Angaben zu Zufahrten und freizuhaltenden Flachen siehe Punkte 0.1.1,
0.1.4 und 0.1.5.

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen

Im Baubereich befinden sich verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen, unter anderem
fur Datennetze, Telefon, Warmeversorgung, Glasfaser, Erdgas, Abwasser und Wasser.

Die vorhandenen Bestandsunterlagen sind bei der Ausflihrung zu berticksichtigen. Der
Auftragnehmer hat sich vor Beginn seiner Arbeiten Uber Lage und Verlauf vorhandener
Leitungen, Schachte und sonstiger Anlagen zu informieren.

Soweit erforderlich, sind Suchschlitze bzw. Suchaufgrabungen gemaf
Leistungsbeschreibung auszufihren.

0.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen,
Kabel, Drane, Kanale, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentimer

Zuséatzlich zu den unter 0.1.16 beschriebenen Anlagen ist mit nicht vollstandig
dokumentierten Leitungen, Kabeln, Schachten, Bestandsfundamenten, Bauwerksresten
und sonstigen Hindernissen zu rechnen.

Vor Erd-, Griindungs-, Bohr-, Ramm-, Schneid- oder vergleichbaren Arbeiten sind
erforderliche Leitungsauskunfte einzuholen und geeignete Schutzmaf3nahmen zu treffen.

Nicht bekannte Leitungen oder sonstige Auffalligkeiten sind der drtlichen Bauuberwachung
unverzlglich anzuzeigen. Die Arbeiten im betroffenen Bereich durfen erst nach
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Abstimmung fortgesetzt werden.

0.1.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs- und gegebenenfalls RGumungsmafinahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfullt
wurden

Die Luftbildauswertung hat ergeben, dass fir das Grundstiick ein Kampfmittelverdacht
besteht. Eine Fachfirma wird seitens des Auftraggebers mit den erforderlichen
Sondierungen beauftragt.

Der Auftragnehmer hat die ihm Ubergebenen Ergebnisse, Freigaben und Vorgaben bei der
Ausfuhrung seiner Leistungen zu beachten. Werden wahrend der Ausfiihrung
kampfmittelverdachtige Gegenstande, Verfarbungen, Hohlrdume oder sonstige
Auffalligkeiten festgestellt, sind die Arbeiten im betroffenen Bereich unverziglich
einzustellen und die értliche Bautiberwachung zu informieren. Die Arbeiten dirfen erst
nach Freigabe durch die zusténdige Stelle bzw. die 6rtliche Bautberwachung fortgesetzt
werden.

Zusatzliche Leistungen infolge nicht bekannter Kampfmittelfunde oder behérdlicher
Anordnungen sind nur nach gesonderter Anordnung auszufiihren, soweit sie nicht
ausdrucklich Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung sind.

0.1.19 Gemal der Baustellenverordnung getroffene MaRnahmen

Fur die Baustelle ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator bestellt. Die
Vorgaben des SiGe-Plans, der Baustellenordnung sowie die Anweisungen des SiGeKo
sind einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten und Nachunternehmer entsprechend zu
unterweisen und deren Einhaltung sicherzustellen.

Vor Beginn der Arbeiten sind insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

- Baustelleneinrichtungsplan,

- Gefahrdungsbeurteilung,

- Unterweisungsnachweise,

- Benennung der Sicherheitsfachkraft,

- Benennung der Sicherheitsbeauftragten,
- Benennung der Ersthelfer,

- Gefahrstoffliste, soweit erforderlich.

Unfalle sind dem SiGeKo und der drtlichen Bauuberwachung unverziglich zu melden.
0.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Malnahmen der Eigentimer oder
anderer Weisungsberechtigter von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen, Stral’en, Wegen,
Gewassern, Gleisen, Zaunen und dergleichen im Bereich der Baustelle

Besondere Vorgaben und Anordnungen der Eigentimer bzw. Betreiber von Leitungen,
Kanalen, Verkehrsflachen und sonstigen Anlagen, insbesondere der Gemeindewerke
Gundelfingen und der zustandigen Behorden, sind zu beachten.

Erforderliche Abstimmungen mit Betreibern, Versorgungsunternehmen und Behérden sind
vom Auftragnehmer rechtzeitig vorzunehmen, soweit sie seine Leistungen betreffen.
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Die Tore des Bauzauns und Bautiren sind mittels einer Bauschliel’anlage Gber Schlissel
oder Zahlencode gesichert. Jeder Auftragnehmer erhalt den Zugangscode oder einen
Bauschlissel. Beim Verlassen der Baustelle sind die Tore und Tiren vom Auftragnehmer
ordnungsgemal zu verschlielRen.

Die Lage des Bauzauns darf nicht verandert werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber bzw.
der drtlichen Bauuberwachung regelmafig zu Ubergeben.

Fur die gesamte Bauzeit hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter zu
benennen. Die Kommunikation auf der Baustelle erfolgt zwischen den Projektbeteiligten in
deutscher Sprache. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass eine fachkundige und
weisungsbefugte Ansprechperson erreichbar ist und die Kommunikation mit Auftraggeber,
Bauleitung, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator sowie den utbrigen
Projektbeteiligten zuverlassig gewahrleistet ist.

0.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewasser, der
Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen

Angaben zu bekannten Schadstoffbelastungen ergeben sich aus den Gutachten und
Anlagen zur Leistungsbeschreibung.

Werden wahrend der Ausflihrung schadstoffverdachtige Materialien, auffallige
Bodenverhaltnisse, Gertiche, Verfarbungen oder sonstige Hinweise auf Schadstoffe
festgestellt, sind die Arbeiten im betroffenen Bereich unverziglich einzustellen und die
Ortliche BauUberwachung zu informieren.

Die weitere Vorgehensweise ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten abzustimmen.
0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten

Durch den Auftraggeber bzw. durch andere Auftragnehmer werden bzw. wurden
insbesondere folgende Vorarbeiten veranlasst:

- Abbrucharbeiten an den Bestandsgebauden,

- Erdarbeiten zur Herstellung der Baugruben durch ein Vorgewerk,

- Sondierungsmaflnahmen im Zusammenhang mit dem Kampfmittelverdacht,
- Bereitstellung der Bauzaunanlage,

- Bereitstellung des Baustromanschlusspunktes tiber Hauptverteiler,

- Bereitstellung der Bauwasserentnahmestelle,

- Bereitstellung eines Sanitarcontainers,

Beauftragung eines Vermessungsingenieurs fir die Grobabsteckung des
Baugrubenaushubs fiir das Vorgewerk Erdarbeiten,

Absteckung von 8 Bauwerksachsen auf die vom Auftragnehmer errichteten Schnurgeriste
einschlieBlich Protokollierung bzw. Einrichtung von Vermessungspunkten fur digitale
Vermessung,Einmessen der Meterrisse, jeweils an den Treppenkernen.

Die zeitliche Einordnung der Vorarbeiten erfolgt entsprechend dem Bauablauf und ist mit
der drtlichen Bauuberwachung abzustimmen.

Druckdatum: 11.09.2026 Seite 11 von 54

Telefon +49 (7461) 9284-0 Telefax +49 (7461) 79640 E-Mail info@ib-schnell.de



< Schnell Ingenieure GmbH & Co. KG
s §SEhN '.15?!! Stuttgarter Stralle 150

78532 Tuttlingen

Projekt 24-24 - Neubau Johann-Peter-Hebel Grundschule Gundelfingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Férderanlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
Auf der Baustelle sind parallel bzw. zeitlich versetzt weitere Unternehmer tatig.

Hierzu gehdren insbesondere Leistungen aus den Bereichen TGA-Unternehmer,
insbesondere HLS- und Elektroarbeiten, sowie der Ausbauunternehmer, z. B. Gerust,
Fassade und weitere Ausbaugewerke.

Weitere am Bau beteiligte Unternehmer kdnnen insbesondere in den Bereichen
Erdarbeiten, Abbruch, Baustelleneinrichtung, Vermessung und sonstigen Bauleistungen
tatig sein. Die Ausfuihrung ist mit den Vorgewerken, parallel tédtigen Unternehmen und
nachfolgenden Gewerken rechtzeitig abzustimmen.Etwaige Schnittstellen, Abhangigkeiten
oder Bedenken hinsichtlich des vorgesehenen Bauablaufs sind vom Auftragnehmer
unverziglich schriftlich anzuzeigen und mit der értlichen Bauiiberwachung abzustimmen.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen
nach Art, Ort und Zeit sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer

Der Auftragnehmer hat die vorgesehenen Bauabschnitte und die sich daraus ergebenden
zeitlichen Abhangigkeiten bei seiner Arbeitsvorbereitung und Terminplanung zu
bericksichtigen.

Zu Beginn der Rohbauarbeiten kénnen noch Abbruch- und Erdarbeiten eines Vorgewerks
ausgefihrt werden.

Als eine der ersten RohbaumalRnahmen ist der neue Anschluss an den
Entwasserungskanal so rechtzeitig herzustellen, dass die bauseits vorgesehenen
Sanitarcontainer anschlielRend geliefert, aufgestellt und angeschlossen werden kénnen.

Die Herstellung des Rohbaus erfolgt abschnitts- und geschossweise unter
Berucksichtigung der Montage- und Betonierfolgen.

0.2.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausflihrung, z. B. Arbeiten in Rdumen, in
denen der Betrieb weiterlauft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei
aulergewohnlichen dufReren Einflissen. Besondere Erschwernisse ergeben sich
insbesondere aus der innerdrtlichen Lage des Baugrundstiicks, den begrenzten
Platzverhaltnissen, der leichten Hanglage, der Baustellenzufahrten, dem Schutz
offentlicher Verkehrsflachen, vorhandenen Versorgungsleitungen und den zeitgleich
stattfindenden Leistungen anderer Unternehmer.

Erschwernisse ergeben sich zudem aus der eingeschrankten Nutzung der Zufahrten aus
noérdlicher Richtung Uber die Vorstetter Stralle 7/9.

Diese Randbedingungen sind bei Logistik, Arbeitsablaufen, Lagerung, Transport und
Baustelleneinrichtung zu bertcksichtigen.

0.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben

Erganzend gelten die Angaben unter Punkt 0.1.19.
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Die Vorgaben des SiGe-Plans und der Baustellenordnung sind bei Arbeitsvorbereitung,
Baustelleneinrichtung, Terminplanung sowie bei der Koordination eigener Beschaftigter
und Nachunternehmer zu bericksichtigen.

0.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhitung und zum Gesundheitsschutz fir
Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen

Der Auftragnehmer hat Arbeitsbereiche, Baugruben, Graben, Offnungen, Absturzkanten,
Verkehrswege, Lagerflachen und Montagebereiche entsprechend den geltenden
Vorschriften zu sichern, soweit diese durch seine Leistungen entstehen oder von ihm
genutzt werden.

Erforderliche SchutzmafRnahmen, Absperrungen, Kennzeichnungen, Abdeckungen,
Absturzsicherungen und Sicherungen gegen herabfallende Gegenstande sind, soweit sie
zur Ausflihrung der eigenen Leistung erforderlich und nicht gesondert ausgeschrieben
sind, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Schutzmallnahmen, die auch Beschéaftigte anderer Unternehmer betreffen, sind mit der
ortlichen Bauuberwachung und den beteiligten Unternehmen abzustimmen.
Weitergehende, nicht aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers resultierende
Leistungen bleiben hiervon unberihrt.

0.2.5 Besondere Anforderungen fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls
besondere Anordnungen fir Schutz- und Sicherheitsmalinahmen

Erganzend gelten die Angaben unter Punkt 0.1.21.
Besondere Schutz- oder Sicherheitsmalinahmen fiir kontaminierte Bereiche sind nur
geschuldet, soweit diese in der Leistungsbeschreibung ausdrticklich beschrieben oder

gesondert angeordnet werden.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und
Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behalter fur die getrennte Erfassung

Erganzend gelten die Angaben unter den Punkten 0.1.8 und 0.1.12.
Die Baustelleneinrichtung ist auf die 6rtlichen Platzverhaltnisse, die Zufahrtssituation, die
eingeschrankte Zuganglichkeit einzelner Bereiche sowie die Arbeiten anderer Unternehmer

abzustimmen.

Fir die Nutzung gemeinsamer oder bauseits bereitgestellter Einrichtungen gelten die
jeweiligen Angaben der Leistungsbeschreibung.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerlsten

Besondere bauseitige Gerlste werden dem Auftragnehmer nicht zur Verfugung gestellt,
soweit in den Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Erforderliche Arbeits-, Schutz-, Montage- oder Hilfsgeruste fiir die eigene Leistung sind
durch den Auftragnehmer zu liefern, aufzubauen, vorzuhalten, umzubauen und nach
Abschluss der Nutzung zuriickzubauen, soweit sie zur vertragsgemafRen Ausflhrung
seiner Leistung erforderlich und nicht gesondert ausgeschrieben sind.
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Das Aufstellen, Umsetzen und Abbauen von GerUsten ist mit der 6rtlichen
Bauuberwachung und den parallel tatigen Unternehmen abzustimmen. Verkehrswege,
Rettungswege und Arbeitsbereiche anderer Unternehmer diirfen hierdurch nicht unzulassig
beeintrachtigt werden.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer

Die Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Lagerflachen, Sanitarcontainer, Baustrom- und Bauwasseranschlisse oder sonstiger
Einrichtungen ist nur zuldssig, soweit dies durch den Auftraggeber bzw. die Ortliche
Bauuberwachung freigegeben wurde.

Ein Anspruch auf Mitbenutzung bestimmter Einrichtungen anderer Unternehmer besteht
nicht, soweit dies nicht ausdricklich in der Leistungsbeschreibung vorgesehen ist. Die
Nutzung bauseitiger oder fremder Einrichtungen hat pfleglich und unter Beachtung der
Baustellenordnung zu erfolgen.

0.2.9 Wie lange, fir welche Arbeiten und gegebenenfalls fir welche Beanspruchung der
Auftragnehmer Geruste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen und dergleichen fur andere Unternehmer vorzuhalten hat

Der Auftragnehmer hat Gerlste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- und Lagerrdume,
Einrichtungen oder sonstige Hilfsmittel fir andere Unternehmer nur vorzuhalten, soweit
dies in den Positionen ausdrucklich beschrieben oder gesondert vereinbart ist.

Soweit eine Mitbenutzung durch andere Unternehmer vorgesehen ist, sind Dauer, Umfang,
zulassige Beanspruchung und Nutzungsbedingungen mit der ortlichen Bauiiberwachung
abzustimmen und entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibung zu
bericksichtigen.

0.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten Recycling-Stoffen

Die Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nur zuldssig,
soweit dies in der Leistungsbeschreibung vorgesehen ist, den anerkannten Regeln der
Technik entspricht und die geforderten Eigenschaften, Giten, Nachweise und Zulassungen
erfullt werden.

Die Verwendung von Recycling-Stoffen bedarf der vorherigen Abstimmung mit der
ortlichen Bauuberwachung, soweit diese nicht ausdrtcklich in den Positionen vorgesehen
ist.

0.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete Recycling-Stoffe und an nicht genormte Stoffe
und Bauteile

Wiederaufbereitete Stoffe und nicht genormte Stoffe oder Bauteile dirfen nur verwendet
werden, wenn deren Eignung, Qualitat, Umweltvertraglichkeit, Dauerhaftigkeit und
Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen sind.

Erforderliche Prifzeugnisse, Zulassungen, Leistungserklarungen, Herstellerangaben,

Umwelt- oder Gutenachweise sind der 6rtlichen Baulberwachung rechtzeitig vor
Ausfuhrung vorzulegen. Gleichwertige technische Nachweise sind zulassig, sofern sie die
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Anforderungen der Leistungsbeschreibung erfillen.

0.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und
Bauteile, auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen

Alle eingesetzten Materialien, Bauteile und Hilfsstoffe sind in der ausgeschriebenen
Qualitat und entsprechend den Herstellervorgaben zu verwenden.

Sie mussen fur den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sein und durfen die
geforderten technischen, bauphysikalischen und umweltbezogenen Eigenschaften der
Bauteile nicht beeintrachtigen.

Fur Lagerung und Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen gelten erganzend die
Angaben unter Punkt 0.1.11.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gutenachweise

Fur alle eingesetzten Bauteile und Materialien sind dem Auftraggeber auf Verlangen
entsprechende Eignungs- und Gitenachweise vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen der drtlichen Bauuberwachung die fir seine
Leistungen erforderlichen Eignungs-, Giite-, Priif- und Ubereinstimmungsnachweise
vorzulegen. Hierzu zahlen insbesondere technische Datenblatter, Prifzeugnisse,
Zulassungen, Leistungserklarungen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise, Beton- und
Baustoffnachweise, Nachweise zu Abdichtungsstoffen, Holzbauprodukten,
Verbindungsmitteln sowie sonstige produkt- und leistungsbezogene Nachweise.

Fur die Ausfihrung gelten, soweit keine erhdhten Anforderungen vereinbart sind, die
einschlagigen technischen Regelwerke, insbesondere DIN 18202 ,Toleranzen im
Hochbau“ oder gleichwertige technische Regelwerke.

0.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
dirfen oder missen oder einer anderen Verwertung zuzufuhren sind

Auf der Baustelle gewonnene Stoffe, insbesondere Aushubmaterialien, dirfen nur
verwendet oder wieder eingebaut werden, wenn dies in der Leistungsbeschreibung
vorgesehen ist, die stoffliche und bautechnische Eignung gegeben ist und keine &ffentlich-
rechtlichen oder umweltrechtlichen Anforderungen entgegenstehen.

Aushub, Zwischenlagerung, Abfuhr, Entsorgung, Verfiillung und Verdichtung sind
entsprechend den Vorgaben der Leistungsbeschreibung, des Baugrundgutachtens und der
einschlagigen technischen Regelwerke auszufihren.

Nicht verwendbare oder nicht zur Wiederverwendung freigegebene Stoffe sind
entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und den Vorgaben der
Leistungsbeschreibung zu verwerten oder zu entsorgen.

0.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise Uber Transporte, Entsorgung und
die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten

Art, Zusammensetzung und Menge der im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen
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auszubauenden bzw. zu entsorgenden Bdden, Stoffe und Bauteile ergeben sich aus den
jeweiligen Leistungspositionen, Gutachten und Anlagen.

Die hierfir erforderlichen Leistungen und Entsorgungskosten sind entsprechend den
jeweiligen Einzelpositionen abzurechnen.

Fur die Entsorgung der aus der eigenen Leistung resultierenden Abfalle gelten erganzend
die Angaben unter Punkt 0.1.12.

Entsorgungskosten, die ausdricklich vom Auftraggeber zu tragen sind, diirfen nur nach
vorheriger Abstimmung und gegen priffahigen Nachweis abgerechnet werden.

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe

Stoffe oder Bauteile zur Verarbeitung werden durch den Auftraggeber nicht beigestellt,
soweit in den Einzelpositionen nichts anderes beschrieben ist.

Bauseitig bereitgestellte Baustelleneinrichtungen und Anschlusspunkte ergeben sich aus
Punkt 0.1.7 und den jeweiligen Leistungspositionen.

0.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen
und Bauteilen Ubernimmt oder dafir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur
Verflugung stellt

Abladen, Lagern und Transport der fir die Leistung des Auftragnehmers erforderlichen
Stoffe, Bauteile, Gerate und Hilfsmittel erfolgen durch den Auftragnehmer, soweit in den
Positionen nichts anderes beschrieben ist.

Der Auftraggeber stellt hierfur keine Gerate, Arbeitskrafte oder Transportleistungen zur
Verfigung, soweit dies nicht ausdricklich in der Leistungsbeschreibung vorgesehen ist.

Die abgegebenen Einheitspreise enthalten Lieferung und Einbau aller fir die Leistung
erforderlichen Materialien und Hilfsstoffe einschlieRlich samtlicher Transportkosten frei
Einbauort.

0.2.18 Leistungen fir andere Unternehmer

Leistungen flr andere Unternehmer sind nur geschuldet, soweit diese in den
Leistungspositionen ausdriicklich beschrieben oder gesondert beauftragt werden.

Die flr die eigene Leistung erforderliche Koordination mit Vorgewerken, parallel tatigen
Unternehmen und nachfolgenden Gewerken ist Bestandteil der Leistung.

Zusétzliche Leistungen oder vom Auftraggeber angeordnete Anderungen des
vorgesehenen Bauablaufs bleiben hiervon unberihrt.

0.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Eine Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme durch den Auftraggeber oder

durch andere Unternehmer ist nur nach Abstimmung mit der ortlichen Bauuberwachung
zulassig.

Druckdatum: 11.09.2026 Seite 16 von 54

Telefon +49 (7461) 9284-0 Telefax +49 (7461) 79640 E-Mail info@ib-schnell.de



< Schnell Ingenieure GmbH & Co. KG
s §SEhN '.15?!! Stuttgarter Stralle 150

78532 Tuttlingen

Projekt 24-24 - Neubau Johann-Peter-Hebel Grundschule Gundelfingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Férderanlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Die Benutzung von Teilleistungen vor der Abnahme stellt keine Abnahme im Sinne der
VOB/B dar, soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wird.

Der Auftragnehmer hat Teilleistungen, die vor der Abnahme genutzt werden sollen, in
einem hierfur geeigneten und sicheren Zustand zu Ubergeben. Etwaige Schutzmaflinahmen
oder Einschrankungen sind mit der drtlichen Bautuberwachung abzustimmen.

0.2.21 Ubertragung der Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fir die
Mangelanspriche fir maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder
Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfahigkeit
hat, durch einen besonderen Wartungsvertrag

Eine Wartung wahrend der Dauer der Verjahrungsfrist fur Mangelanspriche ist nur
geschuldet, soweit hierfur ein gesonderter Wartungsvertrag abgeschlossen wird oder
entsprechende Leistungen ausdriicklich in den Positionen beschrieben sind.

Fir maschinelle, elektrotechnische oder elektronische Anlagen bzw. Anlagenteile gelten
die jeweiligen besonderen Angaben der einschlagigen Leistungsbereiche.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen

Die Abrechnung erfolgt nach 6rtlichem Aufmal und den geltenden VOB- bzw. ATV- und
ZTV-Bestimmungen, soweit in den Positionen nichts Abweichendes geregelt ist.

Werden Baustoffe, Stoffe, Bauteile oder Leistungen abgerechnet, die nicht in der
Teilleistungsbeschreibung enthalten sind, sind auf Grundlage des § 14 Abs. 1 VOB/B
entsprechende prifbare Nachweise spatestens mit der Abrechnung einzureichen.

Entwéasserungsleitungen, Schachte und Anschlussleitungen sind vor dem Verfillen lage-
und héhengerecht aufzunehmen und zu dokumentieren. Die Bestandsunterlagen sind der
ortlichen Baulberwachung in priffahiger Form zu Gbergeben.

Der Auftragnehmer hat die fur die vertragsgemafe Ausfihrung seiner Leistungen
erforderlichen

Vermessungsarbeiten, Absteckungen, Hohenlbertragungen und Kontrolimessungen
eigenverantwortlich durchzufiihren. Hierzu gehéren insbesondere die Ubernahme und
Prufung der bauseits angegebenen Festpunkte, H6henbezugspunkte, Achsen und
sonstigen Vermessungsgrundlagen, die Herstellung und Sicherung der fiir die eigene
Leistung erforderlichen Achs- und H6henmarkierungen sowie die baubegleitende
Absteckung der auszufiihrenden Bauteile.

Der Auftragnehmer hat die Mal3haltigkeit seiner Leistungen baubegleitend zu kontrollieren.
Dies betrifft insbesondere Lage, Hohe, Flucht, Lot, Winkligkeit, Ebenheit, Bauteildicken,
Offnungsmale, Geschosshéhen, Deckenoberkanten sowie die Lage von Einbauteilen,
Aussparungen und Durchdringungen.

Unstimmigkeiten zwischen Vermessungsgrundlagen, Ausfiuihrungsplanung, Statik, drtlichen
Gegebenheiten oder bereits ausgefuhrten Vorleistungen sind vom Auftragnehmer
unverzlglich, moéglichst vor Beginn der betroffenen Arbeiten, schriftlich gegeniiber dem
Auftraggeber bzw. der 6rtlichen Baulberwachung anzuzeigen.

Setzungs-, Verformungs- oder Uberwachungsmessungen an Bestandsgeb&uden,
Nachbarbauwerken, Baugrubenverbauten oder sonstigen baulichen Anlagen sind nur
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geschuldet, soweit diese in der Leistungsbeschreibung ausdrticklich beschrieben oder
gesondert beauftragt werden.

0.2.23 Baustellenorganisation, Bauleitung und Dokumentation

Fur die Dauer der Ausfiuihrung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen und
weisungsbefugten Bauleiter bzw. eine entsprechend verantwortliche Ansprechperson zu
benennen.

Der Ansprechpartner muss wahrend der Ausflihrungszeiten erreichbar sein und die
erforderliche Abstimmung mit dem Auftraggeber, der értlichen Bauliberwachung, dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator sowie den weiteren Projektbeteiligten
gewabhrleisten.

Die Kommunikation und Abstimmung auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache. Der
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass eine entsprechend sprachkundige und fachlich
geeignete Ansprechperson zur Verfigung steht.

Der Auftragnehmer hat fir die Dauer seiner Arbeiten Bautagesberichte zu fihren und der
ortlichen Baulberwachung regelmaRig in digitaler Form zu Ubergeben.

Die Bautagesberichte missen mindestens Angaben enthalten zu:

* eingesetztem Personal und Nachunternehmern,

« ausgefiihrten Arbeiten und Arbeitsbereichen,

* eingesetzten wesentlichen Geraten und Maschinen,

* besonderen Vorkommnissen,

» Behinderungen und Unterbrechungen,

» wesentlichen Anlieferungen,

* Witterungsverhaltnissen, soweit fir die Ausfihrung relevant.

Besondere Vorkommnisse, Behinderungen oder sonstige vertrags- bzw. terminrelevante
Sachverhalte sind unabhangig vom Bautagesbericht unverziiglich gegenuber der 6rtlichen
Baulberwachung anzuzeigen.

0.3 Technische Vertragsgrundlagen und Regelwerke
Dieser Leistungsbeschreibung liegen, soweit vertraglich vereinbart, folgende Teile der
Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen zugrunde:

VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von Bauleistungen — DIN
1961,

VOB Teil C: Alilgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen, insbesondere
ATV DIN 18299 ,Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art*

Es gelten in ihrer jeweils zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gultigen Fassung die anerkannten
Regeln der Technik, die einschlagigen DIN-Normen und europaischen Normen, die
eingeflhrten technischen Baubestimmungen, die Landesbauordnung des jeweiligen
Bundeslandes, die Vorgaben aus Baugenehmigung, Brandschutzkonzept, Statik,
Warmeschutz-, Feuchte- und Schallschutznachweisen sowie die einschlagigen 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften.
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Weiterhin sind insbesondere die Arbeitsstattenverordnung, die Baustellenverordnung, die
Betriebssicherheitsverordnung, die Gefahrstoffverordnung, die
Unfallverhutungsvorschriften und Regeln der DGUV sowie die einschlagigen Merkblatter,
Richtlinien und Vorgaben der Berufsgenossenschaften, Fachverbande,
Versorgungsunternehmen und zustandigen Behérden zu beachten.

Soweit in den Vergabeunterlagen auf DIN-Normen, europaische Normen, technische
Regelwerke, Zulassungen, Priifzeugnisse, Herstellerangaben, Systeme, Umweltzeichen
oder vergleichbare technische Spezifikationen Bezug genommen wird, gilt jeweils der
Zusatz ,oder gleichwertig®.

Gleichwertige Losungen sind zuldssig, sofern der Bieter bzw. Auftragnehmer deren
Gleichwertigkeit durch geeignete Unterlagen nachvollziehbar nachweist.

Insbesondere gelten, soweit fur die jeweilige Leistung einschlagig, folgende technische
Regelwerke oder gleichwertige Regelwerke:

Allgemeine Regelwerke:

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau,

DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen bzw. DIN EN 13501 Klassifizierung
von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten,oder gleichwertig

DIN 4108 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden, oder gleichwertig

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, oder gleichwertig

DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten, oder gleichwertig

DGUV Regel 100-500 Betreiben von Arbeitsmitteln, oder gleichwertig

Technische Regeln fir Arbeitsstatten, ASR. oder gleichwertig

Erdarbeiten:

DIN 18300 Erdarbeiten, oder gleichwertig

DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten oder gleichwertig

DIN 4124 Baugruben und Graben — Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten, oder
gleichwertig

DIN EN 16907 Erdarbeiten, oder gleichwertig

ZTV E-StB, soweit fiir die auszuflihrenden Erdarbeiten einschlagig. oder gleichwertig

Entwédsserungskanalarbeiten:

DIN 18306 Entwasserungskanalarbeiten, oder gleichwertig

DIN EN 1610 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kanalen, oder gleichwertig
DIN 1986 Entwasserungsanlagen flir Gebaude und Grundstiicke, oder gleichwertig

DIN EN 752 Entwasserungssysteme auf3erhalb von Gebauden, oder gleichwertig
DWA-Arbeits- und Merkblatter oder gleichwertig

Vorgaben des zustandigen Entwasserungsbetriebs bzw. Kanalnetzbetreibers.

Rohbauarbeiten:

DIN 18330 Mauerarbeiten, oder gleichwertig

DIN 18331 Betonarbeiten, oder gleichwertig

DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten, soweit einschlagig, oder gleichwertig

DIN 18336 Abdichtungsarbeiten, oder gleichwertig

DIN 18531 Abdichtung von Dachern sowie Balkonen, Loggien und Laubengangen oder
gleichwertig

DIN 18533 Abdichtung von erdbertihrten Bauteilen. oder gleichwertig

NORMEN UND RICHTLINIEN TRAGWERKSPLANUNG
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Im Folgenden sind nur die wichtigsten Normen die Tragwerksplanung betreffend
aufgefihrt.

Hier nicht aufgeflhrte Normen und Richtlinien befreien den Auftragnehmer nicht von deren
Ein-

haltung. Sofern in der Leistungsbeschreibung héhere Anforderungen gefordert werden,
sind die

Normen und die héheren Anforderungen aus der Leistungsbeschreibung einzuhalten (z. B.
bei

Maltoleranzen). Zudem sind alle Uber die einschlagigen DIN-Normen hinaus gelten
Erlasse,

Merkblatter und Richtlinien in der zurzeit der Angebotsabgabe glltigen Fassung zu
berlcksich-

tigen.

Normenreihe DIN EN 1990 + NA; Grundlagen der Tragwerksplanung oder gleichwertig
Normenreihe DIN EN 1991 + NA; Einwirkungen auf Tragwerke oder gleichwertig
Normenreihe DIN EN 1992 + NA; Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbe-

tontragwerken oder gleichwertig

Normenreihe DIN EN 1993 + NA; Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
oder gleichwertig

Normenreihe DIN EN 1995 + NA; Entwurf, Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
oder gleichwertig

Normenreihe DIN EN 1997 + NA; Entwurf, Bemessung und Berechnung in der Geotechnik
oder gleichwertig

Normenreihe DIN EN 1998 + NA; Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben oder
gleichwertig

DIN 4149; Bauten in deutschen Erdbebengebiete oder gleichwertig

Normenreihe DIN 488; Betonstahl oder gleichwertig

Normenreihe DIN 1045; Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton oder
gleichwertig

Normenreihe DIN 1052; Herstellung und Ausflihrung von Holzbauwerken oder gleichwertig
Normenreihe DIN EN 1090; Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken
oder gleichwertig

DIN EN 12620; Gesteinskdrnungen flir Beton oder gleichwertig

DIN EN 13670; Ausflhrung von Tragwerken aus Beton oder gleichwertig

DIN EN 10025; Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen oder gleichwertig

DIN EN 10210; Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau oder gleichwertig
Normenreihe DIN EN ISO 12944; Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten
durch Beschichtungssysteme oder gleichwertig

DIN EN 14080; Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz oder gleichwertig
DIN EN 15497; Keilgezinktes Vollholz fir tragende Zwecke oder gleichwertig
Normenreihe DIN 68800; Holzschutz oder gleichwertig

DAfStb; Heft 600, Erlduterungen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA oder
gleichwertig

DAfStb; Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) oder gleichwertig
DAfStb-Richtlinie; Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton
und Ver-

gussmortel oder gleichwertig

Grundsatzlich sind fir alle Bauteile, bei denen Forderungen gestellt bzw. Eigenschaften

zugesi-
chert werden, Zulassungen, Zulassungen im Einzelfall oder Prifzeugnisse eines

Druckdatum: 11.09.2026 Seite 20 von 54

Telefon +49 (7461) 9284-0 Telefax +49 (7461) 79640 E-Mail info@ib-schnell.de



< Schnell Ingenieure GmbH & Co. KG
s §SEhN '.15?!! Stuttgarter Stralle 150

78532 Tuttlingen

Projekt 24-24 - Neubau Johann-Peter-Hebel Grundschule Gundelfingen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Férderanlagen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
entsprechen-
den unabhangigen Prifinstituts vorzulegen bzw. zu erwirken. Die Kosten fur das Fiihren
und Er-
wirken der notwendigen Prifungen und Nachweise sind vom Bieter in das Angebot
einzukalku-

lieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Holzbauarbeiten:

DIN 18334 Zimmer- und Holzbauarbeiten, oder gleichwertig

DIN EN 1995 Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten, oder
gleichwertig

DIN 68800 Holzschutz, oder gleichwertig

DIN EN 14081 Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke,
oder gleichwertig

DIN EN 14080 Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz, oder gleichwertig
DIN EN 14592 Holzbauwerke — Stiftfdrmige Verbindungsmittel, oder gleichwertig

DIN EN 14545 Holzbauwerke — Nicht stiftformige Verbindungsmittel oder gleichwertig

* Vortexte zum LV *

ANFORDERUNGEN NACHHALTIGES BAUEN BADEN-WURTTEMBERG (NBBW)
Fir das Bauvorhaben sind die Anforderungen des Planungswerkzeugs Nachhaltiges
Bauen in Baden-Wiirttemberg (NBBW) zu beriicksichtigen.

Im Rahmen des Kriteriums ,,Gesundheits- und umweltvertragliche Baustoffe* sind die
im Projekt vor Ort verarbeiteten oder eingebauten Bauprodukte hinsichtlich der
Vermeidung beziehungsweise Reduzierung gefahrlicher Substanzen zu berilicksichtigen
und zu dokumentieren.

Die Anforderungen gelten gewerkelibergreifend flir samtliche ausgeschriebenen
Leistungen und die hierbei verwendeten beziehungsweise eingebauten Bauprodukte.

In nachfolgenden Tabellen sind diese genannten Anforderungen fiir ausgewahlte
Anwendungsbereiche aufgelistet.
Bei der Planung und Ausfiihrung sollen diese Anforderungen Berticksichtigung finden.

1. Anstriche und Beschichtungen auf mineralischen Untergriinden
VOC-Gehalt < 30 g/l.

2. Anstriche, Beschichtungen und Korrosionsschutzmittel auf nichtmineralischen
Untergriinden
VOC-Gehalt <100 g/l.

3. Betontrennmittel, Schalole und Trennmittel zum Betonieren
GISCODE BTM10.

4. Bitumenvoranstriche und Bitumendickbeschichtungen fiir Abdichtungen im
AuBen- und Innenbereich
GISCODE BBP10.

5. Elastische Bodenbeldge
Anforderungen gemaf DE-UZ 120.

6. Textile Bodenbelage
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Anforderungen gemaf DE-UZ 128.

7. Holzbodenbelage
Anforderungen gemafl DE-UZ 176 oder natureplus RL 0200.

8. Holzwerkstoffe fiir Holzbau und Innenausbau, insbesondere Bekleidungen an
Decken und Wanden sowieAkustikelemente
Einhaltung des AgBB-Schemas sowie Formaldehyd < 0,08 ppm in der Prufkammer.

9. Dispersions- und PU-Klebstoffe zur Verklebung geschdumter Dadmmstoffe im
AuBenbereich
VOC <40 g/l oder GISCODE PU40.

10. Dispersions-Verlegewerkstoffe fiir Wande und Béden
Keine Produkte mit GISCODE D2 bis D7 oder GISCODE S1 bis S6.

11. Epoxidharzprodukte zur RissschlieBung in Betonbauteilen und Estrichen
GISCODE RE20/30.

12. Epoxidharzbeschichtungen von Betonbauteilen und Estrichen
GISCODE RE20/30.

13. Fliissigkunststoffe im AuBenbereich
» EP: GISCODE RE30,

» PU: GISCODE PUA40,

* PMMA: GISCODE RMA10.

14. Holzlasuren fiir Holzbauteile im Innenbereich
Wasserbasiert und VOC-Gehalt < 100 g/I.

15. Holzschutzmittel fiir Holzkonstruktionen und Holzbekleidungen der
Gebrauchsklassen 2 und 3.1

Keine chemischen Holzschutzmittel; ausschlief3lich baulicher Holzschutz durch
konstruktive MaRnahmen undgeeignete Holzartwahl.

16. Holzschutzmittel fiir Holzkonstruktionen und Holzbekleidungen der
Gebrauchsklassen 3.2 und 4
Produkte mit Biozid-Zulassung der BAUA.

17. Innenwand- und Deckenfarben auf liberwiegend mineralischen Oberflachen
sowie auf Gipskartonplatten,

Tapeten, Vliesen oder vergleichbaren Untergrinden

Loésemittelfrei, formaldehydfrei und weichmacherfrei gemaf VdL-Richtlinie 01.

18. Kaltemittel fir Warmepumpen und Kilteanlagen

Einsatz natlrlicher Kaltemittel gemall AMEV Kalte 2017, Tabelle 4, beziehungsweise der
dort als zukunftssichereingestuften Kaltemittel gemaf Tabelle 3; andernfalls ist eine
Berlicksichtigung im Rahmen der Okobilanzierung erforderlich.

19. Kleber und Fugenmaterialien fiir Fliesen-, Natursteinbeldge und vergleichbare

Anwendungen
EMICODE EC1/EC1 Plus oder DE-UZ 123.
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20. Ole und Wachse fiir Holzbauteile
GISCODE 020 oder ©20+.

21. Pigmente und Sikkative in Farben und Lacken fiir Holz-, Metall- und
Kunststoffbauteile

Keine Schwermetallverbindungen auf Basis von Blei, Cadmium und Chrom VI oder
Einhaltung der Anforderungen gemaf natureplus RL 0600 ff.

22. Polyurethanharz-Beschichtungen von Betonbauteilen und Estrichen
GISCODE PU10 oder PU40.

23. Polyurethan-Siegel fiir Wand- und Bodenversiegelungen
Keine Produkte mit GISCODE DD1 bis DD2.

24. Spachtelmassen und Grundierungen fiir Trockenbau und Putz
Lésemittelfrei und weichmacherfrei gemaf Definition VdL-Richtlinie 01, Punkt 4.2.4.

25. Spachtelmassen, Grundierungen, Kleber und Versiegelungen fiir Bodenbelage
EMICODE EC1/EC1 Plus oder DE-UZ 113.

26. Kunststoffe aus PVC zur Belegung von Oberflachen in Innenraumen sowie
Kunststoffbauteile an der Gebaudehiille, insbesondere Wand- und Deckenbelage,
Beschichtungen, Lichtkuppeln, Kunststofffenster sowie PVC-Folien zur Abdichtung
an Dach und AuBenwand im Untergeschoss:

« reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher < 0,10 %,

* bei Wandbekleidungen und Wandbeschichtungen zusatzlich Einhaltung des AgBB-
Schemas.

27. Spritz- und Montageschdume im Innenbereich sowie an Fensteranschliissen
Auf Spritz- und Montageschaume ist zu verzichten.

28. Spritz- und Montageschdume fiir Fugen mit Warmeschutzanforderungen im
AuBenbereich
Ausflhrung ohne Isocyanat MDI.

Der Unternehmer bestatigt im Rahmen der Dokumentation die Einhaltung der
Anforderungen in den 28 gelisteten Baustoffarten nach Abschluss der Arbeiten. Die
Deklaration erfolgt durch den Unternehmer mittels einer zur Verfugung gestellten Excel-
Tabelle. Weiter werden die entsprechenden Technischen
Datenblatter/Sicherheitsdatenblatter oder Nachhaltigkeitsdatenblatter entsprechende der
0.9. Nummerierung beigefugt.

Nr Baustoffart Bauteilbezeichnung Hersteller/Produktbezeichnung

Sonderfall Beschaffung Holz

Fur sdmtliche am Gebaude verbauten Holzer missen CoC-Zertifikate nach den Standards
des FSC, PEFC vorgelegt werden. Der Nachweis erfolgt Gber die entsprechende Urkunde,
sowie der Vorlage der Lieferscheine, aus welchen die Kommission (Projektadresse), die
Menge, sowie die CoC Nummer hervorgehen. Die Deklaration erfolgt gemaf vorgegebener
Excel-Tabelle.
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* Vortexte zum LV *
SCHNITTSTELLENLISTE
Schnittstellenabgrenzungen AG AN
1. Vor Montagebeginn
1.1. Bei Auftragserteilung werden verbindliche Angaben bzw.
Ausfiihrungsplane als Grundlage fir die Erstellung der
Bauzeichnungen vorgelegt. X

1.2. Erstellung der Bauzeichnungen zur Ausfliihrung der Schéachte X

1.3. Verbindliche Genehmigung der Bauzeichnungen als

Grundlage zum Beginn der Fertigung. X
1.4. Lieferung der Risthllsen, Ankerschienen und / oder Flach-

stahlanker zur Aufnahme der Lastose. X
1.4.1 Montage und Reinigung Ruisthilsen und Ankerschienen X
1.5. Montage und Riickbau /-nahme der Ristschuhe. X

1.6. Bereitstellung von Schachten entsprechend der Bauzeichnungen
unter Berlcksichtigung aller Malangaben und Hinweise
(z. B. Einbringen aller Riisthilsen, Ankerschienen) X

1.7. Schachtentliftung gem. Vorschriften X

1.8. Durchflihrung aller erforderlichen Maurer-, Stemm-, Putz-,
Maler- und Bodenbelagsarbeiten. X

1.9. Anbringen eines Meterrisses an allen Schachttiiren je Etage
zum Setzen der Aufzugstiren. X

1.10. Bei Anlagen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau)
werden die Wande und Decken von Schacht und
Maschinenraum entsprechend der DIN 8989 ausgefiihrt. X

Zulassige Gerauschwerte (Immissionsgrenzwerte):
Schutzbedirftige Raume: Maximal 30 dB(A)

1.11. Absperrung des Aufzugsschachtes bis zum Einbau der
Schachtturen. X

1.12. Einriistung des Aufzugsschachtes X
1.13. Elektrische Zuleitungen bis zum Schacht, Anschluf3fahne /
-punkt des Fundamenterder zum Anschluf® an den Potential-

ausgleich im Schacht, Beleuchtung der Schachtzugéange. X

1.14. Bereitstellung einer Abstellflache flir Montagewerkzeug
und Materialien (max. 1 Container) X
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1.15. Bereitstellung (provisorisch) elektrischer Energie fir Beleuchtung,
Montage und Probebetrieb des Aufzuges. X
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Schnittstellenabgrenzungen AG AN

1.16. Ausflihrung von Schachtgrube dass die Anforderungen des
Wasserhaushaltsgesetzes eingehalten werden. X

2. Wahrend der Aufzugsmontage

2.1. Liefern und Verlegen aller Elektro-, Telefonverbindungsleitungen
auBerhalb von Schacht bzw. Steuerschrank, Ubergabepunkt befindet
sich im Untergeschoss, die Leitungslangen werden in ausreichender
Lange fur die weitere Verlegung im Schacht vorgehalten X

2.2. Weiterfihrung aller v.g Elektro-Verbindungsleitungen bis zum
Steuerschrank incl. aller erforderlichen Verlegesysteme innerhalb
des Aufzugschachtes X

2.3. Lieferung und Montage der Schachtbeleuchtung und -Steckdose

gemaf Vorschrift. X
2.4. Ausbau und Entsorgung der Schachteinriistung X
2.5. Abbau und Beseitigung der Absperrungen des Aufzugschachtes X

3. Nach der Aufzugmontage bzw. fiir eine mangelfreie Abnahme der Anlage/n

3.1. Stellen eines Aufzugswarters zur Abnahme des Aufzuges
durch eine benannte Stelle (z. B. TUV oder Dekra). X

3.2. Einweisung eines Aufzugwarters.
3.3. Erstellung der Aufzugpapiere fir die Erstabnahme.

3.4. Stellung eines Fachmonteurs fir die Abnahme.

X X X X

3.5. Stellung der Prifgewichte fur die Abnahme.

3.6. Ubernahme der GebUhrgn fur die Abnahme durch eine
benannte Stelle (z. B. TUV).

3.8. Beschilderung der Aufzuganlage.

3.9. Lieferung der erforderlichen Entriegelungsschlissel.

X X X X

3.10. Schmiermaterial und Erstabschmierung des Aufzuges.

3.11. Brand- und Schallschutztechnisches Verschliessen der
Kabeldurchflihrungen in den Schacht X
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* Vortexte zum LV *
FABRIKATSLISTE

Schachttiiren Fabrikat .
Schachttlren TYD e
Fahrkorbtlr Fabrikat =~ .
Fahrkorbtlr TYP e
Tartriebwerk Fabrikat =~
TArtriebWerk TYP e
Flhrungen Fabrikat
Flhrungsschiene Fabrikat ...
Fahrkorb TYD
Sicherheitsleiste Fabrikat =~ ..o,
Sicherheitsleiste TYP e
Antriebseinheit Fabrikat =~ .
Antrieb TYp e ——
Nennleistungen in KW
Nennstrom A
Anlaufstrom A
Anschl.- Leist. KVA e
Abzufiihrende WArmemenge  .......ooooiiiiiiiieiie e
KJ/W AUTZUG e
Steuerung Fabrikat e
Typ der StEUEIUNG e
Bedienungsel. Fabrikat =~
Typ Bedienungselemente ..o
Sprechanlage Fabrikat e

Lage Schaltschrank im nebenliegenden Technikraum im Untergeschoss
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Lage Bedientableau an unterster Haltestelle

Die genannten Fabrikate sind verbindlich. Anderungen sind nur mit Zustimmung des AG
oder seines Vertreters zulassig.

* Vortexte zum LV *
ZUSATZLICHE LEISTUNGEN DES BIETERS
ZUSATZLICHE LEISTUNGEN DES BIETERS

Zusatzliche Leistungen des Bieters welche im Angebotspreis gemal vor beschriebener
Schnittstellenliste enthalten sein missen:

- Anfertigung der Einbauzeichnung.

- Lieferung und Montage der Schachtbeleuchtung einschlieRlich der Steckdose in der
Schachtgrube.

- Lieferung und Montage des Hauptschalters, des Lichtschalters fiir Kabinen- und
Schachtbeleuchtung, und der Sicherungen.

- Tauchgrundierung aller nicht anderweitig behandelten Aufzugteile, vollwertiger
Korrosionsschutz auch in den Hohlrdumen.

- Lieferung und Montage des Schachtgrubenelementes fir Aufsetzpuffer, Betonsockel in

der
Schachtgrube werden bauseits nicht erstellt, jedoch notwendige Unterfiitterungen fir
Grubenelement.

- Elektrische Installation ab Hauptschalter mit Verteilung und Absicherung.

Die in der VDI-Richtlinie 2566 beschriebenen Grenzwerte und MaRnahmen zum
Schallschutz sind bezlglich der Abschnitte, die den Aufzug als Schallquelle betreffen, vom
Auftragnehmer zu erflllen bzw. zu treffen.

- Antrag auf die behordliche Abnahmepriifung. Beistellen von Fachpersonal zur gesetzlich
vorgeschriebenen Abnahmeprifung.

- Lieferung und Montage aller Befestigungsteile zur Befestigung von Schachteinbauteilen
und
Taren.

Es ist vorgesehen die Halfenschienen zur Befestigung der Anlage im Aufzugsschacht
einzubringen.
Schacht: neu aus Stahlbeton

- Bereitstellen der Belastungsgewichte.
- Kosten fiir die Beistellung von Belastungsgewichten.
- Ubernahme der Kosten fiir die gesetzlich vorgeschriebene Abnahmepriifung.
- Abstiegsleiter in die Schachtgrube.
- Lieferung und Montage von Geristbligeln, diese sind an der Schachtwand zu befestigen.
- Abschrankung der Schachtzugange und Abdeckung der Montaged6ffnungen zur
Unfallverhiitung wahrend der bauzeit bis zum Einbringen der Tlren.
- Lieferung von Montagetragern und Lastosen.
- Einbau von Montagetragern, Lastosen, Montageluken gemafl Einbauzeichnung und
Angaben
des Auftragnehmers.
- Lieferung, sowie Ein- und Ausbau von Montagegeristen.
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Leistungen durch Auftraggeber, bzw. Hochbau

- Betonierarbeiten, EingieRen von Turschwellen, Turrahmen und Umfassungszargen.
- Olfester Glattstrich in der Schachtgrube.
- Endgiiltiger Kraft- und Lichtstrom-Anschluf® im Schacht bis zum Hauptschalter.
- Beleuchtung aller Zugénge zum Schacht.
- Staubfester Fertigboden an den Schachtzugangen.
- Installation von Informationsleitungen auf3erhalb des Schachtes flir Gegensprechanlage
und
Ferniberwachungssystem.
- MalRnahmen nach DIN/VDE 0185, die im Zusammenhang mit der Blitzschutzanlage
erforderlich sind.
- Bereitstellung von Strom und Wasser

01 Foérderanlagen

01.01 Personenaufzug 630 kg, Durchlader, behindertengerecht

Personenaufzug 630 kg, Durchlader, behindertengerecht

Elektrisch betriebener Seilaufzug ohne Maschinenraum

Maschinenraumanordnung: ohne
Tragkraft: 630 kg
Betriebsgeschwindigkeit: 1,00 m/sec.
Haltestellen: 4
Ladestellen: 4

Tiaren gegeniiberliegend: 1

Turen Ubereck: 0

Forderhohe: 11.760 mm
Kabinenbreite: 1.100 mm i.L.
Kabinentiefe: 1.400 mm i.L.
Kabinenhohe: 2.200 mm
Turbreite: 0.900 mm
Turhohe: 2.100 mm
Schacht: neu, Stahlbeton
Schachtbreite: 1.600 mm
Schachttiefe: 2.000 mm
Schachtkopf: 3.850 mm
Schachtgrube: 1.100 mm
Antrieb: frequenzgeregelter Treibscheibenantrieb

getriebelos im Schachtkopf

Schachtausristung
Fuhrungsschienen:

Zur Fuhrung des Fahrkorbs sind Stahlprofilschienen nach DIN
15311 zu verwenden. Die Fuhrungsflachen sind maschinell zu
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bearbeiten, gehobelt oder gefrast.

Die StéRe der Fuhrungsschienen sind durch Nut und Feder zu
arretieren und mittels StoRlaschen zu verbinden, damit das
Uberfahren von SchienenstdRen nicht bemerkt werden kann.

Befestigung der Flihrungsschienen:
An Verschiebeblgeln mittels Gleitpratzen zur Vermeidung von
Knickspannungen durch Gebaudesetzung.

Schachtgrubenelement:

Zur Aufnahme der Fihrungsschienen, Olauffangschalen und
Aufsetzpuffer. Alle Elemente sind auf einer Rahmenkonstruktion
aufzunehmen.

Schachtinstallation:
Installation fir Kabinenbeleuchtung, Notruf und Steuerung als
offener Kabelbaum.

Schachtbeleuchtung:

Schachtbeleuchtung ist in ausreichender Helligkeit mitzuliefern.
Der Abstand der Beleuchtungskérper darf maximal 3,0 m
betragen. In der Schachtgrube ist eine Schuko-Steckdose 230V-
16A zu installieren.

Fahrkorb:

Der Fahrkorb ist als verwindungssteife selbsttragende
Stahlkonstruktion auszufiihren, welche auf die Fanglasten
ausgelegt ist. Die Kabine ist schwingungsisoliert zu lagern.
Betretbare Kabinendecke aus Stahlblech. Kabinenboden aus
Profilstahl und Stahlblech dréhnfrei.

Lieferung und Montage
Lieferung frei Baustelle einschlieRlich Verpackung.

Montage und Inbetriebnahme durch, qualifizierte Fachmonteure
des Bieters.

Der Einsatz von Sub-Unternehmern ist bei Angebotsabgabe auf
Nachfrage mitzuteilen.

Schmiermittel fur die Erstinbetriebnahme.

Grubenset und Grubenabstieg nach Vorschrift.

Lieferung von

- Hinweis- und Belastungsschildern gem. EN 81,
Selbsthaftende Schilder "Aufzug aufder Betrieb", 1 Stiick pro
Haltestelle

- Beschreibung der Aufzugsanlage, allgemeine Wartungs-
anleitung und Anlagezeichnungen.

- Handlampe

- Notentriegelungsschlissel.

Samtliche Stahlteile, mit Ausnahme aller funktionsbedingt
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blanken Flachen sind mit Korrosionsschutz zu versehen.
Alle drehenden Teile mit gelbem Sicherheitsanstrich.

Ubernahme der Priifgebiihren und Stellung der Priifgewichte
und erforderlichen Hilfskrafte zu der ersten Abnahme durch den
TUV bzw. DEKRA

01.01.0010 Antrieb

Als Triebwerk ist ein getriebeloser Spezial-Aufzugsantrieb
einzusetzen. Es handelt sich um einen frequenzgeregelten
Drehstrom-Innenlaufer-Synchronmotor.  Antrieb  mit  sehr
geringem Gerauschniveau und einer kompakten Bauform.

Die Antriebsdrehzahl wird aus Gerauschgriinden auf ein
Minimum reduziert und auf einem Niveau von ca. 100 1/min.
auszufiihren. In Abhangigkeit von der Tragfahigkeit und der
Fahrgeschwindigkeit der Aufzugsanlage konnen geringfligige
Drehzahlabweichungen entstehen.

Der Motor ist mit Temperaturfihlern als Kaltleiter in jeder
Phasenwicklung ausgestattet.

Aufgrund  extrem  geringer Motoraufheizung ist eine
Fremdbeliftung bei bis zu 240 Fahrten/h nicht erforderlich.

Alle Lager sind als gerauscharme Lager mit selbsttatiger
Dauerschmierung auszufiihren.

Die Triebwerksbremse ist baumustergeprift, wird nur als
Haltebremse eingesetzt und dient gleichzeitig als Sicherung
gegen unkontrollierte Bewegungen. Ein Bremsverschleil} ist
somit nahezu nicht vorhanden. (Lastenaufzlige) Bei
Energieausfall kann der Fahrkorb von Hand bewegt werden.
(Personenaufziige) Es ist lastabhangige Evakuierungsfahrt bei
Netzausfall zu berlicksichtigen. Die Bremsbeldge sind
asbestfrei.

Die Treibscheibe ist aus einer hochfesten Graugusslegierung
hergestellt und mit geharteten Keilrillen mit einer Rillenharte >
50 HRC ausgefiihrt.

Der Antriebsmotor ist mit einem Drehimpulsgeber mit 2x4096
Impulsen pro Umdrehung zur digitalen Erfassung des
Fahrbereiches ausgerustet.

Das Triebwerk ist ausgelegt fir 240 Fahrten /h und eine
Inspektionsfahrt (Gber die gesamte Forderhohe. Die
Haltetoleranz betragt +/- 3mm. Die Geschwindigkeit, die
Beschleunigung und die Verzdgerung sind unabhangig
voneinander einstellbar.

Das Triebwerk wird auf einem geeigneten, korperschallisolierten
Maschinentrager montiert, der auf einer
Fuhrungsschienenkonsole  aufgebracht  wird.  Samtliche
Vertikalkrafte werden Uber die Fihrungsschienen in die
Schachtgrube abgetragen. Wanddurchbriiche oder Maschinen-
Lastpunkte sind nicht erforderlich.
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1,000 St

01.01.0020 Schacht

Fuhrungsschienen gem. EN 81-1/2 mit Nut, Feder und
Stol3laschen in gezogener / gehobelter Ausfiihrung.
SchienenstdRe sind so bearbeitet, dall im Fahrkorb das
Uberfahren nicht bemerkt wird.

Olauffangbehélter unter der Fiihrungsschienen.

Die Schienen sind lotrecht aufzustellen und nach 2 Jahren
(nach  Abnahme) kostenlos nachzujustieren respektive
nachzurichten.

Schienenbiigel aus  Profilstahl zur Befestigung der
Flhrungsschienen. Konsolen fir Geschwindigkeitsregler (wenn
Systembedingt erforderlich).

Abstiegsvorrichtung in die Schachtgrube gemaf Vorschrift.

Schachtgrubenset zur Aufnahme der Flhrungsschienen und
Aufsetzpuffer.  Stahlsockel in der Schachtgrube fir
Aufsetzpuffer.

Fuhrungsschuhe mit gerauschdammender Einlage.
Befestigungsteile fur Fuhrungsschienen, wie Schienenbugel,
Laschen, Schrauben, Unterlegscheiben.

Jede Fuhrungsschiene zwischen zwei StéRen mindestens
zweimal befestigt. Befestigung in Beton- oder Mauerschachten
gebohrt mit zugelassenen Duibeln. Der Nachweis ist vor Beginn
der Arbeiten dem AG zu Ubergeben.

Unter der Fahrbahn der  Aufzugskabine ist ein
energiespeichender Puffer anzuordnen, welcher so ausgelegt
wird, dass die Kabine beim Auffahren keinen Schaden nimmt.
Anordnung der Puffer auf Stahlsockeln.

Lieferung und Montage einer Schachtbeleuchtung nach EN 81
mit Leuchten bestlickt mit LED, mit bruchsicherer
Kunstglasabdeckung.  Schachtbeleuchtung  oberhalb  der
Tarverschlisse, in der Schachtgrube und im Schachtkopf,
schaltbar vom Triebwerksraum oder Steuerschrank und von der
Schachtgrube.

Schutzkontaktsteckdose in der Schachtgrube.

1,000 St

01.01.0030 Sicherheitsfangvorrichtung nach EN 81
Bremsfangvorrichtung fiir den Fahrkorb nach DIN EN
81-20:2020-06 mit Baumusterpriifung nach DIN EN
81-50:2020-06. Auslésung durch einen entsprechend
baumustergepriften Geschwindigkeitsbegrenzer bei Erreichen
der vorgeschriebenen Auslésegeschwindigkeit.

Fir die Aufwartsfahrt ist eine normgerechte Schutzeinrichtung
gegen Ubergeschwindigkeit vorzusehen. Diese muss den
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Fahrkorb anhalten oder seine Geschwindigkeit auf die fur den
Gegengewichtspuffer zulassige Geschwindigkeit reduzieren.

Das Lésen der Fangvorrichtung und die Wiederherstellung der
Betriebsbereitschaft missen normgerecht erfolgen. Die
Wiederaufnahme des Normalbetriebs darf erst nach Eingriff
einer fir die Wartung sachkundigen Person mdglich sein.

Erforderliche Einrichtungen zur sicheren Prufauslésung und
Ruckstellung sind entsprechend der Einbausituation
vorzusehen.

Eine Motorlaufzeitbegrenzung nach DIN EN 81-20 ist
vorzusehen. Eine Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte
Fahrkorbbewegungen ist ebenfalls Bestandteil der Anlage.

Fahrkorbflhrung
Es sind Gleitfihrungen mit gerduschdammenden

Fihrungsschuheinlagen vorzusehen.

1,000 St

01.01.0040 Kabine

Kabine in Abkantbauweise. Haarfugen zwischen den
Wandschotten zur Kabinenwandgliederung. Geeignet flr den
Einbau in feuerbestandige Schachte nach DIN 4102.

ohne Sockelleiste

Zwangsbeliftung fir maximalen Luftwechsel nach EN 81.
Verdeckte Hinterliiftung im Sockel- und Deckenbereich.

Das Kabinendach ist ausreichend versteift, um das Gewicht von
mindestens 2 Personen (160 kg) ohne Beschadigungen tragen
zu kénnen. Schutzgelander und elektrische
Sicherheitseinrichtungen gemaf Vorschrift. Bodenrahmen aus
Profilstahl oder gekantetem Stahlblech mit Zwischenstreben.
Entdrohnung der Fahrkorbwande durch rickseitige, nicht
brennbare Antidrohnbeschichtung. Schwingungen diirfen nicht
auf die Kabine Ubertragen werden. Bei einseitiger
Flachenbelastung darf keine Schragstellung des Bodens Uber
20 mm auftreten. Die Kabine wird in einen Tragrahmen aus
Profilstahl oder gekantetem Stahlblech eingesetzt. Alle
Stahlblechteile sind dauerhaft gegen Korrosion geschitzt.

Alle Kabinenwande aus Stahlblech, HPL-beschichtet nach
Wahl des Auftraggebers gemaR RAL-Farbkarte bzw.
Farbkarte des Anbieters. Farbmuster sind vorzulegen.

1 Spiegel, halbhoch auf der Kabinenseitenwand des Handlaufs

aufgesetzt, mit hochwertigen optisch bestandigen
Eigenschaften. Kanten geschliffen und poliert, unsichtbar
befestigt.
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Kabinendecke als flachige Lichtdecke, nach Standard des
Herstellers mit direkter Beleuchtung, buindig an die Wande
anschliessend.

Leuchtmittel LED, servicefreundlich vom Kabineninneren zu
wechseln. Beleuchtungsstarke im Fahrkorb ca. 100 Lux.

Kabinenbodenbelag wird bauseitig eingebracht - es kommt ein
Fliesenbelag (H6he ca. 15 mm) bauseitig zur Ausflihrung.
Absenkung Kabinenboden um 15 mm beachten!

Handlauf gerade, 1-seitig aus Edelstahl, Handlaufhalter aus
massivem Edelstahl mit mind. 3 Befestigungsschrauben am
Handlaufhalter und Verstarkungen an der Aulenseite der
Kabinenwande. Von der Kabineninnenseite mit Werkzeug
montier- und demontierbar.

Behindertengerechtes Bedientableau oder nach technischer
Erfordernis Bedienpaneel als kabinenhohes Drehpaneel aus
Edelstahlblech geburstet, in vandalensicherer Ausfiihrung von
innen nur mit Werkzeug und verdeckten
Verschlussmechanismen zu 6ffnen.

Notlicht im Tableau integriert.

Ruftaster mit flachenblindiger Edelstahlabdeckung als
Kurzhubtaster. Rufquittung als umlaufender Leuchtrahmen.
Stockwerkstaster an den Ladestellen. Quadratisch ca. 50 mm x
50 mm mit Edelstahlabdeckung und Rufquittung. Taster fur Tur-
Auf, Tar ZU und Notruf.

Schlisselschalter fur Vorzugsfahrt im Bedienpanel integriert -
Einbau des bauseitig gestellten Halbprofilzylinders.

Notlicht.

Standanzeige als

LED-Segmentanzeige hinter anthrazitfarbener Filterscheibe.
Infomationstableau flachenblindig eingesetzt mit Haarfuge,
unsichtbar befestigt. Kommunikationséffnungen vandalensicher,
mit einer Bohrung zum Sprechen und einem Schlitz zum Héren.
Sprachansagemodul nach EN 81-70

Automatische Kabinenlichtabschaltung

Automatische Tirantriebabschaltung

1,000 St

01.01.0050 Kabinentiir

Einseitig 6ffnende, zweiteilige Teleskop-Schiebetiir nach EN 81
- 1/2 fir maximale Foérderleistung und Fahrkomfort,

Edelstahl gebirstet

lichte Tarbreite 0.900mm, Turhéhe 2.100mm

Geregelter Tirantrieb (Gleichstrom- oder Spannungsfrequenz-
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regelung) zum automatischen Offnen und SchlieRen der
Kabinen- und Schachttiren. Die Tidren muissen sich in den
Haltestellen mechanisch spielfrei kuppeln, synchron 6ffnen und
schlielRen, wobei die Turbewegung in den Endstellungen zu
dampfen ist.

Die Turen sind vollstdndig geoffnet, wenn der Fahrkorb die
Bindigkeitsstellung erreicht hat. Der Turantrieb ist mit einem
Motorschutz auszurlsten. Beschleunigung, Verzdgerung sowie
Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit miissen unabhéngig
voneinander einstellbar sein. Der Tirantrieb muss so
konstruiert, dass bei Ausbleiben der elektrischen Energie die
Fahrkorbtir jederzeit von innen mit der Hand gedffnet werden
kann.

Zum Schutz gegen Einklemmen von Personen und Gutern
wahrend des Schlielvorganges ist eine Sicherheitseinrichtung
vorzusehen, die bewirkt, dass die Turen sich sofort wieder
offnen, wenn sie auf Widerstand sto3en. Ein Kdérperkontakt mit
Personen ist auszuschlieBen. Schliefkraft maximal 100 N. Das
Schlielen der Turen beginnt bei Vorliegen eines Fahrbefehls
oder AufRenrufes und Freimelden der Zugangsiberwachung mit
Zeitverzdgerung.

Schaltleisten durfen bei offenen Turen nicht in den Durchgang
hineinragen. Bei parkendem Aufzug sind die Tiren
geschlossen.

Die Turéffnung beginnt beim Einfahren in die Entriegelungszone +
/- 20 cm, damit beim Stillstand des Fahrkorbes die volle
Tardurchgangsbreite zur Verfligung steht. Somit wird eine
flissige Nutzung der Aufzige gewahrleistet.

Turschwellen aus Edelstahl oder alternativ aus Aluminium,
rutschfeste Ausflhrung.

Zugangsuberwachung mit Lichtgitter Uber die gesamte Turhohe
und Tar-Auf-Taster im Fahrkorb, die bei unterbrochenem
Lichtstrahl bzw. Betdtigung die Tur 2zum sofortigen
Wiederauflaufen bringen. Lichtgitter mit mindestens 94 Strahlen
Uberkreuz angeordnet Uber einen aktiven Bereich von 1.800
mm. Lichtsender LED infrarot.

2,000 St
01.01.0060 Schachttiir und Laibung
Einseitig offnende, zweiteilige Teleskop-Schiebetir, Edelstahl
geburstet

lichte Tarbreite 0.900mm, Turhéhe 2.100mm.
Tarverschluss baumustergepriift. Ausflihrung mit Hakenriegel.
Die seitlichen Tirlaibungen und der Sturz der bauseitigen

Schachttiiréffnung verbleiben in Sichtbeton und werden nicht
verkleidet.
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Der Ruftaster seitlich neben der Schachttir in der
Sichtbetonflache anzuordnen. Die Fuge zwischen Schachttiire
und Sichtbetonlaibung wird bauseits durch einen Verfuger
geschlossen.

Die erforderlichen Aussparungen, Einbaugehause,
Befestigungen und Leitungszufuhrungen sind rechtzeitig mit der
Bauleitung und dem Rohbauunternehmen abzustimmen. Die
Sichtbetonoberflachen sind vor Beschadigungen zu schitzen.

Die Schachttiren sind durch die elektrisch angetriebene
Kabinentlir mechanisch (spielfrei) mitzunehmen. Gerduscharm
laufende Turgehdnge mit kugelgelagerten Rollen und
Dauerschmierung. Ein evitl. Herausspringen der Rollen ist sicher
zu verhindern.

Untere Turfuhrungen justierbar mit auswechselbaren Auflagen.
Notentriegelungen sind an allen Tdren vorzusehen.
Spezialschlissel hierfur sind mitzuliefern. Befestigung der
Schachttiren mittels Dubeln am Aufzugsschacht.

Tarblatter und Turrahmen (Rechteckrohrprofile), Edelstahl
gebdlrstet

Turschwellen aus Edelstahl, alternativ aus Aluminium,
rutschfeste Ausfiihrung mit Rillen, in denen die Turfligel exakt
zu fGhren sind einschlieBlich Befestigungen.

Turschwellen ausgelegt fur eine Radlast von ca. 500 kg. (keine
Stahlrader).

Deckplatten fur Bedientableaus aus Edelstahl geburstet, Ecken
leicht gerundet und flachenbiindig eingesetzten Tastern und mit
gravierter Beschriftung: Aufzug im Brandfall nicht benutzen

4,000 St

01.01.0070 Steuerung

Die Anordnung der Steuerung ist auf’erhalb des Schachtes
vorgesehen. Die Anordnung im  Untergeschoss im
nebenliegenden Technikraum.

Selbsterklarende  1-Knopf-Sammelsteuerung auf neuestem
Stand der Technik. Die Steuerung registriert jederzeit
Stockwerkrufe und Fahrbefehle vom Kabinentableau. Nach der
Betatigung leuchtet der entsprechende Rufknopf auf dem
Kabinen und dem Stockwerktableau als Quittungssignal. Das
Steuerungssystem speichert alle Innen- und AuRenkommandos
und fahrt sie unabhangig von der Fahrtrichtung nacheinander
ab. Optional soll es mdglich sein in bestimmten Haltestellen
einen weiteren richtungsbehafteten Ruf zu definieren. Ebenso
sollen mehrere Steuerungen zu einer Gruppen-Steuerung
erweitert werden kdnnen.
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Steuerung und elektrische Betriebsmittel im geschlossenen
Schaltschrank  mindestens in  Schutzklasse IP  40.
Zwangsbellftung mit Ventilator, wenn wegen
Warmeentwicklung notwendig. Integrierter Hauptschalter
absperrbar.  Sicherungen fir Licht- und Kraftstrom,
Ruckholsteuerung und Schachtlichttaster von auf3en zugéanglich
in der oberen Schaltschrankblende. Schaltschranke geerdet und
entsprechend VDI-Richtlinie 2566 mit schwingungsdampfenden
Elementen gegen das Bauwerk isoliert.

Anschlisse an Platinen muissen ausnahmslos steckbar
ausgeflihrt sein und somit einen schnellen und einfachen
Austausch der Platine ermdglichen. Schraubverbindungen sind
nicht zuldssig. Die Platinen missen dem Stand der Technik
entsprechend weitgehend in SMD-Technik ausgefiihrt sein.
Ebenso  missen  aufzugsspezifische  Parameter und
Wegmessdaten in  einem steckbaren Speicherbaustein
gespeichert werden. Die Sicherheitsschaltung fir das Offnen
der Turen wahrend der Einfahrt bzw. das Nachholen mit offenen
Tiaren soll auf der Steuerungsplatine integriert sein. Komplette
Steuerung, Steuerspannung 24 V, Sicherheitsstromkreis 230 V
nach VDE 0660 verdrahtet. Hilfsstromquelle far
Notrufeinrichtungen und Notbeleuchtung. Abgriffe sind im
Verteilerkasten  bereitzustellen. Ein  Sprachmodul muss
nachrustbar sein.

Bei Uberlasterkennung mittels Lastwiegesystem werden keine
Kommandos ausgefilhrt. Die Uberlastung ist optisch und
akustisch in der Kabine anzuzeigen. Digitale Schachtkopierung
und millimetergenauer Bundighalt in den Stockwerken mit
Inkrementaldrehgeber. Automatische Nachholung bei
Lastéanderungen beim Be- und Entladen.

Schnittstellen zum Anschluss von Ferniberwachungs- bzw.
Ferndiagnosegeraten, PC. Die Steuerung speichert intern
Betriebsstérungen mit Datum, Uhrzeit, HoOhenstand und
Fahrtziel zum Zeitpunkt des Fehlers. Uber ein abnehmbares
Diagnosegerat mit Klartextanzeige kann der Fehlerspeicher
abgerufen werden und eine einfache Anpassung an geanderte
Verkehrsanforderungen, durch Anderung der Software-
Parameter der  Microprozessorsteuerung vorgenommen
werden.

Eine fest installierte Bedieneinheit ist nicht zuldssig um
Fehlbedienung durch nicht fachkundige Personen
auszuschlieen. Uber das Bedienteil muss es méglich sein das
offnen der Turen in den Haltestellen =zeitlich begrenzt
abzuschalten (TUV Priifung). Das Zuschalten erfolgt dann
ebenfalls Uber das Bedienteil oder automatisch nach einer fest
eingestellten Zeitspanne. Integrierter Kalender mit
automatischer Berucksichtigung von Schaltjahren.

Digitale Schachtkopierung als digitales Wegmess-System mit
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automatischer  Schlupfiberwachung und Schlupfkorrektur.
Angabe des Wertes des Schlupfes wahrend jeder Fahrt. Die
Funktion der Wegmessung soll auch bei Stromausfall fir
mindestens 1 Stunde erhalten bleiben, so dass nach
Spannungswiederkehr keine Referenzfahrt notwendig ist.
Integrierte automatische Bremswegmessung bei Nothalt,
Brems- und Fangprobe durch das Wegmess-System.

Die Steuerimpulse werden fir den Aufzug mit bertihrungslos
betatigten Schaltern an die Steuereinrichtung weitergegeben.
Magnete und Schaltfahnen sind verschraubt und verstellbar
anzuordnen. Fur die jeweilige Endhaltestelle sind zwangslaufige
mechanische Schalter vorzusehen, die durch eine an der
Kabine befestigte Schaltkurve betatigt werden.

In der weiteren Beschreibung vorgesehene
Schlisselschalter/Schlisseltaster werden mit durch den Bieter
zu liefernden handelsublichen Profilzylindern einschlieBlich
jeweils 5 Schlissel vorgesehen und mussen bei Bedarf mit
bauseitigen Zylindern der HausschlieRanlage ausgetauscht
werden kénnen. Der Austausch wird kostenneutral durch den
Auftragnehmer Aufziige durchgefuhrt.

Zum Anschluss aller elektrischen Gerate und Motoren steht
Drehstrom 230/400 V - 50 Hz zur Verfigung. Mit den
Angebotspreisen sind die elektrischen Anlagen einschl. der
Kraftstrom- und Steuerleitungen zwischen den Geraten und
Schalter, einschl. Lieferung, Montage und die betriebsfertige
Verdrahtung abgegolten. Leistungsgrenze far den
Auftragnehmer  Aufziige sind die bauseits bis zum
Triebwerksraum gefiihrten Kabel fur Kraft- und Lichtstrom.
Auslegung der Kabel nach Angaben Auftragnehmer Aufzlge.
Das Absetzen und Auflegen der Kabel auf den Hauptschalter
und Lichtschalter obliegt dem Auftragnehmer Aufziige. Die
bauseitigen Installationen mussen mit handelsublichen
Materialien vorgenommen werden. Die Verlegung der
Anschlusskabel und Steuerleitungen erfolgt weitestgehend in
gut zuganglichen Kabelkandlen, wenn nétig trittfest in
Metallkabelkandlen verlegt. SchutzmalRnahmen im Sinne der
VDE 0110 und 0113, Potentialausgleich mit Schutzleitersystem.

FUhrungsschienen, elektrisch leitende Gehduse von
Betriebsmitteln, Schienenbligel usw. werden durch einen
geerdeten Leiter miteinander verbunden. Die Reihenklemmen
sind dauerhaft zu beschriften, die ankommenden und
abgehenden Adern sind mit der Zielbezeichnung zu versehen.
Elektronische Bauteile in Sicherheitsschaltungen
baumustergepruft. Schalter und Taster der Rickholsteuerung
von auf3en bedienbar.

Aus schalltechnischen Griinden muss bei der Verlegung von

Elektrokabeln oder anderen Installationen, fir die der
Querschnitt der jeweiligen Wande durch Frasschlitze oder
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ahnliches geschwacht wird, nach Verlegung der Installationen
der verbleibende Hohlraum mit Mértel vollflachig verflllt werden.
Stockwerkstaster an den Ladestellen:
Quadratisch in Beh.-gerechter Ausflhrung mit
Edelstahlabdeckung und Rufquittung.

AuRerbetriebanzeiger an den Ladestellen.

Blaue LED Etagenanzeiger in der Kabine welcher den
tatsachlichen Stand des Fahrkorbes anzeigt.

Weiterfahrtanzeige in allen Ladestellen mit Leuchtpfeilen.
Die Fahrtrichtungsanzeiger: 1 Stick Fahrtrichtungsanzeiger in
der Kabine als Leuchtpfeile.

Brandfallgravur auf den 2 Bedientableaus.

1 Stlck Schlisselschalter fir Vorzugssteuerung in der Kabine.
Bei aktivierten Schlisselschalter werden nur noch Kommandos
des Kabinentableaus abgehandelt. Auenrufe werden gesperrt.
Der Schlussel ist in zwei Stellungen abziehbar. In den weiteren
Planungsphasen erfolgen weitere Abstimmungen mit dem
Nutzer.

1,000 St

01.01.0008 Brandfallsteuerung
Brandfallsteuerung:

Gemalk § 9 (3) /MBeVO/ sind die Aufzliige mit einer
Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische
Brandmeldeanlage ausgeldst wird. Die Brandfallsteuerung hat
sicherzustellen, dass die Aufziige das nicht vom Rauch
betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung
davor- oder dahinterliegende Geschoss anfahren und dort mit
geoffneten  Tilren auller Betrieb gehen (dynamische
Brandfallsteuerung).

Nach dem Einschalten der Brandmeldeanlage und
Signalisierung durch die potentialfreien Offnerkontakt tiber eine
zusatzlich verlegte Steuerleitung wird das vor beschriebene
Programm abgefahren:

Die Befreiungsfahrt setzt die Tlrreversierung und die
elektronische Turiberwachung bzw. Lichtschranken / Lichtgitter
ausser Kraft. Passagiere werden akustisch zum Verlassen der
Kabine aufgefordert. Steht das Brandmeldesignal nicht mehr an,
stellt sich der Normalbetrieb von selbst wieder ein. Signale und
Leitungen ausserhalb von Schacht und Maschinenraum
bauseitig.
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Der Offnerkontakt der Brandmeldeanlage wird Uber einen
Koppler mit daran angeschlossenem BMA-Kabel durch das
Gewerk Elektro am Steuerschrank der Aufzugsanlage
bereitgestellt. Die Programmierung des Offnerkontaktes erfolgt
durch das Gewerk Elektro.

Die Brandfallsteuerung wird im Zuge der Sachverstandigen-
prifung der Brandmeldeanlage durch den Sachverstandigen
des Gewerks Elektro mit gepruft.

Durch die Aufzugsfirma ist die Brandfallsteuerung im Vorfeld der
SV-Abnahme auf einwandfreie Funktion zu testen.

1,000 St

01.01.0090 Notrufsystem

Digitales Notrufsystem gemals EN 81 (ber eine SIM-Karte,
welches bei Betatigung des Notrufknopfes in der Kabine
automatisch Uber die Wahleinrichtung und das Mobilfunknetz
eine Sprechverbindung zwischen der Freisprecheinrichtung im
Fahrkorb und der 24 Stunden besetzten Notruf- und
Serviceleitstelle des Auftragnehmers Aufziige hergestellt.
Notrufunterdriickung, um miRbrauchlichen Notruf zu verhindern.
Die Anforderungen nach TRA 106 und EN 81-28 sind zu
erfillen. Notrufeinrichtung ersatzstromversorgt.

Die SIM-Karte ist mit Abschluss des Aufzugsnotrufvertrags
zwischen Bauherrn und der akkredierten Notruf-Serviceleitstelle
durch die Aufzugsfirma bereitzustellen und im digitalen Notruf-
system funktionsfahig einzubauen.

1,000 St

Summe 01.01 Personenaufzug 630 kg, Durchlader,
behindertengerecht
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01.02 Insgemeinkosten / Sonstiges / Regiearbeiten
01.02.0010 Bemusterung

Folgende Anlagenteile sind nach der Auftragsvergabe als
Handmuster dem Bauherrn vorzulegen:

- Stockwerkstaster mit Edelstahlabdeckung

- Bildmuster der Decke

- Einbauleuchten

- Spiegel

- Handlauf inkl. Handlaufhalter

- Bedientableau inkl. Taster

- LED Segmentanzeige

- Etagenanzeiger

- Oberflachen Kabinenwande inkl. Fugendarstellung
- Oberflachen Tiren

Ggf. ist eine zweite Bemusterung notwendig, diese wird nicht
separat vergutet.

psch nur Ges.-Preis

01.02.0020 Priifung vor Inbetriebnahme durch eine zugelassene Uberwachungsstelle

Organisation und Durchfiihrung der erforderlichen Prifung der
Aufzugsanlage vor Inbetriebnahme durch eine zugelassene
Uberwachungsstelle (ZUS).

EinschlieBlich Prifgeblhren, Terminabstimmung, Bereitstellung
der erforderlichen technischen Unterlagen sowie Gestellung von
Fachpersonal und Prifmitteln zur Unterstitzung der Priifung.

Ubergabe der Priifbescheinigung an den Auftraggeber.

1,000 St

01.02.0030 Revisionsunterlagen
Revisionsunterlagen, 3-fach, farbig angelegt in Ordnern

Vor der Beantragung der Schlussabnahme sind vom Bieter
nachstehende Revisionsunterlagen zusatzlich zum
Aufzugsprifungsbuch zu liefern:

Betriebsvorschriften

Funktionsbeschreibung von Regelungen und Steuerung mit
Beschreibung der Rufzuteilung.

Bedienungsanleitung; Wartungsanleitung; Uberarbeitete
Fabrikateliste.
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Seilsicherheitsberechnung, Berechnung der Flachenpressung
zwischen Seil und Treibscheibe sowie Berechnung der
Einfederung.

Protokoll GUber die gemessene Halteverlustzeit

Schienenberechnung fir Fahrkorb- und Gegengewichts-
schienen

Ausfihrungsplan Grundrisse: Schacht; Schachtgrube; Trieb-
werksraum

Ausfihrungsplan Schnitte: Schacht; Triebwerksbereich

Abwicklung der Fahrkorbinnenansicht einschliel3lich Detail-
zeichnungen in geeignetem Mafstab min 1:5 Uber alle Ecken
und StdéRe

Zeichnungen aller Bedien- und Anzeigetafeln

Schemen fir alle elektrischen Verbindungsleitungen aul3erhalb
der Triebwerksrdume und der Aufzugsschachte fiur
Sprechanlage, Ruckrufsteuerung, Brandfallsteuerung,
Monitoring, Fernliberwachung, usw.

Aufbauzeichnung des Ubergabeklemmkastens mit
Klemmleisten und Klemmenbezeichnungen

Stromlaufplane

Nachweis, dass die geforderten Schallwerte eingehalten
werden.

Anfertigen von Revisionsplanen auf der Basis der erstellten
Montagezeichnungen, CAD-Basis zwingend vorgeschrieben.
Die Ubergabe an den Bauherrn ist zu protokollieren.

- CD-ROM (CAD-Basis)
- 1x Papierpausen, farbig angelegt in Ordnern

1,000 St

01.02.0040 Abnahmepriifung

Die Abnahme erfolgt durch den Bauherrn oder dessen
bevollmachtigten Vertreter nach Fertigstellungsanzeige des AN
und Vorlage der Priifbescheinigung einer zugelassenen
Uberwachungsstelle (ZUS). Das erforderliche Personal ist vom
AN zu stellen.

Zur Abnahme sind je Aufzug folgende Messprotokolle
vorzulegen (siehe auch ,Revisionsunterlagen®):

- Lotgenauigkeit der Fahrschienen.
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- Schallpegel bei Nenngeschwindigkeit in Fahrkorbmitte,
Messhoéhe 1 m.

- Schallpegel bei Vorbeifahrt mit Nenngeschwindigkeit,
gemessen auf der Etage im Abstand von 1 m vor der
Schachttur.

- Schallpegel wahrend eines vollstiandigen Offnungs- und
Schlieldvorgangs der Schacht- und Fahrkorbtiren, gemessen
auf der Etage im Abstand von 1 m vor der Schachttir.

Bei wesentlichen Mangeln kann der AG die Abnahme
verweigern. Nach deren Beseitigung ist ein neuer
Abnahmetermin abzustimmen. Unwesentliche Mangel werden
unter Vorbehalt der Mangelanspriiche im Abnahmeprotokoll mit
angemessenen Beseitigungsfristen festgehalten. Der AN hat die
Mangelbeseitigung schriftlich anzuzeigen; erforderliche
Nachprifungen werden anschliel3end abgestimmt.

Fur ausgefallene oder zusatzliche Abnahme- und Priftermine
aus Grunden, die der AN zu vertreten hat, tragt dieser die
erforderlichen, nachgewiesenen Mehrkosten einschlie3lich
zusatzlich anfallender angemessener Ingenieur- und Prufkosten
nach MalRRgabe der gesetzlichen und vertraglichen
Anspruchsvoraussetzungen. Eine Aufrechnung mit der
Schlusszahlung ist bei Vorliegen der gesetzlichen und
vertraglichen Voraussetzungen zulassig.

Die blof3e Inbetriebnahme ersetzt die vereinbarte formliche
Abnahme nicht.

1,000 St

01.02.0050 Reinigung

Grob- und Feinreinigung des Fahrschachtes, der Schachtgrube,
der Schachtausriistung, sowie des Fahrkorbes innen und auf3en
zur Abnahme der Aufziige.

Alle Aufzugsanlagen sind zu den Abnahmebegehungen jeweils
in einem einwandfrei gereinigten Zustand vorzustellen. Dies gilt
ausdricklich und insbesondere fiir die Abnahmebegehungen
mit dem AG und/oder dem BH.

1,000 St

01.02.0060 Einweisung des Betreuungspersonals
Das Betreuungspersonal des BH fir die Aufzige ist vom AN vor
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der TUV — Abnahmepriifung zu schulen und einzuweisen.

Diese Schulung und Einweisung ist 6 Monate nach Inbetrieb-
nahme des Hauses zu wiederholen.

1,000 St

01.02.0070 Priifungen
Prifungen:

- Prifungen nach aktuellster BetrSichV

- Prifung Evakuierungsnotfahrt

- Vergleich der Anlage mit der in den Anzeigeunterlagen
festgelegten Ausfihrung und auf Ubereinstimmung mit der
Aufzugsverordnung

- Prifung der Sicherheitseinrichtungen

- Prifung der Tragmittel einschlief3lich ihrer Befestigungen auf
ordnungsgemalen Zustand (Sichtkontrolle)

- Prifung der Liftungséffnungen des Fahrkorbes

- Prifung des Fahrverhaltens in Sicherheitstechnischer Hinsicht

- Funktionspriifung der Notrufeinrichtung

- Funktionspriifung von Bremseinrichtungen

Sonstige Prifungen gemal Richtlinie fir die Prifung von
Aufzugsanlagen gemall TRA 102 aktuellster Ausgabe soweit
dies nicht bei der TUV-Abnahme durchgefiihrt wird.

1,000 St

01.02.0080 Dokumentation Anforderungen NBBW

Fur das Bauvorhaben sind die Anforderungen des
PlanungswerkzeugsNachhaltiges Bauen in Baden-Wirttemberg
(NBBW) u.a. gemaf Vorbemerkungen zu berucksichtigen.

Der Auftragnehmer hat die fur seine Leistungen relevanten
Anforderungen an die verwendeten und eingebauten
Bauprodukte zu beachten und die fiir die NBBW-Dokumentation
erforderlichen Nachweise vollstandig zu fihren und der
Bauleitung zu Ubergeben.

Hierzu gehdrt insbesondere die Dokumentation geman
Vorbemerkungen aller tatsachlich verwendeten Materialien,
Bauprodukte und Hilfsstoffe durch Vorlage der jeweils
erforderlichen Unterlagen, insbesondere:
 Produktdatenblatter,

« Sicherheitsdatenblatter,

* Produkt- beziehungsweise Deklarationslisten,

« erforderliche Produktkennzeichnungen, Zertifikate und
sonstige Nachweise.

Die Unterlagen missen eine eindeutige Zuordnung zu den
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tatsachlich ausgefihrten Leistungen und eingebauten
Produkten ermdglichen.

Soweit fur einzelne Produkte Abweichungen von den NBBW-
Anforderungen erforderlich werden, sind diese entsprechend
den projektbezogenen Vorgaben zu dokumentieren und mit
dem Auftraggeber abzustimmen.

Ubergabe in Papierform in Ordnern 1-fach und mittels upload
auf die Projektplattform sowie Ubergabe auf einem Datetrager
als (dwg-, pdf-, xIs-)-Dateien.

Der Aufwand fir die Zusammenstellung, Fortschreibung und
Ubergabe der vollstandigen NBBW-Dokumentation ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

psch nur Ges.-Preis

Stundenlohnarbeiten

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhangig von der

Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten
werden nur vergltet, wenn deren Ausfuhrung vom AG
angeordnet wurde (zu § 2

Abs. 10 VOB/B).a

Fur unvorhergesehene Leistungen und nur auf besondere
Anordnung durch die Bauleitung werden die folgenden Satze
einschl. aller Zuschlage errechnet,

ohne

dass der Auftragnehmer hieraus einen Anspruch auf
Beauftragung ableiten kann. Wegegelder, Wartezeiten und
Geréate, An- und Abfahrten sind in die EP

mit  einzurechnen. Meisterstunden und Stunden von
Aufsichtspersonal (Polier etc.) werden nicht vergutet, sondern
sind in den nachfolgenden Positionen

anteilig enthalten. Zuschlage fir Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze

mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im LV enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert

nachzuweisen.

Vergutet wird nur der tatsachliche Einsatz auf der Baustelle.

Die Nachweispflicht fir geleistete Taglohnarbeiten und
Materiallieferungen obliegt dem Unternehmer. Der Nachweis ist
durch Rapport/Lieferschein bei dem Fachbauauleiter zu
erbringen."

01.02.0080 Monteur-Stunden
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gemal Vorbeschrieb

10,000 h
01.02.0090 Service-Techniker
gemal Vorbeschrieb
10,000 h
Summe 01.02 Insgemeinkosten / Sonstiges /

Regiearbeiten
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01.02 Aufzugsschachtentrauchung

Gemal der Energieeinsparverordnung EnEV besteht die
Forderung, dass alle Gebdudeumfassungsflachen so
auszuflihren sind, dass sie entsprechend dem Stand der
Technik dauerhaft luftundurchlassig sind. Hintergrund fir diese
Vorschrift ist die  generelle  Zielstellung, unnétige
Warmeenergieverluste durch  unkontrolliertes  Entweichen
erwarmter Gebé&udeluft (ber Permanent-Offnungen  im
Aufzugsschachtkopf zu vermeiden.

Gleichzeitig ist gemal der jeweils gultigen Landesbauordnung
eine Entrauchung aber auch Luftung (aus hygienischen
Grinden) der Aufzugsschachte zu gewahrleisten.

Der Aufzugschacht gilt als ein Brandabschnitt.

Montage- und Instandhaltungsarbeiten an allen im
Aufzugsschacht befindlichen Teilen des Systems zur
Entrauchung und Beliftung von Aufzugsschachten durfen nur
von Personen oder unter der Aufsicht von Person erfolgen, die
aufgrund  ihrer Berufsausbildung, Berufserfahrung und
zeitnahen beruflichen Tatigkeit nachweislich hinreichend
qualifiziert sind die ihnen Ubertragenen Arbeiten zu beurteilen,
mogliche Gefahren zu erkennen und in der Lage sind
angemessen zu handeln.

Die befahigte Person muss sich ausweisen (entweder ZUS
zertifiziert oder vom Hersteller des Aufzuges zugelassen). Der
Nachweis muss schriftich vom Monteur auf dem
Montageauftrag bestéatigt werden

Bei der Einbindung der Branddetektion in die Aufzugssteuerung
sind die  Anforderungen der  Richtlinie  95/16/EG
(Aufzugsrichtlinie) einzuhalten.

Bei der Montage ist generell ein Mindestabstand zu allen
beweglichen Teilen von 35 mm einzuhalten.

Bei der Verwendung eines vorhandenen Kabelkanal-Systems
im Aufzugschacht zur Verkabelung von RWA-Komponenten, ist
das verwendete Kabel in abgeschirmter Ausfiihrung zu verlegen
(Hinweis bei der Angebotserstellung notwendig!).

Fur die Durchfiuhrung der Elektrokabel durch eine Wand des
Aufzugschachtes, ist die MLAR 4.2.2 zu beachten.

Anlagenbeschreibung:

Es ist ein zugelassenes System zur Rauchfreihaltung und
Beluftung von Aufzugsschéachten zu liefern.

Um ein funktionierendes System sicherzustellen ist es
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notwendig, dass alle verwendeten Komponenten von einem
Anbieter kommen.

Fir das System muss eine Konformitatsbescheinigung vom
TUV vorliegen, sowie eine Baumusterpriifbescheinigung.
Hiermit wird bestatigt, dass dieses System, die in der
Landesbauordnung geforderte Schachtentliftung ersetzt und
als eine, fir den Betrieb des Aufzuges erforderliche Einrichtung,
als nicht aufzugsfremdes Gewerk, eingesetzt werden kann.

Zur Leistung des AN gehoren Lieferung, betriebsfertige
Montage aller Komponenten und Inbetriebnahme des Systems.

Die Kabelverlegung ausserhalb des Schachtes der Motor- und
Tastaturleitungen sowie der Kabel fir den 230 V Anschluss
werden bauseitig vom beauftragten Elektrounternehmen geman
Vorgabe sowie Planen des Anbieters erbracht.

Das System besteht aus den folgenden Komponenten:

1 Stk RWA-Steuerzentrale inkl. Akku zur Notstromversorgung
1 Satz Rauchmelder

1 Stk Handsteuereinrichtung

1 Stk Raumtemperaturregler

1 Satz Verkabelung im Schacht

1 Stk Ldftungs- und Entrauchungshaube

mit elektromotorischem Antrieb (24V) und thermisch getrennten
Aluminiumprofilen und Wetterschutzlamellenhaube, zur Abfuhr
von Warme, Brandgasen und zu Luftungszwecken. CE
gekennzeichnet nach EN 12101-2.

Warmegedammt fir Personenaufziige (Einbau und Abdichtung
bauseits).

Hinweis:

Im Aufzugsschacht durfen keine aufzugfremden Einrichtungen
eingebaut werden. Dem Angebot ist ein Nachweis einer
zugelassenen Uberwachungsstelle (ZUS) beizulegen, dass das
angebotene  System  keine aufzugfremde  Einrichtung
entsprechend der Aufzugrichtlinie 95/16/EG, Artikel 2(3)
darstellt.

Zu Liftungszwecken darf aus energetischen Gesichtspunkten
nicht bei jeder Aufzugsfahrt die Verschlussklappe gedffnet
werden und muss den jeweiligen Bedurfnissen angepasst
werden kénnen.

Fur das Gesamtsystem ist eine gulltige
Baumusterprifbescheinigung und eine
Konformitatsbescheinigung einer zugelassenen

Uberwachungsstelle (ZUS) vorzulegen.

Zusatzlich zur Branddetektion im Aufzugsschacht wird die
Ausstiegsebene im Erdgeschoss durch einen optischen
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Rauchmelder Gberwacht.

Im Brandfall wird neben der Ausldsung der RWA-Funktion ein
Signal potentialfrei an die Aufzugssteuerung gegeben, die den
Aufzug in die vorher bestimmte erste Evakuierungsebene fahrt,
der Hauptzugangsbereich.

01.02.0001 Aufzugsschachtentrauchtung
Das System besteht aus den folgenden Komponenten:

1 St. RWA-Steuerzentrale inkl. Akku zur Notstromversorgung
1 St. Rauchmelder

1 St. Handsteuereinrichtung

1 St. Raumtemperaturregler

1 Satz Verkabelung im Schacht

1 St. Liftungs- und Entrauchungshaube

- Lamellenhaube mit 4-seitige Entrauchungs- und Entliftungs-
offnung. Haube besteht aus formstabilen verzinkten Stahl-
blechlamellen Windrichtungs- und witterungsunabhangige
Liftung und Entrauchung (Schlagregensicher) Zugangs-
moglichkeit fiir Wartung und Motoraustausch des Verschluss-
elementes

- integrierter Insektenschutz

- Héhe Liftungshaube: 750 mm

- durchtrittsicher

Rohbaudéffnung: 520 x 520 mm
Freier Luftungsquerschnitt: 2,5 v.H., jedoch mindestens 0,10 m?

1 Stk Aufsatzkranz, Héhe 500 mm
liefern und betriebsfertig montieren

Die Eindichtung des Aufsetzkranz in die Dacheindichtung
erfolgt bauseits durch das Gewerk Dachabdichtung.

1,000 St

01.02.0002 Abnahme

Systemabnahme und Ubergabe der Anlage im Beisein des
Auftraggebers inkl. der Einweisung des Betreiberpersonals und
Aushandigung aller erforderlichen Unterlagen, Betriebs-
anleitung, Installationsattest und Wartungsbuch.

1,000 St

Summe 01.02 Aufzugsschachtentrauchung
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01.04 Wartungsarbeiten

Vollunterhaltung (Laufzeit 5 Jahre)

Es ist ein Vollunterhaltungsvertrag des Auftragnehmers fir die
Dauer der Gewahrleistung plus einem weiteren Jahr anzu-
bieten, der die regelmaRige und systematische Wartung
umfasst und auf lange Sicht eine hohe Lebensdauer, standige
Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit gewahrleistet. Die
Wartung umfasst das regelmaRige Uberpriifen von allen
elektrischen und mechanischen Sicherheitseinrichtungen, von
elektrischen  Schaltgerdte und  elektronischen  Steuer-
einrichtungen sowie die Schmierung der Anlage. Erforderliche
Nachstellarbeiten werden durchgefiihrt. Normale Betriebs-
stérungen sind zu beheben. Schmier- und Reinigungsmittel
sowie Spezialbetriebedl sind von Auftragnehmer zur Verfiigung
zu stellen. Instandsetzungs-arbeiten sowie kostenfreie Lieferung
und Auswechslung der Komponenten. Die Wartung ist von
qualifiziertem Servicepersonal vorzunehmen.

EVENTUALPOSITION
*MIT GP *

01.04.0001 Wartung der ausgeschriebenen Aufzugsanlagen 5 Jahre

Wartung der ausgeschriebenen Aufzugsanlage fir die Dauer
der Gewabhrleistung plus einem weiteren Jahr, entsprechend
des Vorbeschriebs.

Pauschale fiir 5 Jahre.

psch nur Ges.-Preis
EVENTUALPOSITION
*MIT GP *
01.04.0002 Wartung der ausgeschriebenen Aufzugsanlagen 1 Jahr

Wartung der ausgeschriebenen Aufzugsanlage flir die Dauer
von einem weiteren Jahr nach Ablauf der ersten 5 Jahre,
entsprechend des Vorbeschriebs.

Pauschale fiir 1 Jahr.

psch nur Ges.-Preis

Summe 01.04 Wartungsarbeiten

Summe 01 Foérderanlagen
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Foérderanlagen
01.01 Personenaufzug 630 kg, Durchlader,
behindertengerecht
01.02 Insgemeinkosten / Sonstiges / Regiearbeiten
01.02 Aufzugsschachtentrauchung
01.04 Wartungsarbeiten
01 Forderanlagen
Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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