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Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung - (Mérz 2021)

Anhang 2 zum Ingenieurvertrag - Tragwerksplanung -
(Ubertragung Besonderer Leistungen i.S. § 3 Abs. 3 HOAI)

Der Auftragnehmer hat, falls nach 88 3 und 4
Ubertragen, die nachfolgend gekennzeich-
neten Besonderen Leistungen zu erbringen *)

Die Ubertragenen Besonderen Leistungen werden wie folgt
honoriert **)
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Leistungsphase 2 - Vorplanung

|X| Aufstellen von Vergleichsberechnungen fiir
mehrere Lésungsmaoglichkeiten unter
verschiedenen Objektbedingungen

[]

|:| Aufstellen eines Lastenplanes, zum
Beispiel als Grundlage fiir die Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung

X] Baugr ubenpl anung

IXI Boschungssi cherung, Verbau

IXI St ati sche Best andsauf nahne

Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung

|:| Vorgezogene, prifbare und fur die
Ausfiihrung geeignete Berechnung
wesentlich tragender Teile

|:| Vorgezogene, priufbare und fur die
Ausfuhrung geeignete Berechnung der
Griindung

|:| Vorgezogene Stahl- oder Holzmengen-
ermittlung des Tragwerks und der
kraftubertragenden Verbindungsteile
fiir eine Ausschreibung, die ohne
Vorliegen von Ausfuhrungsunterlagen
durchgefihrt wird
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Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung

|:| Nachweise zum konstruktiven Brandschutz,
soweit erforderlich unter Berlicksichtigung
der Temperatur (HeiRbemessung)
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|:| Erfassen von Bauzustanden bei Ingenieur-
bauwerken, in denen das statische System
von dem des Endzustands abweicht

|:| Statische Nachweise an nicht zum
Tragwerk gehdrenden Konstruktionen
(zum Beispiel Fassaden)

|:| Nachweise der Erdbebensicherung

%)

**)  Zutreffende Variante auswahlen und ausfiillen.
***¥)  Ankreuzen, falls diese Variante der Honorierung gewahlt wird.
****¥) |n diesem Fall auch 7.5.3 ankreuzen.
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Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen auswahlen.
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Leistungsphase 5 - Ausfihrungsplanung

|:| Konstruktion und Nachweise der Anschliisse
im Stahl- und Holzbau

|:| Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau
einschlieBlich Sticklisten, Elementplane fir
Stahlbetonfertigteile einschliellich Stahl-
und Stiicklisten
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|:| Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau,
die auf der Baustelle nicht der Erganzung
durch die Plane des Objektplaners bedirfen
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Leistungsphase 6 - Vorbereitung der Vergabe

|:| Beitrag zum Aufstellen von vergleichenden
Kostenubersichten des Objektplaners

|:| Beitrag zum Aufstellen des Leistungs-
verzeichnisses des Tragwerks
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Leistungsphase 7 - Mitwirkung bei der Vergabe

IXI Mitwirken bei der Priifung und Wertung der
Angebote Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm des Objektplaners
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Leistungsphase 8 - Objektiberwachung

|X| Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung
des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen

|X| Mitwirken bei der Uberwachung der
Ausfuihrung der Tragwerkseingriffe
bei Umbauten und Modernisierungen
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Weitere Besondere Leistungen

IXI Beauftragung nach Erfordernis
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