Projekt: 25047 KEV NB Klarschlammtrocknung und Pyrolyse mit Verwaltungsgeb.
LV: 25047-06 Dach und Fassade

LEISTUNGSVERZEICHNIS
- Dach und Fassadenarbeiten -

KOMMUNALE
ENERGIEVERWERTUNG

’ SCHWABEN gy

Bauvorhaben: Neubau einer Klarschlammtrocknung und -Pyrolyse
mit Verwaltungsgebaude in Buchloe

Bauherr: Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU
Fellhornstralle 15a
87719 Mindelheim
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
1 Allgemeine Vorbemerkungen
Vorbemerkung

Der Anbieter hat das Angebot nach dem folgenden
Leistungsverzeichnis und den beiliegenden Planen auszuarbeiten.
Er hat die Moéglichkeit, nach vorheriger Anmeldung, Einsicht zu
nehmen in die kompletten Planunterlagen und in den
Bauzeitenplan. Sollten sich die zeichnerischen Darstellungen im
Plan nicht mit dem Text des LV vereinbaren, so gilt das
Leistungsverzeichnis.

Als Bauvertrag wird ein Einheitspreisvertrag vereinbart, eventuell
wahrend der Bauzeit auftretende Lohn- oder
Materialpreiserh6hungen werden nicht gesondert vergiitet. Bei den
jeweiligen Mengenaufstellungen der Positionen handelt es sich um
ca. Angaben. Mit dem Angebotspreis sind, auch wenn dies im LV
nicht gesondert vermerkt ist, die Lieferung und Montage sowie alle
Nebenleistungen abgegolten.

Der Ausschreibung sowie dem eventuell folgenden Auftrag liegen
die VOB, die maRRgeblichen DIN-Normen und die allg. geltenden
Bestimmungen und Vorschriften in der zur Zeit der
Angebotsabgabe geltenden Form zu Grunde.

Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des
Bieters Unklarheiten, welche die Preisermittlung beeinflussen, so
hat er selbst vor Angebotsabgabe durch Ruckfragen Klarheit zu
schaffen.

Des weiteren hat sich der Bieter vor Abgabe seines Angebotes
Uber alle értlichen Verhaltnisse, welche fur die Ausfihrung der
Bauleistungen bedeutsam sind, zu informieren.

Der Anbieter erklart mit Abgabe eines Angebotes:

-Dass er die Ausschreibung auf ihre Vollstéandigkeit hin
Uberpruft hat, insbesondere auch darauf, dass keine
Seiten fehlen.

-Dass er die Ausschreibung liickenlos gelesen hat.

-Dass der Text der Ausschreibung nicht unverstandlich
und nicht mehrdeutig ist, bzw. dass eventuelle
Unklarheiten geklart sind.

-Dass er alle sonstigen, den Preis beeinflussenden
Umstande gepruft und gewertet hat.

-Dass er diese Ausschreibung ohne Einschrénkung
durch sein Angebot als maRgeblichen
Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkennt.
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1.1 Baubeschreibung

Baubeschreibung:

Das geplante Gebaude besteht aus Hallen flr die
Klarschlamm-Upcycling-Anlage und einem Verwaltungsgebaude.

Die Halle ist ein L-férmiger Baukorper mit einer Gesamtlange 60,00 m und
einer Breite von 40,10 m. Die Halle ist Erdgeschossig. Der nordliche
Hallenteil, in dem die Anlieferung untergebracht ist, ist teilweise unterkellert.
Die Firsthohe des Pultdaches liegt bei ca. 11,12 m. Die Lange Seite der
Halle hat eine Pultdachhthe von ca. 16,20 m. Im Sud-westlichen Hallenteil
befindet sich eine Pelletheizung. Die Halle wird in
Stahlbeton-Skelettbauweise mit Dachtragwerk aus Holzbindern mit
Sandwichpaneel ausgefuhrt.

Die gesamte Bruttogrundflache der Halle betragt 1.642 mz2,

Im Sudwesten der Halle befindet sich das Verwaltungsgebaude, das durch
eine Brandwand abgetrennt erstellt wird. Das Verwaltungsgeb&aude besteht
aus einem Erdgeschoss und einem Obergeschoss. Es hat eine

Lénge von 15,19 m und eine Breite von 9,89 m. Das gesamte Gebaude wird
in massiver Bauart aus Stahlbeton errichtet. Das Dach wird als Flachdach
mit Attika und Bitumenabdichtung erstellt. Das oberste Geschoss, in dem
AufenthaltsrAume madglich sind, liegt im Mittel 3,21 m tber der
Geléndeoberflache. Das Verwaltungsgebaude besteht aus einer
Nutzungseinheit.

Die Bruttogrundflache des Verwaltungsgebaudes betragt 151 m2 Hohe
7,00m.

Bauablauf:

Der Bauablauf ist dem Terminplan zu entnehmen.

Eine Ortsbesichtigung zur Kalkulation wird empfohlen.

Einzelheiten sind mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

Fur die termingerechte Ausfilhrung der gesamten Spezialtiefbauarbeiten ist
vom AN eine sorgfaltige Abstimmung vorzunehmen und anhand eines
detaillierten Terminplanes darzustellen und in regelmé&Rigen Abstanden mit

der Bauleitung des AG abzustimmen.

Die Arbeiten sind abschnittsweise in Abstimmung mit der Erdbau- und
Rohbaufirma auszufiihren. Dies ist in die EP einzukalkulieren.

Maltoleranzen:

Wenn keine besonderen Mal3toleranzen auf den jeweiligen
Ausfiihrungsplanen aufgefuhrt sind, gelten fur alle Geb&udeteile die
Maftoleranzen der DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 3.
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Sicherheit:

10% der Arbeiter missen als Ersthelfer ausgebildet sein. Container miissen
mit Erste-Hilfe-Kasten und Verbandstlichern ausgeriistet sein.

Samtlich Mitarbeiter sind in die Baustelle einzuweisen. Auf der Baustelle sind
Warnwesten zu tragen. Schweil3- und Trennschneidearbeiten sind
anzumelden.

Baustelleneinrichtung:

Die Baustelleneinrichtung ist mit dem Bauherrn bzw. der 6rtlichen Bauleitung
abzustimmen.

Tagesunterkiinfte, Magazine, BL-Biros, AN-Biros (Lage ist mit der értlichen
Bauleitung abzuklaren), etc.:

Auf dem fir die Baustelleneinrichtung vorgesehenen Gelande kdnnen die
Tagesunterkiinfte, sowie Werkstatten, Lager, Magazine, etc. untergebracht
werden.

Zum Schutz vor Missbrauch, Ungeziefer, etc. sollen nur abschlie3bare
Container verwendet werden.

WC-Container wird Bauseits gestellt.

Bauwasser und Baustrom wird vom Bauherrn am Ubergabepunkt zur
Verfligung gestellt.

Miillentsorgung:

Die Baustelle ist immer in einem tadellosen, sauberen Zustand zu halten.
Der Abtransport des anfallenden Schuttes, auch wenn dieser im geringeren
Umfang durch andere Bauarbeiter und Unternehmer verursacht wurde, ist zu
bertcksichtigen.

Die Bauleitung des AN hat die Weisungspflicht, gegentiber anderen
Bauarbeitern und Unternehmen, daR3 diese ihren Miill und Schutt selber
entsorgen.

Die Bauleitung des AN ist verantwortlich fur die Sauberkeit der Baustelle. Der
Rohbau ist in besenreinem Zustand zu tibergeben. Sadmtliche Betonreste,
Stahl- und Bauteile sind bei der RGumung der Baustelle vom Baugelande zu
entfernen.

Die Kosten fur die Millentsorgung des AN ist in die Preise einzurechnen.
Falls die Mullentsorgung nicht den Vorstellungen des AG entspricht, kann
dieser die Milllentsorgung selbstandig veranlassen und die daraus
entstehenden Kosten anteilsmafig umlegen.

Zufahrtswege zur Baustelle:

Der AN hat die Zufahrtswege zur Baustelle einschl. der etwa in
Mitleidenschaft gezogenen 6ffentlichen und privaten Stral3en und Wege im
Rahmen seiner Verpflichtungen in verkehrssicherem Zustand und sauber zu
halten.

Samtlliche an fremden Grundsticken und Gebauden entstehende Schéaden,
z.B. durch herabfallende Materialien und Verschmutzungen usw., gehen voll
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zu Lasten des AN.

Die Betonlieferanten sind darauf hinzuweisen, dass die Betonfahrzeuge
weder auf der Baustelle, noch auf den angrenzenden Grundstiicken, noch
auf oder an den Verkehrswegen gereinigt werden dirfen. Die Reinigung der
Trommeln hat im Betonwerk zu erfolgen. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann den Betonfahrzeugen der Zugang zur Baustelle untersagt
werden.

Zur Sicherheit der Baustelle gehdren auch die Verkehrssicherungen und die
Beachtung der angeordneten Verkehrsregelungen einschliel3lich der
Gestellung und dem Unterhalt der dafir notwendigen Verkehrszeichen und
Abschrankungen. Die StralRenrechtlichen Genehmigungen,
Verkehrszeichenpléne und die Einholung der verkehrsrechtlichen Anordnung
von der StralRenverkehrsbehdrde obliegt dem AN.

Das Fahren mit PKWs ist auf dem Baugeldnde verboten bzw. nur mit einem
Berechtigungsausweis der AG zulassig.

Die Fahrgeschwindigkeiten sind der Situation anzupassen. Die max.
zulassige Geschwindigkeit betrégt 10 km/h.

Gerateeinsatz:

Es ist groR3te Sorgfalt und Vorsicht bei der Bauausfiihrung im Allgemeinen
und beim Gerateeinsatz gerade hinsichtlich Treibstoff- und
Schmiermittelverlust anzuwenden.

Verunreinigungen des Flusses, des Untergrundes und des Grundwassers
durch wassergefahrdende Stoffe sind zuverléassig zu vermeiden.

Die fur die Arbeit notwendigen Fahrzeuge, Baumaschinen und Geréate
missen einen technisch einwandfreien, 6l- und treibstoffsicheren Zustand
aufweisen und mit biologisch schnell abbaubarem Hydraulikdl (DIN 1ISO
15380) betrieben werden.

Bautagebuch:

Der AN ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren, welches auf der Baustelle
aufliegen mufd und welches folgende Eintragungen beinhalten muf3:

- Arbeiterstand

- Arbeitszeit

- Arbeitsleistung

- Witterung, Temperatur

- Arbeitsbehinderungen

- Besondere Vorkommnisse

- Aufmalie die zu einem spateren Zeitpunkt nur mehr
schwer feststellbar sind

- Anweisungen der Bauleitung

Die Eintragungen in das Bautagebuch sind taglich vorzunehmen, sie werden
nur anerkannt, wenn sie vom AG bestétigt sind.

Planversand:
Der AN erhélt vom Planungsbdro die gultigen Ausfihrungsplan per eMail im

pdf, dwg oder dxf-Format. In Papierform bendtigte Exemplare werden nach
Aufwand verrechnet.
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Sonstiges:
Prufungen

Alle in den Allgemeinen und Zusatzlichen Technischen Vorschriften fir Bau-
leistungen geforderten Eignungs- und Eigenliberwachungsprifungen hat der
AN bei einer staatlich anerkannten Prifstelle samt Nebenleistungen auf
seine Kosten durchfiihren zu lassen.

Entnahme- und Priifstellen sind einzumessen und planlich festzuhalten. Die
Prufergebnisse sind dem AG 2-fach zu tUberlassen.
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2 Dach und Fassadenarbeiten
2.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:

Allgemeines:

Die behdordlichen Vorschriften zur Absicherung und dem Betreiben der
Baustelle sind zu beachten. Erforderliche Arbeits- und Schutzgeruste
einschlie3lich Bautreppen, Ausleuchtung und Verwahrungen, sowie deren
Unterhaltung, mussen den behérdlichen Vorschriften entsprechen. Die
Entfernung der Geruste, Treppen und Sicherheitsvorkehrungen darf nur mit
Genehmigung der Bauleitung geschehen.

Der AN ist fiir die Sauberhaltung der 6ffentlichen Zufahrtsstral3en
verantwortlich.

Die betriebliche Zufahrt und Fahrtwege auf dem Geléande sind durch den
Einsatz von Kehrmaschinen sauber zu halten.

Die Baustelle ist stets in ordentlichem Zustand zu halten und nach
Beendigung der Baumalinahmen muf} die Baustelle geséubert und
samtlicher Schutt abgefahren werden.

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergl. ist
vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlagigen Vorschriften
Uber die Entsorgung sind einzuhalten. Das Einflllen in Arbeitsraume, sowie
das Eingraben oder Verbrennen auf der Baustelle ist untersagt.

Vermessung:

Die Ausfiihrung weiterer EinmeRarbeiten, welche fir die Baugenauigkeit
erforderlich sind, ist mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

2.1.1 Baustelle einrichten, vorhalten und raumen

Der Unternehmer hat sich vor Angebotsabgabe Uber die
Lage des Bauobjektes, sowie tber die Mdglichkeit der
Baustelleneinrichtung umfassend zu informieren.

Es stehen auf dem Gelande nicht das gesamte
Baugelande zur Verfigung, die Bendtigten Flachen sind
im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen ist, da der
Rohbauer auch noch vor Ort tatig ist.
Mehraufwendungen die hierdurch fir den Bauablauf
entstehen sind einzurechnen.

Das Herstellen bzw. Befestigen bzw. Schitzen der
vorhandenen Oberflachen der Lagerflachen ist vom AN
auszufuhren und einzurechnen, ebenfalls das
Wiederherstellen in den Ursprungszustand.

Samtliche Hebegerate, Geruste, Hebebiihnen, Geréte,
Sicherungsmaflinahmen, Gelander usw. die der AN fir
die Arbeiten benétigt sind einzurechnen (wenn diese nicht
gesondert ausgeschrieben sind).
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212

213

Sollten vom AN Kréane aufgestellt werden ist ein prifbarer
Standsicherheitsnachweis vom AN zu erstellen.
Abstimmung mit Prufingenieur. Notwendige
Fundamentierungen sind vom AN herzustellen und
wieder zu beseitigen. Dies ist einzurechnen.

Zu beachten ist bei Kranstellung, dass die Rohbaufirma
weitere Arbeiten tétigt und eine Abstimmung erforderlich
ist. Baustrom und Bauwasser wird vom AG zur Verfigung
gestellt werden.

Es wird dem AN ein Ubergabepunkt fiir Baustrom und
Wasser zur Verfigung gestellt. Bauwasser Verteilung auf
dem Baufeld fiir Schneid-, Putz,- oder sonstige weitere
Arbeiten miissen vom AN selbst bereitgestellt werden.
Weitere Verteilung ist Sache des AN.

Weitere bendétigte Medien sind vom AN direkt zu
beantragen.

Unterkunfte und sanitére Einrichtungen sind nach der
Arbeitsstattenverordnung einzurichten.

Ein WC-Container wird Bauseits gestellt.

Unterhaltung einer Sicherheitsbeleuchtung. Die
Arbeitsplatzbeleuchtung und Baubeleuchtung ist
einzurechnen.

Es stehen nur die Flachen laut
Baustelleneinrichtungsplan zur Verfigung. Mehraufwand
bzw. Zwischentransporte aufgrund dessen sind
einzurechnen.

1,000 psch s e

Einmessung

Einmessen der Konstruktion fur die Leistungen des AN.
Mehrmals bzw. in Teilabschnitten je nach Bauablauf.
Die Vermessungspunkte und Héhen sind sorgfaltig zu
verwahren.

Einmessung der Achsen und H6henlage durch einen
zugelassenen Vermesser. Einschl. Protokollerstellung.
Dies ist einzurechnen.

1,000 psch s e

Sicherheitsunterlagen

Vom AN sind vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle
folgende Unterlagen zu erstellen und zu tbergeben:

- Gefahrdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG 85+6) und der Unfallverhitungsvorschrift
"Grundsatze der Pravention” (BGV Al bzw. GUV-V Al)
Der beiliegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
mit Baustellenordnung ist vom AN zu beachten.
Baustein C 301 der BG Bau ist zu beachten.

1,000 psch s e
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214

2.15

2.16

2.1.7

Ubertrag € .ocooveeveeviiieeereeen,

Geriste bzw. Hebebihnen

Aufbauen, Vorhalten und Wiederabbauen von fahrbaren
Gerlsten bzw. Modulgeriisten aus Leichtmetall oder falls
diese fur den AN nicht ausreichend sind Standgeriste
bzw. elektrischen Hubblihnen fur die gesamten Arbeiten
des AN.
Innen- und Auf3enbereich.
Die geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.
In allen Ebenen einschl. Transport im und ins Gebaude.
Siehe hierzu auch beiliegende Planunterlagen.
1,000 psch e e,

Auffangnetz

Auffangnetz nach DIN 32767 "Schutznetze und
Schutznetzzubehdr” nach Sicherheitsregeln "Auffangnetz” (ZH
1/560) einbauen, befestigen der Auffangnetze an den vorher
montierten Holzbindern und Stiitzen bzw. Beton-Wéanden.
Einschl. Demontage.
Vorhaltezeit fir die Dauer der Leistungen des AN
Zugénglichkeit und Einbauhdthe siehe beiliegende
Planunterlagen.
Einschl. bendtigter Hebebiihnen/Fahrgeriste fur die Montage.
Belastung Decken bzw. sonstige Hinweise zur Befahrbarkeit:
siehe Vorposition.

1.950,000 m2 L s

Randabsturzsicherung

Liefern und Montieren von Randabsturzsicherungen bzw.
Seitenschutz z.B. fur Arbeiten im Randbereich von Decken und
Dachflachen mit mehr als 3,00 m Absturzhéhe.
Die Konstruktion und Befestigung ist vom AN zu wéahlen und
darf bei den Dacharbeiten (auch bauseitigem Blechdach) nicht
storen.
Vorhaltezeit fiir die Leistungen des AN.
Einschl. Demontage.
240,000 Ifm e s

Miete der Randabsturzsicherung

Miete der Randabsturzsicherung nach Fertigstellung der
Leistungen des AN. Nur nach besonderer Anweisung der
Bauleitung des AG, z.B. fir Leistungen des
Dachdeckers/Spenglers.
2.400,000 MWO s s
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2.18 Treppenturm

Aufbauen, Vorhalten und Wiederabbauen von
Treppenturm als Zugang zum Arbeitsgerist/Dach nach
DIN 4420,

Mindestbreite 70 cm, 2,0 KN/gm

Ho6he bis ca. 18 m

Vorhaltezeit fiir die Leistungen des AN.

Abrechnung nach Ifm Hohe

36,000 Ifm

2.1.9 Miete des Treppenturmes

Miete des Treppenturmes nach Fertigstellung der
Leistungen des AN. Nur nach besonderer Anweisung der
Bauleitung des AG, z.B. fir Leistungen des
Dachdeckers/Spenglers.
320,000 mMWo .

2.1.10 Schutz von Holz-Bauteilen

Die Oberflache von samtlichen Holzbauteilen (v.a. von
spater sichtbaren Bauteilen) ist fir den Transport und die
Zwischenlagerung und nach dem Einbau durch geeignete
MaRnahmen (Wetterschutz) gegen Verschmutzung und
N&sse zu schitzen.

Die Wahl des Oberflachenschutzes ist dem
Auftragnehmer freigestelit.

1,000 psch s

Summe 21 Baustelleneinrichtung
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2.2

221

2.2.2

Dacharbeiten

Dach

Vorbemerkungen:

In die Einheitspreise sind alle zur Durchfiihrung der Montagearbeiten
erforderlichen Montage- und Hebegerate mit einzurechnen.

Sandwichdach RD 142

Dachsandwichelement, gitetiberwacht, fur Photovoltaikaufbau geeignet,
aulere und innere Stahl-Deckschale mit 100mm Kerndicke mit
PU-Hartschaumkern B-1 bwz. B-s2, d0, liefern und nach den Fachregeln des
IFBS auf vorhandener Holzkonstruktion montieren einschl. Lieferung aller
nach statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener
Dicht- und Verbindungselemente. Oberblech am First in der Tiefsicke
(untergurt) aufstellen
z.B. Profil : RD 142, St verz. 0,60/0,50mm
Dachneigung: 7°
Fabrikat : Roma

oder gleichwertig
Paneel Lédnge mit Querstol3:

ca. 25,80m Aufgabe Halle

ca. 24,90m Produktionshalle
Spannweite: ca.<2,50m
U-Wert: 0,219 W/m2K

Oberflache auRen Tapezprofil mit Polyesterlack 25um,
innen liniert mit DU-Beschichtung 15pum, Beschichtung innen und
auf3en in RAL 9006 bzw. nach Standardfarbkarte des Herstellers.

Befestigung mit Karlotten, Edelstahlschrauben samt EPDM-Dichtscheiben
nach herstellerangaben.

Richtqualitat: Roma RD142

Angebotenes Produkt:

2.040,000 m?2 e e

PaneelstoR Ausbildung

Zulage zum Dachpaneel fir Paneelsto3 Ausbildung.
Bestehend aus Paneelausklinkung 200mm,
Zwischendammung aus Mineralfaser komprimiert,
Dichtbander, Distanzstreifen, Dichtmasse, Befestigung,
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in € in €
Ubertrag € .ocooveeveeviiieeereeen,
Ausfiihrung nach Hersteller Angaben.
Detail (Roma) je nach Hersteller:
ung in l~nh?‘?t'u E{:e“
""“dcf';.ﬁen!f;pr?neiﬁufg ' PU-Schaum oder Mineralfaser,
kanstruktive won komprimigrt
:lerI.::IndLII"g —P”‘,,,\L -
\rnll_\.":‘ﬁlngurl = _ B— T N
A
T T ] A s 3 mm Distanzstraifen
...... = Dz40mm, zB Typ 7
(= = Typ la, 14/ 3-8
Langsfuge Sandwichelament
im Dichtbandbereich mit
Dichtmasse abdichten
—V’/*_, Entkopplungsband 2 60 mm
M..nce;la?g\?;;ﬂ“F""'a
80,000 M e e
223 Ortgang Einfassung
Ortgangprofil polyesterbeschichtet liefern und montieren,
einschl. Befestigungsmaterialien, Dichtbander, eventuell
erforderlicher Ausgleichsprofile und Verschnitt
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 320 mm
Kantungen: 4
Farbe: RAL. 7016
106,000 Ifm s e,
2.2.4 Pultdachprofil
Pultdach Firstabdeckung polyesterbeschichtet liefern und
montieren,
Inkl. Pultaufsteckprofil, Sickenfiiller, einschl.
Befestigungsmaterialien und Verschnitt.
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 450 mm
Kantungen: 6
Farbe: RAL. 7016
61,000 Ifm L e
225 Wandanschlussprofil am Pult

Liefern und Montieren eines Wand- Anschlussprofils
in Paneelfarbe liefern und montieren,
Inkl. Pultaufsteckprofil, Sickenfiller, einschl.
Befestigungsmaterialien und Verschnitt.
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 450 mm
Kantungen: 3x gekantet
Farbe: RAL. 7016
19,000 m

Druckdatum: 22.04.2026

Seite: 12 von

32



Krumbacher Str. 34 .
86476 Neuburg / Ka. S C U S

Telefon 08283 / 998 97-0 H T E R

Telefax 08283 / 998 97-55 ARCHITEKTEN + INGENIEURE

www.schuster-ing.de

Projekt:
LV:

25047 KEV NB Klarschlammtrocknung und Pyrolyse mit Verwaltungsgeb.
25047-06 Dach und Fassade

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

2.2.10

Ubertrag € .ocooveeveeviiieeereeen,

Zulage End- und Eckausbildung

Zulage zur herstellen von End- und Eckausbildung an
Ortgang zu Pult, Wandanschluss zu Ortgang, Ortgang zu
Einweisblech, ect.

Abrechnung pro Stk..

8,000 Stck s

Zahnblech am Pult

Zahnblech am Pult liefern und montieren fir
Dachpaneele.
Farbe: RAL. 7016
80,000 M e e,

Einlaufblech

Liefern und Montieren Rinneneinlaufblech
polyesterbeschichtet, einschl. Dichtband,
Befestigungsmaterialien und Verschnitt
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 330 mm
Kantungen: 2
Farbe: RAL. 7016
80,000 Ifm s e

Trauf / Einweisblech

Wasserabweisblech polyesterbeschichtet
liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien
und Verschnitt
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 340 mm
Kantungen: 4
Farbe: RAL. 7016
80,000 Ifm s e

Schneefang

Schneefang gekantet polyesterbeschichtet in Paneelfarbe
liefern und montieren, einschl. Befestigungsmaterialien
und Verschnitt
Blechdicke: 0,75 mm
Abwicklung: ca. 310 mm
Kantungen: 5
Farbe: RAL. 7016
44,000 Ifm L
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2211 Schneefang fiir Kaminschutz
Schneefang als Punktschneefang zum Schutz der Kamine, Hacken mit 4 Pipe-Rohren, einschl.
Befestigungsmaterialien liefern und montieren.
Hoéhe: ca. 20cm Uber PV-Anlage
Lange: ca. 100cm
Farbe: RAL. 7016
z.B. Heuel oder glw.
Angebotenes Fabrikat:
3,000 Stk. s e
2.2.12 5tlg. / 400er Halbrunde Rinne als Vorhangerinne
Liefern und Montieren 400er Halbrunde Rinne als
Vorhangerinne in Prefa Antrazith, 0,7 mm oder glw., mit
rundem Wulst an der Vorderkante und Falz an der
Rinnenhinterkante einschlief3lich der erforderlichen
Schiebenéhte und Rinnenhaltern - liefern und unterseitig
an Dachpaneele gem. Herstellervorgabe im Gefalle
montieren. Die N&hte sind zu Nieten und Kleben nach
herstellerangaben.
Inkl. aller Befestigungs- und Verbindungsmittel.
Angebotenes Fabrikat:
80,000 Ifm s e
2.2.13 Zuschlag fir Rinnendilatation
Zulage fur Liefern und Montieren von Dilatationsstiicken
fur 400er halbrunde Rinne.
5,000 Stck s e
2.2.14 Zuschlag fiar Dachrinnenendstiicke
Liefern und montieren von Dachrinnenendstticken fir
halbrunde Rinne.
4,000 Stck s e
2.2.15 Rinneneinlaufstutzen
Rinneneinlaufstutzen, mit trichterférmigem Einlauf,
passend zum Regenfallrohr.
8,000 Stck s e
2.2.16 Laubfangkorb
Laubfangkorb Alu.
8,000 Stck s e
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2.2.17 Regenfallrohre, d= 120 mm
Regenfallrohre inkl. Rohrschellen liefern und montieren.
d=120 mm
90,000 M e e
2.2.18 Regenfallrohrbdgen, d=120 mm
Liefern und montieren von Regenfallrohrb6gen
d=120 mm
6,000 Stck s
2.2.19 Abdeckrosetten, d= 120 mm
Liefern und montieren von Abdeckrosetten fur
Ablaufrohre
d=120 mm
36,000 Stck s e
2.2.20 Durchfiihrung Schwanenhals zum Eindichten
Schwanenhals fir Durchfiihrung PV-Anlage.
Material: Aluminium 1,00 mm
Oberflache: wie Dachpanele-Dacheindeckung
Abmessung: d= 125
DN 7°
Anpassung an das Dachgefalle lotrecht
, incl. erstellen einer Offnung durch alle Dachschichten.
4,000 Stk s
2.2.21 Binderkopf Abdeckblech
Liefern und montieren eines Abdeckbleches des Binderkopfes als
Witterungs Schutz mit Tropfkante.
Material und Oberflache wie Fassade, inkl. aller erforderlicher Verbindungs-
und Befestigungsmittel.
Befestigung in Edelstahl.
Zuschnitt = bis ca. 400 mm x 250mm
Blechdicke =0,75 mm
6 x gekantet
Farbe: RAL. 7016
15,000 StK. s e
2.2.22 Abdeckblech Binderkopf seitlich

Liefern und montieren eines Abdeckbleches mit Tropfkanten fir den
Binderkopf am Pult seitlich als Witterungsschutz an der Giebelseiten.
Material und Oberflache wie Fassade, inkl. aller erforderlicher Verbindungs-
und Befestigungsmittel sowie Dichtbander.

Befestigung in Edelstahl.

Zuschnitt = bis ca. 4100 mm x 700mm

Blechdicke =0,75mm
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8 x gekantet
Farbe:  RAL. 9006

2,000 Stk.

Summe 2.2 Dacharbeiten
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2.3 Fassadenarbeiten

Fassadenverkleidung ISO-Paneel

Vorbemerkungen:

In die Einheitspreise sind alle zur Durchfiihrung der Montagearbeiten
erforderlichen Hebegeréate mit einzurechnen.

Alle sichtbaren Bauteile sind, soweit in den einzelnen LV-Positionen nichts
anderes bestimmt ist, innen und auf3en mit Stahlblech verzink mit 25 pm
Polyesterbeschichtung im RAL-Ton 9006 (auf3en) und RAL-Ton 9002
(innen), Korrosionsschutzklasse C3 auszufuihren. Dies ist in den
Einheitspreisen zu bertcksichtigen.

Alle senkrechten und waagrechten Bauwerksanschlisse sind winddicht
auszufuihren. Dies ist mittels nicht sichtbaren Dichtbandern oder spritzbaren
Dichtmassen sicherzustellen. Der Aufwand ist in die EP einzurechnen.

231 Fassadenverkleidung aus Isowandpaneelen liefern und
einbauen d=140mm

Liefern und einbauen einer Fassadenverkleidung aus Isowandpaneelen
auf Stahlbetonstiitzen waagerecht montiert als Ein- oder Mehrfeldtrager

Stitzabstand L =ca. 7,30 m
Montagehdhe: bis ca. 15,60 m
Baubreite: 1000 mm

Profil: ROMA M140, TYP M = mikroliniert , Befestigung,
ROMA-Dammsysteme, od.glw.

Schichtdicke 25 my RAL 7016 auf3en und RAL 9002 innen
inkl. Dichtbander fir Wind- und Dampfdichtigkeit
Oberflache zusétzlich mit Schutzlack geschutzt.

U-Wert = 0,163 W/m2K, Dammmaterial B1 bzw B-s1, dO

Richtqualitat: ROMA M140, mikroliniert

Angebotenes Produkt:

2.830,000 m2 s e

2.3.2 Fassadenverkleidung aus Isowandpaneelen liefern und
einbauen d=120mm

Liefern und einbauen einer Fassadenverkleidung aus Isowandpaneelen
auf Stahlbetonstitzen waagerecht montiert als Ein- oder Mehrfeldtrager.

Druckdatum: 22.04.2026 Seite: 17 von 32
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Einbauort Westgiebel am Verwaltungsgeb&ude als Ubergangslosung bis der
Neubau erstellt wird.

Stitzabstand L =ca. 7,30 m
Montagehdhe: bis ca. 15,60 m
Baubreite: 1000 mm

Profil: ROMA M120, TYP M = mikroliniert , Befestigung,
ROMA-Dammsysteme, od.glw.

Schichtdicke 25 my RAL 9006 auf3en und RAL 9002 innen
inkl. Dichtbander fir Wind- und Dampfdichtigkeit
Oberflache zusétzlich mit Schutzlack geschutzt.

U-Wert = 0,192 W/m2K, Dammmaterial B1 bzw B-s1, dO

Richtqualitat: ROMA M120, mikroliniert

Angebotenes Produkt:

105,000 M2 e e

2.3.3 Fensteraussparungen in Fassade herstellen,
GrofRe ca. 2,10 x 39,60 m

Herstellen von Tir-/Tor-/Fensteréffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung und sdmtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm) und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.

Achsmald: L =39,60m

Grole: ca. 2,01 x39,60m
siehe Detail
Farbe: RAL. 7016
1,000 Stck s
2.3.4 Fensteraussparungen in Fassade herstellen,

GroRe ca. 2,10 x 12,12 m

Herstellen von Tir-/Tor-/Fenster6ffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, der bendtigten
Auswechslungen, Dammungen, Horizontalverwahrung
und samtlichen Einfassungen, Laibungsbleche
(Blechdicke 0,75 mm) und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.
Achsmaf3: L=12,12m
GroRe: ca.2,01x12,12m
siehe Detail
Farbe: RAL. 7016

1,000 Stck s e
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235

2.3.6

2.3.7

2.3.8

Ubertrag € .ocooveeveeviiieeereeen,

Zulage zu v.g. Fensteroffnung fur Stahlauswechslung

Stahlauswechslung aus Rechteckrohrprofil 140x80x4mm,
S235 JR, liefern und einbauen.

Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher
SchweilRverbindungen, Kopfplatten, Bohrungen und
Befestigungen.

Rohrrahmen dient auch als Befestigungsrahmen fur
bauseitiges Fenster.

Siehe Detall

1.500,000 KG oo e,

Tldraussparungen in Fassade herstellen,
GroRe ca. 1,26 x 2,17 m

Herstellen von Tur-/Tor-/Fensteréffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung, sdmtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm), F-Profilschienen
und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.
GroRe: ca. 1,26 x 2,17 m
siehe Detail
Farbe: RAL. 7016
1,000 Stck s e

Tldraussparungen in Fassade herstellen,
GrofRe ca. 1,26 x 2,67 m

Herstellen von Tur-/Tor-/Fensteréffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung, sdmtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm), F-Profilschienen
und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.
GroRe: ca. 1,26 x 2,67 m
siehe Detail
Farbe: RAL. 7016
4,000 Stk s e

Tldraussparungen in Fassade herstellen,
GrofRe ca. 2,50 x 3,00 m

Herstellen von Tur-/Tor-/Fenster6ffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung, sdmtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm), F-Profilschienen
und Wandhalter.

Material und Oberflache wie Vorsatzschale.

GroRe: ca.2,50x3,00m

siehe Detail

Farbe: RAL. 7016
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2.3.9

2.3.10

2311

2.3.12

Ubertrag € .ocooveeveeviiieeereeen,
1,000 Stck s s

Zulage zu v.g. Turdffnung fur Stahlauswechslung

Stahlauswechslung aus Rechteckrohrprofil 140x80x4mm,
S235 JR, liefern und einbauen.

Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher
SchweilRverbindungen, Kopfplatten, Bohrungen und
Befestigungen.

Rohrrahmen dient auch als Befestigungsrahmen fur
bauseitiges Turen.

Siehe Detail

1.000,000 Kg oo e,

Toraussparungen in Fassade herstellen,
GroRRe ca. 5,00 x 5,00 m

Herstellen von Tur-/Tor-/Fensteréffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung, sémtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm), F-Profilschienen
und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.
Grole: ca. 5,00 x 5,00 m
siehe Detail.
Farbe: RAL. 7016
3,000 Stck s e,

Toraussparungen in Fassade herstellen, Gréf3e ca. 3,25 x
5,00 m

Herstellen von Tur-/Tor-/Fensteréffnungen in der
Fassade einschl. anfallendem Verschnitt, Dammungen,
Horizontalverwahrung, sdmtlichen Einfassungen,
Laibungsbleche (Blechdicke 0,75 mm), F-Profilschienen
und Wandhalter.
Material und Oberflache wie Vorsatzschale.
GroRe: ca. 3,25m B x 5,00m H
siehe Detail
Farbe: RAL. 7016
3,000 Stck s e

Zulage zu v.g. Tordffnung fur Stahlauswechslung

Stahlauswechslung aus Rechteckrohrprofil
180x100x5mm, S235 JR, liefern und einbauen.
Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher
SchweilRverbindungen, Kopfplatten, Bohrungen und
Befestigungen.

Rohrrahmen dient auch als Befestigungsrahmen fur
bauseitiges Tore.

Siehe Detall
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3.100,000 Kg e e,
2.3.13 Zulage zu v.g. Tordffnung fur Stahlauswechslung
Stahlauswechslung aus ungleichschenkler Winkel-profil
150x175x10mm, S235 JR, liefern und einbauen.
Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher
SchweilRverbindungen, Kopfplatten, Bohrungen und
Befestigungen.
Rohrrahmen dient auch als Befestigungsrahmen fur
bauseitiges Tore.
Siehe Detail
300,000 Kg i e,
2.3.14 Sockelwinkel
Sockelwinkel aus gleichschenkler Winkel-profil
100x100x8mm incl. haltewinkel fir Fassadenblech, S235
JR, liefern und einbauen.
Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher Zuschnitte,
Bohrungen und Befestigungen.
Winkel dient zur Befestigung des Fassadenpaneels.
Siehe Detail.
170,000 Ifm s s
2.3.15 Haltewinkel fir Fassadenblech
Haltewinkel aus gleichschenkler Winkel-profil
100x100x3mm, S235 JR, liefern und einbauen.
Material feuerverzinkt, einschl. samtlicher Zuschnitte,
Bohrungen und Befestigungen.
Winkel dient zur Befestigung des Fassadenpaneels.
Siehe Detail.
30,000 Ifm L e,
2.3.16 Herstellen von Fassaden Offnungen GréRe ca. 1,50 x 1,00
m
Herstellen von Fassaden Offnungen GréRe ca. 1,50 x 1,00 m, einschl.
aller Einfassungen und Hinterfillungen mit geeignetem Dammmaterial.
Einfassung:
Stahlblech in Fassadenpaneelfarbe
Blechdicke =mind. 0,75 mm
1,000 Stck s e,
2.3.17 Fassaden Offnung rund d=0,10m

wie vor, jedoch rund bis Durchmesser 10cm.
15,000 Stck s e
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2.3.18 Fassaden Offnung rund d=0,30m
wie vor, jedoch rund bis Durchmesser 30cm.
10,000 Stck s e,
2.3.19 Fassaden Offnung rund d= 0,60m
wie vor, jedoch rund bis Durchmesser 60cm.
4,000 Stck s e
2.3.20 Fassaden Offnung rund d= 1,00m
wie vor, jedoch rund bis Durchmesser 100cm.
7,000 Stck i e,
2.3.21 Fassaden Offnung Rechteckig 0,60m x 0,60m
wie vor, jedoch rechteckig bis 60 x 60cm.
1,000 Stck s
2.3.22 Fassaden Offnung rechteckig 1,00m x 1,00m
wie vor, jedoch rechteckig bis 100 x 100cm.
1,000 Stck s e
2.3.23 Fensterbleche
Liefern und montieren von aluminium Fensterblechen in
RAL 7016 inkl. aller erforderlichen Gleitabschlisse,
Antidréhnbeschichtungen, vollflachiger Unterflllung mit
geeignetem Dammmaterial, aller erforderlicher
Verbindungs- und Befestigungsmittel, Winkel und
Halteblechen.
Zuschnitt ca. 250 mm, 4x gekantet, t= 0,75 mm.
52,000 Ifm s s
2.3.24 Abdeckprofil Querstof}

Liefern und Montieren eines senkrechten Abdeckprofiles,

zum Abdecken der Querstt3e und der Befestigungen.
Material und Oberflache wie Isopaneele aul3en,
inkl. ausdammen der Fuge.

Zuschnitt  =ca. 250 mm
Blechdicke =0,75 mm
6 x gekantet
Farbe: RAL. 7016
siehe auch Detail.
440,000 Ifm
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2.3.25 Langs-/Querschnitt Paneele
Langs-/Querschnitt, einschl. anfallendem Verschnitt (Pa3paneele) herstellen.
275,000 Ifm e e
2.3.26 Schragschnitt Paneele
Schragschnitt, einschl. anfallendem Verschnitt (Pa3paneele) herstellen.
87,000 Ifm s e
2.3.27 AufB3en-/Innenecke
Liefern und Anbringen Auf3en-/Innenecke, Befestigung und erforderlichen
Dichtbander.
Material und Farbe wie Fassade
Zuschnitt  =ca. 420 mm
Blechdicke =0,75 mm
3 x gekantet

Farbe: RAL. 7016
110,000 Ifm s e

2.3.28 AuBen-/Innenecke

Liefern und Anbringen AuRRen-/Innenecke Ubergangswinkel z.B. Dach
Fassade, in verschiedenen Neigungen gebogen, inkl. Befestigung und
erforderlichen Dichtbander.
Material und Farbe wie Fassade
Zuschnitt = ca. 250 mm
Blechdicke =0,75 mm
3 x gekantet
Farbe: RAL. 7016
340,000 Ifm s s

2.3.29 Wetterschenkel tiber Tlren und Tore

Liefern und Anbringen eines Wetterschenkel 2tlg. tber Turen und Tore an
der Fassade, in verschiedenen Neigungen gebogen, inkl. Befestigung und
erforderlichen Butyl-Dichtbander.
Material und Farbe wie Fassade.
Einhé&ngeblech:
Zuschnitt  =ca. 125 mm
Blechdicke =0,75 mm
2 x gekantet.
Wetterschenckel:
Zuschnitt  =ca. 250 mm
Blechdicke =0,75 mm
4 x gekantet.
Farbe:  RAL. 9006
90,000 Ifm s e
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2.3.30 Zulage fur Endkappen erstellen an den Wetterschenkel
Zulage fur Endkappen erstellen an den Wetterschenkel.
Incl. allen daflr bendtigte Arbeitsgdnge und Materialien.
28,000 Stck s e,
2331 Liefern und montieren einer Horizontalverwahrung
Liefern und montieren einer Horizontalverwahrung,
inkl. ausdammen der Zwischenraume zum Sockel.
Zuschnitt = ca. 330 mm
Blechdicke = 0,75 mm
3 x gekantet
Farbe:  RAL. 9006
170,000 Ifm s s
2.3.32 Halteprofil unten
Liefern und Montieren eines Halteprofils, Z-férmig,
unten an den Stahlbetonfertigteil befestigt, inkl. ausdammen des
Zwischenraumes zwischen Stahlbetonfertigteil und Halteprofil.
Befestigung in Edelstahl.
Zuschnitt  =ca. 200 mm
Blechdicke =1,5mm
2 x gekantet
Farbe:  RAL. 9006
170,000 Ifm s s
2.3.33 U-Profil
Liefern und montieren eines 3x gekanteten C-Profil als
aufsteckprofil fir Sandwichpaneele am Sockel.
Incl. aller Zuschnitte, Dichtbander und Befestigung.
Zuschnitt bis ca. 250 mm.
Einbauort: unterer Wandabschluss
Farbe:  RAL. 9006
170,000 Ifm s e,
2.3.34 Abdeckblech

Liefern und montieren eines Abdeckbleches
auf der Innen- oder AuRenseite zum Abdecken von Fugen
und Befestigungen. Material und Oberflache wie Fassade, inkl. aller
erforderlicher Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Dichtbander.
Zuschnitt = bis ca. 400 mm
Blechdicke =0,75 mm
4 x gekantet
Farbe:  RAL. 9006
20,000 Ifm s e
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2.3.35 Anschlussfugen schlie3en
Schliel3en von Anschlussfugen im Wand-
Wandibergang, Wand- Traufe und Wand-
Ortgangbereich mit Mineralischer geeignetem
Dammmaterial, DAmmstérke ca. 20-30mm, breite
140mm nach Herstellervorgabe und Zulassung.
350,000 fm e e
2.3.36 C-Profil
Liefern und Montieren eines Halteprofils, C-férmig,
an den Stahlbetonfertigteil befestigt, inkl. ausdammen des
Zwischenraumes zwischen Stahlbetonfertigteil und Wandpaneele.
Befestigung in Edelstahl.
Zuschnitt  =ca. 300 mm
Blechdicke =0,75 mm
4 x gekantet
Farbe: RAL. 9006
15,000 Ifm s e
Summe 2.3 Fassadenarbeiten
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24 Laufsteganlage

Laufsteganlage:

Laufsteganlage breite ca. 160cm aus Aluminium z.B. Heuel oder glw..
Montage erfolgt auf dem Dach des Aufgabe Bunker unter dem Vordach.
Gelander Hohe ist vor ab zu Prifen, evtl. kann eine Kollision mit dem
Vordach Binderkopf und dem Handlauf entstehen. Das ist in der Kalkulation
zu bericksichtigen.

Angebotenes Fabrikat:

241 Alu-Laufsteg 160 cm breit, aus hochwertigem Aluminium

Alu-Laufsteg 160 cm breit, aus hochwertigem Aluminium
mit einseitigem Gelander bestehend aus Handlauf, Knie-
und FuBleiste

(Gelénderhohe: 110 cm)

Verbindungselemente aus Edelstahl, durch Profilierung
stand- und rutschsichere Oberflache,

Dachneigung von 7° einstellbar. Komplett mit Unterbau
fur die vorbeschriebene

Dacheindeckung mit Sandwichblech 142mm, Neigung 7°.
Liefern und montieren.

Farbe: alu-natur

Eventuelle Eckausbildungen, Gelanderéffnungen und
Turen sind zu bericksichtigen.

Angebotenes Fabrikat:

8,000 Ifm s

2.4.2 Zulage fur Endgelander

Stirnseitiger Gelander Abschluss fur Alu-Laufsteg 160 cm
breit auf Dachflache, aus hochwertigem Aluminium mit
einseitigem Gelander bestehend aus Handlauf, Knie- und
Fullleiste (Gelanderhdhe: 110 cm)

Verbindungselemente aus Edelstahl, durch Profilierung
stand- und rutschsichere Oberflache. Liefern und
montieren.

Farbe: alu-natur

Eventuelle Eckausbildungen, Gelander6ffnungen und
Tiren sind zu bericksichtigen.

1,000 Stk. s s

Druckdatum: 22.04.2026 Seite: 26 von 32



Krumbacher Str. 34
86476 Neuburg / Ka.
Telefon 08283 / 998 97-0
Telefax 08283 / 998 97-55

www.schuster-ing.de

e
SCHUSTER

ARCHITEKTEN + INGENIEURE

Projekt:

LV:

25047 KEV NB Klarschlammtrocknung und Pyrolyse mit Verwaltungsgeb.

25047-06 Dach und Fassade

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

243

Ubertrag €

Zulage fur Sicherheitstur fir Endgeléander

Endgelander mit Sicherheitstir fur Ubergang Arbeitskorb,
nach innen 6ffnend fur Alu-Laufsteg 160 cm breit auf
Dachflache, aus hochwertigem Aluminium mit einseitigem
Gelander bestehend aus Handlauf, Knie- und Fulileiste
(Gelénderhohe: 110 cm)

Verbindungselemente aus Edelstahl, durch Profilierung
stand- und rutschsichere Oberflache. Liefern und
montieren.

Farbe: alu-natur

Eventuelle Eckausbildungen, Gelanderéffnungen und
Turen sind zu bericksichtigen.

1,000 Stk.

Summe

2.4 Laufsteganlage
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2.5 Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung

Vorbemerkungen:

Vom Auftragnehmer sind zu erbringen:

- priffahige statische Berechnung nach DIN 18807, einschl. der statischen
Nachweise aller Auswechslungen und der Verbindung der Profiltafeln mit
der Unterkonstruktion

- Anfertigen der Verlegepléne fur die Dach- und Fassadenelemente geman
den Anforderungen der DIN 18807 Teil 3 und den IFBS-Fachregeln

- Anfertigen der Details und Knotenpunkte

- Stahllisten und Stucklisten

- Anfertigen der Positions- und Verlegeplane fir die Stahlbauteile

- Anfertigen der Details und Knotenpunkte

- Werkstattzeichnungen fir den Stahlbau

- Ausfiihrungspléane sind vor der Produktion dem Ing.-Biro zur Information
vorzulegen.

- Die Richtigkeit der Ausfuhrungsplane liegt im Verantwortungsbereich des
AN. Die Ausflihrungspléane werden vom Ing.-Bilro nicht nochmals geprift
und freigegeben.

- Abstimmung der Ausfilhrung mit dem Ing.- Biiro, den Maschinenplanern,
den Projektanten fur die Technik und dem Priifingenieur.

Auch wahrend der technischen Bearbeitung der Dach- und Fassaden-
elemente kénnen noch nachtragliche Informationen, Anderungen,
Erganzungen, etc. z. B. Aussparungen, Einbauteile, etc. per Fax, Telefon,
etc. mitgeteilt werden. Diese ergénzenden Informationen miissen kostenfrei
in die laufende Planung Ubernommen werden.

251 Pruffahige statische Berechnung nach DIN 18807

1,000 psch e e,
252 Verlege- und Detailplane

1,000 psch e e,
253 Koordination fur die technische Bearbeitung

Teilnahme an den Besprechungen mit
Ingenieurbiros/Baustelle/Projektanten, sowie
Abstimmung mit Prufingenieur
1,000 psch e e,

Summe 2.5 Technische Bearbeitung
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2.6 LOGO / Werbeanlage
2.6.1 Logo

Liefern und fachgerechte Montage einer
Logo-Werbeanlage, bestehend aus drei separat
gefertigten, einseitig leuchtenden Elementen

(Leuchtkasten).

e Abmessungen: Gesamthdhe der Anlage ca. 3.000 mm.

e Konstruktion:

¢ Profilrahmen aus Aluminium (Alu-Hohlkammerprofil),
statisch ausreichend dimensioniert.

¢ Oberflache der Profile nach Wahl (z.B. eloxiert oder in
RAL-Farbe pulverbeschichtet).

e Front:

o Aufgesetzte Acrylglasfronten (Plexiglas/PMMA),
opal-weil3 oder durchgefarbt nach Angabe des AG

RAL-Ton.

e UV-bestandig und witterungsfest.

¢ Beleuchtung:

e Homogene Ausleuchtung mittels energieeffizienter

LED-Module (IP67).

e Lichtfarbe: [z.B. 6.500 K Kaltweif3 oder nach Angabe].

¢ Inkl. aller erforderlichen Netzteile/Konverter Trafo im

Gehause.

e Unterkonstruktion & Befestigung:
e Liefern und Montieren einer geeigneten statischen
Unterkonstruktion zur Lastverteilung.

¢ Befestigung auf Schnellbau-Dammpaneelen
(Sandwichpanelen) mittels bauaufsichtlich zugelassener
Befestigungsmittel (z.B. Injektionsanker oder spezielle
Kippdubel), inkl. Abdichtung der Bohrstellen.

¢ Elektroanschluss:

¢ Herstellen des Anschlusses ab bauseitigem
Kabelauslass inkl. Funktionsprifung.

1,000 psch e e,
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2.6.2 Werbeanlage Text

Liefern und fachgerechte Montage eines Schriftzuges aus
unbeleuchteten Einzelbuchstaben als Fassadenwerbung.

e Ausfuhrung:
¢ Einzelbuchstaben (Profilbuchstaben), unbeleuchtet.

e Material: Hochwertiges Acrylglas (PMMA), massiv oder
als Profilgehéuse.

o Materialstarke/Tiefe: [z. B. 20 mm oder 30 mm] nach
statischen Erfordernissen und optischer Vorgabe.

e Abmessungen:
e Schrifthéhe: 750 mm (0,75 m).

e Lange des Gesamtschriftzuges: gemaf Layoutvorgabe.

e Optik:
¢ Schriftart: Nach Angabe des Bauherrn (Vektordatei wird
gestellt).

e Farbgebung: Durchgefarbt oder lackiert im RAL-Ton
5008 (Poliertblau).

¢ Oberflache: [z. B. matt oder glanzend].

e Befestigung:

e Montage mittels einer geeigneten, systemzugehdrigen
Unterkonstruktion (z. B. Distanzhalter oder
Montageschiene).

¢ Befestigung auf Schnellbau-Daémmpaneel
(Sandwichpaneel) unter Beriicksichtigung der
thermischen Trennung und Lastverteilung.

e Inkl. Erstellung einer Montageschablone fiur exakte

Buchstabenabsténde.
1,000 psch e e,
Summe 2.6 LOGO /Werbeanlage
Summe 2 Dach und Fassadenarbeiten
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3 Regiearbeiten

Regiearbeiten

Vorbemerkungen:

Regiearbeiten durfen nur nach Anordnung und im Einvernehmen mit der
Bauleitung und des Auftraggebers durchgefiihrt werden. Regiezettel missen
taglich zur Anerkennung vorgelegt werden. In Stundenséatzen und
Einheitspreisen sind sémtliche Nebenleistungen enthalten wie Werkzeuge,
Kleinmaschinen, wie Bohrmaschine, Kreissége, Flex etc.

Die Geratekosten sind jeweils einschlie3lich Bedienungspersonal und aller
Verbrauchskosten.

Materialien frei Bautstelle liefern.

3.1 Vorarbeiter

20,000 Std s s
3.2 Fachmonteur

40,000 Std = e e
3.3 Montagehelfer

40,000 Std = e e
3.4 Teleskoplader Rotor

10,000 Std s e,
3.5 Hubsteiger/ Scherenbihne Gelandegangig

5,000 Std e e,
Summe 3 Regiearbeiten
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ZUSAMMENSTELLUNG

2 Dach und Fassadenarbeiten

2.1 Baustelleneinrichtung €
2.2 Dacharbeiten €
2.3 Fassadenarbeiten €
24 Laufsteganlage €
2.5 Technische Bearbeitung €
2.6 LOGO /Werbeanlage e €
Summe 2 Dach und Fassadenarbeiten e, €
3 Regiearbeiten €
SummelLV e €
zuzuglich 19,00 % Mwst s €
Gesamtsumme Brutto €
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