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00   Titel   Vorbemerkungen

INHALTSVERZEICHNIS

1 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) und
DIN-Normen

 S. 2

2 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
S. 2

3 Technische Erläuterungen (TE)
S. 3

4 Technische Vorbemerkungen
S. 10

6 Leistungsbeschreibung
S. 21

1. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ATV) UND DIN-NORMEN

Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (VOB Teil C, neueste Fassung), die
einschlägigen DIN-Normen - Vorschriften, aktueller
Fassung, sowie die technischen Vertragsbedingungen sind
Bestandteil des Angebotes.

2. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Folgende zusätzliche Vertragsbedingungen, jeweils der
neuesten Fassung sind Bestandteil des Angebotes:

2.1 ZTVE-StB, Erdarbeiten

2.2 ZTV-StraMü & ZTV VegTraMü

2.3 ZTVT StB, Tragschichten

2.4 ZTVT Wiederverwendung von Ausbauasphalt im
Straßenbau

2.5 ZTV Asphalt-StB, ZTV Fug-StB

2.6 ZTV P StB, Pflasterdecken und Pflasterbeläge

2.7 ZTV-Baumpflege
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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2.8 RAS LP4

Folgende Richtlinien sind Bestandteil des Angebotes:

2.9 [entfällt]

2.10 [entfällt]

2.11 [entfällt]

2.12 Gütebestimmungen für organische Mulchstoffe und
Komposte im Landschaftsbau

2.13 Regelsaatgutmischungen (RSM)

3. TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN (TE)

Die nachfolgenden technischen Erläuterungen und
technischen Vorbemerkungen (für das Objekt geltende
Forderungen) sind Bedingung des Angebotes.

3.1 Schutz vorhandener Leitungen, Sparten u.ä.

 Im Baugelände liegen mehrere vorhandene
Abwasser-, Versorgungs- und Elektroleitungen.

 Vor Ausführung hat sich der AN über die örtlichen
Gegebenheiten der vorhandenen Grundleitungen im
Bestand zu erkundigen und ggf. die Bauleitung über
Schnittstellen zu informieren.

3.2 Endgültige Abrechnung der Flächen und Massen nach
Aufmaß.

Alle im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen
gelten jeweils für die

 f e s t e   M a s s e   vor Auflockerung oder
ansonsten nach Einbau (Abrechnungs- bzw.
Kalkulationsgrundlage!)

 Kleinere Mengen können im Einvernehmen mit der
Bauleitung auch nach Wagenaufmaß unter
Berücksichtigung eines Auflockerungsfaktors von 0,2
ermittelt oder nach Lieferscheinen abgerechnet
werden (bei Abzug der Auflockerung = Menge gemäß
Lieferschein x Faktor 0,8).
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3.3 Das zur Abrechnung erforderliche Aufmaß bei
Erdarbeiten oder nachträglich nicht mehr
festzustellenden Massen ist vor Beginn der Arbeiten
durchzuführen. Mit den Arbeiten darf erst begonnen
werden, wenn das von der Bauleitung anerkannte
Aufmaß vorliegt. Nicht aufgemessene Flächen werden
nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sich
verantwortlich rechtzeitig um die Aufmessung zu
bemühen, so daß im Arbeitsablauf keine
Verzögerungen eintreten.

3.4 Die Anfuhr und das Verfahren des gesamten Materials
innerhalb der Baustelle ist Sache des Unternehmers
und mit dem EP abgegolten. Für die Abfuhr der
unbrauchbaren Materialien nach den Vorschriften der
jeweils gültigen Abfallwirtschaftssatzung und der evtl.
dafür zu zahlenden Gebühren ist ebenfalls der AN
zuständig. Die Kosten hierfür sind in die
entsprechenden Positionen miteinzukalkulieren.

3.5 Der Auftragnehmer ist für die sichere Erhaltung der
ihm übergebenen Festpunkte, Absteckungen oder
Grenzsteine verantwortlich.

3.6 Ausfühung notwendiger Vermessungsarbeiten etc.
 Sämtliche für die Ausführung notwendigen

Vermessungsarbeiten, Nivellements usw. sind
Leistung des Auftragnehmers. Eine eigene Vergütung
hierfür erfolgt nicht.

3.7 Entfällt

3.8 Entfällt

3.9 In dem vorliegenden Leistungsverzeichnis sind auch
Leistungen erfaßt, die als Vor- und
Anschlußleistungen von den Arbeiten anderer
Auftragnehmer abhängig sind, z. B. bei getrennter
Vergabe der Lose.

 Eine Kontinuität der Arbeiten darf daher bei den
entsprechenden Positionen nicht vorausgesetzt
werden, vielmehr müssen solche Vertragsleistungen
auch nach Abschluß der Arbeiten binnen einer Woche
nach Aufforderung durch die Bauleitung fortgesetzt
werden.

3.10 Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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3.10.1 Baumgruben und Pflanzflächen sind vor dem
Aufbringen des Oberbodens gut sichtbar zu
markieren. Der Untergrund ist unmittelbar vor
Humusauftragung mindestens 30 cm tief aufzureißen
und profilgerecht nachzuplanieren. Fremdkörper im
Oberboden (Wurzelstöcke, Betonreste, grobe Steine)
sind zu laden und abzufahren.

3.10.2 Der Einbau und die Verteilung des Bodens ist zur
Vermeidung von Verdichtungen mit geeigneten
Erdbaumaschinen und bei trockener Witterung
durchzuführen. Sackmaße sind grundsätzlich zu
berücksichtigen.

3.10.3 Zum Einbau vorgesehene Bodenverbesserungsstoffe
und Dünger sind vor der Verwendung zur Abnahme
bereitzustellen.

3.10.4 Alle zur fachgerechten Oberbodenlagerung
erforderlichen Leistungen wie ggf. Freischieben oder
Herstellen von Fahrgassen sowie evtl. Vorbereiten
des Grundes der Mieten sind bei Kalkulation der EP
zu berücksichtigen.

3.10.5 Im Falle einer Oberbodenlieferung: gelieferter
Oberboden ist vor Einbau der Bauleitung vorzuzeigen
und unter Angabe der Herkunft in stets
gleichbleibender Qualität nachzuliefern.

3.11 Pflanzenlieferung

 [entfällt]

3.12 Pflegearbeiten

 [entfällt]

3.13 Stundenlohnarbeiten

3.13.1 Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn
sie vor Ihrem Beginn vereinbart worden  sind. Die
Abrechnungsbelege sind mit folgenden Angaben zu
versehen:

 -  Datum der Arbeit
 -  Name und Berufsbezeichnung der Werker
 -  Anzahl der geleisteten Einzel- und Gesamtstunden

 -  Art der ausgeführten Arbeit

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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 -  Kennung der schriftlichen Anweisung

3.13.2 Der Baustellenleiter führt eine laufende Liste
über die geleisteten Tagelohnarbeiten. Diese Liste ist
jeweils wöchentlich mit den erreichten Kosten der
Bauleitung des AG vorzulegen und gegenzeichnen zu
lassen.

3.13.3 Polier- oder Vorarbeiterstunden werden nur nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung des AG
anerkannt.

3.13.4 Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsstunden werden ebenfalls nur nach
vorheriger schriftlicher Beauftragung durch die
Bauleitung des AG anerkannt.

3.14 Baumschutzmaßnahmen

3.14.1 Die einschlägigen Bestimmungen des jeweiligen
Landes-Naturschutzgesetzes, die entsprechenden
Naturschutzrichtlinien, die DIN 18 320 sowie die
folgenden Baumschutzvorschriften sind allen auf der
Baustelle Beschäftigten zur Kenntnis zu bringen.

3.14.2 Bei der Ausführung von Bauleistungen und der
Einrichtung von Baustellen in der Nähe von Bäumen,
Sträuchern und Grünflächen sind die folgenden
Schutzvorschriften zu beachten, damit Schäden an
Grünanlagen vermieden werden.

3.14.3 Das Entfernen von Bäumen und Sträuchern, das
Kappen von Ästen und Wurzeln von mehr als 5 cm
Durchmesser und die Inanspruchnahme der
Wurzelfläche von Bäumen für Zwecke der
Baustelleneinrichtung und der laufenden Arbeiten ist
nur nach Zustimmung der Bauleitung zulässig. Die
Verankerung von Masten oder Geräten, das Annageln
oder Anschrauben von Schildern oder anderen
Gegenständen an Bäumen, das Arbeiten mit ätzenden
Stoffen und Schweißgeräten, das Entfachen von
Feuer im Bereich der Wurzelfläche sind nicht
gestattet. Ausnahmefälle können von der Bauleitung
unter bestimmten Auflagen genehmigt werden.

3.14.4 Um Sachbeschädigungen im Bereich der
Wurzelfläche (Bodenfläche zwischen Stamm und
Kronentraufe zuzüglich 1,5 m nach außen gemessen)

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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zu vermeiden, ist in diesem Bereich das Befahren mit
Fahrzeugen und schweren Maschinen, die Lagerung
von Bau- und Betriebsstoffen (außer Holz und
leichtem Arbeitsgerät) das Aufstellen von arbeitenden
Maschinen, Buden, Aborten und Kantinen, nicht
gestattet.

 Ausnahmefälle können von der Bauleitung unter
bestimmten Auflagen genehmigt werden.

3.14.5 Entfällt

3.15 Natursteinpflaster

3.15.1 Setzen der Steine:
 Die Steine sind in Splittbettung höhen- und

profilgerecht standsicher zu setzen. Verarbeitung nur
hochkant zulässig. Steine mit schiefen, schlecht
begehbaren Fuß- und Hauptflächen sind unzulässig.

3.15.2 Fugendichtungen
 Werden die Fugen mit Sand gedichtet, müssen diese

bis Pflasteroberkante satt gefüllt sein. Der nicht in
die Fugen eingeschwemmte Sand ist abzukehren und
abzufahren.

3.15.3 Einschwemmen und Rammen
 Die verlegten Steine sind ausreichend mit Sand

abzudecken und unter reichlicher Wasserzugabe
einzuschwemmen. Beim Rammen muß jeder einzelne
Stein von der Ramme mindestens 2 mal getroffen
werden. Bei richtiger Durchführung müssen auf den
Pflastersteinen die Spuren der Rammstöße sichtbar
sein. Anstelle des Rammens kann nach Rücksprache
mit der örtlichen Bauleitung eine andere Art der
Rammung zugelassen werden.

3.16 Natursteinlieferung
 WICHTIG !!!!!!!

Um ein einheitliches Erscheinungsbild der
Gesamtanlage zu gewährleisten, müssen sämtl.
Natursteine (Pflaster, Platten usw.) aus dem
Material eines Bruches stammen.
Nach Auftragserteilung ist das Material zu bemustern,
die Herkunft zu benennen und die Zustimmung des
AG einzuholen!!
Zementverschmierte oder verschmutzte Steine und
Platten werden nicht abgenommen und sind
auszuwechseln.

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Für die Abnahme sind die Wege- und Pflanzflächen
vom AN ohne Vergütung zu reinigen.

3.17 Probenahmen und Materialprüfungen

3.17.1 Allgemeines
 Im folgenden werden Art und Umfang der

Probenahmen und Materialprüfungen bei
Wegebauarbeiten festgelegt und die Kostenverteilung
für die hierzu erforderlichen Leistungen geregelt.

3.17.1.1 Eignungsprüfungen:
 Der AN hat rechtzeitig vor Baubeginn die Eignung der

zur Verwendung vorgesehenen und selbst zu
liefernden Baustoffe, Baustoffgemische, Fertigteile,
usw. durch eine Eignungsprüfung bei einer vom AG
anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Die
Eignungsprüfung wird nach Anerkennung durch den
Auftraggeber Vertragsbestandteil.

3.17.1.2 Güteprüfungen:
 Die Richtlinien für die Güteüberwachung von

Straßenbaustoffen, Teil I: Straßenbaugesteine und die
Richtlinien für die Eigenüberwachung bei der
Herstellung von bituminösem Mischgut sind
einzuhalten.

3.171.3 Kontrollprüfungen:
 Die Entnahmestellen für Proben bzw. die Prüfstellen

werden vom Auftraggeber festgelegt. Über die
Probeentnahme, bzw. Feldversuche sind
Niederschriften anzufertigen.

3.17.2 Art und Umfang der Probenahmen und Prüfungen

3.17.2.1 Lastplattenversuch
 Untersuchung der Tragfähigkeit der fertigen

Kiestragschicht (Lastplattenversuch). Gefordert wird
ein EV 2-Wert von

 100 MPa für Wegeflächen
 120 MPa für befahrene Flächen

 Für je 1.000 m² begonnene Tragschicht ist eine
Untersuchung mit zwei Versuchen durchzuführen. Die
Verteilung der Versuche auf die verschiedenen
Flächen hat im Verhältnis der Flächen (mit
unterschiedlich geforderten EV 2-Werten) zu erfolgen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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3.17.2.2 Lagerungsdichte
 Untersuchung der Verdichtungen an Baugruben und

Leitungsgrabenverfüllungen mit einer leichten
Rammsonde.

3.17.2.3 Kosten und Ort der Prüfung
 Alle geforderten Eignungs-, Güte- und

Kontrollprüfungen hat der Auftragnehmer bei einem
staatlichen, bzw. vom Auftraggeber schriftlich
anerkannten Prüfinstitut durchführen zu lassen und
die Ergebnisse dem Auftraggeber 2-fach im Original
vorzuhalten.

3.18 Holzarbeiten

 Alle verwendeten Holzteile und deren Verbindungen
bzw. Verarbeitung müssen den einschlägigen
DIN-Normen entsprechen. Holzschutzmittel müssen
dem Verwendungszweck sowie den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien
entsprechen. Kesseldruckimprägnierungen müssen
chromfrei sein.

 Alle Holzverbindungen sind zu bemustern und bei der
Vergabeverhandlung vorzulegen!

3.19 Asphaltarbeiten

 Asphaltlieferungen dürfen ausschließlich durch
Asphaltmischwerke durchgeführt werden, die einer
Güteüberwachung gemäß den aktuellen ZTV-Asphalt
StB unterliegen. Ausbauasphalt darf nur von
anerkannten Asphaltmischanlagen entsprechend den
Bestimmungen der Güteüberwachung mit verwendet
werden.

3.20 Metallarbeiten

 Alle Metallteile aus Stahl, feuerverzinkt, sofern
keine anderen Angaben in der Beschreibung der
Außenanlagen bzw. den Details erfolgen.

3.21 Statische Berechnungen

 Sämtliche Maß- und Materialangaben für
Konstruktionen sind durch statische Berechnungen
des AN zu überprüfen. Die Kosten hierfür sind in den
Pauschalpreis für die Errichtung der Außenanlagen
mit einzukalkulieren. Die Ergebnisse der statischen

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Berechnungen sind mit dem Landschaftsarchitekten
abzustimmen.

3.22 Kleintiere

 Auf eventuell vorhandene Kleintiere, wie z. B. Igel
ist zu achten, besonders falls diese auf Grund der
Jahreszeit nicht mehr zu artspezifischem
Fluchtverhalten fähig sind. Igel, die sich im
Winterschlaf befinden, sind im nächstgelegenen
Tierheim abzugeben.

4. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

4.1 Angaben zur Baustelle

4.1.1 Allgemein

Bauvorhaben:
Ersatzneubau Cabrini-Schule

Bauort:
Am Schmiedweiher 8, 93326 Abensberg-Offenstetten

Bauherr:
Katholische Jugendfürsorge der Diozese Regensburg
e.V.
Orleansstraße 2a
93055 Regensburg

Die Cabrini-Schule ist in den 1970er Jahren errichtet
und im Laufe der Jahre erweitert worden.

Der Gebäudekomplex setzt sich aus mehreren
Gebäudeteilen zusammen, von denen im
Wesentlichen nur das nördliche "Cabrizio" erhalten
bleibt. Die anderen Gebäude/-teile werden dem
Baufortschritt folgend abgebrochen und durch
Neubauten ersetzt.
Während der Baumaßnahme wird der Schulbetrieb in
der Cabrini-Schule aufrechterhalten.

Die Vorabmaßnahmen umfassen v. a. die Erdarbeiten
für das geplante Rasenspielfeld, die neue Zufahrt, die
geplante Umfahrt und die
Baustelleneinrichtungsflächen sowie den Einbau von
Schotter-und Asphalttragschichten. (vgl.
Übersichtsplan/Bauphasenplan Nr. 1).

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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WICHTIGER HINWEIS:

Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer Nähe
von Wohnheimen sowie einer Schule mit
heilpädagogischer Tagesstätte (HPT), in denen
Menschen mit geistiger und/oder körperlicher
Behinderung betreut werden.

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der
Nutzer sind während der gesamten Bauzeit erhöhte
Anforderungen an die Baustellensicherung, den
Baustellenbetrieb sowie den Baustellenverkehr
einzuhalten. Diese sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich zu berücksichtigen und in die
Kalkulation einzubeziehen.

Insbesondere ist sicherzustellen, dass:

· der Bauzaun während der gesamten Bauzeit
durchgängig standsicher, geschlossen und
unbeschädigt ist,

· sämtliche Tore des Bauzauns außerhalb
genehmigter Nutzungszeiten geschlossen und mit
geeigneten Schlössern gesichert sind,

· alle Schächte, Baugruben oder sonstige
Gefahrenstellen jederzeit mit geeigneten
Absturzsicherungen bzw. Abdeckungen gesichert
sind,

· Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge auch
während Pausen oder Arbeitsunterbrechungen
nicht funktionsbereit abgestellt werden (z. B.
Zündschlüssel abzuziehen),

· Baumaschinen und Fahrzeuge nicht mit
laufendem Motor unbeaufsichtigt stehen gelassen
werden.

Beim Baustellenverkehr ist besondere Vorsicht walten
zu lassen. Insbesondere gilt:

· Rückwärtsfahrten sind ausschließlich mit
mindestens einer einweisenden/absichernden
Personen zulässig,

· Transporte, Lade- und Entladevorgänge sind so
zu sichern, dass keinerlei Gefährdung für
unbeteiligte Dritte entsteht,
sämtliche Verkehrs- und Sicherungsmaßnahmen

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Die einschlägigen Vorschriften, Regelwerke und
Unfallverhütungsvorschriften sowie die weiteren
Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses sind
zwingend einzuhalten.

4.1.2 Lage und Zugänglichkeit
 (siehe auch Bauphasenpläne Nr. 1-7)
 Die Haupterschließung erfolgt von der Straße "Am

Schmiedweiher" im Norden.
 Die Straße "Am Schmiedweiher" soll an ihrem

östlichen Ende durch eine neue Zufahrt ergänzt
werden.

 In Nordsüdrichtung verläuft abgehend von der Straße
"Am Schmiedweiher" eine bestehende
Verbindungsstraße vorbei an der Bestandsturnhalle
und der Bestandsschule. Diese ist für den
Baustellenverkehr nicht vorgesehen.

 Im Nordosten des Bearbeitungsgebiets befindet sich
ein Lehrerparkplatz. Davon abgehend soll entlang der
östlichen Grenze eine Umfahrt sowohl als
Baustellenzufahrt als auch Erschließung für die
Schülertransporterbusse während der Bauphase und
für den späteren Betrieb erstellt werden.

 In nahem Umfeld sowie auf dem Gelände der
Baustelle besteht nur bedingte Wendemöglichkeit für
Schwerlasttransporte oder Sattel Auflieger. Die
Gegebenheiten sind vor Angebotsabgabe vor Ort zu
überprüfen (siehe Bauphasenplan Nr. 1).

4.1.3 Gelände und Bodenverhältnisse

 Das Gelände ist weitgehend eben, im östlichen Teil
geneigt (Hang mit ca. 8%). Es ist mit Bodenarten der
Klassen 1 und 3 bis 5 nach DIN 18300 (alt) zu
rechnen.

 Der vorhandene Boden ist folgenden
Homogenbereichen zugeordnet:

Homogenbereich O:
Oberboden, Mutterboden
Bodengruppe nach DIN 18 196: OU, OH

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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  Bodengruppe nach DIN 18 915: 2, 4, 6 (soweit
nicht aus Fremdmaterial aufgefüllt)

 Homogenbereich B1:
Bindige Böden (Löß, Fließerde, Decklehm,
Molassemergel)

  Bodengruppen nach DIN 18 196: TL, TM, (TA)
  Konsistenz: lc = 0,5 bis >1

 Homogenbereich B2:
Sande (Flugsand, Schwemmsand, Molassesand)

  Bodengruppen nach DIN 18 196: SE, SU
   Lagerungsdichte DIN 18 126 D = 0,2 bis 0,6

Für die vorliegenden Böden ist eine äußerst
heterogene Schichtung typisch, so dass auf engstem
Raum mit ständig wechselnden Bodenarten zu
rechnen ist. Stellenweise sind geringmächtige
Auffüllungen anzutreffen, die sich vom Lösen wie die
Homogenbereiche B1 und B2 verhalten und somit
nicht gesondert berücksichtigt werden müssen.

 Weitere Angaben zu Bodenverhältnissen können dem
 beiliegenden Baugrundgutachten entnommen werden.

 Das Gelände wurde auf Kampfmittel untersucht
(Kampfmitteltechnische Stellungnahme s. Anlage).
Die Kampfmittelfreiheit wurde bestätigt.

Aufgrund der Nähe zu bekannten Bodendenkmälern
wurde am 28.10.24 eine archäologische
Voruntersuchung durch das bayerische Landesamt für
Denkmalpflege ausgeführt. Hierbei wurden keine
Funde oder Befunde festgestellt.
Die denkmalfachliche Freigabe für das gesamte
Bauvorhaben liegt vor.
Unabhängig von dieser Freigabe gilt Artikel 8 -
Auffinden von Bodendenkmälern gem. BayDschG
(Meldepflicht).

4.1.4 Vorhandene Anlagen

Über die Lage und Höhe etwaiger Ver- und
Entsorgungsleitungen auf dem Baugrundstück hat
sich der AN zu informieren.

4.1.5 Baustrom/Bauwasser/WC

Wasser und Strom können an vorh. Entnahmestellen
im Bearbeitungsgebiet unentgeltlich entnommen

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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werden.

Baustellen-WC muss durch den AN bereitgestellt
werden (s. Titel 10 Baustelleneinrichtung).

4.1.6  Entfällt

4.1.7 Zusätzliche Erschwernis

Schulbetrieb parallel zu Baumaßnahmen

Alle Arbeiten sind so auszuführen, dass der
reibungslose Betrieb der Schule sowie der
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen jederzeit
gewährleistet bleibt. Einschränkungen des
Schulbetriebs sind auf das unvermeidbare
Mindestmaß zu reduzieren.

Mit erhöhtem Personenaufkommen durch Schüler,
Betreuungspersonal und sonstige Nutzer ist
insbesondere vor Unterrichtsbeginn sowie zu den
Stundenenden zu rechnen.
Während der Stoßzeiten zwischen 7:30 bis 8:00
Uhr sowie 15:30 bis 16:00 Uhr sind
Materialanlieferungen, Abtransporte sowie
lärmintensive Arbeiten grundsätzlich zu
vermeiden.
Während der Prüfungszeiträume sind lärmintensive
Arbeiten nur eingeschränkt zulässig. Diese sind
mindestens eine Woche vor Ausführung
anzukündigen und mit der Schulleitung sowie dem
Auftraggeber abzustimmen.
Die Anzahl sowie die konkreten Termine der
Prüfungen werden erst im laufenden Schulbetrieb
bekannt gegeben. Hieraus resultierende
Einschränkungen sind vom Auftragnehmer zu
berücksichtigen.

Der Baustellenbetrieb ist strikt vom Schulbetrieb zu
trennen.
Die Baustelleneinrichtungsflächen werden in
Abstimmung mit der Schulleitung, dem Auftraggeber
und der Bauleitung festgelegt und sind durchgehend
mittels Bauzaun gesichert.

Alle übrigen Bereiche des Schulgrundstücks dürfen
vom Auftragnehmer ausschließlich auf besondere
Anordnung der Bauleitung betreten werden.

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Dies gilt in besonderem Maße für Flure,
Treppenhäuser, Aufzüge, Sanitär- und Waschräume.

Auf dem gesamten Schulgrundstück ist aufgrund der
Anwesenheit von Kindern, Jugendlichen sowie
weiteren schutzbedürftigen Personen besondere
Vorsicht walten zu lassen.

Geräte, Maschinen und eingesetzte Materialien sind
so zu wählen und zu betreiben, dass Emissionen,
Staubentwicklung und Geräuschbelastungen auf ein
für den Schulbetrieb zumutbares Maß reduziert
werden.
Es dürfen ausschließlich Geräte und Maschinen
eingesetzt werden, die den Vorgaben der
Berufsgenossenschaften, des
Gewerbeaufsichtsamtes sowie den allgemein gültigen
Unfallverhütungsvorschriften entsprechen.
Gegebenenfalls sind im unmittelbaren Arbeitsbereich
geeignete Schutz- und Abschirmmaßnahmen
vorzusehen.

Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung sämtlicher
hygienischer Anforderungen sowie für das absolute
Alkoholverbot im gesamten Baustellenbereich
verantwortlich und hat dies durch geeignete
organisatorische Maßnahmen sicherzustellen.

4.1.8 Sauberkeit und Reinigung

Baustelle und Zuwege sind während der Arbeiten
sauber und frei von Material und Müll, zu halten.
Etwaige trotzdem auftretende Verschmutzungen, z.B.
durch Materialtransport oder Entsorgung auf
Zuwegen, sind regelmäßig und möglichst unverzüglich
zu beseitigen.
Beschädigungen an den öffentlichen Verkehrswegen
(Straßen, Gehwege Verkehrsinseln etc.) sind der
Bauleitung zu melden.

4.1.9 Lager- und Arbeitsfächen

Lagermöglichkeiten sind in begrenztem Umfang
vorhanden.
Die benötigten Lager- und Arbeitsflächen sowie
Flächen für die Baustelleneinrichtung sind mit dem AG
abzustimmen. Zusätzlich benötigte Flächen, z.B. für
Baustelleneinrichtung hat der AN auf eigene Kosten

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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zu
beschaffen; dies gilt insbesondere für die Nutzung des
öffentlichen Grundes.
Die Zufahrtsstraßen und Rettungswege sind ständig
frei zu halten.

Die beschriebenen Leistungen beinhalten auch
sämtliche erforderlichen Nebenleistungen sowie das
Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle. Die
Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in die
EPs mit einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte
Vergütung.

Das Einrichten von Schlaf- oder Wohnunterkünften für
die Belegschaft innerhalb des Baufeldes sowie auf
dem gesamten Schulgrundstück ist nicht gestattet.

4.1.10 Gehölzbestand

Der Baum ist entsprechend zu schützen. Es darf kein
Material im Wurzel-, oder Kronenbereich
zwischengelagert oder dauerhaft gelagert werden.

4.2 Entfällt

4.3 Entfällt

4.3.1 Entfällt

4.3.2 Entfällt

4.3.3 Entfällt

4.4 Angaben zur Ausführung und Abwicklung

4.4.1 Baustellenkenntnis

Der Arbeitnehmer versichert mit Abgabe des
Angebotes, daß er sich über die Lage, die
Beschaffenheit und die Ausführung der Baustelle,
bzw. des Bauvorhabens, der Zufahrten und der
Lagerplätze ausreichend vor Ort unterrichtet hat.

4.4.2 Mitarbeiter des AN

Während der Ausführung der Leistungen hat der AN

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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dafür zu sorgen, dass
· immer mindestens ein deutschsprachiger

(Sprachniveau C1 fachkundige Sprachkenntnisse,
entsprechend GER - Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen) Bauleiter/Vorarbeiter seiner
Firma ständig auf der Baustelle anwesend ist,

· immer mindestens ein Arbeiter des AN je
Arbeitskolonne über die für die Tätigkeit in
Deutschland nötige Qualifikationen verfügt und
diese auf Verlangen der Objektüberwachung durch
geeignete Nachweise belegen kann.

Sollten die geforderten Nachweise nicht erbracht
werden, ist die Objektüberwachung befugt und
angehalten, unmittelbaren personellen Ersatz beim
AN einzufordern.

4.4.3 Leistungsbeschreibung

Wenn der AN für sein Angebot eine selbstgefertigte
Abschrift oder Kurzfassung benutzt hat, ist allein der
Wortlaut des vom AG verfassten
Leistungsverzeichnisses verbindlich.

4.4.4 Ausführungspläne

 Die fertigen Ausführungs- und Detailpläne werden 1
Tag

 vor Ausführungsbeginn überreicht. Vorher können zur
 Materialbestellung und zur Organisation der Baustelle
 Vorabzüge in unserem Büro angefordert werden.
 Änderungen zu den Ausführungs- und Detailplänen

werden
 von der Bauleitung schriftlich auf der Baustelle
 festgehalten und vom Baustellenleiter

gegengezeichnet.

 Der endgültige Pflanzplan und die endgültige
 Pflanzenliste sind bei entsprechendem Baufortschritt
 vom AN schriftlich anzufordern.

4.4.5 Pflanzenlieferung

[entfällt]

4.4.6 Entsorgung

Sämtliche anfallenden Abfallstoffe (Bauschutt,
Schnittgut, Wurzelstöcke, etc.) sind gemäß der
aktuellen Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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Kelheim zu entsorgen.

Für jede Position in der Abfallmaterial anfällt, ist
der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung
getrennt nach Positionen zu erbringen, Mengen,
für die kein Nachweis erbracht wird, werden nicht
vergütet.

4.4.7 Frosthärte

Der AN hat eine Woche nach Material- bzw.
Musterentscheidung unaufgefordert auf eigene
Verantwortung zu prüfen, ob die von seinen
Lieferfirmen bezogenen und einzubauenden Baustoffe
am Einbauort absolut frostfest sind oder ob diese
Frosthärte an bestimmte Bedingungen gebunden ist
(z. B. Tausalzbeständigkeit). Gibt es in dieser
Beziehung Einschränkungen für die verwendeten
Materialien ist die Bauleitung unverzüglich noch in der
1. Woche nach Material- bzw. Musterentscheidung
darüber zu informieren. Spätere Bedenken werden
nicht anerkannt.

4.4.8 Sicherheit auf der Baustelle

Unfälle auf der Baustelle, bei denen Personen- und
Sachschäden entstehen, sind von AN dem AG
unverzüglich mitzuteilen und spätestens innerhalb von
2 Werktagen schriftlich zu bestätigen.

Auf die generelle Baustellensicherungspflicht des AN
gem. VOB wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.
Insbesondere sind offene Gräben, Baumgruben,
Fundamentgräben, etc. durch geeignete Maßnahmen
(z. B. Absperrbänder, etc.) so abzusichern, daß eine
Gefährdung auszuschließen ist. Gleiches gilt für
Baumaschinen, Werkzeuge, Baumaterialien sowie
Höhenabsteckungen, insbesondere Schnurgerüste.
Während der ganzen Bauzeit auch während
Ausführungsunterbrechungen sind o. g.
Sicherungsmaßnahmen vorzuhalten, zu prüfen und
ggf. zu erneuern!

4.4.9 Entfällt

4.4.10
Bautagebuch

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Das Bautagebuch wird von dem mit der Bauleitung
beauftragten Büro anhand der vom AN täglich zu
überreichenden Arbeitsnachweise geführt. Diese
Arbeitsnachweise beinhalten Informationen über die
jeweils geleisteten Arbeiten, aufgeteilt nach Stunden
und getrennt nach der jeweiligen Personalbesetzung.
Die Arbeitsnachweise können auch jederzeit
rückwirkend angefordert werden.

4.4.11 Aufmaß vor Ort

Ist bei einzelnen Positionen das Aufmaß vor Ort im
Positionstext enthalten, so wird das entsprechende
Aufmaß nach Absprache zusammen mit der
Bauleitung durchgeführt.

Vor Beginn der Abbruchmaßnahmen bzw.
Erdarbeiten ist in Absprache mit der Bauleitung
ein Bestandsaufmaß zu erstellen.

4.4.12 Entfällt

4.4.13 Rechungsstellung

Die Erstellung sämtlicher Abrechnungsunterlagen ist
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 Abschlags- und Schlussrechnungen sind digital (pdf,
 reb23.004 und gegebenenfalls dwg-Format)
 einschließlich Flächen- und Massennachweisplänen
 bei der Bauüberwachung einzureichen.

4.4.14 Entfällt

Der AN hat von den technischen Vorbemerkungen Kenntnis
genommen und erkennt diese durch die nachstehende
Unterschrift an. Der durch die Einhaltung dieser
Vorbemerkungen entstehende Mehraufwand ist in den
jeweiligen Einheitspreisen mit einkalkuliert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum              Unterschrift AN
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5. PLANLISTE ANLAGEN

1. Übersichtsplageplan, ohne Maßstab
2. Übersichtsplan/Ausführunsgplanung

Erdarbeiten/Baustraße, M 1:200 (VORABZUG)
3. Entwässerungsplan, Ausschnitt Bauphase 1 Ost, M 1:200
4. Anbindung Cabrizio, Ausschnitt Bauphase 1 West, M 1:200
5. Regeldetail Baumschutzzaun, M 1:50
6. [Bodengutachten]
7. [In-Situ-Beprobungsbericht]
8. [Kampfmitteltechnische Stellungnahme]

Der Verweis auf einzelne Pläne in den Positionen dient
der genaueren Positionsbeschreibung.
Bei Unstimmigkeiten ist der Positionstext gegenüber der
Plandarstellung vorrangig.

    Nur Textinformation - Titel  00

Vorbemerkungen
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 20



Ersatzneubau der
Cabrini-Schule

Leistungsverzeichnis  Ersatzneubau Cabrini-Schule - Vorabmaßnahmen

            
01 VorabmaßnahmenLV

01 Titel 211 Sicherungsmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   211 Sicherungsmaßnahmen

Besondere Anforderungen an die Baustellensicherung und den
Baustellenbetrieb

Das Bauvorhaben befindet sich in unmittelbarer Nähe von
Wohnheimen sowie einer Schule mit heilpädagogischer
Tagesstätte (HPT), in denen Menschen mit geistiger
und/oder körperlicher Behinderung betreut werden.

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Nutzer
(Schulbetrieb läuft durchgehend weiter) sind während
der gesamten Bauzeit erhöhte Anforderungen an die
Baustellensicherung, den Baustellenbetrieb sowie den
Baustellenverkehr einzuhalten. Diese sind vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu berücksichtigen
und in die Kalkulation einzubeziehen.

Insbesondere ist sicherzustellen, dass:

· der Bauzaun während der gesamten Bauzeit
durchgängig standsicher, geschlossen und
unbeschädigt ist,

· sämtliche Tore des Bauzauns außerhalb genehmigter
Nutzungszeiten geschlossen und mit geeigneten
Schlössern gesichert sind,

· alle Schächte, Baugruben oder sonstige Gefahrenstellen
jederzeit mit geeigneten Absturzsicherungen bzw.
Abdeckungen gesichert sind,

· Baumaschinen, Geräte und Fahrzeuge auch während
Pausen oder Arbeitsunterbrechungen nicht
funktionsbereit abgestellt werden (z. B. Zündschlüssel
abzuziehen),

· Baumaschinen und Fahrzeuge nicht mit laufendem
Motor unbeaufsichtigt stehen gelassen werden.

Beim Baustellenverkehr ist besondere Vorsicht walten zu
lassen. Insbesondere gilt:

· Rückwärtsfahrten sind ausschließlich mit mindestens
einer einweisenden/absichernden Personen zulässig,

· Transporte, Lade- und Entladevorgänge sind so zu
sichern, dass keinerlei Gefährdung für unbeteiligte
Dritte entsteht,
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Übertrag: ................................

· sämtliche Verkehrs- und Sicherungsmaßnahmen sind
mit der Bauleitung abzustimmen.

Die einschlägigen Vorschriften, Regelwerke und
Unfallverhütungsvorschriften sowie die weiteren
Vorbemerkungen des Leistungsverzeichnisses sind
zwingend einzuhalten.

Hinweis zur abschnittsweisen Herstellung der Baustraße und
Entwässerung

Die Herstellung der Baustraße im Osten einschließlich
der zugehörigen Entwässerungseinrichtungen ist um die
gesicherte Baustellenzufahrt zu ermöglichen
abschnittsweise auszuführen. Die Abschnittsbildung hat
grundsätzlich zwischen den geplanten Revisionsschächten
des Regenwasserkanals zu erfolgen.

Innerhalb der einzelnen Abschnitte ist folgender
Bauablauf einzuhalten:

1. Durchführung der erforderlichen Erdarbeiten (Aushub),
2. Herstellung und Verlegung des Regenwasserkanals

einschließlich der zugehörigen Bauwerke und
Verfüllarbeiten,

3. Einbringung Geogitter zur Baugrundstabilisierung
4. Herstellung der Schottertragschichten

Der Bauablauf ist so zu organisieren, dass die
Baustraße jederzeit ausreichend tragfähig hergestellt
wird und auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
dauerhaft durch Baufahrzeuge befahrbar bleibt.

Hieraus resultierende Erschwernisse und
Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

01.0001 Baumschutzzaun aus Holz, ortsfest, H 2,0 m liefern und aufstellen

Baumschutzzaun liefern und gem. Detail unverrückbar zum
Sichern von zu erhaltendem Bewuchs lt. DIN 18 920 bzw.
R-SBB aufstellen.
Die genaue Lage des Baumschutzzaunes wird vor Ort
mit der Bauleitung festgelegt.

Zaunelemente: Höhe ca. 2,0 m
  Breite ca. 3,0 m
Material:
Je Zaunelement 6 ca. 14 cm breite Bretter, einseitig
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Übertrag: ................................

versteift, mit zwei senkrechten Brettern (ca. 10 cm
breit)
und einem diagonalen Brett (ca. 14 cm breit).
Alle Bretter ca. 2,5 cm dick, gesäumt und ungehobelt.
Verbindung der Zaunelemente mit ca. 40 mm breiten
und 350 mm langen Stahlbändern mit vorgefertigten
Löchern und Schraubnägeln.
3 Stahlbänder je Zaunelement. Zaunelemente an 2
Pflöcken, Zopfdicke ca. 8/10 cm, unverrückbar befes-
tigen.
Je Befestigung mind. 2 Schraubnägel.

Die Materialien dürfen gebraucht sein, müssen aber dem
Verwendungszweck entsprechen.
Einschließlich aller Verbindungsteile und
Befestigungen.

Der Abbau erfolgt später im Rahmen der
Landschaftsbauarbeiten. Die Bestandteile des Zauns
verbleiben im Eigentum des Auftraggebers.

Abrechnung nach Aufmaß.

280 m EP.......................... GP ............................

01.0002 Wurzelsuchgraben herstellen

Wurzelsuchgraben dem Wurzelwerk des Baumes entsprechend
mit notwendigen Abstand vom Stamm von Hand herstellen,
gem. DIN 18920 bzw. RAS LP4.
Breite des Grabens: mind. ca. 40 cm.
Tiefe des Grabens: ca. 100 cm.
Einschl. sorgfältigem Nachschneiden der Wurzeln (glatte
Schnittflächen, keine Quetschwunden) von Hand bei
Wurzeln mit Durchmesser über 2 cm; Weder das Wurzelwerk
noch oberirdische Teile der zu erhaltenden Gehölze
dürfen beschädigt werden; Zweige durch Aufbinden
schützen; Auftretende Schäden gehen zu Lasten des AN. 
Anfallenden Aushub im Baustellenbereich einbauen.
Einschließlich aller Materialien, Lieferungen und
Nebenarbeiten

Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten)

Abrechnung nach Aufmaß.

10 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.0003 Wurzelvorhang herstellen

Herstellen eines Wurzelvorhangs entlang des in der
Vorposition hergestellten Grabens als Schutz der
Wurzeln.
Breite des vorhandenen Grabens:
mind. ca. 40 cm, Tiefe: ca. 100 cm.

Einlegen einer Schalung an der dem Baum abgewandten
Grabenseite aus Brettern, mind. 2,5 cm dick. Sicherung
der Schalung durch auf der Außenseite eingeschlagene
Holzpfähle (Länge nach Bedarf, Zopfdicke 8/10 cm)
in 1 m Abstand.
Einlegen einer Vliesmatte in die Schalung;

Verfüllung des Grabens mit folgender Substratmischung:
bis 40 cm unter OK-Gelände 70 % ausgehobenes
Füllmaterial 30 % Kompost entsprechend den
Gütebestimmungen für Mulchstoffe und Komposte im
Landschaftsbau, C:N  Verhältnis max. 25:1

Obere 40 cm 50 % Oberboden DIN 18915 Gr. 2 u. 4
50 % Kompost wie oben 5 kg/m3 organisch-mineralischer
Mehrnährstoffdünger N:P:K:M  8:7:10:1,5
2,5 kg/m3 Strukturverbesserer
Mit Aushubmaterial Gießrand anbringen und wässern.
Anbringen einer standfesten Verankerung mit Draht und
Holzpfählen (Länge mind. 1,0 m, Zopfdicke ca. 8 cm) im
Abstand von ca. 2,0 m.
Weder das Wurzelwerk noch oberirdische Teile der zu
erhaltenden Gehölze dürfen beschädigt werden; Schutz
der Zweige durch aufbinden; Auftretende Schäden gehen
zu Lasten des AN; genaue Lage des Wurzelvorhangs gemäß
Angabe der Bauleitung.
Einschließlich aller Materialien, Lieferungen und
Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß.

10 m EP.......................... GP ............................

01.0004 Wurzelvorhang warten

Wartung des Wurzelvorhanges während der gesamten
Bauzeit.
Nachfüllen des Substratgrabens (Mischung wie in
Wurzelvorhangsposition angegeben),
Nachrichten der Verankerung, Wässern des Substrates.
Einschließlich aller Materialien, Lieferungen und
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01 VorabmaßnahmenLV

01 Titel 211 Sicherungsmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nebenarbeiten.

10 m x 2 Arbeitsgänge.
Ausführung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

20 m EP.......................... GP ............................

01.0005 Wurzelvorhang abbauen und abtransportieren

Schalung des vorherig beschriebenen Wurzelvorhanges
nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen, laden und
abtransportieren.
Die Stoffe werden Eigentum des AN und können vom AN
wiederverwendet werden.
Nicht mehr zur Wiederverwendung geeignete Stoffe sind
gem. TV zu entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß.

10 m EP.......................... GP ............................

01.0006 Bauzaun Gittermatten liefern, vorhalten und wieder abbauen

Bauzaun standfest herstellen und während der
Bauzeit in verkehrssicherem Zustand erhalten.
Bauzaun mit beweglichen Fundamenten,
Höhe 2.00 m, Pfostenabstand 3.00 m.
Gittermatten in Einhängerahmen aus Stahlrohr,
Einzelrahmen miteinander fest verschraubt.
Zaun ist anschließend wieder abzubauen.

Dauer der Grundvorhaltung: 4 Wochen
Eine Verlängerung der Vorhaltezeit über die Dauer der
Grundvorhaltung hinaus wird über die Folgeposition
vergütet.

Ausführung nach Angabe der örtlichen Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

500 m EP.......................... GP ............................

01.0007 Mobiles Bauzauntor liefern, einbauen, vorhalten und wieder abbauen

Wie Position 01.0006  jedoch:
Mobiles Bauzauntor passend zum Bauzaunsystem liefern,
einbauen, vorhalten und wieder abbauen.

Ausführung als Bauzaun-Rolltor bzw. Drehflügeltor aus
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 VorabmaßnahmenLV

01 Titel 211 Sicherungsmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gitterelementen in Stahlrahmen, passend zum verwendeten
Bauzaunsystem, mit beweglichen Fundamenten (z. B.
Betonfüße), einschließlich aller erforderlichen
Beschläge und Verbindungsmittel.

Lichte Durchfahrtsbreite: ca. 3,50–4,00 m
Höhe: ca. 2,00 m

Einschließlich einfacher Verriegelung.

Für Feuerwehrzugänge und -durchgänge sind einheitliche
Schließsysteme zu verwenden, sodass ein Schlüssel für
alle Schlösser beim zuständigen Betreiber hinterlegt
werden kann.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.0006 (Seite 25)

01.0008 Bauzaun vorhalten

Verlängerung der Vorhaltezeit für Bauzaun aus Pos.
01.0006 über die Dauer der Grundvorhaltung hinaus.
Abrechnung in Meter pro Woche, d.h.
nach lfm Bauzaun x Anzahl der zusätzlichen Wochen.
500m x 20 Wochen

10.000 m EP.......................... GP ............................

01.0009 Mobilen Bauzaun umsetzen

Mobilen Bauzaun umsetzen.
Art: Metallzaun, mobil, Höhe ca. 2,0 m, mit Betonfüßen.
Gitterlänge ca. 3,0 m
Ausführung nach Angabe der örtlichen Bauleitung.

500 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  211 Sicherungsmaßnahmen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 26



Ersatzneubau der
Cabrini-Schule

Leistungsverzeichnis  Ersatzneubau Cabrini-Schule - Vorabmaßnahmen

            
01 VorabmaßnahmenLV

02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   212 Abbruchmaßnahmen

02.0001 Asphaltschnitt, gerade

Asphaltdecke senkrecht schneiden. Der Schnitt muss
fluchtgerecht und geradlinig verlaufen.
Trenntiefe bis ca. 15 cm.
Ausführung mit Fugenschneidegerät.
Ausführung in mehreren, nicht zusammenhängenden
Teilbereichen.

Abrechnung nach Aufmaß.

70 m EP.......................... GP ............................

02.0002 Asphalt abbrechen

Asphaltbelag mit geeignetem Gerät abbrechen, aufnehmen
und entsorgen gem. TV.
(Abrechnung der Entsorgung übergesonderte Position)

Schichtdicke bis ca. 15 cm.
Ausführung im Bereich von Parkplatzflächen, Zufahrten,
Gehwegen sowie entlang Straßenrandstreifen, etc.
(mehrere nicht zusammenhängende Teilbereiche)
Streifenbreite bis ca. 8 m.

Abrechnung nach Aufmaß.

75 m² EP.......................... GP ............................

02.0003 Asphalt entsorgen

Abgebrochenen Asphalt aus Vorposition
aufnehmen, transportieren und entsorgen gem. TV,
einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nur gegen Nachweis für ordnungsgemäßes
Entsorgen.

20 t EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0004 Beton-Leistenstein abbrechen und entsorgen

Beton-Leistenstein einschl. Betonfundament abbrechen,
aufnehmen, abtransportieren und gem. TV entsorgen, ein-
schließlich Kippgebühr.

Breite Leistenstein ca. 10 cm.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

70 m EP.......................... GP ............................

02.0005 Betonpflaster abbrechen und entsorgen

Betonpflaster einschl. Bettung abbrechen, aufnehmen und
entsorgen.

Format: Verbund- oder Rechteckpflaster,
versch. Abmessungen (ca. 20 x 10 bis 40 x 20 cm),
Steindicke bis 10 cm.
Bereiche: ehemalige Hof- und Wegeflächen.

Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und gem. TV zu
entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

170 m² EP.......................... GP ............................

02.0006 Klinkerpflaster ausbauen und seitlich lagern

Klinkerpflaster aufnehmen wie Vorpos., jedoch:

Pflaster reinigen und auf zu liefernden Paletten
seitlich für den späteren Wiedereinbau zu lagern.

Transportentfernung: bis ca. 100 m.

Das Bettungsmaterial ist aufzunehmen und gem. TV zu
entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

35 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0007 Granit-Kleinsteinpflaster (ungebundene Bauweise) abbrechen und
entsorgen

Granitpflaster einschl. Bettung aus Splitt und ggf.
Sand abbrechen, aufnehmen und entsorgen.

Format: Granit-Kleinsteinpflaster in Reihe, Format ca.
8/11 cm
Bereiche: ehemalige Platz- und Wegeflächen.

Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und gem. TV zu
entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

25 m² EP.......................... GP ............................

02.0008 Granit-Kleinsteinpflaster (gebundene Bauweise) abbrechen und entsorgen

Granitpflaster aufnehmen wie Vorpos., jedoch:

Granit-Kleinstein verlegt in gebundener Bauweise.

Abbruch einschl. Mörtelbettung.

30 m² EP.......................... GP ............................

02.0009 Granit-Großsteinpflaster abbrechen und entsorgen

Wie Position 02.0007  jedoch:

Format: Granit-Großsteinpflaster, ca. 15/17 cm

10 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.0007

02.0010 Katzenkopf-Pflaster abbrechen und entsorgen

Pflaster aufnehmen wie Pos. 02.0007 , jedoch:

Katzenkopf-Pflaster verlegt in gebundener Bauweise.

Abbruch einschl. Mörtelbettung.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

12 m² EP.......................... GP ............................

02.0011 1-Zeiler Granit-Großstein abbrechen und entsorgen

1-Zeiler aus Pflastersteinen
abbrechen einschl. Betonfundament und beidseitiger
Betonrückenstütze.

Art: Granit-Großsteinpflaster, Größe: ca. 15/17.

Aufbruchgut einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen
oder gem. TV entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

180 m EP.......................... GP ............................

02.0012 1-Zeiler Granit-Großstein abbrechen und seitlich lagern

1-Zeiler aus Granit Großsteinpflaster abbrechen,
einschl. Beton-Fundament und Mörtelfuge wie Vorpos.,
jedoch:

Das Großsteinpflaster ist zu reinigen und bauseits auf
Paletten zu lagern für den Wiedereinbau.
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02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nicht mehr zur Wiederverwendung geeignete Stoffe
sind aufzunehmen und gem. TV zu entsorgen, ein-
schließlich Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch.

25 m EP.......................... GP ............................

02.0013 Spielsand aufnehmen und entsorgen

Spielsand aufnehmen und entsorgen.
Abtragstiefe: bis ca. 40 cm.

Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und einer
Wiederverwendung zuzuführen bzw. gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

30 m³ EP.......................... GP ............................

02.0014 Fallschutzbelag Riesel ausbauen und entsorgen

Vorh. Fallschutzbelag Riesel ausbauen und entsorgen.

Art: Rundkorn, Körnung ca. 2/8
Einbautiefe ca. 10 bis 40 cm

Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und einer
Wiederverwendung zuzuführen bzw. gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Ausbau.

15 m³ EP.......................... GP ............................

02.0015 Fallschutzbelag Holzhäcksel ausbauen, seitl. lagern und wieder
einbauen

Vorh. Fallschutzbelag Holzhäcksel ausbauen, seitlich
lagern und nach Leitungsverlegung wieder einbauen.

Tiefe ca. 40 cm

Abrechnung nach Aufmaß.

12 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0016 Schuppen inkl. Lehmbackofen abbrechen und entsorgen

Schuppen aus Holz inkl. Lehmbackofen komplett inkl.
Ziegeldach und Fundamente abbrechen und entsorgen.
Abmessungen ca. 5 x 5 m, Firsthöhe ca. 3,50 m.

Ausführung in Rücksprache mit der Bauleitung.
Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und gem.
TV zu entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung pro Stück.

1 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0017 Geräteschuppen abbrechen und entsorgen

Geräteschuppen aus Holz komplett inkl. Dach abbrechen
und entsorgen (Abbruch Bodenplatte und Mauerscheiben
über separate Positionen!).
Abmessungen ca. 5 x 10 m; Höhe ca. 2,3 - 2,8 m
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung in Rücksprache mit der Bauleitung.
Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und gem.
TV zu entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung pro Stück.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.0018 Wassermatschanlage ausbauen und seitl. lagern

Wassermatschanlage sorgfältig ausbauen und in Absprache
mit der Bauleitung vor Ort einlagern.
Transportentfernung: bis ca. 200 m

Art / Material: Edelstahl

Wassermatschanlage bestehend aus:
- 1 Stk Wasserpumpe
- 2 Stk Wasserrinne
- 2 Stk Matschtisch 6-eckig
- 1 Stk Sand-/Wasserrad
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- 1 Stk Stauklappe

Einschl. Reinigung der gesamten Matschanlage mit bspw.
Dampfstrahler.

Einschl. Abbruch Betonfundamente und aller
unterirdischen Bauteile.
Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Die anfallenden Stoffe sind aufzunehmen und einer
Wiederverwendung zuzuführen bzw. gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.0019 Weg-Kreuz ausbauen und versetzen

Weg-Kreuz inkl. Sockel (s. Bild) sorgfältig ausbauen
und in Absprache mit der Bauleitung an neuen Standort
versetzen.
Transportentfernung: bis ca. 200 m
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten.

Die anfallenden überschüssigen Stoffe sind aufzunehmen
und einer Wiederverwendung zuzuführen bzw. gem. TV zu
entsorgen, einschl. Kippgebühr.

1 Stk EP.......................... GP ............................

02.0020 Ortbeton (bewehrt) abbrechen und entsorgen

Art: Zaun- und Mauerfundamente, Betonsockel, Beläge und
Eingangspodeste etc.

Abbruch bis ca. 80 cm unter OK-Gelände.
Material: bewehrter Ortbeton

Verwendung geeigneter Abbruchwerkzeuge und Maschinen
ist mit einzukalkulieren. Die anfallenden Stoffe sind
gem. TV zu entsorgen, einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch und Entsorgungs-
nachweis.

10 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0021 Ortbeton (unbewehrt) abbrechen und entsorgen

Ortbeton abbrechen und entsorgen wie Vorposition,
jedoch:

Unbewehrter Beton.

Abrechnung nach Aufmaß vor Abbruch und Entsorgungs-
nachweis.

10 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  212 Abbruchmaßnahmen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 37



Ersatzneubau der
Cabrini-Schule

Leistungsverzeichnis  Ersatzneubau Cabrini-Schule - Vorabmaßnahmen

            
01 VorabmaßnahmenLV

03 Titel 213 Altlastenbeseitigung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   213 Altlastenbeseitigung

Hinweis Bodenentsorgung

Die Einstufung des Aushubes erfolgt gemäß
Baugrundgutachten der Fa. IGEWA vom 16.10.24 in
3 Homogenbereiche (s. Anlage zur Ausschreibung).
Gemäß In-Situ Beprobung vom 01.10.2024 (s. Anlage zur
Ausschreibung) fällt das gesamte Aushubmaterial im
Durchschnitt in die Kategorie LVGBT-Z0.

Nur bei wenigen Proben ist im Bereich von
Schwermetallen eine gerüngfügige Überschreitung des
Z0-Grenzwerts messbar gewesen und noch höhere
Einstufungen sind einzelne Ausreißer. Der gesamte
Aushub kann deswegen bedenkenlos und ohne weitere
Überprüfung generell gem. In-Situ-Beprobung als
LVGBT-Z0-Material abgefahren werden.

Angabe der vom Bieter vorgesehenen Entsorgungsstelle:

'....................................'
(Vom Bieter einzutragen)

03.0001 Bodenbeprobung Haufwerk

Untersuchung zur abfallrechtlichen Deklaration des
anfallenden Bodenmaterials durch ein anerkanntes
Prüfinstitut.

Fachgerechte Probenahme gemäß den geltenden Regelwerken
(insbesondere LAGA PN 98) sowie Durchführung der
chemischen Analysen im erforderlichen Umfang zur
Einstufung des Materials.

Die Untersuchung umfasst die Entnahme und Analyse von
mindestens 2 Mischproben je Haufwerk, bestehend aus
jeweils mindestens 10 Einzelproben.

Einstufung des Materials im Hinblick auf die
vorgesehene Verwertung bzw. Entsorgung gemäß den
Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und
der Deponieverordnung (DepV), einschließlich der
Bestimmung relevanter Parameter (u. a. TOC-Gehalt).

Ergänzend ist die Deklaration des Materials gemäß
LAGA-Merkblatt 20 (insbesondere Tabelle II.1.2-1) sowie
unter Berücksichtigung des Leitfadens für die
Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen (LVGBT)
vorzunehmen.
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03 Titel 213 Altlastenbeseitigung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung beinhaltet die vollständige Auswertung,
Dokumentation sowie die Vorlage eines Prüfberichts.

Die Ausführung erfolgt nur auf ausdrückliche Anordnung
der Bauleitung.

Abrechnung pro Haufwerk.

2 psch EP.......................... GP ............................

03.0002 Aushubmaterial (Z 1.1) aufnehmen und entsorgen

Belastetes Bodenmaterial aufnehmen, transportieren,
verwerten oder deponieren, einschl. Kippgebühr.
Art: Aushub/Kiestragschicht mit einem Schadstoffgehalt
innerhalb der Z 1.1-Grenzwerte gemäß LAGA-Richtlinie
und Leitfaden Eckpunktepapier zur Verfüllung von
Gruben, Brüchen und Tagebauen.

Einschl. allen Nebenkosten wie Entsorgungs- und
Verwertungs- nachweise, Begleitscheine, Wiegekosten
usw.

Die Abfuhrmengen sind durch die örtliche Bauleitung vor
Abfuhr bestätigen zu lassen. Es werden nur von der
Bauleitung bestätigte Abfuhrmengen anerkannt.

Abrechnung nach bestätigten Fuhr- und Wiegescheinen.

500 t EP.......................... GP ............................

03.0003 Aushubmaterial (Z 1.2) aufnehmen und entsorgen

Belastetes Bodenmaterial aufnehmen, transportieren,
verwerten oder deponieren, einschl. Kippgebühr.
Art: Aushub/Kiestragschicht mit einem Schadstoffgehalt
innerhalb der Z 1.2-Grenzwerte gemäß LAGA-Richtlinie
und Leitfaden Eckpunktepapier zur Verfüllung von
Gruben, Brüchen und Tagebauen.

Einschl. allen Nebenkosten wie Entsorgungs- und
Verwertungs- nachweise, Begleitscheine, Wiegekosten
usw.
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03 Titel 213 Altlastenbeseitigung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Abfuhrmengen sind durch die örtliche Bauleitung vor
Abfuhr bestätigen zu lassen. Es werden nur von der
Bauleitung bestätigte Abfuhrmengen anerkannt.

Abrechnung nach bestätigten Fuhr- und Wiegescheinen.

500 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  213 Altlastenbeseitigung, Netto: ...............................
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04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   214 Herrichten der Geländeoberfläche

04.0001 Bewachsene Fläche mähen, Grasaufwuchs

Aufwuchs auf zu bearbeitender Fläche vor Abtrag der
Wiesensoden mähen
Bewuchs: überwiegend Gras
Wuchshöhe: bis ca. 50 cm
Ausführung in einzelnen Teilflächen.

Das anfallende Mähgut ist gemäß TL sachgemäß zu
entsorgen.

Abrechnung nach Aufmaß (vorab festgelegte Flächen).

7.500 m² EP.......................... GP ............................

04.0002 Wiesensoden abtragen und entsorgen

Wiesensoden abschieben, anfallendes Material ist gem.
TV einer Wiederverwertung zuzuführen. Die Kippgebühr
ist in diese Position mit einzurechnen.
Dicke ca. 8-10 cm, profilgerecht mit geeignetem Gerät
abschieben.

Die Ausführung in Handarbeit in der Nähe von
Bestandsbäumen ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß.

7.500 m² EP.......................... GP ............................

04.0003 Gehölzaufwuchs roden, H bis 1,5 m

Gehölzaufwuchs roden.
Bewuchshöhe über 50 bis 150 cm, einschl. Wurzelstöcke.
Straucharten  wie z.B. Ahorn, Cornus, Liguster,
Wildrose, Robinie, etc.
Anfallendes Material  einer geeigneten Wiederverwertung
zuführen bzw. gem. TV entsorgen, einschließlich
Kippgebühr.

Auf ggf. überwinternde Kleintiere ist entsprechend
Rücksicht zu nehmen.

Abrechnung nach Aufmaß vor Rodung.

700 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0004 Wurzelstock roden, Ø 50-80 cm

Wurzelstock bauseits gefällter Bäume roden.

Durchmesser Schnittscheibe: ca. 50-80 cm
Höhe Baumstumpf: 0 bis ca. 30 cm über Gelände.
Baumarten: u.a. Acer, Carpinus, Fraxinus

Rodung mittels Wurzelstockfräse oder Bagger (unter
Rücksichtnahme auf vorh. Spartentrassen und Rigolen im
Bearbeitungsbereich);
Rodungstiefe ca. 50 bis 100 cm, gerodete Stoffe
häckseln, laden und gem. TV fachgerecht entsorgen.

Anfallendes Material  einer geeigneten Wiederverwertung
zuführen bzw. gem. TV entsorgen, einschließlich
Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß vor Rodung.

15 Stk EP.......................... GP ............................

04.0005 Wurzelstock roden, Ø 25-49 cm

Wurzelstock roden gem. Vorpos., jedoch:

Durchmesser Schnittscheibe: ca. 25-49 cm

20 Stk EP.......................... GP ............................

04.0006 Wurzelstock roden, Ø 10-24 cm

Wurzelstock roden gem. Vorpos., jedoch:

Durchmesser Schnittscheibe: ca. 10-24 cm

20 Stk EP.......................... GP ............................

04.0007 Oberboden abheben und seitlich lagern

Oberboden abheben, aufnehmen, fördern, seitlich gem.
DIN 18 915 auf Mieten für den Wiedereinbau lagern.
Im Bereich um Bestandsbäume Ausführung in Handarbeit.

Abtragstiefe: ca. 10 bis 40 cm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodenklasse 1, DIN 18300 (alt)
Ausführung mehreren zusammenhängenden Flächen.

Transportentfernung: bis 300 m

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle .

1.000 m³ EP.......................... GP ............................

04.0008 Oberboden abheben und entsorgen

Oberboden abheben und aufnehmen wie Vorpos.,
jedoch:

laden, transportieren und entsorgen gem. TV, einschl.
Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle und
Entsorgungsnachweis.

500 m³ EP.......................... GP ............................

04.0009 Unterboden abheben und entsorgen (Z 0)

Unterboden/Kies abheben, aufnehmen, transportieren,
verwerten oder deponieren, einschl. Kippgebühr.

Art: Aushub/Kiestragschicht mit einem Schadstoffgehalt
unter den Z0-Grenzwerten gemäß der in Bayern gültigen
LAGA-Richtlinie (M20, 1997) und Leitfaden
Eckpunktepapier zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und
Tagebauen.

Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten)
Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt)

Abtragstiefe: bis ca. 9,0 m
Ausführung in mehreren zusammenhängenden Flächen.

Einschl. allen Nebenkosten wie Entsorgungs- und
Verwertungsnachweise, Begleitscheine, Wiegekosten usw.

Die Abfuhrmengen sind durch die örtliche Bauleitung vor
Abfuhr bestätigen zu lassen. Es werden nur von der
Bauleitung bestätigte Abfuhrmengen anerkannt.

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle und
Entsorgungsnachweis.

9.000 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0010 Unterboden abheben und seitlich lagern

Unterboden abheben, aufnehmen und auf der Baustelle bis
zum Wiedereinbau seitlich lagern.

Abtragstiefe: bis ca. 9,0 m

Transportentfernung: bis ca. 300 m
Ausführung in mehreren zusammenhängenden Flächen.

Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt)
Homogenbereiche B1 und B2 (s. Bodengutachten).

Abrechnung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

700 m³ EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.0010

04.0011 Zulage Unterboden abheben in Handarbeit

Unterboden abheben wie Pos. 04.0010, jedoch:

Ausführung in Handarbeit im Bereich von Baumbestand
gemäß DIN 18920.
Das Wurzelsystem der vorh. Bäume darf bei den Arbeiten
nicht beschädigt werden.
Die entsprechenden Bereiche sind vor Ausführung mit der
Bauleitung festzulegen.

Abrechnung nach Aufmaß.

50 m³ EP.......................... GP ............................

04.0012 Seitl. gelagerten Unterboden aufnehmen und wieder einbauen

Vorh. Unterboden, seitlich gem. Vorposition gelagert,
aufnehmen und profilgerecht auf Fläche (z.B. als
Unterboden unter Vegetationsflächen) wieder einbauen.
Der Boden muss lagenweise eingebaut und jeweils
standfest verdichtet werden.

Dpr. 93 %.
Ebenflächigkeit des Planums ± 5 cm bei 4 cm
Meßstrecke. Anschlüsse max. -2 cm.
Auftragsdicke bis ca. 100 cm.

Transportentfernung: bis ca. 300 m.

Abrechnung nach Aufmaß an der Auftragsstelle.

200 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0013 Offene Baugrubenböschung schützen

Plane liefern und zum Schutz vor Witterungseinflüssen
im Bereich von Baugrubenböschungen verlegen.
Art: Schutzfolie (Polyethylenfolie), Dicke 0,4 mm,
wasserundurchlässig, UV- stabilisiert, reißfest

Ausführung nach Anweisung durch die Bauleitung. Die
Plane ist, insbesondere am Ende jedes Arbeitstages,
gegen Windflug zu sichern.
Vorhaltezeitraum: während der Bauausführung bis zur
Ansaat der Böschungen.

Einschl. Aufnehmen und Entsorgen der Plane nach
Abschluss der Maßnahme.
Die anfallenden Stoffe sind gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.

Abrechnung nach Aufmaß.

1.000 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  214 Herrichten der Geländeoberfläche, Netto: ...............................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

05.1   Kapitel   Kanäle und Leitungen

Abwasserrohr und Formstücke

Abwasserrohr und Formstücke
sowie Regenwasserrohre und Formstücke

Rohr und Formstücke aus mineralgefülltem Polypropylen
(PP-MD) als
Vollwandabwasserrohre. Rohr- und Formstücke nach DIN EN
14758-1
und DIN EN 1852-1. Mit eingelegten Dichtungs- und
Sickenringen. Diese
entsprechen der DIN EN 681. Das Rohr ist im
Schwerlastbereich SLW 60
einsetzbar. Ringsteifigkeit SN 10, nach DIN EN ISO 9969
10 kN/m².

Die Verlegung erfolgt im Rohrgraben bzw. in der
Baugrubenböschung oder
als Grundleitung unter der Kellersohle in Nennweiten
und Gefällen gemäß
DIN 1986 und EN 12056 und EN 732 Die erforderlichen
Erdarbeiten sind
separat ausgeschrieben.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagerwinkel
90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten,
Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Rohrleitungen
sind einschließlich Rohrverschnitt, Dichtungsmaterial,
Rohrbefestigungen sowie Hilfsmittel zu
kalkulieren. Die Grubensohle ist vor der Verlegung zu
verdichten.

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung Entwässerungsarbeiten

Die Ausführung der Entwässerungsarbeiten der Umfahrt
erfolgt parallel zu den Erdbewegungen und der
Herstellung der Schottertragschicht der Umfahrt in 4
Bauabschnitten.

05.1.0001 Kanal- und Abwasserrohr DN 110 aus PP-MD

Kanalrohr aus PP-MD DN 110
Rohr aus mineralgefülltem Polypropylen (PP-MD) als
Vollwandabwasserrohre. Rohr- und Formstücke nach
DIN EN 14758-1 und DIN EN 1852-1. Mit eingelegten
Dichtungs- und Sickenringen. Diese entsprechen der
DIN EN 681. Das Rohr ist im Schwerlastbereich SLW 60
einsetzbar. Ringsteifigkeit SN 10, nach
DIN EN ISO 9969 10 kN/m².

Die Verlegung erfolgt im Rohrgraben bzw. in der
Baugrubenböschung oder als Grundleitung unter der
Kellersohle in Nennweiten und Gefällen gemäß DIN 1986
und EN 12056 und EN 732
Die erforderlichen Erdarbeiten sind separat
ausgeschrieben.

Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Rohrleitungen
sind einschließlich Rohrverschnitt, Dichtungsmaterial,
Rohrbefestigungen sowie Hilfsmittel zu kalkulieren. Die
Grubensohle ist vor der Verlegung zu verdichten.

Abwasserrohr aus PP-MD
Abmessung: DN 110

45 m EP.......................... GP ............................

05.1.0002 Kanal- und Abwasserrohr DN 125 aus PP-MD

Kanal- und Abwasserrohr DN 125 aus PP-MD
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

5 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1.0003 Kanal- und Abwasserrohr DN 150 aus PP-MD

Kanal- und Abwasserrohr DN 150 aus PP-MD
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

160 m EP.......................... GP ............................

05.1.0004 Kanal- und Abwasserrohr DN 200 aus PP-MD

Kanal- und Abwasserrohr DN 200 aus PP-MD
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

95 m EP.......................... GP ............................

05.1.0005 Bogen DN 110 aus PP-MD

Bogen DN 110 aus PP-MD
DN 110 alle Neigungswinkel sonst
wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

05.1.0006 Bogen DN 125 aus PP-MD

Bogen DN 125 aus PP-MD
DN 125 alle Neigungswinkel sonst
wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

05.1.0007 Bogen DN 150 aus PP-MD

Bogen DN 150 aus PP-MD
DN 150 alle Neigungswinkel sonst
wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

40 St EP.......................... GP ............................

05.1.0008 Bogen DN 200 aus PP-MD

Bogen DN 200 aus PP-MD
DN 200 alle Neigungswinkel sonst
wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1.0009 Einfachabzweig DN 110 aus PP-MD

Einfachabzweig DN 110 aus PP-MD
Bauform nach Bedarf, mit verschiedenen
Neigungswinkel und Abzweignennweiten.
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0010 Einfachabzweig DN 125 aus PP-MD

Einfachabzweig DN 125 aus PP-MD
Bauform nach Bedarf, mit verschiedenen
Neigungswinkel und Abzweignennweiten.
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0011 Einfachabzweig DN 150 aus PP-MD

Einfachabzweig DN 150 aus PP-MD
Bauform nach Bedarf, mit verschiedenen
Neigungswinkel und Abzweignennweiten.
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

2 St EP.......................... GP ............................

05.1.0012 Einfachabzweig DN 200 aus PP-MD

Einfachabzweig DN 200 aus PP-MD
Bauform nach Bedarf, mit verschiedenen
Neigungswinkel und Abzweignennweiten.
sonst wie vor, im vollen Wortlaut beschrieben.

5 St EP.......................... GP ............................

05.1.0013 Übergang DN 125 aus PP-MD

Übergang DN 125 aus PP-MD Bauart nach Bedarf, mit
verschiedenen Übergangsnennweiten, sonst wie vor,
im vollen Wortlaut beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1.0014 Übergang DN 150 aus PP-MD

Übergang DN 150 aus PP-MD Bauart nach Bedarf,
mit verschiedenen Übergangsnennweiten, sonst wie vor,
im vollen Wortlaut beschrieben.

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0015 Übergang DN 200 aus PP-MD

Übergang DN 200 aus PP-MD Bauart nach Bedarf,
mit verschiedenen Übergangsnennweiten, sonst wie vor,
im vollen Wortlaut beschrieben.

2 St EP.......................... GP ............................

05.1.0016 Überschiebemuffe DN 110 aus PP-MD

Überschiebemuffe DN 110 PP-MD
sonst wie vorab beschrieben

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0017 Überschiebemuffe DN 125 aus PP-MD

Überschiebemuffe DN 125 aus PP-MD
sonst wie vorab beschrieben

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0018 Überschiebemuffe DN 150 aus PP-MD

Überschiebemuffe DN 150 aus PP-MD
sonst wie vorab beschrieben

2 St EP.......................... GP ............................

05.1.0019 Überschiebemuffe DN 200 aus PP-MD

Überschiebemuffe DN 200 aus PP-MD
sonst wie vorab beschrieben

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1.0020 Kanal Enddeckel DN 110 aus PP-MD

Kanal Enddeckel DN110 aus PP-MD
sonst wie vor beschrieben,

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0021 Kanal Enddeckel DN 125 aus PP-MD

Kanal Enddeckel DN 125 aus PP-MD
sonst wie vor beschrieben,

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0022 Kanal Enddeckel DN 150 aus PP-MD

Kanal Enddeckel DN 150 aus PP-MD
sonst wie vor beschrieben,

7 St EP.......................... GP ............................

05.1.0023 Kanal Enddeckel DN 200 aus PP-MD

Kanal Enddeckel DN 200 aus PP-MD
sonst wie vor beschrieben,

1 St EP.......................... GP ............................

05.1.0024 Anschluss an Mischwasserkanal, Steinzeug DN 300-PP-MD DN 200

Anschluss an den bestehenden Mischwasserkanal
Hauptkanal Steinzeug, DN 300
Anschlusskanal PP-MD, DN 200
Anschluss komplett mit Abdichtung herstellen

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Kanäle und LeitungenKapitel05.1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1.0025 Markieren der Anschlüsse für das Gewerk Gala-Bau

Markieren der Anschlüsse für das Gewerk Aussenanlagen
mittels Pflock im Gelände sowie Angabe der Höhe in NN
und Anschlusspunkt und Dokumentation in einem Plan
Der Übergabepunkt liegt ca. 1m vom zu entwässernden
Objekt entfernt.

10 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  05.1  

  Kanäle und Leitungen, Netto: ...............................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Schächte und BauwerkeKapitel05.2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.2   Kapitel   Schächte und Bauwerke

Schächte für Regenwasser und Baustelleneinrichtung

Schächte für Regenwasser und Baustelleneinrichtung

Schachtunterteil RW

Schachtunterteil (rund), LW 1.0 m
Schachtunterteil, rund, Ausführung als Betonfertigteil
aus
wasserundurchlässigem Beton B 35, mit Anschlüssen für
gelenkige Einbindung von Rohren, geeignet zur Aufnahme
von Schachtringen  oder Schachthals
bzw. Schachtkörper aus einem Rohr. Nach DIN V 4034 DIN
V 1201
und DIN EN 1916/1917 nicht fäkalienhaltiges Wasser

05.2.0001 Schachtunterteil RW aus Beton 1x Zulauf, DN 200

Schachtunterteil RW aus Beton 1x Zulauf

Schachtunterteil RW aus Beton mit gerader und
gekrümmter
offener Fließrinne nach Wahl, ein Zulauf mit
verschiedenen Winkeln , ein Auslauf sonst wie vor, im
vollen Wortlaut
beschrieben.

Zulauf (Z)1:             DN 200
Ablauf (A):               DN 200
Lichte Weite (LW):     1,0 m
Bauhöhe (H):       500 mm
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

05.2.0002 Schachtunterteil RW aus Beton 2x Zulauf, DN 150/DN 200

Schachtunterteil RW aus Beton 2x Zulauf

Schachtunterteil RW aus Beton mit gerader und
gekrümmter
offener Fließrinne nach Wahl, ein Zulauf mit
verschiedenen Winkeln , ein Auslauf sonst wie vor, im
vollen Wortlaut
beschrieben.

Zulauf (Z)1:    DN150
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Zulauf (Z)2:    DN150
Ablauf (A):     DN 200
Lichte Weite (LW):  1,0 m
Bauhöhe (H):       500 mm
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

05.2.0003 Schachtunterteil RW aus Beton 2x Zulauf, DN 150

Schachtunterteil RW aus Beton 2x Zulauf

Schachtunterteil RW aus Beton mit gerader und
gekrümmter
offener Fließrinne nach Wahl, ein Zulauf mit
verschiedenen Winkeln , ein Auslauf sonst wie vor, im
vollen Wortlaut
beschrieben.

Zulauf (Z)1:             DN 150
Zulauf (Z)2:             DN 150
Ablauf (A):               DN 150
Lichte Weite (LW):     1,0 m
Bauhöhe (H):       500 mm
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

05.2.0004 Schachtunterteil RW aus Beton 1x Zulauf, DN 150

Schachtunterteil RW aus Beton 1x Zulauf

Schachtunterteil RW aus Beton mit gerader und
gekrümmter
offener Fließrinne nach Wahl, ein Zulauf mit
verschiedenen Winkeln , ein Auslauf sonst wie vor, im
vollen Wortlaut
beschrieben.

Zulauf (Z)1:             DN 150
Ablauf (A):               DN 150
Lichte Weite (LW):     1,0 m
Bauhöhe (H):       500 mm
mit Steigeisen

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.2.0005 Schachthals als Betonfertigteil DN1000

Schachthals als Betonfertigteil, rund,
DIN V 4034 DIN V 1201 und DIN EN 1916/1917
nur lose setzen Zementmörtelsetzung erfolgt im
Nachgang durch das Gewerke Aussenanlagen
Durchmesser: 1000 mm/625 mm
Bauhöhe:     600 mm
mit Steigeisen

5 St EP.......................... GP ............................

05.2.0006 Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 1.00 m

Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 1.00 m
Schachtring, rund, aus Stahlbeton, versetzt in
Zementmörtel
DIN V 4034 DIN V 1201 und DIN EN 1916/1917
Durchmesser: 1000 mm
Bauhöhe:        1000 mm
mit Steigeisen

4 St EP.......................... GP ............................

05.2.0007 Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 0.50 m

Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 0.50 m
Schachtring, rund, aus Stahlbeton
versetzt in Zementmörtel,
Nach DIN V 4034 DIN V 1201 und DIN EN 1916/1917
Durchmesser: 1000 mm
Bauhöhe:          500 mm
mit Steigeisen

2 St EP.......................... GP ............................

05.2.0008 Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 0.25 m

Schachtring (rund), LW 1.0 m, h= 0.25 m
Schachtring, rund, aus Stahlbeton DIN 4034,
versetzt in Zementmörtel
Nach DIN V 4034 DIN V 1201 und DIN EN 1916/1917
Durchmesser: 1000 mm
Bauhöhe:          250 mm
mit Steigeisen

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.2.0009 Schachtausgleichsring 6 - 12 cm

Schachtausgleichsring 6 - 12 cm
D 600 mm liefern und ohne Mörtelbett einbauen
die absolute Höhensetzung erfolgt vom Gewerk
Aussenanlagen

10 St EP.......................... GP ............................

05.2.0010 Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung Klasse D

Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung
Schachtabdeckung, Klasse D, DIN 1229, Rahmen DIN 4271,
Teil 2 aus Gusseisen mit Beton; Deckel rund, aus
Gusseisen
nur lose setzen Zementmörtelsetzung erfolgt im
Nachgang durch das Gewerke Aussenanlagen

3 St EP.......................... GP ............................

05.2.0011 Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung Klasse B

Schachtabdeckung ohne Lüftungsöffnung Klasse B
wie vorab beschrieben

2 St EP.......................... GP ............................

05.2.0012 Stahlplatte zur Abdeckung

Stahlplatte zur Abdeckung vorgenannter Schächte.
Für Erdbau zugelassen, für Baustellenverkehr
Prüfkraft bis 400 KN Die Platte geht nach erfolgter
Schachtabdeckungsmontage wieder im Besitz des AN über.
Abholung nach Einbau der Schachtabdeckungen.

5 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  05.2  

  Schächte und Bauwerke, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.3   Kapitel   Demontage Abwasserleitungen und Schächte

HINWEIS : Demontagen

HINWEIS :

Alle demontierten Materialien gehen in den Besitz des
Auftragnehmers über
und sind von diesem gemäß aller gültigen Vorschriften
und Bestimmungen zu
entsorgen. Über alle Entsorgungsaktionen sind
schriftliche Nachweise zu
führen, welche der Bauleitung umgehend nach Ausführung
vorzulegen sind.

05.3.0001 Rückbau von Kunststoffrohren DN 100 - DN 150

Rückbau von Abwasserrohren aus Kunststoff-Rohren
mit Muffen DN 100 - DN 150 und Formstücken

5 m EP.......................... GP ............................

05.3.0002 Rückbau von Kunststoffrohren DN 200 - DN 250

Rückbau von Abwasserrohren aus Kunststoff-Rohren
mit Muffen DN 200 - DN 250 und Formstücken

30 m EP.......................... GP ............................

05.3.0003 Trennen bestehende Abwasserrohre

Trennen bestehende Abwasserrohre,
Dimension DN 100 -DN 125

2 St EP.......................... GP ............................

05.3.0004 Demontage Sickerschacht, 1,5 m- 2,0 m, 2,5 m

Demontage Sickerschacht
(Versickerung Allwetterplatz)
Stahlbetonringe 1,50 m -  2,00 m
Tiefe Gesamt ca. 2,5 m
Komplett mit Konus, Abdeckung und Kiespackung.

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.3.0005 Demontage Sickerschacht, 1,5 m- 2,0 m, 4,5 m

Demontage Sickerschacht
(Versickerung Dränage Sonneneck)
Stahlbetonringe 1,50 m -  2,00 m
Tiefe Gesamt ca. 4,5 m
Komplett mit Konus, Abdeckung und Kiespackung.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  05.3  

  Demontage Abwasserleitungen und Schächte, Netto: ...............................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.4   Kapitel   Rohrgraben für Rohrleitungen und Schächte

Ausführung Entwässerungsarbeiten

Die Ausführung der Entwässerungsarbeiten der Umfahrt
erfolgt parallel zu den Erdbewegungen und der
Herstellung der Schottertragschicht der Umfahrt in 4
Bauabschnitten.

05.4.0001 Rohrgraben, Tiefe bis 1,00 m bis DN 200

Erdaushub für Rohrgräben nach DIN 18300 und DIN EN
1610;
Lösen mit geeignetem Gerät sowie ausheben, seitlich des
Grabens lagern;  Herstellen der Grabensohle, einbetten
und überschütten der Rohrleitung nach DIN EN 161.
Verfüllung nach DIN 4094 und Verdichtung des
Rohrgrabens mit steinlosem Material, Planierung der
Oberfläche und Sohle,  Umleitung des Tagwassers und
Sicherung der Baustelle;
Baugrube ohne Verbau; Sicherung der Baugrube;
erforderliche
Grabenbreite für Rohr bis DN 200
Grabenbreite bis  0,9 m
Bodenklasse: 3-5
Homogenbereich: B1 und B2
Aushubtiefe:  bis 1.00 m

165 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0002 Rohrgraben, Tiefe bis 1,75 m

Erdaushub für Rohrgräben wie vor
Grabenbreite bis  0,9 m
jedoch Tiefe bis 1,75 m
gerechnet ab 1,01m Tiefe

140 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0003 Rohrgraben, Tiefe bis 3,00 m

Erdaushub für Rohrgräben wie vor,
Grabenbreite bis  0,9 m
jedoch Tiefe bis 3,00 m
gerechnet ab 1,76m Tiefe

210 m3 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.4.0004 Zulage Minibagger

Zulage Minibagger als Zulage zu vorherigen
Rohraushubpositionen in Bereichen wo ein Arbeiten
mit normalen Bagger nicht möglich ist.
Der Aushub muss mit diesem Gerät muss im Vorfeld mit
der Fachbauleitung abgestimmt sein.

10 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0005 Ausheben von Hand bis 1,50m

Ausheben von Hand für Bereiche, in denen kein
maschineller Aushub möglich ist. Mit der Vergütung
dieser Position sind sämtliche sonstige Erschwernisse
abgegolten. Vergütung nur auf besondere Anordnung der
Bauleitung.
Bodenklasse: 3-5
Homogenbereich: B1 und B2
Aushubtiefe: bis 1,50m

2 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0006 Aushub für Schächte, bis DN 1000, T bis 1,5 m

Erdaushub für Schächte bis DN 1000 und Rigolen
nach DIN 18300 und DIN EN 1610;

Lösen mit geeignetem Gerät sowie Ausheben, seitlich des
Grabens lagern; Herstellen der Schachtsohle, Einbetten
und Überschütten der Schächte und Rohrleitungen nach
DIN EN 1610, lagenweise Verfüllung und Verdichtung der
Schachtgrube mit steinlosem Material, Planierung der
Oberfläche und Sohle,
Umleitung des Tagwassers und Sicherung  der Baustelle;
Schacht / Baugrube geböscht, ohne Verbau; Sicherung der
Baugrube;

erforderliche Grubenlänge und Breite geeignet
für Schächte RW, SW und Rigolen

Bodenklasse: 3-5
Homogenbereich: B1 und B2
Aushubtiefe:  bis 1,5 m

10 m3 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.4.0007 Aushub für Schächte, bis DN 1000, T 1,51m - 3,5m

Erdaushub für Schächte bis DN 1000 und Rigolen
nach DIN 18300 und DIN EN 1610
wie vorab beschrieben von 1,51 bis 3,5m Tiefe

25 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0008 Zulage Rohrbett Abwasserleitungen DN 100 - DN 150

Zulage für Rohrbett und Rohrümhüllung der im
Rohrgraben verlegten Abwasserleitung
DN 100 - DN 150
Material: Brechkorn/Split 2 - 5mm
Vollflächige Splittbettung zusätzlich 10cm unterbalb
Sohle und oberhalb Scheitel, inkl. Verdichtung

210 m EP.......................... GP ............................

05.4.0009 Zulage Rohrbett Abwasserleitungen DN 200 - DN 250

Zulage für Rohrbett und Rohrümhüllung der im Rohrgraben
verlegten Abwasserleitung DN 200
Material: Brechkorn/Split 2 - 5mm
Vollflächige Splittbettung zusätzlich 10cm unterbalb
Sohle und oberhalb Scheitel, inkl. Verdichtung

95 m EP.......................... GP ............................

05.4.0010 Zulage Sandbett Trinkwasserleitungen DN 25 - DN 50

Zulage für Sandbett und Rohrümhüllung der im Rohrgraben
verlegten Trinkwasserleitung DN 25 - DN 50
Material: Brechkorn/Split 2 - 5mm
Vollflächige Splittbettung zusätzlich 10cm unterbalb
Sohle und oberhalb Scheitel, inkl. Verdichtung

240 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.4.0011 Zulage Sandbett Heizwasserleitungen DN 25 - DN 50 / 175 - 250 mm

Zulage für Sandbett und Rohrümhüllung der im Rohrgraben
verlegten Heizwasserleitung Duo-Rohr DN 25 - DN 50
Aussenmantel Durchmesser 175 mm- 250 mm
Material: Brechkorn/Split 2 - 5mm
Vollflächige Splittbettung zusätzlich 10cm unterbalb
Sohle und oberhalb Scheitel, inkl. Verdichtung

160 m EP.......................... GP ............................

05.4.0012 Wurzelschutzfolie

Trenn- und Schutzfolie als Wurzelschutzfolie, chemisch
neutral,
verrottungsbeständige Folie aus Recycling-PE, Dicke
2,5mm,
wurzel- und rhizomefest, uv-stabilisiert,
Verlegung oberhalb der Entwässerungsleitungen
bei in der Nähe liegenden Bewuchs mit Bäumen o.ä.

100 m2 EP.......................... GP ............................

05.4.0013 Hindernisse im Boden

Hindernisse im Boden aus Beton oder Mauerwerk
abbrechen, aufnehmen und restlos entsorgen inkl.
zerkleinern nach Erfordernis inkl. Entsorgungsgebühr
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten, Erdreich
seitlich planieren.
Mit Angabe der Lieferscheine und Wiegescheine.

Fundamentreste, Streifenfundamente o.ä. auch bewehrt

1 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0014 Lieferung von verdichtungsfähigem Material

Lieferung von verdichtungsfähigem Material.
Einbetten und überschütten der Rohrleitung nach
DIN EN 1610, lagenweise Verfüllung und Verdichtung des
Rohrgrabens mit steinlosen Material, Planierung der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Oberfläche und Sohle, max. Verdichtung in 40cm
Schritten,
Mit Angabe der Lieferscheine und Wiegescheine.
Eine Zwischenlagerung erfolgt auf dem Gelände und wird
nicht extra vergütet.

200 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0015 Brechkorn/Split 2 - 5 mml als Austausch- Auffüllmaterial

Brechkorn/Split 2 - 5mm
als Austausch und Auffüllmaterial

10 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0016 Magerbeton für technische Einbauten

Magerbeton für Auflager von Schächten
und zur Rohrummantelung und fixieren für
Abwasserleitungen

2 m3 EP.......................... GP ............................

Querungen und Sicherungen von Leitungen

Querungen und Sicherungen von evtl. vorhandenen
Versorgungsleitungen (die Lage derselben ist vor
Ausführung
der Kanalbauarbeiten bei den zuständigen Stellen durch
den
Unternehmer zu erfragen). Beschädigungen von Kabeln
und Leitungen gehen zu Lasten des Unternehmers.

05.4.0017 Leitungskreuzungen Kabel quer

Erschwerniszuschlag Leitungskreuzung quer zu allen
Aushubpositionen für das Kreuzen von vorhandenen
Leitungen,
einschl. Sicherung während der Bauzeit sowie die
Wiederherstellung von Sandbettung und -umhüllung. Unter
Beachtung der Hinweise zum Schutz von
Versorgungsanlagen; einschl. Sicherung (Aufhängen),
Einsanden und Abdecken
der kreuzenden Leitung.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle
Erschwernisse
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Übertrag: ................................

abgegolten.

Erschwernisse bei der Leitungsgrabenherstellung,
Verlegung von Rohren aller Art und der Verfüllung und
Verdichtung des Grabens sowie der Einbau von geeignetem
Verbau zur
Grabensicherung neben und unterhalb der Kreuzungen sind
mit dieser Position abgegolten.

Eine zusätzliche Vergütung von Handaushub sowie
Mehraufwand bei geböschten Gräben erfolgt nicht.

Leitungs- und Kabelbündel bis 50 cm Breite gelten als 1
Stück.

Kabel oder Kabelschutzrohr (Einzellage und
Mehrfachlagen
bis 50 cm Breite).

5 St EP.......................... GP ............................

05.4.0018 Leitungskreuzungen quer bis DN 200 AW

Erschwerniszuschlag Leitungskreuzung quer zu allen
Aushubpositionen für das Kreuzen von vorhandenen
Leitungen, einschl. Sicherung während der Bauzeit,
sowie die Wiederherstellung von Sandbettung und
-umhüllung. Unter Beachtung der Hinweise zum Schutz von
Versorgungsanlagen; einschl. Sicherung (Aufhängen),
Einsanden und Abdecken der kreuzenden Leitung.

Mit der Vergütung dieser Position sind alle
Erschwernisse abgegolten.

Erschwernisse bei der Leitungsgrabenherstellung,
Verlegung von Rohren aller Art und der Verfüllung und
Verdichtung des Grabens sowie der Einbau von geeignetem
Verbau zur Grabensicherung neben und unterhalb der
Kreuzungen sind mit dieser Position abgegolten.

Eine zusätzliche Vergütung von Handaushub sowie
Mehraufwand bei geböschten Gräben erfolgt nicht.

Rohrleitungen bis einschl. DN 200 Regen- Schmutzwasser

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.4.0019 Leitungskreuzungen quer bis DN 80 TW

Leitungskreuzungen quer bis DN 80 TW
wie vorab beschrieben

1 St EP.......................... GP ............................

05.4.0020 Senkrechter Grabenverbau gemäß DIN 4124 Ltg

Senkrechter Grabenverbau gemäß DIN 4124
bei Kanalleitungsverlegung Tiefe 2,5m bis 4,0m
Die Unfallverhütungsvorschriften sind zu
beachten und der Nachweis der Standsicherheit gemäß
DIN 4085 ist zu erbringen.

15 m2 EP.......................... GP ............................

05.4.0021 Suchgraben aush. Aushub 3.5 m,

Boden für Suchgraben ausheben,
zur Freilegung von Kabeln und Leitungen, nach Abtrag
der Oberflächenbefestigung. Aushubtiefe bis 3.5 m,
Sohlenbreite über 1,0 bis 1,5 m,
Bodenklassen 3 - 5

5 m3 EP.......................... GP ............................

05.4.0022 Abfuhr von nichtbelasteten Material (In-Situ-Beprobung)

Abfuhr von nichtbelasteten Material.
Der Aushub wurde in den Positionen des
Rohrgrabenauhubes des und des Schachtaushubes
beschrieben. einschl. Kippgebühr und Entsorgung,
Mengenermittlung Die Zwischenlagerung erfolgt auf dem
Gelände und wird nicht extra vergütet. Abrechnung nach
Lieferschein und Wiegescheinen mit Umrechnung auf m³.
Die Abfuhr hat nach Aufmass zu erfolgen.
Material aus dem Arbeitsbereich mit In-Situ-Beprobung

210 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Kapitel  05.4  

  Rohrgraben für Rohrleitungen und Schächte, Netto: ...............................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Sonstige LeistungenKapitel05.5

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.5   Kapitel   Sonstige Leistungen

Vorprüfung der Sammel- und Einzelleitungen

Vorprüfung der Sammel- und Einzelleitungen für
Regenwasser und Schmutzwasser unter der Bodenplatte und
um das Gebäude.

05.5.0001 Vorprüfung Grundleitung 120 m, 2 Stränge

Vorprüfung aller Grundleitungen im Erdreich auf Wasser-
dichtigkeit gemäß DIN EN 1610 Ziff. 13.3, im
Einvernehmen
und unter Aufsicht der Prüfbehörde durchführen.
In die Pauschale ist einzurechnen:
- Abdichten aller Rohrenden,
- Vorhalten der Druckprüf-Einrichtung,
- zusätzliche Abzweige und Verschlußteller,
- Bereitstellung der erforderlichen Wassermenge,
- Prüfung in Teilabschnitten nach Erfordernis und
  Baufortschritt,
- Vorlage der Prüfprotokolle bei den
Bestandsunterlagen;

Gesamtlänge  der zu prüfenden Leitungen:
bis  120 - 2 Stränge = Leitung im Bereich des Parkplatz

1 St EP.......................... GP ............................

Druckprüfung der Grundleitungen

Prüfung der Grundleitungen für Regenwasser und
Schmutzwasser nach Fertigstellung der Abwassersysteme.

05.5.0002 Druckprüfung Grundleitung, 250 m

Prüfung des Kanalsystems auf Wasserdichtigkeit gemäß
DIN EN 1610 Ziff. 13.3, im Einvernehmen und unter
Aufsicht
der Prüfbehörde durchführen.
In die Pauschale ist einzurechnen:
- Abdichten aller Rohrenden,
- Vorhalten der Druckprüf-Einrichtung,
- zusätzliche Abzweige und Verschlußteller,
- Bereitstellung der erforderlichen Wassermenge,
- Vorlage der Prüfprotokolle bei den Bestands-
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Sonstige LeistungenKapitel05.5

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  unterlagen;

Gesamtlänge  der zu prüfenden Leitungen:
Regenwasser
ca. 250 m, DN 100 - DN 200
3, Schächte.

1 St EP.......................... GP ............................

05.5.0003 Prüfung Video Kanal 750m, bis DN 300

Prüfung des Kanals bis DN 200 durch Befahren
mit einer Spezialkamera. Das Ergebnis ist mittels eines
Videobandes und eines dazugehörigen
Untersuchungsberichtes
zu dokumentieren.
Die Ergebnisse müssen auf Übereinstimmung mit den
Plänen
überprüft werden. Die ermittelten Abgangsleitungen
zwischen
den Schächten sind auf dem Gelände zu kennzeichnen.
Gesamtlänge ca. 250 m, bis DN 200 = Dokumentation des
neuen Kanalsystems vor der Abnahme

1 psch GP ............................

05.5.0004 Bestands- und Revisionspläne erstellen

Für den Bauherrn ist eine Projektdokumentation zu
erstellen.
Es sind Bestands- und Revisionspläne zu erstellen,
anhand 'vom AG zur Verfügung gestellten CAD-Grundriß-
und Schnittpläne, auf CD Umfang '
- Grundrißpläne
- Bestandszeichnungen, analog den ausgeführten
  Entwässerungsanlagen und Versorgungsleitungen
  mit Verlegehöhen und eingemaßt auf die Gebäudeachsen,
- Protokolle über die durchgeführten Druckproben,
- vorgeschriebene Prüfbescheinigungen
als 'Farbplot 3-fach',
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05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben

Sonstige LeistungenKapitel05.5

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

gefaltet DIN A 4, in Ordnern
zusammengefaßt, mit Rückenschild nach Wunsch des AG',
'und wie oben beschrieben auf CD'.
'Die Pläne sind dem AG vor der Abnahme zu übergeben'.

1 psch GP ............................

    
Summe Kapitel  05.5  

  Sonstige Leistungen, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  05

 
  411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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06 Titel 511 Herstellung / Bodenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   511 Herstellung / Bodenarbeiten

06.0001 Suchgraben herstellen

Suchgraben herstellen, Boden zur Feststellung der Lage
von Kabeln, Leitungen u.ä. von Hand ausheben, seitlich
lagern, wieder verfüllen und lagenweise verdichten;
Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutacheten),
Grabentiefe bis ca. 100 cm;
Einschließlich Sichern der vorgefundenen Leitungen;
Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung;

Abrechnung nach Aufmaß.

20 m³ EP.......................... GP ............................

06.0002 Rohplanum herstellen

Gesamte Geländefläche nachplanieren (Rohplanum).
Massenausgleich bis 20 cm, bei Anschlussstellen an
bestehende Bäume, Bauten oder Nachbargrenzen Ausführung
von Hand.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5 cm,
Ebenflächigkeit ± 5 cm bei 4 m Messstrecke.
Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten);
Ausführung nur unter Vegetationsflächen.

Ausführung überwiegend in Böschungsbereichen
Neigung ca: 1:2 bis 1:5

Abrechnung nach Aufmaß.

1.700 m² EP.......................... GP ............................

06.0003 Baugrund lockern

Planierten Baugrund vor Auftrag der
Vegetationsschichten.
Lockern durch Aufreißen mit geeignetem Gerät.
Abstand der Aufreisser bis 30 cm.
Lockerungstiefe 40 cm.
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 5 cm,
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen;
anfallendes Material entsorgen gem TV, einschl.
Kippgebühr.
Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten);
Ausführung unter Vegetationsflächen.
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06 Titel 511 Herstellung / Bodenarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung überwiegend in Böschungsbereichen
Neigung ca: 1:2 bis 1:5

Abrechnung nach Aufmaß.

1.700 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  511 Herstellung / Bodenarbeiten, Netto: ...............................
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07 Titel 513 Wasserhaltung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   513 Wasserhaltung

Hydrologische Randbedingungen

Im Bereich der geplanten Erdarbeiten sind zwei
unterschiedliche Wasserarten zu unterscheiden:

1. Grundwasser:
Das schräg liegende Grundwasser befindet sich gemäß
Baugrundgutachten mit seinem höchstgerechneten Stand
mindestens ca. 0,65 m unter der geplanten
Geländeoberkante im südöstlichen Bereich des späteren
Sportplatzes (= ca. 381,37 m.ü.NN).
Ein Anschnitt oder eine Absenkung des Grundwassers ist
daher nicht vorgesehen und nicht Bestandteil der
ausgeschriebenen Leistungen.

2. Hangschicht- und Sickerwasser:
Unabhängig davon kann es aufgrund der Hanglage des
Grundstücks zu einem örtlich und zeitlich nicht
vorhersehbaren Auftreten von Hangschicht- oder
Sickerwasser kommen.

Die zu erwartenden Wassermengen sind gering.
Gemäß Baugrundgutachten wird der Wasseranfall mit einer
Größenordnung von ≤ 1 l/s abgeschätzt.
Diese Angabe stellt eine gutachterliche Einschätzung
dar und dient der Orientierung für die Auslegung der
Wasserhaltung.

Die Einleitung des gefassten Wassers in bestehende
Entwässerungseinrichtungen (z. B. Mischwasserkanal)
darf nur nach Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen.

Der vom Bauherrn beauftragte Baugrundgutachter kann bei
Bedarf zur fachlichen Abstimmung hinzugezogen werden.

07.0001 Pumpensumpf herstellen, vorhalten und rückbauen

Pumpensumpf aus Betonfertigteilringen herstellen,
während der gesamten Bauzeit vorhalten und wieder
rückbauen, inkl. erforderlichem Aushub, seitlicher
Lagerung und Wiederverfüllung.

Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
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07 Titel 513 Wasserhaltung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten);

Tiefe:     bis 1,50 m
Durchmesser:   DN1000

Abrechnung nach Stück.

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.0002 Tauchpumpe, Fördermenge bis 5 m3/h

Tauchpumpe mit Schwimmer an Druckrohrleitung
anschließen, einbauen, vorhalten, betreiben und
entfernen.

Fördermenge:  bis 5 m3/h
Förderhöhe:   bis 5,00 m
Einbauort:   Pumpensumpf
Grundvorhaltedauer: 4 Wochen

Einschließlich Bereitstellung der erforderlichen
Stromversorgung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.0003 Betrieb Tauchpumpe bis 5 m3/h

Betrieb der Tauchpumpe zur Ableitung von Schicht- und
Sickerwasser.

Förderhöhe:   bis 5,00 m
Fördermenge:  bis 5 m3/h

Abrechnung nach tatsächlicher Einsatzdauer.

30 Tage EP.......................... GP ............................

07.0004 Druckschlauch, DN80

Druckschlauch betriebsfertig herstellen, vorhalten und
wieder entfernen, inkl. aller notwendigen Formstücke,
Anschlüsse und Armaturen.

Nenngröße: DN80

Abrechnung nach Aufmaß.

100 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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07 Titel 513 Wasserhaltung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0005 Messeinrichtung, Wassermenge

Messeinrichtung einbauen, vorhalten und ausbauen.
Einschließlich Protokollierung des abgepumpten Wassers.

Einbauort:   vor Einleitung ins öffentliche     
   Entwässerungsnetz

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  513 Wasserhaltung, Netto: ...............................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   531/532 Wege, Straßen

08.0001 Lastplattendruckversuch (DIN 18134)

Lastplattendruckversuch gem. DIN 18134 zur Ermittlung
der Tragfestigkeit des Untergrundes bzw.
der vorhandenen Aufschüttungen durchführen.

In den Einheitspreis ist das Vorhalten des Lastplatten-
gerätes und eines LKWs mit 8000 kg Achslast ein-
zurechnen. Messung, Auswertung mit Berechnung einschl.
Lageplan mit bemaßter Lage der Prüfpunkte und
Prüfprotokoll durch unabhängiges anerkanntes
Prüfinstitut nach Wahl des AN.

Ausführung nur nach Aufforderung durch die Bauleitung.

8 Stk EP.......................... GP ............................

08.0002 Schwere Rammsondierung (SRS) DIN 4094

Überprüfung der bauseits vorh. Verdichtung durch
Rammsondierung. Einschl. aller erforderlicher Neben-
arbeiten, Lageplan mit bemaßter Lage der Prüfpunkte,
Auswertung der Prüfergebnisse und Prüfprotokoll.
Messung, Auswertung mit Berechnung und Prüfprotokoll
durch ein unabhängiges, anerkanntes Prüfinstitut nach
Wahl des AN.

Ausführung nach Anweisung der Bauleitung.

8 Stk EP.......................... GP ............................

08.0003 Baugrundplanie

Baugrund planieren zur Aufnahme einer ungebundenen
Trag- bzw. Sauberkeitsschicht.
Massenausgleich im Bereich des Planums ± 15 cm.
Unebenheiten der Oberfläche auf 4 m Meßstrecke nicht
größer als 2 cm. Abweichung von der Sollhöhe max. 2 cm
Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten)

Abrechnung nach Aufmaß.

6.000 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.0004 Baugrund verdichten

Baugrund mit geeignetem Gerät verdichten gem. ZTVE-StB,
Verformungsmodul EV 2 mind. 45 MPa.

Abrechnung nach Aufmaß.

6.000 m² EP.......................... GP ............................

08.0005 Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds mit Schroppen

Schroppen liefern und in den anstehenden Boden
einarbeiten zur Baugrundverbesserung.

Material auf dem Baugrundplanum verteilen und mit
geeignetem Gerät so weit in den anstehenden Boden
eindrücken, bis kein mechanischer Eindringfortschritt
mehr erreicht werden kann.
Verformungsmodul EV 2 mind. 45 MPa/m².

Art / Material: Mineralisches Schüttgut, gebrochenes
Material mit Korngröße > 63 mm,
als Verfüllmaterial für Gründungen geeignet.

Ausführung auf dem Baugrundplanum, Gefälle ca. 4%,
Homogenbereiche: B1 und B2 (s. Bodengutachten)

Ausführung in mehreren, nicht zusammenhängenden
Teilflächen.

Besonderer Hinweis: Ob eine Baugrundverbesserung
erforderlich ist, ist unmittelbar vor Ausführung anhand
der Gegegebenheiten vor Ort - kleinteilige Unterschiede
im Bodengefüge, witterungsabhängige Konsistenz des
anstehenden Bodens - zu beurteilen. Im Zweifelsfall
wird die Entscheidung durch die Bauleitung und den mit
der Baubegleitung beauftragten geotechnischen
Sachverständigen begleitet. Ausführung der
Baugrundverbesserung nur in Abstimmung mit der
Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

100 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.0006 Geotextil GRK 3 liefern und einbauen

Trenn- und Filtervliesstoff liefern und nach Angaben
des Herstellers einbauen.
Überlappung der Bahnen mind. 50 cm. Die Überlappungen
werden nicht gesondert vergütet.

Geovlies: mind. 200 g/m²
Geotextilrobustheitsklasse (GRK): 3 gemäß „Merkblatt
über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des
Straßenbaus“ M Geok E Ausgabe 2016 .
Das Vlies ist entprechend der Hinweise des M Geok E zu
verlegen. Es darf nicht direkt befahren werden und ist
im Vor-Kopf-Verfahren zu beschütten.

Einbau in mehreren nicht zusammenängenden Teilflächen.

Einbau als Trennlage zwischen Schroppen und
Schottertragschicht. Ausführung nur bei zuvor erfolgter
Baugrundverbesserung durch den Einbau von Schroppen.

Abrechnung nach Aufmaß der mit Vlies bedeckten
Fläche.

300 m² EP.......................... GP ............................

08.0007 Geogitter zur Bodenstabilisierung liefern und einbauen

Geogitter aus gereckten, monolithischen, strukturierten
Polypropylen-Flachstäben (PP) mit verschweißten Knoten
zur Bodenbewehrung gem. TL Geok E-StB 19 liefern und
fachgerecht gemäß Herstellerangaben einbauen.

Einschl. Zuschnitt und Anpassungsarbeiten.

Eigenschaften Geogitter:
Nennfestigkeit: ≥ 30 / ≥ 30 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Zugkraftaufnahme bei 2% Dehnung: 12 / 12 kN/m
(längs/quer) (nach DIN EN ISO 10319)

Dehnung bei Nennfestigkeit: ≤ 7 / ≤ 7 %
(längs/quer) (DIN EN ISO 10319)

Dehnsteifigkeit J0%-1%, k0: 600 / 600 kN/m
(längs/quer), nach EBGEO
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Radiale Dehnsteifigkeit bei 0,5% Dehnung: ≥ 418 kN/m
(DIN EN ISO 10319)

Zyklische Dehnsteifigkeit J0,5%: 1.000 kN/m
(längs/quer) (ASTM D7556)

Torsionssteifigkeit: ≥ 1.100 N-mm/deg.
(GRI GG9)

Konstruktionsdehnung: 0 %

Abgerechnet wird die vom Kombigitter abgedeckte Fläche
(Überlappungen gem. Herstellerangaben sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet).

Ausführung in Absprache mit der Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

2.300 m² EP.......................... GP ............................

08.0008 Schottertragschicht liefern und einbauen

Schottertragschicht ohne Bindemittel gem. ZTV Sob
liefern und auf planiertem und verdichtetem Baugrund
bzw. vorhandener Tragschicht einbauen, feinplanieren
und verdichten.
Schottertragschicht 0/32, F1-Material,
Feinkornanteil d < 0.063 max. 5 M.-%

Schichtdicke:
i.M. 70 cm (befestigte, befahrene Flächen),
50 cm bei Baustelleneinrichtungsflächen

Zulässige Abweichung von der Sollhöhe: 2 cm;
Randausbildung Neigung 1:1,5;
Verdichtungsgrad in der oberen 20 cm dicken Schicht
Dpr 103 %; Verformungsmodul EV 2:
120 MPa (befahrene Flächen)
100 MPa (begangene Flächen)

Einbau in nicht zusammenhängenden Teilflächen.

Es sind natürliche Gesteinskörnungen zu verwenden.

Die Verwendung von wiedergewonnenem, unbelastetem
Material aus anderen Baumaßnahmen ist zulässig, sofern
es sich um natürliche Gesteinskörnungen handelt und die
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anforderungen dieser Position vollständig erfüllt
werden.

Die Eignung der verwendeten Materialien ist durch
entsprechende Prüfzeugnisse und Nachweise zu belegen
und der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen.

Abrechnung nach Aufmaß.

4.100 m³ EP.......................... GP ............................

08.0009 Anschluss Asphalt im Fräs-Vergussverfahren

Anschluss an bestehende Decken oder Bauteile nach ZTV
Fug-StB im Fräs-Vergussverfahren mit Heißpressluftlanze
herstellen. Ausführung in der Deckschicht.
Deckschicht Asphaltbeton, Dicke ca. 4 cm.

Einschl. auffräsen der Naht mit zwangsgeführtem
Fugenschneider, Reinigung der Fuge, randüberdeckendem
Einbringen von polymervergüteter Fugenvergussmasse gem.
TL Fug-StB 01und Abstreuen mit Sand 1/3.

 Abrechnung nach Aufmaß.

20 m EP.......................... GP ............................

08.0010 Asphalttragschicht AC 32 TN (14 cm) liefern und einbauen

Asphalttragschicht AC 32 TN herstellen auf ungebundener
Tragschicht.
Einbaudicke: 14 cm im verdichteten Zustand
Unebenheiten: < 6 mm bei 4 m Messstrecke
Einbau: In einer Lage mit geeignetem Gerät heiß
einbauen und verdichten.
Bindemittel: D30/45

Bereich: Zufahrt, Umfahrt, Straßenanschlüsse
einschließlich Rampenbereich (ca. 60 m², Geländeneigung
ca. 15%)
Ausführung in zwei nicht zusammenhängenden
Einzelflächen.
Bahnbreiten ca. 3,5 m

Einschließlich Anarbeiten an Randeinfassungen und
Einbauten wie Wasserschieber etc.
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis Rampe: Der Einbau der Asphalttragschicht im
Rampenbereich ist in dieser Position enthalten und wird
nicht gesondert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß.

800 m² EP.......................... GP ............................

08.0011 Asphalttragdeckschicht AC 16 TD (6 cm) als Provisorium

Asphalttragdeckschicht AC16 TD,
Bitumen 70/100,
liefern und auf ungebundener Tragschicht heiß einbauen.
Einbaudicke: 6 cm im verdichteten Zustand
Unebenheiten: < 8 mm bei 4 m Messstrecke
Einbau in zwei Teilflächen zu rund 60 m² und 50 m²
Einbaubreite: ca. 2,0 m,
Bereich: Provisorische Erschließung Allwetterplatz

Einschließlich anarbeiten an Gehwegeinfassungen und
sonst. Anschlüsse.

Abrechnung nach Aufmaß.

130 m² EP.......................... GP ............................

08.0012 Zulage Handeinbau Asphalttragschicht

Zulage zu vorhergehenden Positionen,
Asphalttragschicht AC 32 TN heiß in einer Lage
mit Hand einbauen.

Ausführung in Kleinflächen z.B. Anschluss an Gehwege /
vorh. Asphaltflächen, Einbaubreiten ca. 0,5-1,0 m

Abrechnung nach Aufmaß.

20 m² EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 09.0001 (Seite 84)

08.0013 Asphaltwulst als Wasseranschlag in Handarbeit herstellen

Asphaltwulst zur kontrollierten Ableitung des
anfallenden Oberflächenwassers in Straßensinkkästen der
Pos. 09.0001 herstellen.

Herstellung aus Asphaltbeton AC 16 BN mit Bindemittel
entsprechend der Asphalttragschicht.

Einbau unmittelbar im Anschluss an den Einbau der
Asphalttragschicht, kraftschlüssig und ohne offene
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fugen angeschlossen.
Die Herstellung erfolgt in Handarbeit, um die
vorgegebenen Querschnittsabmessungen und eine saubere
Ausbildung sicherzustellen.

Abmessungen:
Höhe Wulst:  ca. 7 cm, max. 8 cm
Breite Wulst unten: ca. 20 cm
Breite Wulst oben: ca. 10 cm

Abrechnung nach laufendem Meter gemäß Aufmaß.

65 m EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.0012 (Seite 30)

08.0014 3-zeiliger Granit-Großstein (vorh. Material) als Pflasterrinne
einbauen

Granit-Großsteinpflaster aufnehmen und nach DIN EN 1342
3-zeilig einbauen gem. DIN 18318 als Muldenrinne.

Aufnahme und Verwendung des seitlich gelagerten
Materials aus Pos. 02.0012

3-zeilig verlegen mit beidseitiger Schnurkante.
Einbau mit versetzten Fugen, Kreuzfugen werden nicht
abgenommen.
Fugenbreite 8-10 mm. Einbau in Betonbett C25/30,
Rinnentiefe max. 1/30 der Rinnenbreite (gem. DIN
18040-3)

Einschl. Schließen der Fugen mit wasserundurchlässigem
Zementmörtel, Ausführung als Hohlkehle.
Die Steine sind von Mörtelresten zu reinigen,
verschmutzte Steine werden nicht abgenommen.

Abrechnung nach Aufmaß.

8 m EP.......................... GP ............................

08.0015 Seitl. gelagertes Klinkerpflaster aufnehmen und wieder einbauen

Seitlich gelagertes Klinkerpflaster aufnehmen und gem.
DIN 18318 wieder einbauen.

Bettungsdicke 3 bis 5 cm,
Art Pflastersteine: Bischofsmütze
Steindicke: ca. 8 cm

auf Pflasterbett aus Baustoffgemisch 0/5,
mit einer Fugenbreite von 3-5 mm, verfugen mit
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baustoffgemisch 0/4.

Abrechnung nach Aufmaß.

35 m² EP.......................... GP ............................

08.0016 Pflasterschnitt

Einseitiger Zuschnitt mit Nassschneidgerät für
Betonpflaster.
Rechtwinklig an Einbauten, Pfosten, Begrenzungen und
Belagsdrehungen, als Diagonalschnitt zur Herstellung
von schräg zum Plattenverband verlaufenden
Gefällenknicken und zum Anschluss an nicht rechtwinklig
anschließende Einfassungen.
Schnitt muss fluchtgerecht und geradlinig verlaufen
(Schnurkante!), zu kleine Zuschnitte sind zu vermeiden;
durch die Wahl geeigneter Steinformate ist der Schnitt
zu optimieren.
Pflasterdicke: 8 cm

Abrechnung nach Aufmaß.

10 m EP.......................... GP ............................

08.0017 Pfosten für Beschilderung

Rohrpfosten aus Stahl feuerver-
zinkt mit Abschlusskappe und Boden-
anker liefern und setzen einschl. Fundament aus Beton C
12/15.
Anfallende Erdarbeiten gehören zum Leistungsumfang.
Überschüssiges Aushubmaterial gem. TV entsorgen,
einschl. Kippgebühr.

Rohrpfosten aus Stahl D = 60 mm,
Wanddicke 2,0 mm,
Pfostenlänge über 2500 bis 3500 mm.

2 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 08.0017

08.0018 Verkehrsschild - Absolutes Halteverbot links

Verkehrsschild liefern und befestigen an
Rohrpfosten der Pos. 08.0017

Schild: 283 der StVO, Absolutes Halteverbot
links, Größe gem. STVO
Größe: Durchm. 42 mm.

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung: Aluminium 2mm
Reflexionsklasse RA1

Einschl. aller notwendigen Befestigungsmaterialien
wie feuerverzinkten Rohrschellen u. ä.
Bestellung erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 08.0017 (Seite 81)

08.0019 Verkehrsschild - Absolutes Halteverbot rechts

Verkehrsschild liefern und befestigen an
Rohrpfosten der Pos. 08.0017

Schild: 283 der StVO, Absolutes Halteverbot
rechts, Größe gem. STVO
Größe: Durchm. 42 mm.

Ausführung: Aluminium 2mm
Reflexionsklasse RA1

Einschl. aller notwendigen Befestigungsmaterialien
wie feuerverzinkten Rohrschellen u. ä.
Bestellung erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 Stk EP.......................... GP ............................

08.0020 Verkehrsschild - Fläche für die Feuerwehr

Wie Position 08.0018 (Seite 81) jedoch:
Schild: Fläche für die Feuerwehr
weißer Grund mit rotem Rand, schwarzer Schrift
DIN 4066
Abmessungen: 594 x 210 mm
Einbauhöhe des Schildes
2,20 m Unterkante
bis 2,50 m Oberkante

Ausführung: Aluminium 2mm
Reflexionsklasse RA1

2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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08 Titel 531/532 Wege, Straßen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.0021 Digitales Aufmaß (DGM) aller Asphaltflächen und Tragschichten

Dreidimensionales Geländemodell aller Asphaltflächen
und Tragschichten erstellen und dem AG 10 Werktage vor
der Abnahme übergeben.

Geländemodell bestehend aus:
· Dateiformat .XML (LandXML) der eingemessenen

Asphaltflächen und Tragschichten oder alternativ als
Punktsatz und REB-Datei (DA45, DA49 und DA58)

· Georeferenziert im Gauß-Krüger-Koordinatensystem und im
Höhenbezugssystem DHHN 2016 (Status 170)

· Ausfertigung digital als pdf-Datei und dxf-/ oder
dwg-Datei

Wichtiger Hinweis:
Die Übergabe der vollständigen Unterlagen stellt eine
zwingende Vorleistung zur Abnahme der Gesamtleistung
dar. Die Unterlagen dienen als Grundlage für die
weitere Planung der nachfolgenden Bauabschnitte.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  08  

  531/532 Wege, Straßen, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 83



Ersatzneubau der
Cabrini-Schule

Leistungsverzeichnis  Ersatzneubau Cabrini-Schule - Vorabmaßnahmen

            
01 VorabmaßnahmenLV

09 Titel 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   551 Abwasseranlagen in Außenanlagen

09.0001 Ablaufkombination D 400, 300 x 500 mm, SW 16 mm

Ablaufkombination Klasse D 400 aus Zementbeton liefern
und gem. Herstellerangaben einbauen.
Einschl. Gussabdeckung rechteckig,
300 x 500 mm DIN 19594, Rost Schlitzweite s=16mm,
Pultform, Belastungsklasse D 400 gem. DIN 19580
Auflagering DIN 4052-10b
Schaftkonus DIN 4052-11,
Eimer verzinkt DIN 4052-C3
Zwischenteil DIN 4052-6a
Boden DN 150 mit Steckmuffe mit Geruchsverschluß.
Einschl. Höhenanpassung an Belagsflächen, sowie
aller Erd-, Anschluß- und Nebenarbeiten.

Abrechnung nach Aufmaß.

3 Stk EP.......................... GP ............................

09.0002 Ablaufkombination D 400, 500 x 500 mm, SW 16 mm

Wie Position 09.0001  jedoch:
Einschl. Gussabdeckung quadratisch,
500 x 500 mm DIN 19594,
Rinnenform

1 Stk EP.......................... GP ............................

09.0003 Vorh. Schächte tiefer setzen

Bauseits vorh. Revisions- und Sickerschächte durch
Ausbau eines oder mehrerer Ausgleichsringe an Belags-
bzw. Geländeniveau anpassen.
Geringfügige Höhenanpassung durch Aufmörteln.
Höhendifferenzen: ca. 5 - 25 cm.
Einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten.

2 Stk EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.0004 Vorh. Schächte höher setzen

wie Vorposition, jedoch
Schacht durch Einbau von Ausgleichsringen höher
setzten.
Höhendifferenz ca. 5 - 25 cm.

3 Stk EP.......................... GP ............................

EINGANGSROSTKONSTRUKTIONEN

Hinweis:
Die exakten Maße und Aufteilungen des Eingangsrosts
sind vom AN in Rücksprache mit der Bauleitung vor Ort
zu ermitteln, der Aufwand hierfür ist bei der
Kalkulation des E-Preises zu berücksichtigen und wird
nicht extra vergütet.

Verweis auf Position: 09.0008 (Seite 86)

09.0005 Eingangsrost, ca. 150 x 80 cm, begehbar liefern und einbauen

Gitterrost (Außenmaß inkl. Zarge: ca. 1.500 mm x 800
mm), als Fußabstreifer für Eingang liefern und
einbauen.

Gitterrostkonstruktion Eingangsrost bestehend aus:

Gitterrostabdeckung 2-teilig, Stahl verzinkt, MW 30/10,
Tragstab 30/2 mm (begehbar), ca. 1500x800 mm (genaues
Maß erfolgt nach Aufmaß und Absprache vor Ort).
Teilgrößen jeweils ca: 800x750 mm

Füllstäbe halbmondförmig ausgeklinkt zur Erhöhung der
Rutschfestigkeit (R11)

Einschl. Winkelrahmen umlaufend (ca. 150 x 80 cm):
Stahl verzinkt 35/50/5 mm, vierseitig aufgedübelt auf
Betonleistensteine (Abrechnung Leistensteine über
separate Pos.)

Inkl. 4mm Neopren-/Gummiunterlage zwischen Gitterrost
und Winkelstahlrahmen
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09 Titel 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unter Gitterrost mit Rollkies 16/32 bis -15 unter OK
Gitterrost auffüllen. (Abbrechnung über gesonderte
Position 09.0008)

Einschl sämtlicher Materiallieferungen und Montage-
arbeiten.

2 Stk EP.......................... GP ............................

09.0006 Betonleistenstein liefern und einbauen

Betonleistenstein nach DIN 483 liefern und einbauen als
Unterkonstruktion für Stahlrahmen des Eingangsrosts.
Art: Beton-Leistenstein, grau, gefast
Länge: 100 cm, Breite: 8 cm, Höhe: 40 cm

Einbau mit Stoßfuge in Betonbett C 20/25 (Maße ca. 30 x
30 cm) mit beidseitiger Betonrückenstütze bis 5 cm
unter OK-Bordstein bei anschl. Vegetationsflächen
und 10 cm bei anschließenden Belagsflächen.
Paßstücke werden übermessen und als Zuschlag geson-
dert vergütet.

Abrechnung nach Aufmaß.

12 m EP.......................... GP ............................

09.0007 Passstücke Leistenstein

Zuschlag zu Leistensteinen der Vorpositionen für das
Anfertigen von Passstücken, einschl. Aufmaß vor Ort.
Verschiedene Längen von 30-100 cm.
Keine Stückelung unter 30 cm.

Abrechnung nach Aufmaß.

8 Stk EP.......................... GP ............................

09.0008 Gewaschenen Rollkies 16/32 liefern und einbauen

Gewaschenen Rollkies liefern und unter Gitterrost
einbauen.
Einbau auf 20 cm Kiestragschicht (Abrechnung der
Kiestragschicht über separate Position).
Art: Rollkies 16/32, gewaschen, Kalkstein, grau
Einbaudicke:  20 cm

Abrechnung nach Aufmaß.

0,5 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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09 Titel 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  09  

  551 Abwasseranlagen in Außenanlagen, Netto: ...............................
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   556 Elektrische Anlagen

10.0001 Kabelgräben für Leerrohre (DN 160) ausheben und wieder verfüllen

Graben für Leerrohre o.ä. ausheben, Aushub seitlich
lagern und nach Einlegen der Kabelschutzrohre wieder
einbauen und lagenweise verdichten.

Bodenklassen 3, 4 und 5 DIN 18300 (alt),
Homogenbereich B1 und B2 (s. Bodengutachten);

Außendurchmesser Kabelschutzrohre 160 mm.
Einschl. Sandbett 0/2, 20 cm oberhalb und 10 cm
unterhalb des Kabelschutzrohres.
Verfüllen und Verdichten nach dem Merkblatt für das
Verfüllen von Leitungsgräben.

Aushubtiefe: ca. 100 cm, Aushubbreite: ca. 80-100 cm

Bereich: Baufeld West

Überschüssiger Boden ist aufzunehmen und zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr und Entsorgungsnachweis.
Ausführung nach Rücksprache mit der Bauleitung und des
bauseits beauftragten Elektro-AN.

Abrechnung nach Aufmaß.

200 m³ EP.......................... GP ............................

10.0002 Kabelgräben für Leerrohre (DN 75) ausheben und wieder verfüllen

Kabelgraben ausheben und verfüllen wie Vorpos., jedoch:

· Außendurchmesser Kabelschutzrohre 75 mm.
· Aushubtiefe: ca. 80 cm, Aushubbreite: ca. 30 cm
· Bereich: Zufahrt Ost

Abrechnung nach Aufmaß.

50 m³ EP.......................... GP ............................

10.0003 Zulage Kabelgräben in Handarbeit

Zulage zu Kabelgräben der Vorpositionen für Ausführung
in Handarbeit im Bereich von Baumbestand gemäß DIN
18920.
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Das Wurzelsystem der vorh. Bäume darf bei den Arbeiten
nicht beschädigt werden.
Die entsprechenden Bereiche sind vor Ausführung mit der
Bauleitung festzulegen.

Abrechnung nach Aufmaß.

20 m³ EP.......................... GP ............................

10.0004 Trassenwarnband liefern und einbauen

Signalband zum Schutz von Erdkabeln mit Aufschrift
"Achtung Starkstromkabel", zur Früherkennung von Kabel
bei Erdarbeiten.

Bei mehreren nebeneinander liegenden Schutzrohren sind
ggf. zwei Signalbänder in einem Kabelgraben zu
verlegen.

Abrechnung nach Aufmaß.

700 m EP.......................... GP ............................

10.0005 Kabelschutzrohr DN 160 liefern und einbauen

Kabelschutzrohr, Größe DN 160 aus Material Polyethylen
(PE), flexibel, liefern und gem. Herstellervorschrift
einbauen.
Für die Verlegung im Erdreich geeignet, im Kabelgraben
verlegen, einschl. Abstandshalter bis 6 Züge (3 Züge
unten / 3 Züge oben) und einziehen eines Zugdrahts,
sowie einsanden.

Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten.
Ausführung nach Rücksprache mit der Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

1.400 m EP.......................... GP ............................

10.0006 Kabelschutzrohr DN 75 liefern und einbauen

Wie Position 10.0005  jedoch:
Kabelschutzrohr, Größe DN 75

180 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 10.0005 (Seite 89)

10.0007 Zulage für Doppelsteckmuffe DN 160

Zuschlag zu Position 10.0005 für
Lieferung und Einbau von Doppelsteckmuffen DN 160,
inkl. Profildichtringen zur wasserdichten Verbindung
(bis 0,5 bar) der Kabelschutzrohre.

Abrechnung nach Aufmaß.

10 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0006 (Seite 89)

10.0008 Zulage für Doppelsteckmuffe DN 75

Zuschlag zu Position 10.0006 für
Lieferung und Einbau von Doppelsteckmuffen DN 75, inkl.
Profildichtringen zur wasserdichten Verbindung (bis 0,5
bar) der Kabelschutzrohre.

Abrechnung nach Aufmaß.

4 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0005 (Seite 89)

10.0009 Zulage für Endkappe DN 160

Zuschlag zu Position 10.0005 für
Lieferung und Einbau von Endkappen DN 160.

Abrechnung nach Aufmaß.

9 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0006 (Seite 89)

10.0010 Zulage für Endkappe DN 75

Zuschlag zu Position 10.0006 für
Lieferung und Einbau von Endkappen DN 75.

Abrechnung nach Aufmaß.

2 Stk EP.......................... GP ............................

10.0011 Fundamentrohre 300 mm für Mastleuchten liefern und einbauen

Fundamentrohr 300 mm für bauseits vorhandene
Mastleuchten liefern und einbauen.
Mit Betonummantelung am Fuße des Rohres aus
Beton C20/25, Breite / Höhe: 40 cm / 60 cm.
OK Köcherfundament 15 cm
unter OK anschließendem Gelände.
Innendurchmesser Rohr: 300 mm
Außendurchmesser Rohr: 346 mm
Länge Rohr: 100 cm
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Material Rohr aus PE-HD in Verbundbauweise, innen
glatt, Farbe schwarz, halogenfrei
Einschl. Kabel-/Leerrohreinführung in geplanter Höhe
seitlich anbohren.

Der Einbau der Mastleuchten erfolgt vom Elektriker.
Anfallendes Aushubmaterial ist gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.
Einschließlich aller Erd-, Nebenarbeiten, sowie allen
Materiallieferungen.

8 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0011 (Seite 90)

10.0012 Zulage für Schutzstopfen Fundamentrohr

Zuschlag zu Position 10.0011 für
Lieferung und Einbau von Schutzstopfen zum
provisorischen Abdecken während der Bauphase.

Abrechnung nach Aufmaß.

8 Stk EP.......................... GP ............................

10.0013 Kabelzugschacht liefern und einbauen

Kabelzugschaht liefern und gem. Herstellerangaben
einbauen.
Art: modular aufbaubarer Schachtkorpus aus
modifiziertem Polycarbonat (PC) inkl.
Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 und DIN
1229
Klasse D 400

Abmessungen:
Außen: ca. 995 x 1300 mm
Innen: ca. 800 x 1165 mm
Gesamthöhe: ca. 900 mm

Rohreinführungen Stirnseite: 6 x DN 160 mm
Rohreinführungen Längsseite: 8 x DN 160 mm

Einschl. Herstellung einer Schottertragschicht 0/32,
Dicke 40 cm unter der Schachtsohle und Verfüllen des
Aushubbereiches um den Schacht bis OK Gelände.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anfallendes Aushubmaterial ist gem. TV zu entsorgen,
einschl. Kippgebühr.
Einschließlich Leerrohreinführungen, aller Erd-,
Nebenarbeiten, sowie allen
Materiallieferungen.

5 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0013 (Seite 91)

10.0014 Zulage für Aufstockrahmen 220 mm

Zuschlag zu Position 10.0013 für
Lieferung und Einbau eines Aufstockrahmens.

Höhe: ca. 220 mm

Abrechnung nach Aufmaß.

5 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0013 (Seite 91)

10.0015 Zulage für Aufstockrahmen 70 mm

Zuschlag zu Position 10.0013 für
Lieferung und Einbau eines Aufstockrahmens.

Höhe: ca. 70 mm

Abrechnung nach Aufmaß.

5 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0013 (Seite 91)

10.0016 Mehr- oder Minderpreis für Rohreinführung DN 160 mm

Mehr- oder Minderpreis zu Position 10.0013 für ggf.
zusätzliche oder nicht erforderliche Rohreinführung DN
160 mm.

Abrechnung nach Aufmaß.

6 Stk EP.......................... GP ............................

Verweis auf Position: 10.0002 (Seite 88)

10.0017 Erdungsdraht V4A liefern und einbauen

Rundstahldraht aus Edelstahl V4A liefern und in
Kabelgraben der Pos. 10.0002 verlegen.

Drahtdurchmesser: 10 mm

Abrechnung nach Aufmaß.

180 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 10.0017 (Seite 92)

10.0018 Anschlussfahne Erdungsdraht liefern und einbauen

Anschlussfahne an Erdungsdraht der Pos. 10.0017 liefern
und einbauen. Einschl. aller erforderlicher Anschluss-,
Verbindungs- und Kreuzklemmen.

Ende Anschlussfahne ca. 1,5 m über Gelände-Oberkante.

Einschl. Ummantelung (ca. 30 cm) des Rundstahls (D = 10
mm) an der Austrittstelle mit Densobinde.

Abrechnung nach Aufmaß.

9 Stk EP.......................... GP ............................

10.0019 Korrosionsschutzbinde an Verbindungsstellen anbringen

Wie Position 10.0017 (Seite 92) jedoch:
Korrosionsschutzbinde zum Schutz von unterirdischen
Verbindungen wie Klemm- und Schraubverbindungen
anbringen.

Abrechnung nach Aufmaß.

9 Stk EP.......................... GP ............................

10.0020 Wurzelsperre

Hoch dichte Wurzelsperre aus HDPE zum Schutz von
Leitungen, Fundamenten, usw. liefern und nach
Herstellerangaben im Bereich von Sparten einbauen.
Höhe Wurzelsperre: ca. 1,00 m  Stärke: mind. 1,0 mm
Einschl. Verbindung der Enden nach Herstellerangabe.

Ausführung nach Rücksprache mit der örtlichen
Bauleitung.

Abrechnung nach Aufmaß.

40 m² EP.......................... GP ............................

10.0021 Dokumentationsunterlagen

Dokumentationsunterlagen zusammenstellen und dem AG 10
Werktage vor der Abnahme übergeben.

Dokumentationsunterlagen bestehend aus:
· Fotodokumentation Leerrohrnetz einschl. der Zugschächte

und des Erdungsdrahts während der Verlegearbeiten,
Ausfertigung digital
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel 556 Elektrische Anlagen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Bestandsplan des per GPS eingemessenen Leerrohrnetzes,
Ausfertigung digital als pdf-Datei und als dxf-/ oder
dwg-Datei

Wichtiger Hinweis:
Die Übergabe der vollständigen Dokumentationsunterlagen
stellt eine zwingende Vorleistung zur Abnahme der
Gesamtleistung dar.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  10  

  556 Elektrische Anlagen, Netto: ...............................
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11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11   Titel   574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

11.0001 Zwischenbegrünung Oberbodenmieten

Saatgut zur Zwischenbegrünung von Oberbodenmieten gem.
DIN 18917 zur Oberbodensicherung bis zum späteren
Wiedereinbau des Oberbodens liefern und ansäen.

Begrünung mit Saatgut aus gebietseigener Herkunft.
Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion, Produktionsraum 8 Alpen und Alpenvorland

Mischung mit folgender Rezeptur (Angabe in %)

Ansaatstärke: 5g / m²

Kräuter 100% %
Achillea millefolium ssp
millefolium

Wiesen-Schafgarbe 3,0

Agrimonia eupatoria ssp
eupatoria

Gewöhnlicher
Odermennig

4,0

Agrostemma githago Kornrade 10,0
Anthemis tinctoria Färber-Hundskamille 4,0
Carum carvi Wiesen-Kümmel 8,0
Centaurea cyanus Kornblume 12,0
Centaurea jacea spp jacea Gemeine Flockenblume 5,0
Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 4,0
Medicago lupulina Gelbklee 8,0
Onobrychis viciifolia Esparsette 12,0
Papaver rhoeas Klatschmohn 6,0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 8,0
Silene latifolia ssp alba Weiße Lichtnelke 4,0
Sinapis arvensis Acker-Senf 8,0
Trifolium pratense ssp
pratense

Rot Klee 4,0

Gesamt 100,00

Einschl. Lieferung und Beimischung von Füllstoff
(Schrot) aus organischem, nicht schadstoffbelastetem
Material zur gleichmäßigen Ansaat.

Aussaatstärke 20,00 g/m², davon
Saatgut 5 g/m²
Schnellbegrüner 2 g/m²
Schrot 17 g/m²

Abrechnung nach Aufmaß.

750 m² EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.0002 Zwischenbegrünung wässern (2 x)

Mindestwassermenge: 20 Liter/m².
Das notwendige Wasser kann den vorh. Zapfstellen
unentgeltlich entnommen werden.
Ausführung entsprechend der Witterung nach Rücksprache
mit der Bauleitung.
ca. 750 m² x 2 Arbeitsgänge

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

1.500 m² EP.......................... GP ............................

11.0003 Feinplanum Rasen-/Wiesenflächen

Planum für Rasen- und Wiesenflächen gemäß DIN EN 18 917
herstellen.
Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 2 cm bei 4 m -
Messstrecke.
Wegeanschlüsse 1 cm unter OK-Belag.
Steine und Fremdkörper, Durchmesser ab 3 cm, Unkraut
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen.
Dauerunkräuter ausgraben.
Stoffe sind vom AN gem. TV zu entsorgen.
Die Bearbeitbarkeitsgrenzen gem. DIN 18 915 sind zu
beachten.
Bodengruppe 2 und 4, DIN 18 915.
Ausführung in nicht zusammenhängenden Teilbereichen

Ausführung überwiegend in Böschungsbereichen
Neigung ca: 1:2 bis 1:5

Abrechnung nach Aufmaß.

1.700 m² EP.......................... GP ............................

11.0004 Rasensaatgut liefern und ansäen

Ansaat von Gebrauchsrasen mit Kräutern RSM 2.4 -
in zwei gekreuzten Arbeitsgängen, gemäß DIN 18917.
Saatgutmenge Endzustand: 10 g/m².

Das Saatgut muss in seiner Beschaffenheit der
Sorteneignung nach RSM neuester Fassung entsprechen und
in Bezug auf Kennzeichnung, Verpackung und Verschluss
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.

Ausführung überwiegend im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung ca. 1:2 bis 1:5!

Abrechnung nach Aufmaß.

400 m² EP.......................... GP ............................

11.0005 Wiesenansaat Ruderalflächen

Ansaat von Ruderalflächen mit standortgerechter
Saatgutmischung aus Gräsern und Kräutern gemäß DIN
18917. Die Mischung ist für magere, sandige Böden
geeignet und soll die natürliche Ruderalvegetation
ergänzen bzw. fördern.

Begrünung mit Saatgut aus gebietseigener Herkunft.
Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und
Plattenregion, Produktionsraum 8 Alpen und Alpenvorland

Mischung mit folgender Rezeptur (Angabe in %)

Ansaatstärke: 5g / m²

Kräuter 40% %
Achillea millefolium ssp
millefolium

Wiesen-Schafgarbe 0,6

Agrimonia eupatoria ssp
eupatoria

Gewöhnlicher
Odermennig

2,0

Anthyllis vulneraria Wundklee 1,4
Buphthalmum salicifolium Rindsauge 1,0
Carum carvi Wiesen-Kümmel 2,0
Centaurea cyanus Kornblume 1,5
Centaurea jacea spp jacea Gemeine Flockenblume 2,0
Centaurea scabiosa ssp
scabiosa

Skabiosen-Flockenblu
me

0,5

Cichorium intybus Wegwarte 1,0
Daucus carota ssp carota Wilde Möhre 1,0
Dianthus carthusianorum ssp
carthusianorum

Kartäuser-Nelke 1,5

Echium vulgare Gewöhnlicher
Natternkopf

1,2

Galium verum s. str Echtes-Labkraut 0,8
Hieracium pilosella Kleines Habichtskraut 0,2
Knautia arvensis Acker-Witwenblume 1,2
Leucanthemum vulgare Wiesen-Margerite 1,3
Lotus corniculatus ssp
corniculatus

Hornschotenklee 0,8

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Medicago lupulina Gelbklee 1,0
Onobrychis viciifolia Esparsette 2,0
Pastinaca sativa Gemeiner Pastinak 1,0
Petrorhagia saxifraga Felsennelke 0,3
Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle 1,0
Plantago lanceolata Spitzwegerich 0,5
Plantago media Mittlerer Wegerich 0,7
Prunella grandiflora Großblütige Braunelle 0,5
Prunella vulgaris Gemeine Braunelle 1,0
Salvia pratensis Wiesen-Salbei 2,0
Salvia verticillata Quirl-Salbei 1,5
Sanguisorba minor ssp minor Kleiner Wiesenknopf 2,0
Securigera varia Bunte Kronwicke 0,4
Silene latifolia ssp alba Weiße Lichtnelke 1,0
Silene nutans Nickendes Leimkraut 1,0
Silene vulgaris ssp vulgaris Gemeines Leimkraut 1,5
Stachys recta Aufrechter Ziest 0,5
Trifolium campestre Feld Klee 0,3
Trifolium montanum Berg Klee 0,5
Trifolium pratense ssp
pratense

Rot Klee 0,8

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze 0,5

Gräser 60%
Agrostis capillaris Rotes Straußgras 5,0
Anthoxanthum odoratum Gewöhnliches

Ruchgras
4,0

Brachypodium pinnatum ssp
pinnatum

Fiederzwenke 2,0

Bromus erectus Aufrechte-Trespe 12,0
Bromus hordeaceus ssp
hordeaceus

Weiche-Trespe 2,0

Dactylis glomerata ssp
glomerata

Wiesen Knaulgras 5,0

Festuca arundinacea Rohrschwingel 5,0
Festuca rubra agg. Gewöhnl.

Rot-Schwingel
8,0

Poa angustifolia Schmalblättriges
Rispengras

10,0

Poa compressa Platthalm-Rispengras 7,0

Gesamt 100,00

Einschl. Lieferung und Beimischung von Füllstoff
(Schrot) aus organischem, nicht schadstoffbelastetem
Material zur gleichmäßigen Ansaat.

Aussaatstärke 20,00 g/m², davo

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 98



Ersatzneubau der
Cabrini-Schule

Leistungsverzeichnis  Ersatzneubau Cabrini-Schule - Vorabmaßnahmen 

            
01 VorabmaßnahmenLV

11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Saatgut 5 g/m²
Schnellbegrüner 2 g/m²
Schrot 13 g/m²

Ausführung überwiegend im Bereich von Böschungen,
Böschungsneigung ca. 1:2!

Abrechnung nach Aufmaß.

1.300 m² EP.......................... GP ............................

11.0007 F-Pflege Rasen/Wiese wässern (4 x)

Rasen/Wiese wässern.
Mindestwassermenge: 20 Liter/m².
Das notwendige Wasser kann den vorh. Zapfstellen
unentgeltlich entnommen werden.
Ausführung entsprechend der Witterung nach Rücksprache
mit der Bauleitung.
ca. 1.700 m² x 4 Arbeitsgänge

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

6.800 m² EP.......................... GP ............................

11.0008 F-Pflege Rasen mähen (4 x)

Rasen mähen gemäß DIN 18919,
Wuchshöhe 6-10 cm,
Schnitthöhe über 4 cm
Abstand der Schnitte nach Rücksprache mit
der Bauleitung. Das Mähgut ist zu entfernen.
400 m²  x  4 Schnitte

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

1.600 m² EP.......................... GP ............................

11.0009 F-Pflege Rasen düngen (1 x)

Düngung der Rasenflächen mit Mineraldünger,
in einer Gabe, nach dem 1. Schnitt, zweite Gabe nach
Rücksprache mit der Bauleitung.
Richtqualität: Ammonsulfatsalpeter o.glw.
Reinnährstoffmenge je m²: 5 g N.
Die Bauleitung ist mind. 2 Tage vor Ausführung zu
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11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege)

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

benachrichtigen. Nicht rechtzeitig angekündigte Düngung
wird nicht vergütet.

400 m²  x  1 Arbeitsgang

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

400 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  11  

  574 Ansaaten (einschl. F-Pflege), Netto: ...............................
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12 Titel 591 Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12   Titel   591 Baustelleneinrichtung

Hinweis

Die Kosten für die gesamte Baustelleneinrichtung,
sämtlicher Gerätschaften, Werkzeuge, Maschinen,
Betriebsmittel, zugehöriger Lagerflächen und das
Vorhalten während der gesamten Bauzeit für die
Tiefbau-/ Straßenarbeiten sowie das Entfernen nach
Beendigung der Baustelle sind in die Einheitspreise
miteinzurechnen und werden nicht gesondert vergütet,
siehe Technische Vorbemerkungen Pkt. 4.1.9.

Ausgenommen: Chemo-Toilette, siehe nachfolgende
Postitonen

12.0001 Chemo-Toilette

Chemo-Toilette mit Handwaschbecken aufstellen und
räumen.
Dauer der Grundvorhaltung: 4 Wochen
Eine Verlängerung der Vorhaltezeit über die Dauer der
Grundvorhaltung hinaus wird über die Folgeposition
vergütet.

1 Stk EP.......................... GP ............................

12.0002 Chemo-Toilette vorhalten

Vorhalten, Instandhalten, Reinigen und Leeren der
Chemotoilette der vorbeschriebenen Position.
Leerung 1 x pro Woche.

Abrechnung je Stück x Vorhaltedauer in Wochen.

16 Wo EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  12  

  591 Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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13 Titel 596 Materialentsorgung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13   Titel   596 Materialentsorgung

13.0001 Fläche säubern - störende Stoffe aufnehmen und laden

Störende Stoffe in den zu bearbeiteten Flächen
aufnehmen, nach Eigenschaften trennen und zur Abfuhr
zwischenlagern.

Der Aufwand wird nach anfallenden Stunden abgerechnet.
Der Stundenbedarf ist vorab vom AN in Abstimmung mit
der Bauleitung vor Ort einzuschätzen.

Abrechnung nach Zeiterfassung bei Beginn und Beendigung
der Arbeiten, Ausführung nur nach Freigabe durch die
Bauleitung.

Abrechnung je Stunde je Arbeitskraft.

10 h EP.......................... GP ............................

Hinweis Entsorgung Baustoffe

Die Gebühren für die fachgerechte Entsorgung sind vom
AN zu tragen. Diese ist vom AN nachzuweisen.

Die Abfuhrmengen sind durch die Bauleitung vor Abfuhr
bestätigen zu lassen. Es werden nur von der Bauleitung
bestätitgte Abfuhrmengen anerkannt!!

13.0002 Fläche säubern - Bauschutt

Die Stoffe sind gem. TV zu beseitigen.
Art der Stoffe: Bauschutt u.ä.

Abrechnung nur gegen Nachweis gem. TV. einschl. Laden,
Transport und Kippgebühr.

Stoffe nach Eigenschaften trennen und vor Abfuhr
zwischenlagern wird über gesonderte Postion
abgerechnet.

Abrechnung nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.0003 Fläche säubern - Baumischabfälle

Die Stoffe sind gem. TV zu beseitigen.

Art der Stoffe: Baumischabfälle, d.h. Stoffe die schwer
zu sortieren sind wie z.B. Betonbrocken, Mörtel-
und Kabelreste, Holz, Folien, Styropor und andere Däm-
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13 Titel 596 Materialentsorgung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

materialien.
Abrechnung nur gegen Nachweis gem. TV. einschl. Laden,
Transport und Kippgebühr.

Stoffe nach Eigenschaften trennen und vor Abfuhr
zwischenlagern wird über gesonderte Postion
abgerechnet.

Abrechnung nach Aufmaß.

5 m³ EP.......................... GP ............................

13.0004 Fläche säubern - organische Stoffe

Störende Stoffe auf der Bearbeitungsfläche aufnehmen.
Die Stoffe sind gem.TV zu beseitigen.
Art der Stoffe: organische Stoffe wie Holz, Wurzeln,
schwer verrottbare oder sperrige Vegetationsstücke u.ä.

Abrechnung nur gegen Nachweis gem. TV. einschl. Laden,
Transport und Kippgebühr.

Stoffe nach Eigenschaften trennen und vor Abfuhr
zwischenlagern wird über gesonderte Postion
abgerechnet.

Abrechnung nach Aufmaß.

1 m³ EP.......................... GP ............................

13.0005 Fläche säubern - Metallschrott (t)

Störende Stoffe auf der Bearbeitungsfläche aufnehmen.
Die Stoffe sind gem.TV zu beseitigen.
Art der Stoffe: Metallschrott wie Maschendrahtzaun u.ä.

Abrechnung nur gegen Nachweis gem. TV. einschl. Laden,
Transport und Kippgebühr.

Stoffe nach Eigenschaften trennen und vor Abfuhr
zwischenlagern wird über gesonderte Postion
abgerechnet.

Abrechnung nach Wiegeschein.

1 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  13  

  596 Materialentsorgung, Netto: ...............................
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01 VorabmaßnahmenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

00 Titel nur TextinformationVorbemerkungen 2

 
  01 Titel 211 Sicherungsmaßnahmen ..............................21

 
  02 Titel 212 Abbruchmaßnahmen ..............................27

 
  03 Titel 213 Altlastenbeseitigung ..............................38

 
  04 Titel 214 Herrichten der Geländeoberfläche ..............................41

 
  05 Titel 411 Entwässerungsarbeiten und Rohrgräben ..............................46

 
  Kapitel Kanäle und Leitungen ..............................05.1 46

 
  Kapitel Schächte und Bauwerke ..............................05.2 53

 
  Kapitel Demontage Abwasserleitungen und Schächte ..............................05.3 57

 
  Kapitel Rohrgraben für Rohrleitungen und Schächte ..............................05.4 59

 
  Kapitel Sonstige Leistungen ..............................05.5 66

 
  06 Titel 511 Herstellung / Bodenarbeiten ..............................69

 
  07 Titel 513 Wasserhaltung ..............................71

 
  08 Titel 531/532 Wege, Straßen ..............................74

 
  09 Titel 551 Abwasseranlagen in Außenanlagen ..............................84

 
  10 Titel 556 Elektrische Anlagen ..............................88

 
  11 Titel 574 Ansaaten (einschl. F-Pflege) ..............................95

 
  12 Titel 591 Baustelleneinrichtung ..............................101

 
  13 Titel 596 Materialentsorgung ..............................102

    Summe  LV  01  Vorabmaßnahmen

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 28.04.2026 - Seite 104


