LEISTUNGSVERZEICHNIS

Uber Gewerk Druckleitung
Vergabenummer -

Bauvorhaben 01007 Neubau einer Klarschlamm-Upcycling-Anlage
Xaver-Fendt-Stralde 2
86807 Buchloe



BAUBESCHREIBUNG

1. Zweck, Art und Nutzung des Bauwerks:

Die Kommunale Energieverwertung Schwaben gKU plant den Bau einer Klarschlamm-Upcycling-Anlage mit einem
Verwaltungsgebaude in Buchloe. Hierzu wird eine Halle fir die Prozesstechnik und ein Verwaltungsgebaude neu er-
richtet.

Weitere Details kdnnen der technischen Beschreibung entnommen werden.

2. Gleichzeitig laufende Arbeiten:
keine

3. Ausfuhrungsunterlagen
Installationsplane, Aulenanlagenplan, Schemata der einzelnen Anlagenteile.

4. Zusatzliche technische Regelungen, die fur alle beschriebenen Leistungen gelten:
Die Arbeiten sind gemaR den aktuellen Gesetzen, Rechten und Normen sowie dem Stand der Technik auszufthren.
Es gilt die VOB/B und VOB/C.

Bei der Ausfiihrung von Installationsarbeiten sind nachfolgend genannte Regelungen zu beachten:

(Hinweis: Maligebend fur Angebot und Ausflhrung ist die jeweils neueste, gultige Version aller unten

aufgefihrten Vorschriften und Bestimmungen)

- Die vom Bauherrn und / oder Architekten beigefiigten Vertragsbedingungen und Vereinbarungen

- Alle VDE- / EN-Bestimmungen

- Alle DIN-Normen

- Die Technischen Anschlussbedingungen fiir den Anschluss an das Niederspannungsnetz

- Die Auflagen in der Baugenehmigung

- BayBO, UVV, VBG, VdS, brandschutztechn. Vorschriften

- Die Auflagen der Brandversicherer bzw. der drtlichen Brandschutzbehérde

- Die Auflagen des Gewerbeaufsichtsamts

- Vorschriften der Hersteller

- Verarbeitungshinweise der Hersteller

- Das vom Projektanten erstellte Leistungsverzeichnis fur die Angebotserstellung

- Die vom Projektanten angefertigten Plane, technischen Unterlagen, Planerweiterungen, technischen Anweisungen
und Prinzip-Ubersichten

- Alle anderen zusatzlichen Vertragsbedingungen, insbesondere Terminplane

- Alle anlagenspezifischen Vorschriften

Sonstiges:

Von der gesamten Anlage sind Bestandsplane auf Grundlage der Ausfliihrungsplane zu erstellen.

Regiearbeiten durfen nur nach Ricksprache und ausdricklichem Auftrag durch die Bauleitung ausgefuhrt werden.
Regiezettel sind sofort zur Unterschrift vorzulegen. Die angegebene Anzahl der Regiestunden ist unverbindlich.
Bezahlt werden nur die auf Anordnung des bevollméachtigten Auftraggebers tatsachlich geleisteten Stunden. Fur die
gesamte Bauzeit ist ein deutschsprachiger Obermonteur als Ansprechperson vor Ort flir die Bauleitung vorzusehen
(Jour Fixe, Baubesprechungen etc.). Ein Wechsel dieser Ansprechperson ist nur mit Ricksprache der Bauleitung zu-
I&ssig.

Hat der Auftragnehmer Bedenken bzgl. der technischen Ausfiihrbarkeit, Sicherheit, oder Konformitat mit den Ange-
bots- und Vertragsunterlagen, so sind diese schriftlich auf einem gesonderten Blatt darzulegen und zu begriinden.
Nachtraglich vorgebrachte Einwande entbinden den Auftragnehmer nicht von seiner Vertragserfullungspflicht.
Aufmale sind nur gliltig, wenn sie gemeinsam mit Vertretern der Bauherrnschaft bzw. Projektant aufgenommen wur-
den. Das Aufmessen hat zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, bei dem die Leitungsverlegung noch sicht- und nachprifbar ist.
Alle Rechnungen und Aufmale sind mit den Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses zu versehen.

Im Bauzeitenplan festgelegte Termine sind auf jeden Fall fristgemaf einzuhalten.

In den nachfolgenden Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses miissen enthalten sein:

Die gesamten Materialkosten, einschliel3lich Lieferung, Montage, Verschnitt, Isolier- und Klemmaterialien, Klein- und
Befestigungsmaterialien, Schuttbeseitigung, umweltgerechte Entsorgung von Abféllen und Verpackungen, sowie alle
nicht namentlich aufgefiihrten Materialien, die zur sauberen, technisch und handwerklich einwandfreien Ausflihrung
der Arbeiten nétig sind.

Alle Kosten fiir die Erbringung der fix und fertigen Leistungen der Leistungspositionen wie beschrieben, sowie aller Ne-
ben-, Vor- und Nachleistungen, inklusive Montage und Einbau, Prufung, Inbetriebnahme, Leitungen, Klemmen, soweit
nicht extra im LV aufgeflhrt.

Eventuell geforderte Bauwesenversicherung und pauschalierte Bauschuttentsorgung.

Samtliche Léhne, Fahrzeiten und -km, Auslésungen, Zulagen, Gerlste, fahrbare Leitern, Hubsteiger, Baustrom, Was-
ser, Lagerkosten, usw.



Es ist zu beachten, dass die Leistung nicht durchgangig an einem Stiick erbracht werden kann. Es sind mehrmalige
Anfahrten, in Abhangigkeit des jeweiligen Baufortschritts, einzukalkulieren. Ein Anspruch auf die Vergiitung von mehr-
maligen Anfahrten besteht nicht.

(Hinweis: Ein Anspruch auf Zurverfiigungstellung eines Lagerraums besteht nicht)

Alle Nebenkosten und -leistungen, auch wenn nicht eigens aufgefuhrt.

Die Bereithaltungskosten fiir Werkzeuge, Maschinen, Prifgerate, etc..

Die Besenreinigung und Sauberhaltung der Arbeitsplatze.

Die Kosten fiir Erstellung, Kopieren, Einkleben der Ubersichtsschaltplane in die SKV-Tiiren (Computerplot oder DIN-
Zeichnung).

Die Kosten fiir Zwischen- und EndaufmalRarbeiten sowie fiir alle Besprechungen (auch vor Ort).

Die Kosten fur alle nétigen Terminkoordinierungen und alle Ruicksprachen mit allen am Bau Beteiligten (inkl. evtl. n6ti-
ger Telefon-/Fax-/Portogebihren u. a.).

Die Kosten fur die regelmaRige Teilnahme am Jour-Fixe durch den leitenden Obermonteur.

Die Kosten fir die Bemusterung.

Die Kosten fur eventuelle Plananderungen und -erganzungen.

Die Kosten fiir Uberpriifung aller Plan- und LV-Angaben auf Ausfihrbarkeit vor Ort.

Die Kosten fur mehrmalige Anfahrten zur Erbringung der Leistung. Der AN muss damit kalkulieren, dass die beschrie-
bene Malinahme in mehreren Teilabschnitten umgesetzt wird.

Die Kosten fur Einweisung von Bauherr / Haustechniker Gber die gesamte Anlage.

Die Kosten fir die Inbetriebnahme.

Die Kosten der in der vertraglich festgelegten Garantie- und Gewahrleistungszeit anfallenden Arbeiten und Ersatzliefe-
rungen.

Bautagebuch:

Der AN ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu fihren, welches auf der Baustelle aufliegen muss und welches folgende
Eintragungen beinhalten muss:

- Arbeiterstand

- Arbeitszeit

- Arbeitsleistung

- Witterung, Temperatur

- Arbeitsbehinderungen

- Besondere Vorkommnisse

- Aufmalie die zu einem spateren Zeitpunkt nur mehr schwer feststellbar sind

Die Eintragungen in das Bautagebuch sind taglich vorzunehmen, sie werden nur anerkannt, wenn sie vom AG bestatigt
sind. Das Bautagebuch ist wochentlich dem AG bzw. dessen Bauleitung per email zur Unterschrift vorzulegen. Bauta-
gesberichte, auch unterschriebene, berechtigen den AN nicht zur nachtraglichen Geltendmachung von Mehrkosten
und/oder Verzdgerungen.



Technische Beschreibung

1. Allgemeines

Im Zuge der Errichtung bzw. Erweiterung der Anlagen zur Klarschlammbehandlung ist eine neue
Abwasserdruckleitung zwischen der Produktionsanlage und der bestehenden Klaranlage herzustellen.
Die MaRnahme umfasst im Wesentlichen die Herstellung der erdverlegten Abwasserdruckleitung
einschlief3lich der erforderlichen Erd- und Oberflachenarbeiten, Armaturen- und Revisionsschéachte,
Pumpentechnik sowie die Anbindung an die bestehende Abwasseranlage der Klaranlage. Bestandteil der
MafRnahme ist auBerdem die grabenlose Querung der Gennach mittels Horizontal-SpUlbohrung.

2. Abwasserdruckleitung

Die Abwasserdruckleitung wird als PE-X-Druckrohrleitung in der Dimension DN/OD 75, SDR 11
ausgefihrt. Gemal Leistungsverzeichnis ist eine Rohrleitungslange von ca. 970 m vorgesehen. Die
Verlegung erfolgt Giberwiegend in offener Bauweise in einem Rohrgraben mit einer Verlegetiefe von bis zu
ca. 1,25 m.

Im Lage- und Schnittplan ist hierfir ein Rohr 75 x 6,8 mm, SDR 11 vorgesehen.

Die Rohrleitung wird entsprechend der geplanten Trassenflhrung Uber das Betriebsgelande bis zur
bestehenden Klaranlage gefiihrt. Notwendige Richtungsanderungen, Rohrverbindungen und Ubergénge
werden mit systemgeeigneten Form- und Verbindungsteilen ausgefihrt. Zur Aufnahme
temperaturbedingter Langenanderungen sind an den erforderlichen Stellen Dehnungspolster vorgesehen.
Oberhalb der Druckleitung wird ein metallisch ortbares Trassenwarnband mit der Kennzeichnung
»Achtung Abwasserleitung“ eingebaut.

3. Erdarbeiten und Rohrgraben

Fir die Herstellung der Leitungstrasse werden die vorhandenen Oberflachen entsprechend der jeweiligen
Nutzung aufgenommen. Die Leitungsfihrung verlauft durch Griin-, Wege- und befestigte Flachen.

In den Grinflachen wird der Oberboden vor Beginn der Rohrgrabenarbeiten abgetragen und fur den
spateren Wiedereinbau seitlich gelagert. Der Rohrgraben wird Uberwiegend mit einer Sohlenbreite von ca.
0,50 bis 0,60 m und einer Tiefe bis ca. 1,25 m hergestellt.

Die Druckleitung wird auf einer ca. 10 cm starken Sandbettung verlegt. Anschliel3end erfolgt eine
fachgerechte Seitenverfullung und Rohrabdeckung mit geeignetem Sand sowie die lagenweise Verfullung
und Verdichtung des Rohrgrabens.

Im Bereich vorhandener Leitungen, Kanale und Kabel sind entsprechende Sicherungsmaflnahmen,
Suchschlitze und erforderlichenfalls Handaushub vorzusehen. Bestehende Gas-, Wasser-, Warme-,
Strom- und Fernmeldeleitungen sowie vorhandene Abwasserkanale werden entsprechend der geplanten
Trassenfihrung unterquert.

Nach Abschluss der Leitungsverlegung werden samtliche beanspruchten Oberflachen wiederhergestellt.
Dies umfasst insbesondere Asphaltflachen von StralRen und Gehwegen sowie Grinflachen einschliel3lich
Oberbodenauftrag, Feinplanie und Rasenansaat.

4. Querung der Gennach

Die Querung der Gennach erfolgt grabenlos mittels einer gesteuerten Horizontal-Spiilbohrung (HDD).
Die vorgesehene Bohrstrecke betragt ca. 51 m. Die Pilotbohrung wird mit einem Einschubwinkel von
jeweils ca. 12° hergestellt. Unterhalb der Gewassersohle ist eine Uberdeckung von mindestens 2,0 m
vorgesehen.

Nach Herstellung und Aufweitung der Pilotbohrung wird ein fir die Spulbohrung geeignetes Schutzrohr
eingezogen. AnschlieRend wird die Abwasserdruckleitung PE-Xa DN/OD 75, SDR 11 mittels geeigneter
Abstandhalter bzw. Gleitkufen in das Schutzrohr eingezogen. Zugkréafte und zuldssige Biegeradien sind
entsprechend den Herstellervorgaben einzuhalten und zu dokumentieren.

5. Armaturen- und Revisionsschachte

Entlang der Druckleitung werden zur Zuganglichkeit der Armaturen und zur Unterteilung der Leitung in
prifbare Abschnitte Revisions- bzw. Armaturenschachte vorgesehen.



Die Schachte werden als werkseitig gefertigte GFK-Schachte DN 1000 mit einer Tiefe von ca. 1,20 m
ausgefihrt. Die Schachte erhalten befahrbare Abdeckungen der Belastungsklasse D400 und werden
wasserdicht sowie unter Bertcksichtigung der erforderlichen Auftriebssicherung hergestellit.

Innerhalb der Schachte werden die erforderlichen Rohrleitungsformstiicke und Armaturen angeordnet.
Hierzu gehdren insbesondere Absperrarmaturen, Be- und Entliftungseinrichtungen sowie Entleerungs-
bzw. Spllanschlisse.

Die Lage der Schachte wird entsprechend der Planung und den 6értlichen Hoch- und Tiefpunkten der
Druckleitung festgelegt.

6. Pumpenanlage

Far die Forderung des anfallenden Abwassers wird eine Pumpenanlage einschlieRlich der erforderlichen
Steuerungs-, Uberwachungs- und Niveaumesstechnik vorgesehen.

Die Pumpenanlage wird redundant mit zwei Pumpen aufgebaut. Bestandteil der Anlage sind neben den
Pumpen die erforderliche Pumpensteuerung, Niveauerfassung sowie Rickschlag- und Absperrarmaturen.
Die Pumpenanlage wird vollstandig betriebsbereit hergestellt und an die neue Abwasserdruckleitung
angeschlossen.

7. Anschluss an die bestehende Klaranlage

Am Ende der Druckleitung erfolgt die Einbindung in die bestehende Abwasseranlage der Klaranlage.

Im Bereich der Gebaudeanbindung wird von der erdverlegten Kunststoffdruckleitung auf eine Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, AuRendurchmesser 76,1 mm, bergegangen. Die
Leitungsfihrung innerhalb des Gebaudes erfolgt einschliel3lich der erforderlichen Formstlicke,
Ubergangsflansche und Absperrarmaturen.

Fir die Absperrung der Leitung sind im Anschlussbereich Absperrschieber DN 65, PN 10 vorgesehen.
Gebaudedurchfuhrungen werden mittels geeigneter Kernbohrungen bzw. Futterrohre mit
druckwasserdichten Dichtungseinsatzen hergestellit.
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Druckleitung Graben

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

1.1
1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.14

1.1.1.5

1.1.1.6

550 Technische Anlagen im AuBenbereich
551 Abwasseranlagen

Erdarbeiten und StraBenbau

Zulage Mehraufwand zum Sichern best. Schachte
Zulage fur Mehraufwand bei den Erdarbeiten fur das Sichern und die
Erschwernisse an best. Schachten.
Schéachte im Strallen-/Gehweg- oder Griinbereich.
Samtliche Erschwernisse sind in die Position mit einzurechnen.
10 St

Zulage Mehraufwand zum Sichern best. Baumscheiben
Zulage fur Mehraufwand bei den Erdarbeiten fur das Sichern und die Erschwer-
nisse an best. Baumscheiben.
Das Sichern bzw. Schitzen der Baume wahrend der Arbeiten sowie die dafir
erforderlichen Materialien sind in die Position mit einzurechnen.
Samtliche Erschwernisse sind in die Position mit einzurechnen.

10 St

Asphaltoberbau schichtweise schneiden T 160mm
Asphaltoberbau schichtweise schneiden, Ausfihrung mit Fugenschneidgerat,
Tiefe bis 160 mm, Restdicke trennen, Entsorgung wird gesondert verguitet.

25 m

abbrechen Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Fahrbahn nicht schadstoffbelastet
0,23kN/m2/cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen
AVV170302 Verglt.Entsorg.gg.Nachweis

Teilabbruch der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Fahrbahnen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Flachenlast
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,23 kN/m2/cm,
Gerateeinsatz ist moglich,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis.

20 m*

Asphaltoberbau schichtweise schneiden T 120mm
Asphaltoberbau schichtweise schneiden, Ausfihrung mit Fugenschneidgerat,
Tiefe bis 120 mm, Restdicke trennen, Entsorgung wird gesondert verguitet.

25 m

abbrechen Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Geh-Radweg nicht
schadstoffbelastet 0,23kN/m2/cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW
AN entsorgen AVV170302 Vergut.Entsorg.gg.Nachweis

Teilabbruch der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, in Geh- und Radwegen,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, Flachenlast
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 0,23 kN/m2/cm,

Gerateeinsatz ist moglich,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, Abfallschlissel nach AVV

Ubertrag: ....................
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(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis.
20 M? e e

1.1.1.7 Abdecken der Aushubmieten
Abdecken der erstellten Aushubmieten mit geeigneter Folie.
Die Folie ist vom AN zu liefern. Foliensté3e sind mit entsprechender
Uberlappung herzustellen. Wahrend der Malnahme ist die Folie gegen
Windschaden zu sichern. Vor Abfuhr des gelagerten Aushubs ist die Folie
wieder zu entfernen. Folie bleibt in Eigentum des AN und ist nach Abfuhr wieder
zu entfernen.
100 M2 s e

1.1.1.8 Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Kies Geh-Radweg nicht
schadstoffbelastet 19kN/m3 D 40-50cm Gerateeinsatz mgl. lagern
Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus Kies, in Geh- und Radwegen,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19
kN/m3, Dicke Uber 40 bis 50 cm,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate ohne
Beschrankung, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, zur zugelassenen
Lagerflache des AG.

65 m®

1.1.1.9 Oberboden abtragen, seitl. lagernB=0,5-0,6 mT=0,20 m

Oberboden gemaf’ DIN 18300 einschliel3lich leicht verrottbarer Pflanzendecke
innerhalb des Baugelandes in einer mittleren Dicke von 20 cm abtragen.
Abtrag in Bereichen der geplanten Rohrgraben.
Far Rohrgrabenbreiten bis 0,80 m.
Zum spateren Wiedereinbau Oberboden von Griinflachen ggf. laden, férdern
und im Bereich der Baustelle in Mieten aufsetzen.
100 M® e e

1.1.1.10 Boden Graben Ver-Entsorgungsltg I6sen lagern mit Gerat gebdschte Wande
Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 1,25m
Boden der Graben fir Ver- und Entsorgungsleitungen, nach Abtrag des
Oberbodens, profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Arbeiten mit Gerat, mit
gebdschten Wanden, Breite der Sohle Uber 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 1,25
m.
530 m® e

1.1.1.11 Boden Baugrube I6sen lagern verfillen verdichten gebdschte Wande T bis 2m
Boden flr Baugrube, ab Gelandeoberflache, profilgerecht 16sen, seitlich lagern,
verfullen, verdichten,
mit gebdschten Wanden,
Aushubtiefe bis 2 m.
25 M3

1.1.1.12 Zulage Rohrgrabenaushub fur Gebadudeanbindungen (Klaranlage)
Zulage zu den beiden zuvor genannten Aushubpositionen fir Mehraufwendun-
gen an der geplanten Gebaudeanbindungen in der Klaranlage. Samtliche erfor-
derliche, den Aushub betreffende Mehraufwendungen sind mit einzurechnen.
5m3

1.1.1.13 Mehraushub fir Rohrunterquerungen auf Zwischenlager des AG
Mehraushub fir die Unterquerung der bestehenden Rohre und Leitungen DN 50
bis DN 200 sowie gréReren Kabelpaketen mit der geplanten Rohrleitung.
Unabhangig der Tiefenlagen und des Kreuzungswinkels. Unterquerung beste-

Ubertrag: ....................
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hender Gas-, Wasserleitungen, sowie Strom- und Fernmeldekabel DN 50 bis
200 in unterschiedlichen Materialien.

Bauliche Ausfliihrung Rohrgrabenaushub gemaf DIN 18300.

Boden bei verbautem oder gebdschtem Rohrgraben I6sen, laden und zur Be-
probung auf Zwischenlager des AG fahren. Die umwelttechnische Beprobung
des Aushubmaterials wird gesondert vergltet. Angaben zu Homogenbereichen
sowie Belastungen im Baugrund liegen nicht vor. Erforderlicher Verbau wird ge-
sondert vergutet.

Aushubtiefe abhangig der jeweiligen Kanaltiefe bis ca. 1,5 m ab Gelandeoberfla-
che. Abgerechnet wird der Aushub unter plangeméafier Rohrgrabensohle.

Starke des Mehraushubs: ca. 1,0 m. Die Sicherung der Kanale auf Grund der
Unterquerungen ist mit in die Position einzurechnen. Der ggf. erforderlicher
Handaushub wird gesondert verglitet.

Grabenbreiten von 0,5-0,6 m
15 M3 s e,

1.1.1.14 Mehraushub fiir Unterquerungen der bestehenden Warmeleitung auf Zwischen-
lager des AG
Mehraushub fir die Unterquerung der bestehenden Warmeleitung DN 100 so-
wie groReren Kabelpaketen mit der geplanten Rohrleitung.
Unabhangig der Tiefenlagen und des Kreuzungswinkels. Unterquerung der be-
stehenden Warmeleitung DN 100 in unterschiedlichen Materialien.

Bauliche Ausfliihrung Rohrgrabenaushub gemaf DIN 18300.

Boden bei verbautem oder gebdschtem Rohrgraben I6sen, laden und zur Be-
probung auf Zwischenlager des AG fahren. Die umwelttechnische Beprobung
des Aushubmaterials wird gesondert vergltet. Angaben zu Homogenbereichen
sowie Belastungen im Baugrund liegen nicht vor. Erforderlicher Verbau wird ge-
sondert vergutet.

Aushubtiefe abhangig der jeweiligen Kanaltiefe bis ca. 1,5 m ab Gelandeoberfla-
che. Abgerechnet wird der Aushub unter plangeméafier Rohrgrabensohle.

Starke des Mehraushubs: ca. 1,0 m. Die Sicherung der Kanale auf Grund der
Unterquerungen ist mit in die Position einzurechnen. Der ggf. erforderlicher
Handaushub wird gesondert verglitet.

Grabenbreiten von 0,5-0,6 m
10 M3 s e,

1.1.1.15 Mehraushub fir Kanalunterquerungen auf Zwischenlager des AG
Mehraushub fur die Unterquerung der bestehenden Kanale DN 300 bis DN 500
sowie groReren Kabelpaketen mit der geplanten Rohrleitung.
Unabhangig der Tiefenlagen und des Kreuzungswinkels. Unterquerung beste-
hender Misch-/Schmutz- und Regenwasserkanale DN 300 bis 500 in unter-
schiedlichen Materialien.

Bauliche Ausfliihrung Rohrgrabenaushub gemaf DIN 18300.

Boden bei verbautem oder gebdschtem Rohrgraben I6sen, laden und zur Be-
probung auf Zwischenlager des AG fahren. Die umwelttechnische Beprobung
des Aushubmaterials wird gesondert vergltet. Angaben zu Homogenbereichen
sowie Belastungen im Baugrund liegen nicht vor. Erforderlicher Verbau wird ge-
sondert vergutet.

Aushubtiefe abhangig der jeweiligen Kanaltiefe bis ca. 1,5 m ab Gelandeoberfla-

che. Abgerechnet wird der Aushub unter plangemafier Rohrgrabensohle.
Starke des Mehraushubs: ca. 1,0 m. Die Sicherung der Kanale auf Grund der

Ubertrag: ....................
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Unterquerungen ist mit in die Position einzurechnen. Der ggf. erforderlicher
Handaushub wird gesondert vergutet.

Grabenbreiten von 0,5-0,6 m
15 M3 s e

1.1.1.16 Handaushub herstellen
Handaushub als Zuschlag zu den Aushubpositionen herstellen. Abrechnung nur
nach Anordnung durch die Bauleitung. Im Bereich von Leitungskreuzungen oder
sonstigen Bereichen, die nur in reiner Handschachtung ausgehoben werden
kénnen bzw. in denen aus Sicherheitsgriinden nicht gebaggert werden darf.
Handarbeit Schachtbaugruben in jeder Tiefe, beginnend 30 cm Uber
Leitungsscheitel. Bei Freilegung von Leitungen wird der Handaushub bis 50 cm
unter Leitungssohle vergiitet. Bei Freilegung von Leitungen wird der
Handaushub bis 40 cm beidseitig der Leitung vergutet.
60 M3 s e

1.1.1.17 Suchschlitze
Suchschlitze flr Kabel, best. Wasserleitung und andere Ver- und Ent-
sorgungsleitungen von Hand ausheben und mit entsprechender Sandumhdillung
und Verdichtung wieder verfullen. Nur auf Anordnung bzw. nach Abstimmung
mit der Bauleitung.
80 m® s

1.1.1.18 Abfahren von gelagertem, unbelastetem Material

Seitlich gelagertes Aushubmaterial laden und zu einer vom AG vorgegebenen
Ablagerungs- bzw. Bereitstellungsflache (Baugrundstiick) transportieren und

dort nach Anweisung abladen.
Das Aushubmaterial verbleibt im Eigentum des AG.

Das Material ist auf der vom AG vorgegebenen Flache geordnet abzulagern.
Die fur die jeweilige Ablagerungsflache vorgegebenen maximal zulassigen
Aufschiittungs- bzw. Haufwerkshoéhen diirfen nicht liberschritten werden.
Die Ablagerung und Verteilung des Materials ist entsprechend den Vorgaben
des AG auszufuhren.

Samtliche fir das Laden, den Transport innerhalb des Grundstlicks/Baufeldes
des AG sowie das Abladen erforderlichen Gerate, Fahrzeuge und Leistungen
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Eine Entsorgung oder Ubernahme des Materials durch den AN ist nicht
Bestandteil dieser Position.

230t

1.1.1.19 Sand Bettung Rohr bis DN100 einbauen verdichten D 10cm
Sand, naturliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2, liefern, fir
Bettungsschicht von Rohrleitungen, bis DN 100, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Graben fur Ver- und Entsorgungsleitungen, unter Versorgungs-
und Entsorgungsleitungen, Kabeln, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97,
Schichtdicke 10 cm.
470 M2 e e

Ubertrag: ....................
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1.1.1.20 Sand Seitenverflillung Abdeckung Rohr bis DN100 einbauen verdichten D 20cm

Sohlen-B 0,5-0,6m
Sand, natlirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/2, liefern, fir
Seitenverfillung und Abdeckung von Rohrleitungen, bis DN 100, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fir Ver- und Entsorgungsleitungen,
Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Schichtdicke 20 cm, Breite der Sohle Uber
0,5 bis 0,6 m.
470 M e

1.1.1.21 Boden Hauptverfillung einbauen verdichten D 30-50cm
Boden, seitlich gelagert, fir Hauptverfillung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fur Ver- und Entsorgungsleitungen,
Schichtdicke uber 30 bis 50 cm.
250 m® s e

1.1.1.22 Ortungsband
Liefern und Einbauen eines Ortungsbandes aus kunststoffiberzogenem Me-
tall (Metalltrassenband).
Farbe: Gelb
Aufdruck: "Achtung Abwasserleitung"
ca. 40 - 50 cm Uber dem Leitungsrohr verlegt.

Bei Doppelverlegung im Rohrgraben ist das Ortungsband mittig zwischen den
beiden Rohren vorzusehen. Bei Mehrfachverlegungen wird die entsprechende
Lange je Rohreinheit vergitet.
760 M s e

1.1.1.23 Frostsicheres Kiesmaterial, Fahrbahn
Frostsicheres Kiesmaterial, Fahrbahn lagenweise einbauen und verdichten fir
die Verfiillung des Rohrgrabens im Bereich des Frostschutzkoffers,
Frostschutzschicht i.M. 41 cm stark, in der Stra3e und dem befahrenen
Pflasterbelag. Lieferung durch AN.
T M3 s

1.1.1.24 Frostsicheres Kiesmaterial, Gehweg
Frostsicheres Kiesmaterial, Gehweg lagenweise einbauen und verdichten fur
die Verfiillung des Rohrgrabens im Bereich des Frostschutzkoffers,
Frostschutzschicht i.M. 30 cm stark, im Gehweg. Lieferung durch AN.
T M3 e

1.1.1.25 Feinplanie Rohrgraben, Fahrbahn
Frostschutzkies im Bereich des Rohrgrabens in der Starke des Bitubelages
ausbauen und innerhalb der Baustelle transportieren und im Rohrgrabenbereich
einbauen und verdichten bzw. in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen
einschl. der erforderlichen Feinplanie fir den Asphalteinbau im Straflenbereich.
Asphaltaufbau bis 16 cm.
20 M? e e

1.1.1.26 Feinplanie Rohrgraben, Gehweg
Frostschutzkies im Bereich des Rohrgrabens in der Starke des Bitubelages
ausbauen und innerhalb der Baustelle transportieren und im Rohrgrabenbereich
einbauen und verdichten bzw. in Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen
einschl. der erforderlichen Feinplanie fiir den Asphalteinbau im Gehwegbereich.
Asphaltaufbau bis 10 cm.
20 M? e e

Ubertrag: ....................
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1.1.1.27 Asphalttragschicht aus AC 32 TN herstellen, Fahrbahn

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 TN herstellen auf
"Frostschutzschicht"
Einbaudicke "bis 12 cm"
Einbaubereich "Strallenwiederherstellung Grabenbereich".
Bindemittel 70/100, im Fahrbahnbereich.
20 M? e e

1.1.1.28 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DN herstellen, Fahrbahn
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 DN auf bestehende
Asphalttragschicht herstellen.
Das Abstumpfen der Oberflache ist mit einzurechnen.
Bindemittel 50/70.
Einbaubereich "Strallenwiederherstellung Grabenbereich".
Einbaudicke 4,0 cm.
20 M? e e

1.1.1.29 Asphalttragschicht aus AC 22 TL herstellen, Gehweg
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 TL herstellen auf "Frostschutzschicht"
Einbaudicke "bis 7 cm"
Einbaubereich "Gehwegwiederherstellung Grabenbereich"
mit Bindemittel 70/100,
im Gehwegbereich.
20 M2 e e

1.1.1.30 Asphaltdeckschicht aus AC 5 DL herstellen, Gehweg
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 5 DL auf bestehende
Asphalttragschicht herstellen.
Das Abstumpfen der Oberflache ist mit einzurechnen.
Bindemittel 70/100
Einbaubereich "Gehwegwiederherstellung Grabenbereich"
Einbaudicke 3,0 cm,
im Gehwegbereich.
20 M2 s

1.1.1.31 Zulage zu Asphaltarbeiten
Zulage zu Asphaltarbeiten zu den vier vorgenannten Positionen der Asphalttrag-
und Deckschichten fir Fahrbahn und Gehweg, fir Mehraufwand durch
Einbauten, Schieber und Schachte im Fahrbahn- und Gehwegbereich.
5 St e

1.1.1.32 Unterlage reinigen, Fahrbahn
Vorhandene Unterlage reinigen.
Anfallendes Material einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und Anschliissen von Hand gehort zum
Leistungsumfang. Im Fahrbahnbereich. Unterlage aus Asphaltbefestigung
in zusammenhangenden Teilflachen reinigen mit selbstaufnehmender
Kehrmaschine.
20 M? e e

1.1.1.33 Unterlage reinigen, Gehweg
Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallendes Material einer Verwertung nach
Wahl des AN zufiihren. Das Reinigen von Ecken, Zwickeln und Anschliissen
von Hand gehért zum Leistungsumfang. Im Gehwegbereich. Unterlage aus
Asphaltbefestigung in zusammenhangenden Teilflachen reinigen mit
selbstaufnehmender Kehrmaschine.
20 M2 e e

Ubertrag: ....................
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1.1.1.34 Schichtenverbund, Fahrbahn herstellen

Schichtenverbund durch Ansprihen der Unterlage mit bitumenhaltigem
Bindemittel herstellen, maschinell mit Rampenspritzgerat. Das Reinigen wird
gesondert vergitet. Bindemittel C60BP1-S, Ansprihmenge ca. 250 g/m2. Im
Fahrbahnbereich.
20 m2 s e

1.1.1.35 Schichtenverbund, Gehweg herstellen
Schichtenverbund durch Anspriihen der Unterlage mit bitumenhaltigem
Bindemittel herstellen, maschinell mit Rampenspritzgerat. Das Reinigen wird
gesondert vergutet. Bindemittel C60BP1-S, Anspriihmenge ca. 250 g/m2. Im
Gehwegbereich.
20 M? e e

1.1.1.36 Schichtenverbund Schnittkante, Fahrbahn und Gehweg
Schichtenverbund durch Ansprihen der Asphaltschnittkante des Nachschnitts
mit bitumenhaltigem Bindemittel herstellen,
maschinell mit Rampenspritzgerat oder mit Handspritzgerat.
Das Reinigen der Schnittkante ist in die Position mit einzurechnen.
Bindemittel C60BP1-S,
Ansprihmenge ca. 200 g/m2.

Im Fahrbahn- und Gehwegbereich.
80 m

1.1.1.37 Zulage zu Schichtenverbund Zeiler, Borde
Zulage zu den beiden Positionen des Schichtenverbunds fir Fahrbahn und
Gehweg, fur Mehraufwand durch Zeiler, Borde, Rinnen, Dielen und Wande.

Im Fahrbahn- und Gehwegbereich.
10 M e

1.1.1.38 TOK-Band-Spezial, Fahrbahn
TOK-Band-Spezial, Fahrbahn liefern und nach den Vorschriften des Herstellers
einbauen. Fir Deckschicht im Bereich der Strae. Vorbereitung: Die vom
Schmutz befreiten Flanken mit Corrisol spezial gutdeckend und porenfillend
streichen oder spritzen (Abluftzeit je nach Witterung bis 10 Minuten, deshalb
frihzeitig streichen).
Verarbeitung: TOK-Band entlang der Flanke auslegen, Trennpapier entfernen,
TOK-Band vorsichtig mit Propanbrenner erwarmen, bis es an der Oberflache
klebrig wird. Das erwarmte TOK- Band an die Flanke anlegen und mit
Spachtel, Schaufel, Metallrohr 0.a. andrlicken. Anschliefiend Deckschicht
einbauen. Feinbelag Stralle: 4,0 cm stark.

40 m s e

1.1.1.39 TOK-Band-Spezial, Gehweg
TOK-Band-Spezial, Gehweg liefern und nach den Vorschriften des Herstellers
einbauen. Fur Deckschicht im Gehwegbereich. Vorbereitung: Die vom Schmutz
befreiten Flanken mit Corrisol spezial gutdeckend und porenfiillend streichen
oder spritzen (AblUftzeit je nach Witterung bis 10 Minuten, deshalb frihzeitig
streichen).
Verarbeitung: TOK-Band entlang der Flanke auslegen, Trennpapier entfernen,
TOK-Band vorsichtig mit Propanbrenner erwarmen, bis es an der Oberflache
klebrig wird. Das erwarmte TOK-Band an die Flanke anlegen und mit
Spachtel, Schaufel, Metallrohr 0.8. andriicken. Anschlielend
Deckschicht einbauen.
Feinbelag Gehweg: 3,0 cm stark.

40 m s e

Ubertrag: .......c.c..o.......
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1.1.1.40 Bestehendes Straflienschild abbauen, seitl. lagern

Bestehendes Stralien- oder Hinweisschild mit einem Fundament inkl.
Bodenhilse und Fundament ausbauen, ggf. sdubern und flir spateren
Wiedereinbau seitlich lagern. Abbruchmaterial des Fundaments in Eigentum
des AN Ubernehmen und einer fachgerechten Entsorgung nach Wahl des AN
zufuihren.
4 St e e

1.1.1.41 Gelagertes Strallenschild neu setzen
Zuvor ausgebaute, gelagerte Stralen- oder Hinweisschilder in neuer
Bodenhiilse inkl. Betonfundament des Stra3enschildes am vorherigen Standort
in Abstimmung mit dem AG wieder einbauen. Inkl. Aushub, Schalaufwand und
aller erforderlichen Gerate und Materialien. Nach Herstellen des Fundamentes
ist das Gelande anzugleichen und das Erdreich zu verdichten. Alle
erforderlichen Gerate und Materialien inkl. Bodenhilse sind einzurechnen.
4 St e e

1.1.1.42 Boden Hauptverfiillung einbauen verdichten D 30-50cm
Boden, seitlich gelagert, fir Hauptverfillung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen und verdichten, in Graben fir Ver- und Entsorgungsleitungen,
Schichtdicke Uber 30 bis 50 cm.
80 M3 s e

1.1.1.43 Boden Hauptverfiillung einbauen D 30-50cm
Boden, seitlich gelagert, fur Hauptverfillung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen, in Graben flr Ver- und Entsorgungsleitungen, Schichtdicke tber 30
bis 50 cm.
240 M® e e

1.1.1.44 Boden Hauptverfillung einbauen D 150-200cm
Boden, seitlich gelagert, fur Hauptverfillung, DIN EN 1610, profilgerecht
einbauen, in Graben und Schacht, Schichtdicke tiber 150 bis 200 cm.
25 M3 s e,

1.1.1.45 Oberboden lockern, Grinflachen
Lockern von Oberboden in zuvor angedeckten Flachen durch Frasen und
Eggen, Tiefe 15 cm.Steine, Fremdkdrper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen. Abgelesene Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen. Inkl. Grobplanie der Grinflachen. In den Rohrgrabenbereichen der
Grunflachen.
450 M2 e e

1.1.1.46 Planie fir Rasenansaat herstellen
Planie des zuvor gelockerten Oberbodens fur Rasenansaat in den seitlich gela-
gertem Oberboden angedeckten Flachen herstellen. Feinplanie flr spatere Ra-
senansaat. Ebenflachigkeit: 3 cm, Anschlisse an Kanten, Wege- und
Platzbelage oberflachengleich. An den Belagrandern ist das Erdreich zusatzlich
anzudricken.
450 M2 e s

1.1.1.47 Rasenansaat herstellen
Rasenansaat auf mit Oberboden angedeckten Flachen mit
Regel-Saatgutmischung "Landschaftsrasen" herstellen. Rasen ansaen,
Landschaftsrasen, RSM 7.1.1 - Landschaftsrasen Standard ohne Krauter.

Saatgutmenge 25 g/m2,

die Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in
die héchste Eignungsstufe eingeordnet sind. Saatgut gleichmaflig ohne
Entmischungen ausbringen und flach einarbeiten (nicht tiefer als 1 cm).
Lieferung des Saatguts durch den AN. Rasenansaat in zwei gekreuzten

Ubertrag: ....................
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Arbeitsgangen
gleichmafig auf vorhandene Feinplanie aufbringen, einarbeiten und abwalzen.
450 M? e e

1.1.1 Erdarbeiten und StraBenbau _ ....................
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11.2 Spiilbohrung Fluss Gennach

1.1.2.1 Herstellen der gesteuerten Pilotbohrung mit HDD-Bohrgerat

Herstellen der gesteuerten Pilotbohrung mit HDD-Bohrgerat, geeignet fiir Lo-
ckergestein Bodenklasse 3-4, Kies-Sand. Bohrlange 51 m, Einschubwinkel je 12
Grad, Uberdeckung unter Gewassersohle >= 2,0 m, Scheitelpunkt 3,2 m u.
GOK. DA Bohrkopf 100 mm. EinschlieBlich Lenkbohrkopf, elektromagnetisches
Steuerungssystem (Sonde + Locator) zur kontinuierlichen Ortung, Bentonit-
Spilmitteleinsatz, Uberwachung und Dokumentation des Bohrpfads. Abwei-
chungsprotokoll dem AG vorlegen. Norm: VOB/C ATV DIN 18319, DVGW GW
304, DIN 18301.
51 M e e

1.1.2.2 Aufweitung des Pilotbohrlochs in der 1. Stufe
Aufweitung des Pilotbohrlochs in der 1. Stufe mit Aufweitkopf (Reamer) auf ca.
120 mm Bohrlochdurchmesser. Rickwartsspilung mit Bentonit-Suspension zur
Austragung des Bohrkleins und zum Offenhalten des Bohrlochs. Norm: VOB/C
ATV DIN 18319.
51 M e e

1.1.2.3 Aufnahme, Transport und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bohr-
schlamms
Aufnahme, Transport und fachgerechte Entsorgung des anfallenden Bohr-
schlamms (Bentonit-Bohrsuspension mit Bodenmaterial) aus dem Rucklauf der
Spllbohrung. Direktentsorgung auf zugelassener Entsorgungsanlage. Ein-
schliel3lich Zisterne/Auffangbecken vor Ort, Beflllung Transporteinheit und
Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung (Wiegeschein). Norm: KrWG,
AVV, BayAbfG.
151

1.1.24 Einziehen eines Schutzrohres einschlielllich Einziehen der Medienleitung

Liefern und Einziehen eines flr die gesteuerte Spllbohrung geeigneten
Schutzrohres in das zuvor aufgeweitete Bohrloch.

Das Schutzrohr ist hinsichtlich Werkstoff, Dimensionierung, Ringsteifigkeit,
Zugfestigkeit und zulassiger Einzugskrafte fur die auftretenden
Beanspruchungen wahrend des Einziehvorgangs sowie fur die dauerhafte
Erdverlegung auszulegen.

In das Schutzrohr ist anschliefsend die fertig montierte Abwasserdruckleitung
aus PE-Xa, DN/OD 75, SDR 11, einzuziehen.

Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

Lieferung des vollstandigen Schutzrohres,

erforderliche Rohrverbindungen,

Einziehkopf und Zugwirbel,

Rollenbock- bzw. Fihrungssystem,

Zugkraftiberwachung einschlief3lich Protokollierung,

Einziehen des Schutzrohres in das Bohrloch,

Liefern und Einziehen der Medienleitung DN/OD 75 in das Schutzrohr,
erforderliche Abstandhalter bzw. Gleitkufen zwischen Medien- und
Schutzrohr,

» Sicherung der Rohrenden,

» samtliche erforderlichen Hilfs-, Befestigungs- und Verbindungsmittel,
» abschlieRende Kontrolle der ordnungsgemafien und beschadigungsfreien
Verlegung.

Ubertrag: ....................
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Die zulassigen Zugkrafte und Mindestbiegeradien der eingesetzten
Rohrsysteme sind entsprechend den Herstellervorgaben einzuhalten.

51T M s e

1.1.2 Spiilbohrung Fluss Gennach ___ ....................
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1.1.3 Rohrleitung und Zubehér

1.1.31 Druckrohr PE-X DN/OD75 SDR11 Abwasser Graben abgebdscht T bis 1,25m

Druckrohr aus PE-X DIN 16893, DN/OD 75, SDR 11, flr Abwasser, mit glatten
Enden, Verlegung DIN EN 1610, in vorh. Graben, abgebdscht, Bettung wird
gesondert vergutet, Verlegetiefe bis 1,25 m.
970 M e e

1.1.3.2 Muffe PE DN/OD75 SDR11
Muffe aus PE, zum Heizelementmuffenschweillen, fir Druckrohrleitung aus PE,
fur Abwasser, DN/OD 75, SDR 11.
70 St s e,

1.1.3.3 Bogen 90Grad PE DN/OD75 SDR11
Bogen aus PE zum Heizelementstumpfschweillen, 90 Grad, fir
Druckrohrleitung aus PE, DN/OD 75, SDR 11, fir Abwasser.
30 St e,

1.1.34 Dehnungspolster PE-X Einzelrohr DN 75mm
Dehnungspolster aus geschlossenzelligem, verrottungs- und chemikalienbe-
standigen Polyethylen-Weichschaum, als Basisprodukt, flir PE-X, als Einzel-
rohrleitung, Nenndurchmesser 75.
80 St

1.1.3.5 Kernbohrung Durchm. 100-150mm T 35-40cm nicht schadstoffbelastet
Gerateeinsatz mgl. Stoffe

Kernbohrung, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, Bohrdurchmesser tiber
100 bis 150 mm, Bohrtiefe tiber 35 bis 40 cm, einschl. Lésen des Bohrkerns aus
dem Geflige, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24
kN/m3,
Geréateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 0,5 t, Ausflhrung staubarm
TRGS 559, Ausfihrung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN.

2 St

1.1.3.6 Dichtungseinsatz DN 150 AD Medienleitung 74-77 mm
Dichtungseinsatz DN 150
Dichtungseinsatz mit ITL als nichtgeteilte Dichtung, mit Gestellringen aus Hoch-
leistungskunststoff, mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabsche-
rende Spezialmuttern, mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm, aus EPDM
oder NBR, Dichtigkeit gegen drickendes und nichtdrickendes Wasser, gas-
dicht, mit geprifter Radondichtigkeit, erfiillt Anforderungen nach FHRK-Stan-
dard 40, geprift nach FHRK Prifgrundlage GE 101, wartungsfreie Ausfiihrung
(kein Nachspannen erforderlich), einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz
in Kernbohrungen, optional mit 4 Fixierlaschen incl. Schrauben, Aufiendurch-

Ubertrag: ....................
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messer der Medienleitung 74-77 mm, Futterrohr-
/Kernbohrungsinnendurchmesser 150mm, liefern und nach Einbauanleitung
des Herstellers montieren.
2 St

1.1.3.7 Futterrohr aus Spezialfaserzement DN 150
Futterrohr aus Spezialfaserzement DN 150 ,als Aussparung fur Durchdringun-
gen, zur Aufnahme von Dichtungseinsatzen, spezielle Rillung der duRReren
Oberflache fiir eine homogene Verbindung zum Beton, Dichtigkeit gegen dri-
ckendes und nichtdriickendes Wasser, gasdicht gegen Bodengase, Futterroh-
rinnendurchmesser DN 150, Einzellange 400 mm, einschl. Schalungshilfen, ein-
schl. Verschlussstopfen, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers ein-
bauen.
2 St

1.1.3 Rohrleitung und Zubehor __ ....................
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114 Schéachte und Zubehor

1.1.41 GFK-Schacht DN 1000 fur Abwasserdruckleitung DN/OD 75, befahrbar

Liefern und fachgerecht einbauen eines werkseitig hergestellten Schachtes aus
glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) zur Aufnahme von Armaturen und Ein-

bauteilen einer Abwasserdruckleitung.

Schachtkorper aus korrosionsbestandigem, dauerhaft abwasser- und feuchte-
bestandigem GFK, geeignet fir den Erdeinbau und die am Einbauort auftreten-
den Erd- und Verkehrslasten.

Ausfiihrung:

Schachtnennweite: DN 1000

Schachttiefe: ca. 1,20 m

angeschlossene Druckleitung: DN/OD 75

Schachtabdeckung befahrbar D400

Schachtboden und Schachtwandung in geschlossener, wasserdichter Aus-
fuhrung

+ einschliel3lich statisch erforderlicher Verstarkungen

+ einschlieRlich erforderlicher Auftriebssicherung bzw. konstruktiver Vorrich-
tungen zur bauseitigen Auftriebssicherung

Der Schacht ist einschlieRlich sadmtlicher erforderlicher Rohrdurchflihrungen,
Einbauteile, Armaturen, Rohrleitungsformstiicke, Befestigungen und Halterun-
gen vollstandig und betriebsfertig herzustellen.

Im Leistungsumfang enthalten sind insbesondere:

wasserdichte Rohrdurchfihrungen fir die Druckleitung DN/OD 75
Rohrleitungsformstiicke und Passstiicke innerhalb des Schachtes
2x Absperrarmatur

Be- und/oder Entliftungsarmaturen

Entleerungs- bzw. Spulanschlisse

Flansch-, Kupplungs- und Ubergangsverbindungen

Dichtungen und Verbindungsmittel

Rohrhalterungen und Konsolen

Wand- und Bodenbefestigungen

erforderliche Bedien- und Demontagemadglichkeiten

samtliche Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien

Alle metallischen Bauteile und Befestigungselemente innerhalb des Schachtes
sind in korrosionsbestandiger Ausflihrung, vorzugsweise Edelstahl, auszufih-
ren.

Die Einbauteile sind so anzuordnen, dass eine ausreichende Zuganglichkeit zur
Bedienung, Wartung, Prifung, Demontage und zum Austausch der Armaturen
gewahrleistet ist.

Samtliche Rohrdurchflihrungen und Anschliisse sind dauerhaft druck- und was-
serdicht auszufihren.

Die Schachtabdeckung ist in befahrbarer Ausflihrung einschlieBlich Rahmen
und samtlicher erforderlicher Anpassungs- und Befestigungsteile zu liefern. Die
erforderliche Belastungsklasse ist entsprechend der vorgesehenen Verkehrsfla-
che zu wahlen.
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Einschlief3lich Transport, Abladen, Einheben, Ausrichten, Montage der Schacht-
bauteile und Einbauteile, Anschluss an die Rohrleitung sowie Prufung auf Dicht-

heit und ordnungsgemafie Funktion.
4 St e e

1.1.4 Schachte und Zubehor  ....................
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1.1.5 Pumpenanlage und Zubehor

Alle Nachfolgenden Pumpenpositionen fir Medium Abwasser

1.1.51 Tauchmotorpumpe
Tauchmotorpumpe als vertikales, Gberflutbares Blockaggregat in Nassaufstel-
lung, einstufig, mit Motor nach VDE-Richtlinien.

KRTF 50-215/42UEC1-S

Anlagenausfuhrung : KRTF 50-215/42UEC1-S

Pumpentyp : Amarex KRT

Foérdermedium : Abwasser, industriell, korrosiv, nicht abrasiv, mit Natriumsulfat
bis 10%

Max. Mediumtemperatur : 20,0 °C

Temperaturgrenzen fir gewahlte Werkstoffausfiihrung max. : 60,0 °C
Dichte : 1092 kg/m 3

Viskositat : 2,00 mm ?/s

Foérderstrom : 13,08 m3h

Forderhdhe : 22,72 m

Leistungsbedarf : 2,95 kW

Max. Leistung fur Kennlinie : 3,97 kW

Min. zul. Forderstrom : 1,10 m3/h

Nullpunktférderhoéhe : 23,67 m

Min. zul. Massenstrom : 0,33 kg/s

NPSH erforderlich : 1,85

Lieferumfang

Pumpe mit Aufstellteilen

Aufstellungsart : stationar mit Seilfihrung
Einbautiefe : 4,50 m
Flanschkrimmer-Befestigung : Klebeanker
Flanschausfuhrung : EN

Flanschkrimmer (DN3) : DN 50

Werkstoff Flanschkrimmer : GX2CRNIMOCUNZ25-6-3-3 1.4517
Flanschkrimmer (DN3) / Werkstoff Flanschkriimmer : DN
50/GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
Fundamentschienen : ohne

Ausfiihrung Halterung : gerade

Halterung DN : DN 50

Hebezeugtyp : Seil

Werkstoff Anschlagmittel : Polypropylen
Hebezeuglange : 5,00 m

Hebezeuglange / Tragkraft : 5,00 m /200 kg
Tragkraft : 200 kg

Freier Durchgang : 42,0 mm

Laufradform : Freistromrad (F-max)
Laufraddurchmesser : 150,0 mm
Drehrichtung von Antriebsseite : Rechts im Uhrzeigersinn
Druckstutzen Nenndruck : PN 10
Zulaufnenndruck : unbearbeitet

Zulauf Nennweite : DN 65

Nennweite druckseitig : DN 50

Saugstutzen Stellung : axial

Flanschnorm Druckstutzen : EN 1092-2
Anschlussnorm, Saugstutzen : EN 1092-2
MotorbaugréfRe : 4E

Motordrehzahl : 2905 1/min
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GP

Frequenz: 50 Hz

Betriebsspannung : 400 V

elektr. Anschlussleistung P1 : 4,66 kW
Motorbemessungsleist. P2 : 4,00 kW
Nennstrom max. : 8,5 A

Drehzahl : 2930 1/min

Motorpolzahl : 2

Motorisolierung : H nach IEC 34-1
Motorschutzart : |IP68

Cos phi bei 4/4 Last : 0,79

Einschaltart : Direkt/Stern-Dreieck m 6glich
Stromart : Dreiphasen (3~)

Wicklung : 400/690 V
Motorkuhimethode : Oberflachenkiihlung
Feuchtefihler : mit

Motorversion : U

Kihimantel : ohne

Leitungslange : 20,00 m

Anschlussleitung : SIBN8-F 12G2.5
Kabeleinfiihrung : Langswasserdicht vergossen
Leitungsausfiihrung : Gummischlauchleitung
Anzahl der Kraftleitungen : 1

Deckanstrich : ohne

Farbe : ohne

Werkstoffvariante : C1

Pumpengehéuse (101) Werkstoff : GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
Druckdeckel (163) Werkstoff : GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517

Welle (210) Werkstoff : Duplex-Stahl 1.4462

Laufrad (230) Werkstoff : GX2CRNIMOCUN25-6-3-3 1.4517
Lagertrager (330) Werkstoff : Grauguss A 48 Class 35 B

O-Ring (412) Werkstoff : Nitrilkautschuk NBR

Motorgehause (811) Werkstoff : GX2CRNIMOCUN25-6-3-3

Motorkabel (824) Werkstoff : Chloroprenkautschuk
Schraube (900) Werkstoff : CrNiMo-Stahl A4
Wellendichtungsart : Doppeltwirkende GLRD
Wellendichtungs Material : SIC/SIC/NBR
Dichtungscode : -
Wellendichtungsart : T Tandem-GLRD
Dichtungseinbauraum : Standard Dichtungsraum
Aufstellart :  Vertikal
Druckltg. DN 65

2 St

1.1.5.2 Pumpensteuer- und Uberwachungsgeréat mit Bedienteil / Niveausensor,

analog 4-20mA
Benennung

Pumpensteuer- und Uberwachungsgerét mit Bedieneinheit. Die Niveauerfas-

sung erfolgt entweder Gber Schwimmerschalter,

analogen Sensor 4...20mA oder Uber integrierten pneumatischen Drucksensor

(Staudruck oder mit Kompressor fur Lufteinperlung).

Funktionen
- Behalter entleeren

- Behalter befullen bei Verwendung der Schwimmerschalter, digitalen Schaltern

oder 4..20 mA
- Spitzenlastschaltung
- Reservepumpe: 1 Pumpe redundant

- automatischer Pumpenwechsel nach jedem Start / nach Betriebsstunden
- automatischer Pumpenwechsel bei Stérung einer Pumpe

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
- Bedarfsabhangige Zu- und Abschaltung
- Pumpenwechsel bei Stérung einer Pumpe
- Funktionslauf nach Stillstandszeit
- Standard Mode oder ATEX Mode
- Laufzeitbegrenzung
- Aus Uber Nachlaufzeit
- Aus Uber Niveau
- Fernquittierung

Uberwachen

- integrierter Alarmsummer 85 dB(A)

- Optional: netzunabhangiger Akku mit Ladeschaltung zur Versorgung der Elek-
tronik und der Signalisierung (Summer / Alarmeinrichtung wie z.B. Hupe)
- Hochwasseralarm

- Motorschutz: Uberstrom- und Kurzschlussschutz

- Sammelstérmeldung (potenzialfreier Wechsler)

- Phasenausfalliiberwachung

- Drehrichtungsiiberwachung der Einspeisung

- Spannungsiiberwachung

- Sensorfehler/Live Zero

- Externer Alarmeingang

- Feuchtelberwachung Amarex N / KRT

- Uberwachung des Serviceintervalls

Anzeigen

- Anzeige des Wasserstands

- LED-Ampel: Betriebsbereitschaft (griin), Anzeige fir Warnung (gelb) und
Alarm (rot)

- Prozessbild mit LEDs flir Hochwasser, Betrieb/St 6rung je Pumpe
- Betriebs- und Statusanzeige je Pumpe

- Betriebsstundenanzeige je Pumpe

- Anzeige der Netzspannung

- Drehfeldrichtungserkennung der Netzeinspeisung

- Pumpenstarts je Pumpe

- H-0-Automatik Schalter

- Bedientasten

- Serviceschnittstelle Mini-USB (RS232)

Ausfiihrung des Gerats
Anzahl zu steuernder Pumpen: 2

Art der Fillstandsmessung: Niveausensor, analog 4-20mA
Ex-Aufstellung Pumpe, Sensoren: Pumpe und Sensoren NICHT

Motorschutz: Bimetallschalter 2x

Motorschutzschalter: mit

Feuchtelberwachung: Feuchtesensor mit Motor oder
Dichtungsraum

Hauptschalter eingebaut: mit

Akku eingebaut (mit Ladeschaltung): mit

Meldemodul eingebaut: mit

Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm

Gehause: 600 x 400 x 200 mm

Gehausewerkstoff: Stahlblech

Gewicht: 16 kg

Ein- und Ausgange

Digitale Eingénge:
Schwimmer-/digitale Schalter,
-12..25,2 V DC oder 230V AC

- Motorschutz Bimetallschalter, 24 V DC

Ubertrag: ....................




31.08.2026 Leistungsverzeichnis Seite 19 von 32

01007 Klarschlamm-Upcycling Druckleitung Graben
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

- Motorschutz: PTC- Relais (Bimetallschalter moglich) Feuchteliberwachung
Amarex N / KRT

- 1 x ext. Alarmeingang, 24 V DC

- 1 x Fernquittierung, 24V DC

Digitale Ausgénge:

- 1 potenzialfreier Meldeausgang Wechsler max. 230VDC / 1A

- 1 Meldeausgang 12V (-10 +15%) DC, max 200mA) z.B fur Anschluss einer
Hupe, Kombialarm oder Blitzleuchte 12V DC

- 6 potentialfreie Meldeausgange Wechsler, max. 30V, 1A

Analoge Eingange:

-4 ...20 mA (Zwei- und Dreileiter) Eingangswiderstand <= 300 Ohm

Analoge Ausgange:

-4 ..20mA (Zweileiter), max. externe Burde 500 Ohm (300 Ohm im Akku-Be-

trieb)

Betriebsdaten

Nennbetriebsspannung 3~400V (L1-L2-L3-(N)-PE)

Netzfrequenz 50/60Hz

Nennisolationsspannung 500V AC

Nennleistung je Motor 4,00 kW

Nennstrom je Motor 10,0 A

Einschaltart Direkteinschaltung

Geberversorgung 24V £ 10 % / die 24 V Versorgung kann
mit max. 200 mA DC belastet werden

Temperatur im Betrieb -10 bis +50°C

Umgebungstemperatur bei Lagerung 0-70 °C

Farbe RAL7035 (lichtgrau)

Rel. Luftfeuchtigkeit Betauung nicht zulassig

Schutzart IP54 (IP44 mit Freilufts aule)

Dokumentation

Sprachen Schaltplane Deutsch
Englisch

Franzésisch

Niederl andisch

Dokumentationssprache
Bedienungsanleitung

Deutsch
Uberspannungsschutz

Blitzschutz / Uberspannungsschutz

Gemal DIN VDE 0100-443 (IEC60364-4-44:2007/A1:2015,
modifiziert) und DIN VDE 0100-534 (IEC 60364-5-
53:2001/A2:2015, modifiziert) sind elektrische Anlagen
grundsatzlich gegen Uberspannung zu schiitzen (verbindlich
seit 14.12.2018).

Das Blitzschutzkonzept ist vom Betreiber oder in dessen
Auftrag von einem geeigneten Anbieter zur Verfligung zu
stellen. Entsprechende Schutzeinrichtungen kdnnen als
Einbauoptionen gewahlt werden.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
1T St s e
1.1.5.3 Abspannklemme zur hdngenden Montage von Pegelsonden
am Kabel
Abspannklemme zur hdngenden Montage am Kabel
1 St
1.1.54 Hupe, 12V DC, 105 dB, 150 mA, IP54, mit 0,45 m

Anschlussleitung
Hupe flr Innen- und Aulienmontage geeignet,
vor direktem Regen geschutzt anbringen,
Schutzart IP 54
1 St s e

1.1.5.5 Pegelsonde zur hydrostatischen (llstandsmessung von
Wika; 0..2<(>,<)>5mWs; 4..20mA,; Tragkabel: PUR<(>,<)>
20m; ohne Atex
Hydrostatische Fullstandsmessung mit 4..20mA von Wika
Einfachste Pegelsonde zur hydrostatischen Fillstandsmessung (Wika, Typ
LS-10) in Klar- und Abwasser, sowie in Sauren, Laugen und anderen aggressi-
ven Medien
Gehduse aus 1.1471 (V4A), Kabel aus PUR
Hangende Montage am Kabel
2-Leiter-Ausgang mit 4..20mA
Messbereich von 0 bis 2,5 mWs bzw. 0 bis 25mbar
Schutzart IP68
ohne ATEX-Zulassung
Lange : 20m Tragkabel PUR
1 St

1.1.5.6 Ruckschlagventil Edelstahl PN16 DN50
Ruckschlagventil, in Schragsitz-Durchgangsform, metallisch dichtend, Gehause
aus Edelstahl, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 50, fir Druckrohrleitung nicht erd-
verlegt.
2 St

1.1.5.7 Kugelhahn reduziert Edelstahl Handbetatigung PN10 DN50
Kugelhahn mit reduziertem Durchgang DIN EN 1983 aus Edelstahl, mit Schwei-
Renden aus PE-Rohr DIN 8074, geeignet fir Handbetatigung, Nenndruck 1
MPa (10 bar), DN 50, fir Druckrohrleitung nicht erdverlegt.
2 St

1.1.5 Pumpenanlage und Zubehér ___ ...................
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1.1.6 Anschluss Klaranlage

1.1.6.1 Ubergangsmuffe PE/Stahl niro DN65 DN75 R2

Ubergangsmuffe PE/nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, fiir Druckrohr-
leitung aus PE, fur Abwasser, mit Aulengewinde DIN EN 10226-1, DN 65, 75,
R21/2.
1T St s e

1.1.6.2 Rohr Stahl niro geschweil3t AD 76,1mm WD 1,5mm Pressen
Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541, geschweilt,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan,
AuBendurchmesser 76,1 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen,
mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungssticke werden gesondert
vergutet, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfar erforderlichen Gerustes.
30 m

1.1.6.3 Bogen Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm
Bogen, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, als Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, AuRendurchmesser 76,1 mm.
15 St e,

1.1.6.4 Muffe Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm
Muffe, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, als Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und
Prifsicherheit, AuRendurchmesser 76,1 mm.
10 St e,

1.1.6.5 Ubergangsflansch Stahl niro PN10/16 Pressverbindung AD 76,1mm
Ubergangsflansch, aus nichtrostendem Stahl, PN 10/16, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, als Pressverbindung, mit
Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit, Aulendurchmesser 76,1 mm.
4 St e e

1.1.6.6 Reduzierstlick Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm
Reduzierstlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, als Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung
und Prufsicherheit, Auflendurchmesser 76,1 mm.
2 St

1.1.6.7 Ubergangsstiick Stahl niro Pressverbindung AD 76,1mm
Ubergangsstiick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, als Pressverbindung, mit Verpresstkennzeichnung und Prifsicherheit,
Auflendurchmesser 76,1 mm.
2 St e

1.1.6.8 Absperrschieber PN10 DN65

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Absperrschieber mit Flanschanschluss, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 65.
2 St e

1.1.6 Anschluss Klaranlage ___ ....................

1.1 551 Abwasseranlagen ___ ....................
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1.2 Sonstige Leistungen

1.21 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen

1.2.1.1 Baustelleneinrichtung herstellen

Baustelleneinrichtung herstellen

Baustelleneinrichtung herstellen einschlief3lich Beschaffen von Lager-

und Arbeitsflachen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle tber die vom

AG zur Verfligung gestellten hinaus.

Anlegen der Lager- und Arbeitsplatze.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren und

betriebsfertig aufstellen.

Baubiros des AN, Unterkinfte, Werkstatten, abschlielbare Lagerraume

und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur

die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Freimachen des Geldndes sowie Oberbodenarbeiten fir die

Baustelleneinrichtung gehdéren zum Leistungsumfang.

Baubehelfe, wie z.B. Gerlste, Arbeitsbiihnen oder Schutzeinrichtungen

gegen Witterung und zum Schutz der Umgebung gehdren zum

Leistungsumfang, soweit hierflir keine gesonderten OZ vorhanden sind.
1psch

1.21.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der zuvor beschriebenen Baustel-
leneinrichtungen. Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. gehéren zum Leis-
tungsumfang.
Stillstandzeiten und Bauzeitverlangerungen werden nur verguitet, wenn
die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
1 psch

1.21.3 Baustelle raumen
Baustelle raumen

Raumen der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. einschliellich Ruckbau der vom AN erstellten Zufahrtswege.
Alle benutzten Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaf
herrichten.
Die Beseitigung der vom AN verursachten Schaden an den vom AG zur
Verfligung gestellten Zufahrtswegen und Flachen gehoért zum
Leistungsumfang.
1psch

1.21.4 Verkehrsflachen unterhalten
Verkehrsflachen unterhalten

Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen- und des
Anliegerverkehrs sowie des Baustellenverkehrs im Bereich des
Trassenverlaufs einschlielRlich zwischenzeitlich benutzter
Behelfsfahrstreifen verkehrssicher unterhalten.

Ubertrag: ....................




31.08.2026 Leistungsverzeichnis Seite 24 von 32
01007 Klarschlamm-Upcycling Druckleitung Graben
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................
Befestigung mit Asphalt, Verkehrsflachen im Zuge der vom AG zur
Verfigung gestellten Zufahrtswege.
1psch
1.2.1.5 Verkehrssicherung herstellen, vorhalten, abbauen
Verkehrssicherung herstellen, vorhalten, abbauen
Verkehrssicherung fur Arbeitsstellen von langerer Dauer herstellen, vor-
halten, warten, betreiben und abbauen. Baustellenmarkierung, transpor-
table Lichtsignalanlage, bauliche Leitelemente, transportable Schutzein-
richtungen und die Kontrolle gem. ZTV-SA fir die gesamte Arbeitsstel-
lensicherung werden gesondert vergltet. Die Verkehrszeichen nach
Verkehrszeichenplan bzw. Regelplan gehdren zum Leistungsumfang.
Das auller Kraft setzen und in Kraft setzen der vorhandenen Verkehrs-
schilder gehort zum Leistungsumfang.
Betroffene Verkehrsschilder und Art der AuRerkraftsetzung nach Unter-
lagen des AG.
60 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Herstellen, der
Rest nach Abbau bezahilt.
Das Material bleibt Eigentum des AN.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle, nach Verkehrszeichenplan nach
Unterlagen des AG voriubergehende Sicherungsmalinahmen durchfih-
ren.
FUr die Dauer der gesamten Erdarbeiten.
1 psch
1.21.6 Bauzaun herstellen, vorhalten, abbauen
Bauzaun herstellen, vorhalten, abbauen
Bau- bzw. Schutzzaun einschlie3lich Eckpfosten und Verstrebungen
herstellen, fur die Dauer der Bauzeit vorhalten, entsprechend des Bau-
fortschritts umsetzen, abbauen und von der Baustelle entfernen.
Beschadigte oder abhanden gekommene Teile der Einrichtungen erset-
zen.
Einsatzort(e): entlang der gesamten Trasse der neuen Druckleitung,
Ausfiihrung nach Wahl des AN,
Hohe: ca. 1,0 bis 1,50 m.
Umsetzungen auf Grund von Baufortschritt bzw. Bauabwicklung des AN
gehdren zum Leistungsumfang.
1000 M s
1.21.7 Zulage fur Signalbeleuchtung auf Bauzaun

Zulage fur Signalbeleuchtung auf Bauzaun

Zulage fur das Anbringen, Betreiben, Warten und Abbauen von Signal-
beleuchtung auf best. Bauzaun aus vorheriger Position.

Abstand zwischen den einzelnen Signalleuchten: ca. 5 - 6 m.

Die Funktion der Lichter ist taglich und vor allem vor den Wochenenden
oder Feiertagen durch den AN zu Uberprufen.

Inkl. ggf. erforderlichem Akkuwechsel.

Ausfiihrung in Teilbereichen des Bauzauns im Bereich der Erdarbeiten

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

entlang von Verkehrswegen und Wegquerungen in Abstimmung mit der
Ortlichen Bauleitung.
400 M e

1.21.8 Qberfahrten herstellen, bis 12,0 to
Uberfahrten herstellen, bis 12,0 to

Uberfahrten Uber den offenen Rohrgraben in stabiler massiver Ausfiih-
rung nach Wahl des AN als Zufahrt bzw. Zugang zu Grundstlcken her-
stellen, einschl. Sicherung durch Schrammborde und Schutzgelander,
unterhalten und wieder beseitigen nach Bedarf und Angabe der 6rtli-
chen Bauleitung.
Fir das Bewegen der Uberfahrten am selben Einbauort in Folge der
durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt keine besondere
Vergutung.
Nutzbreite der Uberfahrt:3,0 m,
Lange fur alle Rohrgrabenbreiten:bis 4,0 m,
Verkehrsbelastung:bis 12,0 to.

2 St e

1.2.1.9 Ubergange fiir FuRganger
Ubergange fir Fuldiganger

Ubergange (iber den offenen Rohrgraben mit Schrammbord und
Schutzgelander als Uberquerung des Rohrgrabens fiir FuBganger her-
stellen und beseitigen.
Fir das Bewegen der Ubergange am selben Einbauort in Folge der
durchzufiihrenden Arbeiten erfolgt keine besondere
Vergutung.
Nutzbreite des Ubergangs 1,50 m.
Lange fir alle Rohrgrabenbreiten bis 4,00 m.
2 St

1.2.1.10 Lastplattendruckversuche durchfihren
Lastplattendruckversuche durchflinren

Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchfiihren, Gegengewicht ist
vom AN bereitzustellen, einschl. Auswertung vor Ort.
Plattendurchmesser: 60,0 cm,

genauer Standort im Rohrgrabenbereich nach Abstimmung AG,
Anzahl verteilt auf die gesamte Baulange der Grabenabschnitte.

Als Kontrollprifungen fiir den AG.

1.8t

1.2.1.11 TV-Schiebekamera vorhalten
TV-Schiebekamera vorhalten

Vorhalten fur die gesamte Bauzeit der Arbeiten auf der Baustelle, zur
laufenden Untersuchung von bestehenden, querenden SSK- und Haus-
anschluss-Leitungen,
bis DN 200 in allen Materialien.
Die Ausfuhrung von Untersuchungen mit der Schiebekamera wird sepa-
rat vergitet (siehe Gewerk "Stundenlohnarbeiten").
1 psch

Ubertrag: ....................
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1.21.12

1.21.13

1.2.1.14

Ubertrag: ....................

Umwelttechnische Beprobung des Aushubs
Umwelttechnische Beprobung des Aushubs

Durchfiihrung von umwelttechnischen Beprobungen des gelagerten
Aushubmaterials anhand von Mischproben aus bestehenden Haufwer-
ken.

Ausflhrung durch ein anerkanntes Priflabor bzw. Prifinstitut.

Inkl. aller Aufwendungen zur Anfahrt, Probenahme vor Ort sowie 2-fa-
cher Ausfertigung eines Prifberichts zur Einstufung der untersuchten
Proben fir die spatere Entsorgung des Aushubmaterials durch den AN.
Es wird von homogenem Aushubmaterial ausgegangen.
Untersuchung nach den Vorgaben aus dem Eckpunktepapier Bayern
(Belastungen bis Z2 und Fremdanteile unter 10%).

Das Abfahren von unbelastetem Material wird gesondert vergutet.

Vorgesehen sind 2 Mischproben je 500 m3-Haufwerk plus
1 Mischprobe je weitere 300 m*® Aushub.

Ein Bagger oder ein Radlader fur die Probenahme ist vom AG zu stellen
und in den Preis mit einzurechnen.
28t

Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, Stadt Buchloe
Verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, Stadt Buchloe

Beantragung der Verkehrsrechtlichen Anordnung bei der Stadt Buchloe
Die Rudolf Diesel Stralde zwischen Abfahrt Max Planck Straf3e und
Saubsdorfer StralRe, sowie die Saubsdorfer Strale von der Rudolf Die-
sel Stralde bis Neuanger.

Die Zufahrt der Firmen ist bestmoglichst zu gewahrleisten.
Verkehrszeichen und Beschilderung laut Verkehrsrechtlicher Anordnung
transportieren, aufstellen, ggf. anpassen und nach Beendigung der Bau-
arbeiten abbauen.

Die Beschilderung ist vom AN zu erbringen.

Fir die Dauer der Arbeiten zum Bau der Versorgungsleitung im vorgenannten
Bereich.

Inklusiv aller entstehenden Gebuhren, erforderlichen Abstimmungen
und anderer Aufwendungen.
2 St

Abstecken/Nivellieren Trasse
Abstecken samtlicher Schachte und Rohrleitungsenden auf dem Gelande.
Hohennivellierung und Eintragung in Héhenschnitt zur exakten Aufmalerstel-
lung der Arbeiten. Beginn der Arbeiten erst nach Freigabe Planer und Baulei-
tung.

970 m

1.2.1 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.2

1.2.2.1

1222

1.2.23

1.2.24

1.2.25

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatze fiir Arbeitskrafte
Verrechnungssatze fir Arbeitskrafte

Die Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten durch Ar-
beitskrafte bedarf der vorherigen schriftlichen
Anerkennung durch den Auftraggeber, bzw. die 6rt-
liche Bauleitung.

Angeboten wird fir die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der samtliche Aufwendungen ent-
halt, insbesondere den tatsachlichen Lohn, ein-
schliel3lich vermdgenswirksamer Leistungen mit den
Zuschlagen fur Gemeinkosten (Sozialkassenbeitra-
ge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn-, bzw.
Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fiir Uberstunden
sind eingerechnet. Zuschlage fir Nacht-, Sonn-
tags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht ein-
gerechnet.

Bauvorarbeiter (Berufsgruppe 1)
Bauvorarbeiter (Berufsgruppe II)
15 h

Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe IlI)
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe 1)
15 h

Gehobener Baufacharbeiter (Berufsgruppe 1V)
Gehobener Baufacharbeiter (Berufsgruppe V)
15 h

Baufachwerker (Berufsgruppe VI)
Baufachwerker (Berufsgruppe VI)
15 h

Verrechnungssatze fir Baugerate
Verrechnungssatze fir Baugerate

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten durch Baugerate bedarf der
vorherigen schriftlichen Anerkennung durch den Auftraggeber, bzw. die
Ortliche Bauleitung. Angeboten wird fir das jeweilige Gerat ein Verrech-
nungssatz, der samtliche Aufwendungen fur den Einsatz enthalt, insbe-
sondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie samtliche Zu-
schlage, einschl. der Kosten fir das Bedienungspersonal. Der Verrech-
nungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereite, auf der
Baustelle befindliche Baugerat. Abgerechnet wird nach tatsachlich ge-

leisteten Arbeitsstunden.

Bagger bis 24 to
Bagger bis 24 to
7 h

Ubertrag: ....................
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1.2.2.6 Bagger 25 bis 30 to
Bagger 25 bis 30 to
5h e,
1227 Frontlader, luftbereift Gber 75 kW
Frontlader, luftbereift Gber 75 kW
8 h
1.2.2.8 Kompressor bis 5 m3 /min
Kompressor bis 5 m3 /min.
5h e,
1.2.29 Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg
5h
1.2.210 Flachenrittler (Rattelverdichter)
Flachenrittler (Ruttelverdichter)
Uber 0,75 bis 1,3 t
4 h s e,
1.2.2.11 Fugenschneidemaschine, einschl. Trennscheiben
Fugenschneidemaschine, einschl. Trennscheiben
4 h
1.2.212 Flex, einschl. Trennscheiben
Flex, einschl. Trennscheiben
4 h s e,
1.2.2.13 mobile Baustellenbeleuchtung
mobile Baustellenbeleuchtung
4 h
1.2.2.14 mobiles Stromaggregat
mobiles Stromaggregat
15 h e
1.2.2.15 TV Schiebekamera inkl. Bedienung

TV Schiebekamera inkl. Bedienung

Untersuchen von querenden Kanalanschlissen im Rohrgraben

(HA- und SSK-Leitungen) mittels Schiebekamera zur Erkundung von
Verlauf und Tiefe der Leitungen.

Inkl. Bedienung und allen erforderlichen Materialien sowie Dokumentati-
on.

Ausflihrung vor der jeweiligen vorgesehenen Wasserleitungsquerung in

Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung.
20 h

Verrechnungssatze fir LKW
Verrechnungssatze fir LKW

Die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen bedarf
der vorherigen schriftlichen Anerkennung durch den Auftraggeber, bzw.
die Ortliche Bauleitung. Angeboten wird fur den jeweiligen LKW ein Ver-
rechnungssatz, der samtliche Aufwendungen fir den Einsatz des LKW's
enthalt, insbesondere Geratevorhalte- und Betriebsstoffkosten, sowie

Ubertrag: ....................
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samtliche Zuschlage, einschl. der Kosten flr den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fir das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereite, auf der
Baustelle befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach tatsachlich ge-
leisteten Arbeitsstunden und nach der tatsachlichen Nutzlast des jeweili-
gen LKW's (ohne Erhéhung der Nutzlaststufe fir Sonderfahrzeuge).

1.2.2.16 LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 to
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast
10 h e e
1.2.2.17 LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 to
LKW-Kipper mit Allradantrieb, ca. 15 t Nutzlast
6 h
1.2.2.18 Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzla
Kleintransporter, ca. 1,5 t Nutzlast
6 h e,

1.2.2 Stundenlohnarbeiten _  ....................
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123

1.2.3.1

Dichtheitsprifungen

Hinweis zur Druckprifung:

Die Druckprifung der Abwasserdruckleitung ist abschnittsweise jeweils von
Revisionsschacht bis zum nachstliegenden Revisionsschacht
durchzufiihren.

Jeder Leitungsabschnitt zwischen zwei Revisionsschachten ist separat zu
prufen und zu protokollieren.

Samtliche hierflr erforderlichen Absperrungen, Rohrverschliisse, Prifgerate,
Anschlisse sowie Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Druckprufung Druckverlustverfahren Druckrohr Abwasser DN/OD75 Wasser
liefern ableiten
Druckprifung DIN EN 805, als Vorprufung, Druckabfallpriifung und
Hauptdruckpriifung nach dem Druckverlustverfahren, an Druckrohrleitungen
aus PE, fur Abwasser, Nenndruck 0,6 MPa (6 bar), DN/OD 75, Wasser liefern
und ableiten.
1000 M e s

1.2.3 Dichtheitsprifungen __ ....................
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1.2.4 Dokumentation und Ubergabe

1.2.41 Dokumentation der Gesamtmalinahme

Bestandsunterlagen mit Leitungen, Schachten, Leitungsquerungen und allen
Einbauteilen in pdf- und dwg-/dxf-Format erstellen. Kennzeichnung aller Teil-
strecken im Plan, Dichtheitspriifungen den Teilstrecken zugeordnet. Ubliche Un-
terlagen zu den verwendeten Baustoffe und Bauteilen.

Abgabe der Unterlagen in digitaler Form und 1x in Papierform.
1St e

1.2.4 Dokumentation und Ubergabe ___ ....................

1.2 Sonstige Leistungen __ ...............c....

1 550 Technische Anlagen im AuBenbereich ___ ....................
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Zusammenstellung
1.1.1 Erdarbeiten und StraBenbau ~ —
1.1.2 Spulbohrung Fluss Gennach
113 Rohrleitung und Zubehor ——
114 Schachte und Zubehor ——
1.1.5 Pumpenanlage und Zubehor
1.1.6 Anschluss Klaranlage
1.1 551 Abwasseranlagen
1.21 Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung, Unterlagen @ s
1.2.2 Stundenlohnarbeiten ~—
1.2.3 Dichtheitsprifungen ~——
1.24 Dokumentation und Ubergabe
1.2 Sonstige Leistungen ~ee—
1 550 Technische Anlagen im AuBenbereich L
Summe .
zzgl. MwSt ......... %o i

Gesamtsumme




