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Anlage 1+3

Klima HZG

DN 50*

4.500 kg/hṁ
   158 kWVE

VE Anlage 1
Klima HZG

DN 50
3.100 kg/hṁ
   105 kWNE

NE Anlage 1
Klima HZG

DN 65
6.900 kg/hṁ
   238 kWVE

VE Anlage 3
Klima HZG

DN 50
3.100 kg/hṁ
   107 kWNE

NE Anlage 3
Klima HZG
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DN 125
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Reserve
Klima HZG

DN 65
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Verteiler / Sammler Anlage 1 + 3

PI
TI

PI
TI

TIPITIPI

Pumpen

Riotron E 40 / 1 - 5,   DN 40

Riotron E 50 / 1 - 7,   DN 501

2

Erhitzern möglich ist.
vertretbarem Aufwand) zu den 
der  Leitungsstrecke (mit 
*Prüfung vor Ort, ob Erneuerung 

Absperrventil

Regulierventil 

Regulierventil  mit Elektroantrieb

gesicherte Absperrarmatur

L E G E N D E 

M
Pumpe

Wärmemengenzähler

Thermometer

Temperaturfühler GLT

Differenzdruckmessung

mit Manometerventil
Manometer KLasse 1 

ΔP

Entleerung mit Kugelhahn

T

Flanschverbindung

Demontage

M
mit Elektroantrieb
3-Wege-Regulierventil 

Rückschlagklappe

Absperrorgan mit Drosselung

Klima Wärme Vorlauf

Klima Wärme Rücklauf

Impulsltg.

ANLAGE 1

Heizung PWW Vorlauf

Heizung PWW Rücklauf

Klima Wärme Vorlauf

Klima Wärme Rücklauf

Impulsltg.

BESTAND ALLGEMEIN

PI

TI

H-23.1

Hohls

BETRIEBSBEREICH

BAUWERK

PROJEKT-NR.

MASSTAB

PLAN-NR.

GENEHMIGT

GEPRÜFT

GEZEICHNET

HAUS 18   -   RAUM K.105

FS-STUDIO LOKSTEDT

A3

Diedrichsen

I.14.1218.500

-:-

PLAN DATUM

01.09.2026

 

a
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

GEBÄUDEPLANUNG
HUGH-GREENE-WEG 1     22529 HAMBURG

ERN. RLT-GERÄTE

BESTAND / DEMONTAGE ANL.1

SCHALTSCHEMA WÄRME

HEIZUNG

DATUM ÄNDERUNGINDEX NAME

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR DER BAUAUSFÜHRUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE EINHALTUNG DER MASSE HAFTET ALLEIN DER UNTERNEHMER.
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