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BESTANDTEIL DER AUSSCHREIBUNG

Die Ausschreibungsunterlagen umfassen:

· dieses Leistungsverzeichnis inklusive aller Vorbemerkungen
· Planunterlagen:

Lageplan ÖbVI Ludwig und Schwefer
1200f Baustelleneinrichtung_08.11.2024
2099s KG Übersicht_02.04.2026
2100cc EG Übersicht_23.09.2026
2101x 1.OG Übersicht_18.09.2026
3050m Schnitte A-A, B-B, C-C, D-D_17.09.2026
3051n Schnitte E-E, F-F_17.09.2026
3052j Schnitte G-G, H-H, I-I_17.09.2026
4100l Ansichten_21.01.2025
4101h Ansichten Innenhof_28.05.2026
ES 2099g KG Übersicht Estrich_02.04.2026
ES 2100k EG Übersicht Estrich_23.03.2026
ES 2101n 1.OG Übersicht Estrich_18.09.2026
TR 5029 Details_01.03.2024
TR1 5021c Grundrisse TR1_21.01.2025
TR1 5022g Schnitte TR1_11.09.2026
TR2 5023c Grundrisse TR2_21.01.2025
TR2 5024e Schnitte TR2_31.08.2026
TR3 5025c Grundrisse TR3_21.01.2025
TR3 5026f Schnitte TR3_11.09.2026

Mitgeltende Unterlagen/ Richtlinien:

Für die Ausführung aller Leistungen gilt die zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gültige VOB/ B.
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2. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Als Grundlage des folgenden Angebotes gelten diese allgemeinen
Vorbemerkungen, die vom Bieter im Falle der Auftragserteilung
verbindlich als Vertragsbestandteil anerkannt werden. Diese
Vorbemerkungen ergänzen die Vertragsbedingungen dieser Ausschreibung,
die  Regelungen der VOB Teil C, sowie alle im Rahmen dieser Leistungen
und Stoffe anzuwendenden DIN und sonstigen Vorschriften.

Mit diesen allgemeinen Vorbemerkungen wird festgehalten, dass die
Leistungen nach den aktuell geltenden anerkannten Regeln der Technik
auszuführen sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.
B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden,
europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Grundlage des Angebotes sind die Zeichnungen und
Planungsunterlagen der Architekten und das
Leistungsverzeichnis. Die statische Dimensionierung,
bauphysikalisch und konstruktiv richtige Ausführung
obliegen dem Bieter.

1. Ergänzende Regelungen zu Preisen und Stundenlohnarbeiten

1.1 Die Angebotspreise sind -unabhängig vom tatsächlichen
Leistungsumfang - Festpreise für die Dauer der Arbeiten. Mit den
Angebotspreisen werden folgende Leistungen abgegolten, sofern sie nicht
im Einzelnen näher beschrieben und zusätzlich vergütet oder bei Angabe
des Angebots zusätzlich vom Bieter geltend gemacht werden: Lieferung
sämtlicher Materialien frei Baustelle einschl. Zwischenlagerung und
Transport auf der Baustelle, sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten wie
Ablösungen, Fahrkosten usw., Gebühren für behördliche  Anmeldungen,
Genehmigungen und Abnahmen sowie erforderliche Materialprüfungen -
soweit sie die Leistung(en) des Auftragnehmers betreffen - mit Ausnahme
der behördlichen Baugenehmigungen, Rohbau- und Schlussabnahmen.

1.2 Der Unternehmer hat ohne besondere Berechnung Maßnahmen zum Schutz
seines vor Ort gelagerten Materials, seiner fertigen Arbeiten gegen
Witterungsschäden zu treffen. Sollte trotzdem Schaden entstehen, haftet
der Unternehmer.

1.3 Zur Vermeidung von Verschmutzung und Beschädigung sind je nach
Bauteil geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen und in die Preise der
Angebote einzukalkulieren. Alle Schutzmaterialien sind bis zur Abnahme
zu unterhalten, ggf. zu erneuern und erst kurz vor der Abnahme bzw. nach
Aufforderung durch die verantwortliche Bauführung zu entfernen.

1.4 Außervertragliche Arbeiten und Stundenlohnarbeiten dürfen
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ausschließlich nach schriftlicher Vereinbarung oder auf Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlohnnachweise sind täglich
anzufertigen und durch die Bauleitung anerkennen zu lassen, später
vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt.

2. Ergänzungen zu Planunterlagen und Dokumentation

2.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sich vor Beginn der Ausführung
vollständige Klarheit über die Ausführungsunterlagen, Art und Umfang der
Leistung sowie über die Umstände der Baumaßnahme zu verschaffen.
Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten unverzüglich schriftlich
mitzuteilen und mit der Bauleitung zu klären. Spätere Einreden werden
nicht anerkannt.
Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den
Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene
Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den
Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und
Hinweispflicht. Diese bleibt unberührt.

2.2 Der Auftragnehmer führt Bautageberichte mit Angaben über Temperatur,
Witterungsverhältnisse, Zahl und Art der eingesetzten Arbeitskräfte und
Geräte und Angabe der ausgeführten Arbeiten und übergibt diese der
örtlichen Bauleitung des Auftraggebers am Ender jeder Arbeitswoche per
E-Mail als PDF.

2.3 Der Bauherr stellt eine Plattform zu Verfügung auf der alle Pläne
(PDF und DXF) und der Schriftverkehr eingesehen und heruntergeladen
werden können. Papierpläne und Papierdokumente werden nicht zur
Verfügung gestellt

3. Koordinationsbesprechungen

Baustellenbesprechungen finden 1-mal wöchentlich zu einem regelmäßigen
Termin statt. Die Anwesenheit einer bevollmächtigten Bauleitung des AN
ist mit der Auftragserteilung verpflichtend und wird nicht gesondert
vergütet.

4. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen sowie Beteiligung

Bauwesenversicherung

Für die abgeschlossene Bauwesenversicherung erfolgt ein Abzug in Höhe
von 0,3 % von der Schlussrechnungssumme.

Der Baustrom-, Bauwasseranschluss und WC werden allen Firmen, die am Bau
beschäftigt sind, zugänglich gemacht. Für Benutzung von Wasser, Strom
(kein Heizstrom) und WC erfolgt ein Abzug in Höhe von 0,5 % von der
Schlussrechnungssumme. Für die Bauüberwachung erfolgt ein Abzug in Höhe
von 0,3 % von der Schlussrechnungssumme.

Die Abzüge werden baubegleitend bei jeder Abschlagsrechnung
berücksichtigt.
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5. Ergänzende Angaben zur Baustelleneinrichtung

Angaben zu Lage, Lagermöglichkeiten, Stellplätzen und Zugänglichkeit
siehe Baubeschreibung.
Vor Beginn der Arbeiten ist durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan
zu erstellen und mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

6. Ausführungsfristen

Siehe Besondere Vertragsbedingungen.

7. Vertragsstrafen

Siehe Besondere Vertragsbedingungen.

8. Abnahme

Regelungen der VOB/B.

9. Sicherheitsleistungen

Siehe Besondere Vertragsbedingungen.

10. Abrechnung/Zahlungen

Die Vergütung erfolgt nach den Positionen des Leistungsverzeichnisses
und den Regelungen der VOB/B.

Salvatorische Klausel:

Ist oder wird eine Bestimmung der Bestandteile des Bauvertrages
ungültig, so werden die übrigen Bestimmungen des Vertrages hierdurch
nicht berührt.
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4.1 Allgemeines

Die nachfolgende Maßnahme wird auf dem u.a. Baugelände ausgeführt.

Neubau Kundenzentrum Stadtwerke Soest,

VHS + Digitales Lern- und Arbeitszentrum

inkl. Außenanlagen

Werkstraße

59494 Soest

Die Stadtwerke Soest plant den Neubau eines Bürogebäudes mit der
Unterbringung folgender Nutzungseinheiten:

1. Stadtwerke
2. VHS
3. Digitales Lern- und Arbeitszentrum
4. Stadtlabor
5. Abwasserabteilung

Es handelt sich um ein teilunterkellertes, zweigeschossiges Gebäude mit
Flachdach. Das Gebäude wird mit einer Möglichkeit zur Aufstockung von
weiteren 2 Geschossen gebaut. Ein nicht überdachter Innenhof sorgt für
die Belichtung der nach innen geplanten Räume.

Angaben zum Gebäude
Gebäude  : max. 102,00 m x 37,00 m
Grundfläche  : ca. 2.201,00 m²
Innenhof  : ca. 178 m²
Geschosse   : 2
Traufhöhe  : ca.8,32 m ü.OKFFB
Dachform  : Flachdach

Im Erdgeschoss befindet sich das Eingangsfoyer, sowie Büros der
Stadtwerke und der Abwasserabteilung Soest. Daneben befinden sich Räume
des digitalen Lern- und Arbeitszentrums, das Stadtlabor sowie einige
Konferenzräume zur allgemeinen Nutzung mit eigener Garderobe und einem
separaten Eingang.
Im 1. OG befinden sich Büro- und Seminarräume
der Volkshochschule Soest.
Im Keller befinden sich die Technikräume
sowie das Rechenzentrum.
Es werden drei Treppenhäuser mit jeweils einem Personenaufzug errichtet,
einer davon zur Aufnahme einer Krankentrage. Außerdem wird eine
Showtreppe im Eingangsfoyer errichtet.
Des Weiteren wird ein Vorplatz mit Parkplätzen für PKW´s und Fahrräder
entstehen.

4.2 Baumaßnahme

Die in dieser Vergabeeinheit beschriebenen Leistungen umfassen im
Wesentlichen folgende Bereiche:
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· Betonwersteinarbeiten
· Estricharbeiten

Der genaue Leistungsumfang ist den Positionen dieses Leistungs-
verzeichnisses zu entnehmen. Die vorangegangene Auflistung hat keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und dient lediglich dazu das Leistungs-
spektrum aufzuzeigen.

Der Neubau wird in Massivbauweise hergestellt, mit einer Weißen Wanne
(Nutzungsklasse A*) für den Keller. Die Gründung erfolgt über CMC-Säulen
sowie ein Plattenfundament. Die Bodenplatte, Geschossdecken sowie die
tragenden Wände werden aus Stahlbeton hergestellt.  Die Fassade besteht
außen aus Natursteinklinker, im Innenhof werden die Wände mit einem
Wärmedämmverbundsystem bekleidet. Die Geschossdecken werden mit einem
Heizestrich mit Vinyl/Terrazzo (Büroräume), Naturwerkstein (Treppenhaus)
oder Fliesenboden (Sanitärräume) belegt. Der Ausbau der Räume erfolgt
des Weiteren mit Trockenbauwänden. Das Dach wird als Stahlbetondach
hergestellt, und erhält eine Abdichtung aus Bitumendachbahnen.
Das Dach wird statisch so bemessen sein, dass eine Aufstockung des
Bauwerks mit zwei weiteren Geschossen möglich ist.

Außenanlage:
Auf dem Grundstück werden zusätzliche Stellplätze errichtet. Vor dem
Gebäude wird ein Fußgängerplatz geplant mit einer Möglichkeit der
Unterbringung von Besucher-Fahrradstellplätzen. Zur Erschließung des
Gebäudes werden um das Bauwerk herum gepflasterte Gehwege vorgesehen.
Das Gebäude wird durch 5 Eingänge erschlossen, der Haupteingang befindet
sich auf der Ostseite. Auf der Nord- und West-Seite befindet sich
jeweils ein Zugang zur VHS und einer zu den Konferenzräumen. Außerdem
befinden sich 2 Nebeneingänge/Notausgänge auf der Südseite des Gebäudes.
Die restlichen Außenanlagen werden begrünt.

4.3 Angaben zum Baufeld und zur Baustelle

Das Baugrundstück ist über die Werkstraße mit zwei Zufahrten
erschlossen. Es handelt sich um eine Schotterfläche. 

Das Gebäude kann durch den Haupteingang im Süd-Westen und den Eingang im
Nord-Osten betreten werden. Zugangsgrößen voraussichtlich 2,25 x 2,25 m
und 1,01 x 2,01 m.

Lagermöglichkeiten stehen auf der Baufläche an beiden Seiten des zu
errichtenden Gebäudes zur Verfügung. Das Lagern von Material ist vorher
mit der Bauleitung abzusprechen. Es sind nur begrenzte Stellflächen
vorhanden.

Angrenzend an das Grundstück befindet sich im südlichen Bereich eine
Kabeltrasse der Deutschen Bahn. Diese wird vorab durch den AG mit einem
Gerüst geschützt.

4.4 Vermessungsarbeiten
Die Vermessungsarbeiten für die Leistungen des AN werden nicht gesondert
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vergütet, sondern sind einzukalkulieren.
Die Angabe der Hauptachsen erfolgt durch den AG.
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Estricharbeiten  DIN 18 353

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV
DIN 18353 - Estricharbeiten,

soweit nachfolgend nicht abweichend davon ausgeschrieben wird und soweit
nicht andere DIN-Vorschriften mitbeachtet werden müssen.

Die Einheitspreise verstehen sich für Lieferung und Verarbeitung aller
notwendigen Materialien, einschl. Transport, Transporteinrichtungen,
Geräte und der Kosten für:

- Diebstahlsichere Lagerung des Materials, Verschnitt, wie Wellpappe,
  Folien, Bitumenpappen, etc.
- Schutz gegen zu rasches und ungleichmäßiges Austrocknen
- Reinigen des Untergrundes (ausgenommen feste Beton- und Mörtelreste
  und grober Bauschutt)

- Fugenanordnung nach Angabe der Bauleitung
- Vorkehrungen gegen Verschmutzungen und Beschädigungen an Bauteilen und
  Einrichtungen jeder Art
- Sicherungen von Installationen, vor allem soweit solche auf dem 
  Untergrund verlegt sind
- Wiedereinbau von Abschrankungen
- Verdübelung

Gütebestimmungen:

Maßgebend für die Ausführung und die einzubauenden Stoffe sind folgende
DIN-Vorschriften:

- DIN 18 353 Estricharbeiten
- DIN 18 560-1 - 4 Estriche im Bauwesen
- DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche
- DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmasse und Estriche
- DIN 18354 Gussasphaltarbeiten
- DIN 4108 Wärmeschutzbau im Hochbau
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau
- DIN 1164-10 Zement mit besonderen Eigenschaften
- DIN EN ISO 29770 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen

DieseAufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Im übrigen sind die Verarbeitungsrichtlinien der Herstellerwerke und die
Vorbedingungen und Hinweise für die Verlegung schwimmender Estriche,
herausgegeben von der Bundesfachgruppe Estrich im Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes, zu beachten. Zu erfüllen sind die Bestimmungen
der Gütegemeinschaft Hartschaum e.V.

Die Estrichbeläge sind schallbrückenfrei auszuführen.
Der Auftragnehmer haftet für ein Trittschallschutzmaß (TSM) von
mindestens + 13 dB (gemessen unmittelbar nach Fertigstellung).

Rohre und Bodentrennschienen müssen mit einem ca. 3 mm dicken,
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VORBEMERKUNGEN ESTRICHARBEITEN

selbstklebenden Moltopren-Streifen als Randisolierung versehen werden.

Sind Verputz oder Wandplatten nicht bis zur Rohdecke geführt und
befindet sich die Versatzstelle noch in der Estrichstärke, so müssen zur
Vermeidung von Schallbrücken Schaumstoffstreifen als einwandfreies
Widerlager für die abgewickelten Randstreifen ausgefüttert werden.

Dämmschichten:

Schaumkunststoffplatten oder Mineralfaserplatten sind im Verband zu
verlegen und dicht zu stoßen. Bei mehreren Lagen muß eine allseitige
Fugenüberdeckung gewährleistet sein. Unter den Anschlagschienen ist die
Dämmschicht durchzulegen.

Dämmschichten in den Vorplätzen sind erst nach Estrichverlegung in den
übrigen Räumen zur Vermeidung von unzulässigen Zusammendrücken und
Beschädigen bei Estrichtransport einzubringen.

Abdeckung der Dämmstoffe mit einer nackten Bitumenpappe 250 g/qm oder
gleichwertig entspr. DIN 4109. Die Abdeckung ist an den Anschlüssen bis
auf Höhe der Randisolierung hochzuziehen und die einzelnen Bahnen müssen
sich an den einzelnen Stößen ausreichend, jedoch mind. 8 cm überlappen.
In Bädern mit Bodenablauf sind zur Abdeckung der Dämmschichten nur
Polyäthylenfolien 0,2 mm dick an einem Stück ohne Fugen auszuführen, die
wiederum seitlich über die Randisolierung und Bodenabläufe hochzuziehen
sind.

Zementestriche:

Biegezugfestigkeit, Druckfestigkeit und Dicken nach DIN 4109 Bl. 4. Mit
glatter und geschlossener Oberfläche, verschleissfest während des
Baubetriebs.

Soweit erforderlich, sind Fugen anzuordnen, vor allem beim Vorhandensein
einspringender Ecken, bei zu großen Flächen und bei Einzellasten, wie
Badewannen und dergl.
Bei höheren Verkehrslasten wird nach einer bes. Pos. eine Bewehrung
verlangt.
Der Estrich über Rohrleitungen ist mit einem Maschendrahtgewebe
ausreichend zu bewehren.
Abflußleitungen, Abläufe und Rohre jeder Art in Bädern dürfen keine
direkte Berührung mit dem Estrich haben. Die Anschlußstellen sind solide
mit Dämmstoffen zu verwahren.

Das Aufmaß erfolgt nach den Werkplänen, wobei die Rohbaumaße
zugrundegelegt werden. Estriche, Dämmschichten, Bitumenpappen, Folien
und Bewehrungen werden nach qm abgerechnet, wobei die Grundfläche des
belegten Unterbodens maßgebend ist.

Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die
Verpflichtung der Vollständigkeit, d. h., Leistungen und
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig ergeben, sind
einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht
ausdrücklich erwähnt sind.
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VORBEMERKUNGEN ESTRICHARBEITEN

Vom Auftragnehmer wird ein Meterrisse in ausreichendem Maß
angebracht.
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VORBEMERKUNGEN BETONWERKSTEINARBEITEN

Betonwerksteinarbeiten DIN V 18500

Betonwerksteinplatten/ -fußleisten, produziert und geprüft nach DIN V
18500, sind zu liefern und im Mittelbettverfahren auf Zementestrich,
Rohfußböden (Beton) bzw. Putz (Wände) zu verkleben.
Verlegung der Betonwerksteinplatten im Bodenschnitt nach Angabe oder
Zeichnung, einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten und Materialien. 
 
Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 
 
1. Die Einheitspreise verstehen sich für Lieferung und Verarbeitung
aller notwendigen Materalien, einschl. Transport, Transporteinrichtung
sowie alle Geräte und der Kosten für diebstahlsichere Lagerung des
Materials, Verschnitt, Schutz gegen zu rasches Austrocknen des Mörtels,
Reinigung und Prüfen des Untergrundes, Vorkehrungen gegen Verschmutzung
und Beschädigung an Bauteilen, Isolierungen und  Einrichtungen jeder
Art, Sicherung der Installation, Wiedereinbau von Abschrankungen,
Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgängen, z.B. Anbringen
von dauerplastischen Verfugungen. 
 
2. Ausführungs- und Gütebestimmungen 
 
Die Verarbeitungsrichtlinien der Zulieferfirmen sind zu beachten.
Dauerelastischer Fugenverschluss alterungs-, hitze-, frost- und chemisch
beständig mit ausreichendem Dehnungsvermögen und einwandfreier Haftung
am Fugenrand, absolut wasserdicht mit den entsprechenden Voranstrichen
und nicht verrottbarem schaumgummiartigem Hinterfüllungsmaterial.
Fugenanordnung: Im Baukörper vorhandene statische Dehnungs- und
Bewegungsfugen müssen an der gleichen Stelle mit derselben Breite im
Natursteinbelag durchgehen. Zusätzliche Dehnungs-, Bewegungs- und
Trennfugen in Wand- und Bodenbelägen müssen bis zum Verlegegrund
durchgehen bzw. sind als Bauteile zur Vermeidung von Schallübertragungen
völlig zu trennen. Die Fugen müssen frei von Mörtelresten sein. Die
Herstellung erfolgt durch Einlegen eines Schaumstoffstreifens in
jeweiliger Konstruktionsbreite.
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FUSSBODENAUFBAU

FUSSBODENAUFBAU

KELLERGESCHOSS

KG01
TREPPENHAUS, OHNE FBHZ, BETONWERKSTEIN
  40 mm Betonwerkstein
  20 mm Mörtelbett
  62 mm Zementestrich
    3 mm Dampfsperre SD min. 200 m
  25 mm  Trittschalldämmung, MW, 25-2, DES, WLG 040, 40 MN/ m³
  70 mm Wärmedämmung, EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg.
  10 mm  Bitumenabklebung

ERDGESCHOSS

EG01
TREPPENHAUS, UNTERKELLERT, OHNE FBHZ, BETONWERKSTEIN
  40 mm Betonwerkstein
  20 mm Mörtelbett
  70 mm Zementestrich
   Diffusionsdichte Folie
  30 mm Trittschalldämmung, MW, 30-2, DES, WLG 040, 40 MN/ m³
  90 mm Wärmedämmung, EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg.

EG02
TREPPENHAUS, NICHT UNTERKELLERT, OHNE FBHZ, BETONWERKSTEIN
  40 mm Betonwerkstein
  20 mm Mörtelbett
  70 mm Zementestrich
   Diffusionsdichte Folie
  30 mm Trittschalldämmung, MW, 30-2, DES, WLG 040, 40 MN/ m³
  80 mm Wärmedämmung, EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg.
  10 mm  Bitumenabklebung

1. OBERGESCHOSS

1.OG01
TREPPENHAUS, OHNE FBHZ, BETONWERKSTEIN
  40 mm Betonwerkstein
  20 mm Mörtelbett
  70 mm Zementestrich
   Diffusionsdichte Folie
  30 mm Trittschalldämmung, MW, 30-2, DES, WLG 040, 40 MN/ m³
  60 mm Wärmedämmung, EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg.

Übertrag: ..........................
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22.01 Titel VORBEREITENDE ARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.01.1 Untergrund reinigen, Grobschmutz
Position

Reinigen des Untergrundes aus Beton/ Estrich, von
groben Verschmutzungen, durch Entfernen des
Grobschmutzes und anschließendes Beseitigung.

280,000 m² EP ........................ GP ........................

22.01.2 Untergrund reinigen, Grobschmutz, Treppe
Position

wie vor, jedoch 
reinigen der Treppenläufe und Podeste

100,000 m² EP ........................ GP ........................

22.01.3 Schutzabdeckung, Fenster, Türen, Folie, einseitig
Position

Schutzabdeckung der Fenster, Pfosten-Riegel-Fassade,
einseitig, Abdeckung aus Folie, Höhe bis ca. 2 m,
herstellen und beseitigen.

96,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.02.1 Wärmedämmschicht EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg., d=60 mm
Position

Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-
Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, 2-lagig,
Gesamtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108 -10 DEO,
hohe Druckbelastbarkeit - dh, auf Rohdecke mit Rohren,
Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten der Rohre
wird gesondert vergütet, als Unterlage für
Trittschalldämmung, liefern und einbauen.

Dämmung  : EPS DEO dh
WLG : 035
Nutzlast : 5 kN/ m²
Gesamtdicke : 60 mm, 2-lagig
Ausführungsort : Fußbodenaufbau 1.OG01

43,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.2 Wärmedämmschicht EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg., d=70 mm
Position

wie vor, jedoch

Gesamtdicke : 70 mm, 2-lagig
Ausführungsort : Fußbodenaufbau KG01

46,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.3 Wärmedämmschicht EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg., d=80 mm
Position

wie vor, jedoch

Gesamtdicke : 80 mm, 2-lagig
Ausführungsort : Fußbodenaufbau EG02

23,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.02.4 Wärmedämmschicht EPS, DEO dh, WLG 035, 2-lg., d=90 mm
Position

wie vor, jedoch

Gesamtdicke : 90 mm, 2-lagig
Ausführungsort : Fußbodenaufbau EG01

22,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.5  Wärmedämmschicht MW, DEO dh, A1, WLG 035, 2-lg., d=60 mm, b=585mm
Position

Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Mineralwolle MW DIN
EN 13162, als Platte, 2-lagig, Gesamtdicke 60 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nicht brennbar)
Anwendungsgebiet DIN 4108 -10 DEO, hohe
Druckbelastbarkeit - dh, auf Rohdecke mit Rohren,
Kabelkanälen und dergleichen, das Anarbeiten der Rohre
wird gesondert vergütet, als Unterlage für
Trittschalldämmung, liefern und einbauen.
Der Einbau erfolgt in Streifen beidseitig  unter Türen
mit Brandschutzanforderungen.

Dämmung  : MW DEO dh
WLG : 035
Nutzlast : 5 kN/ m²
Gesamtdicke : 60 mm, 2-lagig
Breite : 585 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau 1.OG01

3,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.6 Wärmedämmschicht MW, DEO dh, A1, WLG 035, 2-lg., d=80 mm, b=585mm
Position

wie vor, jedoch

Gesamtdicke : 80 mm, 2-lagig
Breite : 585 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau EG02

1,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.02.7 Wärmedämmschicht MW, DEO dh, A1, WLG 035, 2-lg., d=90 mm, b=585mm
Position

wie vor, jedoch

Gesamtdicke : 90 mm, 2-lagig
Breite : 585 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau EG01

1,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.8 Ausgleichsschicht, Schüttung, Perlit
Position

Ausgleichsschicht als Schüttung, bei vorh.
Installationsleitungen, aus Perlit, unter Wärmedämmung
liefern und lose geschüttet einbauen.

Ausführungsdicke : max. 60 mm

5,000 m³ EP ........................ GP ........................

22.02.9 Randstreifen, PE-Schaum, d=10mm, h=300mm
Position

Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 300
mm, für Estriche, liefern und einbauen.

Materialstärke : 10 mm
Höhe  : 300 mm

176,000 m EP ........................ GP ........................

22.02.10 Trittschalldämmschicht EPS, DES sg, 30-2mm, 40MN/m³, WLG 040
Position

Trittschalldämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS
DIN EN 13163, lotrechte Nutzlasten (Einzellast bis 4
kN, Flächenlast bis 5 kN/m²), als Platte, Lieferdicke
30 mm, Stufe Zusammendrückbarkeit kleiner gleich 2 mm
(CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner
gleich 40MN/m³, WLG 040, geringe Zusammendrückbarkeit -
sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf
Wärmedämmschicht, als Unterlage für Zementestrich,
liefern und einbauen.

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 22.02.10 -

Dämmmaterial    : EPS
Anwendungsgebiet : DES sg
WLG : 040
Plattendicke : 30 mm
Zusammendrück-
barkeit (CP) : 2 mm
Einzellast : 4 kN
Flächenlast : 5 kN/ m²
Steifigkeitsgruppe : 40MN/m³
Ausführungsort : Fußbodenaufbau ohne   
   Fußbodenheizung
  EG01, EG02,
   1.OG01

88,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.11 Trittschalldämmschicht EPS, DES sg, 25-2mm, 40MN/m³, WLG 040
Position

wie vor, jedoch

Plattendicke : 25 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau ohne   
   Fußbodenheizung
  KG01

46,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.12 Dampfsperre, PE-Folie, 0,3 mm
Position

Abdeckung aus PE-Folie, als Dampfbremse, Dicke 3 mm, SD
min. 200 m, Stöße überlappen, auf Dämmschicht, im
Randbereich und an aufgehenden Bauteilen befestigt, als
Unterlage für Estrich, liefern und einbauen.

Folie : PE, 3 mm, SD min 200 m
Ausführungsort : Fußbodenaufbau
   KG01

46,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.13 Abdeckung, PE-Folie, 0,2 mm
Position

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm, Stöße überlappen,
auf Trittschalldämmschicht, im Randbereich und an
aufgehenden Bauteilen befestigt, als Unterlage für
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 22.02.13 -

Estrich, liefern und einbauen.

Folie : PE, 0,2 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau ohne   
   Fußbodenheizung
   KG02 (Untergrund Bodenplatte)
  EG01, EG02
   1.OG01

88,000 m² EP ........................ GP ........................

22.02.14 Anpassung Dämmung an Leitungen und Kanäle
Position

Anpassung der Dämmung an Leitungen und
Kanäle auf der Rohdecke. Abrechnung je lfdm
Leitungen und Kanäle.

10,000 m EP ........................ GP ........................

22.02.15 Rahmen für Sauberlaufteppich, ca. 1,695 x 1,50m
Position

Rahmen, be ste hend aus ver win dungs stei fen Trä ger-
pro fi len aus verzinktem Stahl zum späteren Einbau
eines Sauberlaufteppichs (durch Bodenleger), liefern
und einbauen.

Tiefe : ca. 10 mm
Rahmen Breite/ Länge : ca. 1,695 x  1,50 m
Ecken : 6
Ausführungsort : EG 07 Allgemein TR1

1,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.02.16 Rahmen für Sauberlaufteppich, ca. 1,735 x 1,60m
Position

wie vor, jedoch

Rahmen Breite/ Länge : ca. 1,735 x  1,60 m
Ecken : 6
Ausführungsort : EG 40 Allgemein TR2

1,000 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.02 Titel TRENNLAGEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.02.17 Rahmen für Sauberlaufteppich, ca. 1,50 x 1,50m
Position

wie vor, jedoch

Rahmen Breite/ Länge : ca. 1,50 x  1,50 m
Ecken : 4
Ausführungsort : EG 54 Allgemein TR3

1,000 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.03 Titel ESTRICHARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.03.1 Zementestrich, 5kN/m², C35, F5, d=62 mm, für Betonwerkstein
Position

Zementestrich DIN 18560-1 CT, mit Grenzwerten für
Ebenheitsabweichungen mit erhöhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07
Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig als Estrich auf
Trennschicht, unbewehrt, lotrechte Nutzlast (Einzellast
bis 4 kN, Flächenlast bis 5 kN/m²),
Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,
Estrichnenndicke 62 mm, für Flächen in Innenräumen, zur
Aufnahme von Betonwerksteinen, Oberfläche reiben,
liefern und einbauen.

Ebenheitstoleranz : DIN 18202, Tab 3,
    Zeile 4
Estrichdicke  : 62 mm
Zulässige Flächenlast : 5 kN/m²
Zulässige Einzellast : 4 kN
Festigkeitsklasse : C35
Biegezugfestigkeitskl. : F5
Ausführungsort : Fußbodenaufbau
    KG01

46,000 m² EP ........................ GP ........................

22.03.2 Zementestrich, 5kN/m², C35, F5, d=70 mm, für Betonwerkstein
Position

wie vor, jedoch

Estrichdicke  : 70 mm
Ausführungsort : Fußbodenaufbau
    EG01, EG02
    1.OG01

88,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.03 Titel ESTRICHARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.03.3 Bewegungsfuge herstellen, Einlage PE-Schaumstreife, b=10 mm, t=62-70mm
Position

Herstellen der Bewegungsfugen, DIN EN 13318, in
Estrich, durch Einlegen von Fugeneinlage, aus
PE-Schaumstreifen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 62 -
70 mm, absolut geradlinig und lotrecht.

14,000 m EP ........................ GP ........................

22.03.4 Estrichzusatzmittel, Schnellhärter für Zementestriche d=bis 75mm
Position

Estrichzusatzmittel zur Beschleunigung des
Austrocknungsverhaltens für Zementestriche.
Verkürzung der Austrocknungszeit und Erlangung
der Belegreife auf ca. 14 Tage.

Estrichstärke : bis 70 mm

134,000 m² EP ........................ GP ........................

22.03.5 Kante herstellen, Randprofil Alu, bis 70mm
Position

Kante im Estrich an freiem Ende der Rohdecke
herstellen, mit Randprofil, aus Aluminium, Höhe bis 70
mm, Winkelprofil.

24,000 m EP ........................ GP ........................

22.03.6 Höhenversprung herstellen, Höhendifferenz 5mm
Position

Höhenversprung im Estrich zur Aufnahme unterschiedlich
dicker Bodenbeläge/ Sauberlaufteppiche herstellen,
Höhendifferenz 5 mm.

Einbauort  : EG 07 Allgemein TR 1
      EG 40 Allgemein TR 2
      EG 54 Allgemein TR 3

20,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: NEUBAU VOLKSHOCHSCHULE SOEST, ...

    22 LV BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN Projekt-Nr.: SO036A

22.03 Titel ESTRICHARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.03.7 Estrich Durchdringung anpassen
Position

Estrich an Durchdringungen anpassen, bis 0,1 m²
Einzelgröße.

10,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.03.8 Messstellenmarkierung
Position

Messstellenmarkierung zur Ermittlung der Restfeuchte
des Zementestrichs.

5,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.03.9 Feuchtigkeitsmessung
Position

Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1,
einschliesslich genauen Protokollierens der Messstellen
und Messergebnisse. Ausführung nach Angabe der
Bauleitung. Die Messergebnisse sind der Bauleitung
vorzulegen.

5,000 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: NEUBAU VOLKSHOCHSCHULE SOEST, ...

    22 LV BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN Projekt-Nr.: SO036A

22.04 Titel BETONWERSTEINARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.04.1 Haftbrücke auftragen
Position

Haftbrücke auftragen, auf Boden, Untergrund
Zementestrich, mit mineralischer Haftbrücke.

140,000 m² EP ........................ GP ........................

22.04.2 Haftbrücke auftragen, Treppe
Position

wie vor, jedoch
auf Treppenläufen und Podesten aus Beton

100,000 m² EP ........................ GP ........................

22.04.3 Bodenbelag Betonwerkstein, Quadratverband, Dickbett, 60/60/4cm
Position

Bodenbelag im Innenbereich, aus Betonwerkstein DIN
18500-1, auf vorh. Zementestrich als Estrich auf
Dämmschicht, im Quadratverband im Dickbett aus
Zementmörtel, Dicke 20 mm mit Kreuzfuge auf
waagerechtem Untergrund verlegen, verfugen mit
Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1,
Fugenfarbe grau, Fugenbreite 3 mm, Plattenmaße 60/60
cm, Plattendicke 4 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9
ASR A1.5, Oberfläche feingeschliffen, Gesteinskörnung
beige/ hell, Korngöße bis 4 mm, Bindemittel Grauzement.
Der Farbton soll in Abstimmung mit dem Bauherren zur
Natursteinfassade aus Wettelsheimer Kalksandstein
passend ausgesucht werden. 

Untergrund  : Zementestrich
Mörtelbett  : 2 cm
Farbe  : nach Wahl des AG,   
   Standardprogramm,
   beige/ hell, passend zum  
   Wettelsheimer Kalksandstein
Korngröße : bis 4 mm
Bindung : Grauzement
Oberfläche : feingeschliffen
Rutschfestigkeit : R9
Plattengröße : 60/60 cm
Plattendicke : 4 cm
Verlegeart : Quadratverband mit Kreuzfuge
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: NEUBAU VOLKSHOCHSCHULE SOEST, ...

    22 LV BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN Projekt-Nr.: SO036A

22.04 Titel BETONWERSTEINARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 22.04.3 -

Verfugung : zementhaltig
Fugenfarbe : grau, nach Wahl des AG
Fugenbreite : 3 mm

170,000 m² EP ........................ GP ........................

22.04.4 Sockelleisten Betonwerkstein, 80/20mm, Dünnbett
Position

Sockelleiste aus Betonwerkstein DIN 18500-1, passend
zum Bodenbelag der Vorposition, Querschnitt 80/20 mm,
an Wänden, auf Beton verputzt, vorstehend, in Dünnbett
verlegen, verfugen, mit Fugenmörtel, zementhaltig (CG)
DIN EN 13888-1, grau, Fugenbreite 3 mm.

Untergrund  : Beton verputzt
Farbe  : nach Wahl des AG,   
   Standardprogramm,
   beige/ hell, passend zum  
   Wettelsheimer Kalksandstein,
   wie Bodenbelag
Korngröße : bis 4 mm
Bindung : Grauzement
Oberfläche : feingeschliffen
Plattendicke : 20 mm
Sockelhöhe : 80 mm
Verfugung : zementhaltig
Fugenfarbe : grau, nach Wahl des AG
Fugenbreite   : 3 mm

230,000 m EP ........................ GP ........................

22.04.5 Sockelleisten Betonwerkstein, 80/20mm, Dünnbett, Treppe
Position

wie vor, jedoch
an Treppenläufen
Im TR 1 + 2 wird die Sockelleiste nur 1-seitig
ausgeführt.

Steigungsverhältnisse : KG-EG 20 x 17,5/27 cm
     EG-OG 26 x 17,8/27 cm

80,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: NEUBAU VOLKSHOCHSCHULE SOEST, ...

    22 LV BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN Projekt-Nr.: SO036A

22.04 Titel BETONWERSTEINARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

22.04.6 Blockstufe Betonwerkstein, Dickbett, Breite 136cm, TR1 KG-EG
Position

Blockstufe aus Betonwerkstein DIN 18500-1,
Unterkonstruktion aus Beton, abgetreppt, gerader Lauf,
verlegen, im Dickbett, aus Zementmörtel, Dicke 20 mm,
Höhe Steigung 17,5 cm, Tiefe Treppenauftritt 27 cm,
Breite Treppenlauf 136 cm, ein Kopf sichtbar, sichtbare
Oberfläche feingeschliffen, Bewertungsgruppe
Rutschgefahr R9 ASR A1.5, Farbton passend zum
Bodenbelag der Position 04.3, als barrierefreie
Ausführung DIN 18040, Kontraststreifen wird gesondert
vergütet.

Untergrund  : Beton
Farbe  : nach Wahl des AG,   
   Standardprogramm,
   beige/ hell, passend zum  
   Wettelsheimer Kalksandstein,
   wie Bodenbelag
Korngröße : bis 4 mm
Bindung : Grauzement
Oberfläche : feingeschliffen
Plattendicke : 40 mm
Rutschfestigkeit : R9
Steigungen  : 20 Stk.
Höhe Steigung : 17,5 cm
Tiefe Treppenauftritt : 27 cm
Breite Treppenlauf : 136 cm
Einbauort  : TR 1
    KG-EG

20,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.04.7 Blockstufe Betonwerkstein, Dickbett, Breite 136cm, TR1+TR2 EG-OG
Position

wie vor, jedoch

Steigungen  : 26 Stk.
Höhe Steigung : 17,8 cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    22 LV BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN Projekt-Nr.: SO036A

22.04 Titel BETONWERSTEINARBEITEN

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 22.04.7 -

Tiefe Treppenauftritt : 27 cm
Breite Treppenlauf : 136 cm
Einbauort  : TR 1 + TR 2
    EG-KG

52,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.04.8 Blockstufe Betonwerkstein, Dickbett, Breite 143cm, TR3 KG-EG
Position

wie vor, jedoch
kein Kopf sichtbar

Steigungen  : 20 Stk.
Höhe Steigung : 17,5 cm
Tiefe Treppenauftritt : 27 cm
Breite Treppenlauf : 143 cm
Einbauort  : TR 3
    KG-EG

20,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.04.9 Blockstufe Betonwerkstein, Dickbett, Breite 143cm, TR3 EG-OG
Position

wie vor, jedoch

Steigungen  : 26 Stk.
Höhe Steigung : 17,8 cm
Tiefe Treppenauftritt : 27 cm
Breite Treppenlauf : 143 cm
Einbauort  : TR 3
    EG-OG

26,000 Stk EP ........................ GP ........................

22.04.10 Kontraststreifen Betonwerksten, L 136-143cm
Position

Kontraststreifen, als barrierefreie Ausführung DIN
18040, aus Betonwerkstein, in Blockstufe der Positionen
04.6 - 04.9 einbetoniert, feingeschliffen, Oberfläche
eben, Einzellängen Kontraststreifen 136 - 143 cm,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R9 ASR A1.5, Farbe nach
Wahl des AG dunkelgrau.

Material  : Betonwerkstein
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 22.04.10 -

Farbe  : nach Wahl des AG, in Farbkontrast  
    zur Farbe der Blockstufen
Breite  : 3 cm (Ansicht von oben)
Abstand  : 3 cm eingerückt zur   
    Stufenvorderkante
Laufbreite : 136 - 143 cm
Anzahl  : 118 Stück

170,000 m EP ........................ GP ........................

22.04.11 Anschlußfuge abdichten, elast. Dichtstoff, bis 10mm
Position

Anschlußfuge abdichten zwischen verschiedenen
Bauteilenwie Sockelleiste und Fenster-/ Türelementen
und Betonwerkstein, innen, mit elastischem Dichtstoff,
farbig, nach Wahl des AG, passend zum Betonwerkstein
der Blockstufen und des Bodenbelags, Fugenbreite bis 10
mm, einschl. reinigen, einschl. systemgebundenem
Primer.

Fugenbreite      : bis 10 mm
Fugenfarbe       : n. Wahl des AG

680,000 m EP ........................ GP ........................

22.04.12 Anschlußfuge abdichten, Trittstufe, elast. Dichtstoff, bis 20mm
Position

Anschlußfuge abdichten an Trittstufe aus
Betonwerkstein, innen, mit elastischem Dichtstoff,
farbig, nach Wahl des AG, passend zum Betonwerkstein
der Blockstufen und des Bodenbelags, Fugenbreite bis 20
mm, einschl. chemischer Vorreinigung, einschl.
systemgebundenem Primer und Hinterfüllmaterial, PE,
Nicht wassersaugend/geschlossenzellig.

Fugenbreite      : bis 20 mm
Fugenfarbe       : n. Wahl des AG

210,000 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.04.13 Übergangsprofil, Alu, B25-30mm
Position

Übergangsprofil gewölbt, aus Aluminium, sichtbare
Breite 25 - 30 mm, befestigen mit Dübeln und Schrauben,
Bodenbelag 2-seitig anpassen.

5,000 m EP ........................ GP ........................

22.04.14 Bauteil abdecken, Bodenbelag, Vlies/Bretter/ Holzwerkstoffplatten
Position

Bauteil abdecken zur Sicherung, Abdeckung mit
diffusionsoffenem Vlies und dichtgestoßene Bretter oder
Holzwerkstoffplatten, Bauteil: Bodenbelag, innen, aus
Betonwerkstein, inkl. Entsorgung des Abdeckmaterials.

170,000 m² EP ........................ GP ........................

22.04.15 Bauteil abdecken, Treppenstufen, Vlies/Bretter/ Holzwerkstoffplatten
Position

wie vor, jedoch
Bauteil: Treppenstufen

80,000 m² EP ........................ GP ........................

22.04.16 Oberflächenbehandlung, Betonwerkstein impränieren
Position

Oberflächenbehandlung der Betonwerksteinflächen durch
imprägnieren.

Die Beläge mit Wasser vornässen, Grund rei ni ger
auf bringen und nass hal ten. Nach ca. 10 Mi nu ten
Ein wirk zeit Belag abschrubben und wieder voll stän-
dig auf trock nen lassen, öl- und was ser ab wei sende
Im präg nie rung auf brin gen, über schüs si ges
Material um ge hend auf neh men.

260,000 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.04.17 Ausklinkung Platte
Position

Ausklinkung in Platte, Ausklinkung 2-seitig,
Kantenflächen bleiben unbearbeitet.

50,000 St EP ........................ GP ........................

22.04.18 Aussparung Platte, rund
Position

Aussparung in Platte, rund, Kantenflächen bleiben
unbearbeitet.

20,000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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22.06.1 Stundenlohn Facharbeiter
Position

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis
zur Ausführung kommen, werden berechnet für:

Facharbeiter

20,000 Std EP ........................ GP ........................

22.06.2 Stundenlohn Helfer
Position

Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfaßt sind und nur auf
ausdrückliche Anordnung und gegen Nachweis
zur Ausführung kommen, werden berechnet für:

Helfer

20,000 Std EP ........................ GP ........................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: NEUBAU VOLKSHOCHSCHULE SOEST, ...

    Projekt-Nr.: SO036A

LV    22    BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  VORBEREITENDE ARBEITEN ..................................22.01

 
Titel  TRENNLAGEN ..................................22.02

 
Titel  ESTRICHARBEITEN ..................................22.03

 
Titel  BETONWERSTEINARBEITEN ..................................22.04

 
Titel  STUNDENLOHNARBEITEN ..................................22.06

Gesamtsumme  LV   22   BETONWERKSTEIN- UND ESTRICHARBEITEN ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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