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1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Beschreibung der MaBnahme und Lage der Baustelle
Projekt: Sanierung und Erweiterung der Nibelungenhalle Lorsch
Bauherr: Magistrat der Stadt Lorsch

Kaiser-Wilhelm-Platz 1
64653 Lorsch

1.2 Lage

Die Nibelungenhalle befindet sich in einem Wohngebiet an der Ecke der Justus-Liebig-Stralle
in unmittelbarer Nahe zur Grundschule Wingertsberg. Die HaupterschlieBung des Gelandes
erfolgt Uber die Justus-Liebig-Strale.

1.3 Gebdudeklasse
Das Gebaude wird laut § 2 Abs. 4 der Gebaudeklasse 3 zugeordnet. Gemall HBO 2018 § 2
Abs. 9 Nr. 3 wird das Gebaude aullerdem als Sonderbau eingeordnet.

1.4 Bau- und MaBRnahmenbeschreibung

Das Bestandsgebaude der Nibelungenhalle aus dem Jahr 1962 wurde als Massivbau
konstruiert. 1984 wurde die Halle bezlglich der technischen und gestalterischen Funktion
sowie zur Verbesserung der Bewirtungssituation schon einmal umgebaut und saniert.

Die Halle wurde bisher als Sport- und Veranstaltungshalle genutzt. Zuklnftig entfallt die
Sportnutzung, wodurch die Nutzung als Veranstaltungsort weiter ausgebaut werden kann.
Zusatzlich wird in einem Teil der Ebene 1 das Jugendzentrum eingerichtet.

Im Zuge der aktuellen Umbaumalnahme wird der Eingangsbereich im Bestand abgebrochen.
Daraufhin wird das Gebdude um einen Winkel nach Nord und West erganzt, um im Inneren
die Ablaufe zu strukturieren und die Kiiche zu erweitern.

Grundséatzlich bleibt die Tragstruktur des Bestandsgebaudes erhalten, es findet eine
funktionale Neuordnung statt. Alle Oberflachen werden erneuert.

Zusatzlich wird die gesamte Gebaudehille ertlichtigt, um eine Verbesserung des
energetischen Standards zu erreichen. Die gesamte Haustechnik wird erneuert.
Bestehende Mangel, den vorbeugenden Brandschutz, Barrierefreiheit sowie die
UnfallverhGtungsvorschriften betreffend werden behoben.

Die Aulienwande im Bestand bleiben in ihrer Tragstruktur weitestgehend erhalten.
Fensterflachen werden in Teilbereichen vergrofiert oder verandert. Die vorgesetzte
Klinkerfassade des Bestandes wird gestalterisch aufgegriffen und nach Dammung der
Wandflachen mit einem Strukturputz neu interpretiert.

Der Anbau wird ebenfalls massiv konstruiert. Die massive Struktur wird mit einer vorgehangten,
hinterlUfteten Blechfassade bekleidet.

Das Dach gliedert sich in ein Hauptdach tber der Halle sowie Seitendacher, die niedriger
liegen. Im Bestand ist das leicht geneigte Hauptdach als Binderkonstruktion mit
Bitumenabdeckung realisiert. Die vorhandenen Binder sowie die Schaferplatten bleiben
erhalten. Darauf kommen eine neue Dd&mmung und ein Blechdach als wasserfihrende Ebene.
Das Hallendach erhalt eine Photovoltaik-Anlage.

07.09.2026 - Seite 4
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Die Seitendacher im Bestand sind ebenfalls eine Stahlbeton-Konstruktion. Zuktnftig werden
die neuen Luftungsleitungen Gber den Bestands-Seitendachern gefiihrt. Infolgedessen wird ein
neues Dach aus einer leichten Holzkonstruktion mit entsprechendem Hohlraum Gber das
Bestandsdach gesetzt. Die Dachflachen sind als Grindacher vorgesehen.

Das gesamte Gebaude wird barrierefrei angelegt. Vom Haupteingang wird die Hallenebene per
Aufzug barrierefrei erschlossen. Barrierefreie Toiletten sind fiir alle drei Nutzungsbereiche
zuganglich. Die barrierefreie Selbstrettung nach Norden zur Justus-Liebig-Strafte wird durch
eine neue Rampenanlage gesichert. Nach Stden kann ebenerdig ins Freie geflichtet werden
(einschl. Warteposition flir mobilitatseingeschrankte Personen).

1.5 Baugelande und Baustellenzufahrt

Aufgrund der beengten Platzverhéltnisse des umliegenden Gebiets sollte die Zufahrt der
Baustelle ausschliel3lich tber die Bensheimer Stralie / Bahnhofstral3e / Landgrabenstralle /
Justus-Liebig-Stralde erfolgen.

Das Baugelande grenzt direkt an das Schulgelande der Grundschule Wingertsberg. Die
Zuganglichkeit zur Schule sowie der Schulbetrieb selbst dirfen durch den Baustellenbetrieb
nicht eingeschrankt werden. Der bauseits gestellte Bauzaun grenzt die BE-Flache von der
offentlichen Verkehrsflache ab und wird mittels Zugangstor zuganglich gemacht. Die
Feuerwehrzufahrt sowie Feuerwehraufstelleflache fur die Schule fuhrt Gber die BE-Flache und
muss zwingend freigehalten werden.

Durch eine bauseits vorgesehene Verkehrssicherung wird der Abschnitt des FuBweges direkt
entlang des Grundstlicks gesperrt und somit Teil der BE-Flache. Temporare
FuRgangeriberwege regeln die Umleitung des FuRgangerverkehrs auf die gegeniberliegende
Strallenseite. Bereiche des Birgersteigs vor und hinter der Absperrung, Fahrradwege und
Stral3e sind freizuhaltende Flachen. Behinderungen des Verkehrs sind zu vermeiden.

Das angrenzende Grundstiick (25A) kann nur Uber den bestehenden Parkplatz vor der
Nibelungenhalle erschlossen werden. Um eine Kreuzung von Baustellen- und
Anwohnerverkehr zu vermeiden, wird der Bauzaun kurz vor der Grundstlicksgrenze entlang
des Grundstlicks 25A gefiihrt, sodass eine Zuganglichkeit von der Bahnhofstralie iber den
tieferliegenden Parkplatz gewahrleistet wird.

Lager- und Aufstellflachen sind gebdudenah auf dem sudlich angrenzenden Bereich innerhalb
des Bauzaunfeldes vorgesehen. Dabei ist darauf zu achten, angrenzende Geb&ude und
Baume im Bestand sowohl bei der Lagerung von Materialien, etc. als auch wahrend des
Bauablaufs, nicht zu beschadigen.

Ein detaillierter Baustelleneinrichtungsplan ist diesem Leistungsverzeichnis beigefligt.

Bauwasser und Baustrom sind bauseits vorhanden und werden dem AN kostenfrei zur
Verfuigung gestellt.

Die Baustelle wird videoliiberwacht.

1.6 Nutzung sanitarer Anlagen

Sanitare Anlagen sind Teil der Baustelleneinrichtung und werden bauseits gestellt.
Sollten die sanitaren Anlagen Uber das Ubliche Mal} verunreinigt oder beschadigt werden,
sodass eine Nutzung nicht mehr méglich ist, missen die zum Zeitpunkt der Feststellung
anwesenden Gewerke die Kosten fir die Reinigung bzw. Behebung der Schaden sowie

07.09.2026 - Seite 5
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Stellung und Vorhaltung eines separaten WC-Containers tragen.
Es wird davon ausgegangen, dass am Kernarbeitsplatz Duschen zur Verfligung stehen,
sodass keine weiteren Duschen auf der Baustelle gestellt werden.

1.7 Ausfiihrung zeitgleich mit anderen Gewerken
Auf der Baustelle werden mehrere Gewerke zeitgleich ihre Arbeiten ausfiihren, daher sind die
eigenen Arbeiten mit denen anderer Gewerke rechtzeitig abzustimmen.

1.8 Zeitversetztes Ausfiihren von Arbeiten
Ist erforderlich.

1.9 Sicherheit auf der Baustelle

Fir die Baumalnahme wird ein SiGe-Koordinator eingesetzt. Dieser erstellt einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan) und fihrt unangekiindigt Kontrollen vor Ort durch.
Mangel werden der Bauleitung in Form eines Berichtes angezeigt und sind umgehend zu
beseitigen. Daneben erstellt der SiGeKo eine Baustellenordnung, die einzuhalten ist.

1.10 Bautagebuch und Dokumentation

Der Auftragnehmer hat Bau-Tagesberichte zu fuhren und diese dem Auftraggeber wéchentlich
oder auf Aufforderung zu Ubergeben. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Diese Berichte miissen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausfihrung und Abrechnung der
Bauleistung von Bedeutung sein kdnnen, unter Ausschluss von Angaben zu Behinderungen
und Tagelohnarbeiten.

Die Dokumentation beinhaltet den kompletten Umfang der erbrachten Leistungen und ist fur
jedes Gewerk zu erstellen.

Die Zusammenstellung der Unterlagen ist baubegleitend zu erstellen und mind. 3 Wochen vor
Abnahme vollstdndig und geordnet dem AG vorzulegen.

1.11 Ortsbesichtigung
Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe eine Besichtigung der Ortlichkeiten des Bauvorhabens
empfohlen.

1.12 Sonstiges

Dem LV liegen die aktuelle VOB und die einschlagigen DIN-Normen und Regelwerke
zugrunde. Alle Aufwendungen, die sich aus den vor- und nachgenannten Bemerkungen
ergeben, sind entsprechend den Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.
Erkennbare Unklarheiten in Bezug auf die vorliegende Leistungsbeschreibung sind vor
Angebotsabgabe in Form einer Bieteranfrage an den AG zu klaren. Das Aufmal} ist vom AN
grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau vorzunehmen.

Der AN hat Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer mind. ein
deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Die Baustelle ist sauber zu halten. Verpackungen sind ordnungsgemal zu entsorgen.

Eine férmliche Abnahme wird in jedem Fall durchgefuhrt. Das Abnahmeprotokoll ist vom AG
und AN zu unterzeichnen.

Bei Abgabe eines Kurztext-LVs wird bestatigt, dass der verfasste Wortlaut der Urschrift des
LVs allein verbindlich anerkannt wird (gemaf § 13 Abs. 1 Nr.6 VOB/A).

Der Dokumentenaustausch im laufenden Projekt erfolgt iiber die Datenaustausch-
Plattform "Planfred".

1.13 Vergabeverfahren
Es sind keine Nebenangebote und nur 1 Hauptangebot zugelassen.

07.09.2026 - Seite 6
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Bieterfragen sind bis 7 Tage vor dem Submissionstermin zu stellen.
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2. Technische Vertragsbedingungen

2.1 Allgemein

Die Standsicherheit darf zu keiner Zeit beeintrachtigt werden. Zeigen sich Risse, Setzungen,
etc., so ist der Auftraggeber unverzlglich zu benachrichtigen. Fir den weiteren Verlauf der
Arbeiten sind umgehend gesonderte Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen.

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen.

Samtliche Aufwendungen flir Ladevorgange und Zwischentransporte auf den
Bereitstellungsflachen sind in die einschlagigen Positionen des Leistungsverzeichnisses
einzurechnen.

Die Arbeiten sind generell so auszufiihren, dass die zur Verfligung stehende
Bereitstellungsflache ausreichend ist. Auf die beengten Verhaltnisse wird explizit verwiesen. Die
Organisation der Bereitstellungsflache obliegt dem AN.

Verpackungsmaterial etc. ist durch den AN zu sammeln und zu entsorgen, inkl.
Transport und Entsorgungskosten.

2.2 Verarbeitungsbestimmung

Die Wahl technologischer Vorgange bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem
Auftragnehmer Uberlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszufiihren, dass Beeintrachtigungen
anderer Gewerke und/oder Dritter, Belastigungen durch Larm und Staub auf das
unvermeidbare Mal reduziert werden.

Die Einhaltung der geltenden Umweltschutzbestimmungen, Vermeidung von
Bodenverunreinigung sowie die Anforderungen an Larm- und Staubschutz durch den
AN werden vorausgesetzt.

2.3 Vorlagen

Die Plane und Bilder, auf die in einzelnen Leistungstexten Bezug genommen wird, liegen
dieser Ausschreibung bei.

Ein Aufmal vor Ort ist bei allen Arbeiten notwendig. Dies ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

2.4 Technische Regeln

Fur die Ausfiihrung der Leistungen sind die aktuell gliltigen technischen Regelwerke zu
berlicksichtigen. Dies schlief3t Regelungen zum "Stand der Technik" Giber die DIN-Normen
hinaus wie Vorgaben des Bauhandwerks und den RAL-Guterichtlinien mit ein.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die geltenden Sicherheitsbestimmungen fiir
Baustellen, insbesondere beim Umgang mit Maschinen, Gefahrstoffen und bei der
Arbeit in Gruben und Fundamentgraben eingehalten werden.

2.5 Priifung der Planunterlagen

Die Uberlassenen Planunterlagen sind vor Ausfiihrung durch den AN eigenverantwortlich auf
ihre Ubereinstimmung untereinander, mit den értlichen Gegebenheiten und dem
Leistungsverzeichnis zu Uberprufen. Widerspruche sind der 6rtlichen Bauleitung unverzuglich
mitzuteilen.

2.6 Genehmigungen, Gebiihren, Abnahmen

Die Einholung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Befreiungen oder Zustimmungen, auch
fir solche im Einzelfall (ZIE) sind sofern erforderlich- Sache des AN-und mit den Einheitspreisen

abgegolten, einschl. zugehériger Gebiihren oder Priifingenieurhonorare. Gleiches gilt fiir 07.09.2026 - Seite 8
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Abnahmegebuhren im Falle von Inbetriebnahmen. Das Einholen der Zustimmungen kann erst
nach vorheriger Abstimmung mit dem AG oder den planenden Architekten erfolgen.

2.7 Schutzvorkehrungen

Alle Bauteile, auch die vorhergehender Gewerke sind bei Gefahrdung durch die eigenen
Leistungen vom AN fachgerecht vor Beschadigung zu schitzen. Die Prifung von Erfordernis
und Art der Schutzvorkehrungen hat dabei durch den AN dabei eigenstandig im Vorfeld der
Ausflhrung zu

erfolgen und ist rechtzeitig mit der ortlichen Bauleitung abzustimmen. Die Vergltung erfolgt,
sofern nicht Nebenleistung nach VOB/C, separat in eigenen Positionen.

Treten durch Arbeiten des AN trotzdem Verschmutzungen an angrenzenden Bauteilen auf,
sind diese umgehend zu entfernen. Staub ist bei Schleifarbeiten sofort abzusaugen. Nach
Fertigstellung der

Arbeiten sind alle Rdume besenrein zu hinterlassen.

Der AN hat seine Bauleistung sowie die einzusetzenden Baumaterialien und Baugerate auch
gegen Beschadigung aus Wetter- und Umweltereignissen ausreichend zu schitzen. Dies
umfasst v.a. den Schutz vor Regen, Wind, Frost und Hochwasser.

Der AN haftet fur verursachte Schaden. Diese sind der 6rtlichen Bauleitung unverziglich
anzuzeigen.

2.8 Abfall

Abfalle werden Eigentum des AN und sind regelmafiig von der Baustelle zu entfernen. Fur die
fachgerechte Entsorgung ist der AN beweispflichtig, anfallende Stoffe sind grundsatzlich nach
Arten zu trennen, in Behaltern des AN zu sammeln und gemalf der geltenden Vorschriften zu
entsorgen / zu verwerten. Alle brennbaren Baustellenabfélle (z.B. Holz, Pappe,
Verpackungsmaterialien) sind taglich von der Baustelle zu entfernen und bis zum Abtransport
an geeigneten Stellen im Freien zu lagern. Abfalltransport und Abfallentsorgung sind soweit
nicht Nebenleistung der VOB/C mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern in den Positionen
nicht anderweitig vorgegeben.

Soliten trotz mehrmaliger Aufforderung die Abfille nicht beseitigt werden, behalt sich
der AG vor die Baustelle von einer Fremdfirma auf Kosten des AN reinigen zu lassen.

2.9 Reinigung vor Abnahme

Die hergestellten Bauteile sind durch den AN vor Abnahme der Leistungen ordnungsgemafg zu
reinigen. Im Falle von grober und flachiger Verschmutzung behélt sich der AG das Recht vor
das Abnahmegesuch zu verweigern.

2.10 Arbeitsvorbereitung

Der AN hat vor der Aufnahme der Arbeiten mit der 6rtlichen Bauleitung mindestens eine
gemeinsame Ortsbesichtigung vorzunehmen. Der Termin ist so zu wahlen, dass notwendige
bauseitige Vorarbeiten noch rechtzeitig ausgefuhrt werden kénnen.

Wahrend dieses Termins werden die zu bearbeitenden Stellen gemeinsam festgelegt und im
Plan durch die Architekten markiert.

2.11 AufmaR

Arbeitsvorbereitung, Ausfiihrung und Abrechnung sind ausschliellich auf Basis ortlicher
Aufmale zu erstellen. Diese sind Sache des AN und mit den Einheitspreisen abgegolten.
Gleiches gilt auch fiir die Ubertragung der bestehenden Meterrisse mit Hohennivellements an
die fur den eigenen

Bedarf relevanten Stellen.

Die nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen kénnen durch Alternativen des
Auftragnehmers bei Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden.

Samtliche Entsorgungsvorgange werden nach Gewicht abgerechnet, sofern im 07.09.2026 - Seite 9
Leistungsverzeichnis keine weiteren Angaben vermerkt sind oder die Entsorgungsleistungen in
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Pauschalvergitungen enthalten sind. Die Tonnage ist jeweils Uber eine geeichte Waage zu
bestimmen. Die Kosten fir die Wagung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Aufmalie fur nachweispflichtige Abfalle bestehen aus einem Begleitschein und einem eindeutig
zuordenbaren Wiegeschein. Aufmalie fiir alle anderen Abfalle, fiir die eine Vergitung erfolgen
soll, bestehen aus einem vom AG unterzeichneten

Ubernahmeschein und einem eindeutig zuordenbaren Wiegeschein je Transport mit
eindeutiger Materialbezeichnung, Kfz-Kennzeichen, Bezeichnung der Baustelle, Name des
Transporteurs, Containernummer sowie Datum der Anlieferung. Abweichende Nachweise
werden nicht akzeptiert.

Fir samtliche AufmaRe (auch bei Pauschalabrechnung) sind AufmaRBblatter zu erstellen,
aus denen die ausgefiihrte Leistung eindeutig hervorgeht. Die AufmaRblatter sind
positionsweise zu erstellen und fortlaufend zu nummerieren.

Fir jedes Aufmalblatt ist die Endsumme auszuweisen.

In Abschlagsrechnungen sind fur alle neu abgerechneten Leistungen Aufmalfblatter in vom AG
unterzeichneter Form beizulegen. Die abzurechnende Gesamtmenge ergibt sich jeweils aus
der Summe der vom AG unterzeichneten Aufmalle.

Die Bauuberwachung des AG behalt sich vor, an Aufmafen teilzunehmen und ist rechtzeitig
Uber die Aufmalfitermine zu informieren.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass alle AufmalRe mdglichst zeitnah nach Erstellung
der Bauuberwachung zur Prifung vorzulegen sind. Aufmalle, die dem AG erst nach
Entfernung der Bauteile vorgelegt werden, werden nur soweit anerkannt, wie eine nachtragliche
Kontrolle noch méglich ist. Im Zweifelsfall ist durch den AN ein gemeinsames Aufmal} mit der
Bauuberwachung zu veranlassen.

2.12 Wassergefahrdene Stoffe
Fur Lagerung und Verwendung wassergefahrdender Stoffe sind die einschlagigen Vorschriften
zu beachten.

2.13 Bereitstellung/Lagerung der Entkernungsabfille

Fur die Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Behalter/Container/Mulden zur
Zwischenlagerung und den Transport des separierten Materials hat der AN zu sorgen. Eine
gesonderte Vergutung von Lieferung und Standzeiten erfolgt nicht. Die Kosten sind in die
Entkernungs-, Entsorgungs- bzw. Transportpreise einzurechnen.

2.14 Baularm

Gemal §22 in Verbindung mit §3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind
Anlagen so zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen durch Immissionen
entsprechend dem Stand der Technik vermieden bzw. auf ein unvermeidbares Mindestmalf}
beschrankt werden:

— Die eingesetzten Baumaschinen und -verfahren entsprechen dem Stand der Technik.

— Das Personal des Bauunternehmers wird angewiesen, die Baumaschinen méglichst
gerauscharm zu betreiben. Nicht verwendete Baumaschinen sind abzuschalten. Die
Befiillung von Containern/LKW ist mit geringstmdglichen Fallhéhe auszufiihren.

— Aufden Einsatz einer Brechanlage zum Zerkleinern von Bauschutt wird nach Méglichkeit
verzichtet.

— Kreissagen werden mit larmarmen Sageblattern ausgestattet. Alternativ zum Einsatz der
larmarmen Sageblatter kdnnen die Tischkreissagen auch in einem Schallschutzzelt (z.B.
Cisilent Typ E, Fabrikat Calenberg oder Gleichwertiges) oder im Inneren der bestehenden
Halle betrieben werden. Weiterhin sind die Standorte der Tischkreissége so zu wahlen,
dass ein moglichst groRer Abstand zu der umliegenden schutzbedirftigen Bebauung
entsteht.

Die Bauarbeiten sind ausschlieBlich von Montag bis Samstag in der Tageszeit zwischen g7 g9 2026 - Seite 10
07:00 Uhr und 20:00 Uhr durchzufihren. Es wird empfohlen zu priifen, ob zur
Rucksichtnahme auf die Nachbarschaft die Arbeiten von Montag bis Freitag ausreichend
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sind.

— Der maschinelle Abbruch der massiven Bauteile, sowie larmintensive Arbeiten sind nach
Méoglichkeit aullerhalb der Unterrichtszeiten der benachbarten Wingertsbergschule (z.B. in
den Sommerferien) durchzufiihren.

— Als Mittel zur weiteren Gerauschminderung wird eine Beschrankung der taglichen
Betriebszeit der relevanten Baumaschinen berticksichtigt. Im vorliegenden
Schallschutz-Gutachten wurde nach AVV Baularm wahrend der Tageszeit eine effektive
Betriebszeit von 8 h bzw. 2,5 h angesetzt (siehe Anlage 2). Ausnahme bilden Kleingerate
(wie Hammer, Bohrmaschine, etc.), diese kdnnen jeweils bis zu 13 Stunden durchgehend
betrieben werden.

— Gebaudehulle der Nibelungenhalle bleibt wahrend dem Rlckbau im Inneren langstmaoglich
erhalten.

— Der Bauzaun wird wo erforderlich mit Larmschutzmatten versehen.

2.15 Denkmalschutz

Das Vorhaben betrifft eine in die Arbeitsliste der Kulturdenkmaler des Kreises Bergstralie
aufgenommene Gesamtanlage nach § 2 Abs. 3 Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)
vom 28.11.2016 (GVBI. 2016, 211 ff.).

Name der Gesamtanlage: "Ortskern 1"

Das Vorhaben befindet sich dartber hinaus in der Umgebung des in die Arbeitsliste der
Kulturdenkmaler des Kreises Bergstralle aufgenommenen Kulturdenkmals nach § 2 Abs. 1
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) vom 28.11.2016 (GVBI. 2016, 211 ff.).
Kulturdenkmal: "Wingertsbergschule"

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern,
Steinsetzungen, Bodenverfarbungen und Fundgegenstande, z. B. Scherben, Steingerate,
Skelettreste entdeckt werden kdnnen. Diese sind nach § 21 HDSchG unverziglich dem
Landesamt fir Denkmalpflege Hessen, Archaologische Denkmalpflege
(hessenARCHAOLOGIE) oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden. Funde und
Fundstellen sind in unverdndertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise zu schiitzen
(§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Sollten wahrend der Baumalhahmen Schaden und Mangel an dem Kulturdenkmal auftreten
oder bekannt werden, die den Denkmalwert oder die Substanz beeintrachtigen, ist dies
unverzuglich der Denkmalschutzbehdrde anzuzeigen (§ 19 Abs. 1 HDSchG).

2.16 Brandschutz

Das Gebaude ist gem. HBO und Vorgabe der Bauaufsicht in Gebaudeklasse 3 Sonderbau
Versammlungsstatte einzustufen.

Alle neuen tragenden Bauteile sind mind. R90 feuerbestidndig auszufiihren.

2.17 Ausfiihrungsunterlagen
Die Ausfihrungsunterlagen werden ausschlieRlich digital im PDF-Format Gbermittelt. Die
Druckkosten sind in die EPs einzurechnen.

2.18 Ausfiihrungszeiten

Bauzeit gesamt:
Dezember 2024 bis November 2026

Bauzeit Baureinigung:
Gemalf geltendem Terminplan
Bauzwischenreinigung ca. KW43

Bauendreinigung ca. KW48 07.09.2026 - Seite 11
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Endreinigung AuRenanlagen ca. KW02
2.19 Anlagen

Anlage 1 - Plane

ESNH_AF_E1_AR_GR 004 Grundriss Ebene 1 Endzustand.pdf
ESNH_AF_E1_AR LV11_001 Ebene 1 Schematisch; Innenansicht JUZ.pdf
ESNH_AF_E2 AR _GR 004 Grundriss Ebene 2 Endzustand.pdf
ESNH_AF_E2 AR LV11_001 Ebene 2 Schematisch.pdf
ESNH_AF_E2_AR_WA_001_A Innenansichten Halle.pdf
ESNH_AF_XX_AN_001 West+Sld Ansicht.pdf
ESNH_AF_XX_AN_002 Ost+Nord Ansicht.pdf
ESNH_AF_XX_ AR _LV16_001 Geldnder Rampenenlage.pdf
ESNH_AF_XX AR _LV16_002 Gelander Innentreppe.pdf
ESNH_AF_XX_ AR _LV16_003 Treppenanlage Sud.pdf
ESNH_AF_XX_AR_LV16_004 Ansicht Nord + Sud.pdf
ESNH_AF_XX_AR_LV16_005 Detail Wand zu Technikraum JUZ.pdf
ESNH_AF_XX_AR_SN_007 Schnitt AA-DD.pdf
ESNH_AF_XX_AR_SN_008 Schnitt BB-CC.pdf
ESNH_AF_XX_AR_SN_009 Schnitt EE.pdf

ESNH_AF_XX_ LA_LP_001_VO01-Ausfuhrungsplanung Lageplan Freianlage.pdf
P16876 E.1 d JUZ LV.pdf

P16877fE.2 AO Kiichentechnik LV.pdf
ESNH_AF_E1_AR DS 001_A Deckenspiegel Ebene 1
ESNH_AF_E2 AR DS 001_A Deckenspiegel Ebene 2
ESNH_AF_E3 AR DS _001_A_Deckenspiegel Ebene 3
ESNH_AF_DA_AR_GR_002_D_Dachaufsicht
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3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Baureinigungsarbeiten

3. Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen Baureinigungsarbeiten

3.1 Grundsitzliches
Die gereinigten Oberflachen missen staub-, wischspuren- und schlierenfrei sein.
Beim Reinigen der Flachen ist unbedingt darauf zu achten, dass diese nicht verkratzt werden.

3.2 Vertragsgrundlage
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Baureinigungsarbeiten.
Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien fir Baureinigungsarbeiten zugrunde.

3.3 Unfallverhiitung

Vor Ubergabe des Gebaudes an den AG wird eine griindliche Gebaudefeinreinigung
durchgefiihrt. Hierbei sind die Unfallverhitungsvorschriftvorschriften der
Berufsgenossenschaften genauestens zu beachten.

3.4 Materialien, Hilfsmittel
Alle fur die Reinigung und Pflege erforderlichen Gerate, Putzmittel und Putzmaterialien sind
vom AN zu stellen.

Es sind Bauseits keine Geruste vorhanden alle notwendigen Hilfsmittel wie Leitern und Geriste
sind vom AN zu stellen.

Es dirfen nur materialvertragliche Putz- und Reinigungsmittel verwendet werden. Die
Pflegeanleitungen der jeweiligen Materialhersteller sind bei der Ausflihrung der
Reinigungsarbeiten genauestens zu beachten.

Feuergefahrliche, atzende, laugende und sonstige Putzmittel, die zur Beschadigung der zu
saubernden Oberflachen fiihren, dirfen nicht verwendet werden.
Alle feucht gereinigten Oberflachen sind schlierenfrei abzutrocknen.

3.5 Reinigungsverfahren bei bestimmten Bauteilen/Einrichtungsgegenstédnden
Fenster:

o Glasflachen innen und aul3en feucht reinigen, abledern

Rahmenprofile innen und aufRen feucht reinigen

Falzbereiche umlaufend feucht reinigen

Fensterbanke aulen aus Aluminium feucht reinigen

Fensterbanke innen HPL beschichtet oder gefliest feucht reinigen

Fensterbanke innen verputzt Staub entfernen

AuBentiiren:

o Metalltiren mit Zarge innen und aussen feucht reinigen

o Glasflachen, Turblattfillung und Rahmenprofile innen und auf3en feucht reinigen
e Falzbereiche umlaufend feucht reinigen

Sektionaltor:

Metall-Rahmen und Tor beschichtet, innen und auflen feucht reinigen
Falzbereiche umlaufend innen und aussen feucht reinigen
Flhrungsschienen aus Stahl feucht reinigen

Verkleidung Antriebskasten Staub entfernen

Innentiiren:
e Stahlzargen und Turblatter (Stahl oder Holz HPL beschichtet) feucht reinigen

07.09.2026 - Seite 13
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3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Baureinigungsarbeiten

Boden:

Fliesenbdden inkl. Sockel saugen und feucht reinigen
Parkettbdéden saugen und nach Pflegeanleitung reinigen
Terrazzoestrich saugen und nach Pflegeanleitung reinigen
beschichteten Estrich saugen und feucht reinigen
Sauberlaufer Aluminium / Filz aussaugen und reinigen
Rinnen/Bodenabldufe aussaugen und reinigen

Wande:

o Wandfliesen feucht reinigen

o Spiegelflachen feucht reinigen

o WC-Trennwande mit Turen feucht reinigen

Einbauschrinke/Maobel:
e inkl. aller Innenteile feucht reinigen und trocken nachreiben

Sanitarobjekte:
e Sanitarporzellan feucht reinigen, trocken nachreiben
e Versorgungs- und Ablaufarmaturen, nass reinigen, polieren

Heizkorper:
o feucht reinigen

Leuchten:
e Staub entfernen

Aussenanlagen:

o Die gesamte Flache der Aulienanlage ist absolut frei von Schuttresten, Papier und Abfallen
jeder Art zur Ubergabe herzurichten.

e Alle Wege und Verkehrsflachen sind besenrein zu ibergeben.

3.6 Zusiatzliche Anforderungen bei Reinigung von Bauteilen
[Einrichtungsgegenstianden:

Die Reinigung von Fenstern und Tiren beinhaltet auch die Fenster- und Turgriffe.

An allen Fenstern, Turen und Aussenfensterbanken sind die Schutzfolien zu entfernen, die
Glasflachen dirfen keine Sicherheitsmarkierungen mehr enthalten und missen absolut rein
und staubfrei sein. Farbreste und starke Verschmutzungen sind ohne Verwendung
mechanischer Mittel (Spachtel, Stahlwolle, 0.4.) abzulésen.

Alle gefliesten Flachen (Wande und Bdden) werden mit einem Reinigungsmittel zum Entfernen
von Zementschleier feucht gereinigt, Fugen saubern.

Bader mit sanitaren Einrichtungsgegenstanden sind von Schutzfolien, Aufklebern, etc. frei zu
machen.

Alle Einbauten wie Lichtschalter, Steckdosen und Leuchten usw. miissen absolut frei von
Schutzbelagen und Schutzfolien sein.

Samtliche Beschilderung ist von Schutzfolien zu befreien und feucht zu reinigen.

Alle Einrichtungsgegenstande sind staubfrei zu Gbergeben. Die Einbauten in WC’s, Badern,

07.09.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Nibelungenhalle Lorsch (22-PL-007)
18 LV Baureinigung
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Kichen, Abstellrdumen usw. sind in einwandfrei gereinigtem und den hygienisch Vorschriften

entsprechendem Zustand zu Ubergeben.
Die alleinige Beseitigung von Schutzverpackungen und -folien ist nicht ausreichend und wird

nicht als Reinigung akzeptiert.

3.7 Spezielle Pflege und Reinigungsanleitungen
Die speziellen Pflegeanleitungen der Hersteller fur Parkett, Sichtestrich, Fliesen und

dergleichen sind zu beachten.
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01 Titel Vor- und Nachleistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Vor-und Nachleistungen
01.01 Untertitel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnsitze fiir Tagelohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden grundsatzlich nur nach vorheriger Vereinbarung
durch den AG oder die Bauleitung vergutet. Die Rapporte sind nach spatestens
einer Woche vorzulegen, die alle mit Namen und Berufsbezeichnung der
Beschaftigten auszuweisen sind. Folgende Leistungen sind mit in die
Stundenldhne einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet:

- Aufsichtspersonal, soweit nicht gesondert vom AG gefordert
- An- und Abtransport von Teilen von und zur Werkstatt

- An- und Abfahrtszeiten

- Maschinenstunden, soweit nicht extra im LV angegeben

- Kleinmaschinen und ihre Betriebsstoffe und Verschleil3teile
- Héhentransport der Stoffe an den Einbauort

01.01.0010 Reinigungsfachkraft, Stundenlohnarbeiten

Far evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und
nur auf ausdriickliche Anweisung zur Ausfihrung kommen, werden, verrechnet
flr: Vorarbeiter

8h EP o GP

01.01.0020 Hilfsarbeiter, Stundenlohnarbeiten

Fir evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und
nur auf ausdriickliche Anweisung zur Ausfihrung kommen, werden, verrechnet
fir: Facharbeiter

16 h EP GP

01.01.0030 Zusiatzliche Anfahrt
Zusatzliche Anfahrt zur Baustelle auf Anweisung der Bauleitung.

3 St EP GP

Summe Untertitel 01.01
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............cccccceeeeiie.

Summe Titel 01
Vor- und Nachleistungen, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 16
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02 Titel Baureinigungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
02 Titel Baureinigungsarbeiten

02.01 Untertitel Bauzwischenreinigung

02.01.0010

02.01.0020

02.01.0030

02.01.0040

Zwischenreinigung Boden kehren

Kehren der Bodenflachen zur Entfernung von Staub, Mull und
Verpackungsmaterial inkl. Transport in den Abfallcontainer.

1.700 m? EP o GP s

Restmiilicontainer 2,5 m3 stellen / abholen fiir unsortierten Miill
Restmullcontainer flr unsortierten Mll aufstellen, vorhalten und abholen,
Fassungsvermdgen des Containers 2,5 m3.

Ausflhrung auf Anweisung der Bauleitung

2 St EP o GP s

Restmiill der Vorposition entsorgen

Restmiill Entsorgung nach Tonnage im Container der Vorposition, beseitigen
einschl. leeren.
Ausfuhrung auf Anweisung der Bauleitung

3to EP GP

Zementschleierentfernung

Keramische Bodenbelagsflache nach Fertigstellung von Restzementschleier,
mineralischen Ablagerungen, Ausblihungen unter Einsatz saurer
Reinigungsmittel saubern.

Fliesenklassifizierung: R9 bis R11

Summe Untertitel 02.01

02.02 Untertitel Bauendreinigung

02.02.0010

Baufeinreinigung Gebaude innen: Bodenflachen - Parkett

Einmalige Feinreinigung des 2-geschossigen Gebaudes als Endreinigung.
Ausfihrung in Ebene 2.

Zu reinigen sind:
Parkett-Bodenflachen

in den Raumen Ebene 2:
2.102 Halle

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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18 Lv Baureinigung

02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.103 Buhne
Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.
490 m? EP o GP oo,

02.02.0020 Baufeinreinigung Gebaude innen: Bodenflachen - Terrazzoestrich

Einmalige Feinreinigung des 2-geschossigen Gebaudes als Endreinigung.
Ausflihrung in Ebene 1 und 2.

Zu reinigen sind:
Bodenflachen aus Terrazzoestrich

in den Raumen Ebene 1+2;
1.101 Windfang
1.102 Foyer

1.103 Vorraum
1.104 WCH
1.105WCD

1.107 Garderobe
1.109 Erste-Hilfe-Raum
1.201 Flur

1.203 Gruppenraum
1.301 JUZ Windfang
1.302 Lounge
1.303 Leitungsraum
1.304 Gruppenraum
1.305 Flur

1.306 WC B

1.307 WC D

1.308 WCH

1.310 Flur

1.311 Lager K1
1.312 Lager K2
1.313 Lager JUZ
1.314 Garderobe
1.315 HWR

2.101 Foyer

2104 WCB

2105 WCB

2.204 Abstell
2.205WC

2.207 Flur

2.301 Notw. Flur
2.302 Stuhllager

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 18
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02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.303 Blihnensteuerung
2.304 Magazin
2.305 Flur

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

840 m? EP o GP s

02.02.0030 Baufeinreinigung Gebaude innen: Bodenflachen - Fliesen

Einmalige Feinreinigung des 2-geschossigen Gebaudes als Endreinigung.
Ausflhrung in Ebene 1 und Ebene 2.

Zu reinigen sind:
Fliesen-Bodenflachen inklusive Fugen
Fliesenklassifizierung: R9 bis R11

in den Rdumen Ebene 1+2:
1.309 Kiiche

1.406 PuMi

2.201 Kiche_Ausgabe
2.202 Kiiche_Anrichte
2.203 Kiche_Splle

2.206 PuMi

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

140 m? EP GP

02.02.0040 Baufeinreinigung Gebdude innen: Bodenflachen - Werkstein
Wie Position 02.02.0030 jedoch:

Zu reinigen sind:

Werkstein-Bodenflachen einschl. 2 kleiner Treppenlaufe seitlich der Biihne und
der Aufzugskabinenboden

Klassifizierung: R9

in den Rdumen Ebene 1+2:

1.102 Foyer, zwischen Podest und PR-Fassade
2.103 Blhne, 2 kleine Treppenlaufe

2.106 Aufzug

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

10 m? EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 19
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02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.02.0050 Baufeinreinigung Gebaude innen: Bodenflachen - Sauberlaufer

Einmalige Feinreinigung des 2-geschossigen Gebaudes als Endreinigung.

Ausfihrung in Ebene 1 und Ebene 2.

Feinreinigung von Boden im Innenbereich in Eingangsbereichen, Belag

aus Sauberlaufteppich

Reinigen durch Saugen bis zum Erreichen einer

schmutzfreien Oberflache. Leistung inkl.

Entfernen aller Verunreinigungen und Aufkleber.

Einschl. Nasswischen der Sockelleisten.

ca. 2.150 x 1.500

3 Stick

in den Raumen Ebene 1+2:

1.101 Windfang

1.301 Windfang

2.301 notw. Flur

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

10 m? EP GP

02.02.0060 Baufeinreinigung Gebdude innen: Bodenflachen mit EP-Versiegelung

Einmalige Feinreinigung des 2-geschossigen Gebaudes als Endreinigung.
Ausflhrung in Ebene 1 und Ebene 2.

Zu reinigen sind:
Bodenflachen Zementestrich mit EP-Versiegelung

in den Raumen:
1.316 Flur

1.401 Flur Technik
1.402 Technik
1.403 Technik
1.404 Raumlufttechnik
1.405 SiBe

1.407 Flur

1.408 Technik ELT
1.409 Techni JUZ
1.410 HAR

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 20
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18 LV Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten

02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.411 Batteriespeicher
2402 ELT

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

155 m? EP o GP i

02.02.0070 Baufeinreinigung Gebaude innen: Treppe mit PUR-Beschichtung
Wie Position 02.02.0060 (Seite 20) jedoch:

Zu reinigen sind:
Flachen der Treppe mit PUR-Beschichtung

in Raum:
1.102 Foyer

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

25 m? EP o GP i

02.02.0080 Baufeinreinigung Gebaude innen: Sockelleisten

Einmalige Feinreinigung der Sockelleisten, Holz beschichtet, h = ca. 80 mm.
Ausflhrung in Ebene 1 und Ebene 2.

922 Ifm EP o GP

02.02.0090 Baufeinreinigung Gebaude innen: Wandflachen Fliesen

Einmalige Feinreinigung Wandbelagen aus Fliesen, reinigen bis zum Erlangen
einer vollstandig schmutzfreien Oberflache. Leistungen inkl. Entfernen des
Zementschleiers und Entfernen aller Verunreinigungen und Aufkleber. Auf die
dauerelastischen Verfugung ist besondere Riicksicht zu nehmen.

Ausfihrung in Ebene 1 und Ebene 2.

Zu reinigen sind:
Fliesen-Wandflachen inklusive Fugen

in den Rdumen Ebene 1+2:

Sanitarraume, Putzmittelraume und Kiichen. Dabei sind die Putzmittelraume und
Kichen Raumhoch gefliest. Die Sanitarraume 1,25m hoch.

Wandfliesen halbhoch: ca. 150 m2

Wandfliesen raumhoch: ca. 250 m2

Arbeitshohe bis 2,50 m.

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.
400 m? EP GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0100 Baufeinreinigung Trennwandsysteme
Reinigen der Trennwandsystemelemente und Schamwande in den
Sanitarbereichen, inkl. aller
Armaturen und StellfiiRen. Die Oberflaichen missen nach der Reinigung staub-,
wischspuren- und schlierenfrei sein.
Material: Holz beschichtet / Metall
Oberflache: glatt
Ausfihrungsort: Sanitarbereiche
40 m? EP GP
02.02.0110 Baufeinreinigung Spiegel
Spiegel reinigen in den WCs bis zum Erreichen einer schmutzfreien Oberflache.
Die Oberflachen sollen nach der Reinigung staub-, Wischspuren- und
schlierenfrei sein.
Ausfuhrung in Ebene 1 und Ebene 2. Sanitarraume
ca. 15 Stick
18 m? EP GP oo,
02.02.0120 Baufeinreinigung Sanitérobjekte
Reinigen der Sanitarobjekte (WCs, Urinale, Waschbecken, Duschelemente), inkl.
aller Armaturen und Versorgungsleitungen, Keramik/Metall glatt. Die Oberflachen
muissen nach der Reinigung staub-, wischspuren- und schlierenfrei sein.
Ausfuhrungsort: Sanitarbereiche
WCs: 21 Stk
Urinale: 7 Stk
Waschbecken/Ausgussbecken: 15 Stk
Duscharmatur: 1 Stk
44 St EP GP oo,
02.02.0130 Baufeinreinigung Réhrenheizkorper

Anschlisse und Aufputzleitungen. Die Objekte missen nach der Reinigung
staub-, wischspuren- und schlierenfrei sein.

Ausflihrungsort: Ebene 1+2

Grundliche Aufien- und Zwischenraumreinigung von Réhrenheizkérpern inklusive

verschiedene GroRen bis zu 1,50x2,20m

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0140 Baufeinreinigung Innentiiren, 1-flgl.
Einmalige Feinreinigung aller Innentiren.
Bestehend aus Stahlzargen und Turblattern aus Holz oder Stahlblech.
Reinigung von beiden Seiten.
Das Reinigen der Falzflachen, Rahmen und Beschlage ist in den EP
einzukalkulieren. Die Oberflachen sollen nach der Reinigung staub-, wischspuren-
und schlierenfrei sein.
Die Verortung der Tlren ist den beiliegenden Planen zu entnehmen.
Inhalt dieser Position: alle 1-fligeligen Turen innen
58 St EP o GP
02.02.0150 Baufeinreinigung Innentiiren, 2-flgl.
Wie Position 02.02.0140 jedoch:
Inhalt dieser Position: alle 2-fliigeligen Turen innen
8 St EP o GP
02.02.0160 Baufeinreinigung Rohrrahmentiiren innen, 2-figl.
Wie Position 02.02.0140 jedoch:
Inhalt dieser Position: alle 2-fliugeligen Rohrrahmenturen innen.
Bestehend aus Alu-Rahmen mit Glasfiillungen.
2 St EP GP oo,
02.02.0170 Baufeinreinigung Mobel

Einmalige Feinreinigung der Mobel im Innenraum als Endreinigung.
Ausfihrung in Ebene 1 und Ebene 2.

Zu reinigen sind:

Schrankwande ca. 20 Ifm, Holz HPL beschichtet; Tlren, Korpus, Fachbéden
reinigen

Umkleidebanke ca. 38 Ifm

Garderobenstander ca. 33 Ifm

Garderobenhaken wandhangend ca. 20 Ifm

2 St Ausgabetheken mit umlaufendem Holzrahmen und Arbeitsplatte, t = ca. 62,5
bis 120 cm, Ifm Rahmen =ca. 7,50 m

1 St Innen-Rollladen, Alu beschichtet, b x h =ca. 3,30 x 1,80 m

1 St Holz-Podest im Foyer Ebene 1, HPL beschichtet, h = ca. 53 cm,. Flache ca.
16 m2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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18 LV Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Beschilderung Raume Holz
Die Verortung ist den beiliegenden Zeichnungen zu entnehmen.
18t EP GP
02.02.0180 Baufeinreinigung Gebaude innen: Gittertrennwande
Einmalige Reinigung einer Gittertrennwand einschl. Tir in Raum 1.409 von beiden
Seiten sowie einer Gittertrennwand als LUftungseinhausung in Raum 2.103 von 1
Seite.
Unterkonstruktion aus Rechteckrohren Stahl, feuerverzinkt.
Gitterroste feuerverzinkt.
Ebene 1, 1.409: 9 m2 x2 =18 m2
Ebene 2, 2.103: 5 m2
Siehe beiliegende Zeichnungen.
23 m? EP GP
02.02.0190 Baufeinreinigung Aussenfenster und Aussentiiren

Einmalige Feinreinigung aller Aussenfenster und Aussentiiren von innen und
aussen:

Aussenfenster: ca. 73 m2 x 2 = 146 m2
Aullentiren Rohrrahmen: ca. 50 m2 x2 = 100 m2
Aulentliren Stahlblech: ca. 3m2 x2 =6 m2

Zu Reinigen sind alle pulverbeschichteten Alu-Fenster, Alu-Glas-Tiren und
Stahlblechtliren mit Zargen.

Das Reinigen der Falzflachen der Offnungsfliigel und Rahmen ist in den EP
einzukalkulieren.

Die Anordnung der Fenster und Tiren sowie die Arbeitshohe ist den beigefligten
Ansichten und Schnitten zu entnehmen.

Gerist / Rollgerist muf® vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 07.09.2026 - Seite 24



Leistungsverzeichnis Nibelungenhalle Lorsch (22-PL-007)

18 LV Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0200 Baufeinreinigung Pfosten-Riegel-Fassade
Einmalige Feinreinigung der Pfosten-Riegel-Fassade von innen und aussen.
Bestehend aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen und Glasflichen.
Abmessungen: ca. 13,00 x 5,60 m
Zu reinigende Flache: ca. 72,80 m2 x 2 = 145,60 m2
Die Anordnung sowie die Arbeitshdhe ist den beigefiigten Ansichten und
Schnitten zu entnehmen.
Gerust / Rollgertst mufl vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.
146 m? EP GP oo,
02.02.0210 Baufeinreinigung Oberlichter
Einmalige Feinreinigung von in ein Flachdacheingebauten RWA-Oberlichtern von
Innen und aul3en.
ca. 1x1m
Einbauort: Ebene 2 Foyer Raum 2.101
Arbeitshéhe innen bis 2,5m. Die Dachflache ist mit Wartungsleitern zu erreichen.
Gerust / Rollgertst mufl vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.
Die Oberflachen sollen nach der Reinigung staub-, wischspuren- und schlierenfrei
sein.
2 St EP o GP
02.02.0220 Baufeinreinigung Innenfenster

Einmalige Feinreinigung aller pulverbeschichteten Alu-Fenster im Innenraum
beidseitig.

ca. 0,8m x 1,05m Brustungshdhe 1,30m

Das Reinigen der Falzflachen der Offnungsfliigel und Rahmen ist in den EP
einzukalkulieren.

Einbauort Kiiche Ebene 1 Raum 1.309
Gerist / Rollgerist muf® vom AN gestellt werden und ist in den EP

einzukalkulieren.
3 St EP oo GP oo

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18 Lv Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0230 Baufeinreinigung Sektionaltor
Baufeinreinigung Sektionaltor, b x h = ca. 4,16 m x 3,00 m,
Stahl-Lamellenkonstruktion, doppelwandig, PU ausgeschaumt,
polyestergrundbeschichtet.
Ebene 3, Wartungsgang
Siehe beiliegende Ansicht Nord.
Gerist oder Hubbiihne / Absturzsicherung muf® vom AN gestellt werden und ist in
den EP einzukalkulieren.
Wichtig:
Beim Reinigen der Flachen ist unbedingt darauf zu achten, dass diese nicht
verkratzt werden.
18t EP GP e
02.02.0240 Baufeinreinigung Fensterbdnke innen + aufen
Einmalige Feinreinigung aller Fensterbanke innen und aussen:
Fensterbanke aussen, Alu beschichtet: ca. 20 Ifm
Fensterbanke innen, Holz beschichtet: ca. 17 Ifm
Die Anordnung der Fenster sowie die Arbeitshéhe ist den beigefigten Ansichten
und Schnitten zu entnehmen.
Gerist / Rollgerist muf® vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.
37 Ifm EP o GP e,
02.02.0250 Baufeinreinigung Gebdude aussen: Gitterroste als Bodenflachen

Einmalige Reinigung von Bodenflachen aus Gitterrost im Bereich der
aussenliegenden Flucht- und Wartungstreppen, Ansicht Sud.
Unterkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt.

Gitterroste feuerverzinkt.

Die Anordnung der Gitterrostflachen ist den beigefiigten Zeichnungen zu
entnehmen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18
02
02.02

LV Baureinigung
Titel Baureinigungsarbeiten
Untertitel Bauendreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0260

02.02.0270

02.02.0280

02.02.0290

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baufeinreinigung ortsfeste, einzugige Steigleiter mit Riickenschutz

Einmalige Reinigung der einzugigen Steigleiter mit Riickenschutz an der
Sudfassade.

Werkstoff Steigleiter: Stahl feuerverzinkt
Die Lage ist der Ansicht Stid zu entnehmen.

Gerust / Rollgertst mufl vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.

1St EP GP

Handlauf Treppen reinigen innen + aufRen

Handlauf aus Edelstahl Rundrohr (Durchmesser 42 mm), an Flachstahlgelandern
oder massiver Wand befestigt, reinigen.

Ausfihrungsort:

- Treppe Foyer, innen

- Rampe Nord, aulen

- Flucht- und Wartungstreppen Sud, aul3en

Lange insgesamt ca. 70 Ifm

70 Ifm EP GP

Flachstahlgeldander reinigen innen + auBen

Absturzsicherung als Flachstahlgelander feucht reinigen, bestehend aus
Flachstahlrahmen mit Fullstaben aus stehenden Flachstahlen, pulverbeschichtet,
inkl Flachstahlwange.

Siehe beiliegende Detailzeichnungen.

Lange insgesamt ca. 107 Ifm

107 Ifm EP GP

Stahlgelander reinigen, Biihne
Wie Position 02.02.0280 jedoch:

Stahlgelander an den kleinen Bihnentreppen, bestehend aus senkrechten
Pfosten und zwei parallel verlaufenden horizontalen Holmen.

7 Ifm EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Nibelungenhalle Lorsch (22-PL-007)

18 Lv Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0300 Heizkorperverkleidung aus Flachstahl-Lamellen reinigen, Halle
Wie Position 02.02.0280 (Seite 27) jedoch:
Heizkdrper-Nischenverkleidung, Halle, bestehend aus Flachstahlrahmen und
Flachstahllamellen, beschichtet.
Abmessungen:
58Stca.2,30x2,12m
5Stca.1,35x2,12m
10 St EP o, GP
02.02.0310 Reinigung Bodeneinldufe
Reinigung Bodeneinlaufe im Innenraum, Abmessung ca. DN 100, aussaugen und
reinigen, hierfur sind die Abdeckungen abzunehmen und nach erfolgter Reinigung
wieder einzubauen.
4 St EP oo, GP i
02.02.0320 Reinigung Technik-Trassen: Elektrotrassen absaugen

Technik-Trassen reinigen, in den Raumen ohne abgehangte Decke wie Lager,
Technik und dergleichen.

Inhalt dieser Position: Elektrotrassen absaugen
Breite Trassen: ca. 100 - 500 mm

Raume mit sichtbaren Technik-Installationen:
1.315 HWR

1.401 Flur Technik

1.402 Technik

1.403 Technik

1.404 Raumlufttechnik
1.405 SiBe

1.406 PuMi

1.407 Flur

1.408 Technik ELT

1.409 Technik JUZ

1.410 HAR/Warmetechnik
1.411 Batteriespeicher
2.103 Blihne

2.302 Stuhllager

2.303 Blhnensteuerung
2.304 Magazin

2402 ELT

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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18 Lv Baureinigung

02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verortung und Arbeitshéhe sind den beiliegenden Zeichnungen zu entnehmen.

Gertst / Rollgerist muf® vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.

Raumflachen der Raume ohne Abhangdecke insgesamt: ca. 385 m2

1St EP o GP s

02.02.0330 Reinigung Technik-Trassen: Wasser- und Heizleitungen feucht reinigen
Wie Position 02.02.0320 (Seite 28) jedoch:

Inhalt dieser Position: Wasser- und Heizleitungen feucht reinigen
1 St EP GP oo,

02.02.0340 Reinigung Technik-Trassen: Liftungskanéle feucht reinigen
Wie Position 02.02.0320 (Seite 28) jedoch:

Inhalt dieser Position: Liftungskanale feucht reinigen
18t EP o GP

02.02.0350 Einbaukiichen reinigen

Reinigung der Einbauklichen mit Hangeschranken, Unterschranken, Kochinsel.
Einschl. Klicheneinbauten wie Spulen, Kiihischranke etc. Feuchtes Abwischen mit
einem fir die jeweilige Oberflache passenden Reinigungsmittel. Manuelles
nachtrocknen bis zum Erlangen der vollstandig sauberen und trockenen
Oberflache. Materialien unter Anderem Edelstahl und Holz.

Ausflihrung in Ebene 1 und Ebene 2
in den Rdumen:

1.309 Kiche JUZ

2.201 Kiiche_Ausgabe

2.202 Kliche_Anrichte

2.203 Kiiche_Spulkiche

Verortung und weitere Details sind den beiliegenden Kiichenpldnen zu
entnehmen.

4 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis Nibelungenhalle Lorsch (22-PL-007)

18 Lv Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.0360 Reinigung Aufzugskabine
Reinigung der Aufzugskabine durch feuchtes Abwischen mit einem flr die
jeweilige Oberflache passenden Reinigungsmittel. Manuelles nachtrocknen bis
zum Erlangen der vollstandig sauberen und trockenen Oberflache.
Innen- und AuRenseite der Kabinentir sowie Wand- und Deckenflache reinigen.
1 St EP GP oo,
02.02.0370 Reinigung Liiftungsgitter
Reinigung der Liftungsgitter und Tellerventile der RLT-Anlage fir Zu- und Abluft
in den Raumen sowie in der Fassade Ebene 3 Nord, durch feuchtes Abwischen
mit einem fur die jeweilige Oberflache passenden Reinigungsmittel. Manuelles
nachtrocknen bis zum Erlangen der vollstandig sauberen und trockenen
Oberflache.
Ausfliihrung im gesamten Gebaude Ebene 1 und 2 sowie der Nordfassade Ebene
3.
Gertst / Rollgerist muf® vom AN gestellt werden und ist in den EP
einzukalkulieren.
18t EP GP e
02.02.0380 Reinigung Leuchten
Einmalige Feinreinigung aller Leuchten im Innen- und AuRenraum.
Beinhaltet Ein- und Anbauleuchten, Sicherheitsleuchten und beleuchteten
Notausgangschildern, Pendelleuchten, Strahler und LED-Strips.
Die Oberflachen der Objekte sollen nach der Reinigung staub-, wischspuren- und
schlierenfrei sein.
Leuchten bis 0,5 m?
Ausfihrung Ebene 1+2
Die Feinreinigung der Flachen erfolgt nach den einschlagigen Richtlinien des
Baureinigungsgewerbes und gem. der zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen.
420 St EP GP oo,
02.02.0390 Reinigung LED-Streifen

Einmalige Feinreinigung aller LED-Streifen eingebaut in Wanden, Decken und
Abkofferungen.

Die Oberflachen der Objekte sollen nach der Reinigung staub-, wischspuren- und
schlierenfrei sein.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

18 Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfuhrung Ebene 1+2:
- Ebene 1 Windfang Wandnische
- Ebene 2 Foyer
- Ebene 2 Halle Liftungsabkofferung
Die Feinreinigung der Flachen erfolgt nach den einschlagigen Richtlinien des
Baureinigungsgewerbes und gem. der zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen.
107 Ifm EP GP oo,
02.02.0400 Reinigung Decken-Einbauten Halle
Einmalige Feinreinigung aller Einbauten in und Anbauten an die Abhangdecke in
der Halle u.A. Leuchten (u.A 30 Stlick Leuchten 1m Durchmesser rund)
Die Oberflachen der Objekte sollen nach der Reinigung staub-,wischspuren- und
schlierenfrei sein.
Die Oberflache der Abhangdecke selbst (Blahgrasgranulatplatten mit Akustikputz)
ist nicht zu reinigen und nicht zu beschadigen.
Arbeitshdhe ca. 5,5m
Ausfihrung in Ebene 2.Halle Raum 2.102
Die Feinreinigung der Flachen erfolgt nach den einschlagigen Richtlinien des
Baureinigungsgewerbes und gem. der zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen.
380 m? EP GP oo,
02.02.0410 Baufeinreinigung Aluminium-Fassadenbekleidung aus Zackenprofil

Baufeinreinigung einer vorgehangten hinterlifteten
Aluminium-Fassadenbekleidung aus Zackenprofil 22/40/2,0.

Verortung: Nord- und Westfassade gem. beiliegenden Ansichten.
Fassadenhohe: ca. 4.300 bis 7.800 mm

Material: Aluminium d =2,00 mm

Oberflache: Pulverbeschichtung in Nachtblau

Gerust oder Hubbuhne muss vom AN gestellt werden.

Die Pflegeanleitungen sind zwingend zu beachten.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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18 LV Baureinigung

02 Titel Baureinigungsarbeiten

02.02 Untertitel Bauendreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 02.02
Bauendreinigung, Netto:  .........

02.03 Untertitel Endreinigung AuBenanlagen

02.03.0010 Reinigung AuBenanlagen: Bodenflachen Betonpflaster/Asphalt
Einmalige Feinreinigung von Bodenflachen in den AuRenanlagen als
Endreinigung.
Flachen mit Betonpflaster oder Asphalt, z.B. FulRwege, PKW-Stellplatze, Rampe
im Aul3enraum.
Nach den einschlagigen Richtlinien des Baureinigungsgewerbes.

Diese Arbeiten sind zeitversetzt zu den Innenraumarbeiten zu leisten.

Verortung gem. beiliegendem Freiflachenplan.

890 m? EP oo GP ....
02.03.0020 Reinigung AuBenanlagen: Griinflaichen
Wie Position 02.03.0010 jedoch:
Reinigung der Grinflachen
220 m? EP oo GP ...

02.03.0030 Reinigung Fassadenrinnen

Reinigung Fassadenrinnen aus Polymerbeton mit Stegrostabdeckung flir
Entwasserungsrinne, ca. DN 100, aus Gusseisen.

Abmessung Rinne:
b/h: ca. 120 / 100 mm

Aussaugen und reinigen, hierfiir sind die Rinnenabdeckungen abzunehmen und
nach erfolgter Reinigung wieder einzubauen.
Sowie Oberseite der Stegrostabdeckungen der Rinnen reinigen.

Verortung gem. beiliegendem Freiflachenplan.

45 Ifm EP GP ...

Summe Untertitel 02.03

Endreinigung AuBenanlagen, Netto: ...
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18 LV Baureinigung
02 Titel Baureinigungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 02

Baureinigungsarbeiten, Netto:  ..............................
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung Nibelungenhalle Lorsch (22-PL-007)
18 LV Baureinigung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Vor- und Nachleistungen 16 sessessssssssrssrssssssesssens
01.01 Untertitel Stundenlohnarbeiten 16 ereeere e
02 Titel Baureinigungsarbeiten 17 dvesessssssssrssrsessasesnnn.
02.01 Untertitel Bauzwischenreinigung 17 ierrreeeree e e—————
02.02 Untertitel Bauendreinigung L2
02.03 Untertitel Endreinigung Auf3enanlagen 2

Summe LV 18 Baureinigung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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