

Anlage B

zur Verfahrensbeschreibung

Termine, Fristen und Ablauf (Zeitplan)



Dipl.-Ing. (FH)
Hanns Uwe Bechtel
>> officeoptimizer <<
Sofie-Bühler-Straße 14

74199 Untergruppenbach

Gemeindeverwaltung Obersulm
Bernhardstraße 1

74182 Obersulm

zur Verfahrensbeschreibung
Termine, Fristen und Ablauf (Zeitplan)

1	Verwendete Begriffe und Abkürzungen	3
2	Projektinformationen.....	3
2.1	Leistung.....	3
3	Verfahrensdaten.....	4
4	Teststellung	4
5	Rollout / Installation	4

Dieses Dokument - **Anlage B - Termine, Fristen und Ablauf (Zeitplan)** - enthält
exklusive Anlagen 4 Seiten.

1 Verwendete Begriffe und Abkürzungen

Nachfolgend werden in diesem Dokument - **Anlage B - Termine, Fristen und Ablauf (Zeitplan)** - verwendete Abkürzungen erläutert.

Begriffe / Abkürzungen	Bezeichnung
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
AP	Ansprechpartner
PL	Projektleitung
Laufende Nummer	Position / Positionsnummer • IST-Nummer oder • SOLL-Nummer
LV	Leistungsverzeichnis
NA	Nebenangebote
Punkt X.4	„X“ stehe für die laufende Positionsnummer im LV für das oder die LOS/-E
System/-e	Hier handelt es sich um digitale • Kopiergeräte (K, KC, KCP) multifunktionale Geräte • Drucker (D, DC, DE, DN, DP) • Faxgeräte (F, FC) und/oder • Scanner (S, SC)
UHG	Urheberrechtsabgabe
VM	Verbrauchsmaterial

Eine ausführliche Übersicht zu unserem Glossar, unserer verwendeten Begriffe und Abkürzungen sowie kurze Erläuterungen finden Sie auf unseren Webseiten unter:
<https://www.officeoptimizer.de/images/stories/glossar.pdf>

2 Projektinformationen

2.1 Leistung

Bezeichnung der Leistung	MPS - Managed Print Services, Anmietung und Wartung
Vergabenummer	Obersulm - MPS - 1528
Anzahl LOSE	1 LOS
Nebenangebote zugelassen	Nebenangebote sind nicht zugelassen
Preise	Alle Preise sind netto anzugeben.

3 **Verfahrensdaten**

Vergabeverfahren gem. Vergabeart	VgV - europaweit Offenes Verfahren (VgV)
Schlussstermin für Bieterfragen	25.09.2026, 12:00 Uhr

Bitte stellen Sie Ihre Bieterfrage(n) bis spätestens zum angegebenen Zeitpunkt, damit die Projektzeitplanung des Auftraggebers nicht gefährdet wird.

Ablauf der Angebotsfrist Angebotsabgabetermin	02.10.2026, 11:00 Uhr
Bindefrist endet am	28.02.2027
Vertragsbeginn	01.03.2027

4 **Teststellung**

Aufforderung (Bestellung) zur Teststellung, voraussichtlich am	12.10.2026
Lieferung, Installation und Einrichtung in der Zeit von	12.10.2026 02.11.2026
Teststellung in der Zeit vom	02.11.2026 bis 13.11.2026

5 **Rollout / Installation**

Installationsbeginn ab dem	11.01.2027 Genaue Rollout-Planung erfolgt nach Vergabe in Abstimmung zwischen AG und AN.
Installationsende voraussichtliches Ende	26.02.2027