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Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Baubeschreibung

BAUVORHABEN UND PLANUNG

W-3037 Neubau einer ASB Rettungswache
Brücklesäckerstraße 12
74248 Weinsberg-Ellhofen

Bauherr:
Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Bockelstraße 146
70619 Stuttgart

Architekt:
KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Austraße 131
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 07141 / 4414-0

Statik:
HELBER+RUFF Beratende Ingenieure PartG mbB
Mömpelgardstr. 16
71640 Ludwigsburg
Telefon 07141 / 796 24-0

HLS+E:
IGF Ankelin Partnerschaft mbB 
Beratende Ingenieure TGA 
Sebastian-Bach-Strasse 19/2 
70734 Fellbach
Telefon 0711 / 57 8800-0

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Die Grundlage der Ausführung bilden die Baugenehmigung, die anerkannten Regeln der Bautechnik, die 
VOB, die einschlägigen DIN-Vorschriften, die geltenden Verordnungen und Richtlinien der Behörden und 
Versorgungsunternehmen und diese Baubeschreibung.
Die Bauausführung entspricht in seiner Ausführung der gültigen Energieeinsparverordnung der aktuellsten 
Fassung sowie den Bestimmungen des bundesweit geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEWärmeG).

1. Ziel und Zweck der Planung
ist der Neubau einer Rettungswache der ASB in Weinsberg-Ellhofen mit Sozialräumen im EG und OG und 
einer Fahrzeughalle im EG für 3 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzteinsatzfahrzeug und 2 Kranken-
transportwagen. Sowie der Außenanlagen mit 10 PKW-Stellplätzen, Zufahrt und Ausfahrt auf die B39.

2. Das Baugrundstück
liegt zwischen Weinsberg und Ellhofen in der Brücklesäckerstraße 12, 74248 Weinsberg-Ellhofen. Das 
Grundstück ist eine unbebaute Grünfläche.
In westlicher Richtung des Grundstücks liegt die A81 und südlich des Grundstücks verläuft die B 39.
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3. Topographie
Das bestehende Gelände fällt von Südosten nach Nordwesten um ca. 4,00 m ab. 

4. Verkehrserschließung
Die Erschließung des Grundstücks erfolgt über die Brücklesäckerstraße.

5. Planung
Der Gebäudeteil für die Wache ist zweigeschossig, die Fahrzeughalle eingeschossig. Das Gebäude ist nicht 
unterkellert.
Das Gebäude wird in konventionelle Massivbauweise erstellt.

Der zweigeschossige Gebäudeteil erhält ein Stahlbetonflachdach und eine 2-lagige bituminöse Abdichtung 
mit Begrünung.
Die Fahrzeughalle erhält ein Flachdach mit Stahlträgern und Brettstapeldecke und eine 2-lagige bituminöse 
Abdichtung, bekiest.

Technische Daten
BRI - Bruttorauminhalt nach DIN 277
BRI (R) 4443 m³              BRI (R+S) 4493 m³

Nutzflächen
Nutzflächen ohne Putzabzug 910 m²

6. Ver- und Entsorgung
- Oberflächenwasser
 Das Oberflächenwasser der Dächer und die befestigten Außenanlagenflächen entwässern in den 
 öffentlichen Mischwasserkanal.

- Drainage
 Ist auf Grund der Nichtunterkellerung nicht notwendig.

- Schmutz- und Regenwasser
 Das Schmutz- und Regenwasser wird an den öffentlichen Mischwasserkanal auf dem Grundstück auf 
 der Nordwestseite angeschlossen. 
 Die Entwässerungsrinnen in der Fahrzeughalle sind durch Vorschaltung einer Öl-Abscheideanlage 
 (Koaleszenzabscheider) mit Probenahmeschacht an den Mischwasserkanal angeschlossen.

- Heizung
 Das Gebäude wird durch eine Luft/Wasserwärmepumpe beheizt. Die Übergabe erfolgt mittels 
 vollflächiger Fußbodenheizung in allen Räumen. In der Halle wird eine Betonkerntemperierung 
 eingebaut.

- Versorgung Wasser, Strom, Telekom
 Die Anschlussleitungen werden auf dem Grundstück bis in den Technikraum durch die Versorger verlegt.
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Baustellenordnung

Die nachstehende Baustellenordnung soll einen störungsfreien Bauablauf 
ermöglichen und die Sicherheit für Beschäftigte und Anlagen gewährleisten.
Sie enthält Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung
des Baustellenbetriebes und umfasst Maßgaben zur Arbeitssicherheit.
Ihre Einhaltung ist Bestandteil der Vertragserfüllung.

1. Allgemeines
1.1 Zur Baustelle gehören außer dem Baugrundstück auch die vom Bauherren
eventuell zur Verfügung gestellten sonstigen Flächen bzw. angrenzende
Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt werden können.

1.2 Der Bauherr setzt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein, 
der gegenüber allen am Bau Beteiligten eine beratende Funktion ausübt. Der 
SiGeKo überwacht die Einhaltung der Baustellenordnung, der Arbeitsschutz- und 
der Unfallverhütungsvorschriften. Die Tätigkeit des SiGeKo befreit den 
Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern 
bzw. Nachunternehmern entsprechend der einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften. Die Verantwortungsbereiche des verantwortlichen 
Bauleiters nach LBO bzw. der von Auftragnehmer zu benennenden Fachbauleiter 
bleiben uneingeschränkt bestehen.

1.3 Auf Aufforderung hat der Auftragnehmer über den Personal- bzw. 
Geräteeinsatz, sowie über die Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen
und den Arbeitsfortschritt in geeigneter Form zu berichten.
Besondere Vorkommnisse wie z.B. Unfälle oder Schadensfälle sind dem SiGeKo 
umgehend schriftlich anzuzeigen.

1.4 Die Beschäftigten des Auftragnehmers müssen für die ihnen übertragenen 
Arbeiten geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- bzw. 
Unfallverhütungsvorschriften verstoßen, oder den Hinweisen des SiGeKo nicht 
Folge leisten, sind gegebenenfalls abzuberufen und zu ersetzen.

1.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe an Nachunternehmer seiner 
Abstimmungspflicht entsprechend der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften 
nachzukommen. 

2. Arbeitssicherheit

2.1 Allgemein
Der Auftragnehmer hat sein Personal regelmäßig in Bezug auf die einschlägigen 
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften zu unterweisen. Es ist von ihm ein 
Fachbauleiter zu benennen.

2.2 Persönliche Schutzausrüstungen
Der Auftragnehmer hat die erforderliche persönliche Schutzausrüstung zur 
Verfügung zu stellen  (UVV  Par. 4) und dafür Sorge zu tragen, dass diese auch 
benützt wird.

2.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur Personal 
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eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird. Der Nachweis hierfür muss dem SiGeKo 
auf Verlangen vorgelegt werden.

2.4 Montagearbeiten
Für umfangreiche Montagearbeiten muss an der Baustelle eine schriftliche 
Montageanweisung vorliegen, die folgende Angaben enthalten muss: 
- die Gewichte der Teile
- das Lagern der Teile
- die Anschlagpunkte der Teile
- das Anschlagen der Teile an Hebezeuge
- das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage
- das Erstellen der zu Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen
- die Reihenfolge der Montage und das Zusammenfügen der Teile
- die Tragfähigkeit der einzusetzenden Hebezeuge
- Maßnahmen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Standsicherheit von
   Bauwerk und Bauteilen, auch während der einzelnen Montagezustände
- Art und Lage der erforderlichen Arbeitsplätze und Verkehrswege
- Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen Arbeitsschritte
   und  Maßnahmen
- Sicherung des Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestelle vor
   herabfallenden Gegenständen.

Für kleinere Montagearbeiten ist eine Montageanweisung, in der die erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geräte 
und Werkzeuge erkennbar sind, zu erstellen.
Die Montageanweisung ist dem SiGeKo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten 
vorzulegen.

2.5 Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsplätze und Verkehrswege mit 
mehr als 5 m Absturzhöhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen
bzw. -maßnahmen gegen Abstürzen überprüft worden sind. Gefahrenbereiche
unterhalb hochgelegener Arbeitsplätze sind abzusperren.

2.6 Elektrische Anlagen
Wenn Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer 
Anlagen erforderlich werden und ein Freischalten nicht möglich ist, sind die 
notwendigen Sicherheitsmaßnahmen mit dem SiGeKo festzulegen.

2.7 Baumaschinen, Geräte
Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle 
bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Auf 
Anforderung sind die Prüfbescheinigungen dem SiGeKo vorzulegen. Der Standort 
von ortsgebundenen Maschinen ist mit der Bauleitung im Einvernehmen mit dem 
SiGeKo abzustimmen.

2.8 Gerüste
Für die Abbruchmaßnahme stehen baus. keine Gerüste zur Verfügung. Der 
Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz- 
und Traggerüste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu überwachen.

2.9 Abbrucharbeiten
Die hierfür erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind mit der Bauleitung und dem 
SiGeKo festzulegen. Der Auftragnehmer hat das Betreten von Gefahrenbereichen 
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auszuschließen. Gegebenenfalls ist eine schriftliche Abbruchanweisung nach den 
Vorgaben der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft zu erstellen.

2.10 Vorbeugende Maßnahmen Brandschutz und Gefahrenstoffe 
Leicht entzündliche oder selbstentzündliche Stoffe dürfen nur in Mengen, die für 
den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, auf der Baustelle vorgehalten werden. 
Gegebenenfalls sind geeignete Löscheinrichtung bereitzustellen. Brandgefährdete 
Bereiche sind zu kennzeichnen.

3. Arbeitsstätten

3.1 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr
Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen 
Flächen einzurichten. Private Kraftfahrzeuge dürfen auf die Baustelle nicht 
abgestellt werden. Materialien, Maschinen und Geräte sind dem Arbeitsfortschritt 
entsprechend in Abstimmung mit der Bauleitung auf die Baustelle zu bringen. Der 
Auftragnehmer hat die für ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach 
Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverzüglich zu räumen. Die benutzten
Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

3.2 Unterkünfte, soziale Anlagen usw.
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Vorgaben der 
Arbeitsstättenverordnung,  insbesondere die in Bezug zu Baustelle stehenden 
Kapitel, umgesetzt werden. Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle Mittel und 
Einrichtungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu unterhalten 
(Arbeitsstättenverordnung §39, 49).
Baustellen WCs werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

3.3 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung
siehe Allgemeine Vorbemerkungen

3.4 Sauberkeit, Hygiene
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm genutzten Bereiche in einem 
ordentlichem Zustand zu halten. Restmaterialien, Verpackungen usw. sind ebenso 
wie der durch den Auftragnehmer verursachte Bauschutt unverzüglich zu 
beseitigen. Auf die Nebenleistungen nach VOB DIN 18299, Entsorgen von Abfall, 
wird ausdrücklich hingewiesen. 
Das Verbrennen von Abfällen auf der Baustelle ist verboten.

3.5 Alkohol, Drogen, Rauchen
Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkohol- 
oder Drogenmissbrauch besteht, unverzüglich von der Baustelle abzuziehen. Die 
Bauleitung und der SiGeKo sind berechtigt, solche Personen von der Baustelle zu 
verweisen. Im Gebäude besteht während der gesamten Bauzeit Rauchverbot !!!
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Technische Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB/ C, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen Fassung, den 
DIN- / EN-Vorschriften nach Gewerken und dem Stand der Technik, sowie die 
EnEV (in gültiger Fassung zum Zeitpunkt der Ausschreibung) konformen 
Anforderungen.
Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausführung "nach besonderer Anordnung 
des Auftraggebers " vorgeschrieben ist, bedeutet dies, daß auch mit der 
Vorbereitung zur Durchführung erst nach besonderer Aufforderung des 
Auftraggebers zu beginnen ist. 

Ausführungsunterlagen und Ausführung

Sämtliche zur Ausführung notwendigen Unterlagen erhält der Unternehmer 
ausschließlich digitalisiert, d.h. im pdf-Format.
Planunterlagen im dwg-Format können auf Anfrage ebenfalls übermittelt
werden.
Papier-Fertigungen werden gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.
Der Auftragnehmer hat zu Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen
Vertreter zu benennen, der bei allen einberufenen Besprechungen Ansprechpartner
ist.
Urheberschutz besteht für alle gegenseitig gegebenen Pläne.
Veröffentlichungen und Werbung mit dem beauftragten Objekt ist nur mit
schriftlicher Zustimmung des Architekten gestattet.

Aufmaße

Sämtliche Aufmaße zu gestellten Rechnungen sind nachvollziehbar anhand von 
Planskizzen, Listen o.ä. herzustellen. Die Aufmaße sind zusätzlich digital, als 
DA11-Datei zu übergeben. Eine Abweichung zur DA11-Datei kann bei der 
Bauleitung beantragt werden. 

Bauschuttentsorgung

Anfallender Bauschutt ist laufend zu entsorgen. Auftragnehmer die einer 
einmaligen mündlichen oder schriftlichen Aufforderung nicht nachkommen, werden 
für die Ersatzreinigung die anfallenden Kosten verrechnet.

Revisionsunterlagen / Nachweise

Dem Auftragnehmer obliegt die Vorlage sämtlicher notwendiger Revisionsunterlagen 
rechtzeitig vor Abnahme inkl. aller notwendigen Nachweise für Brandschutz, 
Zulassungen und Konformitätsbescheinigungen.
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Luftdichtheit der Gebäudehülle

Luftdichtheit der Gebäudehülle:
Die Luftdichtheit der Gebäudehülle ist entsprechend DIN 4108-7 herzustellen!
Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) nach DIN EN ISO 9972: 2018-12 nach 
Anhang NA ist durchzuführen. Anforderung: nL50 ≤  3,0 1/h

Zu beachten, Forderungen zur Herstellung der luftdichten Ebene:
Umsetzung der Ausführungsbeispiele der DIN 4108-7 und 
FLIB Leitfaden Luftdichtheitskonzept (Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.)
Layout 1 (flib.de)

Erforderliche Nachweise nach EnEV für den Energieausweis:
Für die Erstellung und Bestätigung des Energieausweises sind spätestens nach 
Gebäudefertigstellung dem IB Seeberger + Partner folgende Nachweis und 
Bestätigungen als pdf-Dateien zuzusenden:

Unternehmererklärungen / Nachweise
Beinhaltet: Baustellenadresse, Firma, Bauteil, technisches Datenblatt, Datum und Unterschrift

Rohbauer: 
Mauerwerksteine Ziegel Poroton: Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK)
Wärmedämmung gegen Erdreich /Perimeterdämmung
Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK) 

Dachdecker: 
Dachdämmung Flachdächer: U-Wertnachweis für Gefälledämmung
Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ? in W/(mK) 

Estrichleger:
Dämmung unter Estrichen
Material, Dämmstoffdicke, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mK) 

Fensterbauer, Türen und Tore: 
U-Wertnachweise: Fenster, Tore und Türen
Fenster Uw, Fensterrahmen Uf, Verglasung Ug, Paneel Up, Außentüren Ud

Lüftungsanlagen-Installateur: 
Lüftungsgeräte
Gerätetyp und technisches Datenblatt, Rückwärmzahl, Grundrisse der 
Lüftungsplanung Nachweis des Abgleichs des Luftkanalsystems

Elektroplaner (Beleuchtung): 
Nachweis spezifische Leistungsaufnahme der Beleuchtung der einzelnen 
Nutzungsbereiche in W/m²

Heizungs-Installateur: 
Wärmepumpe: Gerätetyp und technisches Datenblatt, COP-Werte
Nachweis des hydraulischen Abgleichs der Heizkreise/FBH/HK

Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test)
Messprotokoll der Luftdichtheitsmessung, Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) 
nach DIN EN 13829 Verfahren B (DIN EN ISO 9972) ist durchzuführen. 
Anforderung: n50 ≤ 1,5 1/h.
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Erforderliche Nachweise nach EEWärmeG:
Nachweisführung nach § 10 EEWärmeG "Geothermie und Umweltwärme"
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Zusätzliche technische Vorbemerkungen (Trockenbau)
Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung 
aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung von geforderten
Musterflächen bis ca. 1,00 m² bei Spachtelungen.

Die Unterhangdecken werden innerhalb der neuen Räume montiert. Eine
Überschneidung der Unterkonstruktion in andere Räume gibt es nicht, mit
Ausnahme solcher Räume, deren Trennwände evtl. nicht bis UKD geführt
werden.

Grundsätzlich dürfen nur Güte geprüfte Baustoffe und Materialien
verwendet werden.
Das Einschnüren und Höhenjustieren der Decken + Deckenraster ist als
Nebenleistung mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leistung umfasst jeweils die Lieferung aller Baustoffe, das
Fertigen, Verlegen, Einbauen und Montieren usw. aller Bauteile, sowie
die Herstellung der Anschlüsse an angrenzende und eingebaute Bauteile
entsprechend den aufgeführten Positionen des LV bis zum fachgerechten
Abschluß der Leistungen nach dem "Stand der Technik" und den
vorgegebenen Anforderungen.
Die Trennwände sind in 2 Arbeitsgängen auszuführen.
Nach Beplankung der 1. Seite werden die Installationen verlegt.
Danach erfolgt die Fertigstellung der 2. Seite.
Eine besondere Vergütung wird dafür nicht in Anspruch genommen.

Den nachfolgend beschrieben Leistungen liegen die Fabrikate Knauf
zugrunde.
Es können gleichartige Systeme angeboten werden, wenn die geforderten
optischen und qualitativen Anforderungen erfüllt werden.

Angebotenes System Wände: .........................................................

Angebotenes System Rasterdecken:  .............................................

In jedem Fall sind die Herstellervorschriften zur Verarbeitung und
Montage einzuhalten, auch wenn nicht immer direkt darauf verwiesen wird
und bestimmte Einbauteile zur gewünschten Ausführung automatisch
notwendig sind.

Für die Trockenbauarbeiten stehen bauseits keine Gerüste zur Verfügung. Die
notwendigen Hilfsgerüste sind zu stellen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Die Baulichen Voraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausführungsbeginn zu prüfen.
Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverzüglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Wandhöhen EG:     bis ca. 3,20 m 
Wandhöhen OG:     bis ca. 3,15 m 
Wandhöhen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m
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Zusätzliche technische Vorbemerkungen (Innenputz)
Allgemeine Vorschriften
DIN 18 350 Putz- + Stuckarbeiten
DIN 18 363 Anstricharbeiten
sowie alle ergänzenden Normen und Vorschriften, nach dem Stand der Technik

Außengerüste stehen bauseits zur Verfügung.
Wandhöhen außen:  bis ca. 7,30 m

Die baulichen Vorraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausführungsbeginn zu prüfen.
Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverzüglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Die Oberflächen der Putze sind  planeben herzustellen.
Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung 
aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung der geforderten Putzflächen
incl. Musterflächen bis. ca. 1,00 m² bei Sichtputzen, sowie der
erforderlichen Neben- + Nacharbeiten wie nässen der Oberflächen und
Schutz vor Sonneneinstrahlung während des Abbindevorgangs, Entsorgen 
der Putzreste.

Wo notwendig sind Kellenschnitte ohne Aufpreis herzustellen.

Stoffe, Bauteile

Materialien müssen in Originalgebinden angeliefert werden. Sämtliches
Material muss den DIN-Vorschriften, Gütenormen und dem Verwendungszweck
entsprechen.

Die genannten Produkte müssen nach den technischen Merkblättern und
Richtlinien des Materialherstellers verarbeitet werden. Die dort
gemachten Angaben zu Wartezeiten, Auftragstechnik, Mischverfahren sind
zu beachten.

Ausführung

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und /oder die Technischen
Merkblätter des Herstellers genauestens zu beachten.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialverträglichkeit zu
beachten;
ungeschützte Stahlteile dürfen nicht mit gipshaltigem Putz,
Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Berührung kommen.
Kontakte von Kupfer und frischem Mörtel sind zu vermeiden.

Klebebänder dürfen die Oberflächen der Fensterrahmen und Türzargen nicht
angreifen. Im Zweifel sind Proben an nicht sichtbarer Stelle
vorzunehmen. Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt wurden sind
sofort ohne Beschädigung zu reinigen.

Sämtliche Elektrodosen, Auslässe und später freizulegende Einbauteile
sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen
gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen
sind sauber anzuarbeiten und von Mörtel zu reinigen. Diese Arbeiten
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gelten als Nebenleistung.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch
temperaturbedingte Längenänderungen keine Schäden am Putz entstehen
können.

Innenputz ist grundsätzlich sauber an die Rohdecke anzuschließen, sofern
der Fußbodenaufbau, bzw. eine Abhangdecke keine andere Lösung vorsieht.

Markierungen für Fußbodenhöhen dürfen nicht überputzt werden und sind
ggf. auszusparen.

Mörtelreste sind unbedingt von der Rohdecke/-boden vor dem Erhärten zu entfernen.

Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu übergeben.

Für den Innenputz stehen bauseits keine Gerüste zur Verfügung. Die notwendigen 
Arbeitsgerüste sind zu stellen und sind, soweit nicht über die ATV als Nebenleistung 
gewertet in die jeweiligen Leistungspositionen (Höhenangabe) einzukalkulieren

Wandhöhen EG:     bis ca. 3,20 m 
Wandhöhen OG:     bis ca. 3,15 m 
Wandhöhen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m

Zusätzliche technische Vorbemerkungen (WDVS)

ZTV-1. Systembindung WDVS
Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgängig, mit den vom System-Hersteller vorgesehenen
Systemkomponenten auszuführen.
Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe müssen alle verwendeten Stoffe von einem
Hersteller stammen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller
angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise der Technischen
Merkblätter des Herstellers zu beachten.
Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und Systemkomponenten-Eigenschaften, sind als
komplettes System zulässig. Der Nachweis der geforderten Eigenschaften muss zusammen mit der Abgabe
des Alternativangebotes erbracht werden. Der Nachweis muss bezüglich der Anwendung (gleiches
Anwendungsgebiet) und der Stoffzusammensetzung (Nachweis durch Laboranalyse) geführt werden.

ZTV-2. Leistungsumfang
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu
informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen
Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblätter des Herstellers
genauestens zu beachten. Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigen Material auf der Basis von
Reaktionsharzen sind die Angaben über Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtgehalt
des Untergrundes und Überarbeitungszeiten gem. den Angaben der Technischen Merkblätter des Herstellers
genauestens einzuhalten.
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Bei allen Materialien dürfen die angegebenen Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten werden.
Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung von der jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K einzustellen.
Dabei ist die Bauteiltemperatur zugrunde zu legen. Die Nachbehandlungsfristen mineralischer
Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten.
Bei Überarbeitung sind die angegebenen Trocknungszeiten einzuhalten.
Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen gemäß BFS Merkblatt Nr. 25.

ZTV-4. Aufmaß und Abrechnung
Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschiften der DIN 18345.

Nachweis Gleichwertigkeit. Werden vom Anbieter andere Produkte bzw. Systeme angeboten, ist der 
Nachweis der Gleichwertigkeit seitens des Angebotserstellers an den Architekten unaufgefordert zu 
erbringen.
Es werden ausschließlich nur Prüfzeugnisse, Gutachten als Nachweis zur Vergleichbarkeit gewertet.
Die Anforderungen sind aus den entsprechenden Positionen zu entnehmen (u.a. kleben der Dämmplatte,
Anforderung an Armierungsmasse, Putz- und Farbbeschichtung)

ZTV-5. WDVS-System wie z.B. StoTherm Mineral

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.44-134 mit Bescheid vom 08.06.2017,Geltungsdauer vom 10. 

Januar 2017 bis 10. Januar 2022 für Wärmedämm-Verbundsysteme

mit angeklebten Steinwolledämmplatten.

"StoTherm Mineral L"

"StoTherm Classic L"

"StoTherm Classic S1"

Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin.

Hersteller:

Sto SE &Co. KGaA,

Ehrenbachstraße 1,

D-79780 Stühlingen

Richtqualität: WDVS StoTherm Mineral, Steinwolleplatte als geklebtes und gedübeltes System

oder gleichwertiges System
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10. Trockenbauarbeiten

10.01. Trockenbauwände

10.01.0010. Nichttragende innere Trennwand 10 cm
Nichttragende innere Trennwand 10 cm
DIN 4103-1 als Montagewand,
Metallständerwand W112
Wandhöhe: bis 3,15 m

Wanddicke: 100 mm

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/
Mauerwerk,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50/40.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 40 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit ? = 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053:
r = 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsbauplatten GKB  DIN 18180
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Ausführung gemäß Herstellenangaben

angebotenes System: .................................................

460,000 m2 ...................... ......................

10.01.0020. Herstellen von Türöffnungen bis 2,305 m
Herstellen von Türöffnungen
einschliesslich Türrahmenverstärkung
in vor beschriebene Wände, d= 10 cm,
Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch
verstärken mit Metallständerprofilen passend zum System, 
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einschl. Boden- und Deckenanschluß mit 
Türpfostensteckwinkel,
befestigen mit Dübeln und Schrauben.
Türöffnungen für Türen 76 / 88,5 / 101 x 230,5 cm (228,5 cm)

20,000 St ...................... ......................

10.01.0030. Herstellen von Türöffnungen, bis 1,135 m breit
Herstellen von Türöffnungen
wie vor, jedoch 
Türbreiten bis 1,135 m

1,000 St ...................... ......................

10.01.0040. Herstellen von Türöffnungen, bis 2,01 m breit
Herstellen von Türöffnungen
wie vor, jedoch 
Türbreiten bis 2,01 m

1,000 St ...................... ......................

10.01.0050. Deckenschürze 10/45 cm
Deckenschürze 10/45
Herstellen einer Deckenschürze als Randabschluss und zur 
Aufnahme des Randwinklels der Rasterdecke in den Umkleiden 
im EG.
Schürze hängend an Stahlbetondecke verankert, Wandhöhe ca. 
45 cm hoch, Wanddicke 100 mm,
Oberer Anschluss starr, Ausführung mit UK aus verzinkten 
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf SL-C 50, als 
Einfachständerwerk, Einspannung an der Rohdecke mittels 
Knauf Befestigungsstütze Schürze 50.
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln, Achsabstand 1250 mm,
Wandhöhe der anzuschließenden Wand bis UK 
Deckenschürze: analog zu System-Datenblatt W11.
Beplankung beidseitig sowie untere Abdeckung aus GKB-
Platten, zweilagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß 
DIN 18181. Oberfläche verspachtelt Q2.
Einschliesslich einarbeiten je eines Eckwinkels an der 
Unterseite (2x Länge).

18,000 m ...................... ......................
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10.01.0060. Deckenschürze 10/15 cm
Deckenschürze 10/15
Herstellen einer Deckenschürze als Türsturz über Metallbau 
Türen oder -Verglasungen.
Konstruktion in Anlehnung wie vor, jedoch ohne Eckschienen 
allerdings einschliesslich eines ungelochten UA-Profils zur 
Befestigung des Türprofils.

Höhe Deckenschürze / -Sturz 15 cm
Breite mind. 100 mm

2,000 m ...................... ......................

10.01.0070. Deckenschürze 10/15 cm, F90
Herstellen einer Deckenschürze als Türsturz über Metallbau 
Türen oder -Verglasungen, wie vor
jedoch in F90-RS-Ausbildung 
für den Einbau eines T30-RS-Türelements.

Höhe Deckenschürze / -Sturz 15 cm
Breite mind. 100 mm

3,000 m ...................... ......................

10.01.0080. Gleitender Deckenanschluß
Gleitender Deckenanschluß
Zulage für gleitenden Anschluß der Wände an die Decken

gleitend bis 20 mm
Ausführung gemäß W112-VO2
Höhe bis 3,20 m

50,000 m ...................... ......................

10.01.0090. Freies Wandende CW50
Freies Wandende als Zulage für Montagewand
Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an 
vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand.
Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 50 Profilen nach DIN EN 
14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und 
Fußanschlussbereichen mit
Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungmitteln an 
angrenzenden Bauteilen befestigen.
Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der 
Grundposition verkleiden.
Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder 
bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln.
Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963 
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eben einspachteln.
Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitätsstufe Q2 
gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie 
e.V. verspachteln.

20,000 m ...................... ......................

10.01.0100. Anschluss an Massivwand
Anschluss an Massivwand
Zulage für das Herstellen eines Wandanschlusses
der GK-Wand an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand
anzuschließen.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgeführt.
Ausführung gemäß Knauf Detailblatt W11

170,000 m ...................... ......................

10.01.0110. Zulage Innenecke
Herstellen einer Innenecke zwischen zweier beplankten
Wände,
stumpf anschließen und verspachteln

100,000 m ...................... ......................

10.01.0120. Zulage Außenecke
Herstellen einer Außenecke zwischen zweier beplankten
Wände,
mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch
einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.

20,000 m ...................... ......................

10.01.0130. Qualitätsstufe Q3
Qualitätsstufe Q3
Spachtelung von Gipsplattenwände in Qualitätsstufe Q3
als Zulage zur geforderten Spachtelung Q2 gemäß
Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V.

940,000 m2 ...................... ......................

10.01.0140. Zulage Aquapaneel
Zulage für die Beplankung der Ständerwände und
Vorsatzschalen
aus Zementbauplatten anstelle der GK-Beplankung.

Ausführung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm
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oder als
Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage Aquapaneel 12,5
mm

Zementbauplatte nach DIN EN 12467
kraftschlüssige Fugenverklebung mit passendem
Fugenkleber,
Verarbeitung gemäß Knauf Detailblatt W68.de.
Verspachtelung gemäß Knauf Detailblatt W38.de,
Qualitätsstufe AQ2 Standardverspachtelung.

System: Knauf Aquapanel Cement Board Indoor oder
gleichwertig

Abrechnung nach Fläche und Anzahl der Aquapaneel-Lagen

100,000 m2 ...................... ......................

10.01.0150. Zulage GKBi
Zulage für die Beplankung der Ständerwände und
Vorsatzschalen
aus imprägnierten Gipsbauplatten anstelle der GK-Beplankung.

Ausführung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm
oder als
Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage GKBi 12,5 mm

Abrechnung nach Fläche und Anzahl der GKBi-Lagen

330,000 m2 ...................... ......................

10.01.0160. Wandverstärkungen, streifenförmig
Zulage für Wandverstärkungen, streifenförmig
zur Aufnahme von Einzellasten wie Hängeschränke,
in Form von eingelegten und mit der Unterkonstruktion statisch 
wirksam verschraubten Streifen von Tischlerplatten oder 
mehrfach verleimte, verwindungsfreie Platten, d= 19 mm flächig 
zwischen die CW Profile montiert und mit den Gipskartonplatten 
verschraubt.
Streifenbreite ca. 25 cm

50,000 m ...................... ......................

10.01.0170. Wandverstärkungen, flächig
Zulage für Wandverstärkungen, flächig
zur Aufnahme von undefinierten Lasten
(z.B. Garderoben etc.) in Form von eingelegten und mit der
Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten
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Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie
Platten, d= 19 mm flächig zwischen oder vor die CW-Profile 
montiert und mit den Gipskartonplatten verschraubt.

10,000 m2 ...................... ......................

10.01.0180. Acrylfugen
Acrylfugen
Zulage für dauerelastischen Fugenverschluss an allen
senkrechten Anschlüssen an angrenzende Bauteile, auf
Acrylbasis.

1.000,000 m ...................... ......................

10.01.0190. Revisionsklappe 60 x 60 cm
Wandrevisionsklappe ohne Brandschutzanforderungen
für Metallständerwände 2-lagig beplankt.
Herstellen des  Ausschnitts in der Wand und sauberes 
einpassen und oberflächenfertiges anarbeiten der Anschlüsse,  
incl. evt. erf. Unterkonstruktion.

Revisionstür, mit Vierkantverschluss aus verzinktem Stahlblech 
pulverbeschichtet, 4 Maueranker für eine sichere Montage in
Wand oder Decke, Rahmen mit gesoftetem Profil für
sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen,
aushängbares Türblatt für Rechts- und Linksanschlag,

Farbe: weiß RAL 9016
Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe)
600 x 600, 635 x 635

Fabrikat z.B. Upmann, Softline oder gleichwertig

2,000 St ...................... ......................

10.01.0200. Revisionsklappe 30 x 60 cm
Revisionsklappe 30 x 60 cm
Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe)
300 x 600, 335 x 635
sonst wie vor

2,000 St ...................... ......................

10.01.0210. Revisionsklappe 30 x 30 cm
Revisionsklappe 30 x 30 cm
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Einbaumaß (Breite x Höhe), Außenmaß (Breite x Höhe)
300 x 300, 335 x 335
sonst wie vor

4,000 St ...................... ......................

Summe 10.01. Trockenbauwände ......................
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10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen

10.02.0010. Vorsatzschale raumhoch
Vorsatzschale raumhoch
Vorsatzschale für Sanitärinstallationen
in WCs, raumhoch,
aus CW 50
+ 2 x 15 mm GKB
+ 40 mm Mineralwolle,
Tiefe 15 bis 25 cm
incl. Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 und
dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis.
Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Massivwand

60,000 m2 ...................... ......................

10.02.0020. *** Bedarfsposition ohne GB
Vorsatzschale brüstungshoch

Vorsatzschale brüstungshoch
Vorsatzschale für Sanitärinstallationen
in WCs, brüstungshoch,
aus CW 50
+ 2 x 15 mm GKB
+ 40 mm Mineralwolle,
Tiefe 15 bis 25 cm 
incl. Fugenverspachtelung Qualitätsstufe Q2 und
dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis.
Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Holzständerwand
mit oberseitiger Verkleidung, einschliesslich
einarbeiten
einer Eckschiene
verschiedene Längen
Höhe bis ca. 2,00 m

5,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

10.02.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Seitliche Verkleidung Vorsatzschale

Seitliche Verkleidung Vorsatzschale
doppellagige Verkleidung auf Stirnfläche
der vor beschriebenen Vorsatzschale
einschliesslich Verspachtelung Q2,
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einschliesslich einarbeiten einer Eckschiene.

5,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

10.02.0040. Zulage für verstärkte Vertikalständer
Zulage für verstärkte Vertikalständer
Einbau von UA-Profile z.B. im Bereich der
WCs

100,000 m ...................... ......................

10.02.0050. Zulage für Einbau von Verstärkungen
Zulage für Einbau von Verstärkungen
aus wasserfest verleimten Schichtstoffplatten
aus Holzwerkstoffen, d= 30 mm,
Brettbreite 30 cm.

Angebotnes Material: ...............................

10,000 m ...................... ......................

10.02.0060. Schachtverkleidung L-förmig bis 70/35
Schachtverkleidung L-förmig
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB
Schacht 2-seitig (L-förmig), incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,
Schachtgrösse :
bis ca. 70 x 35, H= bis 3,2 m
Oberflächen  verspachtelt Q2,
incl. Eckschutzschienen (= H)
Abrechnung nach m der Schachthöhe

10,000 m ...................... ......................

10.02.0070. *** Bedarfsposition ohne GB
Schachtverkleidung L-förmig bis 90/50

Schachtverkleidung U-förmig wie vor, jedoch
Schachtgrösse :
bis ca. 90 x 40, H= bis 3,20 m

1,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

10.02.0080. Schachtverkleidung U-förmig bis 45/35
Schachtverkleidung U-förmig
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB
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Schacht 3-seitig (U-förmig), incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,
Schachtgrösse :
bis ca. 20 x 40, H= bis 3,20 m
Oberflächen  verspachtelt Q2,
incl. 2x Eckschutzschiene (= H)

5,000 m ...................... ......................

10.02.0090. Schachtverkleidung gerade
Schachtverkleidung gerade zwischen zwei Wandscheiben
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB
Schacht 1-seitig, incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,
Schachtgrösse:
bis ca. 1,00 m breit, H= bis 3,20 m
Oberflächen  verspachtelt Q2,

10,000 m ...................... ......................

10.02.0100. *** Bedarfsposition mit GB
Einlegen von Eckschutzschienen

Eckschutzschienen
Einlegen von zusätzlichen Eckschutzschienen
einschließlich einspachteln Q3
die nicht in Positionen beschrieben sind.

10,000 m ...................... ......................

10.02.0110. Feuerlöschkasten
Feuerlöschkasten
Liefern und einbauen eines Feuerlöschereinbauschranks in 
vorhandenen Mauerwerks-Wanddurchbruch einschliesslich 
auskleiden der Rückwand als flächenbündiger Untergrund für 
den Innenputz.

Einbauschrank für Feuerlöscher Type PG6 nach DIN 14 406,
aus verzinktem Stahl, lackiert.
Größe b/h/t:  300 / 700 / 180 mm
Fabr. z.B. GLORIA Einbauschrank
Eingebaut in Nische 320 / 720 in KS-Wand, d = 200 mm
Rückseite der Aussparung belegt mit 2x12,5 mm 
Schallschutzplatten, flächenbündig mit Mauerwerk als 
Untergrund für den Innenputz.
Hohlräume sind geeignet, z.B. mit Mineralwolle auszustopfen.
Der eingebaute Schrank ist vor Verschmutzungen und 
Beschädigungen zu schützen.

2,000 St ...................... ......................
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Summe 10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen ......................
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10.03. Abgehängte Rasterdecken

Leitbeschreibung Rasterdecke Standard
Leitbeschreibung Rasterdecke Standard

Vlieskaschierte Mineralplatte 
d= 15 mm, quadratisch, herausnehmbar
mit sichtbarer Unterkonstruktion

Beschriebenes System:
Mineralplatte: OWAcoustic premium, Brillianto 100, 

15 mm 
Unterkonstruktion:  OWAconstruct System S 3, sichtbares

System, herausnehmbar
Deckenraster:    625 x 625 mm

angebotenes System:    ..........................................................

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1
Abgabe VOC: TVOC 1
Dessin: Brillianto100, vlieskaschiert
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig
Plattenstärke: 15 mm nominal
Schallabsorption:
Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
NRC = 0,95 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.
Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß.
Sichtflächen höhengleich, kein Auflegen der Profile.

Abhänger passend für Abhanghöhe von ca. 15 cm
UK abgeh. Decke ca. 2,85 m ü. FFB

Hauptschiene Nr. 45:
Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38
Querschiene Nr. 47:
Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32
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Querschiene Nr. 46:
Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32

Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken 

Montagekurzbeschreibung:
Im Achsabstand von 1250 sind mit den Abhängern die 
Tragprofile Nr. 45 abzuhängen, auszurichten und zu nivellieren.
In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile 
Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen 
Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhängen und auszurichten.
Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile können 
mit Verbindungswinkeln Nr. 8017 gegen Verschieben gesichert 
werden.
In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial 
einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der
Rohdecke abzuhängen.
Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter
Ausführung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und
entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren.

Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum
Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum

Vlieskaschierte Mineralplatte 
d= 20 mm, quadratisch, herausnehmbar
mit sichtbarer Unterkonstruktion als Feuchtraumdecke

Beschriebenes System:
Mineralplatte:    OWAcoustic Mineralplatte Ocean 20mm

(quadratisch)
Unterkonstruktion:    OWAconstruct System S 3e, 
sichtbares

System, herausnehmbar, mit erhöhtem
Korrosionsschutz, Klasse D nach 
DIN EN 13964, für den Einsatz in
Hallenbäder

Deckenraster:    625 x 625 mm
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angebotenes System:    ..........................................................

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1
Abgabe VOC: TVOC 1
Dessin: Ocean, vlieskaschiert
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig
Plattenstärke: 20 mm
Schallabsorption:
Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
NRC = 0,95 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 28 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 100 % RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3e, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.
Metallteile gegen Korrosion geschützt mit 275 g
Zink/m²/Seite und versehen mit einer zusätzlich
beidseitigen 25 Mikrometer Beschichtung.
Sichtseite matt weiß, Sichtflächen höhengleich,
kein Auflegen der Profile.

Abhänger passend für Abhanghöhe von ca. 50 cm

Hauptschiene Nr. 45KB:
Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38
Querschiene Nr. 47KB:
Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x38
Querschiene Nr. 46KB:
Abmessung LxBxH (mm): 625x24x38

2-Komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB:
Gebinde: Dose 750 ml inklusive Härter

Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken

Montagekurzbeschreibung:
Im Achsabstand von 1250 mm sind mit den Abhängern die 
Tragprofile Nr. 45KB abzuhängen, auszurichten und zu 
nivellieren.
In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile 
Nr. 47KB und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen 
Verbindungsprofile Nr. 46KB einzuhängen und auszurichten.
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Während des Einbaues der Deckenkonstruktionen sind 
sämtliche Fehlstellen, Beschädigungen und oder Schnittkanten 
mit dem 2-komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB 
nachzubehandeln. Zusätzlich sind vor Einbau der Konstruktion 
die Anforderungen des Informationsblattes S 3e, Systemblatt S 
3e bzw. der Verlegeanleitung 9801 zu beachten.

In die beschriebene Konstruktion ist o. g. Plattenmaterial 
einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der
Rohdecke abzuhängen.
Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter
Ausführung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und
entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren.

Leitbeschreibung Rasterdecke Flure
Leitbeschreibung Rasterdecke Bandraster

Vlieskaschierte Mineralplatte, 15 mm dick,
als Langfeldplatte, Breite 312,5 mm 
als freigespanntes System, 
Längsstöße verdeckt, herausnehmbar.

Beschriebenes System:
Mineralplatte: OWAcoustic Mineralplatte Sinfonia c, 

15 mm, OWAlifetime collection
Unterkonstruktion:  OWAconstruct System S 6a, verdeckte

Längsfugen, sichtbarer Randwinkel,
Platten demontierbar

Deckenraster:    Breiten 312,5 mm, Längen bis 2500 mm

angebotenes System:    ..........................................................

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1
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Abgabe VOC: TVOC 1
Dessin: Sinfonia c, vlieskaschiert
Farbe: weiß, endbehandelt
Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Längskante: 1 genutet und hinterschnitten
Stirnkante: 3 scharfkantig
Plattenstärke: 15 mm

Schallabsorption:
Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)
Schall-Längsdämmung: Dn,f,w = 34 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 6, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt.
C-Profil Nr. 36 (demontierbar):
Abmessung LxBxH (mm): 2000 oder 2500 x10x50

Befestigungsuntergrund: MW- oder GK-Wände 

Abhanghöhe ca. 15-20 cm
UK abgeh. Decke ca. 2,85 m ü. FFB

Montagekurzbeschreibung:
Die Lastabtragung erfolgt über weiße Wandprofile,
die in Direktmontage an der Wand befestigt werden.
Auf die Wandprofile sind die Langfeldplatten mit
Aussteifungsprofilen aufzulegen.

Plattenaussteifung:
Bei Verwendung von C-Profilen (2 Stück pro Plattenstoß)
sind alle OWAcoustic Platten demontierbar.

Tabelle Profilspannweiten, Seite 3, Systemblatt S 6. 
Während der Verlegung ist darauf zu achten, dass die 
Platten nur leicht aneinander gestoßen werden.
Die einwandfreie Demontierbarkeit der Platten ist laufend zu 
überprüfen.
Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der
Rohdecke abzuhängen.
Die ergänzenden Maßnahmen sind in fachgerechter
Ausführung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und
entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
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Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Sämtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren.

10.03.0010. Rasterdecke 625 / 625
Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem. 
"Leitbeschreibung Rasterdecke Standard"

Format: 625 / 625 mm
Verlegeart: Kreuzfuge
Abhängung: ca. 15 cm
UK ca. 2,85 m ü. FFB
montiert im EG und OG

360,000 m2 ...................... ......................

10.03.0020. Rasterdecke 625 / 625, Feuchtraum
Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem. 
"Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum"

Format: 625 / 625 mm
Verlegeart: Kreuzfuge
Abhängung: ca. 50 cm
UK ca. 2,50 m ü. FFB
montiert in den WCs und Duschbereichen im EG

45,000 m2 ...................... ......................

10.03.0030. Rasterdecke 312,5 Bandraster
Rasterdecke 312,5  als Bandraster mit Metallunterkonstruktion 
gem. "Leitbeschreibung Rasterdecke Flure"

Format: Breite 312,5 mit verschiedenen Längen für Flure mit 
verschiedenen Breiten:
im EG ca. 2,00 m (ca. 35 qm)
im EG ca. 2,50 m (ca. 7 qm)
im OG ca. 1,50 m (ca. 29 qm)
im OG ca. 1,60 m (ca. 24 qm)
der Verschnitt wird 
Verlegeart: Bänderung, frei gespannt ohne Querfuge
Abhängung: ca. 15 cm
UK ca. 2,85 m ü. FFB
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montiert im EG und OG

95,000 m2 ...................... ......................

10.03.0040. Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Liefern und montieren der Wandanschlüsse an die
Begrenzungswände und Stützen der Rasterdecke mit 
nachfolgend beschriebenen Profilen.

Abmessungen:  24 x 24 mm
Material:   korrosionsgeschütztes Stahlblech
Materialstärke:  0,5 mm
Farbe:  weiß
Brandverhalten:  A1 nach DIN EN 13501-1
Korrosionsschutzklasse:  D nach DIN EN 13964

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an
Massiv- oder Trockenbauwänden im maximalen Abstand von
350 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im
Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit
mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer
grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.

Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen
Raumecken sauber auf Gehrung zu stoßen.

Randwinkel anzuwenden bei Standarddecken und 
Bandrasterdecken

390,000 m ...................... ......................

10.03.0050. Wandanschluss: L-Randwinkel Feuchtraum
Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Liefern und montieren der Wandanschlüsse an die
Begrenzungswände und Stützen der Rasterdecke mit 
nachfolgend beschriebenen Profilen.

Abmessungen:  24 x 24 mm
Material:   korrosionsgeschütztes Stahlblech
Materialstärke:  0,5 mm
Farbe:  weiß
Brandverhalten:  A1 nach DIN EN 13501-1
Korrosionsschutzklasse:  D nach DIN EN 13964

Befestigung mit zugelassenen Dübeln bzw. Schrauben an
Massiv- oder Trockenbauwänden im maximalen Abstand von
350 mm, der Anschluss an leichte Trennwände hat im
Bereich der Ständerprofile (Abstände max. 625 mm) mit
mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer
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grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.

Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen
Raumecken sauber auf Gehrung zu stoßen.

80,000 m ...................... ......................

10.03.0060. Senkrechte Abschottung der Bandraster
Senkrechte Abschottung der Bandrasterdecke
im Bereich des Treppenhauses im EG
Montieren eines F-Profils als Randprofil für die Rasterdecke und 
zur Aufnahme einer senkrecht eingestellten GK-Platte.
F-Profil mittels Nonius-Abhänger senkrecht und zusätztlich als 
Schrägaussteifung an der Stb-Decke befestigen. Senkrechter 
GK-Streifen in das F-Profil einstellen und mit C-Profil o.ä. an 
Decke befestigen. GK-Platte im Q2 spachteln. 

3,000 m ...................... ......................

10.03.0070. Einbauleuchte im Rastermaß
Einbauleuchte im Rastermaß
Montieren der bauseits gelieferten Einbauleuchten
in die Rasterdecke. Der Einbau erfolgt ohne
Elektroanschluss.

Leuchtentyp: z.B. RZB Sidelite eco 
Format:   625 x 625 mm
Gewicht:    3,5 kg

Jede Leuchte ist gesondert an der Rohdecke abzuhängen,

alternativ durch Zusatzabhänger an der
Unterkonstruktion
auszuführen. Die ergänzenden Maßnahmen sind in
fachgerechter Ausführung zu erbringen.

Die Anordnung der Beleuchtungskörper hat nach
Verlegeplänen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.
Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prüfzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten.
Im Angebot sind alle für die Montage erforderlichen An-
und Einbauteile, sowie notwendiger Deckenarbeiten
enthalten.

50,000 St ...................... ......................

10.03.0080. Deckenöffnungen rund D = bis  68 mm
Deckenöffnungen rund D = bis  68 mm
(Hohlraumdose oder kleiner)
Zulage für das Herstellen von kreisrunden
Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für
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den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Abpendelungen von Leuchten,
Rauchmeldern, Hohlwanddosen etc.

Durchmesser bis einschl. 68 mm

50,000 St ...................... ......................

10.03.0090. Deckenöffnungen rund D = 70 bis 150 mm
Deckenöffnungen rund D = 70 bis 150 mm
Zulage für das Herstellen von kreisrunden
Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc.

Durchmesser über 70 mm bis einschl. 150 mm

20,000 St ...................... ......................

10.03.0100. Deckenöffnungen rund D = 150 bis 200 mm
Deckenöffnungen rund D = 150 bis 200 mm
Zulage für das Herstellen von kreisrunden
Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc.

Durchmesser über 150 mm bis einschl. 200 mm

1,000 St ...................... ......................

10.03.0110. Deckenöffnungen rund D = 200 bis 300 mm
Deckenöffnungen rund D = 200 bis 300 mm
Zulage für das Herstellen von kreisrunden
Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc.

Durchmesser über 200 mm bis einschl. 300 mm

25,000 St ...................... ......................

10.03.0120. Deckenöffnungen rund D = 300 bis 500 mm
Deckenöffnungen rund D = 300 bis 500 mm
Zulage für das Herstellen von kreisrunden
Deckenöffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken für
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den Einbau von Einbauleuchten

Durchmesser 300 bis einschl. 500 mm

15,000 St ...................... ......................

10.03.0130. Deckenöffnungen eckig L = 100 bis 200 mm
Deckenöffnungen eckig L = 100 bis 200 mm
Zulage für das Herstellen von Deckenöffnungen,
rechteckig oder quadratisch
 in den vorbeschriebenen Unterdecken für
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc.

Seitenlängen ca. 100 mm bis einschl. 200 mm

2,000 St ...................... ......................

10.03.0140. Deckenöffnungen eckig L > 200 bis 300 mm
Deckenöffnungen eckig L > 200 bis 300 mm
Zulage für das Herstellen von Deckenöffnungen,
rechteckig oder quadratisch
 in den vorbeschriebenen Unterdecken für
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Lüftungsauslässen etc.

Seitenlängen > 200 mm bis einschl. 300 mm

60,000 St ...................... ......................

10.03.0150. Kabeldurchführungen
Herstellen von Bohrungen in vorbeschriebener Unterdecke
für Kabeldurchführungen

40,000 St ...................... ......................

10.03.0160. Zulage für Deckenverstärkungen (Linienförmig)
linienförmige Deckenverstärkungen in den vorbeschriebenen 
Rasterdecken, zur Aufnahme von Vorhangschienen u.ä.
entlang der Außenwand.

Verstärkungen in Form von eingelegten und mit der 
Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten 
Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie 
Platten,
d= 20 mm in Streifenbreiten von 30 cm

30,000 m ...................... ......................
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10.03.0170. Zulage für Deckenverstärkungen
Zulage für Deckenverstärkungen
Verstärkung wie vor, jedoch für Einzellasten wie
Deckenleuchten, Notausgangsleuchten etc.,
Plattengröße bis ca. 70 x 30 cm

10,000 St ...................... ......................

Summe 10.03. Abgehängte Rasterdecken ......................
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10.04. Abgehängte Plattendecken

Hinweis
Dieser Titel "Abgehängte Plattendecke" dient als Preisabfrage 
für die Ausführung einzelner Räume mit Plattendecken mit 
glatter geschlossener Oberfläche (2 Ruheräume) oder mit 
gelochter Oberfläche (Aufenthaltsraum).

Sollten die Plattendecken nicht zur Ausführung kommen, 
erhöhen sich entsprechend die Massen bei den Rasterdecken.  

Leitbeschreibung Plattendecken, glatt geschlossen
Leitbeschreibung Plattendecken
mit glatter geschlossener Oberfläche

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion.
Es dürfen nur Unterhangdecken als Komplettsystem eines 
Herstellers angeboten werden. Ein vermischen verschiedener 
System ist nicht zulässig.

Plattendecke bestehend aus:

Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 
18182-1,
als Grund- und Tragprofile in den erforderlichen statisch 
notwendigen Dimensionen und den notwendigen 
Achsabständen für die Befestigungspunkte.
Die Tragfähigkeit muss auf die geforderte Beanspruchung 
ausgerichtet sein, unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Lasten für die Deckeneinbauleuchten und sonstige technische 
Einbauten wie Lautsprecher etc.
Abhängen mit Nonius-Hängern oder Direktabhängern, 
(abhängig von Abhanghöhe) nach Herstellerangaben.
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke 

Unterdecke  DIN 18168-1,
Einbauhöhe bis ca. 2,85 m oder gesondert beschrieben.
Abhängehöhen gemäss der Angaben in den Einzelpositionen.

Bekleidung aus GK-Gipsplatten DIN 18180:
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
1-lagig, Plattendicke 1 x 12,5mm.
Verspachtelung Qualitätsstufe Q3

Als Zulageposition:
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
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Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m2,
oder nachfolgend besonders beschrieben,
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000 °C,
durchgängig auf den Tragprofilen verlegt sowie 150 mm
breite Streifen auf den Grundprofilen.

10.04.0010. Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

einzelne, zusammenhängende Deckenfläche > 6 m2
UK ca. 2,85 m ü. FFB
Montiert unterhalb der StB-Decke 
Abhanghöhe bis ca. 15-20 cm

35,000 m2 ...................... ......................

10.04.0020. Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion <6qm
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

jedoch einzelne, Deckenflächen in WC-Bereichen < 6 m2
Ausführung mit imprägnierten GK-Platten (GKBi), 
UK ca. 2,50 m ü. FFB
Montiert unterhalb der StB-Decke  
Abhanghöhe ca. 50 cm

5,000 m2 ...................... ......................

10.04.0030. Lochdecke mit Metall-Unterkonstruktion
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

jedoch als Akustik-Plattendecke 
Lochbild 8/18 R, 
UK ca. 2,85 m ü. FFB
Montiert unterhalb der StB-Decke  
Abhanghöhe ca. 15-20 cm

50,000 m2 ...................... ......................

Druckdatum: 30.09.2026   Seite: 37

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Austraße 131, 74321 Bietigheim-Bissingen   Tel.: 07141/4414-0       



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

10.04.0040. Zulage für Mineralwolle-Dämmschicht
Zulage für Mineralwolle-Dämmschicht,
d= 40 mm, gemäss Leitbeschreibung.

90,000 m2 ...................... ......................

10.04.0050. Randfries
Herstellen eines Randfrieses in der Akustik-Lochdecke im 
Bereich des Wandanschlusses. 
Breite Randfries ca. 5 cm 
Randfries durch einlegen von glatten GK-Streifen oder durch 
abspachteln von Lochreihen herstellen.

40,000 m2 ...................... ......................

10.04.0060. Wandanschluß
Wandanschluß
stumpfen Wandanschluß herstellen mittels verdeckt im 
Deckenhohlraum montiertem Randwinkel, 
mit für den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln,
und unter Verwendung von Fugentrennstreifen, die nach 
Fertigstellung sauber abgetrennt werden.

150,000 m ...................... ......................

Summe 10.04. Abgehängte Plattendecken ......................
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10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau

Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten

Für Arbeiten, die durch zusätzliche, im Rahmen des
Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen
erforderlich werden können.

10.05.0010. Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt
werden.

Meister/Vorarbeiter

10,000 h ...................... ......................

10.05.0020. Facharbeiter, sonst wie vor
Facharbeiter, sonst wie vor

10,000 h ...................... ......................

10.05.0030. Helfer, sonst wie vor
Helfer, sonst wie vor

10,000 h ...................... ......................

Summe 10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau ......................

Summe 10. Trockenbauarbeiten ......................
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11. Innenputzarbeiten

11.01. Vorarbeiten Innenputz

11.01.0010. Verunreinigungen entfernen
Verunreinigungen entfernen
Grobe Verunreinigungen, Trennmittelrückstände sowie
haftungshindernde Substanzen auf dem Untergrund nach
Wahl des Bieters restlos entfernen.

Ausführung nur nach besonderer Anweisung durch die
Bauleitung.

1.140,000 m2 ...................... ......................

11.01.0020. Abklebearbeiten
Nicht zu verputzende Bauteile (Metall-, Glaselemente,
Sichtbetonflächen, etc.) sind mittels Folien /
Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende
wieder rückstandsfrei zu entfernen.
Die Abdeckung usw. ist bis zur vollständigen Erledigung
der Arbeiten vorzuhalten und bei Bedarf ständig zu
erneuern. Die Entsorgung des Materials nach der Abnahme
ist im EP einzukalkulieren.

Insgesamt 40 Stck verglaste Fenster- und Türelemente 
mit insg. ca. 120 qm Ansichtsfläche

1,000 psch  ......................

11.01.0030. Putzbretter
Putzbretter
nach Wahl des AN für Türleibungen,
liefern, montieren und nach Abschluss der Putzarbeiten

wieder demontieren und entsorgen.
Mauerwerksstärken i.d.R. 25 cm

100,000 m ...................... ......................

11.01.0040. Installationsschlitze 10/5
Installationsschlitze 10/5
Installationsschlitze, die nicht im Zuge der
Wandputzarbeiten verschlossen werden können,
vor Putzbeginn mit Schlitzputz verschliessen,
volles, sattes Auswerfen, incl. Oberfläche glatt
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abziehen.
Abmessungen,
bis ca. 10 cm Breite und 5 cm Tiefe

250,000 m ...................... ......................

11.01.0050. Installationsschlitze 10/10
Installationsschlitze 10/10
Installationsschlitze wie vor,
bis ca. 10 cm Tiefe

50,000 m ...................... ......................

11.01.0060. Installationsschlitze 15/10
Installationsschlitze 15/10
bis ca. 15 cm Breite und 10 cm Tiefe

20,000 m ...................... ......................

11.01.0070. Haftgrund (Beton)
Haftgrund (Beton)
Gipshaftgrund / Betonkontakt liefern und unverdünnt auftragen 
für gipshaltigen Putzen auf Beton, extrudiertem Polystyrol 
(Styrodur u.ä.). Die lösemittelfreie, pigmentierte Grundierung 
dient als Haftvermittler auf glatten und schwach saugenden 
Untergründen.

Auftrag: einmalig
Untergrund: Beton

100,000 m2 ...................... ......................

11.01.0080. Haftgrund (KS)
Haftgrund (KS)
Haftgrund wie vor, jedoch auf KS-Mauerwerk

500,000 m2 ...................... ......................

11.01.0090. Haftgrund (Poroton)
Haftgrund (Poroton)
Aufbrennsperre für Gipsputz liefern und auftragen. 
Zur Untergrundvorbehandlung für gipshaltige Putze auf stark 
und unterschiedlich saugenden Mauerwerk. Die lösemittelfreie, 
pigmentierte Grundierung dient zur Regulierung des 
Saugverhaltens am Untergrund.

Untergrund: Porotonmauerwerk

530,000 m2 ...................... ......................
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11.01.0100. Haftspachtelung
Haftspachtelung
als Haftbrücke, für Kalk-Zement-Putz, auf Beton und nicht 
tragfähigem Mauerwerk aufbringen.

50,000 m2 ...................... ......................

11.01.0110. Putzträger, bis 40cm breit
Putzträger, bis 40cm breit

Überspannen von Sanitär- oder Heizleitungsschlitzen mit
geeignetem Putzträger, mit Korrosionsschutz.
Breite bis 40cm

angebotenes Produkt: .................................................

200,000 m ...................... ......................

11.01.0120. Putzträger, bis 100cm breit
Putzträger, bis 100cm breit

sonst wie vor.

40,000 m ...................... ......................

11.01.0130. Putzeckleisten
Putzeckleisten
aus feuerverzinktem Stahlblech für 10-15 mm Putzstärke,

250,000 m ...................... ......................

11.01.0140. Putzabschlußleisten
Putzabschlußleisten
aus feuerverzinktem Stahlblech,
für Putzstärke 10-15 mm, incl. Montage

50,000 m ...................... ......................

11.01.0150. APU-Leisten
APU-Leisten
Liefern und einbauen von APU-Leisten an Fensterrahmen
und anderen eingebauten Bauteilen.

200,000 m ...................... ......................
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11.01.0160. Schnellputzleisten
Schnellputzleiste aus Edelstahl für Fliesenuntergründe
Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmörtel für Putzdicke.= 10 mm 
ansetzen.
z.B. Protektorprofil 2205

50,000 m2 ...................... ......................

Summe 11.01. Vorarbeiten Innenputz ......................
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11.02. Innenputzarbeiten

11.02.0010. Gipsputz, geglättet
Gipstrockenmörtel zur Herstellung von einlagigem Innenputz auf 
Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach 
DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht 
verziehen.
B1 DIN EN 13279-1, P IV DIN 18550-2

Putz auftragen auf Massivwänden im EG bis OG (auch 
Fahrzeughalle)

Oberfläche:  Q2, geglättet

1.140,000 m2 ...................... ......................

11.02.0020. Zulage Oberfläche Q3, geglättet
Zulage zur Gipsputzpositionen mit
Standardoberfläche Q2 für das Herstellen der Oberfläche
in der Qualitätsstufe Q3 (geglättet)

390,000 m2 ...................... ......................

11.02.0030. Zulage Oberfläche Q2, gefilzt
Zulage zum Gipsputz
Oberfläche nicht geglättet, sondern gefilzt 
in der Qualitätsstufe Q2, als einfache Sichtoberfläche 
in Nebenräumen wie z.B. Technikräumen aber auch 
Fahrzeughalle.

500,000 m2 ...................... ......................

11.02.0040. Zulage Oberfläche Q3, abgezogen
Zulage zum Gipsputz
Oberfläche nicht geglättet, sondern abgezogen  
in der Qualitätsstufe Q3, mit höherer Anforderung, 
Oberfläche für spätere, bauseitige Oberputze.

Ort: Flure und Treppenhaus

250,000 m2 ...................... ......................

11.02.0050. Zulage für Leibungen/freie Wandenden
Zulage zu den Innenputzpositionen für die Ausführung
auf Leibungsflächen, auch horizontale Flächen und
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freien Wandenden
Leibungstiefe ca. 8 - 16 cm
Wandstärke ca. 15 - 25cm

220,000 m ...................... ......................

11.02.0060. Zulage je 5 mm Mehraufzug
Zulage je 5 mm Mehraufzug

Zulage für, von der Bauleitung angewiesenen Mehraufzug.
Zur Abrechnung kommen ausschließlich von der Bauleitung
angewiesene Flächen, über die zulässigen Toleranzen der
Vorgewerke hinaus.

Mehraufzug 5mm

50,000 m2 ...................... ......................

11.02.0070. Zulage je 10 mm Mehraufzug
Zulage je 10 mm Mehraufzug

wie in voriger Position beschrieben, jedoch
Mehraufzug 10mm

50,000 m2 ...................... ......................

11.02.0080. Einputzen Fensterbänke
Zulage für nachträgliches an- + beiputzen
von z.B. Fensterbänken, die erst nach Fertigstellung der 
Leibungen eingebaut wurden.
Höhe bis ca. 10 cm
Abrechnung nach Fensterbanklänge.

40,000 m ...................... ......................

11.02.0090. Zulage für nachträgliches an- + beiputzen
Zulage für nachträgliches an- + beiputzen
von Bauteilen aller Art, die nicht im Zuge der
allgemeinen
Leistungen ausgeführt werden, incl. aller Nebenkosten.
Nur nach besonderer Genehmigung durch den AG.

20,000 m2 ...................... ......................

11.02.0100. Zulage anputzen überstehender Einbauteile
Zulage anputzen überstehender Einbauteile
z.B. für das Anputzen an überstehende Lüftungsrohre.

10,000 m2 ...................... ......................
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11.02.0110. Kalk Zement Grundputz
Liefern und Einbauen eines Kalk-Zementtrockenmörtel zur 
Herstellung eines Grundputzes für die Aufnahme eines 
Oberputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053 mit oder 
vorbehandelten Beton nach DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick 
zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht 
verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden.

GP, CS II DIN EN 998-1, P II DIN18550

Oberfläche: Q2 abgezogen

Lage: Wände im Waschbereich

50,000 m2 ...................... ......................

11.02.0120. Oberputz, Filzputz
Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen 
Edelputzes als Oberputz für vor beschriebenen Kalk-Zement-
Grundputz, auf der Basis von Weißzement, ausgesuchten 
Edelputzkörnungen mit Zusätzen zur Haftverbesserung mit 
kalk-, zement- und lichtechten Pigmenten
CR, CS II nach DIN EN 998-1, P III nach DIN 18550, WC 2

Struktur: gefilzt Q3
Farbton: weiß, gebrochen
Körnung: 1,0 mm

Produkt: z.B. maxit ip 260 star

Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m²

angebotenes Produkt: ............................................................

Ausführung nach den Fliesenarbeiten auf Nicht-geflieste 
Wandflächen 

20,000 m2 ...................... ......................

Summe 11.02. Innenputzarbeiten ......................
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11.03. Sonstige Arbeiten

11.03.0010. *** Bedarfsposition mit GB
Grate abstossen

Grate abstossen
eventuell vorhandene Grate an den Fugen der Filigrandecken 
flächenbündig abstossen.
Der tatsächlich vorhandene Aufwand ist vor Ausführung mit der 
Bauleitung abzustimmen. 

5,000 m ...................... ......................

11.03.0020. Deckenfugen bei Filigrandecken schließen
Schließen der Deckenfugen bei Filigrandecken mit einem
faserarmierten, kunstharzvergüteten Gipsspachtel.
Oberflächenfertig Q3 

5,000 m ...................... ......................

11.03.0030. Verspachtelung Decke
Verspachtelung Decke
Vollflächige Verspachtelung mit einer gebrauchsfertigen 
organischen Spachtelmasse. Für Arbeiten mit pastösem 
Spachtel auf ebenen Bestandsuntergründen.

Gesamtdicke: bis 3 mm
Untergrund:  Beton 
Lage:   Decke im Treppenhaus
Deckenhöhe:  ca. 4,00 bis 5,80 m (s. Folgeposition)

Spachteloberfläche nach den aktuellen Merkblatt 
"Putzoberflächen im Innenbereich" der Bundesverband der 
Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Baugipse

Oberfläche Ausführen nach Qualitätsstufe Q3 geglättet

Innenputz gemäß DIN EN 15824
Brandklasse: A2-s1,d0

Produkt: z.B. Rotband Reno (M)

12,000 m2 ...................... ......................

11.03.0040. Raumgerüst Treppenhaus
Stellung eines Arbeits- / Raumgerüsts für die eigenen Arbeiten 
im oberen Bereich des Treppenhauses. 
Wandhöhe ab Zwischenpodest ca. 4,00 m
größte Wandhöhe ab 3. Stufe OG ca. 5,80 m
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Treppenbreite ca. 1,26 m
Gerüstlänge ca. 4,40 m 

Abrechnung je 1x Auf- und Abbau

2,000 St ...................... ......................

Summe 11.03. Sonstige Arbeiten ......................

Druckdatum: 30.09.2026   Seite: 48

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Austraße 131, 74321 Bietigheim-Bissingen   Tel.: 07141/4414-0       



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten

Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten

Für Arbeiten, die durch zusätzliche, im Rahmen des
Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen
erforderlich werden können.

11.04.0010. Meister/Vorarbeiter
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt
werden.

Meister/Vorarbeiter

5,000 h ...................... ......................

11.04.0020. Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten wie vor, 
jedoch für Facharbeiter

5,000 h ...................... ......................

11.04.0030. Helfer
Stundenlohnarbeiten wie vor, 
jedoch für Helfer

5,000 h ...................... ......................

Summe 11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzar.. ......................

Summe 11. Innenputzarbeiten ......................
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12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten

12.01. Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen

12.01.0010. Baustelleneinrichtung
Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche zu 
erbringende Leistungen für die in der Leistungsbeschreibung 
aufgeführten Arbeiten, einschließlich Transport der 
einzubauenden Materialien innerhalb der Baustelle nach Wahl 
des Bieters.
Alle Aufwendungen für Müll- und Schuttbeseitigung sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell notwendige Aufenthaltsräume sind ebenfalls 
Bestandteil der Baustelleneinrichtung.
Das Gebäude wird bauseits durch einen Gerüstbauer 
eingerüstet. 
Hebezeug steht dem AN bauseits nicht zur Verfügung und ist in 
den EP der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Umzäunung, Baustellen-WC und Waschgelegenheit, Wasser- 
und Baustromanschluß werden gestellt.

1,000 psch  ......................

12.01.0020. Folienschläuche prov. Dachentwässerung
Zum Trockenhalten der Fassade sind Folienschläuche an die
Flachdachentwässerer DN 100 zur provisorischen 
Dachentwässerung anzuschliessen und im Verlauf geeignet
zu befestigen.

5,000 m ...................... ......................

12.01.0030. Schützen der Fensterflächen, flächig
Schützen von Fensterflächen im Aussenbereich. Diese sind 
flächig, von der Aussenseite, mit Folie 300 my gegen 
Verschmutzung und vor Beschädigung  durch die WDVS-
Arbeiten EG und OG  zu schützen. Stöße verkleben.                           
Einschließlich rückstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach 
erfolgten Arbeiten.

Insgesamt ca. 40 St. verglaste Fenster- und Türelemente mit 
insg. ca. 120 qm Ansichtsfläche

1,000 psch  ......................
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12.01.0040. Schützen Fensterbänke
Schützen der Alu-Fensterbänke angrenzend zu den  
Einbauorten, vor Beschädigung und Verschmutzung, mit 
geigneter Folie 300 my. Stöße verkleben.                           
Inkl. rückstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten 
Aussenputzarbeiten.

Beschreibung und Massen zu den Fensterbänke siehe Titel und 
Leitbeschreibung zu den Fensterbänken

1,000 psch  ......................

12.01.0050. Schützen Brüstungsbleche
Schützen der pulverbeschichteten Alu-Abdeckbleche, 
Sockelbleche aller Art angrenzend zu den Einbauorten, vor 
Beschädigung und Verschmutzung, mit geigneter Folie 300 my 
gegen Verschmutzung. Stöße verkleben.  
Inkl. rückstandsfreiem Entfernen und  Beseitigen nach erfolgten 
Aussenputzarbeiten.

Einbauort: z.B. Attikableche (insg. ca. 155 m) 

1,000 psch  ......................

12.01.0060. Malervlies Boden und Balkone
Abdecken von waagerechte Flächen mit Malervlies zum Schutz 
vor Verschmutzungen bei den Putzarbeiten. 
z.B. Dachterrasse aber auch Bereiche um das Gebäude

150,000 m2 ...................... ......................

12.01.0070. Untergrund prüfen - tragfähiger Untergrund -
Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und 
mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm²
aufweist.
Mit dem Klebemörtel dürfen Unebenheiten bis 
maximal 1 cm/m ausgeglichen werden.

Bauwerksoberflächen:
Wände/Decken aus Stahlbeton

700,000 qm ...................... ......................

12.01.0080. *** Bedarfsposition mit GB
Hochdruckreinigen des Untergrundes

Reinigen von nicht tragfähigen Untergründen mit einem
Hochdruckreiniger. 
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Grobe Verschmutzungen wie z.B. Mörtelreste entfernen.
Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des AN und ist umweltgerecht gemäß den örtlich
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Diese sind vor Beginn der Baumaßnahme bei den Städten
und Gemeinden zu erfragen.

Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung

700,000 qm ...................... ......................

12.01.0090. *** Bedarfsposition mit GB
Liefern und Auftragen eines Ausgleichsputzes

Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem Kalk- 
zementmörtel MG P II nach DIN 18550. Putz mindestens 
14 Tage erhärten lassen.
Schichtdicke ca.:  10mm
Richt-Produkt: z.B. StoLevell Reno
oder gleichwertiges Systemprodukt

Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung

100,000 qm ...................... ......................

12.01.0100. *** Bedarfsposition mit GB
Grundierung

Wässrige, siloxanvergütete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergründe und Beschichtungen sowie abgewitterte,
tragfähige Altbeschichtungen liefern und auftragen.
Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:
Oberflächenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermögen, saugfähigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

Richtprodukt:  z.B. Stoplex W
oder gleichwertiges Systemprodukt

Anwendung nur nach Rücksprache mit der Bauleitung

700,000 qm ...................... ......................

Summe 12.01. Baustelleneinrichtung, besonder.. ......................
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12.02. Fensterbänke

Leitbeschreibung Fensterbänke
Leitbeschreibung Fensterbänke

Herstellen von durchgehenden Fensterbänken vor Fenstern 
oder als Sims bei Mauerrücksprüngen mit unterschiedlichen 
Ausladungen.

Außenfensterbänke aus stranggepresstem Aluminium

Außenfensterbank aus stranggepresstem Aluminiumprofil 
gemäß DIN EN 755-2, Legierung EN AW 6060 T66 / EN AW 
6063 T6, mit integrierter Tropfkante (30 mm), Ausladungen von 
50-390 mm und wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25 
mm). Langlochstanzung 4,2x7 mm im Abstand von 300 mm zur 
erleichterten Befestigung. Geeignet für WDVS-, Putz- und 
Klinkerfassaden.

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung. 
Geprüft bis Schlagregendichtheit 1.950 Pa am ift Rosenheim.

Oberfläche: Eloxiert gemäß oder pulverbeschichtet, UV-
beständig, REACH- und RoHS-konform, Chrom VI-frei.

Bei Ausladung > 150 mm und Einzellänge > 1 m sind 
Fensterbankhalter vorzusehen. Ab Gesamtlänge > 3 m: Teilung 
mit Stoßverbindern. Mindestens 1/3 der Unterseite mit nicht 
sichtbaren Antidröhnstreifen belegen.

Die Ausführung und Montage müssen nach den einschlägigen 
Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik 
und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Schutzfolie nach 
Montage entfernen, spätestens drei Monate nach der am Bau 
montierten Aluminiumfensterbank.

Einschliesslich Systemgeprüfte Putz-Endstücke als 
Gleitendstücke A500 V/24, 
Anschraubdichtung AD 500
Antidröhnstreifen, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. 
Seitliche Abschlüsse müssen temperaturbedingte 
Längenänderungen schadfrei aufnehmen.

Erzeugnis: Aluminium-Fensterbank Standard des Herstellers 
BUG Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante: 25 mm
Tropfkante:  30 mm
Ausladung:  s. Positionsbeschreibung
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Pfeileraussparung P 500 | Aluminium-Gesimsabdeckung für 
durchlaufende Außenfensterbänke aus stranggepresstem 
Aluminium mit Pfeileraussparung

Pfeileraussparung für Aluminium-Gesimsabdeckung für 
durchlaufende, stranggepresste Außenfensterbank aus 
Aluminium mit thermischer Längenkompensation von +3 mm / 
-3 mm. Lieferung und Montage einer Aluminium-
Gesimsabdeckung für durchlaufende Fensterbänke mit 
Pfeileraussparung. Einfaches und schnelles Steckmontage-
System auf Basis des zweiteiligen Stoßverbinders mit 
Gleitfunktion in Kombination mit Putzanschlussprofil für 
Aluminium-Gesimsabdeckungen sorgt für eine sichere und 
einfache Putzanbindung. Flexibel anpassbar an die Bautiefen 
vor Ort auf der Baustelle. Möglichkeit der Anpassung des 
Putzanschlussprofils mittels geeigneter Säge. 
Montageoptimierter Rückbau aufgrund einfachem und 
schnellem Steckmontage-System. Die Pfeileraussparung 
erfordert kein Schweißen und Schleifen. Die Pfeileraussparung 
ist als geprüfte Komponente in ein schlagregendichtes System 
einzubinden. Geeignet für WDVS-, Putz- und Klinkerfassaden.

Material: Aluminium und eckvulkanisierte EPDM-Dichtung, 
Füllstück aus EPS sowie Polymerdichtstoff. Pfeileraussparung 
aus stranggepresstem Aluminiumprofil gemäß DIN EN 755-2, 
Legierung EN AW 6060 T4 / EN AW 6063 T4 mit integrierter 
Putzbreite (20 mm), Profillänge von 100, 200 oder 350 mm und 
wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25 mm).

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung. 
Geprüft bis Schlagregendichtheit 1.500 Pa am ift Rosenheim.

Die Ausführung und Montage müssen nach den einschlägigen 
Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik 
und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Der 
Stoßverbinder mit Gleitfunktion muss mit der Fensterbank und 
anderen mit der Fensterbank montierten Systembauteilen des 
Systemgebers geprüft sein, um eine ordnungsgemäße Funktion 
zu gewährleisten. Die thermische Bewegungsaufnahme ist 
sicherzustellen. Regenwasser muss sichtbar über die 
Fensterbank nach vorn abgeleitet werden.

Erzeugnis: Pfeileraussparung P 500 des Herstellers BUG 
Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante:  25 mm
Putzbreite:  20 mm
Profillänge:          ca.  160 mm

Oberflächen:  alle sichtbaren Teile Sonderfarbe 
pulverbeschichtet DB 703, matt
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angebotenes Fabrikat / System: ...........................................

Sämtliche Oberflächen (auch Untersichten) sind vor 
Verschmutzungen durch Schutzfolien bzw. durch Abkleben zu 
schützen. Die Folien sind nach erfolgter Arbeit rückstandslos zu 
entfernen und zu entsorgen. Siehe hierzu separate Position im 
Titel "Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen"

12.02.0010. Fensterbank FB1.1
Durchgehende Fensterbank gemäß
Leitbeschreibung für 
4 Fenster à 124,5 cm und
3 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  7,60 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0020. Fensterbank FB1.2
3 Fenster à 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0030. Fensterbank FB1.3
Fensterbank FB1.3
Einzel-Fensterbank gemäß
Leitbeschreibung für 
Einzelfenster:    ca.  88,5 cm
Ausladung: 280 mm

6,000 St ...................... ......................
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12.02.0040. Fensterbank FB2.1
Durchgehende Fensterbank gemäß
Leitbeschreibung für 
1 Fenster 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen (zurückgesetze Wand) 354 cm

Gesamtlänge: ca.  4,80 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0050. Fensterbank FB2.2
6 Fenster à 124,5 cm und
5 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  11,80 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0060. Fensterbank FB2.3
3 Fenster à 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0070. Fensterbank FB2.4
1 Pfeileraussparungen (zurückgesetze Wand) 294 cm

Gesamtlänge: ca.  4,20 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm
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1,000 St ...................... ......................

12.02.0080. Fensterbank FB2.5
3 Fenster à 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0090. Fensterbank FB2.6
2 Fenster à 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  3,40 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0100. Fensterbank FB2.7
2 Fenster à 174 cm und
1 Pfeileraussparungen  40 cm

Gesamtlänge: ca.  3,90 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

12.02.0110. Fensterbank FB2.8
2 Fenster à 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen à 86,5 cm

Gesamtlänge: ca.  3,40 m
Ausladung Fenster: 280 mm
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Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St ...................... ......................

Summe 12.02. Fensterbänke ......................
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12.03. Wärmedämm-Verbundsystem, Steinwolle-Dämmplatte

WDVS - Systemangabe
Nachfolgend wird ein nichtbrennbares 
Wärmedämmverbundsystem aus Steinwolle beschrieben.

vom AN angebotenes System:  ............................................... 

Das Wärmedämmverbundsystem wird nicht flächendecken 
eingesetzt, sondern nur bei Bauteilen ohne ausreichender 
Wärmedämmung, dh. z.B. an StB-Wänden, -Träger o.ä.
Die überwiegenden Wandflächen sind aus hochdämmenden 
porosierten Ziegeln erstellt.

Hinweis zu unterschiedlichen Außenputzuntergründen
Da unterschiedliche Untergründe/Materialien für den Außenputz 
geplant/vorgesehen sind wie:  Ziegel (Mauerwerkswände), 
Mineralwolle, XPS usw. ist mit unterschiedlichem  
Alterungsverhalten und mikrobiellen Bewuchs des Außenputzes 
zu rechnen! 
Dies kann sich z.B. durch unterschiedliche 
Oberflächenfärbungen an den Fassaden abzeichnen.

Es ist in jedem Fall die Beratung und die Planung des 
Putz- bzw. Systemherstellers einzuholen!

12.03.0010. Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Wandflächen
Steinwolleplatte beidseitig vorbeschichtet,
mit Klebemörtel liefern und verkleben.

Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162, 
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Faserrichtung 
senkrecht zur Oberfläche, beidseitig beschichtet, erhöhte 
Abreißfestigkeit > 80 kN/m2, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN 4102, 
Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, 
mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen 
Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. 
Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.
Anpassarbeiten und Verschnitt wir nicht extra vergütet und ist 
somit einzukalkulieren.

Zusätzliche Verdübelung der Dämmplatten gemäß separater 
Position.
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Plattendicke: 12 cm

190,000 m2 ...................... ......................

12.03.0020. Speedlamelle WLS 040, d= 6 cm Wandflächen
Steinwolleplatte wie vor, jedoch 
d= 6 cm

eingebaut auf zurückgesetzter StB-Wand 

20,000 m2 ...................... ......................

12.03.0030. Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Deckenuntersichten
Steinwolleplatte wie vor, jedoch 
d= 12 cm

eingebaut waagerecht auf Deckenuntersichten über dem 
Eingang (SW) und auf der NO-Seite

70,000 m2 ...................... ......................

12.03.0040. Verdübelung Thermodübel
Verdübelung Speedlamelle flächenbündig
Verdübelung der Speedlamelle mit bauaufsichtlich 
zugelassenen, flächenbündig zu setzenden Thermodübeln

bei Windsoglasten > - 1,6 kN oder höherer Dämmstoffdicke > 
20 cm

Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Thermodübeln und Dübelkombischeibe 
anbringen.
Anzahl der Dübel sowie Typ und Länge gemäß Zulassung,
Wandbaustoff, Untergrund und Dämmstoffdicke. Dübelbild 
entsprechend Verarbeitungsrichtlinien und Zulassung.

1.400,000 St ...................... ......................

12.03.0050. Nachweis Verdübelung
Verdübelung gemäß Nachweis nach DIN EN 1991-1-4
Nachweis der Dübelmenge/m² gemäß Nachweis nach DIN EN 
1991-1-4
Für einen Nachweis der Dübelmengen/m² ist eine 
Ausführungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen 
Dübelmenge in Abhängigkeit des Untergrundes und des 
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aufzubringenden Wärmedämm-Verbundsystemes zu erstellen.

1,000 psch  ......................

12.03.0060. Leibungsdämmung 8 cm
Leibungsdämmung 8 cm
Anarbeiten der vor beschriebenen Wärmedämmung 
anhorizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und 
Türen, 
Überdämmung der Fenster- u. Türrahmen 6 cm, 
einschl. sämtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten.
Leibungstiefe bis 10 cm

50,000 m ...................... ......................

12.03.0070. Leibungsdämmung 24 cm
Leibungsdämmung 24 cm
Anarbeiten der vor beschriebenen Wärmedämmung an 
horizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und Türen, 
Dämmstärke 6 cm, 
einschl. sämtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten.
Leibungstiefe bis 25 cm
Lage: Leibungen bei den Hallentoren 

60,000 m ...................... ......................

12.03.0080. Dämm-Streifen 6/6 cm
Anbringen eines Dämmstreifens in Bereichen der 
zurückgesetzen Wandscheiben. 
Der Dämmstreifen hat nur optische Gründe und dient zur 
Anpassung an die Fensterstürze.
Abmessung Dämmstreifen ca. 6 x 6 cm

18,000 m ...................... ......................

12.03.0090. Unterputz
Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen 
oderorganischen Zuschlägen, als Leichtputz an Wänden im 
Außenbereich fachgerecht aufbringen, vorgerichtet für 
Armierungsputz der Mörtelgruppe P II, wasserabweisend nach 
DIN V 18550. Nach Ansteifung Grate, Unebenheiten etc. mit 
Gitterrabot entfernen, vor weiterem Verputz die erforderliche 
Standzeit einhalten.

Putzgrund: Porenbeton-Mauerwerk, teilw.  WDVS 
Mörtelart: LW (Leichtputzmörtel)
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Mörtelgruppe: P II
Putzdicke: ca. 15 mm i. M.

700,000 m2 ...................... ......................

12.03.0100. Unterputz auf Deckenflächen
Unterputz  wie vor beschrieben jedoch

Ausführung auf Deckenflächen
Deckenhöhe: bis ca. 3,50 ü. Gelände

70,000 m2 ...................... ......................

12.03.0110. Panzergewebe
Panzergewebe, alkaliresistent in mechanisch hoch belasteten 
Bereichen zusätzlich zur Grundarmierung, liefern und 
fachgerecht einspachteln. Mehrverbrauch an Spachtelmasse ist 
einzukalkulieren.

80,000 m2 ...................... ......................

12.03.0120. Armierungsschicht Rissüberbrückung
Armierungsschicht zur Rissüberbrückung auf Wänden im 
Außenbereich fachgerecht aufbringen, Ausführung wie folgt:

- Armierungsmörtel nach Werksvorschrift auftragen
- in frische Schicht Armierungsgewebe bahnenweise, 
  mit 10cm Stoßüberlappung einbetten.
- anschließend das Gewebe frisch in frisch volldeckend
  überspachteln und für spätere Aufnahme eines 
  dünnschichtigen Oberputzes ohne Sinterhaut abreiben

Armierungsschichtdicke: ca. 5 mm

250,000 m2 ...................... ......................

12.03.0130. Armierungsschicht Rissüberbrückung auf Deckenflächen
Armierungsschicht  wie vor beschrieben, jedoch

Ausführung auf Deckenflächen
Deckenhöhe: bis ca. 3,50 ü. Gelände

70,000 m2 ...................... ......................

12.03.0140. Armierungsschicht Rissüberbrückung auf Leibungen
Armierungsschicht w ie vor beschrieben, jedoch

Fachgerechtes aufbringen der Armierungsschicht auf
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Leibungen, Ablagen o. ä.

Leibungstiefe: bis ca. 25 cm

200,000 m ...................... ......................

12.03.0150. Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung
Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung, im Sturz- / 
Leibungsbereich, liefern und fachgerecht einbauen.
Leibungstiefe: bis ca. 20 cm

200,000 St ...................... ......................

12.03.0160. *** Bedarfsposition mit GB
Egalisationsspachtelung bei Oberputz 1mm

Liefern und Auftragen der zweiten Lage Armierungsmasse
(Mineralischer Unterputz wie Hauptposition, jedoch ohne 
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung zur 
Erhöhung der Ebenheit für späteren Auftrag von Oberputz mit 
1mm Körnung.

250,000 m2 ...................... ......................

12.03.0170. Oberputz, Grundierung
Grundierung mit Putzgrund, geeignet für nachfolgend 
beschriebene Oberputze, Ausführung gemäß 
Herstellervorgaben.

700,000 m2 ...................... ......................

Summe 12.03. Wärmedämm-Verbundsystem, Steinw.. ......................
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12.04. Sockelausbildung

Sockel EG
Armierte Unterputze, Grundierung, Oberputze, Anstriche 
s. Titel 1.2
Kantenschienen  s. Titel 1.3

12.04.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Sockeldämmung d=6 cm, h= 60cm

Sockel - Polystyrol-Hartschaum PS 30 SE d= 6 cm mit
wasserabdichtendem Kleber liefern und verkleben.
Untergrund: 
Stahlbeton mit KMB-Abdichtung und bauseitiger
XPS-Dämmplatte d= 6 cm

Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum 
nach DIN 18164, PS 30 SE,
Anwendungstyp WS, schwundfrei, FCKW-frei,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 DIN 4108,
schwerentflammbar B1 nach DIN 4102, für Perimeterdämmung 
bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden 
Kleber, gemischt aus zementverträglichem Dispersionsspachtel 
und 100 Gew.% Portlandzement (1:1) auf tragfähigen und 
vorbehandelten Untergrund kleben. 

Ausführung laut Herstellerdetail sinngemäß z.B. Sto-Detail 
GEN-0100/0111
Die 6 cm dicke Sockeldämmung ist im Verlauf bis ca. >=30 cm  
über die späteren Geländeoberkante auszuführen, bzw. bis zum 
vorspringendem Mauerwerk.
Die Unterseite ist stumpf gegen die bauseitige XPS-Dämmplatte 
d=6 cm zu stoßen und in Flexylklebebett zu setzen.
Die Platten sind im oberen Bereich zusätzlich mechanisch 
mittels Dübel zu befestigen. Der Dübel ist mind. 15 cm über 
Gelände zu setzen.

Plattendicke:     6 cm 
Sockelhöhe:   ca. 60 cm

Richtprodukte: z.B.  Sto-Flexyl als Kleber
Sto-Sockelplatte PS30SE 
oder gleichwertige Systemprodukte

angebotene Produkte:  ..........................................................

Einbauort: EG Sockelflächen

30,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.
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12.04.0020. Putzhaftbrücke
Putz-Haftbrücke auf Polystyrol
Liefern und Aufbringen einer mineralischen Haftbrücke nach 
DIN EN 13914 auf Außenwänden, Aufrauen der Putzoberfläche 
(Sinterschicht geeignet entfernen) einschl. Armierungsgewebe

Normalputzmörtel, GP, CS III,WC 2 nach DIN EN 998-1
Untergrund: Perimeter

Produkt: z.B. maxit multi 261 (grau)
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m²/mm
mit maxit Armierungsgewebe 8x8

60,000 m2 ...................... ......................

12.04.0030. Sockel-Unterputz
Sockel-Unterputz
Zementsockelputz
Liefern und Aufbringen eines mineralischen faserarmierten 
Sockelputzes nach DIN EN 13914 auf Außenwänden 
fluchtgerecht verziehen und Aufrauen der Putzoberfläche 
(Sinterschicht geeignet entfernen)

Normalputzmörtel, GP, CS IV, WC 2 nach DIN EN 998-1
Untergrund: auf  Putzhaftbrücke der Vorposition auf Mauerwerk 
bzw. Sockeldämmplatte

Unterputzdicke im Mittel: 20 mm
Oberfläche: gefilzt

Produkt: z.B. maxit ip 14
Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm

60,000 m2 ...................... ......................

12.04.0040. Armierungsputz mit Glasfasergewebe
Armierungsputz mit Glasfasergewebe
Armierungslage Sockel CS III
Armierungslage mit mineralischem Armierungsmörtel, 
Mörtelgruppe II nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von 5 - 7 
mm mittelschichtig herstellen. In den Armierungsmörtel das 
systemzugehörige, alkalibeständige Armierungsgewebe 
faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich 
mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist 
vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der 
Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten.

Produkte: z.B. maxit multi 262

60,000 m2 ...................... ......................
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12.04.0050. Putzabdichtung
Putzabdichtung
nach Herstellung des Oberputzes aufbringen einer flexiblen 
mineralischen Putzabdichtung nach unten mindestens 5 cm auf 
die Dämmplatte und oben mind. 5 cm über Stritzschutzstreifen 
(OK Gel.) geführt.
z.B. Remmers MB 1K rapid

45,000 m2 ...................... ......................

Summe 12.04. Sockelausbildung ......................
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12.05. Oberputze

12.05.0010. Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur
Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur
Liefern und Herstellen eines mineralischen Oberputzes aus 
Werktrockenmörtel auf Kalk-Zementbasis, mit reinem 
Weißkalkhydrat und marmorweißer Farbgebung.

Oberputz CR, CS II, WC2 nach DIN EN998-1

Farbton: weiß, ähnlich RAL 9010
Struktur: geschlossene Kornstruktur / Scheibenputz /

Kratzputzstruktur

Körnungen ca. 2-3 mm
z.B. maxit ip color 44 K oder gleichwertig

angeb. Produkt: .....................................................

440,000 m2 ...................... ......................

12.05.0020. Filzputz mineralisch, mittleres grau
Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen 
Edelputzes als Oberputz für innen und außen, auf der Basis von 
Weißzement, ausgesuchten Edelputzkörnungen mit Zusätzen 
zur Haftverbesserung mit kalk-, zement- und lichtechten 
Pigmenten
CR, CS II nach DIN EN 998-1, P III nach DIN 18550, WC 2

Struktur:  gefilzt
Farbton: sto-Farbfächer 37106 
Körnung: 0,5 bis 1,0 mm 
(Festlegung anhand Putzmuster) 

Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m²
z.B. maxit ip 260 star oder gleichwertig

angeb. Produkt: ............................................

220,000 m2 ...................... ......................

12.05.0030. Filzputz mineralisch, dunkleres grau

30,000 m2 ...................... ......................
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12.05.0040. Oberputz mineralisch, Deckenuntersichten
Mineralischer Oberputz, Deckenuntersichten
Oberputz mit Kratzputzstruktur, weiß wie vor, jedoch auf 
Deckenuntersichten SW-Seite (über Eingang) und NO-Seite 

70,000 m2 ...................... ......................

12.05.0050. Leibungen von Öffnungen, t = 24 cm
Leibungsputz, wie Fassadenputz 
jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur)
- Farbanstriche

Leibungstiefe:  ca. 24 cm (bis 30 cm)
Farbton:  weiß wie Fassade

80,000 m ...................... ......................

12.05.0060. Leibungen von Öffnungen, t = 6 cm
Leibungsputz, wie Fassadenputz 
jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur)
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm)
Farbton:  weiß wie Fassade

12,000 m ...................... ......................

12.05.0070. Leibungen Filzputz, t = 36,5 cm
Leibungsputz, wie Filzputz
jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Filzputz
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 36,5 cm (bis 40 cm)
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Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

30,000 m ...................... ......................

12.05.0080. Leibungen Filzputz, t = 30 cm
Leibungsputz, wie Filzputz
jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Filzputz
- Farbanstriche

Leibungstiefe:     ca. 24 cm (bis 30 cm)
Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

60,000 m ...................... ......................

12.05.0090. Leibungen Filzputz, t = 6 cm
Leibungsputz, wie Filzputz
jedoch in Leibungen der Fensteröffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Filzputz
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm)
Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

75,000 m ...................... ......................

12.05.0100. Zwischenanstrich (Kratzputzstruktur)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt
auf Oberputz mit Kratzputzstruktur
auch auf Untersichten

Farbton:    weiß, ähnlich RAL 9010

440,000 m2 ...................... ......................

12.05.0110. Schlussanstrich (Kratzputzstruktur)
Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt
auf Oberputz mit Kratzputzstruktur
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auch auf Untersichten

Farbton, wie vor

440,000 m2 ...................... ......................

12.05.0120. Zwischenanstrich (Filzputz, mittleres grau)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt
auf Filzputzflächen 

Farbton:    entsprechend sto-Farbton 37106 (mittleres grau)

220,000 m2 ...................... ......................

12.05.0130. Schlussanstrich (Filzputz, mittleres grau)
Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt.

Farbton, wie vor

220,000 m2 ...................... ......................

12.05.0140. Zwischenanstrich (Filzputz, dunkleres grau)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfüller 3639, getönt
auf Filzputzflächen 

Farbton:    entsprechend sto-Farbton 37104 (dunkleres grau)

30,000 m2 ...................... ......................

12.05.0150. Schlussanstrich (Filzputz, dunkleres grau)
Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getönt.

Farbton, wie vor

30,000 m2 ...................... ......................

12.05.0160. Farb- o. Putztrennungen
Farb- o. Putztrennungen
Mehrfarbiges Absetzen von Bauteilen mit Kratzputzstruktur zu 
Flächen mit Filzputz in den vorgegebenen Farbtönen.

100,000 m ...................... ......................

12.05.0170. Rettungswachenlogo, Typ  1
Aufmalen des Schriftzugs ASB „Arbeiter-Samariter-Bund" inkl.  
ASB Logo auf Gebäudeseiten, wie im Plan dargestellt. 

Abmessungen: BxH ca. 3,15 x 1,50  m
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3,000 St ...................... ......................

12.05.0180. Rettungswachenlogo, Typ  2
Aufmalen des ASB Logo ohne Schriftzug auf Gebäudeseiten,  
wie im Plan dargestellt .

Abmessungen: BxH ca. 2,00 x 0,60  m

2,000 St ...................... ......................

12.05.0190. Hausnummer
Aufmalen von Hausnummern in kräftigem Farbton

Nummer:  114
Abmessungen: BxH ca. 55 x 35  cm

1,000 St ...................... ......................

Summe 12.05. Oberputze ......................
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12.06. Details

12.06.0010. Sturzausbildung Raffstore OG
Raffstoreüberdämmung 
Sturzausbildung mit Raffstorekasten gem. Sto-Detail GEN-0620 
an einem tragfähigen und formstabilen Raffstorekasten mit 20 
mm starker Putzträgerplatte und mit 4 cm zusätzlicher 
Dämmung wie folgt herstellen:

Herstellen einer Aussparung in der Wanddämmung in Flucht 
der VK des Raffstorekastens mit einem Überstand von mind. 
35 cm nach oben und seitlich. 
Aufbringen einer 20 mm starken Putzträgerplatte mit 4 cm 
dicken Dämmstoffplatte auf den Raffstorekasten (verschraubt) 
und überlappend in die vor erstellte Aussparung (verdübelt).
Einarbeiten des Armierungsgewebes und einbetten eines 
Tropfkantenprofils aussenseitig und einem Anputzprofils am 
Kasten.
Die Position beinhaltet alle Komponenten für die fixfertige 
Herstellung der Oberfläche.

Raffstorekasten mit 
Kastenhöhe: ca. 27 cm

Insgesamt 8x Raffstorekasten 
Abrechnung nach Kastenlänge 

Einbauort: Fensteröffnungen OG, NO-Seite

18,000 m ...................... ......................
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12.06.0020. Kantenschutz mit Gewebewinkel
Gewebewinkel mit Glasfasergewebe standard.
als Kantenschutz liefern und anbringen

Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der
vollflächigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und
Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe über den
Eckwinkel legen und einbetten. Schenkellänge: 11/13 cm

Richtrodukt: Sto-Gewebewinkel 
oder gleichwertiges Systemprodukt

100,000 m ...................... ......................

12.06.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Putzabschlussprofil Übergang

Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil
WDVS Putzabschlussprofil 3687 zur Trennung zwischen 
Struktur- und Glattputzen bzw. gefilzten Flächen nach 
Ausführung der Flächenarmierung mit der vorgenannten 
Armierungsmasse fluchtrecht anbringen.

100,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

12.06.0040. Tropfkantenprofil
Tropfkantenprofil
Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe 
und zugehörigem Eckstück anbringen

Ausbilden einer Tropfkante unter gedämmten oder nicht 
gedämmten Deckenvorsprüngen, Fensterstürze Fassadenvor- 
und Rücksprünge etc. mit Tropfkantenprofil.

140,000 m ...................... ......................

12.06.0050. *** Bedarfsposition mit GB
Kantenschutz mit Gewebewinkel mit Tropfkante

Gewebewinkel mit Tropfkante mit Glasfasergewebe
als Kantenschutz liefern und anbringen

Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der

Druckdatum: 30.09.2026   Seite: 73

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Austraße 131, 74321 Bietigheim-Bissingen   Tel.: 07141/4414-0       



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. Außenputzarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

vollflächigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und
Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe über den
Eckwinkel legen und einbetten.

Einbauort: wo nicht anderweitig beschrieben 

10,000 m ...................... ......................

12.06.0060. Anputzleiste
Anputzleiste als Anschluss bei Fenster-,Tür- und sonstigen 
Bauteilen liefern und anbringen

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten, 
bewegungsfähigen Systemanschlussfuge, bestehend aus:
- Kunststoffleiste, selbstklebend
- integriertem, komprimiertem Fugendichtband
- Glasfasergewebestreifen
- Schutzlasche
- Putzanschlag

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prüfbericht 
erbringen.
Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach 
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der 
Schutzlasche

Richtprodukt: Sto-Anputzleiste  Supra 
oder gleichwertiges Systemprodukt

Einbauorte:
- gegen Leichtmetall- und Kunststofffenster 

250,000 m ...................... ......................

12.06.0070. Anarbeiten an Fensterbänken
anarbeiten von Dämmplatten in Dämmplattendicke unterseitig 
der geneigt eingebauten Fensterbänken (ca. 5°) u.a. durch 
Anschrägen der Dämmung.

65,000 m ...................... ......................

12.06.0080. Fugendichtband Typ: 15/9-18
Anschlussfugen mit vollimprägniertem Dichtband
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen
mit langsam expandierendem Fugendichtband
aus vollimprägniertem Weichschaumstoff,
schlagregendicht nach DIN 18542 BG1
Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen.
Fugendichtband mit Schlussbeschichtung
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überdecken.
Fugendichtband Typ: 15/9-18
9 mm, nach Ausdehnung max. 18 mm
Richtprodukt:
*Sto-Fugendichtband Lento
oder gleichwertiges Systemprodukt

Einbauorte:
z.B. gegen Fensterbänken

70,000 m ...................... ......................

12.06.0090. Fugendichtband Typ. 15/5-12
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen
genau wie vor beschrieben, jedoch

Fugenbreite: 5-10 mm
Typ 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm

Richtprodukt: *Sto-Fugendichtband Lento 
oder gleichwertiges Systemprodukt

angebotenes Produkt:  ..................................

Einbauorte:
z.B. unterhalb und auf Aufbordungen von Fensterbänken

60,000 m ...................... ......................

12.06.0100. Montagequader 20 x 20 cm
Montagequader aus PU-Hartschaum ca. 20/20 cm als 
Druckunterlage für Fremdteile wie Markisen, Beleuchtung oder 
Fallrohrhalter liefern und montieren.
Vertiefung im Dämmstoff bis auf den Untergrund erstellen. 
Montageplatte vollflächig mit Klebemörtel auf dem tragenden 
Untergrund verkleben.

Format: ca. 20 x 20 cm
Dicke: passend zur Dämmstoffdicke bis 12 cm

Einbauort: nach Angabe bzw. laut E-Planung

5,000 Stck ...................... ......................

12.06.0110. Anpassen an Lüftungsauslässe
Anarbeiten der Dämmung an Lüftungsrohre
Rohrdurchmesser ca. 200 mm.
Die Dämmung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbändern 
anzudichten.

10,000 Stck ...................... ......................
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12.06.0120. Anpassen an Notüberläufe
Anarbeiten der Dämmung an Notentwässungen 
Rohrdurchmesser ca. 70 -100 mm mit leichter Neigung
Die Dämmung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbändern 
anzudichten.

10,000 Stck ...................... ......................

12.06.0130. Aussparungen in Dämmung
Aussparungen in der Dämmung für Rohre, Kabel, Blitzschutz 
etc. herstellen. 

10,000 m ...................... ......................

12.06.0140. Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen)
Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen)

2,000 St ...................... ......................

12.06.0150. Musterfläche Oberputz
Musterfläche anlegen und protokollieren
Musterfläche von verschiedenen Putzoberflächen auf 
Musterplatte aufbringen. Es sind mindestens 3 verschiedene 
preisneutrale Putzoberflächen anzubringen, d.h. z.B 
verschiedene Korngrößen oder Putztechniken.

Plattengröße: ca. 60 x 100 cm

2,000 St ...................... ......................

12.06.0160. Gerüstankerverschluss
Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff zum 
Abdichten von Gerüstankerlöchern in Fassadendämmsystemen 
liefern und montieren.Im passenden Farbton überarbeiten.
Separate Anfahrt und Einbau im Zuge des Gerüstabbaus

50,000 Stk ...................... ......................

Summe 12.06. Details ......................
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12.07. Stundenlohnarbeiten

12.07.0010. Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Später vorgelegte Rapporte können nicht anerkannt
werden.

Meister/Vorarbeiter

10,000 h ...................... ......................

12.07.0020. Facharbeiter
Facharbeiter
sonst wie vor

10,000 h ...................... ......................

12.07.0030. Helfer
Helfer
sonst wie vor

10,000 h ...................... ......................

Summe 12.07. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten ......................
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10. Trockenbauarbeiten

10.01. Trockenbauwände ......................

10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen ......................

10.03. Abgehängte Rasterdecken ......................

10.04. Abgehängte Plattendecken ......................

10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau ......................

Summe 10. Trockenbauarbeiten  ......................
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11. Innenputzarbeiten

11.01. Vorarbeiten Innenputz ......................

11.02. Innenputzarbeiten ......................

11.03. Sonstige Arbeiten ......................

11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten ......................

Summe 11. Innenputzarbeiten  ......................
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12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten

12.01. Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen ......................

12.02. Fensterbänke ......................

12.03. Wärmedämm-Verbundsystem, Steinwolle-Dämmplatte ......................

12.04. Sockelausbildung ......................

12.05. Oberputze ......................

12.06. Details ......................

12.07. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe 12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten  ......................
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LV 10

10. Trockenbauarbeiten ......................

11. Innenputzarbeiten ......................

12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten ......................

Summe LV 10 Trockenbau-, Innen- u. Außen..  ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ......................  EUR

in Höhe von 19,00 %  ......................  EUR

......................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 81

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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