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Baubeschreibung
BAUVORHABEN UND PLANUNG

W-3037 Neubau einer ASB Rettungswache
Brickleséackerstrafie 12
74248 Weinsberg-Ellhofen

Bauherr:
Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Wirttemberg e.V.
Bockelstralle 146

70619 Stuttgart

Architekt:

KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
Australle 131

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon 07141/ 4414-0

Statik:

HELBER+RUFF Beratende Ingenieure PartG mbB
Mompelgardstr. 16

71640 Ludwigsburg

Telefon 07141 / 796 24-0

HLS+E:

IGF Ankelin Partnerschaft mbB
Beratende Ingenieure TGA
Sebastian-Bach-Strasse 19/2
70734 Fellbach

Telefon 0711 / 57 8800-0

Allgemeine Beschreibung der Bauaufgabe

Die Grundlage der Ausfiihrung bilden die Baugenehmigung, die anerkannten Regeln der Bautechnik, die
VOB, die einschlagigen DIN-Vorschriften, die geltenden Verordnungen und Richtlinien der Behérden und
Versorgungsunternehmen und diese Baubeschreibung.

Die Bauausfuihrung entspricht in seiner Ausfiihrung der giltigen Energieeinsparverordnung der aktuellsten
Fassung sowie den Bestimmungen des bundesweit geltenden Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEWarmegG).

1. Zielund Zweck der Planung

ist der Neubau einer Rettungswache der ASB in Weinsberg-Ellhofen mit Sozialraumen im EG und OG und
einer Fahrzeughalle im EG fir 3 Rettungsfahrzeuge, 1 Notarzteinsatzfahrzeug und 2 Kranken-
transportwagen. Sowie der AuRenanlagen mit 10 PKW-Stellplatzen, Zufahrt und Ausfahrt auf die B39.

2. Das Baugrundstiick

liegt zwischen Weinsberg und Ellhofen in der BriicklesackerstraBe 12, 74248 Weinsberg-Ellhofen. Das
Grundstuick ist eine unbebaute Grinflache.

In westlicher Richtung des Grundstiicks liegt die A81 und sidlich des Grundstiicks verlauft die B 39.
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3. Topographie
Das bestehende Gelande fallt von Stidosten nach Nordwesten um ca. 4,00 m ab.

4. VerkehrserschlieBung
Die ErschlieBung des Grundsticks erfolgt tber die Brickleséckerstralle.

5. Planung

Der Gebaudeteil fir die Wache ist zweigeschossig, die Fahrzeughalle eingeschossig. Das Gebaude ist nicht
unterkellert.

Das Gebéaude wird in konventionelle Massivbauweise erstellt.

Der zweigeschossige Gebaudeteil erhélt ein Stahlbetonflachdach und eine 2-lagige bituminése Abdichtung
mit Begrinung.

Die Fahrzeughalle erhélt ein Flachdach mit Stahltragern und Brettstapeldecke und eine 2-lagige bituminése
Abdichtung, bekiest.

Technische Daten
BRI - Bruttorauminhalt nach DIN 277
BRI (R) 4443 m3 BRI (R+S) 4493 m3

Nutzflachen
Nutzflachen ohne Putzabzug 910 m2

6. Ver-und Entsorgung

- Oberflachenwasser
Das Oberflachenwasser der Dacher und die befestigten Aul3enanlagenflachen entwassern in den
offentlichen Mischwasserkanal.

- Drainage
Ist auf Grund der Nichtunterkellerung nicht notwendig.

- Schmutz- und Regenwasser
Das Schmutz- und Regenwasser wird an den 6ffentlichen Mischwasserkanal auf dem Grundstick auf
der Nordwestseite angeschlossen.
Die Entwéasserungsrinnen in der Fahrzeughalle sind durch Vorschaltung einer Ol-Abscheideanlage
(Koaleszenzabscheider) mit Probenahmeschacht an den Mischwasserkanal angeschlossen.

- Heizung
Das Gebaude wird durch eine Luft/Wasserwarmepumpe beheizt. Die Ubergabe erfolgt mittels
vollflachiger FulRbodenheizung in allen Raumen. In der Halle wird eine Betonkerntemperierung
eingebaut.

- Versorgung Wasser, Strom, Telekom
Die Anschlussleitungen werden auf dem Grundstiick bis in den Technikraum durch die Versorger verlegt.
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Baustellenordnung

Die nachstehende Baustellenordnung soll einen stérungsfreien Bauablauf
ermoglichen und die Sicherheit fur Beschéftigte und Anlagen gewahrleisten.
Sie enthalt Regelungen zur Organisation, Koordination und Uberwachung
des Baustellenbetriebes und umfasst Maf3gaben zur Arbeitssicherheit.

Ihre Einhaltung ist Bestandteil der Vertragserfullung.

1. Aligemeines

1.1 Zur Baustelle gehéren auf3er dem Baugrundstiick auch die vom Bauherren
eventuell zur Verfligung gestellten sonstigen Flachen bzw. angrenzende
Bereiche, die durch den Baustellenbetrieb beeintrachtigt werden kénnen.

1.2 Der Bauherr setzt einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ein,
der gegeniber allen am Bau Beteiligten eine beratende Funktion ausibt. Der
SiGeKo Uberwacht die Einhaltung der Baustellenordnung, der Arbeitsschutz- und
der Unfallverhiitungsvorschriften. Die Tatigkeit des SiGeKo befreit den
Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern
bzw. Nachunternehmern entsprechend der einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften. Die Verantwortungsbereiche des verantwortlichen
Bauleiters nach LBO bzw. der von Auftragnehmer zu benennenden Fachbauleiter
bleiben uneingeschréankt bestehen.

1.3 Auf Aufforderung hat der Auftragnehmer tber den Personal- bzw.
Gerateeinsatz, sowie Uber die Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen

und den Arbeitsfortschritt in geeigneter Form zu berichten.

Besondere Vorkommnisse wie z.B. Unfélle oder Schadensfalle sind dem SiGeKo
umgehend schriftlich anzuzeigen.

1.4 Die Beschéftigten des Auftragnehmers mussen fur die ihnen tbertragenen
Arbeiten geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- bzw.
Unfallverhitungsvorschriften verstol3en, oder den Hinweisen des SiGeKo nicht
Folge leisten, sind gegebenenfalls abzuberufen und zu ersetzen.

1.5 Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe an Nachunternehmer seiner
Abstimmungspflicht entsprechend der einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften
nachzukommen.

2. Arbeitssicherheit

2.1 Allgemein

Der Auftragnehmer hat sein Personal regelméaRig in Bezug auf die einschlagigen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften zu unterweisen. Es ist von ihm ein
Fachbauleiter zu benennen.

2.2 Personliche Schutzausriistungen

Der Auftragnehmer hat die erforderliche personliche Schutzausriistung zur
Verfigung zu stellen (UVV Par. 4) und dafiir Sorge zu tragen, dass diese auch
benttzt wird.

2.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefuhrt werden, nur Personal
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eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen tberwacht wird. Der Nachweis hierfir muss dem SiGeKo
auf Verlangen vorgelegt werden.

2.4 Montagearbeiten

Fur umfangreiche Montagearbeiten muss an der Baustelle eine schriftliche

Montageanweisung vorliegen, die folgende Angaben enthalten muss:

- die Gewichte der Teile

- das Lagern der Teile

- die Anschlagpunkte der Teile

- das Anschlagen der Teile an Hebezeuge

- das Transportieren und die beim Transport einzuhaltende Transportlage

- das Erstellen der zu Montage erforderlichen Hilfskonstruktionen

- die Reihenfolge der Montage und das Zusammenfiigen der Teile

- die Tragfahigkeit der einzusetzenden Hebezeuge

- MaBnahmen zur Gewahrleistung der Tragfahigkeit und Standsicherheit von
Bauwerk und Bauteilen, auch wahrend der einzelnen Montagezustande

- Art und Lage der erforderlichen Arbeitsplatze und Verkehrswege

- Art der Absturzsicherung und die dazu erforderlichen Arbeitsschritte
und MaRnahmen

- Sicherung des Gefahrenbereiches unterhalb der Montagestelle vor
herabfallenden Gegenstanden.

Fur kleinere Montagearbeiten ist eine Montageanweisung, in der die erforderlichen
SicherheitsmaRnahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geréate
und Werkzeuge erkennbar sind, zu erstellen.

Die Montageanweisung ist dem SiGeKo rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.

2.5 Hochgelegene Arbeitsplatze und Verkehrswege

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Arbeitsplatze und Verkehrswege mit
mehr als 5 m Absturzhéhe erst benutzt werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen
bzw. -malRnahmen gegen Abstiirzen tberprift worden sind. Gefahrenbereiche
unterhalb hochgelegener Arbeitsplatze sind abzusperren.

2.6 Elektrische Anlagen

Wenn Arbeiten in der Nahe von unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer
Anlagen erforderlich werden und ein Freischalten nicht méglich ist, sind die
notwendigen SicherheitsmalRnahmen mit dem SiGeKo festzulegen.

2.7 Baumaschinen, Geréate

Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Gerate auf die Baustelle
bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprifungen aufweisen. Auf
Anforderung sind die Priifbescheinigungen dem SiGeKo vorzulegen. Der Standort
von ortsgebundenen Maschinen ist mit der Bauleitung im Einvernehmen mit dem
SiGeKo abzustimmen.

2.8 Gertiste

Fur die AbbruchmafRnahme stehen baus. keine Gerlste zur Verfigung. Der
Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz-
und Traggeruste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu tiberwachen.

2.9 Abbrucharbeiten
Die hierfiur erforderlichen SicherheitsmaRnahmen sind mit der Bauleitung und dem
SiGeKo festzulegen. Der Auftragnehmer hat das Betreten von Gefahrenbereichen
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auszuschlieBen. Gegebenenfalls ist eine schriftliche Abbruchanweisung nach den
Vorgaben der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft zu erstellen.

2.10 Vorbeugende Maflinahmen Brandschutz und Gefahrenstoffe

Leicht entziindliche oder selbstentziindliche Stoffe durfen nur in Mengen, die fur
den Fortschritt der Arbeiten erforderlich sind, auf der Baustelle vorgehalten werden.
Gegebenenfalls sind geeignete Léscheinrichtung bereitzustellen. Brandgeféhrdete
Bereiche sind zu kennzeichnen.

3. Arbeitsstatten

3.1 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen
Flachen einzurichten. Private Kraftfahrzeuge durfen auf die Baustelle nicht
abgestellt werden. Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt
entsprechend in Abstimmung mit der Bauleitung auf die Baustelle zu bringen. Der
Auftragnehmer hat die fur ihn angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach
Abschluss der Arbeiten ist die Baustelle unverziglich zu rAumen. Die benutzten
Flachen sind nach der Raumung in ihren urspriinglichen Zustand zu versetzen.

3.2 Unterklinfte, soziale Anlagen usw.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Vorgaben der
Arbeitsstattenverordnung, insbesondere die in Bezug zu Baustelle stehenden
Kapitel, umgesetzt werden. Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle Mittel und
Einrichtungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu unterhalten
(Arbeitsstattenverordnung 839, 49).

Baustellen WCs werden vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt.

3.3 Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung
siehe Allgemeine Vorbemerkungen

3.4 Sauberkeit, Hygiene

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm genutzten Bereiche in einem
ordentlichem Zustand zu halten. Restmaterialien, Verpackungen usw. sind ebenso
wie der durch den Auftragnehmer verursachte Bauschutt unverziiglich zu
beseitigen. Auf die Nebenleistungen nach VOB DIN 18299, Entsorgen von Abfall,
wird ausdriicklich hingewiesen.

Das Verbrennen von Abféllen auf der Baustelle ist verboten.

3.5 Alkohol, Drogen, Rauchen

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol-
oder Drogenmissbrauch besteht, unverziglich von der Baustelle abzuziehen. Die
Bauleitung und der SiGeKo sind berechtigt, solche Personen von der Baustelle zu
verweisen. Im Gebaude besteht wahrend der gesamten Bauzeit Rauchverbot !!!
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Technische Vertragsbedingungen

Es gilt die VOB/ C, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung guiltigen Fassung, den
DIN- / EN-Vorschriften nach Gewerken und dem Stand der Technik, sowie die
EnEV (in glltiger Fassung zum Zeitpunkt der Ausschreibung) konformen
Anforderungen.

Sofern in der Leistungsbeschreibung die Ausfiihrung "nach besonderer Anordnung
des Auftraggebers " vorgeschrieben ist, bedeutet dies, daf3 auch mit der
Vorbereitung zur Durchfiihrung erst nach besonderer Aufforderung des
Auftraggebers zu beginnen ist.

Ausfuihrungsunterlagen und Ausfihrung

Samtliche zur Ausfiihrung notwendigen Unterlagen erhalt der Unternehmer
ausschlieBlich digitalisiert, d.h. im pdf-Format.

Planunterlagen im dwg-Format kdnnen auf Anfrage ebenfalls Gbermittelt
werden.

Papier-Fertigungen werden gegen Verrechnung zur Verfligung gestellt.
Der Auftragnehmer hat zu Beginn der Arbeiten einen verantwortlichen
Vertreter zu benennen, der bei allen einberufenen Besprechungen Ansprechpartner
ist.

Urheberschutz besteht fir alle gegenseitig gegebenen Plane.
Veréffentlichungen und Werbung mit dem beauftragten Objekt ist nur mit
schriftlicher Zustimmung des Architekten gestattet.

Aufmafe

Samtliche Aufmale zu gestellten Rechnungen sind nachvollziehbar anhand von
Planskizzen, Listen o0.a. herzustellen. Die Aufmal3e sind zuséatzlich digital, als
DA1l-Datei zu Ubergeben. Eine Abweichung zur DA11-Datei kann bei der
Bauleitung beantragt werden.

Bauschuttentsorgung

Anfallender Bauschutt ist laufend zu entsorgen. Auftragnehmer die einer

einmaligen mundlichen oder schriftlichen Aufforderung nicht nachkommen, werden
fur die Ersatzreinigung die anfallenden Kosten verrechnet.

Revisionsunterlagen / Nachweise

Dem Auftragnehmer obliegt die Vorlage samtlicher notwendiger Revisionsunterlagen

rechtzeitig vor Abnahme inkl. aller notwendigen Nachweise fuir Brandschutz,
Zulassungen und Konformitatsbescheinigungen.
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Luftdichtheit der Gebaudehille

Luftdichtheit der Geb&audehdille:

Die Luftdichtheit der Gebaudehille ist entsprechend DIN 4108-7 herzustellen!
Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test) nach DIN EN 1SO 9972: 2018-12 nach
Anhang NA ist durchzufiihren. Anforderung: nL50 < 3,0 1/h

Zu beachten, Forderungen zur Herstellung der luftdichten Ebene:

Umsetzung der Ausfiihrungsbeispiele der DIN 4108-7 und

FLIB Leitfaden Luftdichtheitskonzept (Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V.)
Layout 1 (flib.de)

Erforderliche Nachweise nach EnEV fir den Energieausweis:

Fur die Erstellung und Bestatigung des Energieausweises sind spatestens nach
Gebaudefertigstellung dem IB Seeberger + Partner folgende Nachweis und
Bestatigungen als pdf-Dateien zuzusenden:

Unternehmererklarungen / Nachweise
Beinhaltet: Baustellenadresse, Firma, Bauteil, technisches Datenblatt, Datum und Unterschrift

Rohbauer:

Mauerwerksteine Ziegel Poroton: Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A in W/(mK)
Warmedammung gegen Erdreich /Perimeterddmmung

Material, Dammstoffdicke, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A in W/(mK)

Dachdecker:
Dachdammung Flachdacher: U-Wertnachweis fir Geféalledammung
Material, Dammstoffdicke, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ? in W/(mK)

Estrichleger:
Dammung unter Estrichen
Material, Dammstoffdicke, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A in W/(mK)

Fensterbauer, Tiren und Tore:
U-Wertnachweise: Fenster, Tore und Tlren
Fenster Uw, Fensterrahmen Uf, Verglasung Ug, Paneel Up, AuRentiren Ud

Luftungsanlagen-Installateur:

Liftungsgerate

Geratetyp und technisches Datenblatt, Rickwarmzahl, Grundrisse der
Liftungsplanung Nachweis des Abgleichs des Luftkanalsystems

Elektroplaner (Beleuchtung):
Nachweis spezifische Leistungsaufnahme der Beleuchtung der einzelnen
Nutzungsbereiche in W/m?2

Heizungs-Installateur:
Warmepumpe: Gerétetyp und technisches Datenblatt, COP-Werte
Nachweis des hydraulischen Abgleichs der Heizkreise/FBH/HK

Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test)

Messprotokoll der Luftdichtheitsmessung, Luftdichtheitstest (Blower-Door-Test)
nach DIN EN 13829 Verfahren B (DIN EN ISO 9972) ist durchzufiihren.
Anforderung: n50 < 1,5 1/h.
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Erforderliche Nachweise nach EEWarmeG:
Nachweisfiihrung nach § 10 EEW&rmeG "Geothermie und Umweltwarme"
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Zusatzliche technische Vorbemerkungen (Trockenbau)

Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung
aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung von geforderten
Musterflachen bis ca. 1,00 m2 bei Spachtelungen.

Die Unterhangdecken werden innerhalb der neuen Raume montiert. Eine
Uberschneidung der Unterkonstruktion in andere Raume gibt es nicht, mit
Ausnahme solcher Raume, deren Trennwande evtl. nicht bis UKD gefihrt
werden.

Grundsatzlich durfen nur Gite gepriifte Baustoffe und Materialien
verwendet werden.

Das Einschniren und Hoéhenjustieren der Decken + Deckenraster ist als
Nebenleistung mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Leistung umfasst jeweils die Lieferung aller Baustoffe, das

Fertigen, Verlegen, Einbauen und Montieren usw. aller Bauteile, sowie
die Herstellung der Anschliisse an angrenzende und eingebaute Bauteile
entsprechend den aufgefiihrten Positionen des LV bis zum fachgerechten
AbschluB3 der Leistungen nach dem "Stand der Technik" und den
vorgegebenen Anforderungen.

Die Trennwéande sind in 2 Arbeitsgangen auszufiihren.

Nach Beplankung der 1. Seite werden die Installationen verlegt.

Danach erfolgt die Fertigstellung der 2. Seite.

Eine besondere Vergutung wird dafir nicht in Anspruch genommen.

Den nachfolgend beschrieben Leistungen liegen die Fabrikate Knauf
zugrunde.

Es kdnnen gleichartige Systeme angeboten werden, wenn die geforderten
optischen und qualitativen Anforderungen erfillt werden.

Angebotenes System WENAE: .........oooviiiiiiiiiieiiiieeece e
Angebotenes System Rasterdecken: ..........cccccooeiiiiiiiiiiieeinniinnee

In jedem Fall sind die Herstellervorschriften zur Verarbeitung und
Montage einzuhalten, auch wenn nicht immer direkt darauf verwiesen wird
und bestimmte Einbauteile zur gewiinschten Ausfiihrung automatisch

notwendig sind.

Fir die Trockenbauarbeiten stehen bauseits keine Geruste zur Verfiigung. Die

notwendigen Hilfsgeriiste sind zu stellen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Die Baulichen Voraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausfuihrungsbeginn zu prifen.

Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverziiglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Wandhohen EG: bisca. 3,20 m
Wandhéhen OG: Dbisca. 3,15 m
Wandhohen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m
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Zusatzliche technische Vorbemerkungen (Innenputz)

Allgemeine Vorschriften

DIN 18 350 Putz- + Stuckarbeiten

DIN 18 363 Anstricharbeiten

sowie alle erganzenden Normen und Vorschriften, nach dem Stand der Technik

AuRRengeriste stehen bauseits zur Verfigung.
Wandhohen auRen: bis ca. 7,30 m

Die baulichen Vorraussetzungen sind mind. 10 Tage vor Ausfiihrungsbeginn zu prifen.

Evtl. Bedenken sind rechtzeitig und unverziiglich bei der Bauleitung anzuzeigen.

Die Oberflachen der Putze sind planeben herzustellen.

Die Leistung umfasst die Vorbereitung des Untergrundes, die Lieferung
aller Stoffe und Bauteile, die Herstellung der geforderten Putzflachen

incl. Musterflachen bis. ca. 1,00 m2 bei Sichtputzen, sowie der
erforderlichen Neben- + Nacharbeiten wie ndssen der Oberflachen und
Schutz vor Sonneneinstrahlung wahrend des Abbindevorgangs, Entsorgen
der Putzreste.

Wo notwendig sind Kellenschnitte ohne Aufpreis herzustellen.

Stoffe, Bauteile

Materialien mussen in Originalgebinden angeliefert werden. Samtliches
Material muss den DIN-Vorschriften, Gutenormen und dem Verwendungszweck
entsprechen.

Die genannten Produkte miissen nach den technischen Merkblattern und
Richtlinien des Materialherstellers verarbeitet werden. Die dort

gemachten Angaben zu Wartezeiten, Auftragstechnik, Mischverfahren sind
Zu beachten.

Ausfiihrung

Grundsatzlich sind die Ausfiihrungsanweisungen und /oder die Technischen
Merkblatter des Herstellers genauestens zu beachten.

Vor dem Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertraglichkeit zu
beachten;

ungeschutzte Stahlteile durfen nicht mit gipshaltigem Putz,
Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Beriihrung kommen.
Kontakte von Kupfer und frischem Moértel sind zu vermeiden.

Klebebénder diurfen die Oberflachen der Fensterrahmen und Turzargen nicht
angreifen. Im Zweifel sind Proben an nicht sichtbarer Stelle

vorzunehmen. Eingebaute Teile, die durch Mértel verschmutzt wurden sind
sofort ohne Beschadigung zu reinigen.

Samtliche Elektrodosen, Auslasse und spater freizulegende Einbauteile
sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen
gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen
sind sauber anzuarbeiten und von Mdrtel zu reinigen. Diese Arbeiten

Druckdatum: 30.09.2026
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gelten als Nebenleistung.

Rohre, Einbauten u. dgl. sind so einzuputzen, dass durch
temperaturbedingte Langenénderungen keine Schaden am Putz entstehen
kénnen.

Innenputz ist grundsétzlich sauber an die Rohdecke anzuschlieRen, sofern
der FuBbodenaufbau, bzw. eine Abhangdecke keine andere Lésung vorsieht.

Markierungen fiir FuBbodenhdhen durfen nicht Giberputzt werden und sind
ggf. auszusparen.

Mortelreste sind unbedingt von der Rohdecke/-boden vor dem Erhéarten zu entfernen.
Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten RAume besenrein zu Ubergeben.

Fur den Innenputz stehen bauseits keine Geruste zur Verfiigung. Die notwendigen
Arbeitsgeriiste sind zu stellen und sind, soweit nicht Gber die ATV als Nebenleistung
gewertet in die jeweiligen Leistungspositionen (Héhenangabe) einzukalkulieren

Wandhohen EG: bisca. 3,20 m
Wandhoéhen OG: bisca.3,15m
Wandhéhen Fahrzeughalle: bis ca. 4,60 m

Zusatzliche technische Vorbemerkungen (WDVS)

ZTV-1. Systembindung WDVS

Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgéngig, mit den vom System-Hersteller vorgesehenen
Systemkomponenten auszufiihren.

Zur Gewabhrleistung der Vertraglichkeit der einzelnen Stoffe miissen alle verwendeten Stoffe von einem
Hersteller stammen. Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfiihrung sind die vom Systemhersteller
angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausfihrungshinweise der Technischen
Merkblatter des Herstellers zu beachten.

Alternativ-Systeme, mit Nachweis der geforderten System- und Systemkomponenten-Eigenschaften, sind als
komplettes System zulassig. Der Nachweis der geforderten Eigenschaften muss zusammen mit der Abgabe
des Alternativangebotes erbracht werden. Der Nachweis muss beziiglich der Anwendung (gleiches
Anwendungsgebiet) und der Stoffzusammensetzung (Nachweis durch Laboranalyse) gefiihrt werden.

ZTV-2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe tUber den Umfang der auszufihrenden Arbeiten umfassend zu
informieren und die 6rtlichen Gegebenheiten zu beriicksichtigen.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

Grundsatzlich sind die Ausfuhrungsanweisungen und/oder die Technischen Merkblatter des Herstellers
genauestens zu beachten. Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigen Material auf der Basis von
Reaktionsharzen sind die Angaben Gber Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtgehalt

des Untergrundes und Uberarbeitungszeiten gem. den Angaben der Technischen Merkblatter des Herstellers
genauestens einzuhalten.
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Bei allen Materialien durfen die angegebenen Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten werden.
Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung von der jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K einzustellen.
Dabei ist die Bauteiltemperatur zugrunde zu legen. Die Nachbehandlungsfristen mineralischer
Instandsetzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten.

Bei Uberarbeitung sind die angegebenen Trocknungszeiten einzuhalten.

Farbibereinstimmungen und Farbabweichungen gemaf BFS Merkblatt Nr. 25.

ZTV-4. Aufmal und Abrechnung
Es gelten die Aufmalf3- und Abrechnungsvorschiften der DIN 18345.

Nachweis Gleichwertigkeit. Werden vom Anbieter andere Produkte bzw. Systeme angeboten, ist der
Nachweis der Gleichwertigkeit seitens des Angebotserstellers an den Architekten unaufgefordert zu
erbringen.

Es werden ausschlie3lich nur Priifzeugnisse, Gutachten als Nachweis zur Vergleichbarkeit gewertet.

Die Anforderungen sind aus den entsprechenden Positionen zu entnehmen (u.a. kleben der Dammplatte,
Anforderung an Armierungsmasse, Putz- und Farbbeschichtung)

ZTV-5. WDVS-System wie z.B. StoTherm Mineral

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.44-134 mit Bescheid vom 08.06.2017,Geltungsdauer vom 10.
Januar 2017 bis 10. Januar 2022 fir Warmedamm-Verbundsysteme

mit angeklebten Steinwolledammplatten.

"StoTherm Mineral L"

"StoTherm Classic L"

"StoTherm Classic S1"

Deutsches Institut fir Bautechnik in Berlin.

Hersteller:

Sto SE &Co. KGaA,
Ehrenbachstralie 1,
D-79780 Stihlingen

Richtqualitat: WDVS StoTherm Mineral, Steinwolleplatte als geklebtes und gediibeltes System
oder gleichwertiges System
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10. Trockenbauarbeiten
10.01. Trockenbauwéande

10.01.0010. Nichttragende innere Trennwand 10 cm
Nichttragende innere Trennwand 10 cm
DIN 4103-1 als Montagewand,
Metallstinderwand W112
Wandhohe: bis 3,15 m

Wanddicke: 100 mm

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/
Mauerwerk,

Ausfiihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen

DIN 18182-1, Metallstander CW 50, Boden und
Deckenanschlisse mit Randprofilen UW 50/40.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Dicke 40 mm,

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit ? = 0,040 W/(mK),

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r =5 kPa-s/mz?,

einlagig, dicht stol3en, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsbauplatten GKB DIN 18180
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,

Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaf Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitatsstufe Q2 Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Ausfiihrung gemanR Herstellenangaben

angebotenes SYSEM: ......cccivieiiiiiie e

460,000 M2 .

10.01.0020. Herstellen von Turéffnungen bis 2,305 m
Herstellen von Tiréffnungen
einschliesslich Turrahmenverstarkung
in vor beschriebene Wénde, d= 10 cm,
Tur6ffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch
verstarken mit Metallstanderprofilen passend zum System,

Druckdatum: 30.09.2026
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Deckenschirze 10/45

Herstellen einer Deckenschiirze als Randabschluss und zur
Aufnahme des Randwinklels der Rasterdecke in den Umkleiden
im EG.

Schiirze hangend an Stahlbetondecke verankert, Wandhohe ca.
45 cm hoch, Wanddicke 100 mm,

Oberer Anschluss starr, Ausfiihrung mit UK aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstander als Einfach-Profile Knauf SL-C 50, als
Einfachstanderwerk, Einspannung an der Rohdecke mittels
Knauf Befestigungsstiitze Schiirze 50.

Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Achsabstand 1250 mm,

Wandhdhe der anzuschlielRenden Wand bis UK
Deckenschirze: analog zu System-Datenblatt W11.
Beplankung beidseitig sowie untere Abdeckung aus GKB-
Platten, zweilagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemaf
DIN 18181. Oberflache verspachtelt Q2.

Einschliesslich einarbeiten je eines Eckwinkels an der
Unterseite (2x Lange).

18,000 m e

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. AuRenputzarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
einschl. Boden- und Deckenanschluf3 mit
Turpfostensteckwinkel,
befestigen mit Dibeln und Schrauben.
Turéffnungen fir Turen 76 / 88,5/ 101 x 230,5 cm (228,5 cm)
20,000 St e e
10.01.0030. Herstellen von Turéffnungen, bis 1,135 m breit
Herstellen von Tiréffnungen
wie vor, jedoch
Tarbreiten bis 1,135 m
1,000 St e e
10.01.0040. Herstellen von Turéffnungen, bis 2,01 m breit
Herstellen von Tiréffnungen
wie vor, jedoch
Tarbreiten bis 2,01 m
1,000 St e e
10.01.0050. Deckenschuirze 10/45 cm

Druckdatum: 30.09.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
10.01.0060. Deckenschiirze 10/15 cm
Deckenschiirze 10/15
Herstellen einer Deckenschiirze als Tirsturz tber Metallbau
Tiren oder -Verglasungen.
Konstruktion in Anlehnung wie vor, jedoch ohne Eckschienen
allerdings einschliesslich eines ungelochten UA-Profils zur
Befestigung des Trprofils.
Hohe Deckenschirze / -Sturz 15 cm
Breite mind. 100 mm
2,000 M e s
10.01.0070. Deckenschiirze 10/15 cm, F90
Herstellen einer Deckenschiirze als Tirsturz Uber Metallbau
Turen oder -Verglasungen, wie vor
jedoch in F90-RS-Ausbildung
fur den Einbau eines T30-RS-Tlrelements.
Hohe Deckenschirze / -Sturz 15 cm
Breite mind. 100 mm
3,000 M s e
10.01.0080. Gleitender Deckenanschluf3
Gleitender Deckenanschluf3
Zulage fur gleitenden Anschlul der Wande an die Decken
gleitend bis 20 mm
Ausfiihrung gemanR W112-VO2
Hohe bis 3,20 m
50,000 M i e
10.01.0090.  Freies Wandende CW50
Freies Wandende als Zulage fiir Montagewand
Ausbildung eines Wandabschlusses / freien Wandendes an
vorbeschriebener nichttragender inneren Trennwand.
Unterkonstruktion Raumhoch aus UA 50 Profilen nach DIN EN
14195 und DIN 18182-1 ausbilden. An Kopf- und
FuRanschlussbereichen mit
Knauf Anschlusswinkeln und geeigneten Verankerungmitteln an
angrenzenden Bauteilen befestigen.
Stirnseitig die Unterkonstruktion mit Gipsplattenstreifen aus der
Grundposition verkleiden.
Verschraubung mit Knauf Schnellbauschrauben TB oder
bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln.
Knauf Eckschutzschiene mit Uniflott Typ 4B nach DIN EN 13963
Druckdatum: 30.09.2026 Seite: 16
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10.01.0100.

10.01.0110.

10.01.0120.

10.01.0130.

10.01.0140.

eben einspachteln.

Wandabschluss / freies Wandende nach Qualitatsstufe Q2
gemal Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie
e.V. verspachteln.

20,000 m

Anschluss an Massivwand
Anschluss an Massivwand
Zulage fur das Herstellen eines Wandanschlusses
der GK-Wand an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand
anzuschliel3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.
Ausfiihrung gemaR Knauf Detailblatt W11

170,000 m

Zulage Innenecke
Herstellen einer Innenecke zwischen zweier beplankten
Waénde,
stumpf anschlieBen und verspachteln

100,000 m

Zulage Aul3enecke
Herstellen einer Au3enecke zwischen zweier beplankten
Wande,
mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch
einbauen und nach Werksvorschrift verspachteln.

20,000 m

Qualitatsstufe Q3
Qualitatsstufe Q3
Spachtelung von Gipsplattenwande in Qualitatsstufe Q3
als Zulage zur geforderten Spachtelung Q2 gemaf
Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der
Gipsindustrie e.V.

940,000 m2 ..,

Zulage Aquapaneel
Zulage fur die Beplankung der Standerwénde und
Vorsatzschalen
aus Zementbauplatten anstelle der GK-Beplankung.

Ausfuihrung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm

Druckdatum: 30.09.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10.01.0150.

10.01.0160.

10.01.0170.

oder als
Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage Aquapaneel 12,5
mm

Zementbauplatte nach DIN EN 12467
kraftschliissige Fugenverklebung mit passendem
Fugenkleber,

Verarbeitung gemaf Knauf Detailblatt W68.de.
Verspachtelung gemafR Knauf Detailblatt W38.de,
Qualitatsstufe AQ2 Standardverspachtelung.

System: Knauf Aquapanel Cement Board Indoor oder
gleichwertig

Abrechnung nach Flache und Anzahl der Aquapaneel-Lagen

100,000 m2 ...

Zulage GKBi

Zulage fur die Beplankung der Standerwénde und
Vorsatzschalen
aus impragnierten Gipsbauplatten anstelle der GK-Beplankung.

Ausfuihrung 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm
oder als
Kombination 1-Lage GK 12,5 mm + 1 Lage GKBIi 12,5 mm

Abrechnung nach Flache und Anzahl der GKBi-Lagen

330,000 m2 ...

Wandverstarkungen, streifenféormig

Zulage fur Wandverstarkungen, streifenférmig

zur Aufnahme von Einzellasten wie Hangeschranke,

in Form von eingelegten und mit der Unterkonstruktion statisch
wirksam verschraubten Streifen von Tischlerplatten oder
mehrfach verleimte, verwindungsfreie Platten, d= 19 mm flachig
zwischen die CW Profile montiert und mit den Gipskartonplatten
verschraubt.

Streifenbreite ca. 25 cm

50,000 m ..

Wandverstarkungen, flachig

Zulage fur Wandverstarkungen, flachig

zur Aufnahme von undefinierten Lasten

(z.B. Garderoben etc.) in Form von eingelegten und mit der
Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten

Druckdatum: 30.09.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10.01.0180.

10.01.0190.

10.01.0200.

10.01.0210.

Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie
Platten, d= 19 mm flachig zwischen oder vor die CW-Profile
montiert und mit den Gipskartonplatten verschraubt.

10,000 m2 .

Acrylfugen
Acrylfugen
Zulage fur dauerelastischen Fugenverschluss an allen
senkrechten Anschliissen an angrenzende Bauteile, auf
Acrylbasis.

1.000,000 m .

Revisionsklappe 60 x 60 cm
Wandrevisionsklappe ohne Brandschutzanforderungen
fur Metallstanderwande 2-lagig beplankt.
Herstellen des Ausschnitts in der Wand und sauberes
einpassen und oberflachenfertiges anarbeiten der Anschlisse,
incl. evt. erf. Unterkonstruktion.

Revisionstur, mit Vierkantverschluss aus verzinktem Stahlblech
pulverbeschichtet, 4 Maueranker fur eine sichere Montage in
Wand oder Decke, Rahmen mit gesoftetem Profil fiir

sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflachen,
aushangbares Tirblatt flir Rechts- und Linksanschlag,

Farbe: weil RAL 9016
Einbaumal (Breite x H6he), Aulienmal} (Breite x Hohe)
600 x 600, 635 x 635

Fabrikat z.B. Upmann, Softline oder gleichwertig

2,000 St

Revisionsklappe 30 x 60 cm
Revisionsklappe 30 x 60 cm
Einbaumal’ (Breite x H6he), AulRenmald (Breite x Héhe)
300 x 600, 335 x 635
sonst wie vor

2,000 st ...

Revisionsklappe 30 x 30 cm
Revisionsklappe 30 x 30 cm

Druckdatum: 30.09.2026

Seite: 19



KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
AustraBe 131, 74321 Bietigheim-Bissingen Tel.: 07141/4414-0

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. AuRenputzarbeiten
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Einbaumal (Breite x H6he), Aulienmal} (Breite x Hohe)
300 x 300, 335 x 335
sonst wie vor
4,000 St i e
Summe 10.01. Trockenbauwande L
Seite: 20
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen

10.02.0010. Vorsatzschale raumhoch
Vorsatzschale raumhoch
Vorsatzschale fiir Sanitarinstallationen
in WCs, raumhoch,
aus CW 50
+ 2 x 15 mm GKB
+ 40 mm Mineralwolle,
Tiefe 15 bis 25 cm
incl. Fugenverspachtelung Qualitatsstufe Q2 und
dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis.
Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Massivwand

60,000 m2 ..

10.02.0020. *** Bedarfsposition ohne GB

Vorsatzschale briistungshoch
Vorsatzschale briistungshoch
Vorsatzschale fiir Sanitarinstallationen
in WCs, bristungshoch,
aus CW 50
+ 2 x 15 mm GKB
+ 40 mm Mineralwolle,
Tiefe 15 bis 25 cm
incl. Fugenverspachtelung Qualitatsstufe Q2 und
dauerelastischer Randversiegelung auf Acrylbasis.
Verblendung gegen baus. GK-Wand oder Holzstanderwand
mit oberseitiger Verkleidung, einschliesslich
einarbeiten
einer Eckschiene
verschiedene Langen
Hohe bis ca. 2,00 m

5000 m2 e

10.02.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Seitliche Verkleidung Vorsatzschale
Seitliche Verkleidung Vorsatzschale
doppellagige Verkleidung auf Stirnflache
der vor beschriebenen Vorsatzschale
einschliesslich Verspachtelung Q2,

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum: 30.09.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

einschliesslich einarbeiten einer Eckschiene.

10.02.0040. Zulage fir verstarkte Vertikalstander
Zulage fur verstarkte Vertikalstéander
Einbau von UA-Profile z.B. im Bereich der
WCs

100,000 m

10.02.0050. Zulage fir Einbau von Verstarkungen
Zulage fur Einbau von Verstarkungen
aus wasserfest verleimten Schichtstoffplatten
aus Holzwerkstoffen, d= 30 mm,
Brettbreite 30 cm.

Angebotnes Material: ...........cccccceeeiiiinnen

10,000 m e

10.02.0060. Schachtverkleidung L-férmig bis 70/35
Schachtverkleidung L-férmig
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB
Schacht 2-seitig (L-férmig), incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,
Schachtgrésse :
bis ca. 70 x 35, H=bis 3,2 m
Oberflachen verspachtelt Q2,
incl. Eckschutzschienen (= H)
Abrechnung nach m der Schachthéhe

10,000 m

10.02.0070. *** Bedarfsposition ohne GB
Schachtverkleidung L-férmig bis 90/50
Schachtverkleidung U-férmig wie vor, jedoch
Schachtgrosse :
bis ca. 90 x 40, H= bis 3,20 m

10.02.0080. Schachtverkleidung U-férmig bis 45/35
Schachtverkleidung U-férmig
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB

Nur Einh.-Pr.

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum: 30.09.2026
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Schacht 3-seitig (U-formig), incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,

Schachtgrosse :

bis ca. 20 x 40, H= bis 3,20 m
Oberflachen verspachtelt Q2,

incl. 2x Eckschutzschiene (= H)

5000 m

10.02.0090. Schachtverkleidung gerade
Schachtverkleidung gerade zwischen zwei Wandscheiben
Beplankung mit 2 x 12,5 mm GKB
Schacht 1-seitig, incl. 40 mm
Mineralwolle-Einlage,
Schachtgrdsse:
bis ca. 1,00 m breit, H= bis 3,20 m
Oberflachen verspachtelt Q2,

10,000 m

10.02.0100. *** Bedarfsposition mit GB
Einlegen von Eckschutzschienen
Eckschutzschienen
Einlegen von zusatzlichen Eckschutzschienen
einschlieBlich einspachteln Q3
die nicht in Positionen beschrieben sind.

10,000 m e

10.02.0110. Feuerloschkasten
Feuerléschkasten
Liefern und einbauen eines Feuerldéschereinbauschranks in
vorhandenen Mauerwerks-Wanddurchbruch einschliesslich
auskleiden der Ruckwand als flachenbindiger Untergrund fur
den Innenputz.

Einbauschrank fir Feuerléscher Type PG6 nach DIN 14 406,
aus verzinktem Stahl, lackiert.

GroRe b/h/t: 300/ 700 /180 mm

Fabr. z.B. GLORIA Einbauschrank

Eingebaut in Nische 320/ 720 in KS-Wand, d = 200 mm
Ruckseite der Aussparung belegt mit 2x12,5 mm
Schallschutzplatten, flachenbiindig mit Mauerwerk als
Untergrund fir den Innenputz.

Hohlrdume sind geeignet, z.B. mit Mineralwolle auszustopfen.
Der eingebaute Schrank ist vor Verschmutzungen und
Beschadigungen zu schitzen.

2,000 St

Druckdatum: 30.09.2026
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Summe 10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen
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10.03. Abgehéangte Rasterdecken

Leitbeschreibung Rasterdecke Standard
Leitbeschreibung Rasterdecke Standard

Vlieskaschierte Mineralplatte
d= 15 mm, quadratisch, herausnehmbar
mit sichtbarer Unterkonstruktion

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWACcoustic premium, Brillianto 100,
15 mm

Unterkonstruktion: OWAconstruct System S 3, sichtbares
System, herausnehmbar

Deckenraster: 625 x 625 mm

angebotenes SYSEM: ..o

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemafR EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: Brillianto100, vlieskaschiert

Farbe: weil3, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (1ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstarke: 15 mm nominal

Schallabsorption:

Alpha w = 1,0, Absorptionsklasse A (EN ISO 11654)
NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Ladngsddmmung: Dn,f,w = 22 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weil3.
Sichtflachen héhengleich, kein Auflegen der Profile.

Abhanger passend fur Abhanghohe von ca. 15 cm
UK abgeh. Decke ca. 2,85 m 0. FFB

Hauptschiene Nr. 45:

Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38
Querschiene Nr. 47:

Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x32

Druckdatum: 30.09.2026
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Querschiene Nr. 46:
Abmessung LxBxH (mm): 625x24x32

Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 1250 sind mit den Abh&angern die

Tragprofile Nr. 45 abzuhangen, auszurichten und zu nivellieren.
In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile

Nr. 47 und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen

Verbindungsprofile Nr. 46 einzuhéangen und auszurichten.

Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile kdnnen

mit Verbindungswinkeln Nr. 8017 gegen Verschieben gesichert

werden.

In die beschriebene Konstruktion ist 0. g. Plattenmaterial
einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der

Rohdecke abzuhangen.

Die erganzenden MaflRnahmen sind in fachgerechter

Ausfiihrung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prufzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und

entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.

Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Samtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im

Einheitspreis einzukalkulieren.

Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum
Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum

Vlieskaschierte Mineralplatte
d= 20 mm, quadratisch, herausnehmbar

mit sichtbarer Unterkonstruktion als Feuchtraumdecke

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWACcoustic Mineralplatte Ocean 20mm
(quadratisch)

Unterkonstruktion: OWACconstruct System S 3e,

sichtbares

System, herausnehmbar, mit erhéhtem

Korrosionsschutz, Klasse D nach
DIN EN 13964, fir den Einsatz in

Hallenbader
Deckenraster: 625 x 625 mm

Druckdatum: 30.09.2026
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angebotenes SYSEM: ..o

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemaR EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1

Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: Ocean, vlieskaschiert

Farbe: weil3, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 78 (1ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 3, ringsum scharfkantig

Plattenstarke: 20 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 0,95, Absorptionsklasse A (EN 1SO 11654)
NRC = 0,95 (ASTM E 1264)

Schall-Langsdammung: Dn,f,w = 28 dB (EN ISO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 100 % RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 3e, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.

Metallteile gegen Korrosion geschiitzt mit 275 g
Zink/m2/Seite und versehen mit einer zusatzlich
beidseitigen 25 Mikrometer Beschichtung.

Sichtseite matt weil3, Sichtflachen héhengleich,

kein Auflegen der Profile.

Abhanger passend fur Abhanghéhe von ca. 50 cm

Hauptschiene Nr. 45KB:

Abmessung LxBxH (mm): 3750x24x38
Querschiene Nr. 47KB:

Abmessung LxBxH (mm): 1250x24x38
Querschiene Nr. 46KB:

Abmessung LxBxH (mm): 625x24x38

2-Komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB:
Gebinde: Dose 750 ml inklusive Harter

Befestigungsuntergrund: StB-Massivdecken

Montagekurzbeschreibung:

Im Achsabstand von 1250 mm sind mit den Abhangern die
Tragprofile Nr. 45KB abzuhangen, auszurichten und zu
nivellieren.

In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die Verbindungsprofile
Nr. 47KB und parallel zu den Tragprofilen sind die kurzen
Verbindungsprofile Nr. 46KB einzuhangen und auszurichten.

Druckdatum: 30.09.2026
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Wahrend des Einbaues der Deckenkonstruktionen sind
samtliche Fehlstellen, Beschadigungen und oder Schnittkanten
mit dem 2-komponenten-Ausbesserungslack Nr. 99/18KB
nachzubehandeln. Zusétzlich sind vor Einbau der Konstruktion
die Anforderungen des Informationsblattes S 3e, Systemblatt S
3e bzw. der Verlegeanleitung 9801 zu beachten.

In die beschriebene Konstruktion ist 0. g. Plattenmaterial
einzulegen. Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der
Rohdecke abzuhangen.

Die erganzenden MalRnahmen sind in fachgerechter
Ausfiihrung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prufzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und
entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.
Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Samtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren.

Leitbeschreibung Rasterdecke Flure
Leitbeschreibung Rasterdecke Bandraster

Vlieskaschierte Mineralplatte, 15 mm dick,
als Langfeldplatte, Breite 312,5 mm

als freigespanntes System,

Langsstolie verdeckt, herausnehmbar.

Beschriebenes System:

Mineralplatte: OWACcoustic Mineralplatte Sinfonia c,
15 mm, OWAlifetime collection

Unterkonstruktion: OWAconstruct System S 6a, verdeckte
Langsfugen, sichtbarer Randwinkel,
Platten demontierbar

Deckenraster: Breiten 312,5 mm, L&ngen bis 2500 mm

angebotenes SYSIEM: ..o

Technische Daten:

Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemafR EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklarung (DoP)
Luftdurchlassigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH 1

Druckdatum: 30.09.2026
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Abgabe VOC: TVOC 1

Dessin: Sinfonia ¢, vlieskaschiert

Farbe: weil3, endbehandelt

Lichtreflexionsgrad: ca. 87 (ISO 7724-2, 1ISO 7724-3)
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Langskante: 1 genutet und hinterschnitten
Stirnkante: 3 scharfkantig

Plattenstarke: 15 mm

Schallabsorption:

Alpha w = 0,70, Absorptionsklasse C (EN ISO 11654)
NRC = 0,70 (ASTM E 1264)

Schall-Langsdammung: Dn,f,w = 34 dB (EN 1SO 10848)
Feuchtigkeitsbestandigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA-Systemblatt S 6, OWA-Verlegeanleitung 9801
und DIN EN 13964.

Stahlblechprofile, verzinkt.
C-Profil Nr. 36 (demontierbar):
Abmessung LxBxH (mm): 2000 oder 2500 x10x50

Befestigungsuntergrund: MW- oder GK-Wande

Abhanghohe ca. 15-20 cm
UK abgeh. Decke ca. 2,85 m 0. FFB

Montagekurzbeschreibung:

Die Lastabtragung erfolgt tiber weiRe Wandprofile,
die in Direktmontage an der Wand befestigt werden.
Auf die Wandprofile sind die Langfeldplatten mit
Aussteifungsprofilen aufzulegen.

Plattenaussteifung:
Bei Verwendung von C-Profilen (2 Stiick pro Plattenstol3)
sind alle OWAcoustic Platten demontierbar.

Tabelle Profilspannweiten, Seite 3, Systemblatt S 6.
Wahrend der Verlegung ist darauf zu achten, dass die
Platten nur leicht aneinander gestol3en werden.

Die einwandfreie Demontierbarkeit der Platten ist laufend zu
Uberprufen.

Passplatten sind vor Ort herzustellen.

Einbauten und Zusatzlasten sind gesondert an der
Rohdecke abzuhangen.

Die erganzenden MaflRnahmen sind in fachgerechter
Ausfiihrung zu erbringen.

Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prufzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten und
entsprechende Anforderungen ggf. mit sog.

Druckdatum: 30.09.2026
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Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

Samtlicher Rand- und Anschnittplatten sind im
Einheitspreis einzukalkulieren.

10.03.0010. Rasterdecke 625/ 625
Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem.
"Leitbeschreibung Rasterdecke Standard"

Format: 625/ 625 mm
Verlegeart: Kreuzfuge
Abhéngung: ca. 15 cm
UK ca. 2,85 m 0. FFB
montiert im EG und OG

360,000 m2 ...

10.03.0020. Rasterdecke 625/ 625, Feuchtraum
Rasterdecke 625 / 625 mit Metallunterkonstruktion gem.
"Leitbeschreibung Rasterdecke Feuchtraum®

Format: 625/ 625 mm
Verlegeart: Kreuzfuge
Abhéngung: ca. 50 cm
UK ca. 2,50 m i. FFB
montiert in den WCs und Duschbereichen im EG

45,000 m2

10.03.0030. Rasterdecke 312,5 Bandraster
Rasterdecke 312,5 als Bandraster mit Metallunterkonstruktion
gem. "Leitbeschreibung Rasterdecke Flure"

Format: Breite 312,5 mit verschiedenen Langen fur Flure mit
verschiedenen Breiten:

im EG ca. 2,00 m (ca. 35 gm)

im EG ca. 2,50 m (ca. 7 qm)

im OG ca. 1,50 m (ca. 29 gm)

im OG ca. 1,60 m (ca. 24 gm)

der Verschnitt wird

Verlegeart: Banderung, frei gespannt ohne Querfuge
Abhéngung: ca. 15 cm

UK ca. 2,85 m U. FFB

Druckdatum: 30.09.2026
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montiert im EG und OG

95,000 m2 e

10.03.0040. Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Liefern und montieren der Wandanschliisse an die
Begrenzungswande und Stitzen der Rasterdecke mit
nachfolgend beschriebenen Profilen.

Abmessungen: 24 x 24 mm

Material: korrosionsgeschiitztes Stahlblech
Materialstarke: 0,5 mm

Farbe: weil

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501-1
Korrosionsschutzklasse: D nach DIN EN 13964

Befestigung mit zugelassenen Dubeln bzw. Schrauben an
Massiv- oder Trockenbauwanden im maximalen Abstand von
350 mm, der Anschluss an leichte Trennwénde hat im
Bereich der Standerprofile (Abstdnde max. 625 mm) mit
mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer
grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.

Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen
Raumecken sauber auf Gehrung zu sto3en.

Randwinkel anzuwenden bei Standarddecken und
Bandrasterdecken

390,000 m

10.03.0050. Wandanschluss: L-Randwinkel Feuchtraum
Wandanschluss: L-Randwinkel 24/24
Liefern und montieren der Wandanschliisse an die
Begrenzungswande und Stitzen der Rasterdecke mit
nachfolgend beschriebenen Profilen.

Abmessungen: 24 x 24 mm

Material: korrosionsgeschiitztes Stahlblech
Materialstarke: 0,5 mm

Farbe: weil

Brandverhalten: Al nach DIN EN 13501-1
Korrosionsschutzklasse: D nach DIN EN 13964

Befestigung mit zugelassenen Dubeln bzw. Schrauben an
Massiv- oder Trockenbauwanden im maximalen Abstand von
350 mm, der Anschluss an leichte Trennwéande hat im
Bereich der Standerprofile (Abstdnde max. 625 mm) mit
mindestens einer Schraube und im Zwischenraum mit einer

Druckdatum: 30.09.2026
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grobstolligen Gewindeschraube zu erfolgen.
Die Randwinkel sind fachgerecht und an rechtwinkligen
Raumecken sauber auf Gehrung zu sto3en.
80,000 M e e
10.03.0060. Senkrechte Abschottung der Bandraster
Senkrechte Abschottung der Bandrasterdecke
im Bereich des Treppenhauses im EG
Montieren eines F-Profils als Randprofil fir die Rasterdecke und
zur Aufnahme einer senkrecht eingestellten GK-Platte.
F-Profil mittels Nonius-Abhanger senkrecht und zusatztlich als
Schragaussteifung an der Stb-Decke befestigen. Senkrechter
GK-Streifen in das F-Profil einstellen und mit C-Profil 0.4. an
Decke befestigen. GK-Platte im Q2 spachteln.
3,000 M s e
10.03.0070. Einbauleuchte im Rastermaf}
Einbauleuchte im Rastermal
Montieren der bauseits gelieferten Einbauleuchten
in die Rasterdecke. Der Einbau erfolgt ohne
Elektroanschluss.
Leuchtentyp: z.B. RZB Sidelite eco
Format: 625 x 625 mm
Gewicht: 3,5 kg
Jede Leuchte ist gesondert an der Rohdecke abzuhangen,
alternativ durch Zusatzabhanger an der
Unterkonstruktion
auszufthren. Die ergédnzenden MaRnahmen sind in
fachgerechter Ausfihrung zu erbringen.
Die Anordnung der Beleuchtungskérper hat nach
Verlegeplanen bzw. Angaben der Bauleitung zu erfolgen.
Die Montagerichtlinien, amtliche Gutachten und
Prufzeugnisse der Herstellerfirma sind zu beachten.
Im Angebot sind alle fir die Montage erforderlichen An-
und Einbauteile, sowie notwendiger Deckenarbeiten
enthalten.
50,000 St s e
10.03.0080. Deckeno6ffnungen rund D = bis 68 mm
Deckendffnungen rund D = bis 68 mm
(Hohlraumdose oder kleiner)
Zulage fur das Herstellen von kreisrunden
Deckendffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken fiir
Druckdatum: 30.09.2026 Seite: 32



KMB PLAN | WERK | STADT GMBH
AustraBe 131, 74321 Bietigheim-Bissingen Tel.: 07141/4414-0

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache

LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. AuRenputzarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Abpendelungen von Leuchten,
Rauchmeldern, Hohlwanddosen etc.

Durchmesser bis einschl. 68 mm

50,000 St

10.03.0090. Deckenéffnungen rund D = 70 bis 150 mm
Deckendffnungen rund D = 70 bis 150 mm
Zulage fur das Herstellen von kreisrunden
Deckendffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken fir
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Liftungsauslassen etc.

Durchmesser tber 70 mm bis einschl. 150 mm

20,000 St

10.03.0100. Deckené6ffnungen rund D = 150 bis 200 mm
Deckendffnungen rund D = 150 bis 200 mm
Zulage fir das Herstellen von kreisrunden
Deckendffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken fir
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Liftungsauslassen etc.

Durchmesser tber 150 mm bis einschl. 200 mm

1,000 St

10.03.0110. Deckenéffnungen rund D = 200 bis 300 mm
Deckendffnungen rund D = 200 bis 300 mm
Zulage fur das Herstellen von kreisrunden
Deckendffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken fir
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Liftungsauslassen etc.

Durchmesser tiber 200 mm bis einschl. 300 mm

25,000 St

10.03.0120. Deckenéffnungen rund D = 300 bis 500 mm
Deckendffnungen rund D = 300 bis 500 mm
Zulage fur das Herstellen von kreisrunden
Deckendffnungen in den vorbeschriebenen Unterdecken fiir

Druckdatum: 30.09.2026
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den Einbau von Einbauleuchten
Durchmesser 300 bis einschl. 500 mm

15,000 St

10.03.0130. Deckenéffnungen eckig L = 100 bis 200 mm
Deckendffnungen eckig L = 100 bis 200 mm
Zulage fur das Herstellen von Deckendéffnungen,
rechteckig oder quadratisch
in den vorbeschriebenen Unterdecken fir
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Liftungsauslassen etc.

Seitenldngen ca. 100 mm bis einschl. 200 mm

2,000 St

10.03.0140. Deckenéffnungen eckig L > 200 bis 300 mm
Deckendffnungen eckig L > 200 bis 300 mm
Zulage fur das Herstellen von Deckendéffnungen,
rechteckig oder quadratisch
in den vorbeschriebenen Unterdecken fir
den Einbau von Downlights, Einbauleuchten,
Rauchmeldern, Liftungsauslassen etc.

Seitenlangen > 200 mm bis einschl. 300 mm

60,000 St

10.03.0150. Kabeldurchfiihrungen
Herstellen von Bohrungen in vorbeschriebener Unterdecke
fur Kabeldurchfiihrungen

40,000 St e

10.03.0160. Zulage fur Deckenverstarkungen (Linienférmig)
linienférmige Deckenverstarkungen in den vorbeschriebenen
Rasterdecken, zur Aufnahme von Vorhangschienen u.a.
entlang der AuRenwand.

Verstarkungen in Form von eingelegten und mit der
Unterkonstruktion statisch wirksam verschraubten
Tischlerplatten oder mehrfach verleimte verwindungsfreie
Platten,

d= 20 mm in Streifenbreiten von 30 cm

30,000 m
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10.03.0170. Zulage fur Deckenverstarkungen
Zulage fur Deckenverstarkungen
Verstarkung wie vor, jedoch fiir Einzellasten wie
Deckenleuchten, Notausgangsleuchten etc.,
Plattengrof3e bis ca. 70 x 30 cm
10,000 St s e
Summe 10.03. Abgehangte Rasterdecken L
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10.04. Abgehéngte Plattendecken
Hinweis

Dieser Titel "Abgehangte Plattendecke" dient als Preisabfrage
fur die Ausfiihrung einzelner Raume mit Plattendecken mit
glatter geschlossener Oberflache (2 Ruherdume) oder mit
gelochter Oberflache (Aufenthaltsraum).

Sollten die Plattendecken nicht zur Ausfiihrung kommen,
erhohen sich entsprechend die Massen bei den Rasterdecken.

Leitbeschreibung Plattendecken, glatt geschlossen
Leitbeschreibung Plattendecken
mit glatter geschlossener Oberflache

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion.

Es dirfen nur Unterhangdecken als Komplettsystem eines
Herstellers angeboten werden. Ein vermischen verschiedener
System ist nicht zulassig.

Plattendecke bestehend aus:

Metall-Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1,

als Grund- und Tragprofile in den erforderlichen statisch
notwendigen Dimensionen und den notwendigen
Achsabstanden fiir die Befestigungspunkte.

Die Tragfahigkeit muss auf die geforderte Beanspruchung
ausgerichtet sein, unter Bertlicksichtigung der zuséatzlichen
Lasten fur die Deckeneinbauleuchten und sonstige technische
Einbauten wie Lautsprecher etc.

Abhéngen mit Nonius-Hangern oder Direktabhéngern,
(abhangig von Abhanghéhe) nach Herstellerangaben.
Befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhothe bis ca. 2,85 m oder gesondert beschrieben.
Abhangehéhen gemass der Angaben in den Einzelpositionen.

Bekleidung aus GK-Gipsplatten DIN 18180:
Verarbeitung gemaf DIN 18181,

1-lagig, Plattendicke 1 x 12,5mm.
Verspachtelung Qualitatsstufe Q3

Als Zulageposition:
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Druckdatum: 30.09.2026
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Dicke 40 mm, Mindestrohdichte 40 kg/m2,
oder nachfolgend besonders beschrieben,
Baustoffklasse A, Schmelzpunkt mind. 1000 °C,

durchgéngig auf den Tragprofilen verlegt sowie 150 mm
breite Streifen auf den Grundprofilen.

10.04.0010. Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

einzelne, zusammenhangende Deckenflache > 6 m2
UK ca. 2,85 m U. FFB

Montiert unterhalb der StB-Decke

Abhanghdéhe bis ca. 15-20 cm

35,000 m2

10.04.0020. Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion <6gm
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

jedoch einzelne, Deckenflachen in WC-Bereichen < 6 m2
Ausfiihrung mit impragnierten GK-Platten (GKBI),

UK ca. 2,50 m 4. FFB

Montiert unterhalb der StB-Decke

Abhanghdohe ca. 50 cm

5000 m2 e

10.04.0030. Lochdecke mit Metall-Unterkonstruktion
Plattendecke gem. Leitbeschreibung

jedoch als Akustik-Plattendecke
Lochbild 8/18 R,

UK ca. 2,85 m 0. FFB

Montiert unterhalb der StB-Decke
Abhanghohe ca. 15-20 cm

50,000 m2 ...

Druckdatum: 30.09.2026
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10.04.0040. Zulage fur Mineralwolle-Dadmmschicht
Zulage fur Mineralwolle-Dammschicht,
d= 40 mm, gemass Leitbeschreibung.

90,000 m2 ..

10.04.0050. Randfries
Herstellen eines Randfrieses in der Akustik-Lochdecke im
Bereich des Wandanschlusses.
Breite Randfries ca. 5 cm
Randfries durch einlegen von glatten GK-Streifen oder durch
abspachteln von Lochreihen herstellen.

40,000 m2

10.04.0060. Wandanschluf3
Wandanschluf
stumpfen WandanschluR herstellen mittels verdeckt im
Deckenhohlraum montiertem Randwinkel,
mit fir den Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln,
und unter Verwendung von Fugentrennstreifen, die nach
Fertigstellung sauber abgetrennt werden.

150,000 m

Summe 10.04. Abgehangte Plattendecken

Druckdatum: 30.09.2026
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10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Fur Arbeiten, die durch zusatzliche, im Rahmen des
Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen
erforderlich werden kénnen.
10.05.0010. Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Spater vorgelegte Rapporte konnen nicht anerkannt
werden.
Meister/Vorarbeiter
10,000 h s e
10.05.0020. Facharbeiter, sonst wie vor
Facharbeiter, sonst wie vor
10,000 h s e,
10.05.0030. Helfer, sonst wie vor
Helfer, sonst wie vor
10,000 h s e
Summe 10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau
Summe 10. Trockenbauarbeiten L
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11. Innenputzarbeiten
11.01. Vorarbeiten Innenputz
11.01.0010. Verunreinigungen entfernen
Verunreinigungen entfernen
Grobe Verunreinigungen, Trennmittelriickstdnde sowie
haftungshindernde Substanzen auf dem Untergrund nach
Wahl des Bieters restlos entfernen.
Ausfiihrung nur nach besonderer Anweisung durch die
Bauleitung.
1.140,000 M2 i e
11.01.0020. Abklebearbeiten
Nicht zu verputzende Bauteile (Metall-, Glaselemente,
Sichtbetonflachen, etc.) sind mittels Folien /
Abklebebéander etc. zu schiitzen und nach Arbeitsende
wieder ruckstandsfrei zu entfernen.
Die Abdeckung usw. ist bis zur vollstandigen Erledigung
der Arbeiten vorzuhalten und bei Bedarf sténdig zu
erneuern. Die Entsorgung des Materials nach der Abnahme
istim EP einzukalkulieren.
Insgesamt 40 Stck verglaste Fenster- und Tirelemente
mit insg. ca. 120 gm Ansichtsflache
1,000 psch
11.01.0030. Putzbretter
Putzbretter
nach Wahl des AN fir Tirleibungen,
liefern, montieren und nach Abschluss der Putzarbeiten
wieder demontieren und entsorgen.
Mauerwerksstarken i.d.R. 25 cm
100,000 M e e
11.01.0040. Installationsschlitze 10/5
Installationsschlitze 10/5
Installationsschlitze, die nicht im Zuge der
Wandputzarbeiten verschlossen werden kdnnen,
vor Putzbeginn mit Schlitzputz verschliessen,
volles, sattes Auswerfen, incl. Oberflache glatt
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abziehen.
Abmessungen,

bis ca. 10 cm Breite und 5 cm Tiefe

11.01.0050. Installationsschlitze 10/10
Installationsschlitze 10/10
Installationsschlitze wie vor,
bis ca. 10 cm Tiefe

50,000 m s

11.01.0060. Installationsschlitze 15/10
Installationsschlitze 15/10
bis ca. 15 cm Breite und 10 cm Tiefe

20,000 m s,

11.01.0070. Haftgrund (Beton)
Haftgrund (Beton)
Gipshaftgrund / Betonkontakt liefern und unverdiinnt auftragen
fur gipshaltigen Putzen auf Beton, extrudiertem Polystyrol
(Styrodur u.a.). Die I6semittelfreie, pigmentierte Grundierung
dient als Haftvermittler auf glatten und schwach saugenden
Untergrinden.

Auftrag: einmalig
Untergrund: Beton

100,000 M2 s e

11.01.0080. Haftgrund (KS)
Haftgrund (KS)
Haftgrund wie vor, jedoch auf KS-Mauerwerk

500,000 M2 s s

11.01.0090. Haftgrund (Poroton)
Haftgrund (Poroton)
Aufbrennsperre fur Gipsputz liefern und auftragen.
Zur Untergrundvorbehandlung fiir gipshaltige Putze auf stark
und unterschiedlich saugenden Mauerwerk. Die I6semittelfreie,
pigmentierte Grundierung dient zur Regulierung des
Saugverhaltens am Untergrund.

Untergrund: Porotonmauerwerk

530,000 M2 s e
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11.01.0100. Haftspachtelung
Haftspachtelung
als Haftbriicke, fur Kalk-Zement-Putz, auf Beton und nicht
tragfahigem Mauerwerk aufbringen.
50,000 M2 i e
11.01.0110. Putztrager, bis 40cm breit
Putztrager, bis 40cm breit
Uberspannen von Sanitar- oder Heizleitungsschlitzen mit
geeignetem Putztrager, mit Korrosionsschutz.
Breite bis 40cm
angebotenes Produkt: .........cccccovecvvieereeeen e,
200,000 M e e
11.01.0120. Putztrager, bis 100cm breit
Putztrager, bis 100cm breit
sonst wie vor.
40,000 M s e
11.01.0130. Putzeckleisten
Putzeckleisten
aus feuerverzinktem Stahlblech fur 10-15 mm Putzstérke,
250,000 M i e
11.01.0140. PutzabschluBleisten
Putzabschluf3leisten
aus feuerverzinktem Stahlblech,
fir Putzstarke 10-15 mm, incl. Montage
50,000 M i e
11.01.0150. APU-Leisten
APU-Leisten
Liefern und einbauen von APU-Leisten an Fensterrahmen
und anderen eingebauten Bauteilen.
200,000 M e e
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11.01.0160. Schnellputzleisten
Schnellputzleiste aus Edelstahl fur Fliesenuntergriinde
Lot- und fluchtrecht mit Ansetzmortel fur Putzdicke.= 10 mm
ansetzen.
z.B. Protektorprofil 2205
50,000 M2 e e
Summe 11.01. Vorarbeiten Innenputz L
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11.02. Innenputzarbeiten

11.02.0010. Gipsputz, geglattet

Gipstrockenmdrtel zur Herstellung von einlagigem Innenputz auf
Mauerwerk nach DIN 1053 oder vorbehandelten Beton nach
DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick auftragen, eben und fluchtrecht
verziehen.

B1 DIN EN 13279-1, P IV DIN 18550-2

Putz auftragen auf Massivwéanden im EG bis OG (auch
Fahrzeughalle)

Oberflache: Q2, geglattet

1.140,000 M2 ..

11.02.0020. Zulage Oberflache Q3, geglattet

Zulage zur Gipsputzpositionen mit
Standardoberflache Q2 fiir das Herstellen der Oberflache
in der Qualitatsstufe Q3 (geglattet)

390,000 m2 ..

11.02.0030. Zulage Oberflache Q2, gefilzt

Zulage zum Gipsputz

Oberflache nicht geglattet, sondern gefilzt

in der Qualitatsstufe Q2, als einfache Sichtoberflache
in Nebenraumen wie z.B. Technikrdumen aber auch
Fahrzeughalle.

500,000 m2 ...

11.02.0040. Zulage Oberflache Q3, abgezogen

Zulage zum Gipsputz

Oberflache nicht geglattet, sondern abgezogen

in der Qualitatsstufe Q3, mit hoherer Anforderung,
Oberflache fir spatere, bauseitige Oberputze.

Ort: Flure und Treppenhaus

250,000 m2 .

11.02.0050. Zulage fir Leibungen/freie Wandenden

Zulage zu den Innenputzpositionen fir die Ausfihrung
auf Leibungsflachen, auch horizontale Flachen und

Druckdatum: 30.09.2026
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freien Wandenden
Leibungstiefe ca. 8 - 16 cm
Wandstérke ca. 15 - 25cm

11.02.0060. Zulage je 5 mm Mehraufzug
Zulage je 5 mm Mehraufzug

Zulage fur, von der Bauleitung angewiesenen Mehraufzug.
Zur Abrechnung kommen ausschlief3lich von der Bauleitung
angewiesene Flachen, Gber die zulassigen Toleranzen der
Vorgewerke hinaus.

Mehraufzug 5mm

50,000 m2 ...

11.02.0070. Zulage je 10 mm Mehraufzug
Zulage je 10 mm Mehraufzug

wie in voriger Position beschrieben, jedoch
Mehraufzug 10mm

50,000 m2 ...

11.02.0080. Einputzen Fensterbénke
Zulage fur nachtragliches an- + beiputzen
von z.B. Fensterbdnken, die erst nach Fertigstellung der
Leibungen eingebaut wurden.
Ho6he bis ca. 10 cm
Abrechnung nach Fensterbanklange.

40,000 m L

11.02.0090. Zulage fir nachtragliches an- + beiputzen
Zulage fur nachtragliches an- + beiputzen
von Bauteilen aller Art, die nicht im Zuge der
allgemeinen
Leistungen ausgefiihrt werden, incl. aller Nebenkosten.
Nur nach besonderer Genehmigung durch den AG.

20,000 m2

11.02.0100. Zulage anputzen Uberstehender Einbauteile
Zulage anputzen tberstehender Einbauteile
z.B. fur das Anputzen an Uberstehende Liftungsrohre.

10,000 m2 ..
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11.02.0110. Kalk Zement Grundputz
Liefern und Einbauen eines Kalk-Zementtrockenmaortel zur
Herstellung eines Grundputzes fiir die Aufnahme eines
Oberputzes auf Mauerwerk nach DIN 1053 mit oder
vorbehandelten Beton nach DIN 1045. Im Mittel 10 mm dick
zweischichtig frisch in frisch auftragen, eben und fluchtrecht
verziehen und nach dem Ansteifen scharf nachschneiden.

GP, CS II DIN EN 998-1, P Il DIN18550
Oberflache: Q2 abgezogen

Lage: Wande im Waschbereich

50,000 m2 ...

11.02.0120. Oberputz, Filzputz
Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen
Edelputzes als Oberputz fur vor beschriebenen Kalk-Zement-
Grundputz, auf der Basis von WeilRzement, ausgesuchten
Edelputzkdérnungen mit Zuséatzen zur Haftverbesserung mit
kalk-, zement- und lichtechten Pigmenten
CR, CS Il nach DIN EN 998-1, P Il nach DIN 18550, WC 2

Struktur: gefilzt Q3
Farbton: weil3, gebrochen
Kdrnung: 1,0 mm

Produkt: z.B. maxit ip 260 star

Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m?

angebotenes Produkt: ..........ccovivciiieireeei i

Ausfiihrung nach den Fliesenarbeiten auf Nicht-geflieste
Wandflachen

20,000 m2 e

Summe 11.02. Innenputzarbeiten
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11.08. Sonstige Arbeiten

11.03.0010. *** Bedarfsposition mit GB
Grate abstossen
Grate abstossen

eventuell vorhandene Grate an den Fugen der Filigrandecken

flachenbiindig abstossen.

Der tatsachlich vorhandene Aufwand ist vor Ausfiihrung mit der

Bauleitung abzustimmen.

5,000 m

11.03.0020. Deckenfugen bei Filigrandecken schlieRen

SchlieBen der Deckenfugen bei Filigrandecken mit einem

faserarmierten, kunstharzvergiteten Gipsspachtel.

Oberflachenfertig Q3

11.03.0030. Verspachtelung Decke
Verspachtelung Decke

Vollflachige Verspachtelung mit einer gebrauchsfertigen
organischen Spachtelmasse. Fir Arbeiten mit pastdsem

Spachtel auf ebenen Bestandsuntergriinden.

Gesamtdicke: bis 3 mm

Untergrund: Beton

Lage: Decke im Treppenhaus
Deckenhohe: ca. 4,00 bis 5,80 m (s. Folgeposition)

Spachteloberflache nach den aktuellen Merkblatt

"Putzoberflachen im Innenbereich" der Bundesverband der

Gipsindustrie e.V. Industriegruppe Baugipse

Oberflache Ausfithren nach Qualitatsstufe Q3 geglattet

Innenputz gemaf DIN EN 15824
Brandklasse: A2-s1,d0

Produkt: z.B. Rotband Reno (M)

12,000 m2

11.03.0040. Raumgerist Treppenhaus

Stellung eines Arbeits- / Raumgerusts fur die eigenen Arbeiten

im oberen Bereich des Treppenhauses.
Wandhohe ab Zwischenpodest ca. 4,00 m
grofite Wandhéhe ab 3. Stufe OG ca. 5,80 m

Druckdatum: 30.09.2026
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Treppenbreite ca. 1,26 m
Gerlistlange ca. 4,40 m
Abrechnung je 1x Auf- und Abbau
2,000 St e
Summe 11.03. Sonstige Arbeiten
Seite: 48
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11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung zu Stundenlohnarbeiten
Fur Arbeiten, die durch zusatzliche, im Rahmen des
Leistungsverzeichnisses nicht erfasste Leistungen
erforderlich werden kénnen.
11.04.0010. Meister/Vorarbeiter
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Spater vorgelegte Rapporte konnen nicht anerkannt
werden.
Meister/Vorarbeiter
5,000 h s
11.04.0020. Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten wie vor,
jedoch fur Facharbeiter
5,000 h s
11.04.0030. Helfer
Stundenlohnarbeiten wie vor,
jedoch fur Helfer
5,000 h s
Summe 11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzar.. L
Summe 11. Innenputzarbeiten
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12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten

12.01. Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen

12.01.0010. Baustelleneinrichtung
Einrichten und Raumen der Baustelle fur samtliche zu
erbringende Leistungen fir die in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Arbeiten, einschlie3lich Transport der
einzubauenden Materialien innerhalb der Baustelle nach Wahl
des Bieters.
Alle Aufwendungen fiir Mill- und Schuttbeseitigung sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Eventuell notwendige Aufenthaltsraume sind ebenfalls
Bestandteil der Baustelleneinrichtung.
Das Gebéaude wird bauseits durch einen Gerlstbauer
eingerustet.
Hebezeug steht dem AN bauseits nicht zur Verfigung und ist in
den EP der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Umz&unung, Baustellen-WC und Waschgelegenheit, Wasser-
und Baustromanschluf3 werden gestellt.

1,000 psch

12.01.0020. Folienschlauche prov. Dachentwdasserung
Zum Trockenhalten der Fassade sind Folienschlauche an die
Flachdachentwéasserer DN 100 zur provisorischen
Dachentwasserung anzuschliessen und im Verlauf geeignet
zu befestigen.

5000 M i e

12.01.0030. Schitzen der Fensterflachen, flachig
Schitzen von Fensterflachen im Aussenbereich. Diese sind
flachig, von der Aussenseite, mit Folie 300 my gegen
Verschmutzung und vor Beschadigung durch die WDVS-
Arbeiten EG und OG zu schiitzen. Stol3e verkleben.
EinschlieBlich rickstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach
erfolgten Arbeiten.

Insgesamt ca. 40 St. verglaste Fenster- und Tilrelemente mit
insg. ca. 120 gm Ansichtsflache

1,000 psch
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12.01.0040. Schutzen Fensterbanke
Schitzen der Alu-Fensterbénke angrenzend zu den
Einbauorten, vor Beschadigung und Verschmutzung, mit
geigneter Folie 300 my. St6Re verkleben.
Inkl. riickstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten
Aussenputzarbeiten.

Beschreibung und Massen zu den Fensterbanke siehe Titel und
Leitbeschreibung zu den Fensterbanken

1,000 psch

12.01.0050. Schutzen Bristungsbleche
Schitzen der pulverbeschichteten Alu-Abdeckbleche,
Sockelbleche aller Art angrenzend zu den Einbauorten, vor
Beschadigung und Verschmutzung, mit geigneter Folie 300 my
gegen Verschmutzung. StéRe verkleben.
Inkl. riickstandsfreiem Entfernen und Beseitigen nach erfolgten
Aussenputzarbeiten.

Einbauort: z.B. Attikableche (insg. ca. 155 m)

1,000 psch

12.01.0060. Malervlies Boden und Balkone
Abdecken von waagerechte Flachen mit Malervlies zum Schutz
vor Verschmutzungen bei den Putzarbeiten.
z.B. Dachterrasse aber auch Bereiche um das Gebaude

150,000 M2 s

12.01.0070. Untergrund prifen - tragfahiger Untergrund -
Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und
mindestens eine Abreil3festigkeit von 0,08 N/mm?2
aufweist.
Mit dem Klebemortel durfen Unebenheiten bis
maximal 1 cm/m ausgeglichen werden.

Bauwerksoberflachen:
Wande/Decken aus Stahlbeton

700,000 OM oo e

12.01.0080. *** Bedarfsposition mit GB
Hochdruckreinigen des Untergrundes
Reinigen von nicht tragfahigen Untergriinden mit einem
Hochdruckreiniger.
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Grobe Verschmutzungen wie z.B. Mortelreste entfernen.
Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des AN und ist umweltgerecht gemaf den 6&rtlich
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Diese sind vor Beginn der BaumalRnahme bei den Stadten
und Gemeinden zu erfragen.

Anwendung nur nach Ricksprache mit der Bauleitung

700,000 QM cooooceeeeeceeee e

12.01.0090. *** Bedarfsposition mit GB
Liefern und Auftragen eines Ausgleichsputzes
Liefern und Auftragen eines Ausgleichputzes mit einem Kalk-
zementmortel MG P Il nach DIN 18550. Putz mindestens
14 Tage erhérten lassen.
Schichtdicke ca.: 10mm
Richt-Produkt: z.B. StoLevell Reno
oder gleichwertiges Systemprodukt

Anwendung nur nach Ricksprache mit der Bauleitung

100,000 M cocooveeeeceeeceeies e

12.01.0100. *** Bedarfsposition mit GB
Grundierung

Wassrige, siloxanvergitete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergrinde und Beschichtungen sowie abgewitterte,
tragfahige Altbeschichtungen liefern und auftragen.
Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:
Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermdgen, saugféahigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

Richtprodukt: z.B. Stoplex W
oder gleichwertiges Systemprodukt

Anwendung nur nach Ricksprache mit der Bauleitung

700,000 OM oo e

Summe 12.01. Baustelleneinrichtung, besonder..
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12.02. Fensterbanke

Leitbeschreibung Fensterbanke
Leitbeschreibung Fensterbanke

Herstellen von durchgehenden Fensterbénken vor Fenstern
oder als Sims bei Mauerriickspriingen mit unterschiedlichen
Ausladungen.

AuBRenfensterbanke aus stranggepresstem Aluminium

AuRenfensterbank aus stranggepresstem Aluminiumprofil
gemal DIN EN 755-2, Legierung EN AW 6060 T66 / EN AW
6063 T6, mit integrierter Tropfkante (30 mm), Ausladungen von
50-390 mm und wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25
mm). Langlochstanzung 4,2x7 mm im Abstand von 300 mm zur
erleichterten Befestigung. Geeignet fir WDVS-, Putz- und
Klinkerfassaden.

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung.
Geprift bis Schlagregendichtheit 1.950 Pa am ift Rosenheim.

Oberflache: Eloxiert gemaf oder pulverbeschichtet, UV-
bestandig, REACH- und RoHS-konform, Chrom VI-frei.

Bei Ausladung > 150 mm und Einzellange > 1 m sind
Fensterbankhalter vorzusehen. Ab Gesamtlange > 3 m: Teilung
mit StoRverbindern. Mindestens 1/3 der Unterseite mit nicht
sichtbaren Antidrohnstreifen belegen.

Die Ausfihrung und Montage missen nach den einschlagigen
Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik
und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Schutzfolie nach
Montage entfernen, spéatestens drei Monate nach der am Bau
montierten Aluminiumfensterbank.

Einschliesslich Systemgeprifte Putz-Endstiicke als
Gleitendstucke A500 V/24,

Anschraubdichtung AD 500

Antidrohnstreifen, Befestigungs- und Dichtungsmaterialien.
Seitliche Abschlisse miussen temperaturbedingte
Langenanderungen schadfrei aufnehmen.

Erzeugnis: Aluminium-Fensterbank Standard des Herstellers
BUG Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante: 25 mm
Tropfkante: 30 mm
Ausladung: s. Positionsbeschreibung

Druckdatum: 30.09.2026
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Pfeileraussparung P 500 | Aluminium-Gesimsabdeckung flr
durchlaufende AuRenfensterbénke aus stranggepresstem
Aluminium mit Pfeileraussparung

Pfeileraussparung fir Aluminium-Gesimsabdeckung fur
durchlaufende, stranggepresste Aul3enfensterbank aus
Aluminium mit thermischer Langenkompensation von +3 mm /
-3 mm. Lieferung und Montage einer Aluminium-
Gesimsabdeckung fur durchlaufende Fensterbanke mit
Pfeileraussparung. Einfaches und schnelles Steckmontage-
System auf Basis des zweiteiligen Stol3verbinders mit
Gleitfunktion in Kombination mit Putzanschlussprofil fur
Aluminium-Gesimsabdeckungen sorgt fiir eine sichere und
einfache Putzanbindung. Flexibel anpassbar an die Bautiefen
vor Ort auf der Baustelle. Mdglichkeit der Anpassung des
Putzanschlussprofils mittels geeigneter Sage.
Montageoptimierter Riickbau aufgrund einfachem und
schnellem Steckmontage-System. Die Pfeileraussparung
erfordert kein Schweif3en und Schleifen. Die Pfeileraussparung
ist als gepriufte Komponente in ein schlagregendichtes System
einzubinden. Geeignet fir WDVS-, Putz- und Klinkerfassaden.

Material: Aluminium und eckvulkanisierte EPDM-Dichtung,
Fullstick aus EPS sowie Polymerdichtstoff. Pfeileraussparung
aus stranggepresstem Aluminiumprofil gemaf DIN EN 755-2,
Legierung EN AW 6060 T4 / EN AW 6063 T4 mit integrierter
Putzbreite (20 mm), Profillange von 100, 200 oder 350 mm und
wasserdichter Aufkantung (Anschraubsteg 25 mm).

Empfohlene Neigung: = 5° zur sicheren Wasserableitung.
Geprdift bis Schlagregendichtheit 1.500 Pa am ift Rosenheim.

Die Ausfiihrung und Montage miissen nach den einschlagigen
Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik
und den Angaben des Systemgebers erfolgen. Der
StoRverbinder mit Gleitfunktion muss mit der Fensterbank und
anderen mit der Fensterbank montierten Systembauteilen des
Systemgebers geprift sein, um eine ordnungsgemafe Funktion
zu gewahrleisten. Die thermische Bewegungsaufnahme ist
sicherzustellen. Regenwasser muss sichtbar Uber die
Fensterbank nach vorn abgeleitet werden.

Erzeugnis: Pfeileraussparung P 500 des Herstellers BUG
Aluminium-Systeme oder gleichwertig.

Anschraubkante: 25 mm

Putzbreite: 20 mm
Profillange: ca. 160 mm
Oberflachen: alle sichtbaren Teile Sonderfarbe

pulverbeschichtet DB 703, matt

Druckdatum: 30.09.2026
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angebotenes Fabrikat / SyStem: .........cccocieiiiiiie e

Samtliche Oberflachen (auch Untersichten) sind vor
Verschmutzungen durch Schutzfolien bzw. durch Abkleben zu
schiitzen. Die Folien sind nach erfolgter Arbeit riickstandslos zu
entfernen und zu entsorgen. Siehe hierzu separate Position im
Titel "Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen"

12.02.0010. Fensterbank FB1.1
Durchgehende Fensterbank gemaf
Leitbeschreibung fur
4 Fenster a 124,5 cm und
3 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 7,60 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0020. Fensterbank FB1.2
3 Fenster a 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0030. Fensterbank FB1.3
Fensterbank FB1.3
Einzel-Fensterbank geman
Leitbeschreibung fur
Einzelfenster: ca. 88,5cm
Ausladung: 280 mm

6,000 St .
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12.02.0040. Fensterbank FB2.1
Durchgehende Fensterbank gemaf
Leitbeschreibung fur
1 Fenster 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen (zuriickgesetze Wand) 354 cm

Gesamtlange: ca. 4,80 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0050. Fensterbank FB2.2
6 Fenster & 124,5 cm und
5 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 11,80 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0060. Fensterbank FB2.3
3 Fenster a 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0070. Fensterbank FB2.4
1 Pfeileraussparungen (zuriickgesetze Wand) 294 cm

Gesamtlange: ca. 4,20 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

Druckdatum: 30.09.2026
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1,000 St

12.02.0080. Fensterbank FB2.5
3 Fenster &4 124,5 cm und
2 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 5,50 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0090. Fensterbank FB2.6
2 Fenster a 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 3,40 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0100. Fensterbank FB2.7
2 Fenster & 174 cm und
1 Pfeileraussparungen 40 cm

Gesamtlange: ca. 3,90 m
Ausladung Fenster: 280 mm
Ausladung Sims: 125 mm

1,000 St

12.02.0110. Fensterbank FB2.8
2 Fenster a 124,5 cm und
1 Pfeileraussparungen a 86,5 cm

Gesamtlange: ca. 3,40 m
Ausladung Fenster: 280 mm

Druckdatum: 30.09.2026
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Ausladung Sims: 125 mm
1,000 St e
Summe 12.02. Fensterbénke
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12.03. Wéarmedamm-Verbundsystem, Steinwolle-Dammplatte

WDVS - Systemangabe
Nachfolgend wird ein nichtbrennbares
Warmedammverbundsystem aus Steinwolle beschrieben.

vom AN angebotenes SyStem: ......ccccccvvcciiiiiieeei s

Das Warmedammverbundsystem wird nicht flachendecken
eingesetzt, sondern nur bei Bauteilen ohne ausreichender
Warmedammung, dh. z.B. an StB-Wanden, -Trager o0.a.

Die Uberwiegenden Wandflachen sind aus hochdammenden
porosierten Ziegeln erstellt.

Hinweis zu unterschiedlichen AuRenputzuntergriinden

Da unterschiedliche Untergriinde/Materialien fir den Au3enputz
geplant/vorgesehen sind wie: Ziegel (Mauerwerkswénde),
Mineralwolle, XPS usw. ist mit unterschiedlichem
Alterungsverhalten und mikrobiellen Bewuchs des Aul3enputzes
zu rechnen!

Dies kann sich z.B. durch unterschiedliche
Oberflachenfarbungen an den Fassaden abzeichnen.

Es istin jedem Fall die Beratung und die Planung des
Putz- bzw. Systemherstellers einzuholen!

12.03.0010. Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Wandflachen
Steinwolleplatte beidseitig vorbeschichtet,
mit Klebemortel liefern und verkleben.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Faserrichtung
senkrecht zur Oberflache, beidseitig beschichtet, erhdhte
Abreil3festigkeit > 80 kN/m2, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN 4102,
Euroklasse Al nach EN 13501-1, mit einem verguteten,
mineralischen Klebemértel vollflachig auf tragfahigen
Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestol3en verlegen.
Offene Fugen mit Dammstoff ausfillen.

Anpassarbeiten und Verschnitt wir nicht extra vergutet und ist
somit einzukalkulieren.

Zusatzliche Verdiubelung der Dammplatten gemaf separater
Position.

Druckdatum: 30.09.2026
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Plattendicke: 12 cm

190,000 m2 ..

12.03.0020. Speedlamelle WLS 040, d= 6 cm Wandflachen
Steinwolleplatte wie vor, jedoch
d=6cm

eingebaut auf zuriickgesetzter StB-Wand

20,000 m2

12.03.0030. Speedlamelle WLS 040, d=12 cm Deckenuntersichten
Steinwolleplatte wie vor, jedoch
d=12cm

eingebaut waagerecht auf Deckenuntersichten tiber dem
Eingang (SW) und auf der NO-Seite

70,000 m2 .

12.03.0040. Verdibelung Thermodubel
Verdibelung Speedlamelle flachenbiindig
Verdibelung der Speedlamelle mit bauaufsichtlich
zugelassenen, flachenbindig zu setzenden Thermodibeln

bei Windsoglasten > - 1,6 kN oder hoherer Dammstoffdicke >
20cm

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich
zugelassenen Thermodibeln und Dibelkombischeibe
anbringen.

Anzahl der Dubel sowie Typ und Lange gemé&R Zulassung,
Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke. Diibelbild
entsprechend Verarbeitungsrichtlinien und Zulassung.

1.400,000 St ..

12.03.0050. Nachweis Verdibelung
Verdiibelung gemanR Nachweis nach DIN EN 1991-1-4
Nachweis der Dubelmenge/m? gemafd Nachweis nach DIN EN
1991-1-4
Fir einen Nachweis der Dubelmengen/mz2 ist eine
Ausfiihrungsplanung mit Ermittlung der statisch erforderlichen
Dubelmenge in Abhangigkeit des Untergrundes und des

Druckdatum: 30.09.2026
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aufzubringenden Warmedamm-Verbundsystemes zu erstellen.

1,000 psch

12.03.0060. Leibungsdammung 8 cm
Leibungsddammung 8 cm

Anarbeiten der vor beschriebenen Warmedammung

anhorizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und

Taren,

Uberdammung der Fenster- u. Tiirrahmen 6 cm,
einschl. samtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten.

Leibungstiefe bis 10 cm

50,000 m

12.03.0070. Leibungsdammung 24 cm
Leibungsddmmung 24 cm

Anarbeiten der vor beschriebenen Warmedammung an

horizontalen und vertikalen Laibungen von Fenstern und Turen,

Dammstéarke 6 cm,

einschl. samtlicher Zuschnitte u. Anpassarbeiten.

Leibungstiefe bis 25 cm
Lage: Leibungen bei den Hallentoren

60,000 m

12.03.0080. Damm-Streifen 6/6 cm

Anbringen eines Dammestreifens in Bereichen der

zuriickgesetzen Wandscheiben.

Der Dammestreifen hat nur optische Griinde und dient zur

Anpassung an die Fensterstirze.
Abmessung Dadmmestreifen ca. 6 x 6 cm

18,000 m

12.03.0090. Unterputz

Unterputz aus Kalkzement mit porigen, mineralischen

oderorganischen Zuschlagen, als Leichtputz an Wéanden im

AuRRenbereich fachgerecht aufbringen, vorgerichtet fur

Armierungsputz der Mortelgruppe P 1, wasserabweisend nach
DIN V 18550. Nach Ansteifung Grate, Unebenheiten etc. mit
Gitterrabot entfernen, vor weiterem Verputz die erforderliche

Standzeit einhalten.

Putzgrund: Porenbeton-Mauerwerk, teilw. WDVS
Méortelart: LW (Leichtputzmortel)

Druckdatum: 30.09.2026
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Mortelgruppe: Pl
Putzdicke: ca. 15 mmi. M.

700,000 M2 s e
12.03.0100. Unterputz auf Deckenflachen
Unterputz wie vor beschrieben jedoch
Ausfiihrung auf Deckenflachen
Deckenhohe: bis ca. 3,50 0. Gelande
70,000 M2 i e

12.03.0110. Panzergewebe
Panzergewebe, alkaliresistent in mechanisch hoch belasteten
Bereichen zusétzlich zur Grundarmierung, liefern und
fachgerecht einspachteln. Mehrverbrauch an Spachtelmasse ist
einzukalkulieren.

80,000 M2 s e

12.03.0120. Armierungsschicht Risstberbriickung
Armierungsschicht zur Risslberbriickung auf Wanden im
AuRenbereich fachgerecht aufbringen, Ausfihrung wie folgt:

- Armierungsmortel nach Werksvorschrift auftragen

- in frische Schicht Armierungsgewebe bahnenweise,
mit 10cm StoRuberlappung einbetten.

- anschlieend das Gewebe frisch in frisch volldeckend
Uberspachteln und fur spatere Aufnahme eines
dinnschichtigen Oberputzes ohne Sinterhaut abreiben

Armierungsschichtdicke: ca. 5 mm

250,000 M2

12.03.0130. Armierungsschicht Rissiberbriickung auf Deckenflachen
Armierungsschicht wie vor beschrieben, jedoch

Ausfuihrung auf Deckenflachen
Deckenhdhe: bis ca. 3,50 0. Gelande

70,000 M2

12.03.0140. Armierungsschicht Rissiberbriickung auf Leibungen
Armierungsschicht w ie vor beschrieben, jedoch

Fachgerechtes aufbringen der Armierungsschicht auf
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Leibungen, Ablagen o. &.
Leibungstiefe: bis ca. 25 cm

200,000 m e

12.03.0150. Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung
Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung, im Sturz- /
Leibungsbereich, liefern und fachgerecht einbauen.
Leibungstiefe: bis ca. 20 cm

200,000 St

12.03.0160. *** Bedarfsposition mit GB
Egalisationsspachtelung bei Oberputz 1mm
Liefern und Auftragen der zweiten Lage Armierungsmasse
(Mineralischer Unterputz wie Hauptposition, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung zur
Erhéhung der Ebenheit fur spateren Auftrag von Oberputz mit
1mm Kornung.

250,000 m2

12.03.0170. Oberputz, Grundierung
Grundierung mit Putzgrund, geeignet fur nachfolgend
beschriebene Oberputze, Ausfihrung geman
Herstellervorgaben.

700,000 m2 .

Summe 12.03. warmedamm-Verbundsystem, Steinw..

Druckdatum: 30.09.2026
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12.04. Sockelaushildung
Sockel EG
Armierte Unterputze, Grundierung, Oberputze, Anstriche
s. Titel 1.2

Kantenschienen s. Titel 1.3

12.04.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
Sockeldammung d=6 cm, h=60cm
Sockel - Polystyrol-Hartschaum PS 30 SE d= 6 cm mit
wasserabdichtendem Kleber liefern und verkleben.
Untergrund:
Stahlbeton mit KMB-Abdichtung und bauseitiger
XPS-Dammplatte d=6 cm

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
nach DIN 18164, PS 30 SE,

Anwendungstyp WS, schwundfrei, FCKW-frei,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 035 DIN 4108,

schwerentflammbar B1 nach DIN 4102, fiir Perimeterdammung
bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden
Kleber, gemischt aus zementvertraglichem Dispersionsspachtel
und 100 Gew.% Portlandzement (1:1) auf tragfahigen und
vorbehandelten Untergrund kleben.

Ausfiihrung laut Herstellerdetail sinngemaf z.B. Sto-Detail
GEN-0100/0111

Die 6 cm dicke Sockeldammung ist im Verlauf bis ca. >=30 cm
Uber die spateren Gelandeoberkante auszufuihren, bzw. bis zum
vorspringendem Mauerwerk.

Die Unterseite ist stumpf gegen die bauseitige XPS-Dammplatte
d=6 cm zu stoRen und in Flexylklebebett zu setzen.

Die Platten sind im oberen Bereich zuséatzlich mechanisch
mittels Dubel zu befestigen. Der Diibel ist mind. 15 cm tber
Geléande zu setzen.

Plattendicke: 6 cm
Sockelhdhe: ca. 60 cm

Richtprodukte: z.B. Sto-Flexyl als Kleber
Sto-Sockelplatte PS30SE
oder gleichwertige Systemprodukte
angebotene Produkte: ........ccccceeveeeiiiiiiiiece e

Einbauort: EG Sockelflachen

30,000 M2 e Nur Einh.-Pr.
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12.04.0020. Putzhaftbricke
Putz-Haftbriicke auf Polystyrol
Liefern und Aufbringen einer mineralischen Haftbriicke nach
DIN EN 13914 auf AuRBenwéanden, Aufrauen der Putzoberflache
(Sinterschicht geeignet entfernen) einschl. Armierungsgewebe

Normalputzmértel, GP, CS Il WC 2 nach DIN EN 998-1
Untergrund: Perimeter

Produkt: z.B. maxit multi 261 (grau)
Verbrauch: ca. 1,4 kg/m%mm
mit maxit Armierungsgewebe 8x8

60,000 m2 ..

12.04.0030. Sockel-Unterputz
Sockel-Unterputz
Zementsockelputz
Liefern und Aufbringen eines mineralischen faserarmierten
Sockelputzes nach DIN EN 13914 auf AuRenwanden
fluchtgerecht verziehen und Aufrauen der Putzoberflache
(Sinterschicht geeignet entfernen)

Normalputzmoértel, GP, CS IV, WC 2 nach DIN EN 998-1
Untergrund: auf Putzhaftbriicke der Vorposition auf Mauerwerk
bzw. Sockelddmmplatte

Unterputzdicke im Mittel: 20 mm
Oberflache: gefilzt

Produkt: z.B. maxit ip 14
Verbrauch ca. 1,4 kg/m3/mm

60,000 m2 ..

12.04.0040. Armierungsputz mit Glasfasergewebe
Armierungsputz mit Glasfasergewebe
Armierungslage Sockel CS Il
Armierungslage mit mineralischem Armierungsmortel,
Mértelgruppe Il nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von 5 - 7
mm mittelschichtig herstellen. In den Armierungsmoértel das
systemzugehorige, alkalibestandige Armierungsgewebe
faltenfrei im auRBeren Drittel einlegen und im Stof3bereich
mindestens 10 cm Uberlappen. Das Armierungsgewebe ist
vollflachig zu tGberdecken. Eine Mindeststandzeit der
Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten.

Produkte: z.B. maxit multi 262

60,000 m2 ..

Druckdatum: 30.09.2026
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12.04.0050. Putzabdichtung
Putzabdichtung
nach Herstellung des Oberputzes aufbringen einer flexiblen
mineralischen Putzabdichtung nach unten mindestens 5 cm auf
die Dammplatte und oben mind. 5 cm Uber Stritzschutzstreifen
(OK Gel.) gefuhrt.
z.B. Remmers MB 1K rapid
45,000 M2 e e
Summe 12.04. Sockelausbildung
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12.05. Oberputze

12.05.0010. Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur
Oberputz mineralisch, Kratzputzstruktur
Liefern und Herstellen eines mineralischen Oberputzes aus
Werktrockenmdrtel auf Kalk-Zementbasis, mit reinem
Weilkalkhydrat und marmorwei3er Farbgebung.

Oberputz CR, CS I, WC2 nach DIN EN998-1

Farbton: weil3, &hnlich RAL 9010
Struktur: geschlossene Kornstruktur / Scheibenputz /
Kratzputzstruktur

Kornungen ca. 2-3 mm
z.B. maxit ip color 44 K oder gleichwertig

angeb. Produkt: ...........ccccooiiiii e

440,000 m2 ..

12.05.0020. Filzputz mineralisch, mittleres grau
Liefern, auftragen und Strukturieren eines mineralischen
Edelputzes als Oberputz fiir innen und auf3en, auf der Basis von
WeilRzement, ausgesuchten Edelputzkérnungen mit Zusatzen
zur Haftverbesserung mit kalk-, zement- und lichtechten
Pigmenten
CR, CS Il nach DIN EN 998-1, P Ill nach DIN 18550, WC 2

Struktur: gefilzt

Farbton: sto-Farbfacher 37106
Kérnung: 0,5 bis 1,0 mm
(Festlegung anhand Putzmuster)

Verbrauch bei 3 mm Auftragsdicke ca. 4,0 kg/m?
z.B. maxit ip 260 star oder gleichwertig

angeb. Produkt: .........ccccceeviiiiiiiiinee e

220,000 m2

12.05.0030. Filzputz mineralisch, dunkleres grau

30,000 m2 e

Druckdatum: 30.09.2026
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12.05.0040. Oberputz mineralisch, Deckenuntersichten
Mineralischer Oberputz, Deckenuntersichten
Oberputz mit Kratzputzstruktur, wei wie vor, jedoch auf
Deckenuntersichten SW-Seite (liber Eingang) und NO-Seite

70,000 m2 e

12.05.0050. Leibungen von Offnungen, t =24 cm
Leibungsputz, wie Fassadenputz
jedoch in Leibungen der Fensteréffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur)
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 24 cm (bis 30 cm)
Farbton: weil3 wie Fassade

80,000 m e
12.05.0060. Leibungen von Offnungen, t =6 cm

Leibungsputz, wie Fassadenputz

jedoch in Leibungen der Fensteréffnungen

in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.

- armierter Unterputz

- Voranstrich

- Oberputz Fassadenputz (Kratzputzstruktur)

- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm)
Farbton: weil3 wie Fassade

12,000 m e
12.05.0070. Leibungen Filzputz, t =36,5cm

Leibungsputz, wie Filzputz

jedoch in Leibungen der Fensteréffnungen

in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.

- armierter Unterputz

- Voranstrich

- Oberputz Filzputz

- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 36,5 cm (bis 40 cm)

Druckdatum: 30.09.2026
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Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

30,000 m

12.05.0080. Leibungen Filzputz,t =30cm
Leibungsputz, wie Filzputz
jedoch in Leibungen der Fensteréffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Filzputz
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 24 cm (bis 30 cm)
Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

60,000 m

12.05.0090. Leibungen Filzputz,t =6 cm
Leibungsputz, wie Filzputz
jedoch in Leibungen der Fensteréffnungen
in gleichem Aufbau wie Vorpositionen.
- armierter Unterputz
- Voranstrich
- Oberputz Filzputz
- Farbanstriche

Leibungstiefe: ca. 6 cm (bis 10 cm)
Farbton: wie Filzputz, mittlerer oder dunkler Filzputz

75,000 m

12.05.0100. Zwischenanstrich (Kratzputzstruktur)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfiller 3639, getont
auf Oberputz mit Kratzputzstruktur
auch auf Untersichten

Farbton: weil3, ahnlich RAL 9010
440,000 M2 e
12.05.0110. Schlussanstrich (Kratzputzstruktur)

Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getont
auf Oberputz mit Kratzputzstruktur

Druckdatum: 30.09.2026
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12.05.0120.

12.05.0130.

12.05.0140.

12.05.0150.

12.05.0160.

12.05.0170.

auch auf Untersichten

Farbton, wie vor

440,000 m2

Zwischenanstrich (Filzputz, mittleres grau)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfiller 3639, getdnt
auf Filzputzflachen

Farbton: entsprechend sto-Farbton 37106 (mittleres grau)

220,000 m2 ..

Schlussanstrich (Filzputz, mittleres grau)
Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getént.

Farbton, wie vor

220,000 m2 ...

Zwischenanstrich (Filzputz, dunkleres grau)
Zwischenanstrich mit Silikat-Streichfuller 3639, getont
auf Filzputzflachen

Farbton: entsprechend sto-Farbton 37104 (dunkleres grau)

30,000 m2 ...

Schlussanstrich (Filzputz, dunkleres grau)
Schlussanstrich mit Extrasil 1911, getont.

Farbton, wie vor

30,000 m2 ..

Farb- 0. Putztrennungen
Farb- o. Putztrennungen
Mehrfarbiges Absetzen von Bauteilen mit Kratzputzstruktur zu
Flachen mit Filzputz in den vorgegebenen Farbténen.

100,000 m .

Rettungswachenlogo, Typ 1

Aufmalen des Schriftzugs ASB ,Arbeiter-Samariter-Bund" inkl.

ASB Logo auf Gebaudeseiten, wie im Plan dargestellt.

Abmessungen: BxH ca. 3,15 x 1,50 m

Druckdatum: 30.09.2026
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3,000 St
12.05.0180. Rettungswachenlogo, Typ 2
Aufmalen des ASB Logo ohne Schriftzug auf Geb&udeseiten,
wie im Plan dargestellt .
Abmessungen: BxH ca. 2,00 x 0,60 m
2,000 St s e
12.05.0190. Hausnummer
Aufmalen von Hausnummern in kraftigem Farbton
Nummer: 114
Abmessungen: BxH ca. 55 x 35 cm
1,000 St s e
Summe 12.05. Oberputze
Seite: 71
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12.06. Details

12.06.0010. Sturzausbildung Raffstore OG
Raffstoretiberdammung
Sturzausbildung mit Raffstorekasten gem. Sto-Detail GEN-0620
an einem tragfahigen und formstabilen Raffstorekasten mit 20
mm starker Putztragerplatte und mit 4 cm zusatzlicher
Dammung wie folgt herstellen:

Herstellen einer Aussparung in der Wanddammung in Flucht
der VK des Raffstorekastens mit einem Uberstand von mind.
35 cm nach oben und seitlich.

Aufbringen einer 20 mm starken Putztragerplatte mit 4 cm
dicken Dammstoffplatte auf den Raffstorekasten (verschraubt)
und Uberlappend in die vor erstellte Aussparung (verdibelt).
Einarbeiten des Armierungsgewebes und einbetten eines
Tropfkantenprofils aussenseitig und einem Anputzprofils am
Kasten.

Die Position beinhaltet alle Komponenten fiir die fixfertige
Herstellung der Oberflache.

Raffstorekasten mit
Kastenhoéhe: ca. 27 cm

Insgesamt 8x Raffstorekasten
Abrechnung nach Kastenlange

Einbauort: Fenster6ffnungen OG, NO-Seite

: Altka
: Stahibetongurt 24/
§ s Wermedémmung Steinwolle Rc

WLG 041 WAP “Steinlamele”
Aubenpulz 20

Putzlréigerplatte
20 mm stark
verdibelt

Wermedammverbundsystem
bestehend aus:

Werneda Steinwolle mind.
WLG 041 WAP "Steinlemele”
Aussenputz

Unterputzjglousienkasten 140/270 mm
B. Warema

g Wendeubeu uf Jelousekesten

ithi

H:
|
|

Tropfkants

18,000 m

Druckdatum: 30.09.2026
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12.06.0020. Kantenschutz mit Gewebewinkel
Gewebewinkel mit Glasfasergewebe standard.
als Kantenschutz liefern und anbringen

Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der
vollflachigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und
Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe Uber den
Eckwinkel legen und einbetten. Schenkellange: 11/13 cm

Richtrodukt: Sto-Gewebewinkel
oder gleichwertiges Systemprodukt

100,000 m

12.06.0030. *** Bedarfsposition ohne GB
Putzabschlussprofil Ubergang
Trennung von Struktur- und Glattputz / Putzabschlussprofil
WDVS Putzabschlussprofil 3687 zur Trennung zwischen
Struktur- und Glattputzen bzw. gefilzten Flachen nach
Ausfiihrung der Flachenarmierung mit der vorgenannten
Armierungsmasse fluchtrecht anbringen.

100,000 m e

12.06.0040. Tropfkantenprofil
Tropfkantenprofil
Kantenprofil aus Kunststoff mit integriertem Glasfasergewebe
und zugehoérigem Eckstiick anbringen

Ausbilden einer Tropfkante unter gedammten oder nicht
gedammten Deckenvorspriingen, Fensterstiirze Fassadenvor-
und Ruckspriinge etc. mit Tropfkantenprofil.

140,000 m

12.06.0050. *** Bedarfsposition mit GB
Kantenschutz mit Gewebewinkel mit Tropfkante
Gewebewinkel mit Tropfkante mit Glasfasergewebe
als Kantenschutz liefern und anbringen

Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe. Vor der

Nur Einh.-Pr.

Druckdatum: 30.09.2026
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vollflachigen Armierung. Armierungsmasse anbringen und
Eckwinkel einbetten. Armierungsgewebe Uber den
Eckwinkel legen und einbetten.

Einbauort: wo nicht anderweitig beschrieben

10,000 m e

12.06.0060. Anputzleiste
Anputzleiste als Anschluss bei Fenster-,Tir- und sonstigen
Bauteilen liefern und anbringen

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten,
bewegungsfahigen Systemanschlussfuge, bestehend aus:
- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen

- Schutzlasche

- Putzanschlag

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prifbericht
erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der
Schutzlasche

Richtprodukt: Sto-Anputzleiste Supra
oder gleichwertiges Systemprodukt

Einbauorte:
- gegen Leichtmetall- und Kunststofffenster

250,000 m

12.06.0070. Anarbeiten an Fensterbanken
anarbeiten von Dammplatten in Dammplattendicke unterseitig
der geneigt eingebauten Fensterbanken (ca. 5°) u.a. durch
Anschragen der Dammung.

65,000 m

12.06.0080. Fugendichtband Typ: 15/9-18
Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen
mit langsam expandierendem Fugendichtband
aus vollimpragniertem Weichschaumstoff,
schlagregendicht nach DIN 18542 BG1
Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
vorkleben. Dammplatten press gegenstofi3en.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand fuhren.
Fugendichtband mit Schlussbeschichtung

Druckdatum: 30.09.2026
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Uberdecken.

Fugendichtband Typ: 15/9-18

9 mm, nach Ausdehnung max. 18 mm
Richtprodukt:

*Sto-Fugendichtband Lento

oder gleichwertiges Systemprodukt

Einbauorte:
z.B. gegen Fensterbanken

70,000 m

12.06.0090. Fugendichtband Typ. 15/5-12
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen
genau wie vor beschrieben, jedoch

Fugenbreite: 5-10 mm
Typ 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max. 12 mm

Richtprodukt: *Sto-Fugendichtband Lento
oder gleichwertiges Systemprodukt

angebotenes Produkt: ...........ccccoceeiiiiiinnns

Einbauorte:
z.B. unterhalb und auf Aufbordungen von Fensterbanken

60,000 m

12.06.0100. Montagequader 20 x 20 cm
Montagequader aus PU-Hartschaum ca. 20/20 cm als
Druckunterlage fir Fremdteile wie Markisen, Beleuchtung oder
Fallrohrhalter liefern und montieren.
Vertiefung im Dammstoff bis auf den Untergrund erstellen.
Montageplatte vollflachig mit Klebemartel auf dem tragenden
Untergrund verkleben.

Format: ca. 20 x 20 cm
Dicke: passend zur Dammstoffdicke bis 12 cm

Einbauort: nach Angabe bzw. laut E-Planung

5,000 Stck .

12.06.0110. Anpassen an Liftungsauslasse
Anarbeiten der Dammung an Luftungsrohre
Rohrdurchmesser ca. 200 mm.
Die Dammung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbandern
anzudichten.

10,000 Stck .o
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12.06.0120. Anpassen an Notuberlaufe
Anarbeiten der Dammung an Notentwéssungen
Rohrdurchmesser ca. 70 -100 mm mit leichter Neigung
Die DAmmung ist rundum anzuarbeiten und mit Dichtbandern
anzudichten.

10,000 Stck oo

12.06.0130. Aussparungen in Da&mmung
Aussparungen in der Dammung fur Rohre, Kabel, Blitzschutz
etc. herstellen.

10,000 m

12.06.0140. Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen)
Anarbeiten an Teleskophalter (Steckdosen)

2,000 St

12.06.0150. Musterflache Oberputz
Musterflache anlegen und protokollieren
Musterflache von verschiedenen Putzoberflachen auf
Musterplatte aufbringen. Es sind mindestens 3 verschiedene
preisneutrale Putzoberflachen anzubringen, d.h. z.B
verschiedene Korngrof3en oder Putztechniken.

Plattengrofe: ca. 60 x 100 cm

2,000 St

12.06.0160. Gerustankerverschluss
Verschlussstopfen aus impréagniertem Weichschaumstoff zum
Abdichten von Geristankerléchern in Fassadendammsystemen
liefern und montieren.Im passenden Farbton Uberarbeiten.
Separate Anfahrt und Einbau im Zuge des Geriistabbaus

50,000 Stk e

Summe 12.06. Details

Druckdatum: 30.09.2026
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12.07. Stundenlohnarbeiten
12.07.0010. Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten,
(incl. aller Nebenkosten),die evtl. anfallen,
sind vor Arbeitsbeginn beim AG
anzuzeigen und innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen
bescheinigen zu lassen oder innerhalb 1 (einer) Woche
an die Bauleitung zu senden.
Spater vorgelegte Rapporte kénnen nicht anerkannt
werden.
Meister/Vorarbeiter
10,000 h e,
12.07.0020. Facharbeiter
Facharbeiter
sonst wie vor
10,000 h s
12.07.0030. Helfer
Helfer
sonst wie vor
10,000 h s
Summe 12.07. Stundenlohnarbeiten L
Summe 12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten L
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Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
LV: 10 Trockenbau-, Innen- u. AuRenputzarbeiten

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

10. Trockenbauarbeiten

10.01. Trockenbauwénde

10.02. Trockenbau - Vorsatzschalen

10.03. Abgehangte Rasterdecken

10.04. Abgehangte Plattendecken

10.05. Stundenlohnarbeiten Trockenbau
Summe 10. Trockenbauarbeiten L

Druckdatum: 30.09.2026
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

11. Innenputzarbeiten

11.01. Vorarbeiten Innenputz

11.02. Innenputzarbeiten

11.03. Sonstige Arbeiten

11.04. Stundenlohnarbeiten Innenputzarbeiten
Summe 11. Innenputzarbeiten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten
12.01. Baustelleneinrichtung, besondere Leistungen L
12.02. Fensterbdanke
12.03. Warmedamm-Verbundsystem, Steinwolle-Dammplatte
12.04. Sockelausbildung
12.05. Oberputze
12.06. Details
12.07. Stundenlohnarbeiten
Summe 12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten L
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Zusammenstellung

Projekt: W-3037 Neubau ASB Rettungswache
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

LV 10

10. Trockenbauarbeiten

11. Innenputzarbeiten

12. Aussenputz- und WDVS-Arbeiten
Summe LV 10 Trockenbau-, Innen- u. AuBen.. .

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
in Hbhevon 19,00% e EUR
...................... EUR
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 81
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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