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 Baubeschreibung

Baubeschrieb

Die Gemeinde Bodolz plant auf dem Grundstück Flurstück Nr. 158 den Neubau einer sechsgruppigen

Kindertagesstätte mit insgesamt 114 Betreuungsplätzen, aufgeteilt in drei Kindergartengruppen für Kinder über drei

Jahren sowie drei Krippengruppen für Kinder unter drei Jahren. Das Grundstück befindet sich im westlichen Teil von

Bodolz und grenzt südlich an die Rathausstraße sowie westlich an eine Nebenstraße mit angrenzendem

Hotelbetrieb. Der bestehende Gebäudebestand wird im Vorfeld der Maßnahme vollständig zurückgebaut.

Die Maßahme zur Herstellung der Außenanlagen umfassen den Kita-Bereich mit Spielflächen und Freiräumen. Der

öffentliche Bereich mit Erschließung und Stellplätzen sowie die Wegeverbindung zur Grundschule wird aufgrund

noch zu klärerender Fördermittel in einem gesonderten Verfahren Vergeben. 

Das landschaftsarchitektonische Konzept steht unter dem Leitmotiv „Kita im Obstgarten“ und nimmt Bezug auf die

regionale Identität der Bodenseeregion als traditionsreiches Obstanbaugebiet. Ziel der Planung ist die Schaffung

eines naturnahen, bewegungsfördernden und pädagogisch wertvollen Freiraums, der sich harmonisch in das

städtebauliche und landschaftliche Umfeld einfügt. Die Außenanlagen werden als modellierte Spiellandschaft

ausgebildet und in die vorhandene Topografie eingebunden. Es entstehen differenzierte Aufenthalts-, Bewegungs-

und Rückzugsbereiche mit vielfältigen Spielangeboten.

Der Außenbereich gliedert sich in einen ca. 770 m² großen Ü3-Bereich sowie einen ca. 200 m² umfassenden

U3-Bereich. Beide Bereiche sind funktional miteinander verbunden, jedoch durch einen Spielzaun altersgerecht

voneinander getrennt. Die thematische Gestaltung greift die Entwicklung von der „Raupe“ (U3-Bereich) zum

„Schmetterling“ (Ü3-Bereich) auf und findet sich in Formensprache und Spielelementen wieder. Die Spielgeräte

werden überwiegend aus dauerhaftem Robinienholz gefertigt.

Im U3-Bereich entstehen kleinkindgerechte Spielangebote wie ein Spielkokon, eine Kleinkinderkletteranlage, Sand-

und Matschspielmöglichkeiten sowie strukturierte Fallschutzflächen aus Hackschnitzeln beziehungsweise

Rasenfallschutzplatten. Sonnensegel sorgen früh nach Fertigstellung für Verschattung. Der Ü3-Bereich erhält

anspruchsvollere Bewegungsangebote wie Doppelschaukel, Hangelwald, Kletterfelsen, Balancierstämme, Obstleiter

sowie thematisch gestaltete Spielobjekte. Ein großzügiger, zentraler Sandspielbereich steht allen sechs Gruppen

gemeinschaftlich zur Verfügung.

Die Befestigung der Außenplatzfläche erfolgt mit Betonpflaster im Reihen- bzw. Nürnberger Verband. Stellplätze

werden in Rasenfugenpflaster ausgeführt, um den Versiegelungsgrad zu reduzieren. Die Planung umfasst

PKW-Stellplätze, einen barrierefreien Stellplatz, eine Kiss-&-Drop-Zone sowie Fahrradabstellanlagen.

Die Geländemodellierung beinhaltet Erdarbeiten, Abtrag und Wiedereinbau von Oberboden sowie die Ausbildung von

Böschungen und Feinplanum. Die Entwässerung der befestigten Flächen erfolgt über Fassadenrinnen,

Entwässerungsrinnen und Straßenabläufe mit Anschluss an den bestehenden Kanal. Zur Regenrückhaltung soll eine

Unteflurrigole zwischengeschalten werden. Im Sinne einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung wird der

Versiegelungsgrad gering gehalten.

Der vorhandene Baumbestand wird gemäß Planung teilweise erhalten, geprüft oder gerodet. Ersatz- und

Neupflanzungen erfolgen entsprechend der festgelegten Baumtypen. Ergänzend werden Rasen- und Wiesenflächen,

Strauchpflanzungen sowie Sichtschutzbepflanzungen hergestellt.

Die Einfriedung des Außenspielbereichs der Kindertagesstätte erfolgt mittels Doppelstabmattenzaun. Innerhalb der

Spielflächen werden altersgerechte Abgrenzungen vorgesehen. Natursteinmauern sowie Mauerscheiben sichern
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 Baubeschreibung

Geländesprünge und strukturieren den Außenraum.

Mit der Umsetzung der Maßnahme entsteht eine nachhaltige, funktionale und gestalterisch hochwertige Freianlage,

die einen wesentlichen Beitrag zur pädagogischen Qualität der Einrichtung sowie zur städtebaulichen Aufwertung

des Umfelds leistet.
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 I. Allgemeine Hinweise/Erläuterungen

I. Allgemeine Hinweise/Erläuterungen

I.1. Allgemeines

Die Positionsnummerierung der gedruckten Urschrift des Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Bei der

Verwendung von GAEB-Dateien hat der AN die Positionsnummern entsprechend der Urschrift zu übernehmen. Es ist

darauf zu achten, dass die GAEB-Datei im Format  XML (.x84) eingereicht wird. 

Bei Angebotsabgabe als Kurztext-LV erkennt der Bieter den Langtext des Ausschreibungs-LV vollumfänglich an. 

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Massen und Maße sind vor der Bestellung vom Auftragnehmer zu

überprüfen.

Es wird empfohlen, die zu bearbeitenden Bereiche vor Kalkulation eingehend zu besichtigen, die Besonderheiten zu

erörtern und in die Kalkulation einfließen zu lassen. 

Es gelten unabhängig von den in den Positionen angegebenen ZTV und DIN-EN die Regeln der Technik und die

behördlichen und gesetzlichen Vorschriften und Auflagen.

Die Erläuterungen und Bemerkungen sind Kalkulationsgrundlage und werden Vertragsbestandteil.

I.2. Liefernachweise

Den Angebotsunterlagen ist eine Liste sämtlicher im Original-LV abgefragter und durch Punktfolgen gekennzeichnete

Angaben (Fabrikate, Materialien, Ausführungen usw.) mit Angabe der Positionsnummer des Original-LV beizulegen.

Bei allen Fabrikatsabfragen sind der Hersteller und der genaue Typ anzugeben. Fehlt für das Angebot eine abgefragte

Bieterangabe, so gilt das im Leistungsverzeichnis aufgeführte Fabrikat als vereinbart.

I.3. Bauleitung

Die Ausführung der Anlagen muss durch einen Projektleiter des Auftragnehmers ständig überwacht werden. Er ist

gleichzeitig Fachbauleiter im Sinne der LBO.

Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem:

· Überwachung auf Einhaltung der Unfallverhütungs- und sonstiger behördlicher Vorschriften für seinen

Bereich

· Koordinierung der Planungsleistungen des Auftragnehmers und Montageinsatz entsprechend Bauzeitenplan

· Mitwirken bei Turnusbesprechungen auf der Baustelle und Koordinierung mit den anderen beteiligten

Gewerke

· Mitwirken bei den Abnahmen

Vor Beginn der Arbeiten sind dem AG Projektleiter und Vorarbeiter schriftlich zu benennen. 

Die Vorarbeiter müssen während der Ausführung der Arbeiten dauernd auf der Baustelle sein.

Ein Wechsel ist nur bei Vorliegen von triftigen Gründen im Einvernehmen mit der Bauleitung und AG möglich.

I.4. Bauablaufplan

Vom AN ist spätestens 15 AT vor Beginn der Arbeiten ein detaillierter Ablaufplan über die Dauer der geplanten,

einzelnen Arbeiten einzureichen. Im Plan müssen die jeweiligen Arbeiten, Bauabschnitte, Unterteilungen usw. mit

der jeweils kalkulierten Dauer ersichtlich sein. Die Erstellung und Fortschreibung des Bauablaufplans wird über

Positionen im Leistungsverzeichnis vergütet.
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 I. Allgemeine Hinweise/Erläuterungen

I.5. Vorbehaltsklausel

Der Titel 'Regenrückhaltung' wird vorbehaltlich der tatsächlichen Umsetzung ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der

Ausschreibung ist das notwendige Retentionsvolumen noch nicht genau definierbar. Eine Reduzierung oder der

Entfall des Retentionsvolumens und in Folge der Retentionsboxen und aller direkt zuordenbaren Leistungen

berechtigt nicht zu Nachforderungen durch den AN.

I.6. Abrechnung

Die Baumaßnahme umfasst einen geförderten Bereich im Rahmen der „Förderung für die Dorfgemeinschaftsräume“ 

(Bewilligungsbehörde: Amt für Ländliche Entwicklung) sowie einen nicht geförderten Bereich.

Die Abgrenzung der Bereiche erfolgt gemäß dem beigefügten Plan "002 Übersicht Bereiche" (siehe Anlagen).

Die Abrechnung der Bauleistungen wird vom AN folgendermaßen eingefordert:

· Das Aufmaß ist durch den AN getrennt nach 'Förderbereich' und 'Nichtförderbereich' zu erstellen.

· Pauschale oder prozentuale Aufteilungen ohne geometrischen Nachweis sind ausdrücklich nicht zulässig.

· Abschlags- und Schlussrechnungen sind in zwei, gem. des o.a. getrennten Aufmaßes, in getrennten

Rechnungsteilen vorzulegen.

· Jede Rechnung ist eindeutig mit „Förderbereich“ bzw. „Nichtförderbereich“ zu kennzeichnen.

· Die beschriebene Trennung des Aufmaßes und in Folge der Rechnung ist Voraussetzung für Prüfung und

Ausgleich der Forderungen des AN. 

1.7. Nachtragsstellungen

Nachträge sind nur auf schriftliche Anordnung bzw. schriftliches Verlangen des Auftraggebers gemäß § 2 und § 1 Abs.

3 und 4 VOB/B auszuführen.

Vor Ausführung ist ein prüffähiges Nachtragsangebot vorzulegen und die schriftliche Beauftragung abzuwarten.

Ein Anspruch auf Vergütung besteht nur für beauftragte Leistungen.

Nachtragsangebote sind prüffähig und nachvollziehbar vorzulegen und müssen mindestens enthalten:

· ausführliche Leistungsbeschreibung

· Mengenansatz mit nachvollziehbarer Herleitung

· Einheitspreise mit Kalkulationsnachweis

· Auswirkungen auf die Bauzeit (sofern relevant)

Pauschale Preisangaben ohne nachvollziehbare Kalkulationsgrundlage sind nicht prüffähig.

Die Nummerierung ergänzter Positionen ist vorab mit der örtl. Bauüberwachung abzustimmen und festzulegen. 

Nachtragsbeauftragungen erfolgen getrennt nach Förderbereich und Nichtförderbereich.

Nachtragsangebote sind bereits bei Angebotsabgabe eindeutig einem der beiden Bereiche zuzuordnen..

In Nachtragsrechnungen ist die Bereichszuordnung eindeutig kenntlich zu machen.

I.8. Rapportarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur aufgrund ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden.

Eine Anordnung kann schriftlich, per E-Mail oder im Protokoll der Baubesprechung erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die beabsichtigte Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.

Ohne Anordnung ausgeführte Stundenlohnarbeiten werden nicht vergütet.
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Über die geleisteten Stundenlohnarbeiten sind täglich prüffähige Stundenrapporte zu führen und der Bauleitung

spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ausführung zur Prüfung vorzulegen.

Die Rapporte müssen mindestens enthalten:

· Datum

· genaue Bezeichnung der ausgeführten Leistung

· Einsatzort

· Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskräfte

· geleistete Arbeitsstunden je Person

· eingesetzte Geräte mit Einsatzdauer

· verwendete Stoffe und Bauteile

Die Anerkennung der Rapporte durch Unterschrift der örtlichen Bauüberwachung bzw. dem AG bestätigt

ausschließlich Art und Umfang der Leistungserbringung. Eine Anerkennung der Vergütungshöhe oder der

Anspruchsgrundlage ist damit nicht verbunden.

Nicht fristgerecht oder nicht prüfbar vorgelegte Stundenlohnnachweise begründen keine Fälligkeit der Vergütung.

Der Auftragnehmer trägt die Nachweislast für Art, Umfang und Erforderlichkeit der Stundenlohnarbeiten.

Stundenlohnzettel und Rapporte sind bereits bei Erstellung eindeutig mit „Förderbereich“ oder „Nichtförderbereich“

zu kennzeichnen. Sammelrapporte ohne eindeutige Zuordnung werden nicht anerkannt.
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 01 - Landschaftsgärtnerische Arbeiten
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 II. Angaben zur Baustelle

II. Angaben zur Baustelle

II.1 Lage der Baustelle

Die Andienung der Baustelle erfolgt über die Grundstraße und die Rathausstraße. Der Zugang zum südwestliche

Bereich ist über eine kleine Zuwegung entlang der nördlichen Grenze auf dem Grundstück auf dem Baufeld

gewährleistet. Auf einen schonenden Umgang mit den Bestandsflächen ist zu achten. Dies ist bei der Kalkulation

insbesondere im Hinblick auf Andienung und Entsorgung von der Baustelle zu beachten und einzuplanen!

Beschädigungen an den vorh. Straßen- und Wegeflächen durch den AN sind auf dessen Rechnung zu beseitigen. 

II.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

keine Belastungen / besondere Bedingungen bekannt Durch die Baumaßnahme darf die benachbarte Bebauung aus

Wohngebäuden nicht mehr als nötig beeinträchtigt bzw. gestört werden. Alle vermeidbaren Lärmbelästigungen,

Staubentwicklungen etc. sind zu unterlassen.

II.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse

Im Bearbeitungsbereich entsteht der Neubau der Kita. In näherer Umgebung bzw. teils entlang der

Grundstücksgrenzen befinden sich Kleinbauten, welche bei der Baumaßnahme nicht beeinträchtigt werden dürfen. 

II.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Die kleine Zuwegung entlang der nördlichen Grenze ist ein Wegerecht, über das in erster Linie die Grundstücke der

nördlich angrenzenden Anwohner erschlossen werden. Die Zuwegung darf als Bauzufahrt genutzt werden.

Einschränkungen für die Anwohnen während der Bauphase zu unterlassen.

II.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

Während der gesamten Bauzeit sind im Baufeld öffentliche Stellplätze für die Anlieger (Hotelbesucher) freizuhalten.

In den Bauphasenplänen 3 und 4 sind hierfür Flächen entsprechend des jeweiligen Stands der Bauphase

gekennzeichnet. Die abschnittsweise Herstellung und Verlagerung der Stellplätze sind entsprechend Baufortschritt

zu organisieren und rechtzeitig zu kommunizieren. Beschilderung und Markierung  sind zu stellen und zu

unterhalten. Die Verkehrssicherheit und jederzeitige Zugänglichkeit ist sicherzustellen.

II.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.

Die Zugänglichkeit zu den Flächen der Baustelle ist dauerhaft vorhanden, Einschränkungen können sich punktuell

durch Arbeiten anderer Gewerke, allen voran den Ausbaugewerken des Hochbaus ergeben. 

II.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.

Baustrom / Bauwasser können von den nahegelegenen Verteilern im Baustellenbereich bezogen werden. Der

Aufwand für die Beantragung, Anschlussleistungen und die Leitungsführung zum Baufeld usw. ist vom AN zu

erbringen und in seine Kalkulation einzurechnen. Der AN achtet auf wirtschaftlichen, umweltfreundlichen und

fachgerechten Verbrauch von Baustrom und Bauwasser. Werden Verschwendungen oder nicht fachgerechte

Verwendung vom AG festgestellt, so werden die angefallenen geschätzten Kosten dem verursachenden AN in

Rechnung gestellt. Baustrom darf nicht zu Heizzwecken verwendet werden. Die genaue Regelung ist dem Formblatt

KEV 116.1 zu entnehmen.

II.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder

Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Im Baustellenbereich stehen im begrenzten Maße Flächen zur Verfügung, diese müssen vor Baubeginn mit der

örtlichen Bauüberwachung abgestimmt werden. Des Weiteren steht zur Lagerung von Boden und Oberboden eine

Lagerfläche außerhalb vom Baufeld ortsrandnah zur Verfügung. Hierzu wurde in den Anlagen Unterlagen zur Position
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 II. Angaben zur Baustelle

des Grundstücks zur Verfügung gestellt. 

II.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Für das Projekt wurde durch das Büro "BauGrund Süd GmbH" zwei geotechnische Kurzberichte und eine

Abfallrechtliche Bewertung erstellt und der Ausschreibung als Anlage mit beigefügt. Die genauen Ergebnisse der

Bodenuntersuchungen sind aus den Unterlagen zu entnehmen. 

II.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und

Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Für das Projekt wurde durch das Büro "BauGrund Süd GmbH" zwei geotechnische Kurzberichte erstellt, in denen

unter dem Punkt Hydrogeologie und Grundwasserverhältnisse beschrieben sind. Für das Projekt wurde eine

Fließweganalyse bei Starkregenereignissen erstellt. Die Ergebnisse sind in die Ausschreibung mit eingeflossen. 

II.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Rodungsarbeiten sind in rechtlich vorgegeben Ausführungszeiten auszuführen und mit der Bauleitung abzustimmen. 

II.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Es wurden keine besondere Vorgaben für die Entsorgung von Abwasser und Abfall der Baustelle zu Grunde gelegt. 

II.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-,

Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Es wurden keine Fachgutachten-/Voruntersuchungen bzgl. o.g. Forderungen der Baustelle zu Grunde gelegt.

II.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen,

Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Ein schonender Umgang mit den Bestandsflächen, der umliegenden Bebauung und der Bepflanzung ist zu beachten.

Besondere Schutzmaßnahmen, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind, sind mit dem AG

abzustimmen. 

II.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Um den Verkehr, insbesondere Durchgangs- und Anlieferungsverkehr, aufrecht zu erhalten, sind die aus der

Baumaßnahme resultierende Verkehrssicherung, -regelung oder verkehrsrechtliche Anordnungen nach §§ 44/45 StVO

in die EP einzukalkulieren. Vorhandene Erschließungen und die umliegenden Flächen sind vor Beschädigung und

Verschmutzung wirksam zu schützen. Zur Auftragserfüllung unvermeidliche Schäden oder Verschmutzungen sind im

Einzelfall vom Auftragnehmer in Absprache mit der Bauleitung unverzüglich zu beseitigen. Mögliche Gebühren für die

verkehrsrechtliche Anordnung trägt der AG.

II.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Zum Ausschreibungszeitpunkt bekannte Anlagen, Leitungen und Kabel sind in den beigefügten Plänen hinterlegt und

dargestellt. Der AN hat sich vor der Durchführung der Erdarbeiten eigenverantwortlich ausreichend Kenntnis über die

Lage von Leitungen, Kabeln, Kanälen und dergleichen im Bereich der Baustelle zu verschaffen und die dazu

erforderlichen Medienauskünfte einzuholen. Der AN muss mit den Anlagenbetreibern geeignete Schutzmaßnahmen

festlegen und, sofern erforderlich, sich vor Arbeitsbeginn davon überzeugen, dass alle Leitungen vom Netz getrennt

und verschlossen sind. Die DIN 4123 und 4124 sind bei den Arbeiten zwingend zu beachten. Es ist sicherzustellen,

dass die vorh. Abwasserleitungen weder durch Bauschutt, Gips, Zement, Farbreste o. ä. verstopft werden; die

Einleitung von Abwässern ist strengstens verboten. 

Im Baufeld befinden sich außer Betrieb befindliche Bestandsleitungen mit Ölpapierisolierung (vermutlich
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Baubeschreibung/Bemerkungen/Erläuterungen

 II. Angaben zur Baustelle

Altversorgungsleitungen).

Der Rückbau bzw. das Abtrennen dieser Leitungen darf ausschließlich in Abstimmung mit und unter Beteiligung der

zuständigen Stadtwerke erfolgen.

Der Auftragnehmer hat:

· rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Kontakt mit den zuständigen Stadtwerken aufzunehmen,

· die Termine eigenverantwortlich zu koordinieren,

· erforderliche Abschaltungen bzw. Freigaben zu veranlassen,

· die Anwesenheit der Stadtwerke bei Freilegung und Abtrennung sicherzustellen,

· sämtliche daraus resultierenden Warte- und Koordinationszeiten in seine Einheitspreise einzukalkulieren.

Arbeiten an diesen Leitungen ohne Freigabe durch die Stadtwerke sind unzulässig.

II.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle,

Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

siehe Punkt II.16

II.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls

Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.

Es wurden auf dem Baufeld die Ergebnisse vorausgegangener Erkundungsmaßnahmen eingeholt. Es liegen

ausgehend der Erkentnisse keine Kampfmittel auf dem Baufeld vor.

II.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Für die Gesamtbaumaßnahme wurde gemäß Baustellenverordnung ein Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkoordinator bestellt. Die Koordination der Arbeitsschutzmaßnahmen erfolgt gewerkeübergreifend

durch die Bauleitung bzw. den SiGeKo.

II.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen

Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und

dergleichen im Bereich der Baustelle.

Es wurden keine weitere Anforderungen und Maßnahmen von den o.g. Elementen seitens der Eigentümer oder

anderen Parteien im Bereich der Baustelle zu Grunde gelegt. 

II.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile;

vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Es sind liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine bis wenige Schadstoffbelastungen der o.g. Elemente vor. Für das

Projekt wurde durch das Büro "BauGrund Süd GmbH" eine Abfallrechtliche Bewertung erstellt und der Ausschreibung

als Anlage mit beigefügt. Die genauen Ergebnisse der Prüfungen sind aus den Unterlagen zu entnehmen. 

II.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Der Umfang für die Vorarbeiten ist gem. den Beschreibungen in den Positionen beschrieben und einzukalkulieren.

II.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Aufgrund terminlicher Rahmenbedingungen ist mit Arbeiten bzw. verkehrlichen Überschneidungen durch weitere

Gewerke während der Bauphase Außenanlagen zu rechnen. Zuwegungen der Ausbaugewerke in den Neubau müssen

fortwährend gewährleistet bleiben. 
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 III. Angaben zur Ausführung

III. Angaben zur Ausführung

III.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit

sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Eine Bildung von Bauabschnitten ist vorgesehen und den beigefügten Bauabschnittsplänen zu entnehmen. Bereits

bekannte resultierende Beieinträchtigungen u. Unterbrechungen sind in die EPs mit einzukalkulieren.

III.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft,

Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Es sind keine besonderen Erschwernisse während der Ausführung bekannt.

III.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben.

Für das Projekt wurde durch das Büro "Secum GmbH"der SiGe-Plan erstellt.

III.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer

Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.

Alle Baugruben, Gräben, Lichtschächte usw. sind nach den üblichen Vorgaben zu sichern. 

III.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen

für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

Es sind keine kontaminierte Bereiche im Bearbeitungsbereich bekannt. 

III.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die

getrennte Erfassung.

Es werden keine besonderen Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

vorgegeben. 

III.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

Es ist kein Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten innerhalb der Arbeiten des AN vorgesehen. 

III.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und

dergleichen durch den Auftragnehmer.

Es ist keine Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen

vorgesehen. Ein Eingriff bzw. Mitbenutzung fremder Einrichtungen (z.B. Bauzäune, Sanitäranlagen) während der

Baustelle ist der bauüberwachenden Stelle im Voraus mitzuteilen.

III.9 Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste,

Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer

vorzuhalten hat.

siehe Punkt III.8

III.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.

(Recycling-)Stoffe müssen rechtzeitig vor Baustart angemeldet werden. Die Eignung mit zugehörigen Prüfzeugnissen

ist nachzuweisen.

III.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.

siehe Punkt III.10
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 III. Angaben zur Ausführung

III.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die

schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Es werden keine besonderen Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile

vorgegeben. 

III.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Art und Umfang weiterer Eignungs- und Gütenachweise werden in den entsprechenden Positionen beschrieben und

abgefragt.

III.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder müssen oder

einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

Die auf der Baustelle gewonnene Stoffe werden in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben und

abgefragt.

III.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und

Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über

Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Art, Zusammensetzung und Menge zu entsorgender Böden, Stoffe und Bauteile werden in den entsprechenden

Leistungspositionen beschrieben und abgefragt.

III.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art,

genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Art, Anzahl, Übergabeort, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,

werden in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben und abgefragt. Der Übergabezeitpunkt ist i.d.R. zwei

Wochen vor Bedarf anzumelden. Erwähnenswert bei diesem Bauvorhaben ist der durch die Vorgewerke gelagerte

Oberboden und die Findlinge.

III.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder

dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.

Es sind seitens der Auftraggeber keine der o.g. Arbeiten vorgesehen. 

III.18 Leistungen für andere Unternehmer.

Es sind neben der Herstellung der Beleuchtungsfundamente keine unterstützenden Leistungen vorgesehen.

III.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit

anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation.

Die Abnahme der Anlage hat förmlich zu erfolgen. An allen Abnahmen haben der Projektleiter und Bauleiter

teilzunehmen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht separate Positionen

hierfür ausgewiesen sind. 

III.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Eine Benutzung von Teilen der Leistung ist nur nach Abstimmung mit dem AG zulässig. Vor Nutzung hat eine

Zwischenabnahme zu erfolgen um den Fehlerfreien Zustand der Leistung zu dokumentieren. 

III.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Mängelansprüche für maschinelle und

elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit

und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen

Wartungsvertrag.
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 III. Angaben zur Ausführung

Es sind keine maschinelle und elektrotechnische Anlagen in der Baumaßnahme vorhanden. 

III.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Kalkulationsrelevante Pläne und Anlagen sind in beigefügter Planliste (siehe Anlagen) aufgeführt. Dem

Auftragnehmer werden nur vor Ausführung Pläne des Landschaftsarchitekturbüros (2-fach) zur Verfügung gestellt. Im

Zuge der Bauphase werden alle weiteren Pläne nur noch digital bzw. Pläne größer A3 auf Anfrage bereitgestellt. 

Vor Beginn der Arbeiten sind vom Auftragnehmer die Unterlagen zu prüfen und eventuelle Unklarheiten mit dem

Fachingenieur bzw. mit der Bauleitung zu klären. 

Die Abrechnung erfolgt, soweit in den Positionen nicht anderweitig beschrieben, nach den Bestimmungen der VOB/C

auf Grundlage des örtlichen Aufmaßes auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Pläne.

Zur Umrechnung der Massen wurde der Ausschreibung eine Umrechnungstabelle zu Grunde gelegt. Für die

Abrechnung ist die Tabelle heranzuziehen.

Mit Einreichung der Schlussrechnung sind vom Auftragnehmer entsprechende Bestandsunterlagen in digitaler Form

(PDF-Dateien) einzureichen. Die Kosten für die Erstellung der Bestandsunterlagen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren sofern nicht eine separate Position hierfür ausgewiesen ist.

Leitungen und und überbaute Einbauteile sind am offenen Graben aufzumessen.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

VorarbeitenBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.01 - Vorarbeiten

Bemusterung

Bemusterung Hinweise

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Lieferung und

Organisation der Bemusterung.

Die für die Ausführung vorgesehenen Materialien, Oberflächen,

Farben, Ausführungsarten und Einbauteile sind spätestens 15 At vor

geplanter Bestellung und Ausführung zu bemustern und durch den

Auftraggeber freizugeben. Für die finale Entscheidung und Freigabe

sind 10AT einzukalkulieren.

Die Bemusterung sollte möglichst gebündelt in einem oder wenigen

gemeinsamen Termin auf der Baustelle bzw. an einem vom

Auftraggeber benannten Ort in der Gemeinde organisiert werden.

Der Termin selber wird seitens AG organisiert und festgelegt. Die

Lieferung der notwendigen Material für die Bemusterung vom AN. 

Für die Terminorganisation sind zusätzlich 10AT anzunehmen. 

Der Auftragnehmer hat sämtliche bemusterungspflichtigen

Materialien vollständig und prüffähig zu diesem Termin vorzulegen.

Unvollständig vorgelegte Bemusterungen gelten als nicht erfolgt.

Erfolgt keine Freigabe, sind alternative Muster nach Absprache

vorzulegen. Die Vergütung erfolgt über eine Massenmehrung der

Positionen. 

Die bemusterten Materialen bleiben nach Bemusterung Eigentum

des AN, dürfen, soweit möglich, für die Baustelle verbraut werden

und müssen am selbigen Tag wieder verräumt werden. 

01.01.1 Bemusterung Oberfläche Pflaster

Organisation und Lieferung von Pflastersteinen für die Herstellung

einer Bemusterungsfläche der geplanten Pflasterflächen (siehe Titel

Wegebau) in Abstimmung mit dem AG.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Material:   Betonwerkstein

Größe Fläche:   1x1 m2

grobe Farbrichtung: schattiert, hellbeige, in Anlehnung

      Rathausplatz der Gemeinde Bodolz

1 St EP ........................... GP ...............................

01.01.2 Bemusterung Oberfläche Pflasterzeiler

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster für die

Bemusterung der geplanten Pflasterzeiler/-läufer (siehe Titel

Wegebau) in Abstimmung mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Material:   Betonwerkstein

Größe Handmuster:   1 Pflasterstein

grobe Farbrichtung:  dunkelster Farbton aus 

     schattierter Pflastermischung

Abrechnung erfolgt für das Stück Handmuster

3 St EP ........................... GP ...............................

01.01.3 Bemusterung Oberfläche Farbasphalt

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster für die

Bemusterung der geplanten Farbasphaltfläche (siehe Titel Wegebau)

 in Abstimmung mit dem AG. 

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Größe Handmuster:   ca. 15/15cm

grobe Farbrichtung:  rötlich (nach Oberflächenbearbeitung)

Abrechnung erfolgt für das Stück Handmuster

3 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)

01.01.4 Bemusterung Farbkonzept Spielgeräte

Vorschlag für Farbkonzept für Spielgeräte erstellen und mind. 15 AT

vor geplanter Ausführung vorlegen. Für die Freigabe des

Farbkonzepts sind 10AT einzukalkulieren.

Als Grundsatz gilt: 

· natürlicher Maserung und warmem Holzton hervorheben

· handwerklichem Charakter

· Farbe nur als Akzente

Das Farbkonzept kann über eine Bildersammlung aus Referenzen

bzw. skizzenhaft über überzeichnete Bilder der bereits hergestellten

Spielelemente eingereicht werden. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.01.5 Bemusterung Spielgeräte Seile

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster für die

Bemusterung der geplanten Seile an den Spielgeräten in

Abstimmung mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Größe Handmuster:   Länge ca. 30cm

grobe Farbrichtung:  möglichst nah am Farbkonzept

      Spielgeräte

Abrechnung erfolgt für das Stück Handmuster

3 St EP ........................... GP ...............................

01.01.6 Bemusterung Sonnensegel

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster für die

Bemusterung der geplanten Sonnensegel in Abstimmung mit dem

AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Größe Handmuster:   ca. 20/20cm

grobe Farbrichtung:  möglichst nah am Farbkonzept

      Spielgeräte

Abrechnung erfolgt für das Stück Handmuster

3 St EP ........................... GP ...............................

01.01.7 Bemusterung Sandkastenabdeckung

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster für die

Bemusterung der geplanten Sandkastenabdeckung in Abstimmung

mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des

eigentlichen Materials vorlegen. Für die finale Entscheidung und

Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Größe Handmuster:   ca. 20/20cm

grobe Farbrichtung:  möglichst nah am Farbkonzept

      Spielgeräte

Abrechnung erfolgt für das Stück Handmuster

3 St EP ........................... GP ...............................

W+M-Zeichnungen/Spielgeräte Darstellungen

Verweis auf Position: 01.11.5 (Seite 89)

01.01.8 W+M-Zeichnungen Drehflügeltor, 2-flügelig

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.11.5

Drehflügeltor, 2-flügelig erstellen und mind. 15 AT vor geplanter

Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und

Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.11.7 (Seite 91)

01.01.9 W+M-Zeichnungen Drehflügeltor, 1-flügelig

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.11.7

Drehflügeltor, 2-flügelig erstellen und mind. 15 AT vor geplanter

Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und

Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)

01.01.10 Ausführungsskizze Kokon

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.1 Kokon mit

Hangelwald und Hängematte erstellen und mind. 15 AT vor geplanter

Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und

Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.3 (Seite 96)

01.01.11 Ausführungsskizze Schmetterlingsbad

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.3

Schmetterlingsbad erstellen und mind. 15 AT vor geplanter

Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und

Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.9 (Seite 100)

01.01.12 Ausführungsskizze Kleinkinderkletteranlage

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.9

Kleinkinderkletteranlage erstellen und mind. 15 AT vor geplanter

Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und

Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)

01.01.13 Ausführungsskizze Kletterraupe

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.11

Kletterraupe erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung

vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen

sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.13 (Seite 103)

01.01.14 Ausführungsskizze Kletterobst

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.13 Kletterobst

erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung vorlegen. Für die

Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT

einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.30 (Seite 113)

01.01.15 Ausführungsskizze Kombischuppen

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.30

Kombischuppen erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung

vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen

sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 19



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.12.33 (Seite 116)

01.01.16 Ausführungsskizze Robinienzaun

Werkstatt- und Montagezeichnungen für die Pos. 01.12.33

Robinienzaun erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung

vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen

sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.45 (Seite 122)

01.01.17 Aufmaßzeichnung Sonnensegel

Aufmaßzeichnung für die Pos. 01.12.45 Sonnensegel erstellen und

mind. 15 AT vor geplanter Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von

Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.46 (Seite 123)

01.01.18 Aufmaßzeichnung Sandkastenabdeckung

Aufmaßzeichnung für die Posisitionen Sandkastenabdeckung im

Titel "Spielgeräte und Robinienelemente" erstellen und mind. 15 AT

vor geplanter Bestellung vorlegen. Für die Freigabe von Werkstatt-

und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1 St EP ........................... GP ...............................

Bauablaufplan

01.01.19 Bauablaufplan Erstellung

Bauablaufplan als Balkenplan rechtzeitig 15AT nach Auftragsvergabe

erstellen und als Gesprächs- und Ausführungsgrundlage digital als

PDF-Datei an AG und Projektbeteiligte verteilen.

Die der Ausschreibung zur Verfügung gestellten Bauabschnittspläne

bzw. Bauzeitenpläne müssen der Erstellung zu Grunde gelegt

werden. 

Der Bauablaufplan muss so detailliert sein, dass die Art der

durchzuführenden Arbeiten und der geplante Personaleinsatz klar

erkennbar sind. Der Bauablaufplan sollte die wesentlichen

Bauabläufe und Aufgaben unterteilt darstellen. Alle Vorgänge sind

miteinander zu verknüpfen, sodass bei Verschiebungen

automatische Aktualisierungen erfolgen.

Falls Abhängigkeiten von Dritten bestehen, ist der Auftragnehmer

verpflichtet, soweit möglich, die Zeiten anderer Gewerke oder

relevante Zeitfaktoren zu erfragen und in den Bauablaufplan  zu

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 20



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Vorarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

integrieren.

Der Bauablaufplan ist bei Bedarf zu aktualisieren. Die Aktualisierung

wird gesondert abgerechnet.

Wesentliche darzustellende Inhalte des Bauablaufplans, ggf.

zusätzlich Bereichsweise bei Bedarf zu unterteilen:

· Notwendige Freigaben für Bestellungen

· Einreichung Werk- und Montagepläne/Planleistungen

· erforderliche Baufreiheit

· Baustart

· Baustelleneinrichtung

· Herstellung Mauer

· Herstellung Spielgeräte

· Wegebau Herstellung Einfassungen

· Wegebau Herstellung Belagsflächen

· Schlosserarbeiten Lieferung und Montage

· Pflanzung

· Ansaat

· Abbau Baustelleneinrichtung

· Erforderliche Zustandsfestellungen/Abnahmen/Teilnabnahmen

· Beginn und Abnahme F-Pflege

1 St EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 0003 (Seite 20)

01.01.20 Bauablaufplan Fortschreibung

Bauabwicklungsplan gem. vorgenannter Position spätestens 5AT

nach Aufforderung AG fortschreiben und als Gesprächs- und

Ausführungsgrundlage digital als PDF-Datei an AG und

Projektbeteiligte verteilen.

Auf Anfrage des Auftraggebers sind die Änderungen zu erläutern.

Eigenmächtig erstellte Fortschreibungen des Bauablaufsplans ohne

erfolgte Freigabe des AG werden nicht vergütet.

1 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Vorarbeiten, Netto: ...............................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

BaustelleneinrichtungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.02 - Baustelleneinrichtung

Sanitäre Einrichtungen

01.02.1 Bau-WC bereitstellen

Baustellen-WC für die Nutzung durch den AN anfahren.

Kabinenanzahl: 1 Stück

1 St EP ........................... GP ...............................

01.02.2 Bau-WC vorhalten

Baustellen-WC für die Nutzung durch den AN  vorhalten (mit allen

anfallenden Kosten u.a. wie Reinigung und Wartung, außer den

vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des

Einheitspreises abgerechnet).

Kabinenanzahl: 1 Stück

Vorhaltedauer:  Gesamte Bauzeit

7 Mt EP ........................... GP ...............................

01.02.3 Bau-WC abfahren

Baustellen-WC nach Fertigstellung des Bauwerks demontieren und

abfahren.

Kabinenanzahl: 1 Stück

1 St EP ........................... GP ...............................

Bauzaunelemente

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.4 Bauzaun, Gitterelemente

Bauzaun aus verzinkten Stahl mit umlaufendem Rohrrahmen auf

Betonsockel inkl. Verbindungsschellen liefern und aufbauen.

Rohrrahmen: waagerecht: Ø 26,9x1,5mm

Standrohre:  Ø 41,5 x 1,5 mm

Gitterelementen MW:  300x100mm

Drahtstärke : Ø 4 mm (waagerecht)

 Ø 3,5 mm (senkrecht)

Bauzaun Länge: ca. 3,5m

Bauzaun Höhe: ca. 2,0m

Zaunhöhe:  2,00 m

100 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.4

01.02.5 Bauzaun, Gitterelemente vorhalten

Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4  während der

gesamten Baumaßnahme und über die gesamte geplante Bauzeit

vorhalten.

Die Abrechnung der Vorhaltung beginnt mit der Einrichtung der

Baustelle; die Mobilisierungsphase wird nicht als Vorhaltung

vergütet.

Die Vorhaltung endet mit der Abnahme.

Der Einheitspreis rechnet ermittelt sich aus der Vorhaltungszeit je

Meter Absperrschranke.

700 Mo*m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.4

01.02.6 Bauzaun umsetzen

Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4  im Zuge der

Baumaßnahme aufnehmen und umsetzen.

50 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.4

01.02.7 Bauzaun abbauen

Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4  zum Abschluss

der Baumaßnahme abbauen und abfahren.

100 m EP ........................... GP ...............................

Baustellenabsperrung

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.8 Absperrschranke Kunststoff liefern u. aufbauen

Absperrschranke aus Kunststoff nach TL Absperrschranken VZ600

mit schwenkbaren Stahlfüßen liefern und aufbauen

·Material: Kunststoff

Material Fuß:  Stahl, verzinkt

Gesamtlänge:  2200 mm

Folienlänge:  2000 mm

Gesamthöhe:  1000 mm

Folie:   Typ 1 (RA1) retroreflektierend,

  inkl. Folienschutzrand und Tastleiste

10 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.9 Absperrschranke Kunststoff vorhalten

Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8  während der

gesamten Baumaßnahme und über die gesamte geplante Bauzeit

vorhalten.

Die Abrechnung der Vorhaltung beginnt mit der Einrichtung der

Baustelle; die Mobilisierungsphase wird nicht als Vorhaltung

vergütet.

Die Vorhaltung endet mit der Abnahme.

Der Einheitspreis rechnet ermittelt sich aus der Vorhaltungszeit je

Meter Absperrschranke.

70 Mo*m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.10 Absperrschranke Kunststoff umsetzen

Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8  im Zuge der

Baumaßnahme aufnehmen und umsetzen.

30 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.11 Absperrschranke Kunststoff abbauen

Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8  zum Abschluss der

Baumaßnahme abbauen und abfahren.

10 m EP ........................... GP ...............................

Sonstige Elemente Baustelleneinrichtung

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

01.02.12 Überfahrplatten Stahl

Überfahrplatten aus Stahl, LKW-befahrbar, in unterschiedlichen

Abmessungen liefern und als prov. Grabenquerungen bzw. zum

Schutz von Belagsflächen verlegen, vorhalten und nach Beendigung

wieder laden und abfahren. Leistung beinhaltet das Umsetzen im

Baustellenbereich während der Bauphase.

5 m2 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 25



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

AbbrucharbeitenBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.03 - Abbrucharbeiten

Ausbruch Allgemein

01.03.1 Beton unbewehrt ausbrechen

Vorh. Beton, unbewehrt, in sämtlichen Ausformungen (z.B.

Fundamente, Betonflächen, Mauern) soweit nicht in anderen

Positionen gesondert erfasst, ausbrechen, aufnehmen, zur

Entsorgung sortieren, sammeln und im Bereich der Baustelle lagern,

einschl. Zerkleinern auf entsorgungsübliche Abmessungen. Wichte

des Abbruchstoffes nach DIN EN 1991-1-1 ca. 23 kN/m3. Abfall ist

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z0,

Abrechnung nach Aufmaß.

5 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.03.2 Zlg Spitz-/Meißelarbeiten maschinell

Zulage zu Ausbruch Beton, unbewehrt für Ausbruch durch

maschinelle Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerät

wie Bohr- bzw. Meißelhammer nach ausdrücklicher Anweisung durch

die Bauleitung.

2 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.03.3 Zlg Handausbruch unbew. Beton

Zulage zu Ausbruch Beton, unbewehrt für Ausbruch in reiner

Handarbeit bzw. mit geeigneten, handgeführten Kleingeräten wie

Bohr- bzw. Meißelhammer in Bereichen, die maschinell nicht

bearbeitet werden können nach ausdrücklicher Anweisung durch die

Bauleitung.

1 m3 EP ........................... GP ...............................

01.03.4 Stahlbeton ausbrechen

Vorh. Stahlbeton mit Bewehrung, in sämtlichen Ausformungen (z.B.

Fundamente, Betonflächen, Mauern) soweit nicht in anderen

Positionen gesondert erfasst, ausbrechen, aufnehmen, zur

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entsorgung sortieren, sammeln und im Bereich der Baustelle lagern,

einschl. Zerkleinern auf entsorgungsübliche Abmessungen. Wichte

des Abbruchstoffes nach DIN EN 1991-1-1 ca. 25 kN/m3. Abfall ist

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z0,

Abrechnung nach Aufmaß.

2 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.03.5 Zlg Spitz-/Meißelarbeiten maschinell

Zulage zu Ausbruch Stahlbeton für Ausbruch durch maschinelle

Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerät wie Bohr-

bzw. Meißelhammer nach ausdrücklicher Anweisung durch die

Bauleitung.

1 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.03.6 Zlg Handausbruch Stahlbeton

Zulage zu Ausbruch Stahlbeton für Ausbruch in reiner Handarbeit

bzw. mit geeigneten, handgeführten Kleingeräten wie Bohr- bzw.

Meißelhammer in Bereichen, die maschinell nicht bearbeitet werden

können nach ausdrücklicher Anweisung durch die Bauleitung.

1 m3 EP ........................... GP ...............................

Ausbruch Technische Anlagen

01.03.7 Ausbruch vorh. Kabelleitung

Vorhandene und nicht mehr brauchbare Kabelleitung im Zuge

Erdarbeiten freilegen und ausbrechen, laden und auf eine vom

Bieter zu stellende Verwertungs-/Entsorgungsstelle abfahren,

einschl. Gebühren.

50 m EP ........................... GP ...............................

Ausbruch Einfassungen

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.8 Beton-TB 8/30 m. Fdm ausbr., Abf.

Vorh. Bekantungen komplett mit Beton-Fundament ausbrechen,

laden und auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsstelle abfahren, einschl.

Entsorgungsgebühren. Abrechnung nach Aufmaß.

Bezeichnung:   Betontiefbordstein 8/30cm

m EP ........................... GP ...............................

Ausbruch Einbauten

01.03.9 Findling Nr.1 ausbr., Wv.

Naturstein-Findling laden, im Bereich der Baustelle transportieren

und lagern.

Bezeichnung aus Plänen:  Findling Nr. 1

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.10 Findling Nr.2 ausbr., Wv.

Naturstein-Findling laden, im Bereich der Baustelle transportieren

und lagern.

Bezeichnung aus Plänen:  Findling Nr. 2

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ........................... GP ...............................

Angleichung Schächte

01.03.11 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 5cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht anheben. Leistung

beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034

mit Kanal- und Schachtbaumörtel, einschl. Liefern, Einbauen,

Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mörtel: MG III

Höhenänderung:  Anhebung ≤ 5cm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.12 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 10cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht anheben. Leistung

beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034

mit Kanal- und Schachtbaumörtel, einschl. Liefern, Einbauen,

Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mörtel: MG III

Höhenänderung:  Anhebung ≤ 10cm

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.13 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 20cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht anheben. Leistung

beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034

mit Kanal- und Schachtbaumörtel, einschl. Liefern, Einbauen,

Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mörtel: MG III

Höhenänderung:  Anhebung ≤ 20cm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.14 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 5cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht abnehmen. Leistung

beinhaltet Wiedereinbau der vorh. Abdeckung  mit Kanal- und

Schachtbaumörtel Entsorgung des Ausbruchmaterials wird

gesondert über entsprechende Pos. vergütet

Mörtel:  MG III

Höhenänderung:  Tieferlegung ≤ 5cm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.15 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 10cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht abnehmen. Leistung

beinhaltet Wiedereinbau der vorh. Abdeckung  mit Kanal- und

Schachtbaumörtel. Entsorgung des Ausbruchmaterials wird

gesondert über entsprechende Pos. vergütet

Mörtel:  MG III

Höhenänderung:  Tieferlegung ≤ 10cm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.16 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 20cm

Vorh. Kanalschächte freilegen/freispitzen und vorh.

Schachtabdeckungen höhen- und profilgerecht abnehmen durch

Abnehmen vorh. Auflageringe h: ≤10cm. Leistung beinhaltet

Wiedereinbau der vorh. Abdeckung mit Kanal- und

Schachtbaumörtel. Entsorgung des Ausbruchmaterials wird

gesondert über entsprechende Pos. vergütet

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Mörtel:  MG III

Höhenänderung: Tieferlegung ≤ 20cm

1 St EP ........................... GP ...............................

Rodungsarbeiten

01.03.17 Wurzelstock roden, lagern 80-100cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden,

nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der Maßnahme aufzumessen. Das

Aufmaß ist der Rechnungsprüfung zur Prüfung der Plausibilität mit

vorzulegen. 

Rodungstiefe:  über 50 bis 100 cm

Wurzelstockdurchmesser:  über 80 cm bis einschl. 100 cm

  (an Schnittfläche gemessen)

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.18 Wurzelstock roden, lagern 100-125cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden

nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der Maßnahme aufzumessen. Das

Aufmaß ist der Rechnungsprüfung zur Prüfung der Plausibilität mit

vorzulegen. 

Rodungstiefe:  über 100 bis 150 cm

Wurzelstockdurchmesser:  über 100 cm bis einschl. 125 cm

 (an Schnittfläche gemessen)

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.19 Wurzelstock roden, lagern 125-150cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden

nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der Maßnahme aufzumessen. Das

Aufmaß ist der Rechnungsprüfung zur Prüfung der Plausibilität mit

vorzulegen. 

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rodungstiefe:  über 100 bis 150 cm

Wurzelstockdurchmesser:  über 125 cm bis einschl. 150 cm

  (an Schnittfläche gemessen)

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.20 Wurzelstock roden, lagern, 150-200cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden

nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der Maßnahme aufzumessen. Das

Aufmaß ist der Rechnungsprüfung zur Prüfung der Plausibilität mit

vorzulegen. 

Rodungstiefe:  über 100 bis 150 cm

Wurzelstockdurchmesser:  über 150 cm bis einschl. 200 cm

  (an Schnittfläche gemessen)

1 St EP ........................... GP ...............................

01.03.21 Rückschnitt Flächenpflanzung, WH400

Flächenpflanzung aus Gehölzen fachgerecht mit geeignetem Gerät

zur Verjüngung zurückschneiden bzw. auf den Stock setzen,

Schnittgut laden um Bereich der Baustelle lagern. Bei

mehrstämmigen Gehölzen werden die Einzelstammdurchmesser

nicht addiert. Abrechnung nach Aufmaß.

Stammdurchmesser  ≤10 cm

  (1,00 m über dem Boden gemessen)

Wuchshöhe:   ≤400cm

Rückschnittendhöhe: ca. 20cm

10 m2 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.22 Flächenpflanzung, WH 400, roden, m.W.

Flächenbepflanzung roden mit Wurzelstock, Schnittgut laden im

Bereich der Baustelle lagern. Abrechnung nach Aufmaß.

Stammdurchmesser:  ≤10 cm

  (1,00 m über dem Boden gemessen)

Wuchshöhe:   ≤ 400 cm

10 m2 EP ........................... GP ...............................

Materialentsorgung

Hinweise Materialentsorgung

Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach verwogenen Massen.

Der AG behält sich eine Plausibilitätsprüfung anhand der

abgerechneten Abbruchmengen vor. Bei erheblichen Abweichungen

(>10 %) ist die Mehrmenge vom AN nachzuweisen. 

01.03.23 Betonausbruch, AVV 170101 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagerten Betonausbruch laden und mit LKW

des AN auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.

Entsorgungsgebühren.

Typ:  Bau-/Abbruchabfall Beton

Belastung:  nicht schadstoffbelastet

Abfallschlüssel:  AVV 170101

20 t EP ........................... GP ...............................

01.03.24 Bauschutt, gemischt, AVV 170107 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagerten Bauschutt als Gemisch aus Beton-,

Ziegel-. Fliesen- und Keramikausbruch laden und mit LKW des AN

auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.
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Bereich Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Entsorgungsgebühren.

Typ:  Bau-/Abbruchabfall Bauschutt, gemischt

Belastung:  nicht schadstoffbelastet

Abfallschlüssel:  AVV 170107

1 t EP ........................... GP ...............................

01.03.25 Altmetall AVV 170405, 170407 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagertes Altmetall / Metallschrott, nicht

schadstoffbelastet, wie Pfosten, Masten, Rinnenabdeckungen,

Pfostenschuhe, Zäune, Überdachungen usw. aus Metall laden und

mit LKW des AN auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.

Entsorgungsgebühren.

Typ:  Bau-/Abbruchabfall Eisen und Stahl

Abfallschlüssel:  AVV 170407

50 kg EP ........................... GP ...............................

01.03.26 Schnittgut AVV 200201 laden, entsorgen

Vorh. Schnittgut von Bäumen und Sträuchern im Bereich der

Baustelle gelagert, laden und auf eine vom Bieter zu stellende

zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren,

einschl. Entsorgungsgebühr.

Dem Bieter bleibt freigestellt, das Material vor Abfuhr vor Ort zu

häckseln.

Zur Abrechnung sind die Bilder vom abgelieferten Material mit

beizufügen.

Typ:   Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle

    biologisch abbaubare Abfälle

Abfallschlüssel:  200201 nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

5 t EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
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Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

ErdarbeitenBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.04 - Erdarbeiten

Hinweise Erdarbeiten

Erdarbeiten – Allgemeine Hinweise

1. Anlagen

Der Ausschreibung liegen nachfolgende Unterlagen für die Untersuchungen der Böden vor:

· Geotechnischer Bericht AZ 24 06 027

· Rasterbeprobung AZ 25 07 169

2. Regelwerke

Sämtliche Erdarbeiten sind gemäß DIN 18300, DIN 18320, DIN 18915, DIN 4124 sowie den einschlägigen ZTV E-StB in

der jeweils gültigen Fassung auszuführen. Die Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie der

Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sind zu beachten.

3. Baugrundverhältnisse

Die Baugrundverhältnisse ergeben sich aus dem Geotechnischen Bericht AZ 24 06 027  sowie der Rasterbeprobung AZ

25 07 169. Abweichungen von den dort beschriebenen Verhältnissen sind dem Auftraggeber unverzüglich gemäß § 4

Abs. 3 VOB/B schriftlich anzuzeigen.

4. Planum / Aushubsohle

Jedes hergestellte Planum ist der Bauleitung vor Einbau weiterer Schichten zur Abnahme anzuzeigen. Ohne Freigabe

dürfen keine weiteren Arbeiten ausgeführt werden.

5. Verdichtungsarbeiten / Erschütterungen

Verdichtungsarbeiten sind so auszuführen, dass schädliche Erschütterungen oder Setzungen an angrenzenden

Bauwerken und Anlagen ausgeschlossen werden. Erforderlichenfalls sind geeignete, erschütterungsarme

Verdichtungsgeräte einzusetzen. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Wahl geeigneter

Verdichtungsverfahren.

6. Leitungen und Anlagen im Untergrund

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich über Lage und Bestand von Leitungen,

Kabeln, Kanälen und sonstigen Einbauten zu informieren. Die erforderlichen Bestandspläne sind bei den jeweiligen

Versorgungsträgern einzuholen. Erforderliche Schutzmaßnahmen sind mit den Leitungsträgern abzustimmen. Werden

Leitungen angetroffen, deren Lage nicht bekannt war, ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Erforderliche

Sicherungsmaßnahmen sind als Besondere Leistungen gemäß VOB/C abzurechnen. Kann die Lage vorhandener

Leitungen vom Auftraggeber nicht verbindlich angegeben werden, hat der Auftragnehmer vor Aushub geeignete

Erkundungsmaßnahmen (z. B. Suchschlitze) durchzuführen. Diese gelten als Besondere Leistungen nach VOB/C,

sofern sie nicht bereits in den Einheitspreisen berücksichtigt sind.

7. Standsicherheit von Baugruben und Gräben

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Baugruben und Gräben sind gemäß DIN 4124 standsicher herzustellen. Der Auftragnehmer hat die Standsicherheit in

jedem Bauzustand eigenverantwortlich sicherzustellen. Bei Einflüssen wie Grund- oder Schichtwasser,

Aufschüttungen, Erschütterungen und Verkehrslasten ist die Standsicherheit gesondert zu prüfen. Erforderliche

Änderungen (z. B. flachere Böschungen, Verbau) sind gemäß § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

8. Rohrleitungsgräben

Für Rohrleitungsgräben gelten zusätzlich DIN 18305, DIN EN 1610, DIN 4124 sowie die DGUV-Regel 101-004 (ehem. VBG

37).

9. Verkehrssicherung

Baugruben und Gräben im öffentlichen Verkehrsraum sind entsprechend den behördlichen Vorgaben und der RSA zu

sichern.

Die Abstimmung mit den zuständigen Behörden erfolgt durch den Auftragnehmer, sofern nicht anders vereinbart.

10. Verbau

Bei verbauten Baugruben ist die Standsicherheit des Verbaus in allen Bauzuständen bis zum vollständigen Rückbau

sicherzustellen.

Der Verbau ist regelmäßig zu kontrollieren und zu dokumentieren.

11. Grundwasser / Schichtwasser

Gemäß Baugrundgutachten ist partiell mit Hang- bzw. Schichtwasser zu rechnen. Erforderliche

Wasserhaltungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie sich aus den Gutachten ergeben.

Darüber hinausgehende Wasserhaltungen sind gesondert anzuzeigen.

12. Bodenverwertung / Aushubmanagement

Die abfallrechtliche Einstufung der Böden ergibt sich aus der Rasterbeprobung. Der Auftragnehmer hat die Trennung

der Bodenarten entsprechend den ausgewiesenen Materialklassen sicherzustellen. Oberboden und auffällige

Auffüllungen sind getrennt auszubauen und zwischenzulagern.

12. Aufmaß / Nivellement

Vor Beginn des Aushubs sowie nach Herstellung der Aushubsohle ist ein gemeinsames Nivellement mit der

Bauleitung durchzuführen.

Das Aufmaß dient als Grundlage der Abrechnung.

13. Homogenbereiche

Die Einteilung der anstehenden Böden in Homogenbereiche erfolgt gemäß DIN 18300:2019-09 auf Grundlage des

Geotechnischen Berichts AZ 24 06 027. Abweichungen von den beschriebenen Bodenverhältnissen sind gemäß § 4

Abs. 3 VOB/B unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

Im Leistungsverzeichnis wird neben dem getrennt behandelten Oberboden in folgende Homogenbereiche

unterschieden:

· HB B – Auffüllung

· HB C – Verwitterungsdecke

· HB D – Grundmoräne

Der Boden ist nach Aushub in die unterschiedlichen Homogenbereiche vorbereitend für die Beprobung und Abfuhr

zu sortieren. Die notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberbodenarbeiten

01.04.1 Grasnarbe abtragen, Abfuhr, d: bis 10cm

Grasnarbe einschl. oberster Bodenschicht auf zu verändernden

Flächen mit geeignetem Gerät (z.B. Grabenräumlöffel) abtragen

laden und auf einer vom Bieter zu stellenden zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle entsorgen, einschl.

Entsorgungsgebühren. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und

tatsächlich ausgeführter Abtragsstärke.

Abtragsstärke:  ca. 5-10cm

20 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.2 Grasnarbe Lagerfläche AG abtragen, Abfuhr, d: bis 10cm

Grasnarbe an Lagerfläche AG einschl. oberster Bodenschicht auf zu

verändernden Flächen mit geeignetem Gerät (z.B. Grabenräumlöffel)

abtragen laden und auf einer vom Bieter zu stellenden zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle entsorgen, einschl.

Entsorgungsgebühren. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und

tatsächlich ausgeführter Abtragsstärke.

Abtragsstärke:  ca. 5-10cm

Einsatzort: an Lagerfläche AG

 zur Vorbereitung für

 spätere Lagerung Erdmieten

100 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.3 Oberboden abtragen, laden, lagern

Oberboden gem. DIN 18320 profilgerecht abtragen, laden, fördern im

Bereich der Baustelle und für späteren Wiedereinbau

zwischenlagern in Mieten. Der Abtrag von Oberboden ist gesondert

von restlichen Bodenbewegungen auszuführen. Oberboden darf

nicht durch bodenfremde Beimengungen wie z.B. Bauschutt, Metalle,

Glas, Schlacken, Kunststoffe, Mineralöle, Chemikalien und schwer

zersetzbare Pflanzenreste vermischt werden. Sämtliche

Bodengruppen nach DIN 18195 und DIN 18196. Abrechnung erfolgt

nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bzw. der Lagermiete wird die Masse um den entsprechenden

Auflockerungsfaktor reduziert.

Abtragstärke:  nach Erfordernis

Mietenhöhe: bis zu 2m

20 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.4 Zlg Oberboden Transport nach Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Oberboden abtragen, laden,

lagern" für Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials auf

Lagerplatz des AG von Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

50 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.5 Zlg Oberboden Einsatz Sieblöffel

maschinelles Aussieben des Oberbodens um größere

Fremdbestandteile durch Sieblöffel am Bagger nach  Anweisung

durch den Baugrundgutachter/AG herauszulösen.

10 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.6 Baugrund lockern, vor Oberbodenauftr.

Baugrund für Vegetationsflächen vor Auftrag des Oberbodens gem.

DIN 18915 gleichmäßig über die ganze Fläche mit geeignetem Gerät

lockern und Verdichtungen der eingesetzten Geräte und Maschinen

beseitigen. Leistung beinhaltet die Beseitigung von störenden

Verdichtungen in tieferen Bodenschichten. Steine, schwer

verrottbare Pflanzenteile und Fremdstoffe ablesen und fachgerecht

entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.

Die Lockerung über die ganze Fläche muss bis zu einer Neigung von

1:2,5 erfolgen. Bei Neigungen größer als 1:2,5 ist der Baugrund in

geeigneter Form so aufzurauen, dass eine ausreichende

Bodenverzahnung ermöglicht wird.

Lockerungstiefe:   20 cm

Abstand Aufreißppuren:  max. 30 cm

Größe aufzusammelndes Fremdmaterial: >5cm

280 m2 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.7 Oberboden laden u. auftragen

Im Baustellenbereich gelagerten Oberboden von Grünflächen laden,

innerhalb der Baustelle transportieren und höhen- und profilgerecht

nach Angaben des AG als Vegetationstragschicht gem. DIN 18915

auftragen und gärtnerisch planieren. Aufgetragener Oberboden darf

nicht wieder überfahren und verdichtet werden. Einbauarbeiten an

Rändern und Böschungen, in Beeten und Trögen in Handarbeit sind

in den Einheitspreis einzukalkulieren. Oberboden höhengleich mit

Belägen und Kantensteinen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß im

fertigen Zustand des Auftrags.

Auftragsstärke:  30 cm

50 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.8 Zlg Oberboden Transport von Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Oberboden laden u. auftragen" für

Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials von Lagerplatz des

AG auf Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

50 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.9 Oberboden laden, abfahren

Oberboden gem. DIN 18320 profilgerecht laden und auf eine vom

Bieter zu stellende, zugelassene Verwertungs- / Entsorgungsstelle

abfahren, einschl. Entsorgungsgebühren. Abzufahren ist Oberboden,

welcher aufgrund Verunreinigungen oder Überschuss nicht wieder

eingebaut werden kann. Oberboden darf nicht durch bodenfremde

Beimengungen wie z.B. Bauschutt, Metalle, Glas, Schlacken,

Kunststoffe, Mineralöle, Chemikalien und schwer zersetzbare

Pflanzenreste vermischt werden. Sämtliche Bodengruppen nach DIN

18195 und DIN 18196.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an der Entnahmestelle. Bei Aufmaß

auf dem Fahrzeug bzw. Nachweisen der Verwertungs-/

Entsorgungsstelle wird die Masse um den entsprechenden

Auflockerungsfaktor reduziert.

5 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.10 Oberboden liefern u. auftragen

Wasser- und luftdurchlässigen, belebten und gärtnerisch gut

bearbeitbaren Oberboden gem. DIN 18320 und DIN 18915 in bester

Qualität, wurzelunkrautfrei und mit geringem Steinanteil liefern und

im Bereich von Vegetationsflächen höhen- und profilgerecht nach

Angaben des AG als Vegetationstragschicht auftragen und

gärtnerisch planieren. Aufgetragener Oberboden darf nicht wieder

überfahren und verdichtet werden. Einbauarbeiten an Rändern und

Böschungen, in Beeten und Trögen in Handarbeit sind in den

Einheitspreis einzukalkulieren. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des

fertigen Zustands nach Auftrag. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw.

nach Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden

Auflockerungsfaktor reduziert.

Auftragsstärke:  30 cm

10 m3 EP ........................... GP ...............................

Grabarbeiten Allgemein

01.04.11 Boden lösen HB-B, laden, lagern

Boden gem. DIN 18300 in unterschiedlicher Stärke höhen- und

profilgerecht sowie nach Angabe durch die Bauleitung lösen, fördern

im Bereich der Baustelle und für späteren Wiedereinbau auf Mieten

lagern. Der Bodenabtrag für die Herstellung der Koffersohle im

Bereich von Belagsflächen ist enthalten. Abrechnung erfolgt nach

Aufmaß an der Entnahmestelle oder nach einer vom AN zu

erstellenden Höhenaufnahme des Geländes vor und nach

Ausführung der Arbeiten. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Das Rohplanum ist mit einer Ebenheit von <5cm auf einer 4m langen

Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhöhe darf 3cm

nicht überschreiten.

Bodeneinordnung:  gem. beiliegendem Baugrundgutachten

Homogenbereich:  HB-B Auffüllungen

300 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.12 Boden lösen HB-C, laden, lagern

Wie Position 01.04.11 (Seite 40) jedoch:

Homogenbereich:  HB-C Verwitterungsdecke

400 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.13 Boden lösen HB-D, laden, lagern

Wie Position 01.04.11 (Seite 40) jedoch:

Homogenbereich:  HB-D Grundmoräne

100 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.14 Zlg Boden Transport nach Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Boden lösen, lagern" für 

Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials auf Lagerplatz des

AG von Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

30 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.15 Zlg Fels u. schwer lösbarer Boden

Zulage zu vorgenannten Positionen Boden lösen für schwer lösbaren

Fels und wenig verwitterte Bodenarten mit mineralisch gebundenem

Zusammenhalt und hoher Gefügefestigkeit und dadurch

notwendigem Abtrag durch Lösen und Zerkleinern mit maschinellen

Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerät wie Bohr-

bzw. Meiselhammer nach ausdrücklicher Anweisung durch die

Bauleitung.

1 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.16 Zlg Handarbeit

Zulage zu vorgenannten Positionen Bodenabtrag für Lösen in reiner

Handarbeit in maschinell nicht erreichbaren Bereichen und

Kleinflächen nach ausdrücklicher Anweisung durch die Bauleitung.

10 m3 EP ........................... GP ...............................

Leitungsgrabarbeiten

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.17 Grabenaushub Leitungen HB-B, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgräben und Schächte gem. DIN 18300 und DIN EN

1610 mit geeignetem Gerät ausheben mit Nacharbeit von Hand und

zur Wiederverwendung innerhalb des Baugeländes seitlich/im

Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem Mindestmaß gem.

Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht

vergütet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau

sorgfältig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß des

unverfüllten Grabens ab Rohplanum. Sämtliche Bodenarten und

Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe:   ≤ 125 cm

  (von Rohplanum ausgehend)

Homogenbereich:  HB-B Auffüllungen

20 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.18 Grabenaushub Leitungen HB-C, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgräben und Schächte gem. DIN 18300 und DIN EN

1610 mit geeignetem Gerät ausheben mit Nacharbeit von Hand und

zur Wiederverwendung innerhalb des Baugeländes seitlich/im

Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem Mindestmaß gem.

Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht

vergütet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau

sorgfältig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß des

unverfüllten Grabens ab Rohplanum. Sämtliche Bodenarten und

Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe:   ≤ 125 cm

  (von Rohplanum ausgehend)

Homogenbereich:  HB-C Verwitterungsdecke

20 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.19 Grabenaushub Leitungen HB-D, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgräben und Schächte gem. DIN 18300 und DIN EN

1610 mit geeignetem Gerät ausheben mit Nacharbeit von Hand und

zur Wiederverwendung innerhalb des Baugeländes seitlich/im

Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem Mindestmaß gem.

Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht

vergütet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau

sorgfältig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß des

unverfüllten Grabens ab Rohplanum. Sämtliche Bodenarten und

Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe:   ≤ 125 cm

  (von Rohplanum ausgehend)

Homogenbereich:  HB-D Grundmoräne

10 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.20 Zlg Tiefe bis 1,75 m, o. Verb.

Zulage zu vorgenannter Position "Grabenaushub Leitungen, Tiefe bis

1,25 m" für erhöhte Grabentiefe.

Tiefe:  > 125 cm bis ≤ 175 cm

 (von Rohplanum ausgehend)

10 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.21 Zlg Grabenaushub Leitungen Handarbeit

Zulage zu vorgenannter Position Rohrgrabenaushub in reiner

Handarbeit in maschinell nicht bearbeitbaren Bereichen nach

ausdrücklicher Anweisung durch die Bauleitung.

5 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.22 Zlg Grabenaushub Fels

Zulage zu vorgenannter Position Grabenaushub für

Grabenherstellung im Felsgestein mit entsprechendem

Geräteeinsatz.

1 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.23 Graben-/ Grubensohle Feinplanie m. Verd.

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanums gem. ZTV E-STB im

Bereich von Leitungs- und Fundamentgräben sowie Schacht- und

Fundamentgruben herstellen, einschl. sorgfältiges, setzungsfreies

Verdichten des Kofferplanums nach ZTV E-StB.

Eine Eigenüberwachung wird verlangt. Die Protokolle der

Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und

unverzüglich zu übermitteln. Bei Bedarf werden zusätzlich zur

Eigenüberwachung Fremdüberwachungen durchgeführt.

Aufgeweichtes Planum, das aufgrund einer Verzögerung oder

unsachgemäßen Ausführung seitens des Unternehmers nicht mehr

genügend standfest ist, hat dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul:  EV2 >45 MN/m²

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.04.24 Grabenverfüllung vorh. Aushub, seitl. gelagert

Seitlich gelagerten/verbesserten Aushub aufnehmen und zur

Verfüllung des Leitungsgrabens lagenweise profilgerecht einbauen

und verdichten nach ZTV E-StB sowie gleichzeitiger Rückbau des evtl.

vorhandenen Grabenverbaus.

40 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.25 Rohrauflager Verfüllsplitt 8/11

Verfüllmaterial liefern und als Füllmaterial für Rohrauflager bzw.

Rohrbettung nach DIN EN 1610, höhen- und profilgerecht einbauen

und verdichten.

Verdichtungsgrad:  größer DPr 97 %.

Material:   Splittgemisch 8/11 mm

10 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.26 Grabenverfüllung Splitt 11/22

Verfüllmaterial für Grabenverfüllung liefern und im Leitungsgraben

einschl. Schachtbaugruben und Bauwerken lagenweise profilgerecht

einbauen und verdichten nach ZTV E-StB sowie gleichzeitiger

Rückbau des evtl. vorhandenen Grabenverbaus.

Material:   Splittgemisch 11/22

5 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.27 Kabelumhüllung Sand 0/4

Steinfreie und verdichtungsfähige Kabelumhüllung, liefern und als

Bettung, Seitenverfüllung und Abdeckung fachgerecht und nach

Erfordernis einbauen und entsprechend der erforderlichen

Sand:  0/4 mm

Enbaustärke: d: 10cm Bettung und Abdeckung

5 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.28 Trassenkreuzungen

Rohrgrabenaushub im Bereich von Gas-, Fernwärme- und sonstigen

Trassen durchführen. Die einzelnen Spartenträger sind sorgfältig zu

sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem

Material wieder zu umhüllen. Das Einholen der evtl. erforderlichen

Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.

Abrechnung erfolgt je Querung einer Leitung oder eines

Leitungspakets mit einer Querungslänge von ≤50cm.

Übereinanderliegende Leitungen werden nicht gesondert vergütet.

5 St EP ........................... GP ...............................

Abfuhr

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.04.29 Boden baus. gelagert, laden, Abfuhr, bis BM-0

Im Baustellenbereich gelagerten Boden laden und auf eine

zugelassene Verwertungs- / Entsorgungsstelle abfahren, einschl.

Entsorgungsgebühren.

Einstufung EBV:  bis Zuordnungswerte BM-0.

1.020 m3 EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.04.29

01.04.30 Zlg bis BM-F0

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren

BM-0 für Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis

Bodenmaterial BM-F0.

Einstufung EBV:  bis Bodenmaterial BM-F0

200 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29

01.04.31 Zlg bis BM-F1

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren

BM-0 für Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis

Bodenmaterial BM-F1.

Einstufung EBV:  bis Bodenmaterial BM-F1

10 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29

01.04.32 Zlg bis BM-F2

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren

BM-0 für Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis

Bodenmaterial BM-F2.

Einstufung EBV:  bis Bodenmaterial BM-F2

10 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29 (Seite 46)

01.04.33 Zlg bis BM-F3

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren

BM-0 für Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis

Bodenmaterial BM-F3.

Einstufung EBV:  bis Bodenmaterial BM-F3

10 m3 EP ........................... GP ...............................

Bodeneinbau und Substrate

01.04.34 Boden HB-A/-B/-C laden u. einbauen

Im Baustellenbereich gelagerten Boden laden, fördern im

Baustellenbereich und höhen- und profilgerecht wieder einbauen

und verdichten nach ZTV E-StB. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß an

der Entnahmestelle oder nach einer vom AN zu erstellenden

Höhenaufnahme des Geländes im Einbaubereich vor und nach

Ausführung der Arbeiten. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Bodeneinordnung:  gem. beiliegendem Baugrundgutachten

Homogenbereich:  HB-B / HB-C / HB-D (getrennt)

200 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.35 Zlg Boden Transport von Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Boden baus. gelagert, laden u.

einbauen

" für Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials von Lagerplatz

des AG auf Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

100 m3 EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.04.36 Boden liefern u. einbauen

Planier- und verdichtbaren Boden gem. DIN 18300 liefern und

höhen- und profilgerecht lagenweise auftragen und verdichten. Im

Bereich von Dämmen und Hügeln ist von außen nach der Mitte hin

zu verdichten. Schütthöhe und Anzahl der Arbeitsgänge beim

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verdichten sind nach Art und Größe der Verdichtungsgeräte und der

Bodenart so zu wählen, dass der erforderliche Verdichtungsgrad des

Bodens für die jeweiligen Anforderungen erreicht wird. Abrechnung

erfolgt nach Aufmaß im fertigen Zustand des Auftrags oder nach

einer vom AN zu erstellenden Höhenaufnahme des Geländes vor und

nach Ausführung der Arbeiten. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw.

nach Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden

Auflockerungsfaktor reduziert.

Einbaulagen:   ca. 30-40 cm

  (abhängig vom Verdichtungsgerät).

Lieferscheinnachweis:  mind. 1 Woche vor Lieferung

  und dem Einbau vorzulegen.

5 m3 EP ........................... GP ...............................

01.04.37 Baumpflanzsubstrat FLL-PGB1 liefern u. einbauen

Baumpflanzsubstrat nach FLL-Richtlinie „Empfehlungen für

Baumpflanzungen  Teil 2" liefern und unter leichter Verdichtung

(Handwalze) lagenweise in erdfeuchter Konsistenz einbauen für

nicht überbaubare Bauweise / Pflanzgrubenbauweise 1 (PGB 1).

Die Abrechnung erfolgt nach fertig verdichteter Gesamteinbaustärke.

Die produktspezifische Sackung (ca. 15%) sowie die gerätebedingte

Verdichtung (ca. 15%) ist hierbei zu berücksichtigen.

Leistung beinhaltet die Überprüfung des Substrats auf den

Verticillium-Erreger nach FLL-TP BuS und Abstimmung der

Prüfergebnisse mit der Bauleitung. Der Zusammensetzungsnachweis

über Korngrößenverteilung, Wasserdurchlässigkeit, Wasser-,

Luftkapazität, Organische Substanz, pH-Wert, Salz- und

Nährstoffgehalt sowie die beigefügten organischen und

mineralischen Bodenhilfsstoffe ist rechtzeitig vor Einbau der

Bauleitung zur Prüfung vorzulegen.

 Einsatz:  für nicht überbaubare Bauweise

  Pflanzgrubenbauweise 1 (PGB 1)

Liefernachweis:
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fabrikat:  '..............................'

Hersteller:  '..............................'

35 m3 EP ........................... GP ...............................

Schutz Bauwerke und Leitungen

01.04.38 Noppenmatte, vliesk. 1-seitig m. Gleitfolie

Noppenmatte mit 1-seitig aufkaschiertem Drainagevlies und

Gleitfolie, HDPE / PP, grundwasserunbedenklich, liefern und einschl.

passgenauem Zuschneiden einbauen.

Abrechnung nach Aufmaß eingebauter Fläche.

Materialstärke Noppenfolie   500g/m²

Materialstärke Drainagevlies 110g/m²

Materialstärke Gleitfolie  160 my

Flächengewicht   ca. 770g/m²

Noppenhöhe   8 mm

Noppenanzahl   ca. 1860 pro m²

Ablaufvermögen   ca. 1,98 l/s/m

Druckfestigkeit   ca. 200kN/M²

Temperaturbeständigkeit   -40°C bis +80°C

Einsatzort:   Gebäude

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.04.39 Schutz- und Drainagematte, druckfest

Schutz- und Drainagematte als Geoverbundkunststoff mit

druckfestem Drainkern aus Polyamid bzw. Polypropylen-Geflecht

und je einseitig aufgebrachter betonierdichter PVC-Kunststoffbahn

und Filtervliesstoff oder beidseitiger Vlieskaschierung liefern und

zum Schutz von senkrecht aufgehenden, anzufüllenden Bauteilen

fachgerecht unter Beachtung der Herstellerhinweise einbauen.

Die Beschichtungen des Drainkerns müssen mit Überlappungen zum

flächenbündigen Anschluss versehen sein.
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Geotextile Robustheitsklasse der Filterlage GRK 3.

Überlappungen, Zuschnitt- / Passarbeiten und Wind- /

Verwehsicherung werden nicht extra vergütet, sondern sind in die

Einheitspreise einzurechnen. Die Leistung beinhaltet das Anbringen

der Schutz- und Drainagematte mit Überstand während der

Bauphase und exakten Schnitt auf die fertige Abschlusshöhe. Die

Drainagematte darf nach Zuschnitt nicht über das fertige

Belagsniveau überstehen. Dicke der Matte ca. 10mm.

Einsatzort:   Mauer

Liefernachweis:

z.B. Enkadrain CK10 (Hersteller CRB),

oder Beco Bedrain VGV3 (Fa. Bermüller & Co GmbH),

oder gleichwertig.

Fabrikat: '...............................'

Angebotener Hersteller: '...............................'

40 m2 EP ........................... GP ...............................

01.04.40 Wurzelschutzbahn 2mm

Wurzelschutz aus UV-beständigem HDPE, ohne Verbindungsprofile

zum Schutz von Leitungen, Fundamenten usw., geeignet für

horizontale und vertikale Verwendung liefern und nach

Herstellerangaben  einschl. Verbindung der Enden durch

Überlappung und Verklebung mit zugehörigem Spezialklebeband

einbauen.

Bahnenbreite: 150 cm

Materialstärke: 2 mm

Liefernachweis:

Typ: GEFA guard HDPE

GEFA Produkte Fabritz GmbH

www.gefa-fabritz.de

oder gleichwertig.
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Bereich Erdarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  '..............................'

Hersteller:  '..............................'

5 m2 EP ........................... GP ...............................

Prüfungen Tragfähigkeit

01.04.41 Plattendruckversuch, statisch

Statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134, Prüfpunkte nach

Angabe des AG, durchführen. Leistung beinhaltet sämtliche

Nebenarbeiten (Transport, Auf- und Abbau, Einrichtung usw.) der

eingesetzten Geräte sowie Auswertung der Ergebnisse und

Darstellung in einem Ergebnisprotokoll/-bericht und Übergabe in

gedruckter und digitaler Form an die Bauleitung.

1 St EP ........................... GP ...............................

01.04.42 Plattendruckversuch, dynamisch

Dynamischen Plattendruckversuch nach DIN 18134, Prüfpunkte nach

Angabe des AG, durchführen. Leistung beinhaltet sämtliche

Nebenarbeiten (Transport, Auf- und Abbau, Einrichtung usw.) der

eingesetzten Geräte sowie Auswertung der Ergebnisse und

Darstellung in einem Ergebnisprotokoll/-bericht und Übergabe in

gedruckter und digitaler Form an die Bauleitung.

1 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.04  

  Erdarbeiten, Netto: ...............................
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Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

EntwässerungBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.05 - Entwässerung

Leitungen

01.05.1 DN100 PP-Rohrleitungen

KG-Rohrleitungen aus Polypropylen (PP), gem. DIN EN 1852-1, mit

angeformter Steckmuffe liefern und gem. DIN EN 1610 sowie unter

Beachtung der Planangaben und Herstellerhinweise im Gefälle in

vorh. Gräben verlegen.

Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau und Verdichtung von Grobsand

für Bettung und Abdeckung, Abdichten der Steckmuffen mittels

Rollringen bzw. werkseitig vormontierten Lippendichtungen sowie

Herstellen von Anschlüssen an vorh. Leitungen inkl. notwendiger

Passschnitte sowie Verwendung entsprechender Gleitmittel an

Verbindungen.

Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu

verwahren, alle Rohre sind vor Verunreinigungen oder

Beschädigungen zu schützen. Fremdmaterial jeglicher Art ist aus den

Rohren zu entfernen.

Gefälle:  >0,5 %

Größe:  DN 100

10 m EP ........................... GP ...............................

01.05.2 DN100 PP-Bögen/Paßstücke

KG-Formteile (Bögen, Pass-/Übergangsstücke, Muffen) aus

Polypropylen (PP) als Zulage passend zu den PP-Rohrleitungen in

sämtlichen handelsüblichen Graden und Ausformungen liefern und

einbauen.

Größe:  DN 100

5 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Entwässerung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.3 DN100 PP-Abzweige, KG

KG-Formteile (Einfachabzweige) aus Polypropylen (PP) als Zulage

passend zu den PP-Rohrleitungen in sämtlichen handelsüblichen

Graden und Ausformungen liefern und einbauen.

Größe:  DN 100 (Hauptleitung)

2 St EP ........................... GP ...............................

01.05.4 DN150 PP-Rohrleitungen

KG-Rohrleitungen aus Polypropylen (PP), gem. DIN EN 1852-1, mit

angeformter Steckmuffe liefern und gem. DIN EN 1610 sowie unter

Beachtung der Planangaben und Herstellerhinweise im Gefälle in

vorh. Gräben verlegen.

Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau und Verdichtung von Grobsand

für Bettung und Abdeckung, Abdichten der Steckmuffen mittels

Rollringen bzw. werkseitig vormontierten Lippendichtungen sowie

Herstellen von Anschlüssen an vorh. Leitungen inkl. notwendiger

Passschnitte sowie Verwendung entsprechender Gleitmittel an

Verbindungen.

Alle Öffnungen der Rohrstränge sind während der Bauzeit dicht zu

verwahren, alle Rohre sind vor Verunreinigungen oder

Beschädigungen zu schützen. Fremdmaterial jeglicher Art ist aus den

Rohren zu entfernen.

Gefälle:  >0,5 %

Größe:  DN 150

20 m EP ........................... GP ...............................

01.05.5 DN150 PP-Bögen/Paßstücke

KG-Formteile (Bögen, Pass-/Übergangsstücke, Muffen) aus

Polypropylen (PP) als Zulage passend zu den PP-Rohrleitungen in

sämtlichen handelsüblichen Graden und Ausformungen liefern und

einbauen.

Größe:  DN 150

5 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Entwässerung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.6 DN150 PP-Abzweige

KG-Formteile (Einfachabzweige) aus Polypropylen (PP) als Zulage

passend zu den PP-Rohrleitungen in sämtlichen handelsüblichen

Graden und Ausformungen liefern und einbauen.

Größe:  DN 150 (Hauptleitung)

20 St EP ........................... GP ...............................

01.05.7 DN100 Schachtanschluss Kernbohrung

Anschluss Kanalrohr an Schacht inkl. Kernbohrung für Rohrleitung

herstellen, einschl. notwendigen Anschlussdichtungen nach DIN

4060.

Leitungsanschluss:  DN 100

1 St EP ........................... GP ...............................

01.05.8 DN150 Schachtanschluss Kernbohrung

Anschluss Kanalrohr an Schacht inkl. Kernbohrung für Rohrleitung

herstellen, einschl. notwendigen Anschlussdichtungen nach DIN

4060.

Leitungsanschluss:  DN 150

1 St EP ........................... GP ...............................

Fassadenrinnen

Hinweise Fassadenrinnen

Die Fassadenrinnen im Bereich von Türanschlüssen sowie

bodentiefen Fensterelementen sind barrierefrei auszuführen.

Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der Anschluss knapp

unterhalb der Tür auf Höhe der EFH erfolgen kann.

Da der Türhersteller bzw. das konkrete Türsystem zum Zeitpunkt der

Ausschreibung noch nicht feststeht, ist bei der Planung und

Ausführung der Fassadenrinnen besonders darauf zu achten, dass:

· keine zu hohe Lage der Rinnenoberkante entsteht (z. B.
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Bereich Entwässerung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verkeilung oder Anpassungen mit Pflaster- bzw. Belagssteinen an

der Türschwelle),

· keine zu tiefe Lage der Rinne ausgeführt wird (z. B. bei erhöht

liegender Türschwelle über EFH mit Verlust der Barrierefreiheit),

· die Rinnen bündig an die jeweilige Türschwelle anzuschließen

sind.

Vor Bestellung und Fertigung der Rinnen sind die tatsächlichen

Schwellenhöhen sowie die konstruktiven Anschlusspunkte der

Türelemente vor Ort verbindlich aufzunehmen und mit der örtlichen

Bauüberwachung abzustimmen.

Eine Ausführung ohne vorherige Abstimmung der realen

Schwellenhöhen ist nicht zulässig.

01.05.9 Fassadenrinne - Unterteil BH: 100mm

Fassadenrinnen-Unterteil aus verzinktem Stahlblech und ohne

Innengefälle liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers

verlegen.

Bauhöhe:  100mm

Außenbreite:   155 mm

Nennweite:  DN 100

Entwässerung: einseitig perforiert

Belastungsklasse: bis Klasse A15 nach DIN EN 1433

Liefernachweis:

Typ: '..............................'

Hersteller: '..............................'

30 m EP ........................... GP ...............................

01.05.10 Fassadenrinne - Abd. GiRo 30/10 verz.

Fassadenrinnen-Abdeckung mit Verschraubung liefern und gem. der

Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Es ist für den Einbau immer die größtmögliche Baulänge zu wählen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  Gitterrost

Maschenweite: 30/10

Material:  Stahl, verzinkt

Breite:  für Rinnengesamtbreite 155mm

Belastungsklasse: bis Klasse A15 nach DIN EN 1433

30 m EP ........................... GP ...............................

01.05.11 Fassadenrinne - Fixierung Einkornbeton

Zulage zu vorgenannter Position Fassadenrinne für Lieferung Beton 

und Herstellung von punktueller Fixierung der Fassadenrinnen in

Keilform.

Nennweite Rinne: DN100

Beton:  Einkornbeton

 C12/15 X0 F1

 Größtkorn max. 8mm

Anzahl Fixierung: 2 Stück je Laufmeter

Größe Fixierung: ca. (LxBxH) 15x15x10cm

30 m EP ........................... GP ...............................

01.05.12 Fassadenrinne - Sonderl. Unterteil

Herstellung  im Zuge der vorgenannten Position "Fassadenrinne

Unterteil" einer Sonderlänge bis max. Länge der nächsten

größeren/kleineren Standardgröße. Genaue Maßangaben nach

gemeinsamer Festlegung der Pass-Stückausformungen mit

Bauleitung. Herstellung werkseitig oder vor Ort. Schnittstellen sind

fachgerecht dauerhaft korrosionsbeständig herzustellen.

Nennweite Rinne: DN100

7 St EP ........................... GP ...............................

01.05.13 Fassadenrinne - Sonderl. Abdeckung

Herstellung  im Zuge der vorgenannten Position "Fassadenrinne

Rinnenabdeckung" einer Sonderlänge bis max. Länge der nächste

größeren/kleineren Standardgröße. Genaue Maßangaben nach

gemeinsamer Festlegung der Pass-Stückausformungen mit

Bauleitung. Herstellung werkseitig oder vor Ort. Schnittstellen sind

fachgerecht dauerhaft korrosionsbeständig herzustellen und ggf.

entsprechend nachzubehandeln.

Nennweite: DN 100

7 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abläufe und Rinnen

01.05.14 Hofablauf kompl., Kl. B125, 300/300, lang

Hofablauf nach DIN 1236 und DIN 19593/DIN EN 124,

Normalausführung, Belastungsklasse B125, aus Betonteilen oder als

Einzelelement mit Aufsatz und Schlammeimer liefern und

höhengerecht versetzen. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.05.15 Straßenablauf kompl., Kl. C250, 300/500, lang

Straßenablauf nach DIN 4052 und DIN 19594, aus Betonteilen und

Aufsatz mit Schlammeimer liefern und höhengerecht versetzen. 

Form:  Langform

Belastungsklasse:  C250

Gussaufsatz:  Kl. C, 300x500 mm

Straßenablauf bestehend aus:

· Unterteil Nr. 1a, mit KG-Muffe DN150, h: 330 mm

· 2x Zwischenteil Nr. 6a, h gesamt: 590 mm

· Schaftkonus Nr. 11, h: 300 mm

· Ausgleichsring Nr. 10b, h: 60 mm

· Gussaufsatz mit dämpfender Einlage

· Form/Schlitzweite nach Anforderung bzw. Klärung mit der

Bauleitung

· Schlammeimer verzinkt, C3, h: 575mm

1 St EP ........................... GP ...............................

Drainagen

01.05.16 Drainage - flex. Drainrohr DN100

Flexibles Drainrohr, gewellt nach DIN 1187, Form A, gelb, geschlitzt,

liefern und im vorbereiteten Graben einschl. Lieferung und Einbau

Schüttgut als Auflager und Rohrumhüllung und Verschluss-Stopfen

für Köpfe nach DIN EN 1610 verlegen.

Einbau in Flächen ohne Verkehrslasten oder mit geringen

Verkehrslasten.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Rohrdimensionierung:   DN 100

Schlitzbreite:    1,2 mm

Wassereintrittsfläche:   ≥20 cm²/lfm

Material Rohrumhüllung:  Kies 8/16, , gewaschen

Querschnitt Rohrumhülluimg:  ca. 40x40cm

20 m EP ........................... GP ...............................

01.05.17 Drainage - Sickerpackung Kies 16/32, h: 80cm

Sickerpackung mit speicherfähigem Material liefern und fertig

verdichtet im Gelände einbauen.

Der Nachweis der Speicherkapazität ist der Bauleitung vor dem

Einbau vorzulegen.

Material: Grobkies, gewaschen

Körnung:  16/32mm

Stärke: ca. 80cm

3 m2 EP ........................... GP ...............................

01.05.18 Drainage - Sickerpackung Trenn-/Filtervlies, 150 g/m2

Trenn-/ Filtervlies, metallfrei, diffusionsoffen und verrottungsfest

liefern und als allseitige Umhüllung der Sickerpackung im

Leitungsgraben als Abgrenzung zwischen anstehendem Boden und

Kies-/Schotterpackung einbauen.

Die Überlappung im Stoßbereich der Vliesumhüllung wird nicht

gesondert vergütet.

Material:  PE / PP

Geotextile Robustheitsklasse:  GRK 2

Flächengewicht:   150 g/m²

Überlappung:  >20 cm

80 m2 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.05  

  Entwässerung, Netto: ...............................
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Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

RegenrückhaltungBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.06 - Regenrückhaltung

01.06.1 Retentionsboxen

Modularen Rigolenelementen zur Herstellung einer unterirdischen

Regenrückhalteanlage liefern und unter Berücksichtigung der

Herstellerangaben nach DIN EN 1610 und DIN EN 752 zu einem

statisch und hydraulisch funktionsfähigen Rigolenblock ausrichten,

fixieren und einbauen. 

Die Leistung beinhaltet das Herstellen der erforderlichen

Anschlusspunkte/Öffnungen gemäß Ausführungsplanung. 

Einbau nach Herstellervorgaben und Systemstatik.

Liefernachweis:

Typ: RAUSIKKO Box 8.6 SC

Hersteller: REHAU Industries SE & Co. KG

www.rehau.com

oder gleichwertig

Typ:   '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

60 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.06.1

01.06.2 Retentionsboxen Frontgitter

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen" s

ystemzugehörige Frontgittern/Abschlusselementen als

Abschluss/Revisionsbereichfür liefern und einbauen.

31 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.06.1

01.06.3 Retentionsboxen Frontstutzen DN150

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen" 

Frontstutzen DN150 zur Herstellung von Zu- bzw. Ablaufanschlüssen

an die Rigolenanlage liefern und fachgerecht montieren .
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Bereich Regenrückhaltung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung beinhaltet Einbau in Frontplatte/Frontgitter, Dichte

Verbindung zum Rigolenkörper, Herstellung des kraft- und

wasserdichten Rohranschlusses und Einbindung in angeschlossene

Entwässerungsleitung.

2 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.4 Retentionsboxen Verbindungselemente PP

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"

systemzugehöriger Verbindungselemente zur kraft- und

formschlüssigen Verbindung der Rigolenelemente gemäß

Systemvorgabe liefern und montieren.

500 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.5 Retentionsboxen Entlüftungsplatte DN150

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"

Entlüftungsplatten mit integriertem Anschlussstutzen zur Be- und

Entlüftung der geschlossenen Rigolen-Retentionsanlage  liefern und

fachgerecht einbauen.

Die Leistung beinhaltet Einbau in vorgesehenes Rigolenelement,

Dichte Einbindung in die Abdichtungsebene (Folie),

Anschlussmöglichkeit für Lüftungsleitung DN160 und Befestigung

und systemkonforme Montage gemäß Herstellervorgaben.

Stutzen Nennweite:   DN150

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.6 Retentionsboxen Frontplatte

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"

geschlossene Frontplatten zur stirnseitigen Ausbildung der

Rigolen-Retentionsanlage liefern und fachgerecht einbauen.

Die leistung beinhaltet Befestigung am Rigolenkörper,

Abdichtungssystem und Ausbildung als geschlossener Abschluss für

Folienretentionsanlage.

2 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.7 Schutzvlies Retentionsanlage

Liefern und verlegen von Schutzvlies als Schutzlage für

Folie/Anlagenteile, inkl. Überlappungen, Zuschnitt, hochziehen an

Flanken, faltenfreie Verlegung.

130 m2 EP ........................... GP ...............................

01.06.8 Folie Retentionsanlage

Liefern und einbauen einer wasserdichten Folie zur Herstellung

einer geschlossenen Retentionsanlage inkl. Zuschnitt, Verlegung,

Ausbildung von Überlappungen/Nähten nach Systemvorgabe,

Anschlüsse/Einbindungen und Schutz gegen Beschädigung.

130 m2 EP ........................... GP ...............................

01.06.9 Drosselschacht DN1000 PP

Liefern und einbauen eines Drosselschachtes aus PP inkl. integrierte

oder separat montierte Drosseleinrichtung, Gerinne/Anschlüsse,

Einbau, höhen- und fluchtgerecht Ausrichten, Hinterfüllung im

unmittelbaren Schachtbereich (soweit erforderlich) und

betriebsfertiger Übergabe.

Abflussleistung:  gemäß Vorgabe Entwässerungsplanung

Drosseleinrichtung:  Wirbeldrossel

Anschlüsse:  1 Zulauf

    1 Ablauf

Schachtabdeckung:  D400

Abflussleistung:  gemäß Vorgabe Entwässerungsplanung 

    (Qmax gemäß Berechnung)

1 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.06  

  Regenrückhaltung, Netto: ...............................
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21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

WegebauBereich01.07

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.07 - Wegebau

Tragschichten

01.07.1 Kofferplanum Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum gem. ZTV E-STB

herstellen. Auf sorgfältige Durchführung dieser Leistungen wird

besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der Sollhöhe darf 3cm

nicht überschreiten. Eine Eigenüberwachung gem. ZTV E-StB wird

verlangt. Die Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung

kontinuierlich und unverzüglich zu übermitteln.

260 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.2 Kofferplanum verdichten >45MN/m²

Sorgfältiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanums nach ZTV

E-StB. Eine Eigenüberwachung wird verlangt. Die Protokolle der

Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und

unverzüglich zu übermitteln. Aufgeweichtes Planum, das aufgrund

einer Verzögerung oder unsachgemäßen Ausführung seitens des

Unternehmers nicht mehr genügend standfest ist, hat dieser auf

seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul:  EV2 >45 MN/m²

260 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.3 Tragschicht ehem. Beläge prof. u. verd. >120MN/m²

Vorh. Tragschicht (STS/KTS und KFT) von ehemaligen, bereits

ausgebrochenen Belägen gem. DIN 18315 und ZTV E-StB neu

profilieren und verdichten. Die Leistung beinhaltet das Laden seitl.

Lagern von nicht mehr verwendbarem bzw. überschüssigem Material.

Eine Eigenüberwachung gem. ZTV E-StB wird verlangt. Die Protokolle

der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und

unverzüglich zu übermitteln.

Unebenheiten innerhalb 4m:  max. 3cm
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Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abweichung von der Sollhöhe: max. 4cm

Verdichtungsgrad   DPR: 103%

Verformungsmodul:   Ev2  ≥120 MN/m²

10 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.4 Schotter-TS KFT, 0/45

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-Splitt-

Brechsandgemisch gem. DIN 18315, ZTV/TL SoB-StB und TL Gestein

StB aus natürlichen Gesteinskörnungen liefern und mit geeignetem

Gerät gleichmäßig, lagenweise, höhen- und profilgerecht einbauen

und fertig verdichten.

Eine Eigenüberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverzüglich zu übermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.

Gesamteinbaustärken, Verdichtungsgrade und Verformungsmodule

sind dem jeweiligen Einbauzweck entsprechend auszuführen.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des fertigen Zustands nach Auftrag.

Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Körnung:    0/45 mm

Einbaulagen:    ≥15cm bis ≤30cm

Unebenheiten innerhalb 4m:  max. 3cm

Abweichung von der Sollhöhe: max. 4cm

250 t EP ........................... GP ...............................

Betonborde

01.07.5 Bordsteinabsenkung Horizontalschnitt, Betonbord

Vorh. Betonbordsteine durch exakten Horizontalschnitt auf neue

Oberkante absenken.

Leistung beinhaltet Oberflächenbearbeitung und Brechen der

Vorderkante des restlichen Bordsteins, An-/Abtransport, Vorhaltung
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Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Schneidemaschine sowie Laden und Abfuhr von Ausbruchmaterial

auf eine vom Bieter zu stellende Verwertungs- / Entsorgungsstelle

einschl. Gebühren.

Schnittbreite:  ≤20cm

1 m EP ........................... GP ...............................

01.07.6 Bordstein Beton, TB 8/30, grau, eins. Fase

Bordsteine aus Beton nach DIN 483 / DIN EN 1340 und mit

garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie erhöhter

Biegezugfestigkeit für gerade und geschwungene Linienführung

liefern und gem. DIN 18318 in geschaltes Fundament aus

Randsteinbeton versetzen

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,

Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,

Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte

Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebühren, sorgfältiges

Schneiden von Steinen mit Standardlängen für Pass- und

Sonderlängen zur Eckausbildung und von Anschluss-Stücken.

Typ:   Tiefbordstein 8/30cm,

  Kiesbeton, grau, eins. Fase

Stoßfugen:  3-5mm

Fundament:  C20/25

Fundament Stärke: mind. 20 cm stark

Rückenstütze: mind. 15 cm stark

Sauberkeitsschicht: Schotter 0/45

  10 cm stark

10 m EP ........................... GP ...............................

01.07.7 Zlg Bord Radien-/Bogenstein b:8cm

Zulage zu Betonbordstein, für Außen- und Innenbogenstein in

sämtlichen gängigen Radien ≤12 m.

Breite Bord: 8cm

3 m EP ........................... GP ...............................

Stahlband

Übertrag: ................................
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Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.8 Bekantung Stahlband 5/200

Flachstahl / Bandstahl mit angeschweißten Betonierankern aus

aufgespreiztem Flachstahl und rückseitigen Schraublaschen an

Stößen für gerade und geschwungene Linienführung liefern und in

geschaltes Fundament aus Randsteinbeton versetzen.

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,

Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,

Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte

Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebühren, sorgfältiges

Schneiden für Pass- und Sonderlängen zur Eckausbildung und von

Anschluss-Stücken.

Material:   Rohstahl

Abmessungen:  FL 5/200

Betonieranker:  FL 5/50-100, Rohstahl (0,75 Stk/lfm)

Beton:  C20/25

Stärke Fundament: mind. 20 cm

Rückenstütze Fundament: Breite mind. 15 cm

Schotter:  0/45, 10 cm stark

60 m EP ........................... GP ...............................

01.07.9 Zlg Stahlband - Radienausbildung

Zulage zu vorgenannter Position Stahlband für Herstellung von

werkseitig vorgebogenen Radienelementen für Radien < 5,00 m.

40 m EP ........................... GP ...............................

Pflasterzeiler - und Läufer

Verweis auf Position: 01.01.2 (Seite 16)

01.07.10 1-Zeiler Betonpflaster

Pflastersteine aus Beton liefern und mit garantierter Frost- und

Tausalzbeständigkeit für gerade und geschwungene Linienführung

liefern und gem. DIN 18318 versetzen.

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,

Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,

Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte

Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebühren, sorgfältige

Pass- und Schnittarbeiten für Eckausbildungen und Sonderlängen
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sowie Verfugen der Steine mit Zementmörtel ohne die Steine zu

verschmutzen.

Beton:  C20/25

Stärke Fundament: mind. 20 cm

Rückenstütze Fundament: Breite mind. 15 cm

Schotter:  0/45, 10 cm stark

Bezeichnung:   1-Zeiler Betonpflaster

Farbe:  gem. Bemusterung aus Pos. 01.01.2 

Formate:  17,3x17,3

Steinstärke:  19 cm

Bearbeitung:   getrommelt

80 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.07.17 (Seite 68)

01.07.11 Läufer Betonpflaster d.: 7cm

Mehraufwendungen für Verlegung des Betonpflasters aus Pos.

01.07.17 als einziliger Läufer in selbiger Splittbettung entlang

aufgehenden Bauteilen bzw. Einfassungen. 

140 m EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.07.11

01.07.12 Zlg Läufer d.: 7cm Pflasterlieferung

Zulage zu vorgenannter Position 01.07.11 Läufer Betonpflaster d.: 7cm

für Lieferung eines Pflasters in gesonderten Oberfläche.

Farbe:  gem. Bemusterung aus Titel Vorarbeiten

140 m EP ........................... GP ...............................

01.07.13 Zlg 1-Zeiler/Läufer Radienausbildung

Zulage / Mehraufwendungen der vorgenannten Positionen

1-Zeiler/Läufer für Ausführung in Radien ab ca. 3-6m Radius durch

entsprechende Nachbearbeitung der Stoßfugen für etwa

parallelkantigen Fugenverlauf, einschl. evtl. erforderlicher

Nachbearbeitung der Steine von Hand.

Für das schräge Zuschneiden vorhandener Pflastersteine für die

Einhaltung einer maximalen Fugenbreite von ca. 8mm muss mind.

jeder dritte Stein trapezförmig zugeschnitten werden, um die Radien

sauber sichtbar abbilden zu können. 
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung in Laufmeter radial gesetzter Pflasterzeiler.

30 m EP ........................... GP ...............................

01.07.14 Zlg Zlg 1-Zeiler/Läufer Kanten fasen

Zulage / Mehraufwendungen der vorgenannten Positionen

1-Zeiler/Läufer für maschinelles abfasen der gesetzten Pflasterzeiler

in Handarbeit in unmittelbaren Bereichen von Spielgeräten nach

Aufforderung AG bzw. der bauüberwachenden Stelle. 

Fase: ca. 5mm

10 m EP ........................... GP ...............................

Pflasterbeläge

01.07.15 Schnittkanten Betonpflaster-/platten, bis d: 8cm

Parallele und schräg verlaufende Schnittkanten mit geeignetem

Schneidegerät einschl. Gerätevorhaltung herstellen.

Schnittmaterial: Betonpflaster und -platten

Steinstärke:   ≤ 8 cm

90 m EP ........................... GP ...............................

01.07.16 Bettungsmaterial 2/5mm, d:4cm

Bettungsmaterial, gebrochen, filterstabil und wasserdurchlässig

(kein Kalkmaterial), liefern und profil- und höhengerecht als Bettung

nach DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB für Pflaster- und Plattenbeläge

einbauen.

Körnung:   2/5 mm

Stärke fertig verdichtet:  4 cm

Kornanteil   < 0,063 mm und < 5,0 M.-%

Steinstärken:   ≤12cm.

Abweichung  Sollstärke: max. ±1 cm

200 m2 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.07.17 Betonpflaster, Nürnberger Verb. d: 7cm

Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338 liefern und auf vorab

hergestellte Bettung höhen- und profilgerecht nach DIN 18318

einschl. Absanden, Einschlämmen und Einrütteln mit Flächenrüttler

unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung bis zur

erforderlichen Standfestigkeit und nach Planunterlagen bzw. unter

Beachtung der Herstellerhinweise verlegen.

Die Leistung beinhaltet Passarbeiten durch Einschneiden der Steine

(End- und Paßstücke) sowie Angleichung an Einbauten bzw.

vorhandene Flächen. Paßstücke sind rückversetzt einzubauen. Kein

Paßstück darf kleiner als der halbe Normalstein sein. Der Abschluss

muss immer durch einen seriellen Stein erfolgen.

Die Vergütung der Schnittkanten erfolgt gesondert.

Beim Verlegen ist die Fläche in erforderlichen Abständen

auszurichten und auf Einhaltung der Rastermaße und Fugenverläufe

zu überprüfen. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit

dem Baufortschritt erfolgen.

Anzahl Absanden: 2 Mal

Material Sand: kornabgestufter Brechsand-Splitt,

  filterstabil, wasserdurchlässig

  gem. TL Gestein-StB 2004

  (kein Kalkmaterial!)

Körnungen Sand  1/3 mm

Fugenabstand:  im Mittel 4 mm,

  3-5 mm gem. DIN 18318

Verlegung:  Nürnberger Verband

Farbe:  schattiert, hellbeige, in Anlehnung

   Rathausplatz Bodolz

Formate:  20,8x17,3 / 10,3x17,3 / 31,3 x 17,3 cm

Steinstärke:  7 cm

Bearbeitung:  getrommelt

Liefernachweis:

Typ: Tegula

Oberfläche: Kalkstein schattiert

braun-steine GmbH

www.braun-steine.de

oder gleichwertig.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  '..............................'

Hersteller:  '..............................'

200 m2 EP ........................... GP ...............................

Asphalt

01.07.18 Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage (Asphalttrag- bzw. Binderschicht) gründlich

mit geeignetem Gerät als Vorbereitung zum Aufsprühen der

Bitumenemulsion reinigen, anfallendes Kehrgut aufnehmen und

fachgerecht entsorgen/verwerten, einschl. Entsorgungsgebühren.

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.19 Asphaltmischgut AC 22 TN

Asphaltmischgut gem. ZTV Asphalt-STB und DIN EN 13108, liefern und

Asphalttragschicht in Klein-, Neben- und Angleichungsflächen, gem.

DIN 18317 herstellen.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des fertigen Zustands nach Einbau.

Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Lieferscheine sind dem Aufmaß als Umrechnungsgrundlage

beizulegen.

Eignungs-/Gütenachweise und Eigenüberwachungsprüfungen gem.

DIN 18317 sind auf Verlangen des Auftraggebers / der Bauleitung

umgehend vorzulegen. Eignungsprüfungen sind durch dafür

zugelassene Prüfanstalten durchführen zu lassen. Die

Prüfergebnisse erhält die Bauleitung direkt vom Prüfinstitut.

Asphalttyp:  AC 22 TN

Belastungsklasse RStO:  nach Anforderungen

  Bk0,3 bis 3,2 gem. RStO
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bobbycar Fahrbahn

Einbaudicke:  6cm TS EV2: 80MN/m2

Umrechnungsfaktor: 2,4t/m3

Bindemittel:   gem. TL Bitumen-StB und DIN EN 12591

10 t EP ........................... GP ...............................

01.07.20 Zlg Handeinbau Tragschicht

Zulage zu vorgenannter Position Asphalttragschicht für reinen

Handeinbau in Kleinflächen, wie Streifen mit ca. 50 - 150 cm Breite

entlang Bordstein Straße, auf erhöhten Flächen oder um Einbauten

in Belagsfläche sowie mit Fertiger nicht erreichbaren Flächen.

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.21 Bitumenemulsion, vor DS-Einbau, bis Bk 1,8

Bitumenhaltiges Bindemittel als lösemittelhaltige Bitumenemulsion

gem. ZTV Asphalt-StB liefern und zur Herstellung des

Schichtenverbunds ganzflächig mit geeignetem Gerät auf vorh.

Unterlage aufsprühen

Vorbereitung für: Asphaltdeckschicht

Einsatz:  In Verkehrsflächen der

   Belastungsklassen RStO ≤ Bk1,8

Bindemittel:   C 40B5-S gem. TL BE-StB

  und DIN EN 13808

Bindemittelmenge:  300g / m²

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.22 Decksch. AC 5, DL, Geh-/Radweg, d:3cm

Asphaltbeton gem. ZTV Asphalt-STB 07 und DIN EN 13108 liefern, mit

Fertiger gleichmäßig höhen- und profilgerecht als

Asphaltdeckschicht und verdichten gem. DIN 18317 einbauen.

Die Oberfläche muss gleichmäßig geschlossen sein, eine gute

Wasserführung wird verlangt. Nähte sind geradlinig auszuführen.

Eignungs-/Gütenachweise und Eigenüberwachungsprüfungen gem.

DIN 18317 sind auf Verlangen des Auftraggebers / der Bauleitung

umgehend vorzulegen. Eignungsprüfungen sind durch dafür

zugelassene Prüfanstalten durchführen zu lassen. Die

Prüfergebnisse erhält die Bauleitung direkt vom Prüfinstitut.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlussflächen, die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind

von Hand einzubauen. (Vergütung in ges. Position)

Bindemittel:   Bitumen 70/100

  nach DIN EN 12591

Asphaltbeton:  0/5 Körnung/Edelsplitt/Kies = 75 kg/m2

Einbaudicke:   3 cm im verdicht. Zustand

Verdichtungsgrad:  k= mind 97%

Hohlraumgehalt:  max. 6,0 Vol.-%

Belastungsklasse RStO:  Geh-/Radweg

Abweichung  Sollstärke: max. 3cm

Unebenheiten innerh. 4m:  max. 1cm

60 m2 EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.07.22 (Seite 70)

01.07.23 Zlg Farbasphalt

Zulage zu vorgenannter Position 01.07.22 Decksch. AC 5 für

Ausführung aus Sondermischgut Farbasphalt.

Die dauerhafte Farbgebung ist durch die Verwendung spezieller

farbiger Sande und Splitte zu gewährleisten. Dies ist durch Vorlage

eines Musterstücks zu belegen, bei dem durch halbseitiges feines

Sandstrahlen der Oberfläche die verwendeten Mineralstoffe

freigelegt wurden. 

Der geringe Abtrag durch die spätere Oberflächenbearbeitung ist

beim Einbau zu berücksichtigen.

Mischgut-Sorte:  nach Bemusterung

Farbton/Rezept-Nr.:  nach Bemusterung

Farbton:   rötlich (nach Oberflächenbearbeitung)

Bindemittel:   Mexphalte C

Einbaudicke:   4 cm

Zulässige Abweichung:

von der Nennhöhe   +/- 4 mm, 

Ebenheit/Spalt unter 

der 4m-Latte    < 4mm

Überstand über die 

seitlichen Einfassungen  max. 10 mm

Liefernachweis:

Farbton/Rezept-Nr.: z.B.: 280520, 130710, 170120-1

Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG

www.farbasphalt.de
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig:

Typ:   '.................................' 

Hersteller:   '.................................' 

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.24 Zlg Handeinbau Deckschicht

Zulage zu vorgenannter Position Asphaltdeckschicht für reinen

Handeinbau in Kleinflächen, wie Streifen mit ca. 50 -150 cm Breite

entlang Bordstein Straße, auf erhöhten Flächen oder um Einbauten

in Belagsfläche sowie mit Fertiger nicht erreichbaren Flächen.

100 m2 EP ........................... GP ...............................

Oberflächenbearbeitung

01.07.25 Asphalt-Grinding auf Farbasphalt

Abtrag oberste Bitumenschicht Farbasphalt bis zu 2mm im

horizontalem, trockenem Diamantschleifverfahren

(Grindingverfahren) inkl. nachträglichem Abreinigen der Flächen und

Entsorgung anfallender Materialen.

Das Verfahren muss in möglichst großzügigen Abschnitten erfolgen,

sodass ein einheitliches Gesamtbild entsteht.

Liefernachweis:

Ausführender Unternehmer:  '.................................' 

60 m2 EP ........................... GP ...............................

Wassergebundene Decke

01.07.26 Wassergeb. Belag - dynamische Schicht, Moräne 0-16

Strukturstabiles Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und TL

Gestein-StB liefern und für Herstellung der dynamischen Schicht von

wassergebundener Wegedecke gem. ZTV SoB-StB und FLL-Richtlinie

mit geeignetem Gerät in erdfeuchtem, gut gemischtem Zustand

gleichmäßig, höhen- und profilgerecht einbauen und mit statischem
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verdichtungsgerät fertig verdichten.

Leistung beinhaltet ausreichendes Wässern von zu trockenem

Material.

Entmischtes und verklumptes Material darf nicht eingebaut werden,

„Nester" aus vorwiegend grob- bzw. feinkörnigem Material sind zu

beseitigen.

Schichtstärke: 6 cm , fertig verdichtet

Material:   Moräne Splitt-Brechsandgemisch

Körnung:   0/16 mm

Abweichung  Sollstärke: max. 1cm

Liefernachweis:

Material:    '..............................'

Lieferant:   '..............................'

50 m2 EP ........................... GP ...............................

01.07.27 Wassergeb. Belag - Deckschicht, Moräne 0-8

Strukturstabiles Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und TL

Gestein-StB liefern und für Herstellung der Deckschicht von

wassergebundener Wegedecke gem. ZTV SoB-StB und FLL-Richtlinie

mit geeignetem Gerät in erdfeuchtem, gut gemischtem Zustand

gleichmäßig, höhen- und profilgerecht einbauen und mit statischem

Verdichtungsgerät fertig verdichten.

Leistung beinhaltet ausreichendes Wässern von zu trockenem

Material.

Entmischtes und verklumptes Material darf nicht eingebaut werden,

„Nester" aus vorwiegend grob- bzw. feinkörnigem Material sind zu

beseitigen.

Schichtstärke: 4 cm , fertig verdichtet

Material:   Moräne Splitt-Brechsandgemisch

Körnung:   0/8 mm

Abweichung  Sollstärke: max. 1cm
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefernachweis:

Material:    '..............................'

Lieferant:   '..............................'

50 m2 EP ........................... GP ...............................

Sauberkeitsstreifen

01.07.28 Sauberkeitsstr., Moränekies 16/32 mm

Sauberkeitsstreifen aus Schüttmaterial liefern und einschl.

Vorplanie und Verdichten des Streifens vor Einbau herstellen.

Schüttmaterial: Moränekies, gewaschen

Körnung:  16/32 mm

Einbautiefe:  25 cm

Breite:  30-100 cm

20 m2 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.07  

  Wegebau, Netto: ...............................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

FallschutzBereich01.08

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.08 - Fallschutz

Tragschichten Fallschutz

01.08.1 Fallschutz Kofferplanum Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum gem. ZTV E-STB für

Fallschutzflächen herstellen. Auf sorgfältige Durchführung dieser

Leistungen wird besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der

Sollhöhe darf 3cm nicht überschreiten. Eine Eigenüberwachung gem.

ZTV E-StB wird verlangt. Die Protokolle der Eigenüberwachung sind

der Bauleitung kontinuierlich und unverzüglich zu übermitteln.

260 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.2 Kofferplanum verdichten >45MN/m² Fallschutz

Sorgfältiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanums nach ZTV

E-StB für Fallschutzflächen. Eine Eigenüberwachung wird verlangt.

Die Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung

kontinuierlich und unverzüglich zu übermitteln. Aufgeweichtes

Planum, das aufgrund einer Verzögerung oder unsachgemäßen

Ausführung seitens des Unternehmers nicht mehr genügend

standfest ist, hat dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul:  EV2 >45 MN/m²

260 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.3 Trenn-/Filtervlies, 200 g/m2

Trenn-/ Filtervlies, 200 g/m², aus Polyester/Polypropylen, metallfrei,

diffusionsoffen und verrottungsfest liefern und auf vorh. Tragschicht

unter Hackschnitzel verlegen.

80 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.4 Einkornbeton 8/16 liefern u. einb, d: 10cm

Beton, liefern und auf vorh. Trag- / Sauberkeitsschicht bzw.

Trennlage ebenflächig, höhen- und profilgerecht einbauen als

Trenn- und Schutzschicht.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  C 8/16, X0, F1

Größtkorn:   max. 16mm

Einbaustärke:  10 cm

Bereich:  Sandbeläge

100 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.5 Unkrautvlies

Feinnetzes / Unterkrautvlieses  wasserdurchlässig, verrottungsfest

und chemisch beständigen liefern und fachgerecht als Trenn- und

Filterlage unter Berücksichtigung der Herstellerhinweise faltenfrei

und vollflächig verlegen. Überlappungen sind gegen Verrutschungen

zu sichern.

Material:    Polypropylen (PP) oder Polyester (PES)

Flächengewicht:   120 g/m²

Zugfestigkeit:   längs/quer: = 8 kN/m

Überlappung 

der Bahnen:    mind. 10–20 cm

Bereich:   Fallschutzrasenplatten

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.6 Schotter-TS KFT 0/16, d: 10cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-

Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB

liefern und mit geeignetem Gerät gleichmäßig, lagenweise, höhen-

und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen

Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhöhe darf 2cm

nicht überschreiten.

Eine Eigenüberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverzüglich zu übermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.

Körnung:   0/16 mm

Gesamtschichtdicke: 10cm, fertig verdichtet

Verdichtungsgrad DPR:  100%
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verf.-Modul: Ev2   ≥80 MN/m²

Bereich:   Fallschutzrasenplatten

Einbauart:   Maschinenarbeit/Kleingeräte

 

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.7 Schotter-TS KFT 2/32, d: 10cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-

Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB

liefern und mit geeignetem Gerät gleichmäßig, lagenweise, höhen-

und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen

Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhöhe darf 2cm

nicht überschreiten.

Eine Eigenüberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverzüglich zu übermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.

Körnung:   2/32 mm

Gesamtschichtdicke: 10cm, fertig verdichtet

Verdichtungsgrad DPR:  100%

Verf.-Modul: Ev2   ≥80 MN/m²

Bereich:   Fallschutzbeläge

Einbauart:   Maschinenarbeit/Kleingeräte

130 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.8 Schotter-TS KFT 2/32, d: 20cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-

Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB

liefern und mit geeignetem Gerät gleichmäßig, lagenweise, höhen-

und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen

Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhöhe darf 2cm

nicht überschreiten.

Eine Eigenüberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverzüglich zu übermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Körnung:   2/32 mm

Gesamtschichtdicke: 20cm, fertig verdichtet

Verdichtungsgrad DPR:  100%

Verf.-Modul: Ev2   ≥80 MN/m²

Bereich:   Fallschutzbeläge

Einbauart:   Maschinenarbeit/Kleingeräte

70 m2 EP ........................... GP ...............................

Fallschutzflächen Einfassungen

01.08.9 Einfassung Natursteinwacken/-kiesel

Rundliche Natursteinwacken/-kiesel aus CE-gekennzeichnetem,

frost- und tausalzbeständigem liefern und Einfassung für

Fallschutzflächen gem. DIN 18318 in sorgfäliger und

geschwungener/abgerundeter Ausführung in Handarbeit herstellen

und verfugen.

Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie und Verdichten der Sohle,

Einbau Sauberkeitsschicht aus Schotter Betonlieferung, Lieferung,

Einbau, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte Entsorgung

Schalmaterial, evtl. anfallender Gebühren sowie Verfugen der Steine

mit anschl. rückstandslosem Säubern und sorgfältige Pass- und

Schnittarbeiten für Eckausbildungen und Sonderlängen.

Material:   Donau-/ oder Bodenseewacken,

    gewaschen

   nicht scharfkantige

Farbe:   hellgrau / gelblich

Verlegeart:  wild

Größen:   min. 80-X 

Verfugung:  einschl. wasserundurchlässige Verfugung

    mit geeignetem frost- und

    taumittelbeständigem Fugenmörtel

Beton:   C20/25

Stärke Fundament: mind. 20 cm

Rückenstütze:  Breite mind. 15 cm

Schotter:  0/45, 10 cm stark

Mustervorlage und Herkunftsnachweis, einschl. Vorlage

Prüfzeugnisse / Referenzen über geforderte Eigenschaften. oder

gleichwertig, jedoch mit europäischer Herkunft, außereuropäisches

Material wird nicht anerkannt und darf nicht zum Einsatz kommen.
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Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefernachweis:

Material:  '..............................'

Steinbruch:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

40 m2 EP ........................... GP ...............................

Fallschutzflächen

01.08.10 Fallschutzsand liefern u. einb., d: 50cm

Fallschutzsand nach DIN EN 1177, gewaschen, Rundkorn liefern und in

die Sandbereiche einbringen und ebenflächig verteilen. Der Sand

muss während der Bauarbeiten vor Verschmutzung geschützt

werden, evtl. auftretende Verschmutzungen muss der AN auf seine

Kosten beseitigen.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des fertigen Zustands nach Auftrag.

Die Übergänge zu den Fundamenten an den Randeinfassungen

dürfen übermessen werden. Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw. nach

Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden

Auflockerungsfaktor reduziert.

Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit

einzureichen. 

Körnung:  0/2

Feinteile:  <0,2mm müssen <5% Massenanteil sein

Stärke: max. 50cm

120 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.11 Fallschutz Hackschnitzel d: 20cm

Hackschnitzel FS5-30 mit Gütesiegel RAL, liefern und als

Fallschutzbelag höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Aufmaß der zu befüllenden Fläche im Rohzustand.

Körnung:  5/30 mm

Einbaustärke   20 cm fertig verdichtet

Liefernachweis:

Fa. Hauke-Erden / Fa. Remseck

oder gleichwertig
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

10 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.12 Fallschutz Hackschnitzel d: 40cm

Hackschnitzel FS5-30 mit Gütesiegel RAL, liefern und als

Fallschutzbelag höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Aufmaß der zu befüllenden Fläche im Rohzustand.

Körnung:  5/30 mm

Einbaustärke   40 cm fertig verdichtet

Liefernachweis:

Fa. Hauke-Erden / Fa. Remseck

oder gleichwertig

Typ:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

70 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.13 Bettungsmaterial Rasengitterplatten

Bettungsmaterial aus Splitt-Oberboden-Sandgemisch liefern und

profil- und höhengerecht als Bettung für begrünbare Beäge

(Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenwaben usw.) nach DIN

18318, ZTV Pflaster-StB und „FLL-Richtlinie für die Planung,

Ausführung und Unterhaltung von begrünbaren

Flächenbefestigungen" einbauen.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau

mit einer Eignungsprüfung durch ein unabhängiges Bodenlabor

nachzuweisen. Der kf-Wert ist beim Einbau durch

Eigenüberwachungsprüfung nach ZTV E-StB zu belegen.

Einsatzort:   Rasengitterplatten

Splitt Typ:   2/5mm

Splitt Anteil:   40-50 Vol.-%

Sand Typ:   0/4mm

Sand Anteil:   40 Vol.-%
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

OberbodenTyo:  gesiebtem, Bodengruppe 2

    oder 4 nach DIN 18915

Oberboden Anteil:  10-20 Vol.-%

kf -Wert:    ≥ 5 x 10-5 m/s

Anteil organischer Substanz:  ≥ 1 M.-%, ≤ 3 M.-%

Stärke fertig verdichtet:   4 cm

Steinstärken:    ≤12cm.

Abweichung  Sollstärke:  max. ±1 cm

60 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.14 Rasengitterplatten, d: 45mm

Rasengitterplatten aus sortenreinem, farbigem SBR-Gummigranulat

mit Polyurethan gebunden, inkl. mit formschlüssigem

Verbindungssystem als wasserdurchlässiger, rutschhemmender und

wartungsarmer Fallschutz- und Begrünungsbelag für den

Außenbereich liefern und unter Berücksichtigungen der

Herstellerangaben auf bauseits hergestelltem, tragfähigem, ebenem

und sickerfähigem Untergrund einbauen.  

Material:     SBR-Gummigranulat,

       PU-gebunden

Körnung:    ca. 1–3,5 mm

Abmessungen:    ca. 1.000 x 1.000 x 45 mm

Verlegung:     im Halbverband

Fallhöhe:    geprüft bis 1,50 m 

      (gemäß DIN EN 1177)

Farbe:     grün

60 m2 EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.08.14

01.08.15 Zlg. Rasengitterplatte Einbau in Böschung

Zulage zu vorgenannter Position 01.08.14 Rasengitterplatten, d:

45mm für Mehraufwand der Verlegung in Böschung 1:2 (ca. 50 %

Gefälle). 

20 m2 EP ........................... GP ...............................

01.08.16 Zlg. Rasengitterplatte Schnittarbeiten

Herstellen von geraden und/oder gebogenen Rand-, Anschluss- und

Anpassungsschnitten an Rasengitterplatten aus PU-gebundenem

Gummigranulat mittels geeigneter Geräte. 
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung beinhaltet Aufmaß und Anzeichnen der Schnitte,

erforderlicher Nacharbeiten an Schnittkanten, aller Nebenarbeiten

und erforderlicher Geräte.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der erfolgten Schnittkanten.

Dicke:   ca. 45 mm

70 m EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.08  

  Fallschutz, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

FundamentarbeitenBereich01.09

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.09 - Fundamentarbeiten

Fundamente Mauern

01.09.1 Fundamentsohle Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum der Fundamentsohle

gem. ZTV E-STB herstellen. Auf sorgfältige Durchführung dieser

Leistungen wird besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der

Sollhöhe darf 1cm nicht überschreiten.

80 m2 EP ........................... GP ...............................

01.09.2 Fundamentsohle verdichten >45MN/m²

Sorgfältiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanum der

Fundamentsohle nach ZTV E-StB. Aufgeweichtes Planum, das

aufgrund einer Verzögerung oder unsachgemäßen Ausführung

seitens des Unternehmers nicht mehr genügend standfest ist, hat

dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul: EV2 >45 MN/m²

80 m2 EP ........................... GP ...............................

01.09.3 Gründung Schotter-KFT 0/45

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT

Schotter-Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315, ZTV/TL SoB-StB

und TL Gestein StB aus natürlichen Gesteinskörnungen liefern und

mit geeignetem Gerät gleichmäßig, lagenweise, höhen- und

profilgerecht einbauen als frostfreie Gründung unter

Fundamenten/Mauern/Sitzelementen und fertig verdichten.

Eine Eigenüberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigenüberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverzüglich zu übermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.

Gesamteinbaustärken, Verdichtungsgrade und Verformungsmodule

sind dem jeweiligen Einbauzweck entsprechend auszuführen. 
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fundamentarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des fertigen Zustands nach Auftrag.

Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit

einzureichen. 

Körnung:    0/45 mm

Einbaulagen:    ≥15cm bis ≤30cm

Einbaustärke:   nach Erfordernis

Einbaubreite:   nach Erfordernis

80 m3 EP ........................... GP ...............................

01.09.4 Fdm Hinterfüllung Schotter 0/45

Schotter 0-45 liefern und hinter/vor/neben den Fundamenten und

Geländeabstützungen schichtweise einbauen und setzungsfrei

verdichten. 

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß des fertigen Zustands nach Auftrag.

Bei Aufmaß auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die

Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit

einzureichen. 

30 m3 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.09  

  Fundamentarbeiten, Netto: ...............................
    

    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 84



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

MauernBereich01.10

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.10 - Mauern

Natursteinquader

01.10.1 Natursteinquader, SH: 40cm

Etwa parallelkantige, gut wetterbeständige Natursteinquader,

maschinengespalten, Sichtseiten ohne Bohrlöcher liefern und auf

Sauberkeits-/Tragschicht/Fundament als Geländeabstützung

versetzen, einschl. Vorplanie und Verdichten der Versetzsohle.

Leistung beinhaltet das kleinflächige Nacharbeiten der Oberseiten

und Fugenstöße in Handarbeit mit geeignetem Werkzeug zur

Herstellung von gleichmäßigen Fugenbreiten von max. ca. 4cm.

Mustervorlage einschl. Vorlage Prüfzeugnisse/Referenzen über

Angaben zur Frostbeständigkeit/Tausalzbeständigkeit.

Abrechnung nach lfm versetze Steine für 1- bis 3-lagigen Einbau.

Typ:  Natursteinquader

Einbauort:  Rathausstraße

Schichthöhe:  ca. 40cm

Tiefe:    mind. 40cm

Längen:   frei

Steinmaterial: Schwarzachtobler Sandstein  

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 351

  Details Natursteinquader

Liefernachweis:

Material:  '..............................'

Steinbruch:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

90 m EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Mauern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.10  

  Mauern, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Ausstattung und SchlosserbauteileBereich01.11

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.11 - Ausstattung und Schlosserbauteile

Hinweise Schlosserbauteile

Hinweise Schlosserbauteile

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Lieferung und Einbau

von Schlossereinbauten und Zaunbauteilen

15 AT vor geplanter Bestellung müssen, soweit in den einzelnen

Positionen gefordert, Werkstatt- und Montagezeichnungen vorgelegt

bzw. die vorliegenden bauseits zur Verfügung gestellten

Ausführungsunterlagen bestätigt werden. Die Bestellung ist

mindestens 15 AT vor Auslösung anzukündigen. Für die Freigabe von

Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

Die Elemente werden in den nachfolgenden Positionen einzeln

angeboten. Der Einbau und die Montage inklusive der Fundamente,

zughörigen Verbindungsteile und Aufwendungen ist in die

Positionen mit einzukalkulieren.

Auf die Vermeidung von Finger- und Körperfangstellen nach DIN EN

1176 und DIN EN 349 wird Wert gelegt. 

Planunterlagen und Leitdetails (siehe Anlagen Leistungsverzeichnis)

wurden jeweils in den einzelnen Positionen zitiert und sind der

Kalkulation zu Grunde zu legen.

Einfriedung

01.11.1 DSM-Zaun 50/200, h=1230 mm, verz.

Doppelstabmattenzaun einschl. zugehörigen, geschlossenen

Rechteckprofilpfosten mit eingezogenen Gewindeniethülsen für die 

Aufnahme der Edelstahl-Flachkopfschrauben mit sämtlichen

erforderlichen Kleinteilen wie Stahl-U-Profilleisten,

Metall-Befestigungsklammern, Edelstahl-Flachkopfschrauben usw.

liefern und komplett fertig, höhen-, lot- und fluchtgerecht unter

Beachtung der entsprechenden Richtlinien der

Gemeindeunfallversicherungsverbände (GUV)  einbauen und
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Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

montieren.

Die einzelnen Mattenelemente werden mit Hilfe der am Pfosten

befestigten Montagehilfe an den Pfosten eingehängt und mit der

U-Abdeckschiene bzw. der Klemmstücke aus hochwertigem Stahl

mittels der Spezial-Flachkopfschrauben aus Edelstahl am Pfosten

befestigt.

Alle Stahlteile nach EN ISO 1461 verzinkt. Leistung beinhaltet

Fundamentaushub, mit geeignetem Gerät oder von Hand,

Herstellung frostbeständiges Fundament aus Beton einschl.

Lieferung, Wiederverfüllung Aushubmaterial nach Pfosteneinbau

und Einplanieren von überschüssigem Aushub entlang Zaun.

Schnittkanten an Pfosten und Matten sind mit Kaltzinkfarbe und bei

Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern. Oberer

Gittermattenabschluss ohne Überstand.

Typ:   Doppelstabmatte

Maschenweite:  50x200 mm

Drahtstärken Ø:  waagrecht 8 mm (2x), senkrecht 6 mm

Pfosten:   60x40mm

Pfostenabstand:  ca. 2,50 m

Zaunhöhe:   im Mittel 1200mm (siehe Detailplan)

Bodenfreiheit:  0 bis max. 10 cm

Fundament Maße: ca. 40x40x60cm bzw. Ø 30x80cm

Beton:   C 16/20

Plangrundlage:  siehe Anlage Plan Nr. 333

  Abwicklung Zaun 

Liefernachweis:

Zaunbau/Schlosser: '..............................'

110 m EP ........................... GP ...............................

01.11.2 Knick-/Eckausbildung

Erschwernisszulage zu vorgenannter Position Doppelstabmattenzaun

für passende Knick- / Eckausbildung, einschl. aller dazu

notwendigen Materialien und Leistungen durch Verwendung von

entsprechenden Gittermattenverbindern oder durch Abwinkeln der
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Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gittermatten. Schnitt- bzw. Biegestellen sind mit Kaltzinkfarbe und

bei Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern.

Knickwinkel:   ≤90°

11 St EP ........................... GP ...............................

01.11.3 Höhenausgleich mit zus. Pfosten

Erschwernisszulage zu vorgenannter Position Doppelstabmattenzaun

für Höhenausgleich in Böschungsbereichen mit Verwendung von

zusätzlichen Rechteckprofilpfosten, passend zur Zaunhöhe, aufgrund

kleinerer Pfostenabstände, einschl. Trennschnitte von

Doppelstabmatten für Passarbeiten in Kurzfelder nach Erfordernis

vor Ort. Schnittkanten an Pfosten und Matten sind mit Kaltzinkfarbe

und bei Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern.

Einsatzort: Mauerversprünge

11 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.11.1 (Seite 87)

01.11.4 Zlg Farbbeschichtung DSM-Zaun

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.1 Doppelstabmattenzaun für

Pulverbeschichtung. 

Farbton: RAL9005

110 m EP ........................... GP ...............................

Türe und Tore

01.11.5 Drehflügeltor, 2-flüglig, asymm., LW: 3.000mm

Zauntor als 2-flügliges, arretierbares Drehflügeltor, feuerverzinkt

und beschichtet, passend zu vorgenannter Position

Doppelstabmattenzaun und gem. Leitdetail liefern und inkl. Grab-u.

Fundamentarbeiten lotgerecht einbauen.

Die Anfertigung einer detaillierten Werkstatt- und

Montagezeichnung ist der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor

Ausführung in digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Abrechnung für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in

gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Rahmen:   Stahl-Rechteckhohlprofil 60x40 mm

Standpfosten:  Stahl-Rechteckhohlprofil 80x80 mm
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Füllung:  Doppelstabmatten

Schloss:   für Profilzylinder vorbereitet

Beschläge:   eloxiert

Toraufhängungen: verstellbar

Korrosionsschutz: feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461

Mittelverriegelung: innen liegende

Feststeller:   für den geöffneten und geschlossenen Zustand

Überwurfriegel: von Fahr auf Gehflügen

Lichte Weite:  Gesamt 3.000 mm, asymmetrische Flügel,

    ohne Mittelpfosten,

    Geflügel 1.000mm,

    Fahrflügel 2.000mm

Zaunhöhe:  1.230mm

Fundamente:  Aussteifung über 2 Fundamentquerstreben 

    (Rechteckprofil 80x80mm), fundamentiert in 

    Beton C20/25

Sonderteile:  gebäudeseitiges Sonderelement

     (Vollblechverblendung) zur Schließung 

    der ungewollten Öffnung. 

    (siehe Leitdetail) 

 

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 332

    Detail Pflegetor

Liefernachweis:

Zaunbau/Schlosser:  '..............................'

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.11.5 (Seite 89)

01.11.6 Zlg Farbbeschichtung Drehflügeltor, 2-flüglig

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.5 Drehflügeltor, 2-flüglig für

Pulverbeschichtung.

Farbton: RAL9005

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.11.7 Drehflügeltür, 1-flüglig, LW: 1.000mm

Zauntor als 1-flügliges, arretierbares Drehflügeltor, feuerverzinkt und

beschichtet, passend zu vorgenannter Position

Doppelstabmattenzaun liefern und inkl. Grab-u. Fundamentarbeiten

lotgerecht einbauen.

Die Anfertigung einer detaillierten Werkstatt- und

Montagezeichnung ist der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor

Ausführung in digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Abrechnung für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in

gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Rahmen:   Stahl-Rechteckhohlprofil 60x40 mm

Standpfosten:  Stahl-Rechteckhohlprofil 80x80 mm

Füllung:  Doppelstabmatten

Schloss:   für Profilzylinder

Beschläge:   eloxiert

Toraufhängungen: verstellbar

Korrosionsschutz: feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461

Mittelverriegelung: innen liegende

Feststeller:   für den geöffneten Zustand

Lichte Weite:  1.000 mm

Zaunhöhe:  1.230mm

Fundamente:  2 Punktfundamente,

    Beton C20/25, bewehrt

    ca. 60x60x80 cm (LxBxH),

    mit passenden Pfostenköchern

    Vergießen der Köcher nach Pfosteneinbau

    mit Zementmörtel MG III

Liefernachweis:

Zaunbau/Schlosser: '..............................'

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.11.7 (Seite 91)

01.11.8 Zlg Farbbeschichtung Drehflügeltor, 1-flüglig

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.7 Drehflügeltor, 1-flüglig für

Pulverbeschichtung.

Farbton: RAL9005

1 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.11  

  Ausstattung und Schlosserbauteile, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Spielgeräte und RobinienelementeBereich01.12

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.12 - Spielgeräte und Robinienelemente

Hinweise Spielgeräte

1. Sämtliche Spielgeräte sind für den Einsatz im Öffentlichen Raum vorgesehen

und müssen den aktuell gültigen Normen (z.B. DIN EN 1176) und Vorschriften

entsprechen und komplett fertig montiert übergeben werden. Spielgeräte nach

DIN EN 1177 sind nicht zugelassen.

2. Die unterschiedlichen Sicherheitsvorgaben für Kleinkinder (unter 3 Jahre) und

Kinder ab 3 Jahren in Ihrer aktuell gültigen Fassung sind bei der Ausführung

heranzuziehen und zu beachten. 

3. Kanten sind gebrochen/gerundet auszuführen. Keine scharfen Ecken, keine

hervorstehenden Schrauben, keine gefährlichen Spalten/Öffnungen.

Konstruktion so auszuführen, dass Fingerfang-, Quetsch- und Scherstellen

vermieden werden (insbesondere im Türbereich und an beweglichen Teilen).

4. Sämtliche Preise der Spielgeräte sind als Lieferung frei Baustelle inkl. Einbau,

Erarbeiten, Lieferung der Fundamente und zugehörigen Fundamentarbeiten

anzubieten. Notwendige Verpackungs- und Transportsicherungs- materialien

und –kosten sind in die EP einzukalkulieren.

5. Teil der Leistung ist Aufmaß, Absteckung und Höhenprüfung vor Ort.

6. Als Material der Spielgeräte soll, sofern in den einzelnen Langtexten nicht

anders beschrieben, als Massivholz, Ausführungsart Robinie, Kernholz

(Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 nach DIN EN 350), zur Verwendung kommen. Es ist

einzukalkulieren: Robinienstämme naturgewachsen, geschält, komplett

entsplintet, geschliffen und umweltfreundlich lasiert bzw. geölt. Böden und

Unterzüge aus kerngetrenntem Eichenholz oder Kastanie sind zulässig.

Restfeuchte des verarbeiteten Holzes <20%. Merkmale des konstruktiven

Holzschutzes sind bei der Verarbeitung und beim Einbau zu beachten.

7. Sämtliche Standpfosten sind ohne Pfostenschuhe in Betonfundamente zu

versetzen, die Fundamente sind vom Hersteller zu bemessen und entsprechend

einzukalkulieren. Ausführung nach statischer Erfordernis und DIN EN 1176.

Fundamente und der dafür erforderliche Aushub sind auf das absolut

notwendige Minimum zu begrenzen. 

8. Fundamente in folgenden Dimensionen: B/T/H 60cm/60cm/80cm, Beton

C20/25, Konsistenz C1 (erdfeucht). Die Fundamente sind ab Unterkante
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fallschutz auszuführen. 

9. Der Erdaushub und das Herstellen der Fundamente (Beton liefern, einbringen,

verdichten) ist in den Preisen inbegriffen. Die Erdabfuhr wird gesondert im Titel

"Erdarbeiten vergütet"

10. Sämtliche Stützenköpfe und stehenden Stämmen müssen zur Verringerung des

Einriss-/Spaltrisikos mit Maschinenschrauben M10 kreuzverschraubt und fest

verspannt werden. Senklöcher sind als Förstnerbohrung herzustellen und mit

Holzstopfen zu verschließen.

11. Sämtliche Senklöcher von Verschraubungen sind mit passenden, profilierten

PE-Verschluss-Stopfen oder Querholz Dübeln zu verschließen. Die Farbe ist vor

Bestellung mit der Bauleitung abzustimmen.

12. Sämtliche Stahlteile, z.B. für Halterungen o. ä. müssen mind. feuerverzinkt

ausgeführt werden. Falls darüber hinaus eine Beschichtung gewünscht wird, so

ist dies gesondert aufgeführt.

13. Die Seile bestehen aus vierlitzigen, verzinkten Stahldrahtseilen, die jeweils mit

Polyamidgarn dicht umwickelt sind. Die Polyamidummantelung wird zusätzlich

induktiv um die Litze aufgeschmolzen. Farbe gem Bemusterung (siehe Titel

Vorarbeiten).

14. Für die Montage sind Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Abbau und Entsorgung

sämtlicher notwendigen Konstruktions- und Hilfsmaterialien sowie

Einmessarbeiten der jeweiligen Standorte in die EP mit einzukalkulieren.

15. Die Erläuterungen und Bemerkungen sind Kalkulationsgrundlage und werden

Vertragsbestandteil.

16. Prinzipzeichnungen und Leitdetails (siehe Anlagen Leistungsverzeichnis)

wurden jeweils in einigen einzelnen Positionen zitiert und sind der Kalkulation

zu Grunde zu legen.

Vor Ausführung ist durch den Auftragnehmer eine prüffähige Ausführungsskizze mit

Darstellung der gestalterischen Ausführung, soweit in den einzelnen Positionen

gefordert, vorzulegen. Die geplanten zum Einsatz kommenden Materialen und

mögliche konstruktive Anpassungen, welche größeren Einfluss auf das

gestalterische Erscheinungsbild der Objekte haben könnte, sollten ablesbar sein.

Die Darstellungen sind dem Auftraggeber bzw. der bauüberwachenden Stelle zur

Prüfung und Freigabe vorzulegen. Mit der Ausführung darf erst nach schriftlicher

Freigabe begonnen werden. Die Freigabe entbindet den Auftragnehmer nicht von

seiner technischen und normativen Verantwortung (insbesondere DIN EN 1176). Die

Abrechnung zur Erstellung der Darstellungen erfolgt in gesonderter Position in den

Vorarbeiten. 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

18. Nach Herstellung des Bauwerks ist für die Farbbeschichtung mind. 15AT vor

geplanten Ausführung ein Farbkonzept vorzulegen, mit dem AG abzustimmen

und freigeben zu lassen. Die Abrechnung zur Erstellung des Farbkonzepts

erfolgt in gesonderter Position in den Vorarbeiten.

19. Für die Inbetriebnahme sind Pflege- und Wartungsanleitungen vorzulegen und

für die Kalkulation mit in die Einheitspreise aufzunehmen. 

01.12.1 Kokon mit Hangelwald und Hängematte

Spielelement  "Kokon" mit Hangelwald und Hängematte" gem.

vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen

Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und nach

Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Typ:    Kokon/Kobel mit Hangelwald 

   und Hängematte

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 4,50 m3

   7 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 501

   Prinzipzeichnung Kokon

Kokon mit Hangelwald und Hängematte bestehend aus:

· mind 7 Stk. Rundhölzer aus Robinie, ø ca.18-22 cm, Länge:

3,50-4,50m inkl. Einbindung, in Betonfundament gestellt

(Fundamentierung 80/80/100cm)
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Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Ovaler Kletterkokon, L/B/H ca. 3,50/2,50/2,50m aus

Robinienästen ø 6-10cm, mit 2 Ein- und Ausgängen, frei

schwebend an stehenden Rundhölzern verschraubt.

· Leiter-Aufstiege aus Robinienästen ø 6-8cm

· Hangelwald aus Ø 16mm Herkulestau, abgespannt zwischen 3

Standhölzern.

· Hängematte aus Herkulestau, abgespannt zwischen 2

Standhölzern.

Liefernachweis:

Typ: Kokon mit Hangelwald und Hängematte

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)

01.12.2 Zlg Farbgestaltung Kokon

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.1 Kokon mit Hangelwald und

Hängematte" für Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.3 Schmetterlingsbad

Spielelement "Schmetterlingsbad" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.
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Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Typ:    Schmetterlingsbad

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 1,50 m3

   3 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

   abgerundet für den Einsatz im

   Sandspielkasten

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 502

   Prinzipzeichnung Schmetterlingsbad

Schmetterlingsbad bestehend aus:

· mind 3 Stk. stehende Rundhölzer aus Robinie, ø ca.12-14 cm,

Länge: 0,50-2,50m inkl. Einbindung, in Betonfundament gestellt

(Fundamentierung 80/80/100cm)

· 1 Stk. querliegendes Rundhölzer aus Robinie, ø ca.14cm, Länge:

ca. 2,50-3,00m , Oberseite leicht ausgehölt zur Wasserführung

· Flügel als Spielflächen aus Robinienbrettern, Unterkontruktion

aus Robinienkanthölzern, schräg, max. 98cm über GOK, Flächen

organisch als Schmetterlingsflügel zugeschnitten, Fläche ca.

2,0m2

· Adapter für Gardenaschlauch und Auslass an einem der

Standpfosten

Liefernachweis:

Typ: Schmetterlingsbad

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.3 (Seite 96)

01.12.4 Zlg Farbgestaltung Schmetterlingsbad

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.3 "Schmetterlingsbad" für

Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.5 Doppelschaukel

Spielelement "Doppelschaukel" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Doppelschaukel

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 1,50m

Höhe:   2,10m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 2,50 m3

   4 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Doppelschaukel bestehend aus:

· 2 Stk. Rundhölzer aus Robinie, ø ca.18-22 cm, Länge: 4,00-4,50m

inkl. Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung

80/80/100cm)

· 1 Stk. Schaukelquerbalken aus Robinie, Ø ca.14-18 cm, Länge:

3,50-4,00m, an senkrechte Stämme montiert.

· 4 Stk. Schaukelgelenke aus Edelstahlguss, Schaukelketten, 2 Stk.

Schaukelsitze aus Gummi, Farbe Schwarz
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Liefernachweis:

Typ: Doppelschaukel

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.5 (Seite 98)

01.12.6 Zlg Farbgestaltung Doppelschaukel

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.5 "Doppelschaukel" für

Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.7 Hangrutsche mit Aufstiegsleiter

Spielelement "Hangrutsche mit Aufstiegsleiter" gem. vorgenannter

Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Hangrutsche mit Aufstiegsleiter

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 1,00m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 1,50 m3

   2 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Plangrundlage:  siehe Anlage Plan Nr. 381

   Detail Hangrutsche

Hangrutsche bestehend aus

· 2 Stk. Robinienstämme, Länge ca. 1,50-2,00m inkl. Einbindung, ø

14-18cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

· 3-4 Stk. Rundhölzer als Querstreben für Leiteraufstieg zur

Rutsche, ø 8-12cm

· Edelstahl-Rutsche, Blechstärke mind. 2,5 mm. Breite 0,50m,

Rutschenhöhe 1,50m, Rutschenneigung 30°, Einstiegsbereich mit

Griff und Biegung ins Gefälle, Auslaufsbereich mit Verankerung in

Fundament.

Liefernachweis:

Typ: Hangrutsche mit Aufstiegsleiter

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.7 (Seite 99)

01.12.8 Zlg Farbgestaltung Hangrutsche

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.7 "Hangrutsche mit

Aufstiegsleiter" für Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen. 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.9 Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche

Spielelement "Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche" gem.

vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen

Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und nach

Herstellerangaben montieren. 

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

erfolgt in gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Typ:    Hangrutsche mit Aufstiegsleiter

Zielgrppe:  Kinder unter 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 1,00m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 1,50 m3

   5 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

   abgerundet für den Einsatz im

   Sandspielkasten

Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche bestehend aus:

· 7 Stk. Robinienstämme, Länge ca. 1,50-2,00m inkl. Einbindung, ø

14-18cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

· Boden und Wände aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus

Robinienkanthölzern

· 3 Podeste aus Robinie, auf unterschiedlichen Höhenlagen,

Grundfläche Gesamt ca. 4,00m², Podesthöhen ca. 0,30m, 0,45m

und 0,60m 

· seitliche Wände auf ca. 95cm Höhe verbrettert. Durchlässe am

Rutschenauslauf, Leiteraufstieg,3 Seitenwände als Guckfenster

ausgebildet.

· kleiner angeschrägterLeiteraufstieg zum untersten Podest, /45°

Schräg, aus Rundhölzer ø 8-12cm

· Edelstahl-Rutsche, Blechstärke mind. 2,5 mm. Breite 0,50m,

Rutschenhöhe 0,80m, Rutschenneigung 30°, Einstiegsbereich mit

Griff und Biegung ins Gefälle, Auslaufsbereich mit Verankerung in

Fundament.

Liefernachweis:

Typ: Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

Übertrag: ................................
Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 101



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.9 (Seite 100)

01.12.10 Zlg Farbgestaltung Kleinkinderkletteranlage

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.9 "Kleinkinderkletteranlage m.

Rutsche" für Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Lasurfarbton nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.11 Kletterraupe

Spielelement "Kletterraupe" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Typ:    Kletterraupe

Zielgrppe:  Kinder unter 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 0,60m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 1,00 m3

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 503

   Prinzipzeichnung Kletterraupe

Kletterraupe bestehend aus:

· Länge ca. 2,50m, aus ca. 10-12 Robinienpalisaden, untereinander

angepasst und verschraubt bzw. als zusammenhängender

gechwungener Einzelstamm in holzbildhauerischer Handarbeit. 

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Raupenkopf aus Robinie in holzbildhauerischer Handarbeit. 

Liefernachweis:

Typ: Kletterraupe

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)

01.12.12 Zlg Farbgestaltung Kletterraupe

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.11 "Kletterraupe" für

Farbgestaltung.

50-70% der Skulptur ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.13 Kletterobst

Spielelement "Kletterobst" gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte

inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität

liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Typ:    Kletterobst

Zielgrppe:  Kinder unter 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 0,60m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betonbedarf:  ca. 1,00 m3

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 504

   Prinzipzeichnung Kletterobst

Kletterobst bestehend aus

· B/T/H ca. 100/50/50cm aus Robinie in holzbildhauerischer

Handarbeit.

· Mögliche Skulpturen: Apfel, Birne

· mit verdeckten Pfostenträgern in 2 Stk. Fundamente montiert

Liefernachweis:

Typ: Kletterobst

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

2 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)

01.12.14 Zlg Farbgestaltung Kletterobst

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.11 "Kletterobst" für

Farbgestaltung.

50-70% der Skulptur ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

2 St EP ........................... GP ...............................

01.12.15 Obstleiter

Spielelement "Obstleiter" gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte

inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität

liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Obstleiter

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

geforderte Fallhöhe: max. 1,00m

Einbauort:  im Hang, Böschungsverhältnis ca. 1:2

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 2,50 m3

   4 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände

Plangrundlage:  siehe Anlage Plan Nr. 382

   Detail Obstleiter

Obstleiter besehend aus:

· 7 Stk. Robinienstämme, Länge ca. 2,00-2,50m inkl. Ein-bindung,   

ø 18-22cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

· 8 Stk. Balancierstämme, ø 18-22cm, Länge ca.

· 2,00-3,00m, an senkrechte Stämme montiert.

· 20 lfm Handlaufseile an Stämme montiert

Liefernachweis:

Typ: Obstleiter

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.15 (Seite 104)

01.12.16 Zlg Farbgestaltung Obstleiter

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.15 "Obstleiter" für

Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stämme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,

Lasurfarbton nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.17 Seilaufgang

Spielelement "Seilaufgang" gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte

inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität

liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Seilaufgang

Zielgrppe:  Kinder über 3 Jahre

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

geforderte Fallhöhe: max. 1,00m

Einbauort:  im Hang, Böschungsverhältnis ca. 1:2

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 2,50 m3

   2 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände

Seilaufgang besehend aus:

· 1 Stk. Robinienstämme, Länge ca. 2,00-2,50m inkl. Ein-bindung,   

ø 18-22cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

· 2,00-3,00m, an senkrechte Stämme montiert.

· ca. 4 lfm Seil an Stämme montiert und am Böschungsfußpunkt

verankert und mit Edelstahlkette und -konsole fundamentiert. 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.17 (Seite 105)

01.12.18 Zlg Farbgestaltung Seilaufgang

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.17 "Seilaufgang" für

Farbgestaltung.

senkrechter Stamm ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton nach

Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

1 St EP ........................... GP ...............................

Spielholz und Findline

01.12.19 Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 20-60cm

Spielelement "Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter

Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität, falls erforderlich, liefern und nach

Herstellerangaben montieren.

Typ:    Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend

Höhe:   20-60cm über GOK

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,7 m3

   1 x 80 x 80 x 100 cm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 20-60cm

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

2 St EP ........................... GP ...............................

01.12.20 Spielholz ø ca. 22-25cm, stehend, h.: 20-60cm

Spielelement "Spielholz ø ca. 22-25cm, stehend" gem. vorgenannter

Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität, falls erforderlich, liefern und nach

Herstellerangaben montieren.

Typ:    Spielholz ø ca. 22-25cm, stehend

Höhe:   20-60cm über GOK

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,7 m3

   1 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ø ca. 22-25cm, stehend, h.: 20-60cm

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

15 St EP ........................... GP ...............................

01.12.21 Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 100-200cm

Spielelement "Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter

Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität, falls erforderlich, liefern und nach

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Herstellerangaben montieren.

Typ:    Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend

Höhe:   100-150cm über GOK

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,7 m3

   1 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 100-200cm

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

8 St EP ........................... GP ...............................

01.12.22 Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 200-350cm

Spielelement "Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter

Hinweise Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität, falls erforderlich, liefern und nach

Herstellerangaben montieren.

Typ:    Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend

Höhe:   ca. 200-350cm über GOK

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,7 m3

   1 x 80 x 80 x 100 cm

OK Fundamente:   mind. -15cm OK Gelände.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 200-350cm

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

6 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.22 (Seite 108)

01.12.23 Zlg Farbgestaltung Spielholz stehend

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.22 "Spielholz ø ca. 18-22cm,

stehend, h.: 200-350cm" für Farbgestaltung.

senkrechter Stamm ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton nach

Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

2 St EP ........................... GP ...............................

01.12.24 Knüppelstufe Treppe

Spielgerät "Knüppelstufe Treppe" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:  Knüppelstufe Treppe

Fundament/-e:

Beton:  C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,10 m3

  1 x 40 x 40 x 80 cm

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 384

  Detail Knüppelstufen

Knüppelstufe Treppe bestehend aus:

· Knüppelstufen aus Robinienrundhölzern, Länge ca. 0,80-1,20m,

Ø14-18cm

· an eingepflockten Robinienrundhölzern, ø 8-12cm montiert.

Liefernachweis:

Typ: Knüppelstufe Treppe

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

6 St EP ........................... GP ...............................

01.12.25 Knüppelstufe Tribüne

Spielgerät "Knüppelstufe Tribüne" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgeräte inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:  Knüppelstufe Tribüne

Fundament/-e:

Beton:  C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 0,10 m3/lfm

  1 x 40 x 40 x 80 cm

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 383

  Detail Tribüne

Knüppelstufe Tribüne bestehend aus:

· Knüppelstufen aus Robinienrundhölzern, Ø14-18cm, Länge nach

Erfordernis

· an eingepflockten Robinienrundhölzern, ø 8-12cm montiert.

Liefernachweis:

Typ: Knüppelstufe Tribüne

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

30 m EP ........................... GP ...............................

01.12.26 Findling rundl. Moräne 300-500 mm

Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der

Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. ¼ der Steinhöhe)

versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der

Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sauberkeitsschichten sowie sämtl. notw. Versetz- und

Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen

Sichtflächen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.

Material: Moränekies Oberschwaben, frostbeständig

Größen / Stein-Ø:  ≥300 - ≤500 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Prüfzeugnisse / Referenzen über

geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:

Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

www.kieswerk-wagenhart.de

oder gleichwertig.

Typ:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

10 St EP ........................... GP ...............................

01.12.27 Findling rundl. Moräne 500-800 mm

Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der

Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der Steinhöhe)

versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der

Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und

Sauberkeitsschichten sowie sämtl. notw. Versetz- und

Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen

Sichtflächen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.

Material: Moränekies Oberschwaben, frostbeständig

Größen / Stein-Ø:  ≥500 - ≤800 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Prüfzeugnisse / Referenzen über

geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:

Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

www.kieswerk-wagenhart.de

oder gleichwertig.
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Typ:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

7 St EP ........................... GP ...............................

01.12.28 Findling rundl. Moräne 800-1000 mm

Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der

Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der Steinhöhe)

versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der

Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und

Sauberkeitsschichten sowie sämtl. notw. Versetz- und

Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen

Sichtflächen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.

Material: Moränekies Oberschwaben, frostbeständig

Größen / Stein-Ø:  ≥800 - ≤1000 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Prüfzeugnisse / Referenzen über

geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:

Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

www.kieswerk-wagenhart.de

oder gleichwertig.

Typ:  '..............................'

Lieferant:  '..............................'

3 St EP ........................... GP ...............................

01.12.29 vorh. Findling Nr. 1 wieder einbauen

im Baustellenbereich gelagerten Findling ggf. säubern, aufnehmen

und mit der Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der

Steinhöhe) versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und

Verdichten der Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh.

Trag- und Sauberkeitsschichten sowie sämtl. notw. Versetz- und
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen

Sichtflächen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.

Material: Moränekies Oberschwaben, frostbeständig

Bezeichnung aus Plänen:  Findling Nr. 1

1 St EP ........................... GP ...............................

Ausstattungselemente

01.12.30 Kombischuppen

Gerätehaus gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen

erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und

nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Material Holz:  gem. vorgenannte Hinweise Spielgeräte

geforderte Fallhöhe: max. 0,60m

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 3,00 m3

   80 x 80 cm

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 505

   Prinzipzeichnung Kombischuppen

Gerätehaus bestehend aus

· 4 Stk. Rundhölzer aus Robinie,ca.18-22 cm, Länge: bis zu

4,00-4,50m über GOK, in Betonfundament gestellt

· Grundfläche ca. 3,00x3,50m

· Höhe ca. 2,40m
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Boden und Wände aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus

Robinienkanthölzern

· Fassadenbekleidung zweigeteilt ausgeführt, unterer

Fassadenbereich: Lattung aus Robinienleisten mit engerem

Lattenabstand,Oberer Fassadenbereich: Lattung aus

Robinienleisten mit größerem Lattenabstand, Ausrichtung gemäß

Plan (z. B. horizontal oder abweichend) Der Übergang der beiden

Fassadenzonen ist umlaufend als Gestaltungselement

wellenartig auszuführen. Unterkonstruktion aus Robinie oder

geeigneter dauerhafter Holzart, inkl. Hinterlüftungsebene. Das

Erscheinungsbild eines Raupenkopfs soll seitig des U3-Bereichs

angedeutet erkennbar sein. 

· vorgelagerten Holzdecks als Erweiterung der Bodenfläche,

organisch geschwungene Form, aus Robinienbrettern,

Unterkonstruktion aus Robinienkanthözer, Grundfläche ca.

6,00m², an Geräteschuppen und stehende Rundhölzer montiert

· Böden nur mit verdeckter bzw. bündige Verschraubung, keine

hervorstehenden Schraubenköpfe

· Tür aus Robinienbrettern, Robinienbrettern, Unterkontruktion

aus Robinienkanthölzern, inkl. stabiler Beschläge, Scharniere,

Griff, Verschluss, Schließfunktion kindersicher ausführen, keine

Quetschstellen im Scharnierbereich (ggf.

Abdeckleisten/Schutzprofile)

· Regaleinbauten aus Multiplex, wasserfest verleimt

· 5 Stk. runde/ovale Fenster aus Plexiglas, mit Durchmesser ca. 600

mm, 500 mm und 400 mm (520 mm, 420 mm und 320 mm

sichtbar), Rahmen aus Multiplex, wasserfest verleimt, Breite

40mm. Platzierung nach Absprache, Farbwahl nach Abstimmung

mit AG.

· Regalböden und Seitenteile aus Multiplex, wasserfest verleimt

(BFU/EN 636-3 geeignet), fest mit Konstruktion verbunden

(kippsicher, nicht lösbar durch Kinder) als Lagerung von Spiel-

und Gartengeräten geeignet

· Dach aus Multiplexplatten, wasserfest verleimt,

Unterkonstruktion aus Robinienkanthölzern. Dachabdichtung mit

kaltklebender Bitumenbahn, Dachverwahrung aus

Aluminiumblechen, Dach vollständig regensicher herstellen

· Befestigung verdeckt oder mit sichtbaren Edelstahlschrauben,

auf gleichmäßiges Schraubbild wird Wert gelegt

Liefernachweis:

Typ: Kombischuppenschuppen

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.30 (Seite 113)

01.12.31 Zlg Farbgestaltung Kombischuppen

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.30 "Kombischuppen" für

Farbgestaltung.

Senkrechte Stämme und 20-30% der Bretter sind farbig lasiert in

RAL-Farbe, Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen.

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.32 Kombischuppen Maltafel

Zulage zu vorgenanntem Kombischuppen für Lieferung und Montage

einer Maltafel inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualität an der Außenwand. 

Material:  Malwandplatte (z. B. Siebdruckplatte,

     HPL-Platte oder gleichwertig), 

    geeignet für den dauerhaften Außeneinsatz

    Kanten entgratet, ggf. gerundet, 

    kindersicher ausgeführt

Beschichtung: Malfläche mit transparenter

     Schutzbeschichtung (z. B. UV-beständiger

     Klarlack) oder mit spezieller

    Whiteboard-/Tafellack-Beschichtung, 

    geeignet für Außenbereich, inkl. Grundierung

     und 2-fachem Auftrag.

Form:   trapezförmig mit abgerundeten Ecken
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Maße:   ca. 90x50cm

Montage:   umrahmt mit Robinienhölzern

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.33 Robinienzaun

Robinienzaun gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen

erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und

nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in

den Vorarbeiten.

Typ:    Robinienzaun

Leitdetail:  siehe Anlage Plan

   Leitdetail Robinienzaun

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 506

   Prinzipzeichnung Robinienzaun

Robinienzaun bestehend aus:

· Standhölzer aus Robinie, ø ca.18-22 cm, Länge: 1,50-2,00m inkl.

Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung

80/80/100cm)

· Wände aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus

Robinienkanthölzern, Ausführung Oberkante ein leichten

radialen Schwingungen, Wandhöhe ca. 1,0m

· senkrechte Stämme und 30% der Bretter farbig lasiert in

RAL-Farbe

Liefernachweis:

Typ: Robinienzaun

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

22 m EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.33 (Seite 116)

01.12.34 Zlg Farbgestaltung Robinienzaun

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.33 "Robinienzaun" für

Farbgestaltung.

20-30% der senkrechte Stämme und der Bretter sind farbig lasiert in

RAL-Farbe, Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen.

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.35 Robinienzaun Guckloch

Zulage zu vorgenanntem Robinienzaun für Integration eines

Gucklochs / einer Öffnung, Rahmen aus Rahmen aus Multiplex,

wasserfest verleimt, Breite 40mm. Platzierung nach Absprache. 

2 St EP ........................... GP ...............................

01.12.36 Robinienzaun Sandzug

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun für die Lieferung und

Montage einer Sandzuganlage an einem bereits verbauten,

vorhandenen, senkrecht eingebauten Robinienstamm am Zaun inkl.

allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität.. 

Die Anlage dient dem vertikalen Transport von Sand mittels Eimer

und zur Überführung von Sand in angrenzenden Spiel-/Sandbereich.

Sandzug bestehend aus:

· Tragkonstruktion zur Befestigung am Robinienstamm, aus

Edelstahl (V2A) oder feuerverzinktem Stahl

· Umlenkrolle mit gekapseltem, wartungsarmem Lager

· Seil aus kunststoffummanteltem Stahlseil oder feuerverzinkten
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Kette, vandalismussicher befestigt

· Sandspieleimer aus verstärktem Gummi, abgerundete Kanten,

Farbe schwarz

· Höhenverstellbare oder fest definierte Hubhöhe (ca. 1,20–1,50

m)

· Endanschläge zur Begrenzung des Hubwegs

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.37 Robinienzaun Sandschütte

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun für die Lieferung und

Montage einer beweglichen Sandschütte zur Überführung von Sand

in angrenzenden Spiel-/Sandbereich inkl. allen erforderlichen

Befestigungsmittel in Edelstahlqualität.

Ausführung als stabile, wetterbeständige Sandrutsche aus z. B.

Edelstahl, einem kleinen ausgehöhltem Robinienrundholz oder

verzinktem Stahlblech (alternativ HDPE-Kunststoff), mit seitlicher

Aufkantung, abgerundeten Kanten und kindersicherer Ausbildung.

Befestigung am Zaun dauerhaft, vandalismussicher und ohne

Verletzungsgefahr.

Breite ca. 250–400 mm

Länge ca. 500–800 mm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.38 Robinienzaun Theke

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun für die Integration

einer von beiden Seiten erreichbaren Spieltheke/Ablageplatte aus

Robinienholz mit rechteckiger Öffnung im Zaun.

Maße Theke:   ca. 80x40cm

Maße Öffnung Fenster: ca. 80x30cm

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.39 Robinienzaun hoher Standpfosten

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun für die Erhöhung

eines stehenden Standpfostens auf ca. 250-350cm über GOK.

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.12.40 Robinienzaun Tor, LW.: ca. 3.0m

Flügeltor für Robinienzaun gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte

inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität

liefern und nach Herstellerangaben montieren. 

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail zu Grunde, liegt den Anlagen

bei und ist der Ermittlung des Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausführungsskizze-/darstellung ist dem AG

bzw. der bauüberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausführung in

digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung

erfolgt in gesonderter Position in den Vorbemerkungen.

Typ:    Robinienzaun

Leitdetail:  siehe Anlage Plan

   Leitdetail Robinienzaun

Lichte Weite:   ca. 3.0m

Höhe:   ca. 1.2m 

Rahmen:   Kanthölzer Robinie

Standpfosten:   Robinienrundhölzer ø ca. 18-22cm, 

Füllung:   Verbretterung Robinie

Schloss:   ohne

Toraufhängungen: verstellbar

Mittelverriegelung: innen liegende

Feststeller:   für den geöffneten und 

   geschlossenen Zustand

Überwurfriegel:  inklusive

Lichte Weite:  Gesamt 3.000 mm, symmetrische Flügel

   ohne Mittelpfosten,

Zaunhöhe:  ca. 1.20cm-1,30cm

Fundament/-e:

Beton:   C20/25 C1

Betonbedarf:  ca. 1,50 m3
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

   2x 80 x 80 x 100 cm

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 507

   Prinzipzeichnung Robinienzaun Tor

1 St EP ........................... GP ...............................

Verweis auf Position: 01.12.40 (Seite 119)

01.12.41 Zlg Farbgestaltung Robinienzaun Tor

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.40 "Robinienzaun Tor, LW.: ca.

3.0m" für Farbgestaltung.

20-30% der senkrechte Stämme und der Bretter sind farbig lasiert in

RAL-Farbe, Speichel- und schweißecht gemäß DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbeständig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausführung ist das Datenblatt des zur Ausführung kommenden

Produkts vorzulegen.

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.42 Hochbeet U3

Hochbeet gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen

erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und

nach Herstellerangaben montieren. 

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Robinienzaun

Leitdetail:  siehe Anlage Plan

   Leitdetail Hochbeete

Einbauort:  U3

Gesamtmaße:  trapezförmig ca. 3,5x1,7m

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 508

   Prinzipzeichnung Hochbeete

Hochbeet bestehend aus:
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Standhölzer aus Robinie, ø ca.18-22 cm, Länge: 1,50-2,00m inkl.

Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung

80/80/100cm)

· Wände aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus

Robinienkanthölzern, Ausführung Oberkante ein leichten

radialen Schwingungen, Wandhöhe bis zu ca. 0,4-0,8m

· senkrechte Stämme und 30% der Bretter farbig lasiert in

RAL-Farbe

Liefernachweis:

Typ: Hochbeet U3

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.43 Hochbeet Ü3

Hochbeet gem. vorgenannter Hinweise Spielgeräte inkl. allen

erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualität liefern und

nach Herstellerangaben montieren.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ:    Robinienzaun

Leitdetail:  siehe Anlage Plan

   Leitdetail Hochbeete

Einbauort:  Ü3

Gesamtmaße:  trapezförmig ca. 3,7x1,7m

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 508

   Prinzipzeichnung Hochbeete

Hochbeet bestehend aus:

· Standhölzer aus Robinie, ø ca.18-22 cm, Länge: 1,50-2,00m inkl.

Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung

80/80/100cm)
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Wände aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus

Robinienkanthölzern, Ausführung Oberkante ein leichten

radialen Schwingungen, Wandhöhe bis zu ca. 0,3-0,6m

· senkrechte Stämme und 30% der Bretter farbig lasiert in

RAL-Farbe

Liefernachweis:

Typ: Hochbeet U3

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

1 St EP ........................... GP ...............................

Sonnensegel

01.12.44 Sonnensegel Befestigung

Befestigungselemente aus Edelstahl-Ringmuttern und

Wantenspanner zur Bespannung eines Sonnensegels an

vorhandenen senkrechten Stämmen montieren. 

10 St EP ........................... GP ...............................

01.12.45 Sonnensegel

Sonnensegel, komplett zugeschnitten liefern und an vorab

eingebaute Standpfosten unter Beachtung der Herstellerangaben

komplett fertig montieren und abspannen. 

Die exakte Größe des Segels muss nach Aufmaß vor Ort ermittelt

werden. Die Leistung beinhaltet die Anfertigung einer detaillierten

Werkzeichnung nach Aufmaß. Diese ist der Bauleitung rechtzeitig vor

Ausführung in digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Abrechnung für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in

gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Für die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.
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Bereich Spielgeräte und Robinienelemente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die gewünschte Farbe muss rechtzeitig vor der Bestellung bei der

Bauleitung abgefragt werden.

Form:   drei- oder viereckig

Textil:    Schrägschnitte

   wasser- und luftdurchlässig, 

   schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

   Netzgewebe 230g/m2, luft und  

   wasserdurchlässig, witterungsbeständig,

    UV stabil

Ecken/Rand:    mit textilem Gurtband  verstärkt

Spannvorrichtung:  D-Ring mit Gurtband zum Spannen,

    Wantenspanner G-Gewinde,

   rostfrei, 12mm

Neigung:   mit 5-10% Neigung

Maße:   Kanten >5.0m

Farbe:   nach Bemusterung im Titel Vorarbeiten

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 509

   Prinzipzeichnung Sonnensegel

Liefernachweis:

Typ: Sonnensegel

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat:  '.................................' 

Hersteller:  '.................................' 

15 m2 EP ........................... GP ...............................

Sandkastenabdeckung

01.12.46 Sandkastenabdeckung U3

Sandkastenabdeckung komplett zugeschnitten für unförmige

Sandkastenabdeckung liefern und gemeinsam mit Vertretern des AG

fertig montieren und abspannen.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die exakte Größe der Abdeckung muss nach Aufmaß vor Ort ermittelt

werden. Die Leistung beinhaltet die Anfertigung einer detaillierten

Werkzeichnung nach Aufmaß. Diese ist der Bauleitung rechtzeitig vor

Ausführung in digitaler Form zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Die Abrechnung für die Erstellung der Zeichnung erfolgt in

gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Einbauteile (Sandkasteneinfassungen, Robinienstämme, Findlinge,

Spielgeräte) sind für den Zuschnitt zu berücksichtigen. 

Material: HPDE-Netz, 200 g/m2

Farbe:  nach Bemusterung im Titel Vorarbeiten

Lichtschutz: 50%

Saum:  mit eingenähtem synthetischen Gurtband

Teile:  ca. 3 Einzelteile

Befestigung: in Saum engenehte Kette 500g/lfm

Einbauort: Sandbereich U3

Fläche:  ca. 25m2

Liefernachweis:

Typ:  '.................................'

Hersteller:  '.................................'

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.47 Sandkastenabdeckung Ü3

Wie Position 01.12.46 (Seite 123) jedoch:

Einbauort: Sandbereich Ü3

Fläche:  ca. 40m2

1 St EP ........................... GP ...............................

01.12.48 Sandkastenabdeckung Schmetterlingsbad

Wie Position 01.12.46 (Seite 123) jedoch:

Einbauort: Schmetterlingsbad

Fläche:  ca. 20m2

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  01.12  

  Spielgeräte und Robinienelemente, Netto: ...............................
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Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

PflanzenBereich01.13

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.13 - Pflanzen

Bäume/Großsträucher

Hinweise Bäume/Großsträucher

Hinweise Bäume/Großsträucher

Die nachfolgenden Positionen bis Position 01.13.10 beinhalten die

Lieferung und Pflanzungen von 13 Stück Bäumen und

Großsträuchern. Die Pflegepositionen im Titel Fertigstellungspflege

leiten sich aus dieser Anzahl ab. 

Die Bäume sind fachgerecht zu pflanzen gem. DIN 18916.

Abgenommen werden nur Pflanzen, die den Gütebestimmungen des

Bundes Deutscher Baumschulen, I. Qualität, entsprechen.

Die Pflanzen müssen alle im deutschen Raum aufgewachsen sein

und starke und gesunde Bewurzelung haben. Die Abnahme der

Pflanzen wird nach erfolgtem Austrieb / Anwuchs durchgeführt. Bis

dahin hat der Unternehmer für die Pflege der gelieferten Pflanzen

und den Schutz gegen Beschädigung durch Mensch und Tier zu

sorgen.

Die Pflanzgrube muss die doppelte Größe des Wurzelballens

aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Für ausreichend

Entwässerung der Pflanzlöcher ist zu sorgen, Staunässe ist zu

verhindern. Auf fachgerechten Pflanzschnitt wird Wert gelegt. Bei

Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu wässern.

Die Mindestgröße der Pflanzgrube ist mit 80x80x60cm auszuführen. 

Die Position versteht sich inkl. fachgerechter Startdüngung mit

Mycorrhiza-Impfstoff.

Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzpläne sind für die

Ausschreibung zu berücksichtigen und in die Kalkulation einfließen

zu lassen.

Übertrag: ................................
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Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.1 Acer freemanii 'Autumn Blaze' StU 20-25

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Acer freemanii 'Autumn Blaze'

 Rot-Ahorn 'Autumn Blaze'

Qualität: Sol.Baum 4xv mDb Br 150-200 StU 20-25 Hoe 400-500

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.2 Cornus mas StU 20-25

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Cornus mas

 Dirndlstrauch

Qualität: H 4xv mDb StU 20-25

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.3 Corylus colurna StU 20-25

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Corylus colurna

 Baumhasel

Qualität: H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 20-25

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.4 Magnolia loebneri 'Merril' Hoe 250-300

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Magnolia loebneri 'Merril'

 Hohe Magnolie 'Merrill'

Qualität: Sol 5xv mDb Br 150-200 Hoe 250-300

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.5 Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel' StU 14-16

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel'

 Apfel 'Rheinischer Bohnapfel'

Qualität: Ha 3xv mDb StU 14-16

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.6 Malus domestica 'Roter Boskoop' StU 14-16

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus domestica 'Roter Boskoop'

 Apfel 'Roter Boskoop'

Qualität: Ha 3xv mDb StU 14-16

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.7 Malus 'Profusion' Hoe 250-300

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus 'Profusion'

 Zierapfel 'Profusion'

Qualität: Sol 4xv mDb Br 150-200 Hoe 250-300

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.8 Malus 'Street Parade' StU 18-20

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus 'Street Parade'

 Säulenapfel - weiß

Qualität: H 4xv mDb StU 18-20

2 St EP ........................... GP ...............................

01.13.9 Prunus hillieri 'Spire' Hoe 250-300

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Prunus hillieri 'Spire'

 Pyramidenkirsche - zartrosa

Qualität: Sol 4xv mDb Hoe 250-300

3 St EP ........................... GP ...............................

01.13.10 Prunus serrulata 'Kanzan' StU 20-25

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Prunus serrulata 'Kanzan'

 Blütenkirsche - dunkelrosa gefüll

Qualität: Sol.Baum 4xv mDb Br 100-150 StU 20-25 Hoe 400-500

1 St EP ........................... GP ...............................

Sträucher

Hinweise Einzelsträucher

Hinweise Einzelsträucher

Die nachfolgenden Positionen bis Position 01.13.21 beinhalten die

Lieferung und Pflanzungen von 83 Stück Einzelsträucher

(Pflanzgröße HOE<150cm). Die Pflegepositionen  im Titel

Fertigstellungspflege leiten sich aus dieser Anzahl ab.

Die Bäume sind fachgerecht zu pflanzen gem. DIN 18916.

Abgenommen werden nur Pflanzen, die den Gütebestimmungen des
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bundes Deutscher Baumschulen, I. Qualität, entsprechen.

Die Pflanzen müssen alle im deutschen Raum aufgewachsen sein

und starke und gesunde Bewurzelung haben. Die Abnahme der

Pflanzen wird nach erfolgtem Austrieb / Anwuchs durchgeführt. Bis

dahin hat der Unternehmer für die Pflege der gelieferten Pflanzen

und den Schutz gegen Beschädigung durch Mensch und Tier zu

sorgen.

Die Pflanzgrube muss die doppelte Größe des Wurzelballens

aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Für ausreichend

Entwässerung der Pflanzlöcher ist zu sorgen, Staunässe ist zu

verhindern. Auf fachgerechten Pflanzschnitt wird Wert gelegt. Bei

Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu wässern.

Die Mindestgröße der Pflanzgrube ist mit 80x80x60cm auszuführen.

Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzpläne sind für die

Ausschreibung zu berücksichtigen und in die Kalkulation einfließen

zu lassen.

01.13.11 Amelanchier alnifolia 'Obelisk' Hoe 125-150

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Amelanchier alnifolia 'Obelisk'

 amelanchier alnifolia obelisk

Qualität: Sol 3xv mDb Hoe 125-150

5 St EP ........................... GP ...............................

01.13.12 Aronia prunifolia 'Nero' Hoe 100-125

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aronia prunifolia 'Nero' 

 Schwarze Apfelbeere 'Nero' 

Qualität: Str 3xv C 10.0 L Hoe 100-125

3 St EP ........................... GP ...............................

01.13.13 Aronia prunifolia 'Viking' Hoe 100-125

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aronia prunifolia 'Viking'

 Schwarze Apfelbeere 'Viking'

Qualität: Str 3xv C 10.0 L Hoe 100-125

3 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.14 Lonicera kamtschatika 'Blue Velvet' Hoe 40-60

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Lonicera kamtschatika 'Blue Velvet'

 Sibirische Blaubeere, Maibeere

Qualität: Str 3xv C 7.5 L Hoe 40-60

6 St EP ........................... GP ...............................

01.13.15 Magnolia stellata 'Royal Star' Hoe 125-150

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Magnolia stellata 'Royal Star'

 Große Sternmagnolie - reinweiß

Qualität: Sol 4xv mDb Hoe 125-150

1 St EP ........................... GP ...............................

01.13.16 Malus ballerina ‘Feuerwehr‘ SOL 3xv

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus ballerina ‘Feuerwehr‘

   Säulenapfel  ‘Feuerwehr‘

Qualität: SOL 3xv C 7.5 L

6 St EP ........................... GP ...............................

01.13.17 Malus 'Royal Beauty' Hoe 150-200

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus 'Royal Beauty'

 Apfel 'Royal Beauty'

Qualität: Sol 3xv mDb Hoe 150-200

2 St EP ........................... GP ...............................

01.13.18 Malus sargentii 'Tina' Hoe 60-80

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus sargentii 'Tina'

 Zierapfel 'Tina'

Qualität: Sol 3xv mB Hoe 60-80

15 St EP ........................... GP ...............................

01.13.19 Malus 'Van Eseltine' Hoe 125-150

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malus 'Van Eseltine'

 Zierapfel 'Van Eseltine'

Qualität: Sol 3xv mDb Hoe 125-150

1 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.20 Ribes alpinum 'Schmidt' Hoe 60-100

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Ribes alpinum 'Schmidt'

 Alpen-Johannisbeere 'Schmidt'

Qualität: Str 2xv C 3.0 L Hoe 60-100

39 St EP ........................... GP ...............................

01.13.21 Spiraea vanhouttei Hoe 125-150

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Spiraea vanhouttei

 Prachtspiere

Qualität: Sol 3xv C 12.0 L Hoe 125-150

2 St EP ........................... GP ...............................

Pflanzflächen

Hinweise Pflanzflächen

Hinweise Pflanzflächen

Die nachfolgenden Positionen bis Pos. 01.13.80 beinhalten die

Lieferung und Pflanzungen von ca. 280m2  Stauden

/Gräser/Kleingehölzen  (Pflanzgröße HOE<150cm). Die

Pflegepositionen  im Titel Fertigstellungspflege leiten sich aus

dieser Flächengröße ab.

Stauden/Gräser/Kleingehölze (Pflanzgröße <HOE 50cm) fachgerecht

pflanzen gem. DIN 18916. Die Pflanzgrube muss die doppelte Größe

des Wurzelballens aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Für

ausreichend Entwässerung der Pflanzlöcher ist zu sorgen, Staunässe

ist zu verhindern. Bei Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu

wässern.

Typ: Strukturpflanzung

Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzpläne sind für die

Ausschreibung zu berücksichtigen und in die Kalkulation einfließen

zu lassen.

Übertrag: ................................
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Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.22 Achillea millefolium 'Lachsschönheit' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Achillea millefolium 'Lachsschönheit'

 Schafgarbe 'Lachsschönheit'

Qualität: Tb

29 St EP ........................... GP ...............................

01.13.23 Achillea millefolium 'Lilac Beauty' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Achillea millefolium 'Lilac Beauty'

 Rote Schafgarbe 'Lilac Beauty'

Qualität: Tb

29 St EP ........................... GP ...............................

01.13.24 Agastache rugosa 'Black Adder' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Agastache rugosa 'Black Adder'

 Garten Duftnessel

Qualität: Tb

20 St EP ........................... GP ...............................

01.13.25 Alcea rosea 'Nigra' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Alcea rosea 'Nigra'

 Stockrose ‘Nigra‘

Qualität: Tb

10 St EP ........................... GP ...............................

01.13.26 Allium schoenoprasum 'Forescate' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Allium schoenoprasum 'Forescate'

 Schnittlauch 'Forescate'

Qualität: Tb

10 St EP ........................... GP ...............................

01.13.27 Aster dumosus 'Blauer Gletscher' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aster dumosus 'Blauer Gletscher'

 Blaue Kissen-Aster

Qualität: Tb

38 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Pflanzen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.28 Aster ericoides 'Snowflurry' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aster ericoides 'Snowflurry'

 Teppich-Aster ‘Snow Flurry‘

Qualität: Tb

38 St EP ........................... GP ...............................

01.13.29 Aster linosyris Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aster linosyris

 Goldhaar-Aster

Qualität: Tb

30 St EP ........................... GP ...............................

01.13.30 Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Aubrieta 'Hamburger Stadtpark'

 Blaukissen 'Hamburger Stadtpark'

Qualität: Tb

251 St EP ........................... GP ...............................

01.13.31 Briza media Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Briza media

 Gemeines Zittergras

Qualität: Tb

282 St EP ........................... GP ...............................

01.13.32 Calamintha nepeta 'Triumphator' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Calamintha nepeta 'Triumphator'

 Kleinblütige Bergminze ‘Triumphator‘

Qualität: Tb

328 St EP ........................... GP ...............................

01.13.33 Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'

 Pfirsichblättrige Glockenblume

Qualität: Tb

57 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.13.34 Campanula rotundifolia Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Campanula rotundifolia

 Rundblättrige Glockenblume

Qualität: Tb

67 St EP ........................... GP ...............................

01.13.35 Cardamine pratensis Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Cardamine pratensis

 Wiesen-Schaumkraut

Qualität: Tb

101 St EP ........................... GP ...............................

01.13.36 Centaurea scabiosa Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Centaurea scabiosa

 Skabiosen-Flockenblume

Qualität: Tb

108 St EP ........................... GP ...............................

01.13.37 Dianthus carthusianorum Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Dianthus carthusianorum

 Karthäuser-Nelke

Qualität: Tb

212 St EP ........................... GP ...............................

01.13.38 Echinacea Hybride 'Flame Thrower' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Echinacea Hybride 'Flame Thrower'

 Scheinsonnenhut

Qualität: Tb

96 St EP ........................... GP ...............................

01.13.39 Echinacea purpurea 'Augustkönigin' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Echinacea purpurea 'Augustkönigin'

 Scheinsonnenhut ‘Augustkönigin‘

Qualität: Tb

127 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
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01.13.40 Echinops ritro 'Veitch's Blue' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Echinops ritro Veitch‘s Blue

 Kugeldistel Veitch‘s Blue

Qualität: Tb

10 St EP ........................... GP ...............................

01.13.41 Epimedium rubrum 'Galadriel' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Epimedium rubrum 'Galadriel'

 Rote Elfenblume

Qualität: Tb

9 St EP ........................... GP ...............................

01.13.42 Eragrostis spectabilis Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Eragrostis spectabilis

 Purpur-Liebesgras

Qualität: Tb

7 St EP ........................... GP ...............................

01.13.43 Erigeron 'Sommerneuschnee' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Erigeron 'Sommerneuschnee'

 Feinstrahlaster 'Sommerneuschnee'

Qualität: Tb

17 St EP ........................... GP ...............................

01.13.44 Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'

 Prachtkerze 'Whirling Butterflies'

Qualität: Tb

11 St EP ........................... GP ...............................

01.13.45 Geranium pratense 'Midnight Reiter' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Geranium pratense 'Midnight Reiter'

 Storchschnabel ‘Midnight Reiter‘

Qualität: Tb

20 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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01.13.46 Geum coccineum 'Cooky' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Geum coccineum 'Cooky'

 Nelkenwurz ‘Cooky‘

Qualität: Tb

44 St EP ........................... GP ...............................

01.13.47 Heuchera sanguinea 'White Cloud' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Heuchera sanguinea 'White Cloud'

 Purpurgloeckchen

Qualität: Tb

127 St EP ........................... GP ...............................

01.13.48 Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'

 Glocken-Scilla 'Excelsior'

Qualität: Tb

65 St EP ........................... GP ...............................

01.13.49 Hypericum androsaemum 'Orange Flair' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Hypericum androsaemum 'Orange Flair'

 Johanniskraut

Qualität: Tb

2 St EP ........................... GP ...............................

01.13.50 Knautia macedonica 'Melton Pastels' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Knautia macedonica 'Melton Pastels'

 Mazedonische Witwenblume

Qualität: Tb

33 St EP ........................... GP ...............................

01.13.51 Koeleria glauca Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Koeleria glauca

 Blaugrünes Schillergras

Qualität: Tb

106 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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01.13.52 Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Leucanthemum vulgare 'Maikönigin'

 Frühlingsamargerite

Qualität: Tb

57 St EP ........................... GP ...............................

01.13.53 Liriope muscari Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Liriope muscari

 Liliengras

Qualität: Tb

9 St EP ........................... GP ...............................

01.13.54 Malva moschata 'Alba' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malva moschata 'Alba'

 Weiße Moschusmalve

Qualität: Tb

39 St EP ........................... GP ...............................

01.13.55 Malva sylvestris Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Malva sylvestris

 Wilde Malve

Qualität: Tb

37 St EP ........................... GP ...............................

01.13.56 Melica ciliata Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Melica ciliata

 Perlgras

Qualität: Tb

50 St EP ........................... GP ...............................

01.13.57 Nepeta racemosa 'Odeur Citron' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Nepeta racemosa 'Odeur Citron'

 Zitronige Katzenminze

Qualität: Tb

40 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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01.13.58 Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'

 Dost 'Rosenkuppel'

Qualität: Tb

20 St EP ........................... GP ...............................

01.13.59 Panicum virgatum 'Strictum' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Panicum virgatum 'Strictum'

 Ruten-Hirse 'Strictum'

Qualität: Tb

8 St EP ........................... GP ...............................

01.13.60 Prunella grandiflora Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Prunella grandiflora

 Großblütige Braunelle

Qualität: Tb

41 St EP ........................... GP ...............................

01.13.61 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' Hoe 40-50

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'

 Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'

Qualität: Fuß.St 2xv oB Tr 5 Hoe 40-50

3 St EP ........................... GP ...............................

01.13.62 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' oB Tr 8-12

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'

 Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'

Qualität: Str 2xv oB Tr 8-12

2 St EP ........................... GP ...............................

01.13.63 Ribes rubrum 'Weiße Versailler' oB Tr 8-12

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Ribes rubrum 'Weiße Versailler'

 Weiße Johannisbeere 'Weiße Versailler'

Qualität: Str 2xv oB Tr 8-12

6 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.13.64 Salvia nemorosa 'Caradonna' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Salvia nemorosa 'Caradonna'

 Blüten-Salbei ‘Caradonna‘

Qualität: Tb

44 St EP ........................... GP ...............................

01.13.65 Salvia pratensis Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Salvia pratensis

 Wiesen-Salbei

Qualität: Tb

38 St EP ........................... GP ...............................

01.13.66 Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora'

 Dünnblättriger Wiesenknopf 'Albiflora'

Qualität: Tb

5 St EP ........................... GP ...............................

01.13.67 Satureja spicigera Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Satureja spicigera

 Kriechendes Berg-Bohnenkraut

Qualität: Tb

36 St EP ........................... GP ...............................

01.13.68 Scabiosa columbaria 'Pink Mist' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Scabiosa columbaria 'Pink Mist'

 Garten-Scabiose

Qualität: Tb

37 St EP ........................... GP ...............................

01.13.69 Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance'

 Gelbe Skabiose

Qualität: Tb

46 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.13.70 Scabiosa Hybride 'Vivid Violet' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Scabiosa Hybride 'Vivid Violet'

 Skabiose

Qualität: Tb

24 St EP ........................... GP ...............................

01.13.71 Sedum telephium 'Herbstfreude' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Sedum telephium 'Herbstfreude'

 Fetthenne 'Herbstfreude'

Qualität: Tb

15 St EP ........................... GP ...............................

01.13.72 Sesleria autumnalis Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Sesleria autumnalis

 Herbst-Blaugras

Qualität: Tb

742 St EP ........................... GP ...............................

01.13.73 Sporobolus heterolepis Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Sporobolus heterolepis

 Sporobolus

Qualität: Tb

10 St EP ........................... GP ...............................

01.13.74 Stipa pennata Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Stipa pennata

 Federgras

Qualität: Tb

71 St EP ........................... GP ...............................

01.13.75 Spiraea betulifolia 'Tor' Hoe 30-40

Pflanze: Spiraea betulifolia 'Tor'

 Birkenblaettriger Spirstrauch

Qualität: Str 2xv Tb Hoe 30-40

74 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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01.13.76 Thymus serpyllum Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Thymus serpyllum

 Sand-Thymian

Qualität: Tb

55 St EP ........................... GP ...............................

01.13.77 Verbena bonariensis 'Lollipop' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Verbena bonariensis 'Lollipop'

 Hohes Eisenkraut ‘Lollipop‘

Qualität: Tb

30 St EP ........................... GP ...............................

01.13.78 Viola cornuta 'Boughton Blue' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Viola cornuta 'Boughton Blue'

 Veilchen - hellblau

Qualität: Tb

37 St EP ........................... GP ...............................

01.13.79 Viola cornuta 'Boullion' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Viola cornuta 'Boullion'

 Horn-Veilchen 'Boullion'

Qualität: Tb

29 St EP ........................... GP ...............................

01.13.80 Viola odorata 'Königin Charlotte' Tb

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Viola odorata 'Königin Charlotte'

 Duftveilchen

Qualität: Tb

141 St EP ........................... GP ...............................

Zwiebelpflanzen

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Hinweise Zwiebelpflanzen

Hinweise Zwiebelpflanzen

Die nachfolgenden Positionen bis Pos. 01.13.83 beinhalten die

Lieferung und Pflanzungen von Zwiebelpflanzen. Die Pflege wird

über die Pflegepositionen der Ansaaten und Pflanzflächen

abgedeckt. 

Blumenzwiebeln liefern und fachgerecht in Stauden, Rasen- und

Wiesenflächen nach Angaben der Bauleitung pflanzen gem. DIN

18916 pflanzen. Bei Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu

wässern.

01.13.81 Allium moly Zw

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Allium moly

 Gold-Lauch

Qualität: Tb

50 St EP ........................... GP ...............................

01.13.82 Allium atropurpureum Zw

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Allium atropurpureum

 Granat-Kugellauch

Qualität: Tb

21 St EP ........................... GP ...............................

01.13.83 Allium sphaerocephalon Zw

gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:

Pflanze: Allium sphaerocephalon

 Kugelköpfiger Lauch

Qualität: Tb

34 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.13  

  Pflanzen, Netto: ...............................
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21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

BegrünungsarbeitenBereich01.14

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.14 - Begrünungsarbeiten

Bodenverbesserung

01.14.1 Vegfl. lockern, Fräsen, Feinpl., Pflanzfl., 25 cm

Vegetationstragschicht zur Beseitigung von Verdichtungen lockern,

feinkrümelig fräsen gem. DIN 18915 und Feinplanum für

Pflanzflächen gem. DIN 18916 herstellen.

Die Leistung beinhaltet das Nacharbeiten an Rändern, in Beeten und

auf Böschungen von Hand. Im Rahmen dieser Position sind Dünger

gem. den entsprechenden Positionen einzuarbeiten.

Steine über 3 cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare

Pflanzenteile sind abzulesen, einschl. Abfuhr und Entsorgung des

anfallenden, unbrauchbaren Materials zur zugelassenen

Verwertungs-/Entsorgungsstelle, einschl. Gebühren.

Die Lockerung der Vegetationstragschicht muss bei Neigungen bis

1:2,5 durch Fräsen in mehreren Arbeitsgängen erfolgen, bei

Neigungen steiler als 1:2,5 muss die Lockerung im Zuge der

Pflanzarbeiten erfolgen.

Der zusätzliche Aufwand für die Arbeiten in Böschungen steiler

Neigung 1:2,5 werden als Zulage in gesonderter Position

abgerechnet.

Bearbeitungsbereich:  Pflanzfläche

Bearbeitungstiefe:  25 cm

280 m2 EP ........................... GP ...............................

01.14.2 Vegfl. lockern, Fräsen, Feinpl., Saatfl., 15 cm

Vegetationstragschicht zur Beseitigung von Verdichtungen lockern,

feinkrümelig fräsen gem. DIN 18915 und Feinplanum für Saatflächen

gem. DIN 18917 herstellen.

Die Leistung beinhaltet das Nacharbeiten an Rändern, in Beeten und

auf Böschungen von Hand. Im Rahmen dieser Position sind Dünger

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

gem. den entsprechenden Positionen einzuarbeiten.

Steine über 3cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare

Pflanzenteile sind abzulesen, einschl. Abfuhr und Entsorgung des

anfallenden, unbrauchbaren Materials zur zugelassenen

Verwertungs-/Entsorgungsstelle, einschl. Gebühren.

Die Lockerung der Vegetationstragschicht muss bei Neigungen bis

1:2,5 durch Fräsen in mehreren Arbeitsgängen erfolgen, bei

Neigungen steiler als 1:2,5 darf nur aufgerauht werden.

Der zusätzliche Aufwand für die Arbeiten in Böschungen steiler

Neigung 1:2,5 werden als Zulage in gesonderter Position

abgerechnet.

Bearbeitungsbereich:  Rasen-/Wiesenflächen

Bearbeitungstiefe:  15 cm

210 m2 EP ........................... GP ...............................

01.14.3 Zlg. Handarbeit Kleinflächen

Zulage zu vorgenannter Position für Lockern / Fräsen der

Vegetationstragschicht und Herstellung des Feinplanums in

maschinell nicht bearbeitbaren, einzelnen Kleinflächen in reiner

Handarbeit, sonst wie vor beschrieben. Die Ausführung der Leistung

ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen und festzulegen.

150 m2 EP ........................... GP ...............................

01.14.4 Bodenverbesserung, Rindenkompost

Bodenverbesserung für Vegetationsflächen mit feinkörnigem,

abgelagertem Rindenkompost, lose, liefern und gleichmäßig

entsprechend örtlicher Angabe bzw. Lieferantenvorschrift

verarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Aufbringungsflächen.

Entsprechende Lieferscheine sind dem Aufmaß zur Soll-Ist-Kontrolle

beizulegen.

Menge:  20 l/m²

Einbringtiefe:  ca. 20 cm

15 m3 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.14.5 Bodenverbesserung, Sand

Bodenverbesserung für Rasenflächen mit gewaschenem Flusssand

liefern und gleichmäßig verarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Aufbringungsflächen.

Entsprechende Lieferscheine sind dem Aufmaß zur Soll-Ist-Kontrolle

beizulegen.

Material:  0/4 lose

Auftragsstärke:  5 cm und

Einbringtiefe:  ca. 10 cm

65 t EP ........................... GP ...............................

01.14.6 Mulch Rindenkompost

Mulch mit feinkörnigem, abgelagertem Rindenkompost, lose, liefern

und Vegetationsflächen nach Absprache mit örtlicher

Bauüberwachung.

Baumscheiben sind mit 1,00 m² in den aufgeführten Flächenwert

eingerechnet, Strauchscheiben sind mit 0,50 m² eingerechnet. Bei

Standort in Pflanzflächen erfolgt keine gesonderte Aufnahme.

Materialstärke: 3cm

220 m2 EP ........................... GP ...............................

01.14.7 Mulch Sand

Gewaschener Flusssand als Mulchschicht über Pflanzflächen, lose,

liefern und Vegetationsflächen nach Absprache mit örtlicher

Bauüberwachung.

Baumscheiben sind mit 1,00 m² in den aufgeführten Flächenwert

eingerechnet, Strauchscheiben sind mit 0,50 m² eingerechnet. Bei

Standort in Pflanzflächen erfolgt keine gesonderte Aufnahme.

Materialstärke: 5cm

60 m2 EP ........................... GP ...............................

Sicherungsmaßnahmen

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.14.8 Ballenverankerung, bis STU: 25cm

Ballenverankerung für Bäume/Solitärsträucher liefern und nach

Herstellerangaben mit allen zugehörigen Teilen am Wurzelballen des

Baums / Strauchs unterirdisch einbauen.

Der Spannhebel ist nach dem Festzurren zur Reduzierung der

Aufbauhöhe vom Ratschenunterteil zu entfernen.

Verankerung bestehend aus:

· 3 unbehandelten Stahlankern

· 50 mm breiten Gurtschlaufen (70cm)

· 1 Stk. Spanngurt (250cm) aus Polyestergewebe

· 1 Stk. Kokosfaserscheibe (Ø 60 cm)

Einsatz: Bäume bis 25 cm Stammumfang

 Sträucher bis Höhe 5m

Liefernachweis:

Typ: GEFA Treelock 25

GEFA Produkte Fabritz GmbH

www.gefa-fabritz.de

oder gleichwertig.

Typ:  '..............................'

Hersteller:  '..............................'

13 St EP ........................... GP ...............................

01.14.9 Stammschutz Farbe

Liefern und fachgerechtes Anbringen von Stammschutzfarbe.

Leistung beinhaltet sorgfältige mechanische Vorreinigung,

Voranstrich grifffest antrocknen lassen sowie deckender

Hauptanstrich.

Liefernachweis:

Typ: Hauptanstrich ARBO-FLEX

und Voranstrich LX 60

BOTT Begrünungssysteme GmbH

www.systembott.de
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Übertrag: ................................

oder gleichwertig.

Typ:  '..............................'

Hersteller: '..............................'

8 St EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.14  

  Begrünungsarbeiten, Netto: ...............................
    

    

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 147



Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

AnsaatenBereich01.15

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.15 - Ansaaten

Ansaaten Grünflächen

01.15.1 Ansaat Rasen RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Saatgut liefern, Ansaat gem. DIN 18917 durchführen und eine

geschlossene Rasenfläche herstellen, einschl. mehrmaligem Walzen

und Nachsäen, sowie scharfes Abrechen der Flächen, so dass eine

tadellose Rasenfläche mit gleichmäßiger Narbe übergeben wird.

Saatflächen dürfen nicht höher als angrenzende Wege- und

Pflanzflächen liegen. Die Leistung beinhaltet die Ansaat in

Böschungsbereichen bis zu einer Neigung von 1:2 oder flacher.

Saatmenge:  25 g/m²

Rasentyp:  RSM 2.3

Bezeichnung:  Gebrauchsrasen - Spielrasen

210 m2 EP ........................... GP ...............................

Ansaaten begrünte Beläge

01.15.2 Zlg Ansaat Rasenplatten

Saatgut liefern, Ansaat gem. DIN 18917 durchführen und einen

gleichmässig begrünten Belag aus Fallschutzplatten / Rasenplatten

gem. „FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung

von begrünbaren Flächenbefestigungen" herstellen, einschl.

Nachsäen von Kahlstellen, sowie scharfes Abrechen der Flächen, so

dass eine tadellose Rasenfugenfläche mit gleichmäßigem Wuchs

und Verteilung übergeben wird. Die angegebenen

Regelaussaatmengen je m² sind unter Berücksichtigung des

Öffnungsanteils des begrünbaren Belags umzurechnen.

Einbauort: Fallschutzplatten / Rasenplatten

Saatgut und Menge: 

· Bellis perennis ca. 1–2 g/m²

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ansaaten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

· Sedum album ‘Coral Carpet’ ca. 50–80 g/m²

60 m2 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.15  

  Ansaaten, Netto: ...............................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

FertigstellungspflegeBereich01.16

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.16 - Fertigstellungspflege

Wassergebundene Decke

01.16.1 Wassergeb. Belag - F-Pflege

Fertigstellungspflege und Garantieleistungen für wassergebundene

Wegedecken in regelmäßigen Abständen bis zum Zeitpunkt der

Abnahme ausführen, vom Tage der Fertigstellung der

wassergebundenen Wegedecke an gerechnet. Jeder einzelne

Pflegegang ist vom Bauherrn oder Bauleiter rapportieren zu lassen.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu

erbringen:

A. Wässern, damit die Deckschicht im ständigen Wechsel

durchdringend nass wird und danach wieder oberflächlich

abtrocknet. (ca. 20l / m²)

B. Walzen in den jeweiligen Abtrocknungsphasen im erdfeuchten

Zustand. Abscheren und Verschieben von Deckschichtmaterial

ist hierbei zu verhindern.

C. Wiederherstellung der Ebenheit gem. vorgegebenen Höhen und

Profilen durch entsprechende Egalisierung von Unebenheiten

nach Erfordernis.

D. Anzahl der Arbeitsgänge: 2

E. (Die aufgeführte Mengenangabe der zu pflegenden Fläche ergibt

sich aus Anzahl der geforderten Arbeitsgänge multipliziert mit

der Fläche der hergestellten Belagsflächen). Abrechnung erfolgt

für Gesamtfläche tatsächlich erbrachter/nachgewiesener

Arbeitsgänge.

100 m2 EP ........................... GP ...............................

Begrünte Beläge

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.2 F-Pflege - Fläche Ansaat Beläge mit Rasenfugen

Fertigstellungspflege gem. DIN 18917 für die

Rasenfugenpflasterbeläge durchführen bis der Rasen einen in

Wuchs und Verteilung gleichmäßigen Bestand mit einer projektiven

Bodendeckung der begrünten Fugen von mind. 70% der geforderten

Saatgutmischung aufweist.

Während der Dauer der Fertigstellungspflege sind nachstehende

Leistungen für die angesäten Flächen auszuführen:

A. Wässern, um eine schnelle Keimung / Begrünung zu

gewährleisten. Das Wasser ist in möglichst feinen Tropfen

gleichmäßig auszubringen.

B. Düngen mit kombiniertem Dünger mit Kurz- und

Langzeitwirkung in 2 Gaben. Die Düngung hat ca. 2 Wochen nach

dem Auflaufen des Saatguts sowie nach dem ersten Schnitt mit

einer Rein-Nährstoffmenge von ca. 5g N / m² zu erfolgen. Die

genaue Düngerzusammensetzung muss unter Berücksichtigung

des Bedarfs an anderen Nährstoffen wie P, K, Mg und

Spurenelementen erfolgen.

C. Mähen auf 4-6 cm Schnitthöhe ab einer Wuchshöhe von 6-10cm

und Entfernung des Schnittguts. Es dürfen nicht mehr als 50%

der Aufwuchshöhe entfernt werden.

D. Die oben genannten Mengenangaben beziehen sich auf den

begrünten Flächenanteil.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  2 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

120 m2 EP ........................... GP ...............................

01.16.3 Wässern - Fläche Ansaat Beläge mit Rasenfugen

Wässern der Rasenfugenpflasterbeläge nach DIN 18917 in

Abhängigkeit vom Witterungsverlauf,

Bodenfeuchte und Keim-/ Wachstumszustand durch gleichmäßige

Beregnung mit möglichst feinen Tropfen.

Mindestwassermenge:  25 - 30 Liter/Ag/m²

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  10 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

600 m2 EP ........................... GP ...............................

Fertigstellungspflege Gehölze

01.16.4 F-Pflege - Bäume/Großgehölze

Fertigstellungspflege und Garantieleistungen für die

Bäume/Großgehölze gemäß DIN 18916 über die Dauer eines

kompletten Jahres, vom Tage der Fertigstellung der Pflanzung an

gerechnet.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu

erbringen:

A. Tiefe Bodenlockerung der Pflanzscheibe und mechanische

Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs und Abfall (z.B.

Papier, Glas, Kunststoffe usw.) einschl. Abfuhr auf eine

zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebühren.

Wurzelunkräuter sind auszustechen. Der Einsatz von chemischen

Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.

B. Übernahme der vollen Anwuchsgarantie für die Pflanzen.

Zurückgetrocknete Pflanzen gelten als nicht angewachsen und

müssen vom AN auf seine Kosten ersetzt werden. Unzumutbare

Schadensfälle (Vandalismus, Verkehrsschäden) sind aus dieser

Garantie ausgeschlossen.

C. Notwendige Erziehungs- und Entwicklungsschnitte (auch

Formschnitte) unter Berücksichtigung der art- und

wuchsbedingten Besonderheiten der betreffenden Pflanze,

einschl. Abfuhr Schnittgut auf eine zugelassene

Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebühren. Entfernen von

Stammaustrieben bei Hochstämmen. Aufasten unter

Berücksichtigung Stamm-/Kronenverhältnis.

D. Verankerungen / Baumbefestigungen überprüfen und ggf.

nachrichten bzw. fehlende Teile ergänzen. Sukzessives Lockern

der Befestigungen, um Dickenwachstum zu ermöglichen und

Verletzungen zu verhindern.

E. Schützen der Pflanzen gegen Verbiss und andere

Beschädigungen durch Hasen und Rehwild nach Bedarf.

Vertilgen von Mäusen nach Bedarf.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  2 Stück

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegängen und 5 Bäumen ergeben sich 15 Einheiten

dieser Position.)

26 St EP ........................... GP ...............................

01.16.5 Wässern - Bäume/Großgehölze

Wässern von Bäumen/Großgehölzen nach DIN 18916 nach Erfordernis

in Abhängigkeit des Witterungsverlaufs.

Mindestwassermenge:  100 Liter/Ag/Stk.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  10 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegängen und 5 Bäumen ergeben sich 15 Einheiten

dieser Position.)

130 St EP ........................... GP ...............................

Fertigstellungspflege Einzelsträucher

01.16.6 F-Pflege - Einzelsträucher

Fertigstellungspflege und Garantieleistungen für Einzelsträucher mit

Pflanzenlieferhöhe unter 1,50m gemäß DIN 18916 über die Dauer

eines kompletten Jahres, vom Tage der Fertigstellung der Pflanzung

an gerechnet.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  2 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegängen und 5 Großsträuchern ergeben sich 15

Einheiten dieser Position.)

166 St EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.7 Wässern - Einzelsträucher

Wässern von Einzelsträucher nach DIN 18916 nach Erfordernis in

Abhängigkeit des Witterungsverlaufs.

Mindestwassermenge:  50 Liter/Ag/Stk.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  10 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegängen und 5 Bäumen ergeben sich 15 Einheiten

dieser Position.)

830 St EP ........................... GP ...............................

Fertigstellungspflege Pflanzflächen

01.16.8 F-Pflege - Fläche Pflanzen

Fertigstellungspflege und Garantieleistungen für Pflanzflächen,

gemäß DIN 18916 über die Dauer eines  kompletten Jahres, vom Tage

der Fertigstellung der Pflanzung an gerechnet.

Unter Pflanzflächen gelten zusammenhängede Block, Misch- und

Strukturpflanzungen von Stauden, Gräsern und Kleingehehölzen.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu

erbringen:

A. Tiefe Bodenlockerung der Pflanzfläche und mechanische

Beseitigung von unerwünschtem Aufwuchs und Abfall (z.B.

Papier, Glas, Kunststoffe usw.) einschl. Abfuhr auf eine

zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebühren.

Wurzelunkräuter sind auszustechen. Der Einsatz von chemischen

Unkrautbekämpfungsmitteln ist nicht gestattet.

B. Übernahme der vollen Anwuchsgarantie für die Pflanzen.

Zurückgetrocknete Pflanzen gelten als nicht angewachsen und

müssen vom AN auf seine Kosten ersetzt werden. Unzumutbare

Schadensfälle (Vandalismus, Verkehrsschäden) sind aus dieser

Garantie ausgeschlossen.

C. Notwendige Erziehungs- und Entwicklungsschnitte (auch

Formschnitte) unter Berücksichtigung der art- und

wuchsbedingten Besonderheiten der betreffenden Pflanze.

Abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile sind auszuputzen
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bzw. auszuschneiden, einschl. Abfuhr Schnittgut auf eine

zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebühren.

D. Schützen der Pflanzen gegen Verbiss und andere

Beschädigungen durch Hasen und Rehwild nach Bedarf.

Vertilgen von Mäusen nach Bedarf.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  8 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

2.240 m2 EP ........................... GP ...............................

01.16.9 Wässern - Fläche Pflanzen

Wässern der Pflanzflächen gem. Position „F-Pflege und Garantieleist.

Pflanzflächen" nach DIN 18916 in Abhängigkeit vom

Witterungsverlauf.

Unter Pflanzflächen gelten zusammenhängede Block, Misch- und

Strukturpflanzungen von Stauden, Gräsern und Kleingehehölzen.

Mindestwassermenge:  25 - 30 Liter/Ag/m²

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  10 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

2.800 m2 EP ........................... GP ...............................

01.16.10 Düngung - Fläche Pflanzen

Dünger in unterschiedlicher Zusammensetzung zur Düngung von

Pflanzflächen und Gehölzen gem. DIN 18919 liefern, gleichmäßig

auftragen und einarbeiten unter Berücksichtigung des Standorts,

des Pflegeziels und dem tatsächlichen Bedarf sowie nach den

Herstellerangaben bzw. nach Angabe der Bauleitung.

Unter Pflanzflächen gelten zusammenhängede Block, Misch- und

Strukturpflanzungen von Stauden, Gräsern und Kleingehehölzen.

Düngerart:   NPK-Volldünger
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Jahresmenge:  ca. 30 g/m²

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  2 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

560 m2 EP ........................... GP ...............................

Fertigstellungspflege Ansaaten

01.16.11 F-Pflege - Fläche Ansaat Rasen

Fertigstellungspflege gem. DIN 18917 für die Rasenflächen auf die

Dauer eines Jahres ab Ansaat durchführen. Die Leistung beinhaltet

die Pflegearbeiten der Rasenflächen in Böschungsbereichen bis zu

einer Neigung von 1:2,5 oder flacher.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu

erbringen:

A. Rasenschnitt mit geeignetem Mähgerät bei einer Wuchshöhe

von ca. 6-10 cm auf eine Schnitthöhe von 4cm unter

Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Nutzung.

Leistung beinhaltet Freimähen von Einbauten (z.B. Spielgeräte,

Ausstattungsgegenstände, Findlinge) und freistehenden

Solitärgehölzen in Handarbeit.

B. Mähgut aufnehmen, Steine >3cm und Abfall auflesen und Abfuhr

auf eine zugelassene Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle inkl.

Gebühren.

C. Nachsäen etwaiger Kahlstellen und ausgleichen von

Unebenheiten mit feinkrümeligem Erdmaterial.

D. Unerwünschten Aufwuchs mechanisch entfernen, chem.

Unkrautvertilgungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden.

E. Vertilgen von Mäusen.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  12 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

2.520 m2 EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.16.12 Wässern - Fläche Ansaat Rasen

Wässern der Rasenflächen nach DIN 18917 in Abhängigkeit vom

Witterungsverlauf,

Bodenfeuchte und Keim-/ Wachstumszustand durch gleichmäßige

Beregnung mit möglichst feinen Tropfen.

Mindestwassermenge:  25 - 30 Liter/Ag/m²

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  10 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

2.100 m2 EP ........................... GP ...............................

01.16.13 Düngung - Fläche Ansaat Rasen

Dünger in unterschiedlicher Zusammensetzung zur Düngung von

intensiven Rasenflächen gem. DIN 18919 liefern, gleichmäßig

auftragen und einarbeiten unter Berücksichtigung des Standorts,

des Pflegeziels und dem tatsächlichen Bedarf sowie nach den

Herstellerangaben bzw. nach Angabe der Bauleitung.

Düngerart:   NPK-Volldünger

Jahresmenge:  ca. 30 g/m²

Reinnährstoffmenge:  max. 5g N/m²

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgänge:  2 Stück

Der Einheitspreis des Bieters ist für die aufgeführte Anzahl der

vorgesehenen Arbeitsgänge anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegängen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000

Einheiten dieser Position.)

420 m2 EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.16  

  Fertigstellungspflege, Netto: ...............................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

    
21 Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgärtnerische Arbeiten

Leistungen auf NachweisBereich01.17

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01.17 - Leistungen auf Nachweis

Stundenlöhne

***Bedarfspos. 

01.17.1 Arbeiten auf Nachweis - Mittellohn

Arbeiten auf Nachweis / mittlerer Stundenlohnsatz.

Für alle Arbeiten auf Nachweis wird der gemittelte Stundensatz für

Meister, Vorarbeiter, Service-Kundendienst- oder Obermonteure,

Monteure und Gesellen/Lehrlinge/Helfer aus dem mittleren

kalkulierten Verrechnungslohn angeboten und später abgerechnet.

80 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.2 Schaufellader o. B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät: Schaufellader/Radlader

Typ:   60-85 PS

10 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.3 Mobilbagger o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät: Mobilbagger

Typ:   80-100 PS

5 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.4 Minibagger bis 3,5 t o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät Minibagger

Typ:   bis 3,5 t

10 h EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bodolz Kita - Außenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Leistungen auf Nachweis

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

01.17.5 Minibagger bis 8 t o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät: Minibagger

Typ:    bis 8 t

10 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.6 Transporter/Klein-LKW, bis 5t zul. Gesamtgewicht o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät:  Transporter / Klein-LKW

Typ:    bis 5 t zul. Gesamtgewicht

5 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.7 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 5t Nutzl. o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät:  Lkw-Kipper

Typ:  mit Allradantrieb, bis 5 t Nutzlast

5 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.8 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 12t Nutzl. o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät:  Lkw-Kipper

Typ:   mit Allradantrieb, bis 12 t Nutzlast

5 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.9 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, über 12t Nutzl. o.B.

Stundensatz für Maschine/Gerät ohne Bedienung

Maschine/Gerät:  Lkw-Kipper

Typ:   mit Allradantrieb, über 12 t Nutzlast

5 h EP ........................... GP ...............................

Übertrag: ................................
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Bereich Leistungen auf Nachweis

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

***Bedarfspos. 

01.17.10 Druckluft-Aufbruchgeräte o.B.

Stundensatz für Druckluftaufbruchgeräte (inkl. Kompressor) ohne

Bedienung

5 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.11 Motor-Kleingerät o.B.

Stundensatz für Motor-Kleingeräte ohne Bedienung

10 h EP ........................... GP ...............................

***Bedarfspos. 

01.17.12 Elektro-Kleingerät o.B.

Stundensatz für Elektro-Kleingeräte ohne Bedienung

10 h EP ........................... GP ...............................

    
Summe Bereich  01.17  

  Leistungen auf Nachweis, Netto: ...............................
    

    Summe Gewerk  01
 

  Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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	Stundenlöhne
	1  Arbeiten auf Nachweis - Mittellohn
	2  Schaufellader o. B.
	3  Mobilbagger o.B.
	4  Minibagger bis 3,5 t o.B.
	5  Minibagger bis 8 t o.B.
	6  Transporter/Klein-LKW, bis 5t zul. Gesamtgewicht o.B.
	7  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 5t Nutzl. o.B.
	8  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 12t Nutzl. o.B.
	9  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, über 12t Nutzl. o.B.
	10  Druckluft-Aufbruchgeräte o.B.
	11  Motor-Kleingerät o.B.
	12  Elektro-Kleingerät o.B.
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