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Baubeschreibung

Baubeschrieb

Die Gemeinde Bodolz plant auf dem Grundstiick Flurstiick Nr. 158 den Neubau einer sechsgruppigen
Kindertagesstatte mit insgesamt 114 Betreuungsplatzen, aufgeteilt in drei Kindergartengruppen fiir Kinder tiber drei
Jahren sowie drei Krippengruppen fiir Kinder unter drei Jahren. Das Grundstiick befindet sich im westlichen Teil von
Bodolz und grenzt siidlich an die Rathausstralle sowie westlich an eine Nebenstrale mit angrenzendem
Hotelbetrieb. Der bestehende Gebaudebestand wird im Vorfeld der MaBnahme vollstandig zurlickgebaut.

Die MaBahme zur Herstellung der Auenanlagen umfassen den Kita-Bereich mit Spielflachen und Freirdumen. Der
offentliche Bereich mit ErschlieBung und Stellplatzen sowie die Wegeverbindung zur Grundschule wird aufgrund
noch zu klarerender Fordermittel in einem gesonderten Verfahren Vergeben.

Das landschaftsarchitektonische Konzept steht unter dem Leitmotiv ,Kita im Obstgarten” und nimmt Bezug auf die
regionale Identitat der Bodenseeregion als traditionsreiches Obstanbaugebiet. Ziel der Planung ist die Schaffung
eines naturnahen, bewegungsfordernden und padagogisch wertvollen Freiraums, der sich harmonisch in das
stadtebauliche und landschaftliche Umfeld einfiigt. Die AuBenanlagen werden als modellierte Spiellandschaft
ausgebildet und in die vorhandene Topografie eingebunden. Es entstehen differenzierte Aufenthalts-, Bewegungs-
und Riickzugsbereiche mit vielfaltigen Spielangeboten.

Der AuBenbereich gliedert sich in einen ca. 770 m2 groRen U3-Bereich sowie einen ca. 200 m? umfassenden
U3-Bereich. Beide Bereiche sind funktional miteinander verbunden, jedoch durch einen Spielzaun altersgerecht
voneinander getrennt. Die thematische Gestaltung greift die Entwicklung von der ,Raupe“ (U3-Bereich) zum
,Schmetterling” (U3-Bereich) auf und findet sich in Formensprache und Spielelementen wieder. Die Spielgerate
werden liberwiegend aus dauerhaftem Robinienholz gefertigt.

Im U3-Bereich entstehen kleinkindgerechte Spielangebote wie ein Spielkokon, eine Kleinkinderkletteranlage, Sand-
und Matschspielmoglichkeiten sowie strukturierte Fallschutzflachen aus Hackschnitzeln beziehungsweise
Rasenfallschutzplatten. Sonnensegel sorgen friih nach Fertigstellung fiir Verschattung. Der U3-Bereich erhalt
anspruchsvollere Bewegungsangebote wie Doppelschaukel, Hangelwald, Kletterfelsen, Balancierstamme, Obstleiter
sowie thematisch gestaltete Spielobjekte. Ein groRziigiger, zentraler Sandspielbereich steht allen sechs Gruppen
gemeinschaftlich zur Verfiigung.

Die Befestigung der AuRenplatzflache erfolgt mit Betonpflaster im Reihen- bzw. Niirnberger Verband. Stellplatze
werden in Rasenfugenpflaster ausgefiihrt, um den Versiegelungsgrad zu reduzieren. Die Planung umfasst
PKW-Stellplatze, einen barrierefreien Stellplatz, eine Kiss-&-Drop-Zone sowie Fahrradabstellanlagen.

Die Gelandemodellierung beinhaltet Erdarbeiten, Abtrag und Wiedereinbau von Oberboden sowie die Ausbildung von
Boschungen und Feinplanum. Die Entwasserung der befestigten Flachen erfolgt liber Fassadenrinnen,
Entwasserungsrinnen und StraBenablaufe mit Anschluss an den bestehenden Kanal. Zur Regenriickhaltung soll eine
Unteflurrigole zwischengeschalten werden. Im Sinne einer nachhaltigen Regenwasserbewirtschaftung wird der
Versiegelungsgrad gering gehalten.

Der vorhandene Baumbestand wird gemaR Planung teilweise erhalten, gepriift oder gerodet. Ersatz- und
Neupflanzungen erfolgen entsprechend der festgelegten Baumtypen. Erganzend werden Rasen- und Wiesenflachen,

Strauchpflanzungen sowie Sichtschutzbepflanzungen hergestellt.

Die Einfriedung des AuBenspielbereichs der Kindertagesstatte erfolgt mittels Doppelstabmattenzaun. Innerhalb der
Spielflachen werden altersgerechte Abgrenzungen vorgesehen. Natursteinmauern sowie Mauerscheiben sichern
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Baubeschreibung

Gelandespriinge und strukturieren den AuBenraum.
Mit der Umsetzung der MaBnahme entsteht eine nachhaltige, funktionale und gestalterisch hochwertige Freianlage,

die einen wesentlichen Beitrag zur padagogischen Qualitat der Einrichtung sowie zur stadtebaulichen Aufwertung
des Umfelds leistet.
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I. Allgemeine Hinweise/Erlauterungen

I. Aligemeine Hinweise/Erlauterungen

1.1. Aligemeines

Die Positionsnummerierung der gedruckten Urschrift des Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Bei der
Verwendung von GAEB-Dateien hat der AN die Positionsnummern entsprechend der Urschrift zu iibernehmen. Es ist
darauf zu achten, dass die GAEB-Datei im Format XML (.x84) eingereicht wird.

Bei Angebotsabgabe als Kurztext-LV erkennt der Bieter den Langtext des Ausschreibungs-LV vollumfanglich an.

Die im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Massen und MafRe sind vor der Bestellung vom Auftragnehmer zu
uberprifen.

Es wird empfohlen, die zu bearbeitenden Bereiche vor Kalkulation eingehend zu besichtigen, die Besonderheiten zu
erortern und in die Kalkulation einflieBen zu lassen.

Es gelten unabhangig von den in den Positionen angegebenen ZTV und DIN-EN die Regeln der Technik und die
behordlichen und gesetzlichen Vorschriften und Auflagen.

Die Erlauterungen und Bemerkungen sind Kalkulationsgrundlage und werden Vertragsbestandteil.

1.2. Liefernachweise

Den Angebotsunterlagen ist eine Liste samtlicher im Original-LV abgefragter und durch Punktfolgen gekennzeichnete
Angaben (Fabrikate, Materialien, Ausfiihrungen usw.) mit Angabe der Positionsnummer des Original-LV beizulegen.
Bei allen Fabrikatsabfragen sind der Hersteller und der genaue Typ anzugeben. Fehlt fiir das Angebot eine abgefragte
Bieterangabe, so gilt das im Leistungsverzeichnis aufgefiihrte Fabrikat als vereinbart.

1.3. Bauleitung
Die Ausfiihrung der Anlagen muss durch einen Projektleiter des Auftragnehmers standig liberwacht werden. Er ist
gleichzeitig Fachbauleiter im Sinne der LBO.

Zu seinen Aufgaben gehoren unter anderem:
o Uberwachung auf Einhaltung der Unfallverhiitungs- und sonstiger behordlicher Vorschriften fiir seinen
Bereich
e Koordinierung der Planungsleistungen des Auftragnehmers und Montageinsatz entsprechend Bauzeitenplan
e Mitwirken bei Turnusbesprechungen auf der Baustelle und Koordinierung mit den anderen beteiligten
Gewerke
e Mitwirken bei den Abnahmen

Vor Beginn der Arbeiten sind dem AG Projektleiter und Vorarbeiter schriftlich zu benennen.
Die Vorarbeiter miissen wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten dauernd auf der Baustelle sein.
Ein Wechsel ist nur bei Vorliegen von triftigen Griinden im Einvernehmen mit der Bauleitung und AG moglich.

I.4. Bauablaufplan

Vom AN ist spatestens 15 AT vor Beginn der Arbeiten ein detaillierter Ablaufplan liber die Dauer der geplanten,
einzelnen Arbeiten einzureichen. Im Plan miissen die jeweiligen Arbeiten, Bauabschnitte, Unterteilungen usw. mit
der jeweils kalkulierten Dauer ersichtlich sein. Die Erstellung und Fortschreibung des Bauablaufplans wird iiber
Positionen im Leistungsverzeichnis vergiitet.
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I. Allgemeine Hinweise/Erlauterungen

L.5. Vorbehaltsklausel

Der Titel 'Regenriickhaltung' wird vorbehaltlich der tatsachlichen Umsetzung ausgeschrieben. Zum Zeitpunkt der
Ausschreibung ist das notwendige Retentionsvolumen noch nicht genau definierbar. Eine Reduzierung oder der
Entfall des Retentionsvolumens und in Folge der Retentionsboxen und aller direkt zuordenbaren Leistungen
berechtigt nicht zu Nachforderungen durch den AN.

1.6. Abrechnung
Die BaumaRnahme umfasst einen geforderten Bereich im Rahmen der ,Forderung fiir die Dorfgemeinschaftsraume*
(Bewilligungsbeho6rde: Amt fiir Landliche Entwicklung) sowie einen nicht geférderten Bereich.

Die Abgrenzung der Bereiche erfolgt gemaR dem beigefiigten Plan "002 Ubersicht Bereiche" (siehe Anlagen).

Die Abrechnung der Bauleistungen wird vom AN folgendermaRen eingefordert:

e Das AufmaR ist durch den AN getrennt nach 'Forderbereich' und 'Nichtforderbereich' zu erstellen.

e Pauschale oder prozentuale Aufteilungen ohne geometrischen Nachweis sind ausdriicklich nicht zulassig.

e Abschlags- und Schlussrechnungen sind in zwei, gem. des o.a. getrennten Aufmales, in getrennten
Rechnungsteilen vorzulegen.

e Jede Rechnung ist eindeutig mit ,Forderbereich” bzw. ,Nichtforderbereich” zu kennzeichnen.

e Die beschriebene Trennung des AufmaBes und in Folge der Rechnung ist Voraussetzung fiir Priifung und
Ausgleich der Forderungen des AN.

1.7. Nachtragsstellungen

Nachtrage sind nur auf schriftliche Anordnung bzw. schriftliches Verlangen des Auftraggebers gemaR § 2 und § 1 Abs.
3 und 4 VOB/B auszufiihren.

Vor Ausfiihrung ist ein priiffahiges Nachtragsangebot vorzulegen und die schriftliche Beauftragung abzuwarten.

Ein Anspruch auf Vergiitung besteht nur fiir beauftragte Leistungen.

Nachtragsangebote sind priiffahig und nachvollziehbar vorzulegen und miissen mindestens enthalten:
e ausfiihrliche Leistungsbheschreibung

e Mengenansatz mit nachvollziehbarer Herleitung

Einheitspreise mit Kalkulationsnachweis

Auswirkungen auf die Bauzeit (sofern relevant)

Pauschale Preisangaben ohne nachvollziehbare Kalkulationsgrundlage sind nicht priiffahig.

Die Nummerierung erganzter Positionen ist vorab mit der ortl. Bautiiberwachung abzustimmen und festzulegen.
Nachtragsbeauftragungen erfolgen getrennt nach Forderbereich und Nichtforderbereich.

Nachtragsangebote sind bereits bei Angebotsabgabe eindeutig einem der beiden Bereiche zuzuordnen..

In Nachtragsrechnungen ist die Bereichszuordnung eindeutig kenntlich zu machen.

1.8. Rapportarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur aufgrund ausdriicklicher Anordnung der Bauleitung ausgefiihrt werden.

Eine Anordnung kann schriftlich, per E-Mail oder im Protokoll der Baubesprechung erfolgen.

Der Auftragnehmer hat die beabsichtigte Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen.
Ohne Anordnung ausgefiihrte Stundenlohnarbeiten werden nicht vergiitet.
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I. Allgemeine Hinweise/Erlauterungen

Uber die geleisteten Stundenlohnarbeiten sind taglich priiffahige Stundenrapporte zu fiihren und der Bauleitung
spatestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ausfiihrung zur Priifung vorzulegen.

Die Rapporte miissen mindestens enthalten:

e Datum

e genaue Bezeichnung der ausgefiihrten Leistung

e Einsatzort

e Namen und Qualifikation der eingesetzten Arbeitskrafte
e geleistete Arbeitsstunden je Person

e eingesetzte Gerate mit Einsatzdauer

e verwendete Stoffe und Bauteile

Die Anerkennung der Rapporte durch Unterschrift der ortlichen Bauiiberwachung bzw. dem AG bestatigt
ausschlieBlich Art und Umfang der Leistungserbringung. Eine Anerkennung der Vergiitungshohe oder der

Anspruchsgrundlage ist damit nicht verbunden.

Nicht fristgerecht oder nicht priifbar vorgelegte Stundenlohnnachweise begriinden keine Falligkeit der Verglitung.
Der Auftragnehmer tragt die Nachweislast fiir Art, Umfang und Erforderlichkeit der Stundenlohnarbeiten.

Stundenlohnzettel und Rapporte sind bereits bei Erstellung eindeutig mit ,Forderbereich” oder ,Nichtforderbereich”
zu kennzeichnen. Sammelrapporte ohne eindeutige Zuordnung werden nicht anerkannt.
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Il. Angaben zur Baustelle

1.1 Lage der Baustelle

Die Andienung der Baustelle erfolgt iiber die GrundstraBe und die RathausstraRe. Der Zugang zum siidwestliche
Bereich ist Uiber eine kleine Zuwegung entlang der nordlichen Grenze auf dem Grundstiick auf dem Baufeld
gewahrleistet. Auf einen schonenden Umgang mit den Bestandsflachen ist zu achten. Dies ist bei der Kalkulation
insbesondere im Hinblick auf Andienung und Entsorgung von der Baustelle zu beachten und einzuplanen!
Beschadigungen an den vorh. StraBen- und Wegeflachen durch den AN sind auf dessen Rechnung zu beseitigen.

1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen

keine Belastungen / besondere Bedingungen bekannt Durch die BaumaRnahme darf die benachbarte Bebauung aus
Wohngebauden nicht mehr als notig beeintrachtigt bzw. gestort werden. Alle vermeidbaren Larmbelastigungen,
Staubentwicklungen etc. sind zu unterlassen.

11.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z.B. auch Anzahl und Hohe der Geschosse
Im Bearbeitungsbereich entsteht der Neubau der Kita. In naherer Umgebung bzw. teils entlang der
Grundstiicksgrenzen befinden sich Kleinbauten, welche bei der BaumaRnahme nicht beeintrachtigt werden diirfen.

1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle, inshesondere Verkehrsbheschrankungen.

Die kleine Zuwegung entlang der nordlichen Grenze ist ein Wegerecht, tiber das in erster Linie die Grundstiicke der
nordlich angrenzenden Anwohner erschlossen werden. Die Zuwegung darf als Bauzufahrt genutzt werden.
Einschrankungen fiir die Anwohnen wahrend der Bauphase zu unterlassen.

IL5 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen.

Wahrend der gesamten Bauzeit sind im Baufeld 6ffentliche Stellplatze fiir die Anlieger (Hotelbesucher) freizuhalten.
In den Bauphasenplanen 3 und 4 sind hierfiir Flachen entsprechend des jeweiligen Stands der Bauphase
gekennzeichnet. Die abschnittsweise Herstellung und Verlagerung der Stellplatze sind entsprechend Baufortschritt
zu organisieren und rechtzeitig zu kommunizieren. Beschilderung und Markierung sind zu stellen und zu
unterhalten. Die Verkehrssicherheit und jederzeitige Zuganglichkeit ist sicherzustellen.

1.6 Art, Lage, MaBe und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageoffnungen.
Die Zuganglichkeit zu den Flachen der Baustelle ist dauerhaft vorhanden, Einschrankungen konnen sich punktuell
durch Arbeiten anderer Gewerke, allen voran den Ausbaugewerken des Hochbaus ergeben.

1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und Abwasser.
Baustrom / Bauwasser kdnnen von den nahegelegenen Verteilern im Baustellenbereich bezogen werden. Der
Aufwand fiir die Beantragung, Anschlussleistungen und die Leitungsfiihrung zum Baufeld usw. ist vom AN zu
erbringen und in seine Kalkulation einzurechnen. Der AN achtet auf wirtschaftlichen, umweltfreundlichen und
fachgerechten Verbrauch von Baustrom und Bauwasser. Werden Verschwendungen oder nicht fachgerechte
Verwendung vom AG festgestellt, so werden die angefallenen geschatzten Kosten dem verursachenden AN in
Rechnung gestellt. Baustrom darf nicht zu Heizzwecken verwendet werden. Die genaue Regelung ist dem Formblatt
KEV 116.1 zu entnehmen.

11.8 Lage und AusmaB der dem Auftragnehmer fiir die Ausfiihrung seiner Leistungen zur Benutzung oder
Mitbenutzung iiberlassenen Flachen und Raume.

Im Baustellenbereich stehen im begrenzten MaRe Flachen zur Verfiigung, diese miissen vor Baubeginn mit der
ortlichen Bauliberwachung abgestimmt werden. Des Weiteren steht zur Lagerung von Boden und Oberboden eine
Lagerflache auBerhalb vom Baufeld ortsrandnah zur Verfiigung. Hierzu wurde in den Anlagen Unterlagen zur Position
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Il. Angaben zur Baustelle

des Grundstiicks zur Verfligung gestellt.

1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Fiir das Projekt wurde durch das Biiro "BauGrund Siid GmbH" zwei geotechnische Kurzberichte und eine
Abfallrechtliche Bewertung erstellt und der Ausschreibung als Anlage mit beigefiigt. Die genauen Ergebnisse der
Bodenuntersuchungen sind aus den Unterlagen zu entnehmen.

11.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewassern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermogen und
Hochwasserverhaltnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Fiir das Projekt wurde durch das Biiro "BauGrund Siid GmbH" zwei geotechnische Kurzberichte erstellt, in denen
unter dem Punkt Hydrogeologie und Grundwasserverhaltnisse beschrieben sind. Fiir das Projekt wurde eine
FlieBweganalyse bei Starkregenereignissen erstellt. Die Ergebnisse sind in die Ausschreibung mit eingeflossen.

11.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.
Rodungsarbeiten sind in rechtlich vorgegeben Ausfiihrungszeiten auszufiihren und mit der Bauleitung abzustimmen.

11.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung, z. B. Beschrankungen fiir die Beseitigung von Abwasser und Abfall.
Es wurden keine besondere Vorgaben fiir die Entsorgung von Abwasser und Abfall der Baustelle zu Grunde gelegt.

1113 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewasser-, Boden-,
Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.
Es wurden keine Fachgutachten-/Voruntersuchungen bzgl. o.g. Forderungen der Baustelle zu Grunde gelegt.

1114 Art und Umfang des Schutzes von Baumen, Pflanzenbestinden, Vegetationsflachen, Verkehrsflachen, Bauteilen,
Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Ein schonender Umgang mit den Bestandsflachen, der umliegenden Bebauung und der Bepflanzung ist zu beachten.
Besondere Schutzmalnahmen, sofern nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind, sind mit dem AG
abzustimmen.

1115 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des offentlichen Verkehrs.

Um den Verkehr, insbesondere Durchgangs- und Anlieferungsverkehr, aufrecht zu erhalten, sind die aus der
BaumaBnahme resultierende Verkehrssicherung, -regelung oder verkehrsrechtliche Anordnungen nach §§ 44/45 StVO
in die EP einzukalkulieren. Vorhandene ErschlieBungen und die umliegenden Flachen sind vor Beschadigung und
Verschmutzung wirksam zu schiitzen. Zur Auftragserfiillung unvermeidliche Schaden oder Verschmutzungen sind im
Einzelfall vom Auftragnehmer in Absprache mit der Bauleitung unverziiglich zu beseitigen. Mogliche Geblihren fiir die
verkehrsrechtliche Anordnung tragt der AG.

1116 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen.

Zum Ausschreibungszeitpunkt bekannte Anlagen, Leitungen und Kabel sind in den beigefiigten Planen hinterlegt und
dargestellt. Der AN hat sich vor der Durchfiihrung der Erdarbeiten eigenverantwortlich ausreichend Kenntnis iiber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Kanalen und dergleichen im Bereich der Baustelle zu verschaffen und die dazu
erforderlichen Medienauskiinfte einzuholen. Der AN muss mit den Anlagenbetreibern geeignete SchutzmaBnahmen
festlegen und, sofern erforderlich, sich vor Arbeitsbeginn davon liberzeugen, dass alle Leitungen vom Netz getrennt
und verschlossen sind. Die DIN 4123 und 4124 sind bei den Arbeiten zwingend zu beachten. Es ist sicherzustellen,
dass die vorh. Abwasserleitungen weder durch Bauschutt, Gips, Zement, Farbreste o. a. verstopft werden; die
Einleitung von Abwassern ist strengstens verboten.

Im Baufeld befinden sich auBer Betrieb befindliche Bestandsleitungen mit Olpapierisolierung (vermutlich
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis - Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlduterungen Landschaftsarchitekten GmbH

Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlauterungen

Il. Angaben zur Baustelle

Altversorgungsleitungen).

Der Riickbau bzw. das Abtrennen dieser Leitungen darf ausschlieBlich in Abstimmung mit und unter Beteiligung der
zustandigen Stadtwerke erfolgen.

Der Auftragnehmer hat:

e rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Kontakt mit den zustandigen Stadtwerken aufzunehmen,

e die Termine eigenverantwortlich zu koordinieren,

e erforderliche Abschaltungen bzw. Freigaben zu veranlassen,

e die Anwesenheit der Stadtwerke bei Freilegung und Abtrennung sicherzustellen,

e samtliche daraus resultierenden Warte- und Koordinationszeiten in seine Einheitspreise einzukalkulieren.
Arbeiten an diesen Leitungen ohne Freigabe durch die Stadtwerke sind unzulassig.

11.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Drane, Kanile,
Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentiimer.
siehe Punkt 11.16

11.18 Bestatigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls
RaumungsmaBnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfiillt wurden.

Es wurden auf dem Baufeld die Ergebnisse vorausgegangener ErkundungsmaBBnahmen eingeholt. Es liegen
ausgehend der Erkentnisse keine Kampfmittel auf dem Baufeld vor.

119 GemaR der Baustellenverordnung getroffene MaBnahmen.

Fiir die Gesamtbaumafnahme wurde gemaR Baustellenverordnung ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator bestellt. Die Koordination der ArbeitsschutzmaBnahmen erfolgt gewerkeiibergreifend
durch die Bauleitung bzw. den SiGeKo.

11.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und MaRnahmen der Eigentiimer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Drinen, Kanilen, StraBen, Wegen, Gewissern, Gleisen, Zdunen und
dergleichen im Bereich der Baustelle.

Es wurden keine weitere Anforderungen und MaBnahmen von den o.g. Elementen seitens der Eigentiimer oder
anderen Parteien im Bereich der Baustelle zu Grunde gelegt.

11.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewdsser, der Luft, der Stoffe und Bauteile;
vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.

Es sind liegen nach aktuellem Kenntnisstand keine bis wenige Schadstoffbelastungen der o.g. Elemente vor. Fiir das
Projekt wurde durch das Biiro "BauGrund Siid GmbH" eine Abfallrechtliche Bewertung erstellt und der Ausschreibung
als Anlage mit beigefiigt. Die genauen Ergebnisse der Priifungen sind aus den Unterlagen zu entnehmen.

11.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.
Der Umfang fiir die Vorarbeiten ist gem. den Beschreibungen in den Positionen beschrieben und einzukalkulieren.

11.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Aufgrund terminlicher Rahmenbedingungen ist mit Arbeiten bzw. verkehrlichen Uberschneidungen durch weitere
Gewerke wahrend der Bauphase AulRenanlagen zu rechnen. Zuwegungen der Ausbaugewerke in den Neubau mussen
fortwahrend gewahrleistet bleiben.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis - Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlduterungen Landschaftsarchitekten GmbH

Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlauterungen

11l. Angaben zur Ausfiihrung

lil. Angaben zur Ausfiihrung

lll.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrankungen nach Art, Ort und Zeit
sowie Abhangigkeit von Leistungen anderer.

Eine Bildung von Bauabschnitten ist vorgesehen und den beigefiigten Bauabschnittsplanen zu entnehmen. Bereits
bekannte resultierende Beieintrachtigungen u. Unterbrechungen sind in die EPs mit einzukalkulieren.

1ll.2 Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung, z. B. Arbeiten in Raumen, in denen der Betrieb weiterlauft,
Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei auBergewohnlichen duBeren Einfliissen.
Es sind keine besonderen Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung bekannt.

111.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.
Fiir das Projekt wurde durch das Biiro "Secum GmbH"der SiGe-Plan erstellt.

lIL.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhiitung und zum Gesundheitsschutz fiir Mitarbeiter anderer
Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen.
Alle Baugruben, Graben, Lichtschachte usw. sind nach den iiblichen Vorgaben zu sichern.

lil.5 Besondere Anforderungen fiir Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen
fiir Schutz- und SicherheitsmaBnahmen.
Es sind keine kontaminierte Bereiche im Bearbeitungsbereich bekannt.

111.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behilter fiir die
getrennte Erfassung.

Es werden keine besonderen Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen
vorgegeben.

11L.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten.
Es ist kein Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Geriisten innerhalb der Arbeiten des AN vorgesehen.

111.8 Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen und
dergleichen durch den Auftragnehmer.

Es ist keine Mitbenutzung fremder Geriiste, Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerraume, Einrichtungen
vorgesehen. Ein Eingriff bzw. Mitbenutzung fremder Einrichtungen (z.B. Bauzaune, Sanitaranlagen) wahrend der
Baustelle ist der bauiiberwachenden Stelle im Voraus mitzuteilen.

111.9 Wie lange, fiir welche Arbeiten und gegebenenfalls fiir welche Beanspruchung der Auftragnehmer Geriiste,
Hebezeuge, Aufziige, Aufenthalts- und Lagerriaume, Einrichtungen und dergleichen fiir andere Unternehmer
vorzuhalten hat.

siehe Punkt 111.8

11110 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
(Recycling-)Stoffe miissen rechtzeitig vor Baustart angemeldet werden. Die Eignung mit zugehdrigen Priifzeugnissen

ist nachzuweisen.

11111 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile.
siehe Punkt 111.10
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis - Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlduterungen Landschaftsarchitekten GmbH

Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlauterungen

11l. Angaben zur Ausfiihrung

11112 Besondere Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an die
schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

Es werden keine besonderen Anforderungen an Art, Giite und Umweltvertraglichkeit der Stoffe und Bauteile
vorgegeben.

11113 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Giitenachweise.
Art und Umfang weiterer Eignungs- und Giitenachweise werden in den entsprechenden Positionen beschrieben und
abgefragt.

11114 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden diirfen oder miissen oder
einer anderen Verwertung zuzufiihren sind.

Die auf der Baustelle gewonnene Stoffe werden in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben und
abgefragt.

11115 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Boden, Stoffe und
Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise iiber
Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Art, Zusammensetzung und Menge zu entsorgender Boden, Stoffe und Bauteile werden in den entsprechenden
Leistungspositionen beschrieben und abgefragt.

11116 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art,
genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Ubergabe.

Art, Anzahl, Ubergabeort, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden,
werden in den entsprechenden Leistungspositionen beschrieben und abgefragt. Der Ubergabezeitpunkt ist i.d.R. zwei
Wochen vor Bedarf anzumelden. Erwahnenswert bei diesem Bauvorhaben ist der durch die Vorgewerke gelagerte
Oberboden und die Findlinge.

11117 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen iibernimmt oder
dafiir dem Auftragnehmer Gerate oder Arbeitskrafte zur Verfiigung stellt.
Es sind seitens der Auftraggeber keine der 0.g. Arbeiten vorgesehen.

11118 Leistungen fiir andere Unternehmer.
Es sind neben der Herstellung der Beleuchtungsfundamente keine unterstiitzenden Leistungen vorgesehen.

11119 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit
anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer fiir die Gebaudeautomation.

Die Abnahme der Anlage hat formlich zu erfolgen. An allen Abnahmen haben der Projektleiter und Bauleiter
teilzunehmen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht separate Positionen
hierfiir ausgewiesen sind.

111.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.
Eine Benutzung von Teilen der Leistung ist nur nach Abstimmung mit dem AG zulassig. Vor Nutzung hat eine
Zwischenabnahme zu erfolgen um den Fehlerfreien Zustand der Leistung zu dokumentieren.

1I.21 Ubertragung der Wartung wihrend der Dauer der Verjahrungsfrist fiir die Mangelanspriiche fiir maschinelle und
elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit
und die Funktionsfihigkeit hat (vergleiche § 13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen
Wartungsvertrag.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis - Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlduterungen Landschaftsarchitekten GmbH

Baubeschreibung/Bemerkungen/Erlauterungen

11l. Angaben zur Ausfiihrung

Es sind keine maschinelle und elektrotechnische Anlagen in der BaumaBnahme vorhanden.

111.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Kalkulationsrelevante Plane und Anlagen sind in beigefiigter Planliste (siehe Anlagen) aufgefiihrt. Dem
Auftragnehmer werden nur vor Ausfithrung Plane des Landschaftsarchitekturbiiros (2-fach) zur Verfiigung gestellt. Im
Zuge der Bauphase werden alle weiteren Plane nur noch digital bzw. Plane groRer A3 auf Anfrage bereitgestellt.

Vor Beginn der Arbeiten sind vom Auftragnehmer die Unterlagen zu priifen und eventuelle Unklarheiten mit dem
Fachingenieur bzw. mit der Bauleitung zu klaren.

Die Abrechnung erfolgt, soweit in den Positionen nicht anderweitig beschrieben, nach den Bestimmungen der VOB/C
auf Grundlage des ortlichen AufmalRes auf Grundlage der zur Verfiigung gestellten Plane.

Zur Umrechnung der Massen wurde der Ausschreibung eine Umrechnungstabelle zu Grunde gelegt. Fiir die
Abrechnung ist die Tabelle heranzuziehen.

Mit Einreichung der Schlussrechnung sind vom Auftragnehmer entsprechende Bestandsunterlagen in digitaler Form
(PDF-Dateien) einzureichen. Die Kosten fiir die Erstellung der Bestandsunterlagen sind in die Einheitspreise

einzukalkulieren sofern nicht eine separate Position hierfiir ausgewiesen ist.

Leitungen und und iiberbaute Einbauteile sind am offenen Graben aufzumessen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.01 Bereich Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01 - Vorarbeiten

Bemusterung

Bemusterung Hinweise

Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Lieferung und
Organisation der Bemusterung.

Die fiir die Ausfiihrung vorgesehenen Materialien, Oberflachen,
Farben, Ausfiihrungsarten und Einbauteile sind spatestens 15 At vor
geplanter Bestellung und Ausfiihrung zu bemustern und durch den
Auftraggeber freizugeben. Fiir die finale Entscheidung und Freigabe
sind 10AT einzukalkulieren.

Die Bemusterung sollte moglichst gebiindelt in einem oder wenigen
gemeinsamen Termin auf der Baustelle bzw. an einem vom
Auftraggeber benannten Ort in der Gemeinde organisiert werden.
Der Termin selber wird seitens AG organisiert und festgelegt. Die
Lieferung der notwendigen Material fiir die Bemusterung vom AN.
Fir die Terminorganisation sind zusatzlich 10AT anzunehmen.

Der Auftragnehmer hat samtliche bemusterungspflichtigen
Materialien vollstandig und priiffahig zu diesem Termin vorzulegen.
Unvollstandig vorgelegte Bemusterungen gelten als nicht erfolgt.

Erfolgt keine Freigabe, sind alternative Muster nach Absprache
vorzulegen. Die Vergiitung erfolgt iiber eine Massenmehrung der
Positionen.

Die bemusterten Materialen bleiben nach Bemusterung Eigentum
des AN, diirfen, soweit moglich, fiir die Baustelle verbraut werden
und miissen am selbigen Tag wieder verraumt werden.

01.011 Bemusterung Oberflache Pflaster
Organisation und Lieferung von Pflastersteinen fiir die Herstellung
einer Bemusterungsflache der geplanten Pflasterflachen (siehe Titel
Wegebau) in Abstimmung mit dem AG.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Vorarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.2

01.01.3

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Material: Betonwerkstein

GroRe Flache: 1x1 m2

grobe Farbrichtung: schattiert, hellbeige, in Anlehnung
Rathausplatz der Gemeinde Bodolz

15t EP GP

Bemusterung Oberflache Pflasterzeiler

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster fiir die
Bemusterung der geplanten Pflasterzeiler/-laufer (siehe Titel
Wegebau) in Abstimmung mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

Material: Betonwerkstein

GroRe Handmuster: 1 Pflasterstein

grobe Farbrichtung: dunkelster Farbton aus
schattierter Pflastermischung

Abrechnung erfolgt fiir das Stiick Handmuster

3St EP GP

Bemusterung Oberflache Farbasphalt

Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster fiir die
Bemusterung der geplanten Farbasphaltflache (siehe Titel Wegebau)
in Abstimmung mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

GroBe Handmuster: ca. 15/15cm
grobe Farbrichtung: rotlich (nach Oberflachenbearbeitung)

Abrechnung erfolgt fur das Stiick Handmuster

3St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)
01.01.4 Bemusterung Farbkonzept Spielgerate
Vorschlag fiir Farbkonzept fiir Spielgerate erstellen und mind. 15 AT
vor geplanter Ausfiihrung vorlegen. Fiir die Freigabe des
Farbkonzepts sind 10AT einzukalkulieren.

Als Grundsatz gilt:

e natiirlicher Maserung und warmem Holzton hervorheben
e handwerklichem Charakter

e Farbe nur als Akzente

Das Farbkonzept kann liber eine Bildersammlung aus Referenzen
bzw. skizzenhaft liber liberzeichnete Bilder der bereits hergestellten
Spielelemente eingereicht werden.

15t EP GP

01.01.5 Bemusterung Spielgerate Seile
Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster fiir die
Bemusterung der geplanten Seile an den Spielgeraten in
Abstimmung mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

GroBe Handmuster: Lange ca. 30cm
grobe Farbrichtung: moglichst nah am Farbkonzept
Spielgerate

Abrechnung erfolgt fur das Stiick Handmuster

3St EP GP

01.01.6 Bemusterung Sonnensegel
Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster fiir die

Bemusterung der geplanten Sonnensegel in Abstimmung mit dem
AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 17



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
GroBe Handmuster: ca.20/20cm
grobe Farbrichtung: moglichst nah am Farbkonzept

Spielgerate

Abrechnung erfolgt fur das Stiick Handmuster

3St EP GP

01.01.7 Bemusterung Sandkastenabdeckung
Organisation und Lieferung von mind. 3 Handmuster fiir die
Bemusterung der geplanten Sandkastenabdeckung in Abstimmung
mit dem AG.

Die Muster sind mind. 15 AT vor geplanter Bestellung des
eigentlichen Materials vorlegen. Fiir die finale Entscheidung und
Freigabe sind 10AT einzukalkulieren.

GroRe Handmuster: ca.20/20cm
grobe Farbrichtung: moglichst nah am Farbkonzept
Spielgerate

Abrechnung erfolgt fur das Stiick Handmuster

3St EP GP

W+M-Zeichnungen/Spielgerate Darstellungen

Verweis auf Position: 01.11.5 (Seite 89)

01.01.8 W+M-Zeichnungen Drehfliigeltor, 2-fliigelig
Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.11.5
Drehfliigeltor, 2-fliigelig erstellen und mind. 15 AT vor geplanter
Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und
Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.11.7 (Seite 91)

01.01.9 W+M-Zeichnungen Drehfliigeltor, 1-fliigelig
Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.11.7
Drehfliigeltor, 2-fliigelig erstellen und mind. 15 AT vor geplanter
Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und
Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 18



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Vorarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.01.10

01.01.11

01.0112

01.01.13

01.01.14

01.01.15

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)

Ausfiihrungsskizze Kokon

Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.1 Kokon mit
Hangelwald und Hangematte erstellen und mind. 15 AT vor geplanter
Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und
Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.3 (Seite 96)

Ausfiihrungsskizze Schmetterlingsbad

Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.3
Schmetterlingsbad erstellen und mind. 15 AT vor geplanter
Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und
Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.9 (Seite 100)

Ausfiihrungsskizze Kleinkinderkletteranlage

Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.9
Kleinkinderkletteranlage erstellen und mind. 15 AT vor geplanter
Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und
Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)

Ausfiihrungsskizze Kletterraupe

Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.11
Kletterraupe erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung
vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen
sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP
Verweis auf Position: 01.12.13 (Seite 103)
Ausfiihrungsskizze Kletterobst
Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.13 Kletterobst
erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung vorlegen. Fiir die
Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT
einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.30 (Seite 113)

Ausfiihrungsskizze Kombischuppen

Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.30
Kombischuppen erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung
vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen
sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Vorarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Verweis auf Position: 01.12.33 (Seite 116)
01.01.16 Ausfiihrungsskizze Robinienzaun
Werkstatt- und Montagezeichnungen fiir die Pos. 01.12.33
Robinienzaun erstellen und mind. 15 AT vor geplanter Bestellung
vorlegen. Fiir die Freigabe von Werkstatt- und Montagezeichnungen
sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.45 (Seite 122)

01.01.17 AufmaBzeichnung Sonnensegel
AufmaBzeichnung fiir die Pos. 01.12.45 Sonnensegel erstellen und
mind. 15 AT vor geplanter Bestellung vorlegen. Fiir die Freigabe von
Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.46 (Seite 123)

01.0118 AufmaBzeichnung Sandkastenabdeckung
AufmaBzeichnung fiir die Posisitionen Sandkastenabdeckung im
Titel "Spielgerate und Robinienelemente" erstellen und mind. 15 AT
vor geplanter Bestellung vorlegen. Fur die Freigabe von Werkstatt-
und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

15t EP GP

Bauablaufplan

01.01.19 Bauablaufplan Erstellung

Bauablaufplan als Balkenplan rechtzeitig 15AT nach Auftragsvergabe
erstellen und als Gesprachs- und Ausfiihrungsgrundlage digital als
PDF-Datei an AG und Projektbeteiligte verteilen.

Die der Ausschreibung zur Verfiigung gestellten Bauabschnittsplane
bzw. Bauzeitenplane miissen der Erstellung zu Grunde gelegt
werden.

Der Bauablaufplan muss so detailliert sein, dass die Art der
durchzufiihrenden Arbeiten und der geplante Personaleinsatz klar
erkennbar sind. Der Bauablaufplan sollte die wesentlichen
Bauablaufe und Aufgaben unterteilt darstellen. Alle Vorgange sind
miteinander zu verkniipfen, sodass bei Verschiebungen
automatische Aktualisierungen erfolgen.

Falls Abhangigkeiten von Dritten bestehen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, soweit maoglich, die Zeiten anderer Gewerke oder
relevante Zeitfaktoren zu erfragen und in den Bauablaufplan zu

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 20



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Vorarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

***Bedarfspos.

01.01.20

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

integrieren.

Der Bauablaufplan ist bei Bedarf zu aktualisieren. Die Aktualisierung
wird gesondert abgerechnet.

Wesentliche darzustellende Inhalte des Bauablaufplans, ggf.
zusatzlich Bereichsweise bei Bedarf zu unterteilen:

e Notwendige Freigaben fiir Bestellungen

e Einreichung Werk- und Montageplane/Planleistungen

o erforderliche Baufreiheit

e Baustart

e Baustelleneinrichtung

e Herstellung Mauer

e Herstellung Spielgerate

e Wegebau Herstellung Einfassungen

e Wegebau Herstellung Belagsflachen

e Schlosserarbeiten Lieferung und Montage

e Pflanzung

e Ansaat

e Abbau Baustelleneinrichtung

o Erforderliche Zustandsfestellungen/Abnahmen/Teilnabnahmen
e Beginn und Abnahme F-Pflege

1St EP GP

Verweis auf Position: 0003 (Seite 20)

Bauablaufplan Fortschreibung

Bauabwicklungsplan gem. vorgenannter Position spatestens 5AT
nach Aufforderung AG fortschreiben und als Gesprachs- und
Ausfiihrungsgrundlage digital als PDF-Datei an AG und
Projektbeteiligte verteilen.

Auf Anfrage des Auftraggebers sind die Anderungen zu erlautern.

Eigenmachtig erstellte Fortschreibungen des Bauablaufsplans ohne
erfolgte Freigabe des AG werden nicht vergiitet.

1St EP GP

Summe Bereich 01.01

Vorarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.08.2026 - Seite 21



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.02 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 - Baustelleneinrichtung

Sanitare Einrichtungen

01.021 Bau-WC bereitstellen
Baustellen-WC fiir die Nutzung durch den AN anfahren.
Kabinenanzahl: 1 Stiick
1St EP GP
01.02.2 Bau-WC vorhalten
Baustellen-WC fiir die Nutzung durch den AN vorhalten (mit allen
anfallenden Kosten u.a. wie Reinigung und Wartung, auBer den
vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet).
Kabinenanzahl: 1 Stiick
Vorhaltedauer: Gesamte Bauzeit
7 Mt EP GP
01.02.3 Bau-WC abfahren
Baustellen-WC nach Fertigstellung des Bauwerks demontieren und
abfahren.
Kabinenanzahl: 1 Stiick
1St EP GP
Bauzaunelemente
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

17.08.2026 - Seite 22



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.02.4 Bauzaun, Gitterelemente

Bauzaun aus verzinkten Stahl mit umlaufendem Rohrrahmen auf
Betonsockel inkl. Verbindungsschellen liefern und aufbauen.

Rohrrahmen: waagerecht: @ 26,9x1,5mm
Standrohre: @ 41,5x 1,5 mm
Gitterelementen MW: 300x100mm
Drahtstarke : @ 4 mm (waagerecht)

@ 3,5 mm (senkrecht)
Bauzaun Lange: ca.3,5m
Bauzaun Hohe: ca.2,0m
Zaunhohe: 2,00 m

100 m EP GP

Verweis auf Position: 01.02.4

01.02.5 Bauzaun, Gitterelemente vorhalten
Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4 wahrend der
gesamten Baumalinahme und tber die gesamte geplante Bauzeit
vorhalten.

Die Abrechnung der Vorhaltung beginnt mit der Einrichtung der
Baustelle; die Mobilisierungsphase wird nicht als Vorhaltung
vergutet.

Die Vorhaltung endet mit der Abnahme.

Der Einheitspreis rechnet ermittelt sich aus der Vorhaltungszeit je
Meter Absperrschranke.

700 Mo*m  EP GP

Verweis auf Position: 01.02.4
01.02.6 Bauzaun umsetzen

Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4 im Zuge der
BaumaRnahme aufnehmen und umsetzen.

50 m EP GP

Verweis auf Position: 01.02.4
01.02.7 Bauzaun abbauen

Vorgenannten Bauzaun Gitterelmente (Pos. 01.02.4 zum Abschluss
der BaumaBnahme abbauen und abfahren.

100 m EP GP

Baustellenabsperrung

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 23



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeereereennns

01.02.8 Absperrschranke Kunststoff liefern u. aufbauen

Absperrschranke aus Kunststoff nach TL Absperrschranken VZ600
mit schwenkbaren StahlfiiRen liefern und aufbauen

-Material: Kunststoff
Material FuR: Stahl, verzinkt
Gesamtlange: 2200 mm
Folienlange: 2000 mm
Gesamthohe: 1000 mm
Folie: Typ 1 (RA1) retroreflektierend,
inkl. Folienschutzrand und Tastleiste

10 m EP GP

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.9 Absperrschranke Kunststoff vorhalten
Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8 wahrend der
gesamten Baumalnahme und liber die gesamte geplante Bauzeit
vorhalten.

Die Abrechnung der Vorhaltung beginnt mit der Einrichtung der
Baustelle; die Mobilisierungsphase wird nicht als Vorhaltung
verglitet.

Die Vorhaltung endet mit der Abnahme.

Der Einheitspreis rechnet ermittelt sich aus der Vorhaltungszeit je
Meter Absperrschranke.

70 Mo*m EP GP

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.10 Absperrschranke Kunststoff umsetzen

Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8 im Zuge der
BaumaBnahme aufnehmen und umsetzen.

30 m EP GP

Verweis auf Position: 01.02.8

01.02.11 Absperrschranke Kunststoff abbauen

Vorgenannten Absperrschranken (Pos. 01.02.8 zum Abschluss der
BaumaRnahme abbauen und abfahren.

10 m EP GP

Sonstige Elemente Baustelleneinrichtung

UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 24



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns

***Bedarfspos.

01.02.12 Uberfahrplatten Stahl
Uberfahrplatten aus Stahl, LKW-befahrbar, in unterschiedlichen
Abmessungen liefern und als prov. Grabenquerungen bzw. zum
Schutz von Belagsflachen verlegen, vorhalten und nach Beendigung
wieder laden und abfahren. Leistung beinhaltet das Umsetzen im
Baustellenbereich wahrend der Bauphase.

5m2 EP GP

Summe Bereich 01.02
Baustelleneinrichtung, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 25



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.03 Bereich Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03 - Abbrucharbeiten

Ausbruch Allgemein

01.03.1

***Bedarfspos.

01.03.2

***Bedarfspos.

01.03.3

01.03.4

Beton unbewehrt ausbrechen

Vorh. Beton, unbewehrt, in sdmtlichen Ausformungen (z.B.
Fundamente, Betonflachen, Mauern) soweit nicht in anderen
Positionen gesondert erfasst, ausbrechen, aufnehmen, zur
Entsorgung sortieren, sammeln und im Bereich der Baustelle lagern,
einschl. Zerkleinern auf entsorgungsiibliche Abmessungen. Wichte
des Abbruchstoffes nach DIN EN 1991-1-1 ca. 23 kN/m3. Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z0,
Abrechnung nach AufmaR.

5m3 EP

GP

Zlg Spitz-/MeiBelarbeiten maschinell

Zulage zu Ausbruch Beton, unbewehrt fur Ausbruch durch
maschinelle Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerat
wie Bohr- bzw. MeiRelhammer nach ausdriicklicher Anweisung durch
die Bauleitung.

2 m3 EP

GP

ZIg Handausbruch unbew. Beton

Zulage zu Ausbruch Beton, unbewehrt fiir Ausbruch in reiner
Handarbeit bzw. mit geeigneten, handgefiihrten Kleingeraten wie
Bohr- bzw. MeiBelhammer in Bereichen, die maschinell nicht
bearbeitet werden konnen nach ausdriicklicher Anweisung durch die
Bauleitung.

GP

Stahlbeton ausbrechen

Vorh. Stahlbeton mit Bewehrung, in samtlichen Ausformungen (z.B.
Fundamente, Betonflachen, Mauern) soweit nicht in anderen
Positionen gesondert erfasst, ausbrechen, aufnehmen, zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
17.08.2026 - Seite 26



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Entsorgung sortieren, sammeln und im Bereich der Baustelle lagern,
einschl. Zerkleinern auf entsorgungsiibliche Abmessungen. Wichte
des Abbruchstoffes nach DIN EN 1991-1-1 ca. 25 kN/m3. Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z0,
Abrechnung nach AufmaR.

2m3 EP GP

***Bedarfspos.

01.03.5 Zlg Spitz-/MeiBelarbeiten maschinell
Zulage zu Ausbruch Stahlbeton fiir Ausbruch durch maschinelle
Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerat wie Bohr-
bzw. MeiBelhammer nach ausdriicklicher Anweisung durch die
Bauleitung.

***Bedarfspos.

01.03.6 Zlg Handausbruch Stahlbeton
Zulage zu Ausbruch Stahlbeton fiir Ausbruch in reiner Handarbeit
bzw. mit geeigneten, handgefiihrten Kleingeraten wie Bohr- bzw.
MeiRelhammer in Bereichen, die maschinell nicht bearbeitet werden
konnen nach ausdriicklicher Anweisung durch die Bauleitung.

Tm3 EP GP

Ausbruch Technische Anlagen

01.03.7 Ausbruch vorh. Kabelleitung
Vorhandene und nicht mehr brauchbare Kabelleitung im Zuge
Erdarbeiten freilegen und ausbrechen, laden und auf eine vom
Bieter zu stellende Verwertungs-/Entsorgungsstelle abfahren,
einschl. Gebiihren.

50 m EP GP

Ausbruch Einfassungen

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 27



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
UDertrag: .....ooveeveevernnervesennns

01.03.8 Beton-TB 8/30 m. Fdm ausbr., Abf.

Vorh. Bekantungen komplett mit Beton-Fundament ausbrechen,
laden und auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsstelle abfahren, einschl.
Entsorgungsgebiihren. Abrechnung nach AufmaR.

Bezeichnung: Betontiefbordstein 8/30cm

Ausbruch Einbauten

01.03.9 Findling Nr.1 ausbr., Wv.

Naturstein-Findling laden, im Bereich der Baustelle transportieren
und lagern.

Bezeichnung aus Planen:  Findling Nr. 1

1St EP GP
01.03.10 Findling Nr.2 ausbr., Wv.
Naturstein-Findling laden, im Bereich der Baustelle transportieren
und lagern.
Bezeichnung aus Planen:  Findling Nr. 2
UDertrag: .....oeveeeveonsereerennns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 28



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

UDertrag: .....ooveeveevernnervesennns

1St EP GP

Angleichung Schichte

01.03.11 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 5cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht anheben. Leistung
beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034
mit Kanal- und Schachtbaumortel, einschl. Liefern, Einbauen,
Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mortel: MG 11l
Hohenanderung: Anhebung < 5cm
1St EP GP
01.0312 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 10cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht anheben. Leistung
beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034
mit Kanal- und Schachtbaumortel, einschl. Liefern, Einbauen,
Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mortel: MG Il
Hohenanderung: Anhebung < 10cm

1St EP GP

UDertrag: .....oeveeeveonsereerennns
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 29



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.0313 Vorh. Schachtabdeckung anheben, bis 20cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht anheben. Leistung
beinhaltet Lieferung und Einbau notw. Auflageringe gem. DIN 4034
mit Kanal- und Schachtbaumortel, einschl. Liefern, Einbauen,
Vorhalten und fachgerechtes Entsorgen notw. Schalmaterials.

Mortel: MG Il
Hohenanderung: Anhebung < 20cm
1St EP GP
01.03.14 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 5cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht abnehmen. Leistung
beinhaltet Wiedereinbau der vorh. Abdeckung mit Kanal- und
Schachtbaumortel Entsorgung des Ausbruchmaterials wird
gesondert liber entsprechende Pos. vergiitet

Mortel: MG Il
Hohenanderung: Tieferlegung < 5cm
1St EP GP
01.0315 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 10cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht abnehmen. Leistung
beinhaltet Wiedereinbau der vorh. Abdeckung mit Kanal- und
Schachtbaumortel. Entsorgung des Ausbruchmaterials wird
gesondert liber entsprechende Pos. vergiitet

Mortel: MG Il
Hohenanderung: Tieferlegung < 10cm
1St EP GP
01.03.16 Vorh. Schachtabdeckung abnehmen, bis 20cm

Vorh. Kanalschachte freilegen/freispitzen und vorh.
Schachtabdeckungen hohen- und profilgerecht abnehmen durch
Abnehmen vorh. Auflageringe h: <10cm. Leistung beinhaltet
Wiedereinbau der vorh. Abdeckung mit Kanal- und
Schachtbaumortel. Entsorgung des Ausbruchmaterials wird
gesondert liber entsprechende Pos. vergiitet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 30



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Mortel: MG Il
Hohenanderung: Tieferlegung < 20cm
1St EP GP
Rodungsarbeiten
01.0317 Wurzelstock roden, lagern 80-100cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden,
nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der MaBnahme aufzumessen. Das
AufmaB ist der Rechnungspriifung zur Priifung der Plausibilitat mit
vorzulegen.

Rodungstiefe: uber 50 bis 100 cm

Wurzelstockdurchmesser: iiber 80 cm bis einschl. 100 cm
(an Schnittflache gemessen)

15t EP GP

01.03.18 Wurzelstock roden, lagern 100-125cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden
nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der MaBnahme aufzumessen. Das
AufmaB ist der Rechnungspriifung zur Priifung der Plausibilitat mit
vorzulegen.

Rodungstiefe: iiber 100 bis 150 cm
Wurzelstockdurchmesser: {iber 100 cm bis einschl. 125 cm
(an Schnittflache gemessen)

1St EP GP

01.03.19 Wurzelstock roden, lagern 125-150cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden
nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der MaBnahme aufzumessen. Das
AufmaR ist der Rechnungspriifung zur Priifung der Plausibilitat mit
vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 31



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Abbrucharbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Rodungstiefe: iiber 100 bis 150 cm
Wurzelstockdurchmesser: iiber 125 cm bis einschl. 150 cm
(an Schnittflache gemessen)

1St EP GP

01.03.20 Wurzelstock roden, lagern, 150-200cm

Vorh. Wurzelstock mit geeignetem Maschineneinsatz roden, laden
nach Erfordernis zerkleinern und im Bereich der Baustelle lagern.

Der Eingriffsbereich ist im Zuge der MaBnahme aufzumessen. Das
AufmaB ist der Rechnungspriifung zur Priifung der Plausibilitat mit
vorzulegen.

Rodungstiefe: iiber 100 bis 150 cm
Wurzelstockdurchmesser: (iber 150 cm bis einschl. 200 cm
(an Schnittflache gemessen)

1St EP GP

01.03.21 Riickschnitt Flachenpflanzung, WH400

Flachenpflanzung aus Geholzen fachgerecht mit geeignetem Gerat
zur Verjingung zuriickschneiden bzw. auf den Stock setzen,
Schnittgut laden um Bereich der Baustelle lagern. Bei
mehrstammigen Geholzen werden die Einzelstammdurchmesser
nicht addiert. Abrechnung nach AufmaR.

Stammdurchmesser <10 cm

(1,00 m iiber dem Boden gemessen)
Wuchshohe: <400cm
Riickschnittendhohe: ca. 20cm

10 m2 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 32



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Abbrucharbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.22

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Flachenpflanzung, WH 400, roden, m.W.

Flachenbepflanzung roden mit Wurzelstock, Schnittgut laden im
Bereich der Baustelle lagern. Abrechnung nach Aufmag.

Stammdurchmesser: <10 cm
(1,00 m iiber dem Boden gemessen)
Wuchshohe: < 400 cm

10 m2 EP GP

Materialentsorgung

Hinweise Materialentsorgung

Die Abrechnung der Entsorgung erfolgt nach verwogenen Massen.
Der AG behalt sich eine Plausibilitatspriifung anhand der
abgerechneten Abbruchmengen vor. Bei erheblichen Abweichungen
(>10 %) ist die Mehrmenge vom AN nachzuweisen.

01.03.23

01.03.24

Betonausbruch, AVV 170101 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagerten Betonausbruch laden und mit LKW
des AN auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.

Entsorgungsgebiihren.

Typ: Bau-/Abbruchabfall Beton
Belastung: nicht schadstoffbelastet
Abfallschliissel: AVV 170101

20t EP GP

Bauschutt, gemischt, AVV 170107 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagerten Bauschutt als Gemisch aus Beton-,
Ziegel-. Fliesen- und Keramikausbruch laden und mit LKW des AN
auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Abbrucharbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.03.25

01.03.26

Ubertrag: .....eeeeereereennns

Entsorgungsgebiihren.

Typ: Bau-/Abbruchabfall Bauschutt, gemischt
Belastung: nicht schadstoffbelastet
Abfallschliissel: AVV 170107

1t EP GP

Altmetall AVV 170405, 170407 laden, entsorgen

Im Baustellenbereich gelagertes Altmetall / Metallschrott, nicht
schadstoffbelastet, wie Pfosten, Masten, Rinnenabdeckungen,
Pfostenschuhe, Zaune, Uberdachungen usw. aus Metall laden und
mit LKW des AN auf eine vom Bieter zu stellende zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren, einschl.
Entsorgungsgebiihren.

Typ: Bau-/Abbruchabfall Eisen und Stahl
Abfallschliissel: AVV 170407

50 kg EP GP

Schnittgut AVV 200201 laden, entsorgen

Vorh. Schnittgut von Baumen und Strauchern im Bereich der
Baustelle gelagert, laden und auf eine vom Bieter zu stellende
zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle transportieren,
einschl. Entsorgungsgebiihr.

Dem Bieter bleibt freigestellt, das Material vor Abfuhr vor Ort zu
hackseln.

Zur Abrechnung sind die Bilder vom abgelieferten Material mit
beizufiigen.

Typ: Siedlungsabfalle, Garten- und Parkabfalle
biologisch abbaubare Abfalle

Abfallschliissel: 200201 nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

5t EP GP

Summe Bereich 01.03

Abbrucharbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.04 Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04 - Erdarbeiten

Hinweise Erdarbeiten

Erdarbeiten - Allgemeine Hinweise

1. Anlagen

Der Ausschreibung liegen nachfolgende Unterlagen fiir die Untersuchungen der Boden vor:
e Geotechnischer Bericht AZ 24 06 027

e Rasterbeprobung AZ 25 07 169

2. Regelwerke

Samtliche Erdarbeiten sind gemaR DIN 18300, DIN 18320, DIN 18915, DIN 4124 sowie den einschlagigen ZTV E-StB in
der jeweils giiltigen Fassung auszufiihren. Die Vorgaben des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) sind zu beachten.

3. Baugrundverhaltnisse

Die Baugrundverhaltnisse ergeben sich aus dem Geotechnischen Bericht AZ 24 06 027 sowie der Rasterbeprobung AZ
25 07 169. Abweichungen von den dort beschriebenen Verhaltnissen sind dem Auftraggeber unverziiglich gemaR § 4
Abs. 3 VOB/B schriftlich anzuzeigen.

4, Planum / Aushubsohle
Jedes hergestellte Planum ist der Bauleitung vor Einbau weiterer Schichten zur Abnahme anzuzeigen. Ohne Freigabe
diirfen keine weiteren Arbeiten ausgefiihrt werden.

5. Verdichtungsarbeiten / Erschiitterungen

Verdichtungsarbeiten sind so auszufiihren, dass schadliche Erschiitterungen oder Setzungen an angrenzenden
Bauwerken und Anlagen ausgeschlossen werden. Erforderlichenfalls sind geeignete, erschiitterungsarme
Verdichtungsgerate einzusetzen. Der Auftragnehmer tragt die Verantwortung fiir die Wahl geeigneter
Verdichtungsverfahren.

6. Leitungen und Anlagen im Untergrund

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich iiber Lage und Bestand von Leitungen,
Kabeln, Kanalen und sonstigen Einbauten zu informieren. Die erforderlichen Bestandsplane sind bei den jeweiligen
Versorgungstragern einzuholen. Erforderliche SchutzmaRnahmen sind mit den Leitungstragern abzustimmen. Werden
Leitungen angetroffen, deren Lage nicht bekannt war, ist die Bauleitung unverziiglich zu informieren. Erforderliche
SicherungsmaRnahmen sind als Besondere Leistungen gemaB VOB/C abzurechnen. Kann die Lage vorhandener
Leitungen vom Auftraggeber nicht verbindlich angegeben werden, hat der Auftragnehmer vor Aushub geeignete
ErkundungsmaRnahmen (z. B. Suchschlitze) durchzufiihren. Diese gelten als Besondere Leistungen nach VOB/C,
sofern sie nicht bereits in den Einheitspreisen beriicksichtigt sind.

7. Standsicherheit von Baugruben und Graben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Baugruben und Graben sind gemaR DIN 4124 standsicher herzustellen. Der Auftragnehmer hat die Standsicherheit in
jedem Bauzustand eigenverantwortlich sicherzustellen. Bei Einfliissen wie Grund- oder Schichtwasser,
Aufschiittungen, Erschiitterungen und Verkehrslasten ist die Standsicherheit gesondert zu priifen. Erforderliche
Anderungen (z. B. flachere Boschungen, Verbau) sind gemaR § 4 Abs. 3 VOB/B anzuzeigen.

8. Rohrleitungsgraben
Fiir Rohrleitungsgraben gelten zusatzlich DIN 18305, DIN EN 1610, DIN 4124 sowie die DGUV-Regel 101-004 (ehem. VBG
37).

9. Verkehrssicherung

Baugruben und Graben im offentlichen Verkehrsraum sind entsprechend den behardlichen Vorgaben und der RSA zu
sichern.

Die Abstimmung mit den zustandigen Behorden erfolgt durch den Auftragnehmer, sofern nicht anders vereinbart.

10. Verbau

Bei verbauten Baugruben ist die Standsicherheit des Verbaus in allen Bauzustanden bis zum vollstandigen Riickbau
sicherzustellen.

Der Verbau ist regelmaRig zu kontrollieren und zu dokumentieren.

11. Grundwasser / Schichtwasser

GemaR Baugrundgutachten ist partiell mit Hang- bzw. Schichtwasser zu rechnen. Erforderliche
WasserhaltungsmafRnahmen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, soweit sie sich aus den Gutachten ergeben.
Dariiber hinausgehende Wasserhaltungen sind gesondert anzuzeigen.

12. Bodenverwertung / Aushubmanagement

Die abfallrechtliche Einstufung der Boden ergibt sich aus der Rasterbeprobung. Der Auftragnehmer hat die Trennung
der Bodenarten entsprechend den ausgewiesenen Materialklassen sicherzustellen. Oberboden und auffallige
Auffiillungen sind getrennt auszubauen und zwischenzulagern.

12. AufmaR / Nivellement

Vor Beginn des Aushubs sowie nach Herstellung der Aushubsohle ist ein gemeinsames Nivellement mit der
Bauleitung durchzufiihren.

Das AufmaR dient als Grundlage der Abrechnung.

13. Homogenbereiche

Die Einteilung der anstehenden Boden in Homogenbereiche erfolgt gemaR DIN 18300:2019-09 auf Grundlage des
Geotechnischen Berichts AZ 24 06 027. Abweichungen von den beschriebenen Bodenverhaltnissen sind gemaR § 4
Abs. 3 VOB/B unverziiglich schriftlich anzuzeigen.

Im Leistungsverzeichnis wird neben dem getrennt behandelten Oberboden in folgende Homogenbereiche
unterschieden:

e HB B - Auffiillung

e HB C-Verwitterungsdecke

e HBD-Grundmorane

Der Boden ist nach Aushub in die unterschiedlichen Homogenbereiche vorbereitend fiir die Beprobung und Abfuhr
zu sortieren. Die notwendigen Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Erdarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Oberbodenarbeiten

01.041 Grasnarbe abtragen, Abfuhr, d: bis 10cm

Grasnarbe einschl. oberster Bodenschicht auf zu verandernden

Flachen mit geeignetem Gerat (z.B. Grabenraumléffel) abtragen

laden und auf einer vom Bieter zu stellenden zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle entsorgen, einschl.

Entsorgungsgebiihren. Abrechnung erfolgt nach AufmaR und

tatsachlich ausgefiihrter Abtragsstarke.

Abtragsstarke: ca. 5-10cm

20 m3 EP GP

01.04.2 Grasnarbe Lagerflache AG abtragen, Abfuhr, d: bis 10cm

Grasnarbe an Lagerflache AG einschl. oberster Bodenschicht auf zu

verandernden Flachen mit geeignetem Gerat (z.B. Grabenraumléffel)

abtragen laden und auf einer vom Bieter zu stellenden zugelassenen

Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle entsorgen, einschl.

Entsorgungsgebiihren. Abrechnung erfolgt nach AufmafR und

tatsachlich ausgefiihrter Abtragsstarke.

Abtragsstarke: ca. 5-10cm

Einsatzort: an Lagerflache AG

zur Vorbereitung fiir
spatere Lagerung Erdmieten
100 m3 EP GP

01.04.3 Oberboden abtragen, laden, lagern

Oberboden gem. DIN 18320 profilgerecht abtragen, laden, fordern im
Bereich der Baustelle und fiir spateren Wiedereinbau
zwischenlagern in Mieten. Der Abtrag von Oberboden ist gesondert
von restlichen Bodenbewegungen auszufiihren. Oberboden darf
nicht durch bodenfremde Beimengungen wie z.B. Bauschutt, Metalle,
Glas, Schlacken, Kunststoffe, Mineralole, Chemikalien und schwer
zersetzbare Pflanzenreste vermischt werden. Samtliche
Bodengruppen nach DIN 18195 und DIN 18196. Abrechnung erfolgt
nach AufmaR an der Entnahmestelle. Bei AufmaR auf dem Fahrzeug

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

bzw. der Lagermiete wird die Masse um den entsprechenden
Auflockerungsfaktor reduziert.

Abtragstarke: nach Erfordernis
Mietenhohe: bis zu 2m

20 m3 EP GP

01.04.4 ZIg Oberboden Transport nach Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Oberboden abtragen, laden,
lagern" fiir Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials auf
Lagerplatz des AG von Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

50 m3 EP GP

***Bedarfspos.

01.04.5 Zlg Oberboden Einsatz Siebloffel
maschinelles Aussieben des Oberbodens um groRRere
Fremdbestandteile durch Siebloffel am Bagger nach Anweisung
durch den Baugrundgutachter/AG herauszulosen.

10 m3 EP GP

01.04.6 Baugrund lockern, vor Oberbodenauftr.
Baugrund fiir Vegetationsflachen vor Auftrag des Oberbodens gem.
DIN 18915 gleichmaBig liber die ganze Flache mit geeignetem Gerat
lockern und Verdichtungen der eingesetzten Gerate und Maschinen
beseitigen. Leistung beinhaltet die Beseitigung von storenden
Verdichtungen in tieferen Bodenschichten. Steine, schwer
verrottbare Pflanzenteile und Fremdstoffe ablesen und fachgerecht
entsorgen, einschl. Entsorgungsgebiihren.

Die Lockerung iiber die ganze Flache muss bis zu einer Neigung von
1:2,5 erfolgen. Bei Neigungen groRer als 1:2,5 ist der Baugrund in
geeigneter Form so aufzurauen, dass eine ausreichende
Bodenverzahnung ermaglicht wird.

Lockerungstiefe: 20 cm
Abstand Aufreilppuren: max. 30 cm
GroBe aufzusammelndes Fremdmaterial: >5cm

280 m2 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.7 Oberboden laden u. auftragen
Im Baustellenbereich gelagerten Oberboden von Griinflachen laden,
innerhalb der Baustelle transportieren und héhen- und profilgerecht
nach Angaben des AG als Vegetationstragschicht gem. DIN 18915
auftragen und gartnerisch planieren. Aufgetragener Oberboden darf
nicht wieder uberfahren und verdichtet werden. Einbauarbeiten an
Randern und Boschungen, in Beeten und Trogen in Handarbeit sind
in den Einheitspreis einzukalkulieren. Oberboden hohengleich mit
Belagen und Kantensteinen. Abrechnung erfolgt nach AufmaR im
fertigen Zustand des Auftrags.

Auftragsstarke: 30cm

50 m3 EP GP

01.04.8 ZIg Oberboden Transport von Lagerplatz AG, bis 1km

Zulage zu vorgenannter Position "Oberboden laden u. auftragen" fiir
Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials von Lagerplatz des
AG auf Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

50 m3 EP GP

***Bedarfspos.

01.04.9 Oberboden laden, abfahren
Oberboden gem. DIN 18320 profilgerecht laden und auf eine vom
Bieter zu stellende, zugelassene Verwertungs- / Entsorgungsstelle
abfahren, einschl. Entsorgungsgebiihren. Abzufahren ist Oberboden,
welcher aufgrund Verunreinigungen oder Uberschuss nicht wieder
eingebaut werden kann. Oberboden darf nicht durch bodenfremde
Beimengungen wie z.B. Bauschutt, Metalle, Glas, Schlacken,
Kunststoffe, Mineraldle, Chemikalien und schwer zersetzbare
Pflanzenreste vermischt werden. Samtliche Bodengruppen nach DIN
18195 und DIN 18196.
Abrechnung erfolgt nach AufmaR an der Entnahmestelle. Bei Aufmal}
auf dem Fahrzeug bzw. Nachweisen der Verwertungs-/
Entsorgungsstelle wird die Masse um den entsprechenden
Auflockerungsfaktor reduziert.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.10 Oberboden liefern u. auftragen

Wasser- und luftdurchlassigen, belebten und gartnerisch gut
bearbeitbaren Oberboden gem. DIN 18320 und DIN 18915 in bester
Qualitat, wurzelunkrautfrei und mit geringem Steinanteil liefern und
im Bereich von Vegetationsflachen hohen- und profilgerecht nach
Angaben des AG als Vegetationstragschicht auftragen und
gartnerisch planieren. Aufgetragener Oberboden darf nicht wieder
uberfahren und verdichtet werden. Einbauarbeiten an Randern und
Boschungen, in Beeten und Trogen in Handarbeit sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Abrechnung erfolgt nach AufmaR des
fertigen Zustands nach Auftrag. Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw.
nach Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden
Auflockerungsfaktor reduziert.

Auftragsstarke: 30cm

10 m3 EP GP

Grabarbeiten Allgemein

01.04.11 Boden losen HB-B, laden, lagern

Boden gem. DIN 18300 in unterschiedlicher Starke hohen- und
profilgerecht sowie nach Angabe durch die Bauleitung losen, fordern
im Bereich der Baustelle und fiir spateren Wiedereinbau auf Mieten
lagern. Der Bodenabtrag fiir die Herstellung der Koffersohle im
Bereich von Belagsflachen ist enthalten. Abrechnung erfolgt nach
AufmaR an der Entnahmestelle oder nach einer vom AN zu
erstellenden Hohenaufnahme des Gelandes vor und nach
Ausfiihrung der Arbeiten. Bei AufmaR auf dem Fahrzeug wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Das Rohplanum ist mit einer Ebenheit von <5cm auf einer 4m langen
Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhohe darf 3cm

nicht Giberschreiten.

Bodeneinordnung: gem. beiliegendem Baugrundgutachten
Homogenbereich: HB-B Auffillungen

300 m3 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 40



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Erdarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.0412 Boden losen HB-C, laden, lagern
Wie Position 01.04.11 (Seite 40) jedoch:

Homogenbereich: HB-C Verwitterungsdecke

400 m3

01.04.13 Boden losen HB-D, laden, lagern
Wie Position 01.04.11 (Seite 40) jedoch:

Homogenbereich: HB-D Grundmorane

100 m3

***Bedarfspos.

01.04.14 Zlg Boden Transport nach Lagerplatz AG, bis 1km
Zulage zu vorgenannter Position "Boden losen, lagern" fiir

EP

EP

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

GP

Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials auf Lagerplatz des

AG von Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

30 m3

***Bedarfspos.

01.0415 ZIg Fels u. schwer losbarer Boden

EP

GP

Zulage zu vorgenannten Positionen Boden losen fiir schwer losbaren
Fels und wenig verwitterte Bodenarten mit mineralisch gebundenem

Zusammenhalt und hoher Gefligefestigkeit und dadurch

notwendigem Abtrag durch Losen und Zerkleinern mit maschinellen
Spitz-/ bzw. Meiselarbeiten mit geeignetem Anbaugerat wie Bohr-
bzw. Meiselhammer nach ausdriicklicher Anweisung durch die

Bauleitung.

***Bedarfspos.

01.04.16 Zlg Handarbeit

EP

GP

Zulage zu vorgenannten Positionen Bodenabtrag fiir Losen in reiner

Handarbeit in maschinell nicht erreichbaren Bereichen und

Kleinflachen nach ausdriicklicher Anweisung durch die Bauleitung.

10 m3

Leitungsgrabarbeiten

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

EP

GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.17 Grabenaushub Leitungen HB-B, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgraben und Schachte gem. DIN 18300 und DIN EN
1610 mit geeignetem Gerat ausheben mit Nacharbeit von Hand und
zur Wiederverwendung innerhalb des Baugelandes seitlich/im
Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem MindestmaR gem.
Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht
verglitet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau
sorgfaltig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach AufmaR des
unverfiillten Grabens ab Rohplanum. Samtliche Bodenarten und
Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe: <125 cm
(von Rohplanum ausgehend)
Homogenbereich: HB-B Auffillungen
20 m3 EP GP
01.04.18 Grabenaushub Leitungen HB-C, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgraben und Schachte gem. DIN 18300 und DIN EN
1610 mit geeignetem Gerat ausheben mit Nacharbeit von Hand und
zur Wiederverwendung innerhalb des Baugelandes seitlich/im
Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem MindestmaR gem.
Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht
verglitet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau
sorgfaltig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach AufmaR des
unverfiillten Grabens ab Rohplanum. Samtliche Bodenarten und
Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe: <125cm
(von Rohplanum ausgehend)
Homogenbereich: HB-C Verwitterungsdecke

20 m3 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Erdarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.04.19

01.04.20

***Bedarfspos.

01.04.21

***Bedarfspos.

01.04.22

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Grabenaushub Leitungen HB-D, Tiefe bis 1,25 m

Boden der Leitungsgraben und Schachte gem. DIN 18300 und DIN EN
1610 mit geeignetem Gerat ausheben mit Nacharbeit von Hand und
zur Wiederverwendung innerhalb des Baugelandes seitlich/im
Bereich der Baustelle lagern oder laden.

Grabenabmessung entspricht erforderlichem MindestmaR gem.
Vorgabe durch Leitungsanzahl/-breiten, Mehrbreiten werden nicht
verglitet.

Humus und Unterboden sind bei Aushub und Wiedereinbau
sorgfaltig getrennt zu verarbeiten. Abrechnung nach AufmaR des
unverfiillten Grabens ab Rohplanum. Samtliche Bodenarten und
Kies-/Schottertragschichten, ausgenommen Fels.

Tiefe: <125cm
(von Rohplanum ausgehend)
Homogenbereich: HB-D Grundmorane

10 m3 EP GP

Zlg Tiefe bis 1,75 m, o. Verb.

Zulage zu vorgenannter Position "Grabenaushub Leitungen, Tiefe bis
1,25 m" fiir erhohte Grabentiefe.

Tiefe: > 125 c¢m bis £ 175 cm
(von Rohplanum ausgehend)

10 m3 EP GP

Zlg Grabenaushub Leitungen Handarbeit

Zulage zu vorgenannter Position Rohrgrabenaushub in reiner
Handarbeit in maschinell nicht bearbeitbaren Bereichen nach
ausdriicklicher Anweisung durch die Bauleitung.

ZIg Grabenaushub Fels

Zulage zu vorgenannter Position Grabenaushub fiir
Grabenherstellung im Felsgestein mit entsprechendem
Gerateeinsatz.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.23 Graben-/ Grubensohle Feinplanie m. Verd.
Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanums gem. ZTV E-STB im
Bereich von Leitungs- und Fundamentgraben sowie Schacht- und
Fundamentgruben herstellen, einschl. sorgfiltiges, setzungsfreies
Verdichten des Kofferplanums nach ZTV E-StB.

Eine Eigenuberwachung wird verlangt. Die Protokolle der
Eigenluiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und
unverziiglich zu libermitteln. Bei Bedarf werden zusatzlich zur
Eigenliberwachung Fremdiiberwachungen durchgefiihrt.

Aufgeweichtes Planum, das aufgrund einer Verzogerung oder
unsachgemaBen Ausfiihrung seitens des Unternehmers nicht mehr

geniigend standfest ist, hat dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul: EV, >45 MN /m?

60 m2 EP GP

01.04.24 Grabenverfiillung vorh. Aushub, seitl. gelagert
Seitlich gelagerten/verbesserten Aushub aufnehmen und zur
Verfillung des Leitungsgrabens lagenweise profilgerecht einbauen
und verdichten nach ZTV E-StB sowie gleichzeitiger Riickbau des evtl.
vorhandenen Grabenverbaus.

40 m3 EP GP

01.04.25 Rohrauflager Verfiillsplitt 8/11
Verfillmaterial liefern und als Fillmaterial fir Rohrauflager bzw.
Rohrbettung nach DIN EN 1610, hohen- und profilgerecht einbauen
und verdichten.

Verdichtungsgrad: groRer Dpr 97 %.
Material: Splittgemisch 8/11 mm

10 m3 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.26 Grabenverfiillung Splitt 11/22
Verfiillmaterial fiir Grabenverfiillung liefern und im Leitungsgraben
einschl. Schachtbaugruben und Bauwerken lagenweise profilgerecht
einbauen und verdichten nach ZTV E-StB sowie gleichzeitiger
Riickbau des evtl. vorhandenen Grabenverbaus.

Material: Splittgemisch 11/22

01.04.27 Kabelumhiillung Sand 0/4
Steinfreie und verdichtungsfahige Kabelumhiillung, liefern und als
Bettung, Seitenverfiillung und Abdeckung fachgerecht und nach
Erfordernis einbauen und entsprechend der erforderlichen

Sand: 0/4 mm
Enbaustarke: d: 10cm Bettung und Abdeckung
5m3 EP GP
01.04.28 Trassenkreuzungen

Rohrgrabenaushub im Bereich von Gas-, Fernwarme- und sonstigen
Trassen durchfiihren. Die einzelnen Spartentrager sind sorgfaltig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfiillung mit steinfreiem
Material wieder zu umhiillen. Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.

Abrechnung erfolgt je Querung einer Leitung oder eines

Leitungspakets mit einer Querungslange von <50cm.
Ubereinanderliegende Leitungen werden nicht gesondert vergiitet.

55t EP GP

Abfuhr

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.04.29 Boden baus. gelagert, laden, Abfuhr, bis BM-0

Im Baustellenbereich gelagerten Boden laden und auf eine
zugelassene Verwertungs- / Entsorgungsstelle abfahren, einschl.
Entsorgungsgebiihren.

Einstufung EBV: bis Zuordnungswerte BM-0.

1.020 m3 EP GP

Verweis auf Position: 01.04.29

01.04.30 Zlg bis BM-FO
Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren
BM-0 fiir Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis
Bodenmaterial BM-FO.

Einstufung EBV: bis Bodenmaterial BM-FO
200 m3 EP GP
***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29
01.04.31 ZIg bis BM-F1

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren
BM-0 fiir Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis
Bodenmaterial BM-F1.

Einstufung EBV: bis Bodenmaterial BM-F1
10 m3 EP GP
***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29
01.04.32 ZIg bis BM-F2

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren
BM-0 fiir Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis
Bodenmaterial BM-F2.

Einstufung EBV: bis Bodenmaterial BM-F2

10 m3 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.04.29 (Seite 46)

01.04.33 ZIg bis BM-F3

Zulage zu vorgenannter Position 01.04.29 Boden laden und abfahren
BM-0 fiir Einstufung nach aktueller Ersatzbaustoffverordnung bis
Bodenmaterial BM-F3.

Einstufung EBV: bis Bodenmaterial BM-F3

10 m3 EP GP

Bodeneinbau und Substrate

01.04.34 Boden HB-A/-B/-C laden u. einbauen

Im Baustellenbereich gelagerten Boden laden, fordern im
Baustellenbereich und hohen- und profilgerecht wieder einbauen
und verdichten nach ZTV E-StB. Abrechnung erfolgt nach Aufmal an
der Entnahmestelle oder nach einer vom AN zu erstellenden
Hohenaufnahme des Gelandes im Einbaubereich vor und nach
Ausfiihrung der Arbeiten. Bei AufmaR auf dem Fahrzeug wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Bodeneinordnung: gem. beiliegendem Baugrundgutachten
Homogenbereich: HB-B / HB-C / HB-D (getrennt)
200 m3 EP GP
***Bedarfspos.
01.04.35 Zlg Boden Transport von Lagerplatz AG, bis 1km
Zulage zu vorgenannter Position "Boden baus. gelagert, laden u.
einbauen

" flir Mehraufwand durch Transport des Erdmaterials von Lagerplatz
des AG auf Baustelle.

Transportweg bis 1 km einfache Wegestrecke.

100 m3 EP GP

***Bedarfspos.

01.04.36 Boden liefern u. einbauen
Planier- und verdichtbaren Boden gem. DIN 18300 liefern und
hohen- und profilgerecht lagenweise auftragen und verdichten. Im
Bereich von Dammen und Hiigeln ist von aufRen nach der Mitte hin
zu verdichten. Schiitthohe und Anzahl der Arbeitsgange beim

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Verdichten sind nach Art und GroRe der Verdichtungsgerate und der
Bodenart so zu wahlen, dass der erforderliche Verdichtungsgrad des
Bodens fiir die jeweiligen Anforderungen erreicht wird. Abrechnung
erfolgt nach AufmaB im fertigen Zustand des Auftrags oder nach
einer vom AN zu erstellenden Hohenaufnahme des Gelandes vor und
nach Ausfiihrung der Arbeiten. Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw.
nach Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden
Auflockerungsfaktor reduziert.

Einbaulagen: ca. 30-40 cm
(abhangig vom Verdichtungsgerdt).
Lieferscheinnachweis: mind. 1 Woche vor Lieferung

und dem Einbau vorzulegen.

5m3 EP GP

01.04.37 Baumpflanzsubstrat FLL-PGB1 liefern u. einbauen
Baumpflanzsubstrat nach FLL-Richtlinie ,Empfehlungen fiir
Baumpflanzungen Teil 2" liefern und unter leichter Verdichtung
(Handwalze) lagenweise in erdfeuchter Konsistenz einbauen fiir
nicht iiberbaubare Bauweise / Pflanzgrubenbauweise 1 (PGB 1).

Die Abrechnung erfolgt nach fertig verdichteter Gesamteinbaustarke.
Die produktspezifische Sackung (ca. 15%) sowie die gerdtebedingte
Verdichtung (ca. 15%) ist hierbei zu beriicksichtigen.

Leistung beinhaltet die Uberpriifung des Substrats auf den
Verticillium-Erreger nach FLL-TP BuS und Abstimmung der
Priifergebnisse mit der Bauleitung. Der Zusammensetzungsnachweis
liber KorngroRenverteilung, Wasserdurchlassigkeit, Wasser-,
Luftkapazitat, Organische Substanz, pH-Wert, Salz- und
Nahrstoffgehalt sowie die beigefiigten organischen und
mineralischen Bodenhilfsstoffe ist rechtzeitig vor Einbau der
Bauleitung zur Priifung vorzulegen.

Einsatz: fiir nicht liberbaubare Bauweise
Pflanzgrubenbauweise 1 (PGB 1)

Liefernachweis:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Erdarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Fabrikat: eetereneseae s tesesaenans '
Hersteller: ereresererereresaestenenns '
35 m3 EP GP

Schutz Bauwerke und Leitungen

01.04.38 Noppenmatte, vliesk. 1-seitig m. Gleitfolie

Noppenmatte mit 1-seitig aufkaschiertem Drainagevlies und
Gleitfolie, HDPE / PP, grundwasserunbedenklich, liefern und einschl.
passgenauem Zuschneiden einbauen.

Abrechnung nach AufmaR eingebauter Flache.

Materialstarke Noppenfolie 500g/m?
Materialstarke Drainagevlies 110g/m?
Materialstarke Gleitfolie 160 my
Flachengewicht ca. 770g/m?
Noppenhohe 8 mm
Noppenanzahl ca. 1860 pro m?
Ablaufvermogen ca. 1,98 l/s/m
Druckfestigkeit ca. 200kN /M2
Temperaturbestandigkeit -40°C bis +80°C
Einsatzort: Gebaude
60 m2 EP GP
01.04.39 Schutz- und Drainagematte, druckfest

Schutz- und Drainagematte als Geoverbundkunststoff mit
druckfestem Drainkern aus Polyamid bzw. Polypropylen-Geflecht
und je einseitig aufgebrachter betonierdichter PVC-Kunststoffbahn
und Filtervliesstoff oder beidseitiger Vlieskaschierung liefern und
zum Schutz von senkrecht aufgehenden, anzufiillenden Bauteilen
fachgerecht unter Beachtung der Herstellerhinweise einbauen.

Die Beschichtungen des Drainkerns miissen mit Uberlappungen zum
flachenbiindigen Anschluss versehen sein.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Erdarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Geotextile Robustheitsklasse der Filterlage GRK 3.
Uberlappungen, Zuschnitt- / Passarbeiten und Wind- /
Verwehsicherung werden nicht extra vergitet, sondern sind in die
Einheitspreise einzurechnen. Die Leistung beinhaltet das Anbringen
der Schutz- und Drainagematte mit Uberstand wahrend der
Bauphase und exakten Schnitt auf die fertige Abschlusshohe. Die
Drainagematte darf nach Zuschnitt nicht iiber das fertige
Belagsniveau iiberstehen. Dicke der Matte ca. 10mm.
Einsatzort: Mauer
Liefernachweis:
z.B. Enkadrain CK10 (Hersteller CRB),
oder Beco Bedrain VGV3 (Fa. Bermiiller & Co GmbH),
oder gleichwertig.
Fabrikat: eereeeesenensassneasanns '
Angebotener Hersteller:  Mvevevenenenenene '
40 m2 EP GP
01.04.40 Wurzelschutzbahn 2mm

Wurzelschutz aus UV-bestandigem HDPE, ohne Verbindungsprofile
zum Schutz von Leitungen, Fundamenten usw., geeignet fiir
horizontale und vertikale Verwendung liefern und nach
Herstellerangaben einschl. Verbindung der Enden durch
Uberlappung und Verklebung mit zugehérigem Spezialklebeband
einbauen.

Bahnenbreite: 150 cm
Materialstarke: 2 mm

Liefernachweis:

Typ: GEFA guard HDPE

GEFA Produkte Fabritz GmbH
www.gefa-fabritz.de

oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Erdarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
Typ: eeeeemmeseessessesseessenes '
Hersteller: e '
5 m2 EP GP

Priifungen Tragfahigkeit

01.04.41 Plattendruckversuch, statisch
Statischen Plattendruckversuch nach DIN 18134, Priifpunkte nach

Angabe des AG, durchfiihren. Leistung beinhaltet samtliche
Nebenarbeiten (Transport, Auf- und Abbau, Einrichtung usw.) der
eingesetzten Gerate sowie Auswertung der Ergebnisse und

Darstellung in einem Ergebnisprotokoll/-bericht und U
gedruckter und digitaler Form an die Bauleitung.

1St

01.04.42 Plattendruckversuch, dynamisch

bergabe in

EP GP

Dynamischen Plattendruckversuch nach DIN 18134, Priifpunkte nach

Angabe des AG, durchfiihren. Leistung beinhaltet samtl

iche

Nebenarbeiten (Transport, Auf- und Abbau, Einrichtung usw.) der
eingesetzten Geradte sowie Auswertung der Ergebnisse und
Darstellung in einem Ergebnisprotokoll/-bericht und Ubergabe in

gedruckter und digitaler Form an die Bauleitung.

1St

EP GP

Summe Bereich 01.04

Erdarbeiten, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.05 Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 - Entwasserung

Leitungen
01.05.1 DN100 PP-Rohrleitungen
KG-Rohrleitungen aus Polypropylen (PP), gem. DIN EN 1852-1, mit
angeformter Steckmuffe liefern und gem. DIN EN 1610 sowie unter
Beachtung der Planangaben und Herstellerhinweise im Gefalle in
vorh. Graben verlegen.
Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau und Verdichtung von Grobsand
fiir Bettung und Abdeckung, Abdichten der Steckmuffen mittels
Rollringen bzw. werkseitig vormontierten Lippendichtungen sowie
Herstellen von Anschliissen an vorh. Leitungen inkl. notwendiger
Passschnitte sowie Verwendung entsprechender Gleitmittel an
Verbindungen.
Alle Offnungen der Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit dicht zu
verwahren, alle Rohre sind vor Verunreinigungen oder
Beschadigungen zu schiitzen. Fremdmaterial jeglicher Art ist aus den
Rohren zu entfernen.
Gefalle: >0,5 %
GroRe: DN 100
10 m EP GP
01.05.2 DN100 PP-Bogen/PaBstiicke

KG-Formteile (Bogen, Pass-/Ubergangsstiicke, Muffen) aus
Polypropylen (PP) als Zulage passend zu den PP-Rohrleitungen in
samtlichen handelsiiblichen Graden und Ausformungen liefern und
einbauen.

GroRe: DN 100

55t EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.05.3 DN100 PP-Abzweige, KG

KG-Formteile (Einfachabzweige) aus Polypropylen (PP) als Zulage
passend zu den PP-Rohrleitungen in samtlichen handelsiiblichen
Graden und Ausformungen liefern und einbauen.

GroRe: DN 100 (Hauptleitung)

2St EP GP

01.05.4 DN150 PP-Rohrleitungen
KG-Rohrleitungen aus Polypropylen (PP), gem. DIN EN 1852-1, mit
angeformter Steckmuffe liefern und gem. DIN EN 1610 sowie unter
Beachtung der Planangaben und Herstellerhinweise im Gefalle in
vorh. Graben verlegen.

Leistung beinhaltet Lieferung, Einbau und Verdichtung von Grobsand
fiir Bettung und Abdeckung, Abdichten der Steckmuffen mittels
Rollringen bzw. werkseitig vormontierten Lippendichtungen sowie
Herstellen von Anschliissen an vorh. Leitungen inkl. notwendiger
Passschnitte sowie Verwendung entsprechender Gleitmittel an
Verbindungen.

Alle Offnungen der Rohrstrange sind wahrend der Bauzeit dicht zu
verwahren, alle Rohre sind vor Verunreinigungen oder
Beschadigungen zu schiitzen. Fremdmaterial jeglicher Art ist aus den
Rohren zu entfernen.

Gefalle: >0,5 %
GroRe: DN 150
20 m EP GP
01.05.5 DN150 PP-Bogen/PaBstiicke

KG-Formteile (Bégen, Pass-/Ubergangsstiicke, Muffen) aus
Polypropylen (PP) als Zulage passend zu den PP-Rohrleitungen in
samtlichen handelsiiblichen Graden und Ausformungen liefern und
einbauen.

Grole: DN 150

55t EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
01.05.6 DN150 PP-Abzweige
KG-Formteile (Einfachabzweige) aus Polypropylen (PP) als Zulage
passend zu den PP-Rohrleitungen in samtlichen handelsiiblichen
Graden und Ausformungen liefern und einbauen.
GroBe: DN 150 (Hauptleitung)
20 St EP GP
01.05.7 DN100 Schachtanschluss Kernbohrung
Anschluss Kanalrohr an Schacht inkl. Kernbohrung fiir Rohrleitung
herstellen, einschl. notwendigen Anschlussdichtungen nach DIN
4060.
Leitungsanschluss: DN 100
1St EP GP
01.05.8 DN150 Schachtanschluss Kernbohrung
Anschluss Kanalrohr an Schacht inkl. Kernbohrung fiir Rohrleitung
herstellen, einschl. notwendigen Anschlussdichtungen nach DIN
4060.
Leitungsanschluss: DN 150
1St EP GP
Fassadenrinnen
Hinweise Fassadenrinnen
Die Fassadenrinnen im Bereich von Tliranschliissen sowie
bodentiefen Fensterelementen sind barrierefrei auszufiihren.
Es wird grundsatzlich davon ausgegangen, dass der Anschluss knapp
unterhalb der Tiir auf Hohe der EFH erfolgen kann.
Da der Tiirhersteller bzw. das konkrete Tlirsystem zum Zeitpunkt der
Ausschreibung noch nicht feststeht, ist bei der Planung und
Ausfiihrung der Fassadenrinnen besonders darauf zu achten, dass:
¢ keine zu hohe Lage der Rinnenoberkante entsteht (z. B.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Leistungsverzeichnis

Bereich Entwasserung

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verkeilung oder Anpassungen mit Pflaster- bzw. Belagssteinen an
der Tiirschwelle),
e keine zu tiefe Lage der Rinne ausgefiihrt wird (z. B. bei erhoht
liegender Tiirschwelle iber EFH mit Verlust der Barrierefreiheit),
e die Rinnen biindig an die jeweilige Tiirschwelle anzuschlieRen

sind.

Vor Bestellung und Fertigung der Rinnen sind die tatsachlichen
Schwellenhohen sowie die konstruktiven Anschlusspunkte der
Tiirelemente vor Ort verbindlich aufzunehmen und mit der ortlichen
Bauliberwachung abzustimmen.

Eine Ausfiihrung ohne vorherige Abstimmung der realen
Schwellenhohen ist nicht zulassig.

01.05.9

01.05.10

Fassadenrinne - Unterteil BH: 100mm

Fassadenrinnen-Unterteil aus verzinktem Stahlblech und ohne
Innengefalle liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers
verlegen.

Bauhohe: 100mm

AuBenbreite: 155 mm

Nennweite: DN 100

Entwasserung: einseitig perforiert
Belastungsklasse: bis Klasse A15 nach DIN EN 1433

Liefernachweis:

Typ: ettt sreasnsaesesenes !
Hersteller: s '

30 m EP

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

Fassadenrinne - Abd. GiRo 30/10 verz.

Fassadenrinnen-Abdeckung mit Verschraubung liefern und gem. der
Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Es ist fiir den Einbau immer die groRtmogliche Baulange zu wahlen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
17.08.2026 - Seite 55



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Typ: Gitterrost
Maschenweite: 30/10
Material: Stahl, verzinkt
Breite: flir Rinnengesamtbreite 155mm
Belastungsklasse: bis Klasse A15 nach DIN EN 1433
30m EP GP
01.05.11 Fassadenrinne - Fixierung Einkornbeton

Zulage zu vorgenannter Position Fassadenrinne fiir Lieferung Beton
und Herstellung von punktueller Fixierung der Fassadenrinnen in

Keilform.
Nennweite Rinne: DN100
Beton: Einkornbeton

C12/15 X0 F1

GroRRtkorn max. 8mm
Anzahl Fixierung: 2 Stiick je Laufmeter
GroBe Fixierung: ca. (LxBxH) 15x15x10cm

30 m EP GP
01.05.12 Fassadenrinne - Sonderl. Unterteil

Herstellung im Zuge der vorgenannten Position "Fassadenrinne
Unterteil" einer Sonderlange bis max. Lange der nachsten
groReren/kleineren StandardgrofRe. Genaue MaRangaben nach
gemeinsamer Festlegung der Pass-Stiickausformungen mit
Bauleitung. Herstellung werkseitig oder vor Ort. Schnittstellen sind
fachgerecht dauerhaft korrosionsbestandig herzustellen.

Nennweite Rinne: DN100

75t EP GP

01.05.13 Fassadenrinne - Sonderl. Abdeckung
Herstellung im Zuge der vorgenannten Position "Fassadenrinne
Rinnenabdeckung" einer Sonderlange bis max. Lange der nachste
groReren/kleineren StandardgroRe. Genaue MaRangaben nach
gemeinsamer Festlegung der Pass-Stiickausformungen mit
Bauleitung. Herstellung werkseitig oder vor Ort. Schnittstellen sind
fachgerecht dauerhaft korrosionsbestandig herzustellen und ggf.
entsprechend nachzubehandeln.

Nennweite: DN 100

7St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Ablaufe und Rinnen

01.05.14 Hofablauf kompl., KL. B125, 300/300, lang

Hofablauf nach DIN 1236 und DIN 19593/DIN EN 124,
Normalausfiihrung, Belastungsklasse B125, aus Betonteilen oder als
Einzelelement mit Aufsatz und Schlammeimer liefern und
hohengerecht versetzen.

1St EP GP

01.05.15 StraBenablauf kompl., KL. €250, 300/500, lang

StraBenablauf nach DIN 4052 und DIN 19594, aus Betonteilen und
Aufsatz mit Schlammeimer liefern und hohengerecht versetzen.

Form: Langform
Belastungsklasse: €250
Gussaufsatz: Kl. C, 300x500 mm

StralRenablauf bestehend aus:

e Unterteil Nr. 13, mit KG-Muffe DN150, h: 330 mm

e 2x Zwischenteil Nr. 6a, h gesamt: 590 mm

e Schaftkonus Nr. 11, h: 300 mm

e Ausgleichsring Nr. 10b, h: 60 mm

e Gussaufsatz mit dampfender Einlage

e Form/Schlitzweite nach Anforderung bzw. Klarung mit der
Bauleitung

e Schlammeimer verzinkt, C3, h: 575mm

1St EP GP

Drainagen

01.05.16 Drainage - flex. Drainrohr DN100
Flexibles Drainrohr, gewellt nach DIN 1187, Form A, gelb, geschlitzt,
liefern und im vorbereiteten Graben einschl. Lieferung und Einbau
Schittgut als Auflager und Rohrumhiillung und Verschluss-Stopfen
fiir Kopfe nach DIN EN 1610 verlegen.

Einbau in Flachen ohne Verkehrslasten oder mit geringen
Verkehrslasten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Entwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
Rohrdimensionierung: DN 100
Schlitzbreite: 1,2 mm
Wassereintrittsflache: 220 cm?/lfm
Material Rohrumbhiillung: Kies 8/16, , gewaschen
Querschnitt Rohrumhiilluimg: ca. 40x40cm
20 m EP GP
01.05.17 Drainage - Sickerpackung Kies 16/32, h: 80cm

Sickerpackung mit speicherfahigem Material liefern und fertig
verdichtet im Gelande einbauen.

Der Nachweis der Speicherkapazitat ist der Bauleitung vor dem
Einbau vorzulegen.

Material: Grobkies, gewaschen
Koérnung: 16/32mm
Starke: ca. 80cm
3 m2 EP GP
01.05.18 Drainage - Sickerpackung Trenn-/Filtervlies, 150 g/m2

Trenn-/ Filtervlies, metallfrei, diffusionsoffen und verrottungsfest
liefern und als allseitige Umhiillung der Sickerpackung im
Leitungsgraben als Abgrenzung zwischen anstehendem Boden und
Kies-/Schotterpackung einbauen.

Die Uberlappung im StoRbereich der Vliesumhiillung wird nicht
gesondert vergitet.

Material: PE/ PP
Geotextile Robustheitsklasse: GRK 2
Flachengewicht: 150 g/m?
Uberlappung: >20 cm
80 m2 EP GP

Summe Bereich 01.05
Entwasserung, Netto: ..
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.06 Bereich Regenriickhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06 - Regenriickhaltung

01.06.1

01.06.2

01.06.3

Retentionsboxen

Modularen Rigolenelementen zur Herstellung einer unterirdischen
Regenriickhalteanlage liefern und unter Beriicksichtigung der
Herstellerangaben nach DIN EN 1610 und DIN EN 752 zu einem
statisch und hydraulisch funktionsfahigen Rigolenblock ausrichten,
fixieren und einbauen.

Die Leistung beinhaltet das Herstellen der erforderlichen
Anschlusspunkte/Offnungen gemaR Ausfiihrungsplanung.

Einbau nach Herstellervorgaben und Systemstatik.

Liefernachweis:

Typ: RAUSIKKO Box 8.6 SC

Hersteller: REHAU Industries SE & Co. KG
www.rehau.com

oder gleichwertig

Typ: eeeeeeeeessseseemsssessenns '
Hersteller: oo tnanes '

60 St EP

GP

Verweis auf Position: 01.06.1

Retentionsboxen Frontgitter

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen" s
ystemzugehorige Frontgittern/Abschlusselementen als
Abschluss/Revisionsbereichfiir liefern und einbauen.

31St EP

GP

Verweis auf Position: 01.06.1

Retentionsboxen Frontstutzen DN150

Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"
Frontstutzen DN150 zur Herstellung von Zu- bzw. Ablaufanschliissen
an die Rigolenanlage liefern und fachgerecht montieren .

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Regenriickhaltung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Die Leistung beinhaltet Einbau in Frontplatte/Frontgitter, Dichte
Verbindung zum Rigolenkorper, Herstellung des kraft- und
wasserdichten Rohranschlusses und Einbindung in angeschlossene
Entwasserungsleitung.

2 St EP GP

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.4 Retentionsboxen Verbindungselemente PP
Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"
systemzugehoriger Verbindungselemente zur kraft- und
formschlissigen Verbindung der Rigolenelemente gemaR
Systemvorgabe liefern und montieren.

500 St EP GP

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.5 Retentionsboxen Entliiftungsplatte DN150
Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"
Entliiftungsplatten mit integriertem Anschlussstutzen zur Be- und
Entliiftung der geschlossenen Rigolen-Retentionsanlage liefern und
fachgerecht einbauen.

Die Leistung beinhaltet Einbau in vorgesehenes Rigolenelement,
Dichte Einbindung in die Abdichtungsebene (Folie),
Anschlussmoglichkeit fiir Liftungsleitung DN160 und Befestigung
und systemkonforme Montage gemaR Herstellervorgaben.

Stutzen Nennweite: DN150

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.06.1 (Seite 59)

01.06.6 Retentionsboxen Frontplatte
Kompatibel zu vorgenannter Position 01.06.1 "Retentionsboxen"
geschlossene Frontplatten zur stirnseitigen Ausbildung der
Rigolen-Retentionsanlage liefern und fachgerecht einbauen.

Die leistung beinhaltet Befestigung am Rigolenkarper,

Abdichtungssystem und Ausbildung als geschlossener Abschluss fiir
Folienretentionsanlage.

25t EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Regenriickhaltung

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.06.7

01.06.8

01.06.9

Ubertrag: .....eeeeereereennns

Schutzvlies Retentionsanlage

Liefern und verlegen von Schutzvlies als Schutzlage fiir
Folie/Anlagenteile, inkl. Uberlappungen, Zuschnitt, hochziehen an
Flanken, faltenfreie Verlegung.

130 m2 EP GP

Folie Retentionsanlage

Liefern und einbauen einer wasserdichten Folie zur Herstellung
einer geschlossenen Retentionsanlage inkl. Zuschnitt, Verlegung,
Ausbildung von Uberlappungen/Nahten nach Systemvorgabe,
Anschliisse /Einbindungen und Schutz gegen Beschadigung.

130 m2 EP GP

Drosselschacht DN1000 PP

Liefern und einbauen eines Drosselschachtes aus PP inkl. integrierte
oder separat montierte Drosseleinrichtung, Gerinne/Anschliisse,
Einbau, hohen- und fluchtgerecht Ausrichten, Hinterfiillung im
unmittelbaren Schachtbereich (soweit erforderlich) und
betriebsfertiger Ubergabe.

Abflussleistung: gemal Vorgabe Entwasserungsplanung
Drosseleinrichtung: Wirbeldrossel
Anschlisse: 1 Zulauf
1 Ablauf
Schachtabdeckung: D400
Abflussleistung: gemal Vorgabe Entwasserungsplanung
(Qmax gemaB Berechnung)

1St EP GP

Summe Bereich 01.06

Regenriickhaltung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.07 Bereich Wegebau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.07 - Wegebau

Tragschichten

01.071

01.07.2

01.07.3

Kofferplanum Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum gem. ZTV E-STB
herstellen. Auf sorgfaltige Durchfiihrung dieser Leistungen wird
besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der Sollhohe darf 3cm
nicht Gberschreiten. Eine Eigeniiberwachung gem. ZTV E-StB wird
verlangt. Die Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung
kontinuierlich und unverziiglich zu Gibermitteln.

260 m2 EP

GP

Kofferplanum verdichten >45MN/m?

Sorgfaltiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanums nach ZTv
E-StB. Eine Eigeniiberwachung wird verlangt. Die Protokolle der
Eigenliberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und
unverziiglich zu iibermitteln. Aufgeweichtes Planum, das aufgrund
einer Verzogerung oder unsachgemaRBen Ausfiihrung seitens des
Unternehmers nicht mehr genligend standfest ist, hat dieser auf
seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul: EV, >45 MN/m?

260 m2 EP

GP

Tragschicht ehem. Belage prof. u. verd. >120MN/m?

Vorh. Tragschicht (STS/KTS und KFT) von ehemaligen, bereits
ausgebrochenen Belagen gem. DIN 18315 und ZTV E-StB neu
profilieren und verdichten. Die Leistung beinhaltet das Laden seitl.
Lagern von nicht mehr verwendbarem bzw. uberschiissigem Material.

Eine Eigenliberwachung gem. ZTV E-StB wird verlangt. Die Protokolle
der Eigenliberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich und

unverziiglich zu libermitteln.

Unebenheiten innerhalb 4m: max. 3cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Abweichung von der Sollhohe: max. 4cm
Verdichtungsgrad Der: 103%
Verformungsmodul: Ev, 2120 MN/m?
10 m2 EP GP
01.07.4 Schotter-TS KFT, 0/45

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-Splitt-
Brechsandgemisch gem. DIN 18315, ZTV/TL SoB-StB und TL Gestein
StB aus natiirlichen Gesteinskornungen liefern und mit geeignetem
Gerat gleichmaRig, lagenweise, hohen- und profilgerecht einbauen
und fertig verdichten.

Eine Eigeniiberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die
Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich
und unverziiglich zu libermitteln. Entmischtes Material darf nicht
eingebaut werden.

Gesamteinbaustarken, Verdichtungsgrade und Verformungsmodule
sind dem jeweiligen Einbauzweck entsprechend auszufiihren.
Abrechnung erfolgt nach AufmaB des fertigen Zustands nach Auftrag.
Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.

Kornung: 0/45 mm
Einbaulagen: >15cm bis <30cm
Unebenheiten innerhalb 4m: max. 3cm
Abweichung von der Sollhohe: max. 4cm
250 t EP GP
Betonborde
01.075 Bordsteinabsenkung Horizontalschnitt, Betonbord

Vorh. Betonbordsteine durch exakten Horizontalschnitt auf neue
Oberkante absenken.

Leistung beinhaltet Oberflachenbearbeitung und Brechen der
Vorderkante des restlichen Bordsteins, An-/Abtransport, Vorhaltung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Wegebau

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.07.6

01.07.7

Stahlband

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Schneidemaschine sowie Laden und Abfuhr von Ausbruchmaterial
auf eine vom Bieter zu stellende Verwertungs- / Entsorgungsstelle
einschl. Gebiihren.

Schnittbreite: <20cm

Tm EP GP

Bordstein Beton, TB 8/30, grau, eins. Fase

Bordsteine aus Beton nach DIN 483 / DIN EN 1340 und mit
garantierter Frost- und Tausalzbestandigkeit sowie erhohter
Biegezugfestigkeit fiir gerade und geschwungene Linienfiihrung
liefern und gem. DIN 18318 in geschaltes Fundament aus
Randsteinbeton versetzen

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,
Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,
Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte
Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebiihren, sorgfaltiges
Schneiden von Steinen mit Standardlangen fiir Pass- und
Sonderlangen zur Eckausbildung und von Anschluss-Stiicken.

Typ: Tiefbordstein 8/30cm,
Kiesbeton, grau, eins. Fase

StoRfugen: 3-5mm
Fundament: C20/25
Fundament Starke: mind. 20 cm stark
Riickenstiitze: mind. 15 cm stark

Sauberkeitsschicht: Schotter 0/45
10 cm stark

Zlg Bord Radien-/Bogenstein b:8cm
Zulage zu Betonbordstein, fiir AuRen- und Innenbogenstein in
samtlichen gangigen Radien <12 m.

Breite Bord: 8cm

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Wegebau

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.07.8

01.07.9

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Bekantung Stahlband 5/200

Flachstahl / Bandstahl mit angeschweiRten Betonierankern aus
aufgespreiztem Flachstahl und riickseitigen Schraublaschen an
StoRen fiir gerade und geschwungene Linienfiihrung liefern und in
geschaltes Fundament aus Randsteinbeton versetzen.

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,
Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,
Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte
Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebiihren, sorgfaltiges
Schneiden fiir Pass- und Sonderlangen zur Eckausbildung und von
Anschluss-Stuicken.

Material: Rohstahl
Abmessungen: FL 5/200
Betonieranker: FL 5/50-100, Rohstahl (0,75 Stk/lfm)

Beton: C20/25

Starke Fundament: mind. 20 cm
Riickenstiitze Fundament: Breite mind. 15 cm
Schotter: 0/45, 10 cm stark

60 m EP GP

Zlg Stahlband - Radienausbildung

Zulage zu vorgenannter Position Stahlband fiir Herstellung von
werkseitig vorgebogenen Radienelementen fiir Radien < 5,00 m.

40 m EP GP

Pflasterzeiler - und Laufer

01.0710

Verweis auf Position: 01.01.2 (Seite 16)

1-Zeiler Betonpflaster

Pflastersteine aus Beton liefern und mit garantierter Frost- und
Tausalzbestandigkeit fiir gerade und geschwungene Linienfiihrung
liefern und gem. DIN 18318 versetzen.

Die Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie, Verdichtung Einbau,
Sauberkeitsschicht, Lieferung und Herstellung Randsteinbeton,
Lieferung und Einbau Material, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte
Entsorgung Schalmaterial, evtl. anfallender Gebiihren, sorgfaltige
Pass- und Schnittarbeiten fiir Eckausbildungen und Sonderlangen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Wegebau

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
sowie Verfugen der Steine mit Zementmortel ohne die Steine zu
verschmutzen.
Beton: C20/25
Starke Fundament: mind. 20 cm
Riickenstiitze Fundament: Breite mind. 15 cm
Schotter: 0/45, 10 cm stark
Bezeichnung: 1-Zeiler Betonpflaster
Farbe: gem. Bemusterung aus Pos. 01.01.2
Formate: 17,3x17,3
Steinstarke: 19 cm
Bearbeitung: getrommelt
80 m EP GP
Verweis auf Position: 01.07.17 (Seite 68)
01.07.11 Laufer Betonpflaster d.: 7cm
Mehraufwendungen fiir Verlegung des Betonpflasters aus Pos.
01.07.17 als einziliger Laufer in selbiger Splittbettung entlang
aufgehenden Bauteilen bzw. Einfassungen.
140 m EP GP
***Bedarfspos. Verweis auf Position: 01.07.11
01.07:12 Zlg Laufer d.: 7cm Pflasterlieferung
Zulage zu vorgenannter Position 01.07.11 Laufer Betonpflaster d.: 7cm
fiir Lieferung eines Pflasters in gesonderten Oberflache.
Farbe: gem. Bemusterung aus Titel Vorarbeiten
140 m EP GP
01.0713 ZIg 1-Zeiler/Laufer Radienausbildung

Zulage / Mehraufwendungen der vorgenannten Positionen
1-Zeiler/Laufer fiir Ausfiihrung in Radien ab ca. 3-6m Radius durch
entsprechende Nachbearbeitung der StoRfugen fiir etwa
parallelkantigen Fugenverlauf, einschl. evtl. erforderlicher
Nachbearbeitung der Steine von Hand.

Fiir das schrage Zuschneiden vorhandener Pflastersteine fiir die
Einhaltung einer maximalen Fugenbreite von ca. 8mm muss mind.
jeder dritte Stein trapezformig zugeschnitten werden, um die Radien
sauber sichtbar abbilden zu konnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Wegebau

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Abrechnung in Laufmeter radial gesetzter Pflasterzeiler.

30m EP

01.07.14 ZIg ZIg 1-Zeiler/Laufer Kanten fasen

Zulage / Mehraufwendungen der vorgenannten Positionen
1-Zeiler/Laufer fiir maschinelles abfasen der gesetzten Pflasterzeiler

in Handarbeit in unmittelbaren Bereichen von Spielgeraten nach

Aufforderung AG bzw. der bauliberwachenden Stelle.

Fase: ca.5mm

Pflasterbelage

01.07.15 Schnittkanten Betonpflaster-/platten, bis d: 8cm

Parallele und schrag verlaufende Schnittkanten mit geeignetem

Schneidegerat einschl. Gerdtevorhaltung herstellen.

Schnittmaterial:
Steinstarke:

Betonpflaster und -platten
<8cm

20 m EP

01.0716 Bettungsmaterial 2/5mm, d:4cm

Bettungsmaterial, gebrochen, filterstabil und wasserdurchlassig

Ubertrag: .....eeeeereereennns

GP

GP

GP

(kein Kalkmaterial), liefern und profil- und hohengerecht als Bettung
nach DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB fiir Pflaster- und Plattenbelage

einbauen.

Kornung:

Starke fertig verdichtet:
Kornanteil
Steinstarken:
Abweichung Sollstarke:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

2/5 mm

4cm

< 0,063 mm und < 5,0 M.-%
<12cm.

max. 1 cm

200 m2 EP

GP

UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Wegebau

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.0717

Betonpflaster, Niirnberger Verb. d: 7cm

Betonpflaster, hergestellt nach DIN EN 1338 liefern und auf vorab
hergestellte Bettung hohen- und profilgerecht nach DIN 18318
einschl. Absanden, Einschlammen und Einriitteln mit Flachenriittler
unter Verwendung einer Platten-Gleit-Vorrichtung bis zur
erforderlichen Standfestigkeit und nach Planunterlagen bzw. unter
Beachtung der Herstellerhinweise verlegen.

Die Leistung beinhaltet Passarbeiten durch Einschneiden der Steine
(End- und PaRBstiicke) sowie Angleichung an Einbauten bzw.
vorhandene Flachen. PaBstiicke sind riickversetzt einzubauen. Kein
PaBstiick darf kleiner als der halbe Normalstein sein. Der Abschluss
muss immer durch einen seriellen Stein erfolgen.

Die Vergiitung der Schnittkanten erfolgt gesondert.

Beim Verlegen ist die Flache in erforderlichen Abstdanden
auszurichten und auf Einhaltung der RastermaRe und Fugenverlaufe
zu Uberprifen. Das SchlieBen der Fugen muss kontinuierlich mit
dem Baufortschritt erfolgen.

Anzahl Absanden: 2 Mal

Material Sand: kornabgestufter Brechsand-Splitt,
filterstabil, wasserdurchlassig
gem. TL Gestein-StB 2004
(kein Kalkmateriall)

Koérnungen Sand 1/3 mm

Fugenabstand: im Mittel 4 mm,
3-5mm gem. DIN 18318

Verlegung: Niirnberger Verband

Farbe: schattiert, hellbeige, in Anlehnung
Rathausplatz Bodolz

Formate: 20,8x17,3 / 10,3x17,3 / 31,3 x 17,3 cm

Steinstarke: 7cm

Bearbeitung: getrommelt

Liefernachweis:

Typ: Tegula

Oberflache: Kalkstein schattiert
braun-steine GmbH
www.braun-steine.de

oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Typ: 1 eeeeeeeeesssssomsmmeeeeees '
Hersteller: et sesaenaenenns '
200 m2 EP GP
Asphalt
01.0718 Unterlage reinigen

Vorhandene Unterlage (Asphalttrag- bzw. Binderschicht) griindlich
mit geeignetem Gerat als Vorbereitung zum Aufspriihen der
Bitumenemulsion reinigen, anfallendes Kehrgut aufnehmen und
fachgerecht entsorgen/verwerten, einschl. Entsorgungsgebiihren.

60 m2 EP GP

01.07:19 Asphaltmischgut AC 22 TN

Asphaltmischgut gem. ZTV Asphalt-STB und DIN EN 13108, liefern und
Asphalttragschicht in Klein-, Neben- und Angleichungsflachen, gem.
DIN 18317 herstellen.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR des fertigen Zustands nach Einbau.
Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.
Lieferscheine sind dem AufmaR als Umrechnungsgrundlage
beizulegen.

Eignungs-/Giitenachweise und Eigeniiberwachungspriifungen gem.
DIN 18317 sind auf Verlangen des Auftraggebers / der Bauleitung
umgehend vorzulegen. Eignungspriifungen sind durch dafiir
zugelassene Priifanstalten durchfiihren zu lassen. Die
Priifergebnisse erhalt die Bauleitung direkt vom Priifinstitut.

Asphalttyp: AC22 TN
Belastungsklasse RStO: nach Anforderungen
BkO,3 bis 3,2 gem. RStO

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Bobbycar Fahrbahn
Einbaudicke: 6cm TS EV2: 80OMN/m2
Umrechnungsfaktor: 2,4t/m3
Bindemittel: gem. TL Bitumen-StB und DIN EN 12591
101t EP GP
01.07.20 ZIg Handeinbau Tragschicht

Zulage zu vorgenannter Position Asphalttragschicht fiir reinen
Handeinbau in Kleinflachen, wie Streifen mit ca. 50 - 150 cm Breite
entlang Bordstein StralRe, auf erhohten Flachen oder um Einbauten
in Belagsflache sowie mit Fertiger nicht erreichbaren Flachen.

60 m2 EP GP

01.07.21 Bitumenemulsion, vor DS-Einbau, bis Bk 1,8
Bitumenhaltiges Bindemittel als losemittelhaltige Bitumenemulsion
gem. ZTV Asphalt-StB liefern und zur Herstellung des
Schichtenverbunds ganzflachig mit geeignetem Gerat auf vorh.
Unterlage aufspriihen

Vorbereitung fiir: Asphaltdeckschicht
Einsatz: In Verkehrsflachen der

Belastungsklassen RStO < Bk1,8
Bindemittel: C 40B5-S gem. TL BE-StB

und DIN EN 13808
Bindemittelmenge: 300g / m?

60 m2 EP GP
01.07.22 Decksch. AC 5, DL, Geh-/Radweg, d:3cm

Asphaltbeton gem. ZTV Asphalt-STB 07 und DIN EN 13108 liefern, mit
Fertiger gleichmaRig hohen- und profilgerecht als
Asphaltdeckschicht und verdichten gem. DIN 18317 einbauen.

Die Oberflache muss gleichmaRBig geschlossen sein, eine gute
Wasserfiihrung wird verlangt. Nahte sind geradlinig auszufiihren.

Eignungs-/Giitenachweise und Eigeniiberwachungspriifungen gem.
DIN 18317 sind auf Verlangen des Auftraggebers / der Bauleitung
umgehend vorzulegen. Eignungspriifungen sind durch dafiir
zugelassene Priifanstalten durchfiihren zu lassen. Die
Priifergebnisse erhalt die Bauleitung direkt vom Priifinstitut.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 70



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Anschlussflachen, die mit dem Fertiger nicht erreicht werden, sind
von Hand einzubauen. (Vergiitung in ges. Position)

Bindemittel: Bitumen 70/100

nach DIN EN 12591
Asphaltbeton: 0/5 Kornung/Edelsplitt/Kies = 75 kg/m2
Einbaudicke: 3 ¢m im verdicht. Zustand
Verdichtungsgrad: k= mind 97%
Hohlraumgehalt: max. 6,0 Vol.-%

Belastungsklasse RStO: Geh-/Radweg

Abweichung Sollstarke: ~ max.3cm
Unebenheiten innerh. 4m: max. 1cm

60 m2 EP GP

Verweis auf Position: 01.07.22 (Seite 70)

01.07.23 ZIg Farbasphalt
Zulage zu vorgenannter Position 01.07.22 Decksch. AC 5 fiir
Ausfiihrung aus Sondermischgut Farbasphalt.

Die dauerhafte Farbgebung ist durch die Verwendung spezieller
farbiger Sande und Splitte zu gewahrleisten. Dies ist durch Vorlage
eines Musterstiicks zu belegen, bei dem durch halbseitiges feines
Sandstrahlen der Oberflache die verwendeten Mineralstoffe
freigelegt wurden.

Der geringe Abtrag durch die spatere Oberflachenbearbeitung ist
beim Einbau zu beriicksichtigen.

Mischgut-Sorte: nach Bemusterung
Farbton/Rezept-Nr.: nach Bemusterung

Farbton: rétlich (nach Oberflachenbearbeitung)
Bindemittel: Mexphalte C

Einbaudicke: 4 cm

Zulassige Abweichung:

von der Nennhohe +/- 4 mm,
Ebenheit/Spalt unter
der 4m-Latte < 4mm

Uberstand iiber die
seitlichen Einfassungen ~ max. 10 mm

Liefernachweis:

Farbton/Rezept-Nr.: z.B.: 280520, 130710, 170120-1
Bayerische Asphalt-Mischwerke GmbH & Co. KG
www.farbasphalt.de

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
oder gleichwertig:

Typ: e s smnneneeseseeen '

Hersteller: et eanens '

60 m2 EP GP

01.07.24 Zlg Handeinbau Deckschicht
Zulage zu vorgenannter Position Asphaltdeckschicht fiir reinen
Handeinbau in Kleinflachen, wie Streifen mit ca. 50 -150 cm Breite
entlang Bordstein StralRe, auf erhohten Flachen oder um Einbauten
in Belagsflache sowie mit Fertiger nicht erreichbaren Flachen.

100 m2 EP GP

Oberflichenbearbeitung

01.07.25 Asphalt-Grinding auf Farbasphalt

Abtrag oberste Bitumenschicht Farbasphalt bis zu 2mm im
horizontalem, trockenem Diamantschleifverfahren
(Grindingverfahren) inkl. nachtraglichem Abreinigen der Flachen und
Entsorgung anfallender Materialen.

Das Verfahren muss in moglichst groBziigigen Abschnitten erfolgen,
sodass ein einheitliches Gesamtbild entsteht.

Liefernachweis:

Ausfiihrender Unternehmer: erererereerenerenesaennnanes !

60 m2 EP GP

Wassergebundene Decke

01.07.26 Wassergeb. Belag - dynamische Schicht, Morane 0-16
Strukturstabiles Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und TL
Gestein-StB liefern und fiir Herstellung der dynamischen Schicht von
wassergebundener Wegedecke gem. ZTV SoB-StB und FLL-Richtlinie
mit geeignetem Gerat in erdfeuchtem, gut gemischtem Zustand
gleichmaRig, hohen- und profilgerecht einbauen und mit statischem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Verdichtungsgerat fertig verdichten.

Leistung beinhaltet ausreichendes Wassern von zu trockenem
Material.

Entmischtes und verklumptes Material darf nicht eingebaut werden,
~Nester" aus vorwiegend grob- bzw. feinkdrnigem Material sind zu

beseitigen.

Schichtstarke: 6 cm , fertig verdichtet

Material: Morane Splitt-Brechsandgemisch
Kornung: 0/16 mm

Abweichung Sollstarke: ~ max. 1cm

Liefernachweis:
Material: erererererenenenerenenenenes '

Lieferant: revererererenersaeaenens '

50 m2 EP GP

01.07.27 Wassergeb. Belag - Deckschicht, Morane 0-8
Strukturstabiles Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und TL
Gestein-StB liefern und fir Herstellung der Deckschicht von
wassergebundener Wegedecke gem. ZTV SoB-StB und FLL-Richtlinie
mit geeignetem Gerat in erdfeuchtem, gut gemischtem Zustand
gleichmaRBig, hohen- und profilgerecht einbauen und mit statischem
Verdichtungsgerat fertig verdichten.

Leistung beinhaltet ausreichendes Wassern von zu trockenem
Material.

Entmischtes und verklumptes Material darf nicht eingebaut werden,
~Nester" aus vorwiegend grob- bzw. feinkdrnigem Material sind zu

beseitigen.

Schichtstarke: 4 cm , fertig verdichtet

Material: Morane Splitt-Brechsandgemisch
Koérnung: 0/8 mm

Abweichung Sollstarke:  max. 1cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Wegebau

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
Liefernachweis:
Material: ereverereerererraeaenens '
Lieferant: revererererenersasaenens '
50 m2 EP GP
Sauberkeitsstreifen
01.07.28 Sauberkeitsstr., Moranekies 16/32 mm

Sauberkeitsstreifen aus Schiittmaterial liefern und einschl.
Vorplanie und Verdichten des Streifens vor Einbau herstellen.

Schiittmaterial: Moranekies, gewaschen
Koérnung: 16/32 mm
Einbautiefe: 25cm
Breite: 30-100 cm
20 m2 EP GP

Summe Bereich 01.07
Wegebau, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 74



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.08 Bereich Fallschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08 - Fallschutz

Tragschichten Fallschutz

01.081

01.08.2

01.08.3

01.08.4

Fallschutz Kofferplanum Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum gem. ZTV E-STB fiir
Fallschutzflachen herstellen. Auf sorgfaltige Durchfiihrung dieser
Leistungen wird besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der
Sollhéhe darf 3cm nicht liberschreiten. Eine Eigeniiberwachung gem.
ZTV E-StB wird verlangt. Die Protokolle der Eigeniiberwachung sind
der Bauleitung kontinuierlich und unverziiglich zu Gibermitteln.

260 m2 EP

GP

Kofferplanum verdichten >45MN/m? Fallschutz

Sorgfaltiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanums nach zZTV
E-StB fiir Fallschutzflachen. Eine Eigenliberwachung wird verlangt.
Die Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung
kontinuierlich und unverziiglich zu Gibermitteln. Aufgeweichtes
Planum, das aufgrund einer Verzogerung oder unsachgemaRen
Ausfiihrung seitens des Unternehmers nicht mehr geniigend
standfest ist, hat dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul: EV, >45 MN /m?

260 m2 EP

GP

Trenn-/Filtervlies, 200 g/m2

Trenn-/ Filtervlies, 200 g/m?, aus Polyester/Polypropylen, metallfrei,
diffusionsoffen und verrottungsfest liefern und auf vorh. Tragschicht
unter Hackschnitzel verlegen.

80 m2 EP

GP

Einkornbeton 8/16 liefern u. einb, d: 10cm

Beton, liefern und auf vorh. Trag- / Sauberkeitsschicht bzw.
Trennlage ebenflachig, hohen- und profilgerecht einbauen als
Trenn- und Schutzschicht.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Fallschutz

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Typ: C 8/16, X0, F1

GroRtkorn: max. 16mm

Einbaustarke: 10 cm

Bereich: Sandbelage

100 m2 EP GP

01.08.5 Unkrautvlies

Feinnetzes / Unterkrautvlieses wasserdurchlassig, verrottungsfest

und chemisch bestandigen liefern und fachgerecht als Trenn- und

Filterlage unter Beriicksichtigung der Herstellerhinweise faltenfrei

und vollflachig verlegen. Uberlappungen sind gegen Verrutschungen

zu sichern.

Material: Polypropylen (PP) oder Polyester (PES)

Flachengewicht: 120 g/m?

Zugfestigkeit: langs/quer: =8 kN/m

Uberlappung

der Bahnen: mind. 10-20 cm

Bereich: Fallschutzrasenplatten

60 m2 EP GP

01.08.6 Schotter-TS KFT 0/16, d: 10cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-

Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB

liefern und mit geeignetem Gerat gleichmaRig, lagenweise, hohen-

und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen

Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhohe darf 2cm

nicht iiberschreiten.

Eine Eigeniliberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die

Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich

und unverziiglich zu libermitteln. Entmischtes Material darf nicht

eingebaut werden.

Kornung: 0/16 mm

Gesamtschichtdicke: 10cm, fertig verdichtet

Verdichtungsgrad Deg: 100%

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Verf.-Modul: Ev, >80 MN/m?
Bereich: Fallschutzrasenplatten
Einbauart: Maschinenarbeit/Kleingerate
60 m2 EP GP
01.08.7 Schotter-TS KFT 2/32, d: 10cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-
Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB
liefern und mit geeignetem Gerat gleichmaRig, lagenweise, hohen-
und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen
Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhohe darf 2cm
nicht iiberschreiten.

Eine Eigeniiberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die
Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich
und unverziiglich zu libermitteln. Entmischtes Material darf nicht
eingebaut werden.

Kornung: 2/32 mm

Gesamtschichtdicke: 10cm, fertig verdichtet

Verdichtungsgrad Dex: 100%

Verf.-Modul: Ev, 280 MN/m?

Bereich: Fallschutzbelage

Einbauart: Maschinenarbeit/Kleingerate

130 m2 EP GP

01.08.8 Schotter-TS KFT 2/32, d: 20cm

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT Schotter-
Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315 und ZTV/TL SoB-StB
liefern und mit geeignetem Gerat gleichmaRig, lagenweise, hohen-
und profilgerecht einbauen und fertig verdichten.

Die Tragschicht ist mit einer Ebenheit von <2cm auf einer 4m langen
Strecke herzustellen, die Abweichung von der Sollhohe darf 2cm
nicht Uberschreiten.

Eine Eigeniiberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die
Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich
und unverziiglich zu libermitteln. Entmischtes Material darf nicht
eingebaut werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Koérnung: 2/32 mm
Gesamtschichtdicke: 20cm, fertig verdichtet
Verdichtungsgrad Dex: 100%
Verf.-Modul: Ev, 280 MN/m?2
Bereich: Fallschutzbelage
Einbauart: Maschinenarbeit/Kleingerate
70 m2 EP GP

Fallschutzflichen Einfassungen

01.08.9 Einfassung Natursteinwacken/-kiesel
Rundliche Natursteinwacken/-kiesel aus CE-gekennzeichnetem,
frost- und tausalzbestandigem liefern und Einfassung fiir
Fallschutzflachen gem. DIN 18318 in sorgfaliger und
geschwungener/abgerundeter Ausfiihrung in Handarbeit herstellen
und verfugen.

Leistung beinhaltet Kofferung, Feinplanie und Verdichten der Sohle,
Einbau Sauberkeitsschicht aus Schotter Betonlieferung, Lieferung,
Einbau, Vorhaltung, Abbau und fachgerechte Entsorgung
Schalmaterial, evtl. anfallender Gebiihren sowie Verfugen der Steine
mit anschl. riickstandslosem Saubern und sorgfaltige Pass- und
Schnittarbeiten fiir Eckausbildungen und Sonderlangen.

Material: Donau-/ oder Bodenseewacken,
gewaschen
nicht scharfkantige

Farbe: hellgrau / gelblich

Verlegeart: wild

GroRen: min. 80-X

Verfugung: einschl. wasserundurchlassige Verfugung

mit geeignetem frost- und
taumittelbestandigem Fugenmortel

Beton: C20/25

Starke Fundament: mind. 20 cm
Riickenstiitze: Breite mind. 15 cm
Schotter: 0/45, 10 cm stark

Mustervorlage und Herkunftsnachweis, einschl. Vorlage
Priifzeugnisse / Referenzen iiber geforderte Eigenschaften. oder
gleichwertig, jedoch mit europaischer Herkunft, auBereuropaisches
Material wird nicht anerkannt und darf nicht zum Einsatz kommen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 78



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Fallschutz

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Liefernachweis:
Material: et een e etaseaenane '
Steinbruch: e '
Lieferant: Nrersenessanssaeaens '
40 m2 EP GP
Fallschutzflachen
01.08.10 Fallschutzsand liefern u. einb., d: 50cm
Fallschutzsand nach DIN EN 1177, gewaschen, Rundkorn liefern und in
die Sandbereiche einbringen und ebenflachig verteilen. Der Sand
muss wahrend der Bauarbeiten vor Verschmutzung geschiitzt
werden, evtl. auftretende Verschmutzungen muss der AN auf seine
Kosten beseitigen.
Abrechnung erfolgt nach AufmaR des fertigen Zustands nach Auftrag.
Die Uberginge zu den Fundamenten an den Randeinfassungen
diirfen iibermessen werden. Bei Aufmal auf dem Fahrzeug bzw. nach
Lieferscheinen wird die Masse um den entsprechenden
Auflockerungsfaktor reduziert.
Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit
einzureichen.
Koérnung: 0/2
Feinteile: <0,2mm miissen <5% Massenanteil sein
Starke: max. 50cm
120 m2 EP GP
01.08.11 Fallschutz Hackschnitzel d: 20cm

Hackschnitzel FS5-30 mit Glitesiegel RAL, liefern und als
Fallschutzbelag hohen- und profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach AufmaR der zu befiillenden Flache im Rohzustand.

Kornung: 5/30 mm
Einbaustarke 20 cm fertig verdichtet
Liefernachweis:

Fa. Hauke-Erden / Fa. Remseck
oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Typ: D eeeeeeeeesssssessmeeeeees '
Lieferant: eerereresea e sesessenens '
10 m2 EP GP
01.0812 Fallschutz Hackschnitzel d: 40cm

Hackschnitzel FS5-30 mit Giitesiegel RAL, liefern und als
Fallschutzbelag hohen- und profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach AufmaR der zu befiillenden Flache im Rohzustand.

Kornung: 5/30 mm
Einbaustarke 40 cm fertig verdichtet

Liefernachweis:
Fa. Hauke-Erden / Fa. Remseck

oder gleichwertig

Typ: e seesssmnenneseee '

Lieferant: erereerererersraesesenenenes '

70 m2 EP GP

01.08.13 Bettungsmaterial Rasengitterplatten
Bettungsmaterial aus Splitt-Oberboden-Sandgemisch liefern und
profil- und hohengerecht als Bettung fiir begriinbare Bedge
(Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Rasenwaben usw.) nach DIN
18318, ZTV Pflaster-StB und ,FLL-Richtlinie fiir die Planung,
Ausfiihrung und Unterhaltung von begriinbaren
Flachenbefestigungen" einbauen.

Mischungszusammensetzung, Sieblinie und kf-Wert sind vor Einbau
mit einer Eignungspriifung durch ein unabhangiges Bodenlabor
nachzuweisen. Der kf-Wert ist beim Einbau durch
Eigenliberwachungspriifung nach ZTV E-StB zu belegen.

Einsatzort: Rasengitterplatten

Splitt Typ: 2/5mm

Splitt Anteil: 40-50 Vol.-%

Sand Typ: 0/4mm

Sand Anteil: 40 Vol.-%

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fallschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
OberbodenTyo: gesiebtem, Bodengruppe 2
oder 4 nach DIN 18915
Oberboden Anteil: 10-20 Vol.-%
kf -Wert: 25x10-5 m/s
Anteil organischer Substanz: 21M.-%, <3 M.-%
Starke fertig verdichtet: 4 cm
Steinstarken: <12cm.
Abweichung Sollstarke: max. £1cm
60 m2 EP GP
01.08.14 Rasengitterplatten, d: 45mm

Rasengitterplatten aus sortenreinem, farbigem SBR-Gummigranulat
mit Polyurethan gebunden, inkl. mit formschliissigem
Verbindungssystem als wasserdurchlassiger, rutschhemmender und
wartungsarmer Fallschutz- und Begriinungsbelag fiir den
AuBenbereich liefern und unter Berlicksichtigungen der
Herstellerangaben auf bauseits hergestelltem, tragfahigem, ebenem
und sickerfahigem Untergrund einbauen.

Material: SBR-Gummigranulat,

PU-gebunden
Kornung: ca.1-3,5mm
Abmessungen: ca. 1.000 x 1.000 x 45 mm
Verlegung: im Halbverband
Fallhohe: gepriift bis 1,50 m

(gemaR DIN EN 1177)
Farbe: griin

60 m2 EP GP

Verweis auf Position: 01.08.14

01.08.15 Zlg. Rasengitterplatte Einbau in Boschung
Zulage zu vorgenannter Position 01.08.14 Rasengitterplatten, d:
45mm fiir Mehraufwand der Verlegung in B6schung 1:2 (ca. 50 %
Gefalle).

20 m2 EP GP

01.08.16 Zlg. Rasengitterplatte Schnittarbeiten
Herstellen von geraden und/oder gebogenen Rand-, Anschluss- und
Anpassungsschnitten an Rasengitterplatten aus PU-gebundenem
Gummigranulat mittels geeigneter Gerate.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 81



Freiraumplanung Sigmund

Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Landschaftsarchitekten GmbH

Leistungsverzeichnis

Bereich Fallschutz
Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeereereennns

Die Leistung beinhaltet AufmaRB und Anzeichnen der Schnitte,
erforderlicher Nacharbeiten an Schnittkanten, aller Nebenarbeiten

und erforderlicher Gerate.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR der erfolgten Schnittkanten.

Dicke: ca. 45 mm

70 m EP GP

Summe Bereich 01.08
Fallschutz, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 82



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

01.09 Bereich Fundamentarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09 - Fundamentarbeiten

Fundamente Mauern

01.091

01.09.2

01.09.3

Fundamentsohle Feinplanie u. Ausgleich

Feinplanie und Ausgleich des Kofferplanum der Fundamentsohle
gem. ZTV E-STB herstellen. Auf sorgfaltige Durchfiihrung dieser
Leistungen wird besonderen Wert gelegt, die Abweichung von der
Sollhohe darf 1cm nicht liberschreiten.

80 m2 EP

Fundamentsohle verdichten >45MN/m?

Sorgfaltiges, setzungsfreies Verdichten des Kofferplanum der
Fundamentsohle nach ZTV E-StB. Aufgeweichtes Planum, das
aufgrund einer Verzogerung oder unsachgemaRen Ausfiihrung
seitens des Unternehmers nicht mehr genligend standfest ist, hat
dieser auf seine Kosten zu verfestigen.

Verformungsmodul: EV, >45 MN/m?

80 m2 EP

GP

GP

Griindung Schotter-KFT 0/45

Strukturstabile Tragschicht aus einem KFT
Schotter-Splitt-Brechsandgemisch gem. DIN 18315, ZTV/TL SoB-StB
und TL Gestein StB aus natiirlichen Gesteinskdrnungen liefern und
mit geeignetem Gerat gleichmaRig, lagenweise, hohen- und
profilgerecht einbauen als frostfreie Griindung unter
Fundamenten/Mauern/Sitzelementen und fertig verdichten.

Eine Eigeniliberwachung gem. DIN 18134 / ZTV EStB wird verlangt. Die
Protokolle der Eigeniiberwachung sind der Bauleitung kontinuierlich
und unverziiglich zu libermitteln. Entmischtes Material darf nicht
eingebaut werden.

Gesamteinbaustarken, Verdichtungsgrade und Verformungsmodule
sind dem jeweiligen Einbauzweck entsprechend auszufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Fundamentarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.4

Abrechnung erfolgt nach AufmaR des fertigen Zustands nach Auftrag.
Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.
Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit
einzureichen.

Koérnung: 0/45 mm

Einbaulagen: >15cm bis <30cm
Einbaustarke: nach Erfordernis
Einbaubreite: nach Erfordernis

80 m3 EP

Ubertrag: .....eeeeereereennns

GP

Fdm Hinterfiillung Schotter 0/45

Schotter 0-45 liefern und hinter/vor/neben den Fundamenten und
Gelandeabstiitzungen schichtweise einbauen und setzungsfrei
verdichten.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR des fertigen Zustands nach Auftrag.
Bei AufmaR auf dem Fahrzeug bzw. nach Lieferscheinen wird die
Masse um den entsprechenden Auflockerungsfaktor reduziert.
Lieferscheine sind als Liefernachweis mit der Abrechnung mit
einzureichen.

30 m3 EP

GP

Summe Bereich 01.09

Fundamentarbeiten, Netto: ....coooeervereennne

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0110 Bereich Mauern

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10 - Mauern

Natursteinquader

01101

Natursteinquader, SH: 40cm

Etwa parallelkantige, gut wetterbestandige Natursteinquader,
maschinengespalten, Sichtseiten ohne Bohrlocher liefern und auf
Sauberkeits-/Tragschicht/Fundament als Gelandeabstiitzung
versetzen, einschl. Vorplanie und Verdichten der Versetzsohle.

Leistung beinhaltet das kleinflachige Nacharbeiten der Oberseiten
und FugenstoRe in Handarbeit mit geeignetem Werkzeug zur

Herstellung von gleichmaBigen Fugenbreiten von max. ca. 4cm.

Mustervorlage einschl. Vorlage Priifzeugnisse/Referenzen iiber
Angaben zur Frostbestandigkeit/Tausalzbestandigkeit.

Abrechnung nach lfm versetze Steine fiir 1- bis 3-lagigen Einbau.

Typ: Natursteinquader
Einbauort: RathausstralRe
Schichthohe: ca. 40cm

Tiefe: mind. 40cm

Langen: frei

Steinmaterial: Schwarzachtobler Sandstein
Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 351

Details Natursteinquader
Liefernachweis:
Material: eeterere s aessaesens '
Steinbruch: e '
Lieferant: etreeeneen e stasnaenan '

20 m EP

GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Mauern

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.10
Mauern, Netto: ..,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 86



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0111 Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11 - Ausstattung und Schlosserbauteile

Hinweise Schlosserbauteile

Hinweise Schlosserbauteile
Die nachfolgenden Positionen beinhalten die Lieferung und Einbau
von Schlossereinbauten und Zaunbauteilen

15 AT vor geplanter Bestellung miissen, soweit in den einzelnen
Positionen gefordert, Werkstatt- und Montagezeichnungen vorgelegt
bzw. die vorliegenden bauseits zur Verfligung gestellten
Ausfiihrungsunterlagen bestatigt werden. Die Bestellung ist
mindestens 15 AT vor Auslosung anzukiindigen. Fiir die Freigabe von
Werkstatt- und Montagezeichnungen sind 10AT einzukalkulieren.

Die Elemente werden in den nachfolgenden Positionen einzeln
angeboten. Der Einbau und die Montage inklusive der Fundamente,
zughorigen Verbindungsteile und Aufwendungen ist in die
Positionen mit einzukalkulieren.

Auf die Vermeidung von Finger- und Korperfangstellen nach DIN EN
1176 und DIN EN 349 wird Wert gelegt.

Planunterlagen und Leitdetails (siehe Anlagen Leistungsverzeichnis)
wurden jeweils in den einzelnen Positionen zitiert und sind der
Kalkulation zu Grunde zu legen.

Einfriedung

01114 DSM-Zaun 50/200, h=1230 mm, verz.
Doppelstabmattenzaun einschl. zugehorigen, geschlossenen
Rechteckprofilpfosten mit eingezogenen Gewindeniethiilsen fiir die
Aufnahme der Edelstahl-Flachkopfschrauben mit samtlichen
erforderlichen Kleinteilen wie Stahl-U-Profilleisten,
Metall-Befestigungsklammern, Edelstahl-Flachkopfschrauben usw.
liefern und komplett fertig, hohen-, lot- und fluchtgerecht unter
Beachtung der entsprechenden Richtlinien der
Gemeindeunfallversicherungsverbande (GUV) einbauen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Leistungsverzeichnis

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

montieren.
Die einzelnen Mattenelemente werden mit Hilfe der am Pfosten
befestigten Montagehilfe an den Pfosten eingehangt und mit der
U-Abdeckschiene bzw. der Klemmstiicke aus hochwertigem Stahl
mittels der Spezial-Flachkopfschrauben aus Edelstahl am Pfosten
befestigt.
Alle Stahlteile nach EN 1SO 1461 verzinkt. Leistung beinhaltet
Fundamentaushub, mit geeignetem Gerat oder von Hand,
Herstellung frostbestandiges Fundament aus Beton einschl.
Lieferung, Wiederverfiillung Aushubmaterial nach Pfosteneinbau
und Einplanieren von uberschiissigem Aushub entlang Zaun.
Schnittkanten an Pfosten und Matten sind mit Kaltzinkfarbe und bei
Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern. Oberer
Gittermattenabschluss ohne Uberstand.
Typ: Doppelstabmatte
Maschenweite: 50x200 mm
Drahtstarken 0: waagrecht 8 mm (2x), senkrecht 6 mm
Pfosten: 60x40mm
Pfostenabstand: ca. 2,50 m
Zaunhohe: im Mittel 1200mm (siehe Detailplan)
Bodenfreiheit: 0 bis max. 10 cm
Fundament MaRe: ca. 40x40x60cm bzw. @ 30x80cm
Beton: C16/20
Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 333

Abwicklung Zaun
Liefernachweis:
Zaunbau/Schlosser: eeeeueesseeessaesssesessens '

0111.2 Knick-/Eckausbildung

Erschwernisszulage zu vorgenannter Position Doppelstabmattenzaun

flir passende Knick- / Eckausbildung, einschl. aller dazu
notwendigen Materialien und Leistungen durch Verwendung von

entsprechenden Gittermattenverbindern oder durch Abwinkeln der

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Gittermatten. Schnitt- bzw. Biegestellen sind mit Kaltzinkfarbe und
bei Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern.

Knickwinkel: <90°

11 St EP GP

01113 Hohenausgleich mit zus. Pfosten
Erschwernisszulage zu vorgenannter Position Doppelstabmattenzaun
flir Hohenausgleich in Boschungsbereichen mit Verwendung von
zusatzlichen Rechteckprofilpfosten, passend zur Zaunhohe, aufgrund
kleinerer Pfostenabstande, einschl. Trennschnitte von
Doppelstabmatten fiir Passarbeiten in Kurzfelder nach Erfordernis
vor Ort. Schnittkanten an Pfosten und Matten sind mit Kaltzinkfarbe
und bei Farbbeschichtung mit entsprechender Farbe auszubessern.

Einsatzort: Mauerverspriinge

11 St EP GP

Verweis auf Position: 01.11.1 (Seite 87)
0111.4 Zlg Farbbeschichtung DSM-Zaun

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.1 Doppelstabmattenzaun fiir
Pulverbeschichtung.

Farbton: RAL9005

1710 m EP GP

Tiire und Tore

01.11.5 Drehfliigeltor, 2-fliiglig, asymm., LW: 3.000mm
Zauntor als 2-fliigliges, arretierbares Drehfliigeltor, feuerverzinkt
und beschichtet, passend zu vorgenannter Position
Doppelstabmattenzaun und gem. Leitdetail liefern und inkl. Grab-u.
Fundamentarbeiten lotgerecht einbauen.

Die Anfertigung einer detaillierten Werkstatt- und
Montagezeichnung ist der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor
Ausfiihrung in digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen.
Die Abrechnung fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in
gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Rahmen: Stahl-Rechteckhohlprofil 60x40 mm
Standpfosten: Stahl-Rechteckhohlprofil 80x80 mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Fillung: Doppelstabmatten
Schloss: fiir Profilzylinder vorbereitet
Beschlage: eloxiert
Toraufhangungen: verstellbar
Korrosionsschutz:  feuerverzinkt gemaR DIN EN ISO 1461
Mittelverriegelung: innen liegende
Feststeller: fur den geoffneten und geschlossenen Zustand
Uberwurfriegel: von Fahr auf Gehflugen
Lichte Weite: Gesamt 3.000 mm, asymmetrische Fliigel,
ohne Mittelpfosten,
Geflugel 1.000mm,
Fahrfligel 2.000mm
Zaunhohe: 1.230mm
Fundamente: Aussteifung iiber 2 Fundamentquerstreben
(Rechteckprofil 80x80mm), fundamentiert in
Beton C20/25
Sonderteile: gebaudeseitiges Sonderelement
(Vollblechverblendung) zur SchlieBung
der ungewollten Offnung.
(siehe Leitdetail)
Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 332
Detail Pflegetor
Liefernachweis:
Zaunbau/SChloSSer: "..reeerreeerneeeenns :
1St EP GP
Verweis auf Position: 01.11.5 (Seite 89)
01.11.6 Zlg Farbbeschichtung Drehfliigeltor, 2-fliiglig

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.5 Drehfliigeltor, 2-fliglig fiir

Pulverbeschichtung.

Farbton: RAL9005

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

1St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01117 Drehfliigeltiir, 1-fliiglig, LW: 1.000mm

Zauntor als 1-fliigliges, arretierbares Drehfliigeltor, feuerverzinkt und
beschichtet, passend zu vorgenannter Position
Doppelstabmattenzaun liefern und inkl. Grab-u. Fundamentarbeiten
lotgerecht einbauen.

Die Anfertigung einer detaillierten Werkstatt- und
Montagezeichnung ist der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor
Ausfiihrung in digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen.
Die Abrechnung fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in
gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Rahmen: Stahl-Rechteckhohlprofil 60x40 mm
Standpfosten: Stahl-Rechteckhohlprofil 80x80 mm
Fillung: Doppelstabmatten

Schloss: fiir Profilzylinder

Beschlage: eloxiert

Toraufhangungen: verstellbar
Korrosionsschutz:  feuerverzinkt gemaR DIN EN ISO 1461

Mittelverriegelung: innen liegende

Feststeller: fur den geoffneten Zustand
Lichte Weite: 1.000 mm

Zaunhohe: 1.230mm

Fundamente: 2 Punktfundamente,

Beton C20/25, bewehrt

ca. 60x60x80 cm (LxBxH),

mit passenden Pfostenkdchern

VergieRen der Kocher nach Pfosteneinbau
mit Zementmortel MG Il

Liefernachweis:
Zaunbau/Schlosser: ".....eveerennennn :

1St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 91



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeereereennns
Verweis auf Position: 01.11.7 (Seite 91)

0111.8 ZIg Farbbeschichtung Drehfliigeltor, 1-fliiglig

Zulage zu vorgenannter Position 01.11.7 Drehfliigeltor, 1-fliiglig fuir
Pulverbeschichtung.

Farbton: RAL9005

1St EP GP

Summe Bereich 01.11
Ausstattung und Schlosserbauteile, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 92



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0112 Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.12 - Spielgerate und Robinienelemente

Hinweise Spielgerite

Samtliche Spielgerate sind fiir den Einsatz im Offentlichen Raum vorgesehen
und miissen den aktuell giiltigen Normen (z.B. DIN EN 1176) und Vorschriften
entsprechen und komplett fertig montiert iibergeben werden. Spielgerate nach
DIN EN 1177 sind nicht zugelassen.

Die unterschiedlichen Sicherheitsvorgaben fiir Kleinkinder (unter 3 Jahre) und
Kinder ab 3 Jahren in lhrer aktuell giiltigen Fassung sind bei der Ausfiihrung
heranzuziehen und zu beachten.

Kanten sind gebrochen/gerundet auszufiihren. Keine scharfen Ecken, keine
hervorstehenden Schrauben, keine gefahrlichen Spalten/Offnungen.
Konstruktion so auszufiihren, dass Fingerfang-, Quetsch- und Scherstellen
vermieden werden (insbesondere im Tiirbereich und an beweglichen Teilen).

Samtliche Preise der Spielgerate sind als Lieferung frei Baustelle inkl. Einbau,
Erarbeiten, Lieferung der Fundamente und zugehorigen Fundamentarbeiten
anzubieten. Notwendige Verpackungs- und Transportsicherungs- materialien
und -kosten sind in die EP einzukalkulieren.

Teil der Leistung ist AufmaR, Absteckung und Hohenpriifung vor Ort.

Als Material der Spielgerate soll, sofern in den einzelnen Langtexten nicht
anders beschrieben, als Massivholz, Ausfiihrungsart Robinie, Kernholz
(Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 nach DIN EN 350), zur Verwendung kommen. Es ist
einzukalkulieren: Robinienstamme naturgewachsen, geschalt, komplett
entsplintet, geschliffen und umweltfreundlich lasiert bzw. geolt. Boden und
Unterziige aus kerngetrenntem Eichenholz oder Kastanie sind zulassig.
Restfeuchte des verarbeiteten Holzes <20%. Merkmale des konstruktiven
Holzschutzes sind bei der Verarbeitung und beim Einbau zu beachten.

Samtliche Standpfosten sind ohne Pfostenschuhe in Betonfundamente zu
versetzen, die Fundamente sind vom Hersteller zu bemessen und entsprechend
einzukalkulieren. Ausfiihrung nach statischer Erfordernis und DIN EN 1176.
Fundamente und der dafiir erforderliche Aushub sind auf das absolut
notwendige Minimum zu begrenzen.

Fundamente in folgenden Dimensionen: B/T/H 60cm/60cm/80cm, Beton
C20/25, Konsistenz C1 (erdfeucht). Die Fundamente sind ab Unterkante

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Fallschutz auszufiihren.

Der Erdaushub und das Herstellen der Fundamente (Beton liefern, einbringen,
verdichten) ist in den Preisen inbegriffen. Die Erdabfuhr wird gesondert im Titel
"Erdarbeiten vergutet"

Samtliche Stutzenkopfe und stehenden Stammen miissen zur Verringerung des
Einriss-/Spaltrisikos mit Maschinenschrauben M10 kreuzverschraubt und fest
verspannt werden. Senklocher sind als Forstnerbohrung herzustellen und mit
Holzstopfen zu verschlieRen.

Samtliche Senklocher von Verschraubungen sind mit passenden, profilierten
PE-Verschluss-Stopfen oder Querholz Diibeln zu verschlieBen. Die Farbe ist vor
Bestellung mit der Bauleitung abzustimmen.

Samtliche Stahlteile, z.B. fiir Halterungen o. a. miissen mind. feuerverzinkt
ausgefiihrt werden. Falls dariiber hinaus eine Beschichtung gewiinscht wird, so
ist dies gesondert aufgefiihrt.

Die Seile bestehen aus vierlitzigen, verzinkten Stahldrahtseilen, die jeweils mit
Polyamidgarn dicht umwickelt sind. Die Polyamidummantelung wird zusatzlich
induktiv um die Litze aufgeschmolzen. Farbe gem Bemusterung (siehe Titel
Vorarbeiten).

Fiir die Montage sind Lieferung, Einbau, Vorhaltung, Abbau und Entsorgung
samtlicher notwendigen Konstruktions- und Hilfsmaterialien sowie
Einmessarbeiten der jeweiligen Standorte in die EP mit einzukalkulieren.

Die Erlauterungen und Bemerkungen sind Kalkulationsgrundlage und werden
Vertragsbestandteil.

Prinzipzeichnungen und Leitdetails (siehe Anlagen Leistungsverzeichnis)
wurden jeweils in einigen einzelnen Positionen zitiert und sind der Kalkulation
zu Grunde zu legen.

Vor Ausfiihrung ist durch den Auftragnehmer eine priiffahige Ausfiihrungsskizze mit
Darstellung der gestalterischen Ausfiihrung, soweit in den einzelnen Positionen
gefordert, vorzulegen. Die geplanten zum Einsatz kommenden Materialen und
mogliche konstruktive Anpassungen, welche groBeren Einfluss auf das

gestalterische Erscheinungsbild der Objekte haben kdonnte, sollten ablesbar sein.
Die Darstellungen sind dem Auftraggeber bzw. der bauiiberwachenden Stelle zur
Priifung und Freigabe vorzulegen. Mit der Ausfiihrung darf erst nach schriftlicher
Freigabe begonnen werden. Die Freigabe entbindet den Auftragnehmer nicht von

seiner technischen und normativen Verantwortung (insbesondere DIN EN 1176). Die
Abrechnung zur Erstellung der Darstellungen erfolgt in gesonderter Position in den

Vorarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
17.08.2026 - Seite 94



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Freiraumplanung Sigmund

Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

18. Nach Herstellung des Bauwerks ist fiir die Farbbeschichtung mind. 15AT vor
geplanten Ausfiihrung ein Farbkonzept vorzulegen, mit dem AG abzustimmen
und freigeben zu lassen. Die Abrechnung zur Erstellung des Farbkonzepts
erfolgt in gesonderter Position in den Vorarbeiten.

19. Fiir die Inbetriebnahme sind Pflege- und Wartungsanleitungen vorzulegen und
fiir die Kalkulation mit in die Einheitspreise aufzunehmen.

01121 Kokon mit Hangelwald und Hangematte
Spielelement "Kokon" mit Hangelwald und Hangematte" gem.
vorgenannter Hinweise Spielgerate inkl allen erforderlichen
Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und nach
Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Typ: Kokon/Kobel mit Hangelwald
und Hangematte
Zielgrppe: Kinder liber 3 Jahre

Fundament/-e:

Beton: C20/25 C1

Betonbedarf: ca. 4,50 m3
7x80x80x100cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 501

Prinzipzeichnung Kokon

Kokon mit Hangelwald und Hangematte bestehend aus:

e mind 7 Stk. Rundhdlzer aus Robinie, ¢ ca.18-22 cm, Lange:
3,50-4,50m inkl. Einbindung, in Betonfundament gestellt
(Fundamentierung 80/80/100cm)

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
17.08.2026 - Seite 95



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

0112.2

01123

e Ovaler Kletterkokon, L/B/H ca. 3,50/2,50/2,50m aus
Robinienasten ¢ 6-10cm, mit 2 Ein- und Ausgangen, frei
schwebend an stehenden Rundholzern verschraubt.

e Leiter-Aufstiege aus Robinienasten ¢ 6-8cm

e Hangelwald aus @ 16mm Herkulestau, abgespannt zwischen 3

Standholzern.
e Hangematte aus Herkulestau, abgespannt zwischen 2
Standholzern.

Liefernachweis:

Typ: Kokon mit Hangelwald und Hangematte
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: ervees e eenssss st '

Hersteller: eerrereereaeeebeaenesennens !

1St EP

Verweis auf Position: 01.12.1 (Seite 95)
ZIg Farbgestaltung Kokon

GP

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.1 Kokon mit Hangelwald und

Hangematte" fir Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Speichel- und schweilRecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden

Produkts vorzulegen.

15t EP

Schmetterlingsbad

Spielelement "Schmetterlingsbad" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu

Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Typ: Schmetterlingsbad
Zielgrppe: Kinder iiber 3 Jahre

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 1,50 m3
3x80x80x100cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

abgerundet fiir den Einsatz im
Sandspielkasten

Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 502
Prinzipzeichnung Schmetterlingsbad

Schmetterlingsbad bestehend aus:

¢ mind 3 Stk. stehende Rundhoélzer aus Robinie, ¢ ca.12-14 cm,
Lange: 0,50-2,50m inkl. Einbindung, in Betonfundament gestellt
(Fundamentierung 80/80/100cm)

e 1Stk. querliegendes Rundholzer aus Robinie, ¢ ca.14cm, Lange:
ca. 2,50-3,00m , Oberseite leicht ausgeholt zur Wasserfiihrung

e Fliigel als Spielflachen aus Robinienbrettern, Unterkontruktion
aus Robinienkantholzern, schrag, max. 98cm liber GOK, Flachen
organisch als Schmetterlingsfliigel zugeschnitten, Flache ca.
2,0m2

e Adapter fiir Gardenaschlauch und Auslass an einem der
Standpfosten

Liefernachweis:

Typ: Schmetterlingsbad
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: et aesassansanes '

Hersteller: e

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 97



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.3 (Seite 96)

01.12.4 ZIg Farbgestaltung Schmetterlingsbad
Zulage zu vorgenannter Position 01.12.3 "Schmetterlingsbad" fiir
Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Speichel- und schweilRecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und
witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept
aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden
Produkts vorzulegen.

1St EP GP

01.12.5 Doppelschaukel

Spielelement "Doppelschaukel" gem. vorgenannter Hinweise
Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Doppelschaukel
Zielgrppe: Kinder iiber 3 Jahre
geforderte Fallhohe: max. 1,50m

Hohe: 2,10m

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1
Betonbedarf: ca. 2,50 m3
4 x80x80x100cm
OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

Doppelschaukel bestehend aus:

e 2 Stk. Rundholzer aus Robinie, ¢ ca.18-22 cm, Lange: 4,00-4,50m
inkL. Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung
80/80/100cm)

e 1Stk. Schaukelquerbalken aus Robinie, @ ca.14-18 cm, Lange:
3,50-4,00m, an senkrechte Stamme montiert.

e 4 Stk. Schaukelgelenke aus Edelstahlguss, Schaukelketten, 2 Stk.
Schaukelsitze aus Gummi, Farbe Schwarz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 98



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Liefernachweis:

Typ: Doppelschaukel
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: et aesassassansanen '

Hersteller: eeerereereeaenereaenesennens !

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.5 (Seite 98)

01.12.6 ZIg Farbgestaltung Doppelschaukel
Zulage zu vorgenannter Position 01.12.5 "Doppelschaukel" fiir
Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Speichel- und schweillecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und
witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept
aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden
Produkts vorzulegen.

1St EP GP

0112.7 Hangrutsche mit Aufstiegsleiter

Spielelement "Hangrutsche mit Aufstiegsleiter" gem. vorgenannter
Hinweise Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Hangrutsche mit Aufstiegsleiter
Zielgrppe: Kinder iiber 3 Jahre
geforderte Fallhohe: max. 1,00m

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1
Betonbedarf: ca. 1,50 m3
2x80x80x100cm
OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 99



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

0112.8

0112.9

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 381
Detail Hangrutsche

Hangrutsche bestehend aus

e 2 Stk. Robinienstamme, Lange ca. 1,50-2,00m inkl. Einbindung, ¢

14-18cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

e 3-4 Stk. Rundholzer als Querstreben fiir Leiteraufstieg zur
Rutsche, ¢ 8-12cm

e Edelstahl-Rutsche, Blechstarke mind. 2,5 mm. Breite 0,50m,

Rutschenhohe 1,50m, Rutschenneigung 30°, Einstiegsbereich mit
Griff und Biegung ins Gefalle, Auslaufsbereich mit Verankerung in

Fundament.

Liefernachweis:

Typ: Hangrutsche mit Aufstiegsleiter
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: e aesaesassansanes '

Hersteller: eerrereereeaeeebeaenesennene

1St EP

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

Verweis auf Position: 01.12.7 (Seite 99)

ZIg Farbgestaltung Hangrutsche

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.7 "Hangrutsche mit
Aufstiegsleiter" fiir Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Speichel- und schweilRecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept

aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden

Produkts vorzulegen.

15t EP

GP

Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche

Spielelement "Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche" gem.
vorgenannter Hinweise Spielgerate inkL allen erforderlichen
Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und nach
Herstellerangaben montieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

17.08.2026 - Seite 100



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
erfolgt in gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Typ: Hangrutsche mit Aufstiegsleiter
Zielgrppe: Kinder unter 3 Jahre
geforderte Fallhohe: max. 1,00m

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 1,50 m3
5x80x80x100cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

abgerundet fiir den Einsatz im
Sandspielkasten

Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche bestehend aus:

e 7 Stk. Robinienstamme, Lange ca. 1,50-2,00m inkl. Einbindung, ¢
14-18cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

¢ Boden und Wande aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus
Robinienkanthdlzern

e 3 Podeste aus Robinie, auf unterschiedlichen Hohenlagen,
Grundflache Gesamt ca. 4,00m?, Podesthohen ca. 0,30m, 0,45m
und 0,60m

e seitliche Wande auf ca. 95cm Hohe verbrettert. Durchlasse am
Rutschenauslauf, Leiteraufstieg,3 Seitenwande als Guckfenster
ausgebildet.

e kleiner angeschragterLeiteraufstieg zum untersten Podest, /45°
Schrag, aus Rundholzer ¢ 8-12cm

e Edelstahl-Rutsche, Blechstarke mind. 2,5 mm. Breite 0,50m,
Rutschenhohe 0,80m, Rutschenneigung 30°, Einstiegsbereich mit
Griff und Biegung ins Gefalle, Auslaufsbereich mit Verankerung in
Fundament.

Liefernachweis:

Typ: Kleinkinderkletteranlage m. Rutsche
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: et aesassassanen '
Hersteller: eerreeereaeeereaenesennens !

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 101



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.9 (Seite 100)
011210 ZIg Farbgestaltung Kleinkinderkletteranlage

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.9 "Kleinkinderkletteranlage m.
Rutsche" fiir Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Lasurfarbton nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

15t EP GP

011211 Kletterraupe
Spielelement "Kletterraupe" gem. vorgenannter Hinweise
Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Typ: Kletterraupe
Zielgrppe: Kinder unter 3 Jahre
geforderte Fallhohe: max. 0,60m

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 1,00 m3

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.
Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 503

Prinzipzeichnung Kletterraupe

Kletterraupe bestehend aus:

e Lange ca.2,50m, aus ca. 10-12 Robinienpalisaden, untereinander
angepasst und verschraubt bzw. als zusammenhangender
gechwungener Einzelstamm in holzbildhauerischer Handarbeit.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 102



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
e Raupenkopf aus Robinie in holzbildhauerischer Handarbeit.

Liefernachweis:
Typ: Kletterraupe
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: eteeres e aesassassanes '

Hersteller: e snsnnananes !

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)
011212 ZIg Farbgestaltung Kletterraupe

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.11 "Kletterraupe" fiir
Farbgestaltung.

50-70% der Skulptur ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

15t EP GP

011213 Kletterobst

Spielelement "Kletterobst" gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat
liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Typ: Kletterobst
Zielgrppe: Kinder unter 3 Jahre
geforderte Fallhohe: max. 0,60m

Fundament/-e:
Beton: C20/25 C1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 103



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Betonbedarf: ca. 1,00 m3
OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.
Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 504

Prinzipzeichnung Kletterobst

Kletterobst bestehend aus

e B/T/H ca.100/50/50cm aus Robinie in holzbildhauerischer
Handarbeit.

e Mogliche Skulpturen: Apfel, Birne

e mit verdeckten Pfostentragern in 2 Stk. Fundamente montiert

Liefernachweis:
Typ: Kletterobst
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: e aesaesassansanes '

Hersteller: eerrereereeaeeebeaenesennene

25t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.11 (Seite 102)
011214 ZIg Farbgestaltung Kletterobst

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.11 "Kletterobst" fiir
Farbgestaltung.

50-70% der Skulptur ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

2St EP GP

011215 Obstleiter

Spielelement "Obstleiter" gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat
liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Obstleiter

Zielgrppe: Kinder iiber 3 Jahre

geforderte Fallhohe: max. 1,00m

Einbauort: im Hang, Boschungsverhaltnis ca. 1:2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 104



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Fundament/-e:
Beton: C20/25 C1
Betonbedarf: ca. 2,50 m3
4 x 80 x80x100 cm
OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande
Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 382

Detail Obstleiter

Obstleiter besehend aus:

e 7Stk. Robinienstamme, Lange ca. 2,00-2,50m inkl. Ein-bindung,
¢ 18-22cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

e 8 Stk. Balancierstamme, ¢ 18-22cm, Lange ca.

e 2,00-3,00m, an senkrechte Stamme montiert.

e 20 Ifm Handlaufseile an Stamme montiert

Liefernachweis:
Typ: Obstleiter
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: ervees e eenssss st '

Hersteller: e sssnnananes !

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.15 (Seite 104)
011216 ZIg Farbgestaltung Obstleiter

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.15 "Obstleiter" fur
Farbgestaltung.

30% der senkrechte Stamme sind farbig lasiert in RAL-Farbe,
Lasurfarbton nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

1St EP GP

011217 Seilaufgang

Spielelement "Seilaufgang" gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat
liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Seilaufgang
Zielgrppe: Kinder liber 3 Jahre
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
geforderte Fallhohe: max. 1,00m
Einbauort: im Hang, Boschungsverhaltnis ca. 1:2

Fundament/-e:

Beton: C20/25 C1

Betonbedarf: ca. 2,50 m3
2x80x80x100 cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande

Seilaufgang besehend aus:

e 1Stk. Robinienstamme, Lange ca. 2,00-2,50m inkl. Ein-bindung,
¢ 18-22cm senkrecht in Betonfundament gestellt.

e 2,00-3,00m, an senkrechte Stamme montiert.

e ca. 4 lfm Seil an Stamme montiert und am BoschungsfuBpunkt
verankert und mit Edelstahlkette und -konsole fundamentiert.

1St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.17 (Seite 105)
011218 ZIg Farbgestaltung Seilaufgang

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.17 "Seilaufgang" fiir
Farbgestaltung.

senkrechter Stamm ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton nach
Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

15t EP GP

Spielholz und Findline

011219 Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 20-60cm

Spielelement "Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter
Hinweise Spielgerate inkl allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat, falls erforderlich, liefern und nach
Herstellerangaben montieren.

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend
Hohe: 20-60cm Uber GOK

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 0,7 m3
1x80x80x100 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.
Liefernachweis:

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 20-60cm
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: eteeres e aesassassanes '

Hersteller: e snsnnananes !

2St EP GP

0112.20 Spielholz ¢ ca. 22-25cm, stehend, h.: 20-60cm

Spielelement "Spielholz ¢ ca. 22-25cm, stehend" gem. vorgenannter
Hinweise Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat, falls erforderlich, liefern und nach
Herstellerangaben montieren.

Typ: Spielholz ¢ ca. 22-25cm, stehend
Hohe: 20-60cm lber GOK

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 0,7 m3
1x80x80x100 cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ¢ ca. 22-25cm, stehend, h.: 20-60cm
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: et sassassanen '
Hersteller: e nananes !

15 St EP GP

0112.21 Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 100-200cm

Spielelement "Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter
Hinweise Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat, falls erforderlich, liefern und nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Herstellerangaben montieren.

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend
Hohe: 100-150cm iiber GOK

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 0,7 m3
1x80x80x100 cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 100-200cm
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: erreereesseeeseensaensransranns '

Hersteller: e snnssnanes !

8 St EP GP

0112.22 Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 200-350cm

Spielelement "Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend" gem. vorgenannter
Hinweise Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat, falls erforderlich, liefern und nach
Herstellerangaben montieren.

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend
Hohe: ca. 200-350cm liber GOK

Fundament/-e:

Beton: C20/25C1

Betonbedarf: ca. 0,7 m3
1x80 x 80 x100 cm

OK Fundamente: mind. -15cm OK Gelande.

Liefernachweis:

Typ: Spielholz ¢ ca. 18-22cm, stehend, h.: 200-350cm
Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 108



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Typ/Fabrikat: eereesensseeeseensaess st '

Hersteller: e sssnnananes !

6 St EP GP

Verweis auf Position: 01.12.22 (Seite 108)
0112.23 ZIg Farbgestaltung Spielholz stehend

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.22 "Spielholz ¢ ca. 18-22cm,
stehend, h.: 200-350cm" fiir Farbgestaltung.

senkrechter Stamm ist farbig lasiert in RAL-Farbe, Lasurfarbton nach
Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG

25t EP GP

01.12.24 Kniippelstufe Treppe

Spielgerat "Kniippelstufe Treppe" gem. vorgenannter Hinweise
Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Kniippelstufe Treppe
Fundament/-e:

Beton: C20/25C1
Betonbedarf: ca. 0,710 m3

1x40 x40 x80cm

Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 384
Detail Kniippelstufen

Kniippelstufe Treppe bestehend aus:

e Kniippelstufen aus Robinienrundholzern, Lange ca. 0,80-1,20m,
?14-18cm

e an eingepflockten Robinienrundholzern, ¢ 8-12cm montiert.

Liefernachweis:

Typ: Knlppelstufe Treppe
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: erreereesseeeseensaensransranns '

Hersteller: e eenenene !

6 St EP GP

01.12.25 Kniippelstufe Tribiine

Spielgerat "Kniippelstufe Tribline" gem. vorgenannter Hinweise

Spielgerate inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in

Edelstahlqualitat liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Kniippelstufe Tribiine

Fundament/-e:

Beton: €20/25 C1

Betonbedarf: ca. 0,10 m3/lfm

1x40x40x80cm
Plangrundlage: siehe Anlage Plan Nr. 383
Detail Tribiline
Kniippelstufe Tribline bestehend aus:
e Kniippelstufen aus Robinienrundholzern, @14-18cm, Lange nach
Erfordernis

e an eingepflockten Robinienrundholzern, ¢ 8-12cm montiert.

Liefernachweis:

Typ: Kniippelstufe Tribiine

Hersteller: Terra.in

www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: eereesnsseess s rassranns '

Hersteller: et eneneneaees '

30 m EP GP

01.12.26 Findling rundl. Morane 300-500 mm

Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der
Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. ¥ der SteinhGhe)
versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der
Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Sauberkeitsschichten sowie samtl. notw. Versetz- und
Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen
Sichtflachen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.
Material: Moranekies Oberschwaben, frostbestandig

GroRen / Stein-@: 2300 - <500 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Priifzeugnisse / Referenzen iiber
geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:
Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

www.kieswerk-wagenhart.de
oder gleichwertig.

Typ: ettt nsneasnsaesssenes '

Lieferant: erreererereesraesesenenenes '

10 St EP GP

01.12.27 Findling rundl. Morane 500-800 mm
Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der
Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der Steinhdhe)
versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der
Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und
Sauberkeitsschichten sowie samtl. notw. Versetz- und
Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen
Sichtflachen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.
Material: Moranekies Oberschwaben, frostbestandig

GroRen / Stein-@: 2500 - <800 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Priifzeugnisse / Referenzen iiber
geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:

Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG
www.kieswerk-wagenhart.de

oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Typ: 1 eeeeeeeeesssssomsmmeeeeees '
Lieferant: eetereae s st ssaesens '
7St EP GP
01.12.28 Findling rundl. Morane 800-1000 mm

Rundliche, nicht scharfkantige Findlinge, liefern und mit der
Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der Steinhdhe)
versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und Verdichten der
Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh. Trag- und
Sauberkeitsschichten sowie samtl. notw. Versetz- und
Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen
Sichtflachen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.
Material: Moranekies Oberschwaben, frostbestandig

GroRen / Stein-@: 2800 - <1000 mm

Mustervorlage, einschl. Vorlage Priifzeugnisse / Referenzen iiber
geforderte Eigenschaften

Liefernachweis:
Kieswerk Wagenhart GmbH & Co. KG

www.kieswerk-wagenhart.de
oder gleichwertig.

Typ: e sessssmnenseneee '

Lieferant: e eereneasrerenes '

3St EP GP

01.12.29 vorh. Findling Nr. 1 wieder einbauen

im Baustellenbereich gelagerten Findling ggf. sdubern, aufnehmen
und mit der Steinform entsprechender Einbindetiefe (ca. 1/2 der
Steinhdhe) versetzen. In Leistung sind Aushub, Feinplanie und
Verdichten der Versetzsohle im gewachsenen Boden bzw. in vorh.
Trag- und Sauberkeitsschichten sowie samtl. notw. Versetz- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 112



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Einbauarbeiten einschl. Abrundung von scharfkantigen
Sichtflachen/-kanten mit geeignetem Werkzeug enthalten.
Material: Moranekies Oberschwaben, frostbestandig

Bezeichnung aus Planen:  Findling Nr. 1

15t EP GP

Ausstattungselemente

0112.30 Kombischuppen
Geratehaus gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate inkl. allen
erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und
nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Material Holz: gem. vorgenannte Hinweise Spielgerate
geforderte Fallhohe: max. 0,60m

Fundament/-e:

Beton: C20/25 C1
Betonbedarf: ca. 3,00 m3
80x80cm
Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 505

Prinzipzeichnung Kombischuppen

Geratehaus bestehend aus

e 4 Stk. Rundholzer aus Robinie,ca.18-22 ¢cm, Lange: bis zu
4,00-4,50m Uber GOK, in Betonfundament gestellt

e Grundflache ca. 3,00x3,50m

e Hohe ca. 2,40m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

¢ Boden und Wande aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus
Robinienkanthdlzern

e Fassadenbekleidung zweigeteilt ausgefiihrt, unterer
Fassadenbereich: Lattung aus Robinienleisten mit engerem
Lattenabstand,Oberer Fassadenbereich: Lattung aus
Robinienleisten mit groRerem Lattenabstand, Ausrichtung gemaR
Plan (z. B. horizontal oder abweichend) Der Ubergang der beiden
Fassadenzonen ist umlaufend als Gestaltungselement
wellenartig auszufiihren. Unterkonstruktion aus Robinie oder
geeigneter dauerhafter Holzart, inkl. Hinterliiftungsebene. Das
Erscheinungsbild eines Raupenkopfs soll seitig des U3-Bereichs
angedeutet erkennbar sein.

e vorgelagerten Holzdecks als Erweiterung der Bodenflache,
organisch geschwungene Form, aus Robinienbrettern,
Unterkonstruktion aus Robinienkanthozer, Grundflache ca.
6,00m2, an Gerateschuppen und stehende Rundhélzer montiert

e Boden nur mit verdeckter bzw. biindige Verschraubung, keine
hervorstehenden Schraubenkopfe

e Tiir aus Robinienbrettern, Robinienbrettern, Unterkontruktion
aus Robinienkantholzern, inkl. stabiler Beschlage, Scharniere,
Griff, Verschluss, SchlieBfunktion kindersicher ausfiihren, keine
Quetschstellen im Scharnierbereich (ggf.
Abdeckleisten/Schutzprofile)

e Regaleinbauten aus Multiplex, wasserfest verleimt

e 5Stk. runde/ovale Fenster aus Plexiglas, mit Durchmesser ca. 600
mm, 500 mm und 400 mm (520 mm, 420 mm und 320 mm
sichtbar), Rahmen aus Multiplex, wasserfest verleimt, Breite
40mm. Platzierung nach Absprache, Farbwahl nach Abstimmung
mit AG.

e Regalboden und Seitenteile aus Multiplex, wasserfest verleimt
(BFU/EN 636-3 geeignet), fest mit Konstruktion verbunden
(kippsicher, nicht lésbar durch Kinder) als Lagerung von Spiel-
und Gartengeraten geeignet

e Dach aus Multiplexplatten, wasserfest verleimt,
Unterkonstruktion aus Robinienkantholzern. Dachabdichtung mit
kaltklebender Bitumenbahn, Dachverwahrung aus
Aluminiumblechen, Dach vollstandig regensicher herstellen

e Befestigung verdeckt oder mit sichtbaren Edelstahlschrauben,
auf gleichmaRiges Schraubbild wird Wert gelegt

Liefernachweis:

Typ: Kombischuppenschuppen
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: ".eerrensrensrennnens '

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Hersteller: eetreerenemeneseneneseaees '
1St EP GP
Verweis auf Position: 01.12.30 (Seite 113)
01.12.31 ZIg Farbgestaltung Kombischuppen
Zulage zu vorgenannter Position 01.12.30 "Kombischuppen" fiir
Farbgestaltung.
Senkrechte Stamme und 20-30% der Bretter sind farbig lasiert in
RAL-Farbe, Speichel- und schweiBecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und
witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept
aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).
Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden
Produkts vorzulegen.
1St EP GP
0112.32 Kombischuppen Maltafel
Zulage zu vorgenanntem Kombischuppen fiir Lieferung und Montage
einer Maltafel inkL. allen erforderlichen Befestigungsmittel in
Edelstahlqualitat an der AuBenwand.
Material: Malwandplatte (z. B. Siebdruckplatte,
HPL-Platte oder gleichwertig),
geeignet fiir den dauerhaften AuReneinsatz
Kanten entgratet, ggf. gerundet,
kindersicher ausgefiihrt
Beschichtung: Malflache mit transparenter
Schutzbeschichtung (z. B. UV-bestandiger
Klarlack) oder mit spezieller
Whiteboard-/Tafellack-Beschichtung,
geeignet fiir AuBenbereich, inkl. Grundierung
und 2-fachem Auftrag.
Form: trapezformig mit abgerundeten Ecken
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
MaRe: ca. 90x50cm
Montage: umrahmt mit Robinienholzern
1St EP GP
011233 Robinienzaun

Robinienzaun gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate inkl. allen
erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und
nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in gesonderter Position in
den Vorarbeiten.

Typ: Robinienzaun
Leitdetail: siehe Anlage Plan
Leitdetail Robinienzaun

Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 506
Prinzipzeichnung Robinienzaun

Robinienzaun bestehend aus:

e Standholzer aus Robinie, ¢ ca.18-22 cm, Lange: 1,50-2,00m inkl.
Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung
80/80/100cm)

¢ Wande aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus
Robinienkantholzern, Ausfiihrung Oberkante ein leichten
radialen Schwingungen, Wandhohe ca. 1,0m

e senkrechte Stamme und 30% der Bretter farbig lasiert in
RAL-Farbe

Liefernachweis:
Typ: Robinienzaun
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

oder gleichwertig.
Typ/Fabrikat: erreereesseeeseensaensransranns

Hersteller: eerreeereeaeeereaenarennens

Verweis auf Position: 01.12.33 (Seite 116)
01.12.34 ZIg Farbgestaltung Robinienzaun

22 m

EP

Zulage zu vorgenannter Position 01.12.33 "Robinienzaun" fiir

Farbgestaltung.

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

20-30% der senkrechte Stamme und der Bretter sind farbig lasiert in
RAL-Farbe, Speichel- und schweiBecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und

witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton

nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept
aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden

Produkts vorzulegen.

0112.35 Robinienzaun Guckloch

1St

EP

Zulage zu vorgenanntem Robinienzaun fiir Integration eines

Gucklochs / einer Offnung, Rahmen aus Rahmen aus Multiplex,
wasserfest verleimt, Breite 40mm. Platzierung nach Absprache.

01.12.36 Robinienzaun Sandzug

25t

EP

GP

GP

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun fiir die Lieferung und

Montage einer Sandzuganlage an einem bereits verbauten,

vorhandenen, senkrecht eingebauten Robinienstamm am Zaun inkl.
allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat..

Die Anlage dient dem vertikalen Transport von Sand mittels Eimer
und zur Uberfiihrung von Sand in angrenzenden Spiel-/Sandbereich.

Sandzug bestehend aus:

e Tragkonstruktion zur Befestigung am Robinienstamm, aus

Edelstahl (V2A) oder feuerverzinktem Stahl

e Umlenkrolle mit gekapseltem, wartungsarmem Lager

e Seil aus kunststoffummanteltem Stahlseil oder feuerverzinkten

- Fortsetzung auf nachster Seite -
Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Kette, vandalismussicher befestigt
e Sandspieleimer aus verstarktem Gummi, abgerundete Kanten,
Farbe schwarz
e Hohenverstellbare oder fest definierte Hubhéhe (ca. 1,20-1,50
m)
e Endanschlage zur Begrenzung des Hubwegs

1St EP GP

011237 Robinienzaun Sandschiitte

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun fiir die Lieferung und
Montage einer beweglichen Sandschiitte zur Uberfiihrung von Sand
in angrenzenden Spiel-/Sandbereich inkl. allen erforderlichen
Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat.

Ausfiihrung als stabile, wetterbestandige Sandrutsche aus z. B.
Edelstahl, einem kleinen ausgehohltem Robinienrundholz oder
verzinktem Stahlblech (alternativ HDPE-Kunststoff), mit seitlicher
Aufkantung, abgerundeten Kanten und kindersicherer Ausbildung.
Befestigung am Zaun dauerhaft, vandalismussicher und ohne
Verletzungsgefahr.

Breite ca. 250-400 mm
Lange ca. 500-800 mm

1St EP GP

01.12.38 Robinienzaun Theke

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun fiir die Integration
einer von beiden Seiten erreichbaren Spieltheke/Ablageplatte aus
Robinienholz mit rechteckiger Offnung im Zaun.

MaRe Theke: ca. 80x40cm
MaRe Offnung Fenster: ca. 80x30cm

1St EP GP

01.12.39 Robinienzaun hoher Standpfosten

Zulage zu vorgenannter Position Robinienzaun fiir die Erhohung
eines stehenden Standpfostens auf ca. 250-350cm iiber GOK.

15t EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.12.40 Robinienzaun Tor, LW.: ca. 3.0m
Fliigeltor fiir Robinienzaun gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate
inkl. allen erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat
liefern und nach Herstellerangaben montieren.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail zu Grunde, liegt den Anlagen
bei und ist der Ermittlung des Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Anfertigung einer Ausfiihrungsskizze-/darstellung ist dem AG
bzw. der bauiiberwachenden Stelle rechtzeitig vor Ausfiihrung in
digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen. Die Abrechnung
erfolgt in gesonderter Position in den Vorbemerkungen.

Typ:
Leitdetail:

Lichte Weite:
Hohe:

Rahmen:
Standpfosten:
Fillung:

Schloss:
Toraufhangungen:

Mittelverriegelung:
Feststeller:

Uberwurfriegel:

Lichte Weite:

Zaunhohe:

Fundament/-e:
Beton:
Betonbedarf:

Robinienzaun

siehe Anlage Plan
Leitdetail Robinienzaun
ca.3.0m

ca.1.2m

Kantholzer Robinie
Robinienrundholzer ¢ ca. 18-22cm,
Verbretterung Robinie

ohne
verstellbar

innen liegende

flur den geoffneten und
geschlossenen Zustand
inklusive

Gesamt 3.000 mm, symmetrische Fliigel
ohne Mittelpfosten,

ca. 1.20cm-1,30cm

C20/25C1
ca. 1,50 m3

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
2x 80 x 80 x 100 cm

Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 507
Prinzipzeichnung Robinienzaun Tor

15t EP GP

Verweis auf Position: 01.12.40 (Seite 119)

01.12.41 Zlg Farbgestaltung Robinienzaun Tor
Zulage zu vorgenannter Position 01.12.40 "Robinienzaun Tor, LW.: ca.
3.0m" fiir Farbgestaltung.

20-30% der senkrechte Stamme und der Bretter sind farbig lasiert in
RAL-Farbe, Speichel- und schweiBecht gemaR DIN EN 71-3, UV- und
witterungsbestandig, frei von bioziden Wirkstoffen, Lasurfarbton
nach Vorgabe in RAL-Farbe in Abstimmung mit AG gem. Farbkonzept
aus gesonderter Position in den Vorarbeiten).

Vor Ausfiihrung ist das Datenblatt des zur Ausfiihrung kommenden
Produkts vorzulegen.

15t EP GP

01.12.42 Hochbeet U3
Hochbeet gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate inkl. allen
erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und
nach Herstellerangaben montieren.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Robinienzaun

Leitdetail: siehe Anlage Plan
Leitdetail Hochbeete

Einbauort: u3

Gesamtmale: trapezformig ca. 3,5x1,7m

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 508

Prinzipzeichnung Hochbeete

Hochbeet bestehend aus:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

e Standholzer aus Robinie, ¢ ca.18-22 cm, Lange: 1,50-2,00m inkL.
Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung
80/80/100cm)

¢ Wande aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus
Robinienkantholzern, Ausfiihrung Oberkante ein leichten
radialen Schwingungen, Wandhohe bis zu ca. 0,4-0,8m

e senkrechte Stamme und 30% der Bretter farbig lasiert in
RAL-Farbe

Liefernachweis:

Typ: Hochbeet U3

Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com

oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: ervees e eenssss st '

Hersteller: eerrereereaeeebeaenesennens !

15t EP GP

0112.43 Hochbeet U3
Hochbeet gem. vorgenannter Hinweise Spielgerate inkl. allen
erforderlichen Befestigungsmittel in Edelstahlqualitat liefern und
nach Herstellerangaben montieren.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des

Einheitspreises zu Grunde zu legen.

Die Leistung beinhaltet Grab- und Fundamentierarbeiten.

Typ: Robinienzaun

Leitdetail: siehe Anlage Plan
Leitdetail Hochbeete

Einbauort: U3

Gesamtmale: trapezformig ca. 3,7x1,7m

Leitdetail/

Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 508

Prinzipzeichnung Hochbeete

Hochbeet bestehend aus:

e Standholzer aus Robinie, ¢ ca.18-22 cm, Lange: 1,50-2,00m inkl.
Einbindung, in Betonfundament gestellt (Fundamentierung
80/80/100cm)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

¢ Wande aus Robinienbrettern, Unterkontruktion aus
Robinienkantholzern, Ausfiihrung Oberkante ein leichten
radialen Schwingungen, Wandhdhe bis zu ca. 0,3-0,6m

e senkrechte Stamme und 30% der Bretter farbig lasiert in
RAL-Farbe

Liefernachweis:
Typ: Hochbeet U3
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.

Typ/Fabrikat: ervees e eenssss st '

Hersteller: ereeensesensasnsesssssnseasans !
1St EP GP
Sonnensegel
01.12.44 Sonnensegel Befestigung
Befestigungselemente aus Edelstahl-Ringmuttern und
Wantenspanner zur Bespannung eines Sonnensegels an
vorhandenen senkrechten Stammen montieren.
10 St EP GP
01.12.45 Sonnensegel

Sonnensegel, komplett zugeschnitten liefern und an vorab
eingebaute Standpfosten unter Beachtung der Herstellerangaben
komplett fertig montieren und abspannen.

Die exakte GroRe des Segels muss nach AufmalR vor Ort ermittelt
werden. Die Leistung beinhaltet die Anfertigung einer detaillierten
Werkzeichnung nach AufmaR. Diese ist der Bauleitung rechtzeitig vor
Ausfiihrung in digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen.
Die Abrechnung fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in
gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Fiir die Kalkulation liegt ein Leitdetail/eine Prinzipzeichnung zu
Grunde, liegt den Anlagen bei und ist der Ermittlung des
Einheitspreises zu Grunde zu legen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Die gewiinschte Farbe muss rechtzeitig vor der Bestellung bei der
Bauleitung abgefragt werden.
Form: drei- oder viereckig
Textil: Schragschnitte
wasser- und luftdurchlassig,
schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
Netzgewebe 230g/m2, luft und
wasserdurchlassig, witterungsbestandig,
UV stabil
Ecken/Rand: mit textilem Gurtband verstarkt
Spannvorrichtung: D-Ring mit Gurtband zum Spannen,
Wantenspanner G-Gewinde,
rostfrei, 12mm
Neigung: mit 5-10% Neigung
MaRe: Kanten >5.0m
Farbe: nach Bemusterung im Titel Vorarbeiten
Leitdetail/
Prinzipzeichnung: siehe Anlage Plan Nr. 509
Prinzipzeichnung Sonnensegel
Liefernachweis:
Typ: Sonnensegel
Hersteller: Terra.in
www.terra-in.com
oder gleichwertig.
Typ/Fabrikat: et aesassansanes '
Hersteller: e eanenens !
15 m2 EP GP
Sandkastenabdeckung
01.12.46 Sandkastenabdeckung U3
Sandkastenabdeckung komplett zugeschnitten fiir unformige
Sandkastenabdeckung liefern und gemeinsam mit Vertretern des AG
fertig montieren und abspannen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Die exakte GroRe der Abdeckung muss nach AufmaR vor Ort ermittelt
werden. Die Leistung beinhaltet die Anfertigung einer detaillierten
Werkzeichnung nach AufmaR. Diese ist der Bauleitung rechtzeitig vor
Ausfiihrung in digitaler Form zur Priifung und Freigabe vorzulegen.

Die Abrechnung fiir die Erstellung der Zeichnung erfolgt in

gesonderter Position in den Vorarbeiten.

Einbauteile (Sandkasteneinfassungen, Robinienstamme, Findlinge,

Spielgerate) sind fiir den Zuschnitt zu beriicksichtigen.

Material: HPDE-Netz, 200 g/m2

Farbe: nach Bemusterung im Titel Vorarbeiten
Lichtschutz: 50%

Saum: mit eingendahtem synthetischen Gurtband
Teile: ca. 3 Einzelteile

Befestigung: in Saum engenehte Kette 500g/lfm
Einbauort: Sandbereich U3

Flache: ca. 25m2

Liefernachweis:

Typ: L '
Hersteller: e nsnsnananes !
1St
01.12.47 Sandkastenabdeckung U3
Wie Position 01.12.46 (Seite 123) jedoch:
Einbauort: Sandbereich U3
Flache: ca. 40m2
1St
01.12.48 Sandkastenabdeckung Schmetterlingsbad
Wie Position 01.12.46 (Seite 123) jedoch:
Einbauort: Schmetterlingsbad
Flache: ca. 20m2
1St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

EP

EP

EP

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

GP

GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Spielgerate und Robinienelemente

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.12
Spielgerate und Robinienelemente, Netto: ..o
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0113 Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01413 - Pflanzen

Baume/GroRstraucher

Hinweise Baume/GroRstraucher

Hinweise Baume/GroBstraucher

Die nachfolgenden Positionen bis Position 01.13.10 beinhalten die
Lieferung und Pflanzungen von 13 Stiick Baumen und
GroRBstrauchern. Die Pflegepositionen im Titel Fertigstellungspflege
leiten sich aus dieser Anzahl ab.

Die Baume sind fachgerecht zu pflanzen gem. DIN 18916.
Abgenommen werden nur Pflanzen, die den Giitebestimmungen des
Bundes Deutscher Baumschulen, I. Qualitat, entsprechen.

Die Pflanzen miissen alle im deutschen Raum aufgewachsen sein
und starke und gesunde Bewurzelung haben. Die Abnahme der
Pflanzen wird nach erfolgtem Austrieb / Anwuchs durchgefiihrt. Bis
dahin hat der Unternehmer fiir die Pflege der gelieferten Pflanzen
und den Schutz gegen Beschadigung durch Mensch und Tier zu
sorgen.

Die Pflanzgrube muss die doppelte GroRBe des Wurzelballens
aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Fiir ausreichend
Entwdsserung der Pflanzlocher ist zu sorgen, Staundsse ist zu
verhindern. Auf fachgerechten Pflanzschnitt wird Wert gelegt. Bei
Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu wassern.

Die MindestgroRe der Pflanzgrube ist mit 80x80x60cm auszufiihren.

Die Position versteht sich inkl. fachgerechter Startdiingung mit
Mycorrhiza-Impfstoff.

Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzplane sind fiir die
Ausschreibung zu beriicksichtigen und in die Kalkulation einflieRen
zu lassen.

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 17.08.2026 - Seite 126



Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
01131 Acer freemanii 'Autumn Blaze' StU 20-25
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Acer freemanii 'Autumn Blaze'

Rot-Ahorn 'Autumn Blaze'
Qualitat: Sol.Baum 4xv mDb Br 150-200 StU 20-25 Hoe 400-500

1St EP GP
01.13.2 Cornus mas StU 20-25
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Cornus mas
Dirndlstrauch
Qualitat: H 4xv mDb StU 20-25
1St EP GP
01133 Corylus colurna StU 20-25
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Corylus colurna
Baumhasel
Qualitat: H 4xv mDb m.dgh.Leittr StU 20-25
1St EP GP
0113.4 Magnolia loebneri 'Merril' Hoe 250-300
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Magnolia loebneri 'Merril'

Hohe Magnolie 'Merrill'
Qualitat: Sol 5xv mDb Br 150-200 Hoe 250-300

1St EP GP
01135 Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel' StU 14-16
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel'
Apfel 'Rheinischer Bohnapfel'
Qualitat: Ha 3xv mDb StU 14-16
1St EP GP
01.13.6 Malus domestica 'Roter Boskoop' StU 14-16
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus domestica 'Roter Boskoop'
Apfel 'Roter Boskoop'
Qualitat: Ha 3xv mDb StU 14-16
1St EP GP
Ubertrag: .....eeeeeeereennns
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
0113.7 Malus 'Profusion' Hoe 250-300
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus 'Profusion’

Zierapfel 'Profusion’
Qualitat: Sol 4xv mDb Br 150-200 Hoe 250-300

1St EP GP
0113.8 Malus 'Street Parade’ StU 18-20
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus 'Street Parade'
Saulenapfel - weil
Qualitat: H 4xv mDb StU 18-20
2 St EP GP
0113.9 Prunus hillieri 'Spire' Hoe 250-300
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Prunus hillieri 'Spire'
Pyramidenkirsche - zartrosa
Qualitat: Sol 4xv mDb Hoe 250-300
3St EP GP
011310 Prunus serrulata 'Kanzan' StU 20-25
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Prunus serrulata 'Kanzan'

Bliitenkirsche - dunkelrosa gefiill
Qualitat: Sol.Baum 4xv mDb Br 100-150 StU 20-25 Hoe 400-500

1St EP GP

Straucher

Hinweise Einzelstraucher

Hinweise Einzelstraucher

Die nachfolgenden Positionen bis Position 01.13.21 beinhalten die
Lieferung und Pflanzungen von 83 Stiick Einzelstraucher
(PflanzgréRe HOE<150cm). Die Pflegepositionen im Titel
Fertigstellungspflege leiten sich aus dieser Anzahl ab.

Die Baume sind fachgerecht zu pflanzen gem. DIN 18916.
Abgenommen werden nur Pflanzen, die den Giitebestimmungen des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Pflanzen

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Bundes Deutscher Baumschulen, I. Qualitat, entsprechen.

Die Pflanzen miissen alle im deutschen Raum aufgewachsen sein
und starke und gesunde Bewurzelung haben. Die Abnahme der
Pflanzen wird nach erfolgtem Austrieb / Anwuchs durchgefiihrt. Bis
dahin hat der Unternehmer fiir die Pflege der gelieferten Pflanzen
und den Schutz gegen Beschadigung durch Mensch und Tier zu
sorgen.

Die Pflanzgrube muss die doppelte GroRBe des Wurzelballens
aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Fiir ausreichend
Entwdsserung der Pflanzlocher ist zu sorgen, Staundsse ist zu
verhindern. Auf fachgerechten Pflanzschnitt wird Wert gelegt. Bei
Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu wassern.

Die MindestgroRe der Pflanzgrube ist mit 80x80x60cm auszufiihren.

Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzplane sind fiir die
Ausschreibung zu beriicksichtigen und in die Kalkulation einflieRen
zu lassen.

011311 Amelanchier alnifolia 'Obelisk' Hoe 125-150
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Amelanchier alnifolia 'Obelisk’
amelanchier alnifolia obelisk
Qualitat: Sol 3xv mDb Hoe 125-150

55t EP
011312 Aronia prunifolia 'Nero' Hoe 100-125
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aronia prunifolia 'Nero'
Schwarze Apfelbeere 'Nero'
Qualitat: Str 3xv C 10.0 L Hoe 100-125
35St EP
011313 Aronia prunifolia 'Viking' Hoe 100-125
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aronia prunifolia 'Viking'
Schwarze Apfelbeere 'Viking'
Qualitat: Str 3xv C 10.0 L Hoe 100-125
3St EP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
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GP
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten

Leistungsverzeichnis

Bereich Pflanzen

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
011314 Lonicera kamtschatika 'Blue Velvet' Hoe 40-60
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Lonicera kamtschatika 'Blue Velvet'
Sibirische Blaubeere, Maibeere
Qualitat: Str3xv C7.5 L Hoe 40-60
6 St EP GP
011315 Magnolia stellata 'Royal Star' Hoe 125-150
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Magnolia stellata 'Royal Star'
GroBe Sternmagnolie - reinwei
Qualitat: Sol 4xv mDb Hoe 125-150
1St EP GP
0113.16 Malus ballerina ‘Feuerwehr’ SOL 3xv
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus ballerina ‘Feuerwehr’
Saulenapfel ‘Feuerwehr
Qualitat: SOL3xvC75L
6 St EP GP
01.13.17 Malus 'Royal Beauty' Hoe 150-200
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus 'Royal Beauty'
Apfel 'Royal Beauty'
Qualitat: Sol 3xv mDb Hoe 150-200
2 St EP GP
011318 Malus sargentii 'Tina' Hoe 60-80
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus sargentii 'Tina'
Zierapfel 'Tina'
Qualitat: Sol 3xv mB Hoe 60-80
15 St EP GP
011319 Malus 'Van Eseltine' Hoe 125-150
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malus 'Van Eseltine'
Zierapfel 'Van Eseltine'
Qualitat: Sol 3xv mDb Hoe 125-150
1St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Pflanzen

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

0113.20 Ribes alpinum 'Schmidt’' Hoe 60-100
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Ribes alpinum 'Schmidt'
Alpen-Johannisbeere 'Schmidt'
Qualitat: Str 2xv C 3.0 L Hoe 60-100

39 St EP

0113.21 Spiraea vanhouttei Hoe 125-150
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Spiraea vanhouttei
Prachtspiere
Qualitat: Sol 3xv C 12.0 L Hoe 125-150

25t EP

Pflanzflachen

Hinweise Pflanzflachen

Hinweise Pflanzflichen

Die nachfolgenden Positionen bis Pos. 01.13.80 beinhalten die
Lieferung und Pflanzungen von ca. 280m2 Stauden
/Graser/Kleingehdlzen (PflanzgréBe HOE<150cm). Die
Pflegepositionen im Titel Fertigstellungspflege leiten sich aus
dieser FlachengroRe ab.

Stauden/Graser/Kleingehdlze (PflanzgroRe <HOE 50cm) fachgerecht
pflanzen gem. DIN 18916. Die Pflanzgrube muss die doppelte GroRe
des Wurzelballens aufweisen. Schlechte Erde ist auszuwechseln. Fiir
ausreichend Entwasserung der Pflanzlocher ist zu sorgen, Staundsse
ist zu verhindern. Bei Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu
wassern.

Typ: Strukturpflanzung
Die in der Ausschreibung mit ausgegebenen Pflanzplane sind fiir die

Ausschreibung zu beriicksichtigen und in die Kalkulation einflieRen
zu lassen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

GP

GP
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
01.13.22 Achillea millefolium 'Lachsschonheit’' Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Achillea millefolium 'Lachsschonheit'

Schafgarbe 'Lachsschonheit’
Qualitat: Tb

29 St EP GP
0113.23 Achillea millefolium 'Lilac Beauty' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Achillea millefolium 'Lilac Beauty'
Rote Schafgarbe 'Lilac Beauty'
Qualitat: Tb
29 St EP GP
01.13.24 Agastache rugosa 'Black Adder' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Agastache rugosa 'Black Adder'
Garten Duftnessel
Qualitat: Th
20 St EP GP
01.13.25 Alcea rosea 'Nigra' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Alcea rosea 'Nigra'
Stockrose ‘Nigra’
Qualitat: Th
10 St EP GP
01.13.26 Allium schoenoprasum 'Forescate' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Allium schoenoprasum 'Forescate'
Schnittlauch 'Forescate'
Qualitat: Th
10 St EP GP
01.13.27 Aster dumosus 'Blauer Gletscher' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aster dumosus 'Blauer Gletscher'
Blaue Kissen-Aster
Qualitat: Th
38 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
0113.28 Aster ericoides 'Snowflurry' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aster ericoides 'Snowflurry'

Teppich-Aster ‘Snow Flurry’
Qualitat: Th

38 St EP GP
01.13.29 Aster linosyris Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aster linosyris
Goldhaar-Aster
Qualitat: Tb
30 St EP GP
011330 Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Aubrieta 'Hamburger Stadtpark’
Blaukissen 'Hamburger Stadtpark'
Qualitat: Th
251 St EP GP
01.13.31 Briza media Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Briza media
Gemeines Zittergras
Qualitat: Th
282 St EP GP
0113.32 Calamintha nepeta 'Triumphator' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Calamintha nepeta 'Triumphator'

Kleinbliitige Bergminze ‘Triumphator’
Qualitat: Tb

328 St EP GP
0113.33 Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'
Pfirsichblattrige Glockenblume
Qualitat: Tb
57 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
0113.34 Campanula rotundifolia Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Campanula rotundifolia

Rundblattrige Glockenblume
Qualitat: Tb

67 St EP GP
01.13.35 Cardamine pratensis Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Cardamine pratensis
Wiesen-Schaumkraut
Qualitat: Tb
101 St EP GP
01.13.36 Centaurea scabiosa Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Centaurea scabiosa
Skabiosen-Flockenblume
Qualitat: Tb
108 St EP GP
01.13.37 Dianthus carthusianorum Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Dianthus carthusianorum
Karthauser-Nelke
Qualitat: Tb
212 St EP GP
01.13.38 Echinacea Hybride 'Flame Thrower' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Echinacea Hybride 'Flame Thrower'
Scheinsonnenhut
Qualitat: Tb
96 St EP GP
01.13.39 Echinacea purpurea 'Augustkonigin' Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Echinacea purpurea 'Augustkonigin'
Scheinsonnenhut ‘Augustkonigin’
Qualitat: Tb
127 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Ubertrag: .....eeeeereereennns
0113.40 Echinops ritro 'Veitch's Blue' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Echinops ritro Veitch's Blue
Kugeldistel Veitch's Blue
Qualitat: Tb
10 St EP GP
0113.41 Epimedium rubrum 'Galadriel' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Epimedium rubrum 'Galadriel'
Rote Elfenblume
Qualitat: Tb
9 St EP GP
01.13.42 Eragrostis spectabilis Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Eragrostis spectabilis
Purpur-Liebesgras
Qualitat: Tb
7St EP GP
0113.43 Erigeron 'Sommerneuschnee' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Erigeron 'Sommerneuschnee’
Feinstrahlaster 'Sommerneuschnee'
Qualitat: Tb
17 St EP GP
01.13.44 Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly'
Prachtkerze 'Whirling Butterflies'
Qualitat: Tb
11 St EP GP
01.13.45 Geranium pratense 'Midnight Reiter' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Geranium pratense 'Midnight Reiter'
Storchschnabel ‘Midnight Reiter’
Qualitat: Tb
20 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .....eeeeereereennns
01.13.46 Geum coccineum 'Cooky’ Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Geum coccineum 'Cooky"
Nelkenwurz ‘Cooky’
Qualitat: Th
44 St EP GP
0113.47 Heuchera sanguinea 'White Cloud' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Heuchera sanguinea 'White Cloud'
Purpurgloeckchen
Qualitat: Th
127 St EP GP
01.13.48 Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Hyacinthoides hispanica 'Excelsior'
Glocken-Scilla 'Excelsior'
Qualitat: Th
65 St EP GP
0113.49 Hypericum androsaemum 'Orange Flair' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Hypericum androsaemum 'Orange Flair'
Johanniskraut
Qualitat: Th
2 St EP GP
01.13.50 Knautia macedonica 'Melton Pastels' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Knautia macedonica 'Melton Pastels'
Mazedonische Witwenblume
Qualitat: Th
33 St EP GP
01.13.51 Koeleria glauca Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Koeleria glauca
Blaugriines Schillergras
Qualitat: Th
106 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
01.13.52 Leucanthemum vulgare 'Maikonigin' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Leucanthemum vulgare 'Maikonigin'

Frihlingsamargerite
Qualitat: Tb

57 St EP GP
01.13.53 Liriope muscari Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Liriope muscari
Liliengras
Qualitat: Tb
9 St EP GP
01.13.54 Malva moschata 'Alba’' Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malva moschata 'Alba’
WeiRe Moschusmalve
Qualitat: Th
39 St EP GP
01.13.55 Malva sylvestris Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Malva sylvestris
Wilde Malve
Qualitat: Th
37 St EP GP
01.13.56 Melica ciliata Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Melica ciliata
Perlgras
Qualitat: Th
50 St EP GP
01.13.57 Nepeta racemosa 'Odeur Citron' Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Nepeta racemosa 'Odeur Citron'
Zitronige Katzenminze
Qualitat: Th
40 St EP GP
Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Ubertrag: .....eeeeereereennns
01.13.58 Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'
Dost 'Rosenkuppel'
Qualitat: Th
20 St EP GP
01.13.59 Panicum virgatum 'Strictum' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Panicum virgatum 'Strictum’
Ruten-Hirse 'Strictum’
Qualitat: Th
8 St EP GP
01.13.60 Prunella grandiflora Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Prunella grandiflora
GroRBbliitige Braunelle
Qualitat: Th
41 St EP GP
01.13.61 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' Hoe 40-50
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'
Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'
Qualitat: FuR.St 2xv oB Tr 5 Hoe 40-50
3St EP GP
01.13.62 Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' oB Tr 8-12
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Ribes rubrum "Jonkheer van Tets'
Rote Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'
Qualitat: Str 2xv oB Tr 8-12
2 St EP GP
01.13.63 Ribes rubrum 'WeiBe Versailler' oB Tr 8-12
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Ribes rubrum 'WeiBe Versailler'
WeiRe Johannisbeere 'WeiBe Versailler'
Qualitat: Str 2xv oB Tr 8-12
6 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
01.13.64 Salvia nemorosa 'Caradonna' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Salvia nemorosa 'Caradonna’

Bliiten-Salbei ‘Caradonna’
Qualitat: Tb

44 St EP GP
01.13.65 Salvia pratensis Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Salvia pratensis
Wiesen-Salbei
Qualitat: Tb
38 St EP GP
01.13.66 Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora’ Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora’

Diinnblattriger Wiesenknopf 'Albiflora’
Qualitat: Tb

5St EP GP
01.13.67 Satureja spicigera Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Satureja spicigera
Kriechendes Berg-Bohnenkraut
Qualitat: Tbh
36 St EP GP
01.13.68 Scabiosa columbaria 'Pink Mist' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Scabiosa columbaria 'Pink Mist'
Garten-Scabiose
Qualitat: Th
37 St EP GP
01.13.69 Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance'
Gelbe Skabiose
Qualitat: Th
46 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Ubertrag: .....eeeeereereennns
0113.70 Scabiosa Hybride 'Vivid Violet' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Scabiosa Hybride 'Vivid Violet'
Skabiose

Qualitat: Tb

24 St EP GP
0113.71 Sedum telephium 'Herbstfreude' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Sedum telephium 'Herbstfreude'
Fetthenne 'Herbstfreude’
Qualitat: Tbh
15 St EP GP
01.13.72 Sesleria autumnalis Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Sesleria autumnalis
Herbst-Blaugras
Qualitat: Th
742 St EP GP
0113.73 Sporobolus heterolepis Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Sporobolus heterolepis
Sporobolus
Qualitat: Tbh
10 St EP GP
0113.74 Stipa pennata Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Stipa pennata
Federgras
Qualitat: Th
71 St EP GP
01.13.75 Spiraea betulifolia 'Tor' Hoe 30-40
Pflanze: Spiraea betulifolia 'Tor'
Birkenblaettriger Spirstrauch
Qualitat: Str 2xv Th Hoe 30-40
74 St EP GP
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Ubertrag: .....eeeeereereennns
01.13.76 Thymus serpyllum Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Thymus serpyllum

Sand-Thymian
Qualitat: Th

55 St EP GP
01.13.77 Verbena bonariensis 'Lollipop' Tb
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Verbena bonariensis 'Lollipop'
Hohes Eisenkraut ‘Lollipop’
Qualitat: Tb
30 St EP GP
0113.78 Viola cornuta 'Boughton Blue' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Viola cornuta 'Boughton Blue'
Veilchen - hellblau
Qualitat: Th
37 St EP GP
01.13.79 Viola cornuta 'Boullion' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Viola cornuta 'Boullion’
Horn-Veilchen 'Boullion’
Qualitat: Th
29 St EP GP
01.13.80 Viola odorata 'Konigin Charlotte' Th
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Viola odorata 'Konigin Charlotte'
Duftveilchen
Qualitat: Th
141 St EP GP
Zwiebelpflanzen
UDertrag: ....coveveeeeevemersvennnnns
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
Hinweise Zwiebelpflanzen
Hinweise Zwiebelpflanzen
Die nachfolgenden Positionen bis Pos. 01.13.83 beinhalten die
Lieferung und Pflanzungen von Zwiebelpflanzen. Die Pflege wird
uber die Pflegepositionen der Ansaaten und Pflanzflachen
abgedeckt.
Blumenzwiebeln liefern und fachgerecht in Stauden, Rasen- und
Wiesenflachen nach Angaben der Bauleitung pflanzen gem. DIN
18916 pflanzen. Bei Bedarf ist in den Tagen nach der Pflanzung zu
wassern.
01.13.81 Allium moly Zw
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Allium moly
Gold-Lauch
Qualitat: Th
50 St EP GP
01.13.82 Allium atropurpureum Zw
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Allium atropurpureum
Granat-Kugellauch
Qualitat: Tb
21 St EP GP
01.13.83 Allium sphaerocephalon Zw
gem. vorgenannten Hinweisen liefern und pflanzen:
Pflanze: Allium sphaerocephalon
Kugelkopfiger Lauch
Qualitat: Tb
34 St EP GP

Summe Bereich 0113

Pflanzen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0114 Bereich Begriinungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.14 - Begriinungsarbeiten

Bodenverbesserung

01143

01.14.2

Vegfl. lockern, Frasen, Feinpl., Pflanzfl,, 25 cm
Vegetationstragschicht zur Beseitigung von Verdichtungen lockern,
feinkriimelig frasen gem. DIN 18915 und Feinplanum fiir
Pflanzflachen gem. DIN 18916 herstellen.

Die Leistung beinhaltet das Nacharbeiten an Randern, in Beeten und
auf Boschungen von Hand. Im Rahmen dieser Position sind Diinger
gem. den entsprechenden Positionen einzuarbeiten.

Steine liber 3 cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile sind abzulesen, einschl. Abfuhr und Entsorgung des
anfallenden, unbrauchbaren Materials zur zugelassenen
Verwertungs-/Entsorgungsstelle, einschl. Gebiihren.

Die Lockerung der Vegetationstragschicht muss bei Neigungen bis
1:2,5 durch Frasen in mehreren Arbeitsgangen erfolgen, bei
Neigungen steiler als 1:2,5 muss die Lockerung im Zuge der
Pflanzarbeiten erfolgen.

Der zusatzliche Aufwand fiir die Arbeiten in Boschungen steiler
Neigung 1:2,5 werden als Zulage in gesonderter Position
abgerechnet.

Bearbeitungsbereich: Pflanzflache

Bearbeitungstiefe: 25¢m

280 m2 EP

GP

Vegfl. lockern, Frasen, Feinpl., Saatfl.,, 15 cm

Vegetationstragschicht zur Beseitigung von Verdichtungen lockern,
feinkriimelig frasen gem. DIN 18915 und Feinplanum fiir Saatflachen
gem. DIN 18917 herstellen.

Die Leistung beinhaltet das Nacharbeiten an Randern, in Beeten und
auf Boschungen von Hand. Im Rahmen dieser Position sind Diinger

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Begriinungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
gem. den entsprechenden Positionen einzuarbeiten.

Steine liber 3cm, Unrat, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile sind abzulesen, einschl. Abfuhr und Entsorgung des
anfallenden, unbrauchbaren Materials zur zugelassenen
Verwertungs-/Entsorgungsstelle, einschl. Gebiihren.

Die Lockerung der Vegetationstragschicht muss bei Neigungen bis
1:2,5 durch Frasen in mehreren Arbeitsgangen erfolgen, bei
Neigungen steiler als 1:2,5 darf nur aufgerauht werden.

Der zusatzliche Aufwand fiir die Arbeiten in Boschungen steiler
Neigung 1:2,5 werden als Zulage in gesonderter Position

abgerechnet.
Bearbeitungsbereich: Rasen-/Wiesenflachen
Bearbeitungstiefe: 15 cm
210 m2 EP GP
01143 Zlg. Handarbeit Kleinflichen

Zulage zu vorgenannter Position fiir Lockern / Frasen der
Vegetationstragschicht und Herstellung des Feinplanums in
maschinell nicht bearbeitbaren, einzelnen Kleinflachen in reiner
Handarbeit, sonst wie vor beschrieben. Die Ausfiihrung der Leistung
ist vor Ausfiihrung mit der Bauleitung abzustimmen und festzulegen.

150 m2 EP GP

01.14.4 Bodenverbesserung, Rindenkompost

Bodenverbesserung fiir Vegetationsflachen mit feinkornigem,
abgelagertem Rindenkompost, lose, liefern und gleichmaBig
entsprechend ortlicher Angabe bzw. Lieferantenvorschrift
verarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR der Aufbringungsflachen.
Entsprechende Lieferscheine sind dem AufmaR zur Soll-Ist-Kontrolle

beizulegen.
Menge: 20 l/m?
Einbringtiefe: ca.20cm

15 m3 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Begriinungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.14.5 Bodenverbesserung, Sand

Bodenverbesserung fiir Rasenflachen mit gewaschenem Flusssand
liefern und gleichmaBig verarbeiten.

Abrechnung erfolgt nach AufmaR der Aufbringungsflachen.
Entsprechende Lieferscheine sind dem Aufmal zur Soll-Ist-Kontrolle

beizulegen.
Material: 0/4 lose
Auftragsstarke: 5cm und
Einbringtiefe: ca. 10 cm
651t EP GP
01.14.6 Mulch Rindenkompost

Mulch mit feinkdrnigem, abgelagertem Rindenkompost, lose, liefern
und Vegetationsflachen nach Absprache mit ortlicher
Bauuiberwachung.

Baumscheiben sind mit 1,00 m2 in den aufgefiihrten Flachenwert
eingerechnet, Strauchscheiben sind mit 0,50 m?2 eingerechnet. Bei
Standort in Pflanzflachen erfolgt keine gesonderte Aufnahme.

Materialstarke: 3cm

220 m2 EP GP

01.14.7 Mulch Sand

Gewaschener Flusssand als Mulchschicht liber Pflanzflachen, lose,
liefern und Vegetationsflachen nach Absprache mit ortlicher
Bautliberwachung.

Baumscheiben sind mit 1,00 m2 in den aufgefiihrten Flachenwert
eingerechnet, Strauchscheiben sind mit 0,50 m?2 eingerechnet. Bei
Standort in Pflanzflachen erfolgt keine gesonderte Aufnahme.

Materialstarke: 5cm

60 m2 EP GP

SicherungsmaBnahmen

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Begriinungsarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

0114.8

01149

Ballenverankerung, bis STU: 25cm

Ballenverankerung fiir Biume/Solitarstraucher liefern und nach

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

Herstellerangaben mit allen zugehorigen Teilen am Wurzelballen des

Baums / Strauchs unterirdisch einbauen.

Der Spannhebel ist nach dem Festzurren zur Reduzierung der
Aufbauhohe vom Ratschenunterteil zu entfernen.

Verankerung bestehend aus:
e 3 unbehandelten Stahlankern
e 50 mm breiten Gurtschlaufen (70cm)
e 1Stk. Spanngurt (250cm) aus Polyestergewebe
e 1Stk. Kokosfaserscheibe (¢ 60 cm)

Einsatz: Baume bis 25 cm Stammumfang
Straucher bis Hohe 5m

Liefernachweis:

Typ: GEFA Treelock 25

GEFA Produkte Fabritz GmbH
www.gefa-fabritz.de

oder gleichwertig.

Typ: e seesssmnenneseee '

Hersteller: e errenens '

13 St EP

Stammschutz Farbe
Liefern und fachgerechtes Anbringen von Stammschutzfarbe.

Leistung beinhaltet sorgfaltige mechanische Vorreinigung,
Voranstrich grifffest antrocknen lassen sowie deckender
Hauptanstrich.

Liefernachweis:

Typ: Hauptanstrich ARBO-FLEX
und Voranstrich LX 60

BOTT Begriinungssysteme GmbH
www.systembott.de

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Begriinungsarbeiten

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
oder gleichwertig.
Typ: eeereeeneeneeasneaeaeanes
Hersteller: e
8 St EP GP

Summe Bereich 0114

Begriinungsarbeiten, Netto: ..o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0115 Bereich Ansaaten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.15 - Ansaaten

Ansaaten Griinflachen

01151

Ansaat Rasen RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen

Saatgut liefern, Ansaat gem. DIN 18917 durchfiihren und eine
geschlossene Rasenflache herstellen, einschl. mehrmaligem Walzen
und Nachsaen, sowie scharfes Abrechen der Flachen, so dass eine
tadellose Rasenflache mit gleichmaBiger Narbe iibergeben wird.
Saatflachen diirfen nicht hoher als angrenzende Wege- und
Pflanzflachen liegen. Die Leistung beinhaltet die Ansaat in
Boschungsbereichen bis zu einer Neigung von 1:2 oder flacher.

Saatmenge: 25 g/m?
Rasentyp: RSM 2.3
Bezeichnung: Gebrauchsrasen - Spielrasen

210 m2 EP

GP

Ansaaten begriinte Beldge

01.15.2

ZIg Ansaat Rasenplatten

Saatgut liefern, Ansaat gem. DIN 18917 durchfiihren und einen
gleichmassig begriinten Belag aus Fallschutzplatten / Rasenplatten
gem. ,FLL-Richtlinie fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung
von begriinbaren Flachenbefestigungen" herstellen, einschl.
Nachsaen von Kahlstellen, sowie scharfes Abrechen der Flachen, so
dass eine tadellose Rasenfugenflache mit gleichmaBigem Wuchs
und Verteilung libergeben wird. Die angegebenen
Regelaussaatmengen je m?2 sind unter Beriicksichtigung des
Offnungsanteils des begriinbaren Belags umzurechnen.

Einbauort:  Fallschutzplatten / Rasenplatten
Saatgut und Menge:

e Bellis perennis ca. 1-2 g/m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Ansaaten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeereereennns
e Sedum album ‘Coral Carpet’ ca. 50-80 g/m?

60 m2 EP GP

Summe Bereich 0115
Ansaaten, Netto: = ...,
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0116 Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.16 - Fertigstellungspflege

Wassergebundene Decke

01161 Wassergeb. Belag - F-Pflege
Fertigstellungspflege und Garantieleistungen fiir wassergebundene
Wegedecken in regelmaRigen Abstanden bis zum Zeitpunkt der
Abnahme ausfiihren, vom Tage der Fertigstellung der
wassergebundenen Wegedecke an gerechnet. Jeder einzelne
Pflegegang ist vom Bauherrn oder Bauleiter rapportieren zu lassen.
In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu
erbringen:

A. Wassern, damit die Deckschicht im standigen Wechsel
durchdringend nass wird und danach wieder oberflachlich
abtrocknet. (ca. 20l / m?)

B. Walzen in den jeweiligen Abtrocknungsphasen im erdfeuchten
Zustand. Abscheren und Verschieben von Deckschichtmaterial
ist hierbei zu verhindern.

C. Wiederherstellung der Ebenheit gem. vorgegebenen Hohen und
Profilen durch entsprechende Egalisierung von Unebenheiten
nach Erfordernis.

D. Anzahl der Arbeitsgange: 2

E. (Die aufgefiihrte Mengenangabe der zu pflegenden Fldche ergibt
sich aus Anzahl der geforderten Arbeitsgdnge multipliziert mit
der Fldche der hergestellten Belagsfldchen). Abrechnung erfolgt
fiir Gesamtfldche tatsdchlich erbrachter/nachgewiesener
Arbeitsgdnge.

100 m2 EP GP

Begriinte Beldge

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.16.2 F-Pflege - Flache Ansaat Belage mit Rasenfugen

Fertigstellungspflege gem. DIN 18917 fiir die
Rasenfugenpflasterbeldge durchfiihren bis der Rasen einen in
Wuchs und Verteilung gleichmaRigen Bestand mit einer projektiven
Bodendeckung der begriinten Fugen von mind. 70% der geforderten
Saatgutmischung aufweist.

Wahrend der Dauer der Fertigstellungspflege sind nachstehende
Leistungen fur die angesaten Flachen auszufiihren:

A. Wassern, um eine schnelle Keimung / Begriinung zu
gewahrleisten. Das Wasser ist in moglichst feinen Tropfen
gleichmaRig auszubringen.

B. Diingen mit kombiniertem Diinger mit Kurz- und
Langzeitwirkung in 2 Gaben. Die Diingung hat ca. 2 Wochen nach
dem Auflaufen des Saatguts sowie nach dem ersten Schnitt mit
einer Rein-Nahrstoffmenge von ca. 5¢ N / m? zu erfolgen. Die
genaue Diingerzusammensetzung muss unter Berlicksichtigung
des Bedarfs an anderen Nahrstoffen wie P, K, Mg und
Spurenelementen erfolgen.

C. Mahen auf 4-6 cm Schnitthohe ab einer Wuchshohe von 6-10cm
und Entfernung des Schnittguts. Es diirfen nicht mehr als 50%
der Aufwuchshohe entfernt werden.

D. Die oben genannten Mengenangaben beziehen sich auf den
begriinten Flachenanteil.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 2 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

120 m2 EP GP

01.16.3 Wassern - Flache Ansaat Beldge mit Rasenfugen

Wassern der Rasenfugenpflasterbelage nach DIN 18917 in
Abhangigkeit vom Witterungsverlauf,

Bodenfeuchte und Keim-/ Wachstumszustand durch gleichmaBige
Beregnung mit moglichst feinen Tropfen.

Mindestwassermenge: 25 - 30 Liter/Ag/m?
Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 10 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.
(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

600 m2 EP GP

Fertigstellungspflege Geholze

01.16.4 F-Pflege - Biume/GroRBgeholze
Fertigstellungspflege und Garantieleistungen fiir die
Baume/GroBgeholze gemal DIN 18916 iiber die Dauer eines
kompletten Jahres, vom Tage der Fertigstellung der Pflanzung an
gerechnet.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu
erbringen:

A. Tiefe Bodenlockerung der Pflanzscheibe und mechanische
Beseitigung von unerwiinschtem Aufwuchs und Abfall (z.B.
Papier, Glas, Kunststoffe usw.) einschl. Abfuhr auf eine
zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Geblihren.
Wurzelunkrauter sind auszustechen. Der Einsatz von chemischen
Unkrautbekampfungsmitteln ist nicht gestattet.

B. Ubernahme der vollen Anwuchsgarantie fiir die Pflanzen.
Zurlickgetrocknete Pflanzen gelten als nicht angewachsen und
miissen vom AN auf seine Kosten ersetzt werden. Unzumutbare
Schadensfalle (Vandalismus, Verkehrsschaden) sind aus dieser
Garantie ausgeschlossen.

C. Notwendige Erziehungs- und Entwicklungsschnitte (auch
Formschnitte) unter Beriicksichtigung der art- und
wuchsbedingten Besonderheiten der betreffenden Pflanze,
einschl. Abfuhr Schnittgut auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebiihren. Entfernen von
Stammaustrieben bei Hochstammen. Aufasten unter
Beriicksichtigung Stamm-/Kronenverhaltnis.

D. Verankerungen / Baumbefestigungen liberpriifen und ggf.
nachrichten bzw. fehlende Teile erganzen. Sukzessives Lockern
der Befestigungen, um Dickenwachstum zu ermoglichen und
Verletzungen zu verhindern.

E. Schiitzen der Pflanzen gegen Verbiss und andere
Beschadigungen durch Hasen und Rehwild nach Bedarf.
Vertilgen von Mausen nach Bedarf.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgange: 2 Stiick

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

Bereich Fertigstellungspflege

Freiraumplanung Sigmund
Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.
(z.B. bei 3 Pflegegangen und 5 Baumen ergeben sich 15 Einheiten
dieser Position.)
26 St EP GP
01.16.5 Wassern - Biaume/GroBgehdlze

Wassern von Baumen/GroBgeholzen nach DIN 18916 nach Erfordernis
in Abhangigkeit des Witterungsverlaufs.

Mindestwassermenge: 100 Liter/Ag/Stk.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 10 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegangen und 5 Baumen ergeben sich 15 Einheiten
dieser Position.)

130 St EP GP

Fertigstellungspflege Einzelstraucher

01.16.6

F-Pflege - Einzelstraucher

Fertigstellungspflege und Garantieleistungen fiir Einzelstraucher mit
Pflanzenlieferhohe unter 1,50m gemaR DIN 18916 iiber die Dauer
eines kompletten Jahres, vom Tage der Fertigstellung der Pflanzung
an gerechnet.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 2 Stiick
Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegangen und 5 GroRstrauchern ergeben sich 15
Einheiten dieser Position.)

166 St EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.

01.16.7 Wassern - Einzelstraucher

Wassern von Einzelstraucher nach DIN 18916 nach Erfordernis in
Abhangigkeit des Witterungsverlaufs.

Mindestwassermenge: 50 Liter/Ag/Stk.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgange: 10 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 3 Pflegegangen und 5 Baumen ergeben sich 15 Einheiten
dieser Position.)

830 St EP GP

Fertigstellungspflege Pflanzflichen

01.16.8 F-Pflege - Flache Pflanzen
Fertigstellungspflege und Garantieleistungen fiir Pflanzflachen,
gemaR DIN 18916 liber die Dauer eines kompletten Jahres, vom Tage
der Fertigstellung der Pflanzung an gerechnet.

Unter Pflanzflachen gelten zusammenhangede Block, Misch- und
Strukturpflanzungen von Stauden, Grasern und Kleingeheholzen.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu
erbringen:

A. Tiefe Bodenlockerung der Pflanzflache und mechanische
Beseitigung von unerwiinschtem Aufwuchs und Abfall (z.B.
Papier, Glas, Kunststoffe usw.) einschl. Abfuhr auf eine
zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Gebiihren.
Wurzelunkrauter sind auszustechen. Der Einsatz von chemischen
Unkrautbekampfungsmitteln ist nicht gestattet.

B. Ubernahme der vollen Anwuchsgarantie fiir die Pflanzen.
Zurlickgetrocknete Pflanzen gelten als nicht angewachsen und
missen vom AN auf seine Kosten ersetzt werden. Unzumutbare
Schadensfalle (Vandalismus, Verkehrsschaden) sind aus dieser
Garantie ausgeschlossen.

C. Notwendige Erziehungs- und Entwicklungsschnitte (auch
Formschnitte) unter Beriicksichtigung der art- und
wuchsbedingten Besonderheiten der betreffenden Pflanze.
Abgebliihte und abgestorbene Pflanzenteile sind auszuputzen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten Freiraumplanung Sigmund
Leistungsverzeichnis Landschaftsarchitekten GmbH

Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
bzw. auszuschneiden, einschl. Abfuhr Schnittgut auf eine
zugelassene Verwertungs-/Entsorgungsstelle, inkl. Geblihren.
D. Schiitzen der Pflanzen gegen Verbiss und andere
Beschadigungen durch Hasen und Rehwild nach Bedarf.
Vertilgen von Mausen nach Bedarf.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 8 Stiick
Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

2.240 m2 EP GP

01.16.9 Wassern - Flache Pflanzen

Wassern der Pflanzflachen gem. Position ,F-Pflege und Garantieleist.
Pflanzflachen" nach DIN 18916 in Abhangigkeit vom
Witterungsverlauf.

Unter Pflanzflachen gelten zusammenhangede Block, Misch- und
Strukturpflanzungen von Stauden, Grasern und Kleingeheholzen.

Mindestwassermenge: 25 - 30 Liter/Ag/m?

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 10 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

2.800 m2 EP GP

01.16.10 Diingung - Flache Pflanzen
Diinger in unterschiedlicher Zusammensetzung zur Diingung von
Pflanzflachen und Gehdlzen gem. DIN 18919 liefern, gleichmaRig
auftragen und einarbeiten unter Beriicksichtigung des Standorts,
des Pflegeziels und dem tatsachlichen Bedarf sowie nach den
Herstellerangaben bzw. nach Angabe der Bauleitung.

Unter Pflanzflachen gelten zusammenhangede Block, Misch- und
Strukturpflanzungen von Stauden, Grasern und Kleingeheholzen.

Diingerart: NPK-Volldiinger

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
Jahresmenge: ca.30 g/m?

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 2 Stiick
Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Pflanzung ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

560 m2 EP GP

Fertigstellungspflege Ansaaten

01.16.11 F-Pflege - Flache Ansaat Rasen

Fertigstellungspflege gem. DIN 18917 fiir die Rasenflachen auf die
Dauer eines Jahres ab Ansaat durchfiihren. Die Leistung beinhaltet
die Pflegearbeiten der Rasenflachen in Boschungsbereichen bis zu
einer Neigung von 1:2,5 oder flacher.

In dieser Zeit hat der Unternehmer folgende Leistungen zu
erbringen:

A. Rasenschnitt mit geeignetem Mahgerat bei einer Wuchshohe
von ca. 6-10 cm auf eine Schnitthohe von 4cm unter
Beriicksichtigung des Entwicklungsstands und der Nutzung.
Leistung beinhaltet Freimdhen von Einbauten (z.B. Spielgerate,
Ausstattungsgegenstande, Findlinge) und freistehenden
Solitargehodlzen in Handarbeit.

B. Mahgut aufnehmen, Steine >3cm und Abfall auflesen und Abfuhr
auf eine zugelassene Verwertungs- bzw. Entsorgungsstelle inkl.
Gebiihren.

C. Nachsaen etwaiger Kahlstellen und ausgleichen von
Unebenheiten mit feinkriimeligem Erdmaterial.

D. Unerwiinschten Aufwuchs mechanisch entfernen, chem.
Unkrautvertilgungsmittel durfen nicht eingesetzt werden.

E. Vertilgen von Mausen.

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsginge: 12 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

2.520 m2 EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Bereich Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....eeeeereereennns

011612 Wassern - Flache Ansaat Rasen

Wassern der Rasenflachen nach DIN 18917 in Abhangigkeit vom
Witterungsverlauf,

Bodenfeuchte und Keim-/ Wachstumszustand durch gleichmaBige
Beregnung mit moglichst feinen Tropfen.

Mindestwassermenge: 25 - 30 Liter/Ag/m?

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgange: 10 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegangen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

2100 m2 EP GP

011613 Diingung - Flache Ansaat Rasen

Diinger in unterschiedlicher Zusammensetzung zur Diingung von
intensiven Rasenflachen gem. DIN 18919 liefern, gleichmaRig
auftragen und einarbeiten unter Berlicksichtigung des Standorts,
des Pflegeziels und dem tatsachlichen Bedarf sowie nach den
Herstellerangaben bzw. nach Angabe der Bauleitung.

Diingerart: NPK-Volldiinger
Jahresmenge: ca.30 g/m2
Reinnahrstoffmenge: max. 5¢ N/m?

Anzahl der vorgesehenen Arbeitsgange: 2 Stiick

Der Einheitspreis des Bieters ist fiir die aufgefiihrte Anzahl der
vorgesehenen Arbeitsgange anzugeben.

(z.B. bei 10 Pflegegdangen und 100m2 Ansaat ergeben sich 1.000
Einheiten dieser Position.)

420 m2 EP GP

Summe Bereich 0116
Fertigstellungspflege, Netto: ..o
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Bodolz Kita (2024_nkb)

21 Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten

01 Gewerk Landschaftsgartnerische Arbeiten

0117 Bereich Leistungen auf Nachweis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.17 - Leistungen auf Nachweis

Stundenlohne

***Bedarfspos.

01171 Arbeiten auf Nachweis - Mittellohn
Arbeiten auf Nachweis / mittlerer Stundenlohnsatz.
Fiir alle Arbeiten auf Nachweis wird der gemittelte Stundensatz fiir
Meister, Vorarbeiter, Service-Kundendienst- oder Obermonteure,
Monteure und Gesellen/Lehrlinge/Helfer aus dem mittleren
kalkulierten Verrechnungslohn angeboten und spater abgerechnet.

80 h EP GP

***Bedarfspos.

01.17.2 Schaufellader o. B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Schaufellader/Radlader
Typ: 60-85 PS

10 h EP GP

***Bedarfspos.

01.17.3 Mobilbagger o.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung

Maschine/Gerat: Mobilbagger
Typ: 80-100 PS

5h EP GP

***Bedarfspos.

01.17.4 Minibagger bis 3,5t 0.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung

Maschine/Gerat Minibagger
Typ: bis3,5t

10 h EP GP

Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.
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Leistungsverzeichnis

Bereich Leistungen auf Nachweis

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......coeevvvveereeneerveen.
***Bedarfspos.
01.172.5 Minibagger bis 8 t 0.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Minibagger
Typ: bis8t
10 h EP GP
***Bedarfspos.
01.17.6 Transporter/Klein-LKW, bis 5t zul. Gesamtgewicht o.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Transporter / Klein-LKW
Typ: bis 5 t zul. Gesamtgewicht
5h EP GP
***Bedarfspos.
0117.7 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 5t Nutzl. o0.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerét ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Lkw-Kipper
Typ: mit Allradantrieb, bis 5 t Nutzlast
5h EP GP
***Bedarfspos.
01.17.8 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 12t Nutzl. o0.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerat ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Lkw-Kipper
Typ: mit Allradantrieb, bis 12 t Nutzlast
5h EP GP
***Bedarfspos.
0117.9 Lkw-Kipper m. Allradantrieb, iiber 12t Nutzl. 0.B.
Stundensatz fiir Maschine/Gerat ohne Bedienung
Maschine/Gerat: Lkw-Kipper
Typ: mit Allradantrieb, liber 12 t Nutzlast
5h EP GP
Ubertrag: .....coeevvevereenrerveen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Leistungen auf Nachweis

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....eeeeereereennns
***Bedarfspos.
011710 Druckluft-Aufbruchgerite o0.B.
Stundensatz fiir Druckluftaufbruchgerate (inkl. Kompressor) ohne
Bedienung

5h EP GP

***Bedarfspos.

011711 Motor-Kleingerat o0.B.
Stundensatz fiir Motor-Kleingerate ohne Bedienung

10 h EP GP

***Bedarfspos.

011712 Elektro-Kleingerat o.B.
Stundensatz fiir Elektro-Kleingerate ohne Bedienung

10 h EP GP

Summe Bereich 01.17
Leistungen auf Nachweis, Netto: ..o

Summe Gewerk 01
Landschaftsgartnerische Arbeiten, Netto: ...covevrevrvercnnnnne

zzgl. MWSL. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: = ...iinncinnennns
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Bodolz Kita - AuRenbereich Kindergarten
Leistungsverzeichnis

LV - Zusammenfassung

Freiraumplanung Sigmund

Landschaftsarchitekten GmbH

Nr. Bereich Seite Gesamt (GP)
21 Lv Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten T eessssasaseseresessasasasess
01.01 Bereich Vorarbeiten 5 eesesesesnsesensesssensene
01.02 Bereich Baustelleneinrichtung 22 eeeeerenessasassesnenns
01.03 Bereich Abbrucharbeiten 26 eeeessressensesessasesenens
01.04 Bereich Erdarbeiten 35 rreseeesensesessasesensaseses
01.05 Bereich Entwasserung 52 seeeeerereressasasassssennens
01.06 Bereich Regenriickhaltung 59 reseeessesesesseseeneaenes
01.07 Bereich Wegebau 62 rerereerereressssasasesnnenns
01.08 Bereich Fallschutz 5 rresesesensesessasesensaseses
01.09 Bereich Fundamentarbeiten 83 reeeeessesesssssnesessnens
0110 Bereich Mauern 85 reeeevesessesssssnesensnens
0111 Bereich Ausstattung und Schlosserbauteile 87 eeeeeeesereersssaeseneneeens
0112 Bereich Spielgerate und Robinienelemente 93 sveeeesesesseeseseresenes
0113 Bereich Pflanzen 26 eveeessensesessnsssensesenens
0114 Bereich Begriinungsarbeiten T3 eeeeseresessasnenenssenenes
01.15 Bereich Ansaaten T8 eeeeeesssensesensesssensnne
0116 Bereich Fertigstellungspflege 150 eeeeeeeeeeeneeeeseeeaenes
01417 Bereich Leistungen auf Nachweis 158 eeeeseresessssrenenessenenes

Summe LV Bodolz Kita - AuBenbereich Kindergarten
Angebot, netto: EUR
Nachlass auf Angebot ....... %: EUR
Angebotssumme, netto:  EUR
zzgl. ges. MwSt. (derzeit 19,0 %):  EUR
Angebotssumme, brutto:  EUR

Anbieter - Unterschrift
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	21  Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 100-200cm
	22  Spielholz ø ca. 18-22cm, stehend, h.: 200-350cm
	23  Zlg Farbgestaltung Spielholz stehend
	24  Knüppelstufe Treppe
	25  Knüppelstufe Tribüne
	26  Findling rundl. Moräne 300-500 mm
	27  Findling rundl. Moräne 500-800 mm
	28  Findling rundl. Moräne 800-1000 mm
	29  vorh. Findling Nr. 1 wieder einbauen
	Ausstattungselemente
	30  Kombischuppen
	31  Zlg Farbgestaltung Kombischuppen
	32  Kombischuppen Maltafel
	33  Robinienzaun
	34  Zlg Farbgestaltung Robinienzaun
	35  Robinienzaun Guckloch
	36  Robinienzaun Sandzug
	37  Robinienzaun Sandschütte
	38  Robinienzaun Theke
	39  Robinienzaun hoher Standpfosten
	40  Robinienzaun Tor, LW.: ca. 3.0m
	41  Zlg Farbgestaltung Robinienzaun Tor
	42  Hochbeet U3
	43  Hochbeet Ü3
	Sonnensegel
	44  Sonnensegel Befestigung
	45  Sonnensegel
	Sandkastenabdeckung
	46  Sandkastenabdeckung U3
	47  Sandkastenabdeckung Ü3
	48  Sandkastenabdeckung Schmetterlingsbad

	13 Pflanzen
	Bäume/Großsträucher
	Hinweise Bäume/Großsträucher
	1  Acer freemanii 'Autumn Blaze' StU 20-25
	2  Cornus mas StU 20-25
	3  Corylus colurna StU 20-25
	4  Magnolia loebneri 'Merril' Hoe 250-300
	5  Malus domestica 'Rheinischer Bohnapfel' StU 14-16
	6  Malus domestica 'Roter Boskoop' StU 14-16
	7  Malus 'Profusion' Hoe 250-300
	8  Malus 'Street Parade' StU 18-20
	9  Prunus hillieri 'Spire' Hoe 250-300
	10  Prunus serrulata 'Kanzan' StU 20-25
	Sträucher
	Hinweise Einzelsträucher
	11  Amelanchier alnifolia 'Obelisk' Hoe 125-150
	12  Aronia prunifolia 'Nero' Hoe 100-125
	13  Aronia prunifolia 'Viking' Hoe 100-125
	14  Lonicera kamtschatika 'Blue Velvet' Hoe 40-60
	15  Magnolia stellata 'Royal Star' Hoe 125-150
	16  Malus ballerina ‘Feuerwehr‘ SOL 3xv
	17  Malus 'Royal Beauty' Hoe 150-200
	18  Malus sargentii 'Tina' Hoe 60-80
	19  Malus 'Van Eseltine' Hoe 125-150
	20  Ribes alpinum 'Schmidt' Hoe 60-100
	21  Spiraea vanhouttei Hoe 125-150
	Pflanzflächen
	Hinweise Pflanzflächen
	22  Achillea millefolium 'Lachsschönheit' Tb
	23  Achillea millefolium 'Lilac Beauty' Tb
	24  Agastache rugosa 'Black Adder' Tb
	25  Alcea rosea 'Nigra' Tb
	26  Allium schoenoprasum 'Forescate' Tb
	27  Aster dumosus 'Blauer Gletscher' Tb
	28  Aster ericoides 'Snowflurry' Tb
	29  Aster linosyris Tb
	30  Aubrieta 'Hamburger Stadtpark' Tb
	31  Briza media Tb
	32  Calamintha nepeta 'Triumphator' Tb
	33  Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba' Tb
	34  Campanula rotundifolia Tb
	35  Cardamine pratensis Tb
	36  Centaurea scabiosa Tb
	37  Dianthus carthusianorum Tb
	38  Echinacea Hybride 'Flame Thrower' Tb
	39  Echinacea purpurea 'Augustkönigin' Tb
	40  Echinops ritro 'Veitch's Blue' Tb
	41  Epimedium rubrum 'Galadriel' Tb
	42  Eragrostis spectabilis Tb
	43  Erigeron 'Sommerneuschnee' Tb
	44  Gaura lindheimeri 'Whirling Butterfly' Tb
	45  Geranium pratense 'Midnight Reiter' Tb
	46  Geum coccineum 'Cooky' Tb
	47  Heuchera sanguinea 'White Cloud' Tb
	48  Hyacinthoides hispanica 'Excelsior' Tb
	49  Hypericum androsaemum 'Orange Flair' Tb
	50  Knautia macedonica 'Melton Pastels' Tb
	51  Koeleria glauca Tb
	52  Leucanthemum vulgare 'Maikönigin' Tb
	53  Liriope muscari Tb
	54  Malva moschata 'Alba' Tb
	55  Malva sylvestris Tb
	56  Melica ciliata Tb
	57  Nepeta racemosa 'Odeur Citron' Tb
	58  Origanum laevigatum 'Rosenkuppel' Tb
	59  Panicum virgatum 'Strictum' Tb
	60  Prunella grandiflora Tb
	61  Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' Hoe 40-50
	62  Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets' oB Tr 8-12
	63  Ribes rubrum 'Weiße Versailler' oB Tr 8-12
	64  Salvia nemorosa 'Caradonna' Tb
	65  Salvia pratensis Tb
	66  Sanguisorba tenuifolia 'Albiflora' Tb
	67  Satureja spicigera Tb
	68  Scabiosa columbaria 'Pink Mist' Tb
	69  Scabiosa ochroleuca 'Moon Dance' Tb
	70  Scabiosa Hybride 'Vivid Violet' Tb
	71  Sedum telephium 'Herbstfreude' Tb
	72  Sesleria autumnalis Tb
	73  Sporobolus heterolepis Tb
	74  Stipa pennata Tb
	75  Spiraea betulifolia 'Tor' Hoe 30-40
	76  Thymus serpyllum Tb
	77  Verbena bonariensis 'Lollipop' Tb
	78  Viola cornuta 'Boughton Blue' Tb
	79  Viola cornuta 'Boullion' Tb
	80  Viola odorata 'Königin Charlotte' Tb
	Zwiebelpflanzen
	Hinweise Zwiebelpflanzen
	81  Allium moly Zw
	82  Allium atropurpureum Zw
	83  Allium sphaerocephalon Zw

	14 Begrünungsarbeiten
	Bodenverbesserung
	1  Vegfl. lockern, Fräsen, Feinpl., Pflanzfl., 25 cm
	2  Vegfl. lockern, Fräsen, Feinpl., Saatfl., 15 cm
	3  Zlg. Handarbeit Kleinflächen
	4  Bodenverbesserung, Rindenkompost
	5  Bodenverbesserung, Sand
	6  Mulch Rindenkompost
	7  Mulch Sand
	Sicherungsmaßnahmen
	8  Ballenverankerung, bis STU: 25cm
	9  Stammschutz Farbe

	15 Ansaaten
	Ansaaten Grünflächen
	1  Ansaat Rasen RSM 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen
	Ansaaten begrünte Beläge
	2  Zlg Ansaat Rasenplatten

	16 Fertigstellungspflege
	Wassergebundene Decke
	1  Wassergeb. Belag - F-Pflege
	Begrünte Beläge
	2  F-Pflege - Fläche Ansaat Beläge mit Rasenfugen
	3  Wässern - Fläche Ansaat Beläge mit Rasenfugen
	Fertigstellungspflege Gehölze
	4  F-Pflege - Bäume/Großgehölze
	5  Wässern - Bäume/Großgehölze
	Fertigstellungspflege Einzelsträucher
	6  F-Pflege - Einzelsträucher
	7  Wässern - Einzelsträucher
	Fertigstellungspflege Pflanzflächen
	8  F-Pflege - Fläche Pflanzen
	9  Wässern - Fläche Pflanzen
	10  Düngung - Fläche Pflanzen
	Fertigstellungspflege Ansaaten
	11  F-Pflege - Fläche Ansaat Rasen
	12  Wässern - Fläche Ansaat Rasen
	13  Düngung - Fläche Ansaat Rasen

	17 Leistungen auf Nachweis
	Stundenlöhne
	1  Arbeiten auf Nachweis - Mittellohn
	2  Schaufellader o. B.
	3  Mobilbagger o.B.
	4  Minibagger bis 3,5 t o.B.
	5  Minibagger bis 8 t o.B.
	6  Transporter/Klein-LKW, bis 5t zul. Gesamtgewicht o.B.
	7  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 5t Nutzl. o.B.
	8  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, bis 12t Nutzl. o.B.
	9  Lkw-Kipper m. Allradantrieb, über 12t Nutzl. o.B.
	10  Druckluft-Aufbruchgeräte o.B.
	11  Motor-Kleingerät o.B.
	12  Elektro-Kleingerät o.B.
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