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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer Datum
LV 15

Baumaflnahme

Neubau Kindertageseinrichtung Bodolz

Leistung

Schreinerarbeiten (Einbaumobel)

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme

1. Angaben liber den Verrechnungslohn Lgll;"

1.1 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn eh H
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) V-H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlduterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Umlage Summe 3 auf die

Ermittlung der Angebotssumme Bet€rag Ges€amt Einzelkosten fiir die_
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X X —

2.2 |Stoffkosten X

(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 |Geratekosten x

(einschl. Kosten fiir Energie und Betriebsstoffe)
2.4 |Sonstige Kosten X

(Vom Bieter zu erlautern)
2.5 |[Nachunternehmerleistungen X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) c:;:,,z:n -
Zusammensetzung der Umlagesummen A

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten
2.2 Stoffkosten
2.3 Geritekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Aligemeine Geschiftskosten,

Wagnis und Gewinn
31 Baustellengemeinkosten

(soweit hierflr keine besonderen Ansatze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
31,1 |Lohnkosten einschlieBlich Hilfsléhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

3.1.2 | Gehaltskosten fur Bauleitung, Abrechnung

Vermessung usw.
3.1.3 [Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.

Ausrlstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge

u. Kleingerate, Materialkosten f.

Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Gerate u. Ausristungen,

Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderposten der Baustelle, wie techn.

Ausflhrungsbearbeitung, objektbezogene

Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)
3.2 |Allgemeine Geschiftskosten (Summe 3.2)
3.3 [Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)
3.3.1 [Gewinn
3.3.2 |Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fiir das

allgemeine Unternehmensrisiko)
3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausfiihrung

der Leistungen verbundenes Wagnis)
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
1 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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