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046 Stadthalle Dornstetten

ZTV ALLGEMEIN1
1. Angaben zur Baustelle
1.1 Lage
Die Stadt Dornstetten erstellt, saniert und erweitert die bestehende Stadthalle in der Hauptstrasse 41
in Dornstetten. Die Halle wurde 1970 in Massivbauweise erbaut und seither nie grundlegend
modernisiert. Fehlende Barrierefreiheit, erforderliche Foyer- und Sanitärflächen sowie die veraltete
Haustechnik erfordern eine grundlegende Sanierung und Erweiterung. Das Gebäude ist mit der
anschliessenden Grundschule verbunden.

Das Gebäude befindet sich im Ortszentrum. Die Grundstücksgrösse beträgt  ca. 7.225m2 und grenzt
an den Schulhof der Grundschule an. Der Schulbetrieb muss während der Bauzeit uneingeschränkt
möglich sein.

Das Grundstück ist von Wohn- und Geschäftshäusern umgeben.

1.2 Verkehrsführung zur Baustelle
Die Zufahrt zum Baugelände erfolgt ausschliesslich von Norden über die Hauptstrasse.
Baustelleneinrichtungsflächen sind nur begrenzt vorhanden. Eine Wendemöglichkeit ist auf dem
Baufeld nicht gegeben.

Parkmöglichkeiten sind im näheren Umfeld der Baustelle nicht/begrenzt vorhanden.

Alle daraus sich ergebenden Erschwernisse sind einzukalkulieren.

1.3 Baustelleneinrichtungsfläche
Lagerflächen sind nur eingeschränkt möglich. Die Baumaterialien, Stoffe, etc. sind zwingend innerhalb
des Bauzauns des Baufeldes zu lagern. Die Lagerflächen sind im BE-Plan ausgewiesen. Die Lieferung
hat in Abstimmung mit der Bauleitung in just-in-time zu erfolgen.

Alle daraus sich ergebenden Erschwernisse  sind einzukalkulieren.

Um die Nachbarschaft  vor erheblichen Belästigungen zu schützen, ist darauf zu achten, dass
Geräusche und Staub verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind.

Geräuschintensive Tätigkeiten, bei denen davon auszugehen ist, dass die Immissionsrichtwerte der
AVV für den Nachtzeitraum überschritten werden, sind nur werktags in der Zeit zwischen 7:00 und
20:00 Uhr auszuführen. Dies gilt auch für die An- und Abfahrt der LKW zur Baustelle.

Die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm sind insbesondere beim Betrieb  von Baumaschinen
einzuhalten.

Dorf-Mischgebiet Tag/Nacht  60dB(A) / 45dB(A)

2. Angaben zur Ausführung
2.1 besondere Anforderungen an die Ausführung

2.1.1 Bevollmächtigter des AN
Der AN hat für die gesamte Baustelle einen Bevollmächtigten, deutsch sprechenden Vertreter
namentlich zu benennen und bereitzustellen. Der Vertreter hat geeignet zu sein, die verantwortliche
Fachbauleitung im Sinne der Bauordnung zu übernehmen, auch für alle Subunternehmer. Er darf nur
in besonderen Fällen und mit Genehmigung des AG ausgetauscht werden, aus triftigen Gründen kann
der AG jedoch seine sofortige Ablösung verlangen.

2.1.2 Verschmutzungen
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Sind bei der Ausführung der Arbeit Verschmutzungen zu erwarten, so gehören die gewerkeüblichen
Maßnahmen zur Vermeidung zu dem Leistungsumfang des AN, diese sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. Werden durch Fahrzeuge des AN oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen,
Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der StVO /
Verkehrssicherung zu reinigen.

Mitarbeiter des AN, die mutwillig Teile des Bauwerks verunreinigen oder beschädigen, werden von der
Baustelle verwiesen. Die Kosten der Beseitigung der Verunreinigung oder der Schäden gehen zu Lasten
des AN. Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dass die Fassade
und sonstige sichtbare Bauteile nicht verschmutzt werden. In geschlossenen Räumen und
Untergeschossen dürfen nur Fahrzeuge, Werkzeuge etc. ohne Verbrennungsmotoren benutzt werden.

Sofern Öle oder sonstige Verschmutzungen im Außenbereich festgestellt werden,ist die Bauleitung
umgehend zu informieren.

2.1.3 Abstimmung mit Fachbehörden
Der AN hat sich zur Ausführung seiner Leistung mit den zuständigen Fachbehörden, bzw. - Ämtern,
wenn notwendig, selbstständig abzustimmen.
Die Objekt-/Bauüberwachung ist zu informieren.

2.1.4 Arbeitssicherheit
Die Sicherungsmaßnahmen sind nach geltenden stattlichen Vorschriften und
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der BG insbesondere die DGUV V 37 (DGUV I, DGUV V, DGUV G,
DGUV R), DIN-/EN-Normen, BetrSichV, TRBS, ArbStättV, ASR, GefStoffV, TRGS, VDI, etc.
einschließlich sämtlicher Absturzsicherungen, Abdeckungen und anderer Sicherungsmaßnahmen und
das Vorhalten für die gesamte Bauzeit in die Einheitspreise einzurechnen.

Fahrgerüste für die Montage der Innenwände, Decke, etc. sind anstelle der Leitern auf hoch gelegenen
Arbeitsplätzen gem. Anforderung der BetrSichV Anhang 1 Nr. 3 zu bevorzugen. Gerüste in sep.
Position.

2.1.5 Planunterlagen
Dem Auftragnehmer wird vor Beginn der Arbeiten ein Plansatz (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) der
Architektenpläne in PDF-Format und DWG-Format durch den AG zur Verfügung gestellt. Ein Austausch
von Papierplänen erfolgt nicht.

2.2 besondere Anforderungen an Baustoffe, Materialien, Einbau

2.2.1 Transport
Für den Transport der Materialien zum Einbauort ist der AN selbst verantwortlich und zuständig und
hat den Aufwand in die entsprechenden Einheitspreise einkalkuliert. Bauseitig werden dem AN hierfür
keine Transportgeräte zur Verfügung gestellt. Über den Einsatz von erforderlichen Transportgeräten
muss sich der AN daher bereits zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe Klarheit verschaffen. Die Anzahl
der erforderlichen Hebezeuge und deren Tragfähigkeit ist vom AN zu koordinieren und die anfallenden
Kosten in die Einheitspreise einzurechnen.

3. Abrechnung
3.1 Darstellung Aufmaße
Aufmaße müssen mit besonderer Sorgfalt erstellt, farblich abgesetzt und mit Angabe des Gebäudeteils,
der Raumnummer o.ä. und Datumsangabe versehen und vom AN und der Objekt-/Bauüberwachung
unterzeichnet werden. Die Angaben sind zwingend entsprechend den Positionen innerhalb des
Leistungsverzeichnisses den Ordnungszahlen zuzuordnen.

ZTV SCHADSTOFFE2
BESONDERE HINWEISE ZUM ERZIELEN EINER AKZEPTABLEN RAUMLUFT:

Folgende Hinweise zu den Baustoffen sind vom AN einzuhalten:
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Mindestanforderung für im Innenraum eingesetzte Bauprodukte:
Nach dem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung) geprüfte
emissionsarme Bauprodukte mit Übereinstimmungszeichen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und zusätzlichen Hinweis "emissionsgeprüft nach DiBt-Grundsätzen". Diese Bauprodukte
sind auch erkenntlich an Umweltzeichen "blauer Engel" und weiteren Labels, die die Emission nach EN-
und ISO- Normen ermitteln und mit entsprechenden Prüfzeugnissen belegen.

Produkte mit Deklaration von SVHC (Substances of Very High Concern) dürfen nicht verwendet
werden. Stoffe oder Zubereitungen dürfen nicht verwendet werden, wenn sie gemäß §4 der
Gefahrstoffverordnung und Anhang 1 der Richtlinie 67/548/EWG als gefährliche Stoffe folgendermaßen
gekennzeichnet sind:

Sehr giftig (T+)
Giftig ( T)
Krebserzeugend (CARC.CAT 1,2 oder3) Erbgutverändernd (MUT.Cat. 1,2 oder 3)
Fortpflanzungsgefährdend (Rep.Cat 1,2 oder 3)

Dämmstoffe:
2-Chlorpropan-haltige/ geschäumte Baustoffe wie z.B. als Blasmittel in Phenolharz-Dämmstoffplatten
eingesetzt werden, dürfen generell nicht verbaut oder eingesetzt werden. Bau- und Montageschäume
dürfen in Innenräumen nicht verwendet werden.

Fugendichtstoffe (Silikon):
Es sind generell sauervernetzte Fugendichtstoffe zu verwenden. Sie riechen beim Verarbeiten nach
Essig. Auf alkalischen Untergründen können aminvernetzte Silicone eingesetzt werden. Nicht verbaut
oder eingesetzt werden dürfen neutralvernetzte Fugendichtstoffe, da sie gesundheitsgefährdende
Stoffe mit hohem Siedepunkt freisetzen können.

Anstriche:
Für sämtliche Anstriche im Innenraum dürfen grundsätzlich nur emissionsarme Produkte (VOC und
TVOC-arme Produkte) mit entsprechenden Gütesiegeln (ECA, Blauer Engel s.unten) verwendet werden.

OSB-Platten:
Es dürfen keine geschliffenen OSB-Platten, die mit der (Innen-)Raumluft in Kontakt treten, verwendet
werden. Falls OSB-Platten benötigt werden, dürfen nur ungeschliffene Platten mit PMDI-Verleimung
verwendet werden.

Verleimte Holzprodukte:
Es dürfen nur Holzbauprodukte verwendet werden mit Klebstoffsystemen, die zu keiner
Formaldehydanreicherung in der Raumluft führen. Insbesondere dürfen in den Produkten keine
Harnstoff- Formaldehydharzleime (UF/MUFLeime) verwendet werden. Verwendet werden dürfen nur
stark formaldehydbindene Leime (Phenolharzleime) oder formaldehydfreie Leime (PMDI, PU/PUR,
PVAc) in Abhängigkeit mit der jeweiligen Zulassung.

Akustikplatten:
Akustikplatten aus Melaminharzschaum dürfen nicht verwendet werden.

Schichtenweise Aufbauten:
Bei schichtenweisen Aufbauten von Innenraumoberflächen müssen die einzelnen Arbeitsgänge so
ausgeführt werden, dass die eingesetzten Lösungsmittel und andere flüchtige Hilfsstoffe möglichst
vollständig abdunsten, bevor die nachfolgende Schicht aufgebracht wird.

PLANLISTE3
Ausführungsplanung:

Grundrisse:
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A_2.1-005 Baustelleneinrichtung

A_2.1-001 Grundriss UG
A_2.1-002 Grundriss EG
A_2.1-003 Grundriss OG

A_2.1-302 Grundriss EG - Deckenspiegel

Schnitte

A_2.1-101 Schnitt A-A _ B-B
A_2.1-102 Schnitt C-C _ F-F _ G-G _ I-I _ J-J

Detail:

A_2.2-209 - Fassade VS _ Oberlicht Achse B
A_2.2-444 - VS Bestandsunterzug Foyer_Halle
A_2.2-445 - VS Übergang Foyer_Halle
A_2.2-449 - VS Bestandsunterug Halle_Geräte
A_2.2-450-2 - VS Lamellendecke_E0_15 Sport-_Besucherfläche_Achsen 10-11_+
A_2.2-450 - VS Lamellendecke_E0_15 Sport-_Besucherfläche_Achsen 10-11_+
A_2.2-451 - VS Lamellendecke Halle_Achse 5-6
A_2.2-452-2 - VS Lamellendecke_E0_15 Sport-_Besucherfläche_Achsen 3-4_+5
A_2.2-452 - VS Lamellendecke_E0_15 Sport-_Besucherfläche_Achsen 3-4_+5
A_2.2-453 - VS Schaukeleinrichtung Halle_Achse 6_Halle Foyer
A_2.2-455 - Basketball Deckenanlage_Achsen 9-10
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HOLZLAMELLEN-DECKE HALLE1

Technische Bearbeitung1.1

1,000   psch
Baustelleneinrichtung
Einrichten der Baustelle für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

1.1.1 ....................... .......................

1,000   psch
Werk- und Montageplanung
Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:

1.1.2 ....................... .......................

Anhand der Planungsunterlagen hat der AN sofort nach
Auftragserteilung die gesamte Leistung durchzuarbeiten und die
Werkstattzeichnungen zu erstellen.

Erstellen des Verlegeplanes durch den Auftragnehmer. Grundlage
des Verlegeplanes ist die Werkplanung des Architekten im
Maßstab 1:50.
Diese muss folgende Informationen enthalten:
-Umrisse der Paneelflächen mit Öffnungen und Aussparungen
inkl. Bemaßung
-sämtliche für die Paneele relevanten Details müssen vorliegen

Der Verlegeplan enthält folgende Informationen: Einteilung der
Elemente, Verlegerichtung, Randabschlüsse, Unterkonstruktion,
Darstellung der wichtigen Elementdetails, Verbindungsmittel,
Elementnummerierung, Bemaßung für den Abbund der Elemente.

Hierzu erhält der AN Planungsunterlagen in PDF Format durch den
Architekten. Grundsätzlich sind alle Konstruktionen und Details,
die für die Beurteilung einer fachgerechten und dem LV
entsprechenden Ausführung nötig sind, in Form eine
Konstruktionszeichnung mit allen erforderlichen Angaben
festzulegen.

Details im Maßsttab 1:10 darzustellen. Unmaßstäbliche
Planunterlagen werden nicht anerkannt.  Sämtliche
Planungsunterlagen sind als Papierpläne und Digital in PDF-
Format zu erstellen.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen  spätestens 4 Wochen
vor Ausführung zur Prüfung dem  Architekten einzureichen. Für
die Prüfung ist von einer Woche Auszugehen. Es kann nicht von
einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

 Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:
1. Prüfung der Zeichnungen
2. Örtlichem Aufmaß.

1,000   psch
Statische Berechnung der Deckenkonstruktion
Die Deckenkonstruktion mit Weitspannträgern ist statisch
nachzuweisen. Die Statik ist spätestens zusammen mit der
Werkplanung in zweifacher Ausfertigung beim Bauherren
einzureichen.

1.1.3 ....................... .......................
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1,000   psch
Gerüst, Deckenhöhe bis 6,65m ü.OK FFB
Liefern, Aufbauen, Vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten
wieder Abbauen eines Gerüstes, unter Beachtung der
Unfallverhütungsvorschriften, horizontal ausgerichtet, für die
zuvor beschriebenen Deckenarbeiten.

1.1.4 ....................... .......................

Deckenhöhen (Rohdecke) bis ca. 6,65 m ü. OK FFB.
Einbauort: Erdgeschoss Halle

Gerüst ausschließlich für eigene Montagezwecke.

Summe Untertitel 1.1
Technische Bearbeitung ..............................

Bestandteile1.2

400,000   m2
Unterkonstruktion Abhängung ballwurfsicher,
Abhängehöhe ca 127,5cm
Decken-Unterkonstruktion aus einem doppelten Metall - C-
Schienenrostmittels gedübelten Nonius-Starrhängern bis zu
ca.127,5cm von der Rohdecke abhängen, planeben ausrichten
und befestigen.

1.2.1 ....................... .......................

Ausführung Ballwurfsicher
Decke waagrecht
Abhängehöhe  ca. 127,5cm

Befestigungsgrund Stahlbeton d=10cm

Einschl. aller Befestigungsmittel

200,000   m2
Unterkonstruktion Abhängung ballwurfsicher,
Abhängehöhe ca 82cm
Decken-Unterkonstruktion aus einem doppelten Metall - C-
Schienenrostmittels gedübelten Nonius-Starrhängern bis zu
ca.82cm von der Rohdecke abhängen, planeben ausrichten und
befestigen.

1.2.2 ....................... .......................

Ausführung Ballwurfsicher
Decke waagrecht
Abhängehöhe  ca. 82cm

Befestigungsgrund Stahlbeton d=10cm

Einschl. aller Befestigungsmittel
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300,000   m2
Weitspannträger aus Stahl gem. Statik
Weitspannträger nichtbrennbar aus Stahl Abmessung und
Abstände gemäß Statik und System des Bieters liefern und
montieren an bauseitigen Stahlbetonbindern im Abstand von ca.
4,00 m. Die Befestigung erfolgt seitlich mittels Bfestigungswinkel.
Dübelabstand von UK Dachbinder ca 15cm. Die Art der
Befestigung ist in der statischen Berechnung nachzuweisen.

1.2.3 ....................... .......................

Ausführung einschl. aller Befestigungsmittel.

600,000   m2
Akustikdämmung Mineralwolle 40 mm in Folie, B1
Mineralwolldämmung 40 mm stark in Folie verpackt liefern und so
in die Unterkonstruktion einbauen, dass Sie direkt hinter der
Akustikverkleidung angeordnet ist. Eine Beschädigung der Folien
ist unbedingt zu verhindern.

1.2.4 ....................... .......................

Brandverhalte einschl. Folie: schwerentflammbar B1 nach DIN
4102-1 bzw B s1 d0 nach DIN EN 13501

600,000   m2
Glasfasernetz als Rieselschutzvlies
Reißfestes Spezialgewebe aus Glasfaser nichtbrennbar liefern und
vollflächig zur Überdeckung der Unterkonstruktion und
Hinterlegung der Fugen anbringen

1.2.5 ....................... .......................

Brandverhalte einschl. Folie: schwerentflammbar B1 nach DIN
4102-1 bzw B s1 d0 nach DIN EN 13501

Summe Untertitel 1.2
Bestandteile ..............................

Akustikelemente Sperrholz ballwurfsicher1.3

600,000   m2
Akustikelemente ballwurfsicher, schwer entflammbar
Ballwurfsichere werkseitig vorgefertigte Akustikelemente aus
unsichtbar befestigten Sperrholzlamellen bzw 3-Schicht-Platten-
Lamellen Oberfläche lackiert mit weisspigment, Stärke gemäß
Prüfzeugnis jedoch mind. 15 mm liefern und montieren.

1.3.1 ....................... .......................

Die Ballwurfsicherheit gemäß DIN 18032 Teil 3 ist durch einen
Prüfbericht nachzuweisen. Der Prüfbericht ist dem Angebot
beizufügen bzw. auf Anforderung vor Vorgabe einzureichen.

Aufbau bestehend aus:
Trägerleiste aus Sperrholz mind. 18 mm stark und 50 mm breit
im maximalen Abstand von 600 mm, schwarz lackiert und darin
verleimten aufrechten Lamellen

Sperrholzlamellen / 3-Schicht-Platten-Lamellen wie folgt:
Lamellenhöhe: ca. 70 mm
Lamellenbreite: ca. 15 mm
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Fugenbreite : ca. 85 mm
Oberfläche: Sperrholz Birke BB/BB bzw 3-Schicht-Platten-
Lamellen, Fichte/ Tanne AB/B
Oberfläche: beidseitig lackiert mit weisspigment
Elementgröße 2480 x 600 mm
Brandverhalten: schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 bzw
DIN EN B s1 d0 nach DIN 13501

Der Nachweis der schwer Entflammbarkeit ist durch Zulassung /
Prüfbericht vorzulegen

430,000   m2
Zulage Sonderformate Akustikelemente
Zulage zu vorgenannten Akustikelementen bei Formatänderung
und Abweichung vom Standardformat 2480 x 600 mm einschl.
aller Anpassarbeiten für die Lamellenelemente samt
Akustikauflage.

1.3.2 ....................... .......................

Abmessungen Sonderelemente: Paneellänge 1500-2400 mm

180,000   m2
Zulage Sonderformate Akustikelemente
Zulage zu vorgenannten Akustikelementen bei Formatänderung
und Abweichung vom Standardformat 2480 x 600 mm einschl.
aller Anpassarbeiten für die Lamellenelemente samt
Akustikauflage.

1.3.3 ....................... .......................

Abmessungen Sonderelemente: Paneellänge kleiner 1500 mm

6,000   m2
Zulage Akustikelemente Basketballkorbanlage,
ballwurfsicher
Zulage zu vorgenannten Akustikelementen für die ballwurfsichere
Verkleidung der Basketballanlage bestehend aus Birkenplatte
schwarz beschichtet Lamellen gemäss Pos 1.3.1.

1.3.4 ....................... .......................

Die Montage erfolgt auf der bauseitigen Metallkonstruktion der
Baseketballanlage

Grösse ca 1,80/2,80m

25,00   St
Ausschnitte für Leuchten, Grösse 1300x20cm
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen für Langfeldleuchten

1.3.5 ....................... .......................

Größe ca. 1300 x 20 cm.
Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

Anordnung der Deckenaussparungen gem. Deckenspiegel in
Absprache mit der Bauleitung und der ausführenden Elektrofirma.

Die Befestigung bzw. Abhängung der Leuchten erfolgt bauseits,
unabhängig von der Deckenabhängung.

Ausführung gemäss Detail A_2.2-451
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2,00   St
Ausschnitte für Trennvorhang, Grösse 260x60cm
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen für Trennvorhang

1.3.6 ....................... .......................

Größe ca.260 x 60 cm.
Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

Anordnung der Deckenaussparungen gem. Deckenspiegel in
Absprache mit der Bauleitung und der ausführenden Elektrofirma.

Die Befestigung bzw. Abhängung des Trennvorhangs erfolgt
bauseits, unabhängig von der Rohdecke.

1,00   St
Ausschnitte für Trennvorhang, Grösse 1300x60cm
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen für Trennvorhang

1.3.7 ....................... .......................

Größe ca.1300 x 60 cm.
Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

Anordnung der Deckenaussparungen gem. Deckenspiegel in
Absprache mit der Bauleitung und der ausführenden Elektrofirma.

Die Befestigung bzw. Abhängung des Trennvorhangs erfolgt
bauseits, unabhängig von der Rohdecke.

16,00   St
Ausschnitte für Leuchten, ca 211mm
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen für Downlight

1.3.8 ....................... .......................

Lamellenauschnittsgrösse  ca. 300/300mm mit
Holzwerkstoffplatte, Grösse ca 400/400mm, schwaz beschichtet
Ausschnitt Doownlight ca 211mm

Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

Anordnung der Deckenaussparungen gem. Deckenspiegel in
Absprache mit der Bauleitung und der ausführenden Elektrofirma.

Die Befestigung bzw. Abhängung der Leuchten erfolgt bauseits,
unabhängig von der Deckenabhängung.

Ausführung gemäss Detail A_2.2-450.2
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Leistungsverzeichnis

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ
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3,00   St
Ausschnitte für Sportgeräte, Grösse bis 500cm2
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen bzw. Anpassen an durchdringungen
der Sportgeräte.

1.3.9 ....................... .......................

Grösse bis 500cm2

Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

2,00   St
Ausschnitte für Sportgeräte, Grösse > 500 bis 10000 cm2
Zulagepreis zu den abgehängten Deckenbekleidungen für das
Herstellen von Aussparungen bzw. Anpassen an durchdringungen
der Sportgeräte.

1.3.10 ....................... .......................

Grösse > 500 bis 10000cm2

Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

4,00   St
Revisionsöffnung mit Einschlagmuttern
Abnehmbare Revisionsöffnung als Zulage zur Deckenverkleidung
mit Einschlagmuttern und metrischen Schrauben so herstellen,
dass ein mehrfaches Abnehmen gewährleistet ist.

1.3.11 ....................... .......................

Revisionsöffnung herstellen, zusätzliche Unterkonstruktion mit
geeigneten Einschlagmuttern liefern und gebrauchsfertig einschl.
aller Anschlüsse montieren als Zulage zur Deckenverkleidung.

Grösse: ca 60/60cm

110,000   m
Schattenfuge umlaufend
Zulage zu den Deckenverkleidungen für das Herstellen von
Schattenfugen ca. 15 mm breit, an flankierenden Bauteilen,
welche mittels schwarz beschichteter Winkelprofile nach Angabe
zu hinterlegen sind und mittels Schrauben und Dübel an die
flankierenden Bauteile zu befestigen sind.

1.3.12 ....................... .......................

78,000   m
Flächige Verkleidung ballwurfsicher, Grösse 320/100mm
Verkleidung aus Sperrholz / 3-Schicht-Platte gemäss Pos 1.3.1 als
Nachzeichung der Trägerkonstruktion

1.3.13 ....................... .......................

Material: Birke bzw 3-S-Platte, Weisstanne, nicht keilgezinkt
gemäss POs 1.3.1
Dicke: 19mm
Breite: ca 320mm
Höhe ca 100mm
Länge: ca 13000mm
Holzstruktur: Horizontal
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Qualität: Birke BB bzw 3-S-Platte AB-B
Oberfläche: lackiert mit weispigment wie Pos 1.3.1
Brandverhalten: schwer entflammbar, B-s1, d0 nach DIN EN
13501

einschl. Unterkonstruktion

Im EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

Befestigung: Verschraubung nicht sichtbar

Montage: horizontall, ca 5,70m ü FFB
Ausführung: ballwurfsicher

Ausführung gemäss Detail A-2.2-450-2

32,000   m
Flächige Verkleidung ballwurfsicher, Grösse 320/410mm
Verkleidung wie Pos 1.3.12

1.3.14 ....................... .......................

 jedoch

Breite 320mm
Höhe ca 410mm
Länge ca 2600mm

Ausführung gemäss Detail A_2.2-453

7,000   m
Zulage zu Pos 1.3.13 + 1.3.14, Aussparung Breite ca
120mm
Zulage zu Pos 1.3.13 + 1.3.14, für die Herstellung von Ausschnitt
für Sportgeräte

1.3.15 ....................... .......................

Breite ca 120mm

m EP ist das eventuell zu erbringende Unterbrechen der
Unterkonstruktion, einschl. zusätzlicher und gesonderter
Abhängung sowie erforderlicher zusätzlicher Tragprofile mit
einzurechnen.

66,000   m
Deckenrand, Deckenversprung
Deckenrand ballwurfsicher im Bereich des Deckenversprung
bestehend aus Birkensperrholzplatte, schwarz beschichtet,
Anordnung verikal, freitagend zwischen den Stahlbetonbindern
(Abstand ca 4,50m)

1.3.16 ....................... .......................

einschl. Unterkonstruktion und aller Befestigungsmittel

Ausführung gemäss Detail A_2.2-449
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66,000   m
Freier Deckenrand
Abschluss des freien Deckenrandes bestehend aus vertikaler
Platte, Material gemäss Pos 1.3.1

1.3.17 ....................... .......................

Höhe ca 120mm

Befestigung an Akustikpaneel

einschl. oberseitige Abdeckplatte auf Akustikpaneel aus Birke
schwarz beschichtet

Breite ca 200mm

einschl. Unterkonstruktion und Befestigungsmittel

Ausführung gemäss Detail A_2.2-449

Summe Untertitel 1.3
Akustikelemente Sperrholz ballwurfsicher ..............................

Summe Titel 1
HOLZLAMELLEN-DECKE HALLE ..............................
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STUNDENLOHNARBEITEN2

Lohnkosten auf Nachweis2.1

Angehängte Stundenlohnarbeiten - Besondere
1. Hinweistext zu Untertitel 2.1

Vertragsbedingungen

1. Vergütung von Stundenlohnarbeiten

Vergütet werden Stundenlohnarbeiten nach Weisung und
Anerkennung des Auftraggebers. Sie werden nur vergütet, wenn
sie als solche ausdrücklich vereinbart worden sind mit Abschluss
einer Stundenlohnvereinbarung.

Sollen Leistungen im Stundenlohn ausgeführt werden, ist dem
Auftraggeber umgehend ein Angebot über die dafür
voraussichtlich erforderlichen Stunden mit Angabe der
Lohngruppen, sowie die erwarteten weiteren Kosten (Stoffe,
Geräte, etc) einzureichen. Auch erwartete Zeit- und
Erschwerniszuschläge sind vorab anzumelden. Die örtliche
Bauüberwachung des AG erhält dieses Angebot gleichzeitig zur
Prüfung in Kopie.

Wird unverzügliches Handeln erforderlich, so kann die örtliche BÜ
des AG eine umgehende Ausführung in Stundenlohn anordnen. In
diesem Fall wird eine Stundenlohnvereinbarung umgehend nach
Ausführung vereinbart.

Die Stundenlohnzettel sind der örtlichen BÜ umgehend,
spätestens wöchentlich zur Prüfung zu überreichen. Sie müssen
den Anforderungen von § 15 Abs. 3 VOB/B entsprechen. Ein
konkreter Bezug auf die Stundenlohnvereinbarung muss
hergestellt werden in folgender Art: Stundenlohnzettel Nr. xxx
(numerisch aufsteigend) zu Stundenlohnvereinbarung Nr. xxx
vom 00.00.2099.(Datum der Stundenlohnvereinbarung).

Vergütet wird nur der tatsächlich am Ausführungsort geleistete
Zeitaufwand, d.h. An- und Abfahrtszeiten sowie Fahrtkosten
werden nicht berücksichtigt.

Für die Vergütung von Zeit-und Erschwerniszuschlägen werden
die tariflichen Rahmenbestimmungen für den jeweiligen
Leistungsbereich angewendet. Sofern es hierzu keine tariflichen
Regelungen gibt, wird nach ortsüblichen Zuschlägen vergütet. Die
Zeitzuschläge (Mehr-, Spät-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit) werden nur vergütet, wenn die Arbeit zu
besonderen Zeiten vom Auftraggeber ausdrücklich gefordert
wurde. Sie werden auf der Basis des tatsächlich ausbezahlten und
nachgewiesenen Lohnes (ohne Lohnnebenkosten) berechnet.
Hierzu sind vom AN auf Verlangen des AG Gehaltsnachweise der
eingesetzten Arbeitskräfte vorzulegen, für die Zeit- und
Erschwerniszuschläge geltend gemacht werden.

Für die Ausführung von untergeordneten Leistungen, wie z.B.
Stemm-, Reinigungsarbeiten etc., wird nur der Lohn eines Helfers
vergütet, auch wenn vom Auftragnehmer höher qualifiziertes
Personal eingesetzt wird.
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Stunden von aufsichtsführendem Personal (Bauleiter,
Montageinspektor etc.) für Besprechungen, Aufmaß und
Abrechnung usw. werden nicht gesondert vergütet. Diese Kosten
sind mit den angebotenen Stundenlohnsätzen abgegolten. Die
Regelungen des § 15 Abs. 2 VOB/B sind davon unberührt.

2. Angebotene Stundenlohnarbeiten

Es besteht kein Anspruch auf Ausführung der
Stundenlohnarbeiten im angebotenen Umfang.

Die Stundenlohnverrechnungssätze für die jeweiligen
Arbeitskräfte sind ohne Aufgliederung anzubieten. Anzubieten ist
für die jeweilige Arbeitskraft (Lohn-und Berufsgruppe) ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, wie z.B.
Lohn-und Gehaltskosten einschließlich etwaiger Lohnzulagen,
Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen, die Lohn-
und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder,
Wegzeitenentschädigung, Fahrtkostenerstattung etc.), die
Sozialkassenbeiträge, ggf. Winterbauumlage, die
Gemeinkostenanteile sowie Gewinn (einschließlich
Unternehmerwagnis), jedoch ohne Umsatzsteuer.

Ist vertraglich keine Vereinbarung über die Vergütung, zum
Beispiel bestimmter Lohngruppen, getroffen, so gilt die
ortsübliche Vergütung. Diese wird auf Grundlage des Tariflohns
ermittelt, sofern vorhanden. Im Übrigen gilt § 15 Abs. 1 Nr. 2
VOB/B.

3. Abrechnung der Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnrechnungen sind umgehend nach Abschluss der
Stundenlohnarbeiten entsprechend der Stundenlohnvereinbarung
einzureichen, spätestens 4 Wochen nach Ausführung.

Die Rechnung ist mit konkretem Bezug auf die
Stundenlohnvereinbarung, mit Angabe des Vereinbarungsdatums,
einzureichen. Die anerkannten Stundenlohnzettel sind mit der
Rechnung im Original einzureichen und in der
Rechnungsaufstellung aufzuführen (Angabe der Bezeichnung der
Stundenzettel numerisch aufsteigend)

Lohnkosten auf Nachweis2.1.1

10,00   h
Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter
Stundenlohnarbeiten

2.1.1.1 ....................... .......................

(entsprechend LV Vorbemerkungen)
Qualifikation:  Vorarbeiter

20,00   h
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten

2.1.1.2 ....................... .......................

(entsprechend LV Vorbemerkungen)
Qualifikation:  Facharbeiter
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20,00   h
Stundenlohnarbeiten Helfer
Stundenlohnarbeiten

2.1.1.3 ....................... .......................

(entsprechend LV Vorbemerkungen)
Qualifikation:   Helfer

Summe  2.1.1
Lohnkosten auf Nachweis ..............................

Summe Untertitel 2.1
Lohnkosten auf Nachweis ..............................

Summe Titel 2
STUNDENLOHNARBEITEN ..............................
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Bezeichnung Summe

26 Trockenbau III, Holzdecke Halle
Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis

Projekt
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HOLZLAMELLEN-DECKE HALLE1
.......................

..........
Technische Bearbeitung1.1

.......................
..........

Bestandteile1.2
.......................

..........
Akustikelemente Sperrholz ballwurfsicher1.3

.......................
..........

STUNDENLOHNARBEITEN2
.......................

..........
Lohnkosten auf Nachweis2.1

.......................
..........

Lohnkosten auf Nachweis2.1.1
.......................

..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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