





Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFTE Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwärter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RLT Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung ELT Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	<table><tr><td>Änderungs-index:</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Änderungs-index:	a	b	c	d	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Änderungs-index:	a	b	c	d	e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															




TIC
B484

<u>Legende Schnittstellen</u> — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein <u>Komponenten:</u> Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	<u>Legende RAU Komponenten</u> Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: ELT-GHV-AV B.B1. 5004 ISP: 04
--	---	--


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-U1-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5004	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-



Raum Abluft



Raum Zuluft





Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B577





Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				



Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5009	Blatt Nr.:	1
-SM-01-GA-003			Maßstab:	-



Raum Abluft



Raum Zuluft



Legende Schnittstellen



ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke


Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B581

Fenster
S283



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwärter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwärter


Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
Gezeichnet:		Blatt Nr.:	1
Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5015	Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B584

Fenster
S292



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel





Taupunktwärter

Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TTC	Raumtemperaturfühler
TTC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten




- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TIC | Raumtemperaturfühler |
| TIC | Außentemperaturfühler |

Änderungsindex:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:			
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5018	Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B576



Fenster
S258



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | Stellantrieb Heizkörperventil | | Kühldecke |
| | Umluftkühlgerät | | Fensterkontakt |
| | Präsenzmelder | | Volumenstromregler variabel |
| | | | Taupunktwächter |


- | | |
|--|------------------------------|
| | Analoger Ausgang (Stellen) |
| | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| | Digitaler Eingang (Meldung) |
| | Analoger Eingang (Messen) |
| | Raumtemperaturfühler |
| | Außentemperaturfühler |

Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung	Blatt Nr.:	1
-SM-01-GA-008		Raumautomation B.E1. 5019	Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B578




Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:



Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:



Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TIC	Raumtemperaturfühler
TIC	Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	—
	Datum:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5021		
							-SM-01-GA-010				




Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA		Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Präsenzmelder Taupunktwächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler													
		Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:		Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA		Datum:	17.04.2026
		Gezeichnet:							-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5029		Gezeichnet:		
		Datum:											Blatt Nr.	1	
		Geprüft (PL):							-SM-01-GA-012			Maßstab:			
		Datum:													

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA






Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5056	Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-013				




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B592



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RL T
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung EL T
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwächter

Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TTC	Raumtemperaturfühler
TTC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5012	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	—




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5006	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-015				




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B585



Fenster
S298



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwächter


Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TTC	Raumtemperaturfühler
TTC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B587



Fenster
S306




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten



- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TTC | Raumtemperaturfühler |
| TTC | Außentemperaturfühler |

Änderungsindex:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:



Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5039	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-019				

Kühldecke




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungsindex:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5022	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-



Fenster
S333

S334

Y573

Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb
Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel

Taupunktwärter

Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TTC	Raumtemperaturfühler
TTC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
	Ausführung Raumautomation B.E1. 5023	Blatt Nr. 1
		Maßstab: -



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwachter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwachter

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-01-GA-021	Ausführung Raumautomation B.E1. 5024			

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwächter


Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TIC	Raumtemperaturfühler
TIC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5043	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B586




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten




- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TTC | Raumtemperaturfühler |
| TTC | Außentemperaturfühler |

Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung	Blatt Nr.:	1
-SM-01-GA-023		Raumautomation B.E1. 5011	Maßstab:	-




Raum Abluft





Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B588



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFF Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | Stellantrieb Heizkörperventil | | Kühldecke |
| | Umluftkühlgerät | | Fensterkontakt |
| | Präsenzmelder | | Volumenstromregler variabel |
| | | | Taupunktwärter |


- | | |
|--|------------------------------|
| | Analoger Ausgang (Stellen) |
| | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| | Digitaler Eingang (Meldung) |
| | Analoger Eingang (Messen) |
| | Raumtemperaturfühler |
| | Außentemperaturfühler |

Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft



Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B591

Fenster
S314



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwärter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA


Legende RAU Komponenten




Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5002	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft




Raum Zuluft

Kühldecke



MSH Taupunktwärter Kühldecke
B593



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFF Allgemein


Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwärter


- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TTC | Raumtemperaturfühler |
| TTC | Außentemperaturfühler |

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-




Raum Abluft



Raum Zuluft


Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B596



S328




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |

Legende RAU Komponenten



- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TTC | Raumtemperaturfühler |
| TTC | Außentemperaturfühler |

Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-

Fenster
S297

S301

Y545


Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke		Analoger Ausgang (Stellen)
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt		Digitaler Ausgang (Schalten)
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel		Digitaler Eingang (Meldung)
			Taupunktwärter		Analoger Eingang (Messen)
					Raumtemperaturfühler
					Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	30.09.2020
	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5033	Gezeichnet:	
01 RAU 000			Blatt Nr.:	1
01 RAU 028			Maßstab:	-



Fenster
S305



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |

Legende RAU Komponenten

- | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| | Stellantrieb Heizkörperventil | | Kühldecke | | Analoger Ausgang (Stellen) |
| | Fensterkontakt | | Volumenstromregler variabel | | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| | Umluftkühlgerät | | Raumtemperaturfühler | | Digitaler Eingang (Meldung) |
| | Präsenzmelder | | Taupunktwärter | | Analoger Eingang (Messen) |

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5034	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	30.09.2020	
	Gezeichnet:						01 RAU 000		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						01 RAU 030	Entwurf Raumautomation B.E1. 5035			

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwächter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler


Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	

Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA
Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5070

Datum:	17.04.226
Gezeichnet:	
Blatt Nr.	1
Maßstab:	—

Kühldecke




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX		Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								-SM-01-GA-032	Ausführung Raumautomation B.E1. 5025
Datum:										




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 0017	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

Kühldecke



MSH
B603
Taupunktwärter Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwärter



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)




Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen






ZULUFT Allgemein

ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RL
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungsindex:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
Gezeichnet:		Blatt Nr.:	1
Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E1. 5027	Maßstab:	-




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5062	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-036				

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RL T
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5055		



Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel




Taupunktwärter

Stellen	Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten	Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung	Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert	Analoger Eingang (Messen)
TTC	Raumtemperaturfühler
TTC	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation A.E1. 0016	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.:	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-01-GA-037	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation A.E1. 0014		



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX		Planbezeichnung: Entwurf Raumautomation B.E1. 5030	Gezeichnet: [REDACTED]
	Datum:									Blatt Nr. 1
	Geprüft (PL):									Maßstab: -
	Datum:						-SM-01-GA-037			





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
	Entwurf	
	Raumautomation B.E1. 5053	Blatt Nr. 1
		Maßstab: -




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb Heizkörperventil



Kühldecke




Fensterkontakt



Volumenstromregler variabel



Taupunktwärter



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)




Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf		
							-SM-01-GA-037		Raumautomation B.E1. 5068		



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

							Projekt-Nr:	Projekt:	Datum:
								Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
								Entwurf Raumautomation B.E1. 5052	Gezeichnet:
							-SM-01-GA-XXX		Blatt Nr.
							-SM-01-GA-037		1
									Maßstab:
									-



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein

— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärchter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärchter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5050	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	—
	Datum:						-SM-01-GA-037				



Fenster
S280



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein

ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwächter		

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

					Änderungs- index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
					Gezeichnet:							-SM-01-GA-XXX -SM-01-GA-037	Planbezeichnung	Entwurf Raumautomation B.E1. 5065	Gezeichnet:	
					Datum:										Blatt Nr.	1
					Geprüft (PL):										Maßstab:	-
					Datum:											







Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf	Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):						-SM-01-GA-037		Raumautomation B.E1. 5048	Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5047	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-037				



Fenster
S296



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Taupunktwächter


Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf		
							-SM-01-GA-037		Raumautomation B.E1. 5036		



Fenster
S304



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:


- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |

Legende RAU Komponenten

- | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|
| | Stellantrieb Heizkörperventil | | Kühldecke | | Analoger Ausgang (Stellen) |
| | Fensterkontakt | | Volumenstromregler variabel | | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| | Umluftkühlgerät | | Raumtemperaturfühler | | Digitaler Eingang (Meldung) |
| | Präsenzmelder | | Taupunktwächter | | Analoger Eingang (Messen) |
| | | | Außen temperaturfühler | | |

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5038	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-037				

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-01-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E1. 5044	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-01-GA-037				

Heiz-/Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

- Stellantrieb Heizkörperventil
- Umluftkühlgerät
- Präsenzmelder
- Kühldecke
- Fensterkontakt
- Volumenstromregler variabel
- Taupunktwächter

- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED]	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						Gezeichnet:			[REDACTED]	
	Datum:						Blatt Nr.			1	
	Geprüft (PL):						Maßstab:			-	
	Datum:						-SM-02-GA-001	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. F514		

Heiz-/Kühldecke



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwächter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:							-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. F514	Gezeichnet:	
				Datum:										Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):							-SM-02-GA-002			Maßstab:	-
				Datum:											

Heiz-/Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

- Stellantrieb Heizkörperventil
- Umluftkühlgerät
- Präsenzmelder
- Kühldecke
- Fensterkontakt
- Volumenstromregler variabel
- Taupunktwärter

- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
								Ausführung Raumautomation B.E2. F512			

Heiz-/Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

- Stellantrieb Heizkörperventil
- Umluftkühlgerät
- Präsenzmelder
- Kühldecke
- Fensterkontakt
- Volumenstromregler variabel
- Taupunktwärter


- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. F511	Gezeichnet:	
				Datum:							-SM-02-GA-XXX			Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):							-SM-02-GA-004			Maßstab:	-



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP


Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFTE Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA		Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitale Ausgang (Schalten) Meldung Digitale Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler												
		Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:		Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
		Gezeichnet:											Gezeichnet:	
		Datum:											Blatt Nr.	1
		Geprüft (PL):											Blatt Nr.	1
		Datum:											Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1
													Blatt Nr.	1



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP

Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFTE Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA		Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler														
		Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:			Datum:	17.04.2026			
		Gezeichnet:							-SM-02-GA-XXX	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA		Gezeichnet:				
		Datum:										Blatt Nr.	1			
		Geprüft (PL):										Maßstab:	-			
		Datum:							-SM-02-GA-006	Ausführung Raumautomation B.E2. 5019						

Schnittstelle OP-Tableau zur GA/GLT



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP

Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwärchter
Stellantrieb Kühldecke


Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
				Gezeichnet:								Generalsanierung	17.04.2026
				Datum:								Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
				Geprüft (PL):							-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Blatt Nr.
				Datum:							-SM-02-GA-007	Entwurf	1
												Raumautomation B.E2. 5017	Maßstab:
													-



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP


Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler																																																		
	<table><tr><td>Änderungs-index:</td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td></tr><tr><td>Gezeichnet:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Datum:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Geprüft (PL):</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Datum:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Änderungs-index:	a	b	c	d	Gezeichnet:					Datum:					Geprüft (PL):					Datum:					<table><tr><td>Projekt-Nr.:</td><td></td><td>Projekt:</td><td>Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA</td><td>Datum:</td><td>17.04.2026</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Planbezeichnung:</td><td>Ausführung Raumautomation B.E2. 5016</td><td>Gezeichnet:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-SM-02-GA-XXX</td><td></td><td></td><td>Blatt Nr.</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>-SM-02-GA-008</td><td></td><td></td><td>Maßstab:</td><td></td></tr></table>	Projekt-Nr.:		Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026			Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5016	Gezeichnet:			-SM-02-GA-XXX			Blatt Nr.	1		-SM-02-GA-008			Maßstab:	
Änderungs-index:	a	b	c	d																																															
Gezeichnet:																																																			
Datum:																																																			
Geprüft (PL):																																																			
Datum:																																																			
Projekt-Nr.:		Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026																																														
		Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5016	Gezeichnet:																																															
	-SM-02-GA-XXX			Blatt Nr.	1																																														
	-SM-02-GA-008			Maßstab:																																															



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP

Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFTE Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA		Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messen Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler				Änderungsindex: a b c d Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum:		Projekt-Nr.: -SM-02-GA-XXX -SM-02-GA-009 Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2. 5014 Datum: 17.04.2026 Gezeichnet: Blatt Nr. 1 Maßstab:	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Schnittstelle OP-Tableau zur GA/GLT



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP

Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:


- Volumenstromregler
- Umluftkühlgerät
- Stellantrieb ULK
- OP-Tableau
- Stellantrieb Heizkörperventil
- Raumtemperaturfühler
- Fensterkontakte
- Präsenzmelder
- Taupunktwärter
- Stellantrieb Kühldecke
- Lieferung RLT
- Lieferung KAE
- Lieferung GA
- Lieferung ELT
- Lieferung GA
- Lieferung GA
- Lieferung GA
- Lieferung GA
- Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

- Stellantrieb Heizkörperventil
- Kühldecke
- Fensterkontakt
- Volumenstromregler variabel
- Taupunktwärter
- Umluftkühlgerät
- Präsenzmelder
- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

					Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
					Gezeichnet:								Generalsanierung	17.04.2026
					Datum:								Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
					Geprüft (PL):							-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
					Datum:							-SM-02-GA-010	Raumautomation B.E2. 5013	1
														Maßstab:

Schnittstelle OP-Tableau zur GA/GLT



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA



Legende RAU Komponenten




					Änderungs-index:		a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA		Datum: 17.04.2026
					Gezeichnet:								-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2. 5022		Gezeichnet: [REDACTED]
					Datum:											Blatt Nr. 1
					Geprüft (PL):								-SM-02-GA-011			Maßstab: -
					Datum:											



RBG über OP Tableau aufsch. auf "UML ANL" ISP

Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwächter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RLT Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung ELT Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler																
		Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:			Datum:	17.04.2026			
		Gezeichnet:							-SM-02-GA-XXX	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA		Gezeichnet:				
		Datum:										Blatt Nr.	1			
		Geprüft (PL):										Maßstab:	-			
		Datum:							-SM-02-GA-012	Ausführung Raumautomation B.E2. 5024						




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung	Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:						-SM-02-GA-03		Raumautomation B.E2. 5055	Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter


	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation B.E2. 5056	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-014				


Kühldecke




Kühldecke



Eingang 1



Eingang 2





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungs-index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
Gezeichnet:						Generalsanierung	17.04.2026
Datum:						Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
Geprüft (PL):					-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
Datum:					-SM-02-GA-015	Raumautomation B.E2. 5060	1
							Maßstab:
							-





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5057	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-016				




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5008	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-017				



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Umluftkühlgerät


Präsenzmelder

Taupunktwächter

- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-02-GA-018	Ausführung Raumautomation B.E2. 5047			

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B624

Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B632

TIC
B622

Fenster
S368




Fenster
S370

Fenster
S371



Fenster
S372

Fenster
S376

TIC
B628



Fenster
S369



Legende Schnittstellen



ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Kühldecke

Fensterkontakt


Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter


Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler

Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
Gezeichnet:		Gezeichnet:	
Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5062/5062a/5062c	Blatt Nr.:	1
		Maßstab:	-




Raum Abluft



Raum Zuluft


Kühldecke



MSH Taupunktwächter Kühldecke
B641



Fenster
S387



Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Fensterkontakt




Volumenstromregler
variabel




Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler


Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
Gezeichnet:		Gezeichnet:	
Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5006	Blatt Nr.:	1
Maßstab:		Maßstab:	-




Raum Abluft



Raum Zuluft



Fenster
S396



Legende Schnittstellen



— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA


Legende RAU Komponenten




				Änderungs- index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
				Gezeichnet:								Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
				Datum:									Gezeichnet:
				Geprüft (PL):							-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Blatt Nr.
				Datum:							-SM-02-GA-021	Ausführung Raumautomation B.E2. 5005	1
													Maßstab:
													-



Raum Abluft



Raum Zuluft




Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungs-index:	a	b	c	d
Gezeichnet:				
Datum:				
Geprüft (PL):				
Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5007	Blatt Nr.	1
-SM-02-GA-022			Maßstab:	-





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein



Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. F001d		



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5003	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-025				




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5002		




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
									Ausführung Raumautomation B.E2. 5031		



Fenster
S385

TIC
B637


Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA



Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwächter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
	Ausführung Raumautomation B.E2. 5033	Blatt Nr. 1
		Maßstab: -



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation A.E2. 0011	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-029				





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5054	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-029				




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-02-GA-029	Ausführung Raumautomation A.E2. 0017a			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFTELL Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunkt wächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunkt wächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler Änderungsindex: a b c d Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum: Projekt-Nr.: Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2. 5064 Datum: 17.04.2026 Gezeichnet: Blatt Nr.: 1 Maßstab:

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke



Umluftkühlgerät



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Präsenzmelder



Taupunktwärter



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler




Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5065	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation 5038a	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-



Änderungs- index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: SM-02-GA-XXX SM-02-GA-029	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
Gezeichnet: Datum:						Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5034	Gezeichnet:	
Geprüft (PL): Datum:								Blatt Nr.	1
								Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Umluftkühlgerät

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)


Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung		
							-SM-02-GA-029		Raumautomation B.E2. 5004		



Legende Schnittstellen						Legende RAU Komponenten													
Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwärter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RL T Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung EL T Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA						Legende RAU Komponenten						Legende RAU Schnittstellen Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler							
												Projekt-Nr.: [Redacted] Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2. 5063 Datum: 17.04.2026 Gezeichnet: [Redacted] Blatt Nr.: 1 Maßstab:							
												Änderungs-index: a b c d Gezeichnet: Datum: Gepüft (PL): Datum:							
												SM-02-GA-XXX SM-02-GA-029							

Kühldecke





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5009	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-029				





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein



Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungsindex:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Gezeichnet:							Generalsanierung	17.04.2026
	Datum:							Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
	Geprüft (PL):						-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr. 1
	Datum:						-SM-02-GA-029	Raumautomation A.E2. 0017c	Maßstab: -



Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwärter



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)





Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5047a	Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwärter



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)




Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-02-GA-029	Ausführung Raumautomation B.E2. 5052			




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Gezeichnet:							Generalsanierung	17.04.2026
	Datum:							Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
	Geprüft (PL):						-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
	Datum:						-SM-02-GA-029	Raumautomation B.E2. 5051	Maßstab:



Legende Schnittstellen						Legende RAU Komponenten													
ZULUFT Allgemein ABLUFTE Allgemein						Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Umluftkühlgerät Präsenzmelder						Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler							
Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwachter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA																			
												Änderungs-index: Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum: a b c d							
												Projekt-Nr.: -SM-02-GA-XXX -SM-02-GA-029 Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2. 5026 Datum: 17.04.2026 Gezeichnet: [Redacted] Blatt Nr. 1 Maßstab:							




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Gezeichnet:							Generalsanierung	17.04.2026
	Datum:							Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
	Geprüft (PL):						-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
	Datum:						-SM-02-GA-029	Raumautomation B.E2. 5045	Maßstab:



Fenster
S403



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5046	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-

Fenster
S422

TIC
B653

Y648



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwächter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr. 1
-SM-02-GA-029	Raumautomation B.E2. 5035	Maßstab: -



Änderungs- index: Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: SM-02-GA-XXX SM-02-GA-029	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E2.5032	Datum: 17.04.2026
							Gezeichnet:
							Blatt Nr. 1
							Maßstab: -

Fenster
S349

Fenster
S350

Fenster
S352

Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein

ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. F507	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-029				

Fenster
S359

Fenster
S361



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwächter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
-SM-02-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
-SM-02-GA-029	Raumautomation B.E2. 5047b/c	1
		Maßstab:
		-

Kühldecke





Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr:	Projekt:	Datum:
	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Gezeichnet:
-SM-02-GA-029	Ausführung Raumautomation B.E2. F508	Blatt Nr. 1
		Maßstab: -

Fenster
S384


Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke




Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwärter



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5059	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

Fenster
S384


Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Kühldecke




Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwärter



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. 5059	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

Fenster
S392

Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb
Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler
variabel



Taupunktwächter



Stellen

Analoger Ausgang (Stellen)



Schalten

Digitaler Ausgang (Schalten)



Meldung

Digitaler Eingang (Meldung)



Messwert

Analoger Eingang (Messen)



TIC

Raumtemperaturfühler



TIC

Außentemperaturfühler

					Änderungs- index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
					Gezeichnet:								Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
					Datum:								Ausführung	Gezeichnet:
					Geprüft (PL):							-SM-02-GA-XXX	Raumautomation B.E2. 5058	Blatt Nr.
					Datum:							-SM-02-GA-029		1
														Maßstab:
														-

Fenster
S404


Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke		Analoger Ausgang (Stellen)
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt		Digitaler Ausgang (Schalten)
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel		Digitaler Eingang (Meldung)
			Taupunktwächter		Analoger Eingang (Messen)
					Raumtemperaturfühler
					Außentemperaturfühler

Änderungs- index:	a	b	c	d
Gezeichnet: Datum:				
Geprüft (PL): Datum:				

Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
			Gezeichnet:	
			Blatt Nr.	1
			Maßstab:	-

Fenster
S423


Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFTE Allgemein


Komponenten:



Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-02-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E2. T501	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-02-GA-029				



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler	
Raum: IT-SV-OP-2.0G B.E3. 5007 ISP:46		


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1.BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-03-GA-XXX -SM-03-GA-001	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E3. 5007	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: IT-AV-OP-2.0G B.E3. 5006
ISP:46


				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1.BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:								Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E3. 5006	Gezeichnet:		
				Datum:							-SM-03-GA-XXX		Blatt Nr.		
				Geprüft (PL):							-SM-03-GA-002		Maßstab:		
				Datum:											

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke

Lieferung RLT
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb
Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler
variabel


Präsenzmelder


Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler



Raum: LR-2.0G B.E3. 5003
ISP:46

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1.BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:						-SM-03-GA-XXX -SM-03-GA-003	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E3. 5003	Maßstab:	-




Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler
Raum: BSV B.E3. 5002 ISP:46		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1.BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-03-GA-XXX -SM-03-GA-004	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E3. 5002	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-



ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: LR/EDV B.E0 5054
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-002	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5054	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFU Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Umluftkühlgerät Präsenzmelder Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler
Raum: UV-SV NW B.E0. 5055a ISP:03	

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5055a	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA




Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: <table><tr><td>Volumenstromregler</td><td>Lieferung RLT</td></tr><tr><td>Umluftkühlgerät</td><td>Lieferung KAE</td></tr><tr><td>Stellantrieb ULK</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>OP-Tableau</td><td>Lieferung ELT</td></tr><tr><td>Stellantrieb Heizkörperventil</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>Raumtemperaturfühler</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>Fensterkontakte</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>Präsenzmelder</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>Taupunktwächter</td><td>Lieferung GA</td></tr><tr><td>Stellantrieb Kühldecke</td><td>Lieferung GA</td></tr></table>	Volumenstromregler	Lieferung RLT	Umluftkühlgerät	Lieferung KAE	Stellantrieb ULK	Lieferung GA	OP-Tableau	Lieferung ELT	Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA	Raumtemperaturfühler	Lieferung GA	Fensterkontakte	Lieferung GA	Präsenzmelder	Lieferung GA	Taupunktwächter	Lieferung GA	Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler
Volumenstromregler	Lieferung RLT																				
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE																				
Stellantrieb ULK	Lieferung GA																				
OP-Tableau	Lieferung ELT																				
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA																				
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA																				
Fensterkontakte	Lieferung GA																				
Präsenzmelder	Lieferung GA																				
Taupunktwächter	Lieferung GA																				
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA																				

Raum: Behandlung Kardio 1.04.06.8a

Raum nr. Neu: B.E0. 5037

ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-004	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5037	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
		Datum:									



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Raum: CT 1.07.02.1 **Raum nr. Neu: B.E0. 5013**
ISP:03


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	—
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5013	

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)







ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA <tr><td> Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter <tr><td>  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr></td></tr></td></tr>	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter <tr><td>  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr></td></tr>	 Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr>	Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03		
Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter <tr><td>  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr></td></tr>	 Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr>	Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03			
 Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TC Raumtemperaturfühler  TC Außentemperaturfühler <tr><td colspan="3"> Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03 </td></tr>	Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03				
Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5012 ISP:03					

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-006	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5012	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
		Datum:									

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Umluftkühlgerät

Stellen

— Analoger Ausgang (Stellen)

Schalten

— Digitaler Ausgang (Schalten)

Meldung

— Digitaler Eingang (Meldung)

Messwert

— Analoger Eingang (Messen)

TIC

— Raumtemperaturfühler

TIC


— Außentemperaturfühler

Raum: UV-SV Ost **B.E0. 5025**

ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-007	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5025	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: Vorber./Sch. 1.07.02.3a ISP:03 Raum nr. Neu: B.E0. 5061
--	---	--

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED]	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-008		Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5061	Gezeichnet:	[REDACTED]
	Datum:										Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):										Datum:	



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Leitst./Backoff 1.04.1 **Raum nr. Neu: A.E0. 0015**
ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								-SM-EG-GA-009	Maßstab:
Datum:					Ausführung Raumautomation A.E0. 0015					

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: UV-SV SW B.E0.5083a ISP:03
--	---	---

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5083a	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-EG-GA-010				

Kühldecke



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler

Raum:
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. F508a


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. F508a	

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Kühldecke  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler	
Raum: Befundung 1.04.06.8a ISP:03 Raum nr. Neu: B.E0. 5037		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5032	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-EG-GA-012				

ULK (EC,Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA




Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	
--	---	--

Raum: UV-AV NW B.E0. 5055
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-013	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5055	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwächter

Umluftkühlgerät

Stellen
Analoger Ausgang (Stellen)

Schalten
Digitaler Ausgang (Schalten)

Meldung
Digitaler Eingang (Meldung)

Messwert
Analoger Eingang (Messen)

TIC
Raumtemperaturfühler

TIC
Außentemperaturfühler

Raum: Tech **B.E0. 5026**
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	General ­ sanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	–	
	Datum:						-SM-EG-GA-014	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5026		



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Analoger Ausgang (Stellen)
			Digitaler Ausgang (Schalten)
			Digitaler Eingang (Meldung)
			Analoger Eingang (Messen)
			Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

Raum: Warten lieg.
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5064

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5064	Gezeichnet:
	Datum:									Blatt Nr. 1
	Geprüft (PL):									Maßstab: -
	Datum:						-SM-EG-GA-015			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Stellen

Analoger Ausgang (Stellen)

Schalten

Digitaler Ausgang (Schalten)

Meldung

Digitaler Eingang (Meldung)

Messwert

Analoger Eingang (Messen)

TIC

Raumtemperaturfühler

TIC


Außentemperaturfühler

Raum: CA

Raum nr. Neu: B.E0. 5005

ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-016	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5005	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Raum: OA
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5003

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-017	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5003	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-




Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA

Raum: MTRA
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5002

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-018	Ausführung Raumautomation B.E0. 5002			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Analoger Ausgang (Stellen)
			Digitaler Ausgang (Schalten)
			Digitaler Eingang (Meldung)
			Analoger Eingang (Messen)
			Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

Raum: Sekr.
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5004

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-019	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5004	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)

Raum: CT 1.07.02.2 Raum nr. Neu: B.E0. 5062
ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-020	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5062	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
		Datum:									



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein

— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
			Taupunktwärter

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Raum: Endo 1.05.2 **Raum nr. Neu: B.E0. 5046**

ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5046	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-EG-GA-021				



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Umluftkühlgerät

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler


Raum: Eingriff Kardio 1.04.06.6 **Raum nr. Neu: B.E0. 5035**
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-022	Ausführung Raumautomation B.E0. 5035			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFU Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Umluftkühlgerät Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Präsenzmelder Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler
Raum: Vorb. 1.04.06.9 ISP:03 Raum nr. Neu: B.E0. 5033	

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5033		
								-SM-EG-GA-023			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)


Raum: U+B 1.04.06.3

ISP:03

Raum nr. Neu: A.E0. 0041

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-024	Ausführung Raumautomation A.E0. 0041			

Kühldecke




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Raum: U+B 1.07.05.3
ISP:03

Raum nr. Neu: A.E0. 0040

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation A.E0. 0040		



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler

Raum: CPU 1.14.4


ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5070


	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-026	Ausführung Raumautomation B.E0. 5070			



Änderungs- index: Gezeichnet: Datum:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: SM-EG-GA-XXX SM-EG-GA-027	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5096	Datum: 17.04.2026
							Gezeichnet:
							Blatt Nr. 1
							Maßstab:
Geprüft (PL): Datum:							

[illegible]

Kühldecke



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Warten KV 1.01.30 **Raum nr. Neu: B.E0. 5088**
ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-029		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Ausführung Raumautomation B.E0. 5088			

Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|-----------------------------|
| | Stellantrieb Heizkörperventil | | Kühldecke |
| | Umluftkühlgerät | | Fensterkontakt |
| | Präsenzmelder | | Volumenstromregler variabel |
| | | | Taupunktwärter |

- | | |
|--|------------------------------|
| | Analoger Ausgang (Stellen) |
| | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| | Digitaler Eingang (Meldung) |
| | Analoger Eingang (Messen) |
| | Raumtemperaturfühler |
| | Außentemperaturfühler |

Raum: Eingriff asept. 1.01.11 **Raum nr. Neu: B.E0. 5095**
ISP:03


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:								Ausführung Raumautomation B.E0. 5095		



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler	
Raum: Gips 1.01.13 ISP:03		Raum nr. Neu: B.E0. 5084

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED]	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						Planbezeichnung		Ausführung Raumautomation B.E0. 5084	Gezeichnet:	[REDACTED]	
	Datum:									Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):									Maßstab:	–	
								-SM-EG-GA-XXX				
								-SM-EG-GA-031				

Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

Raum: U+B INF+Schockraum 2 1.01.10 **Raum nr. Neu: B.E0. 5063**
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5063	



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		

	Analoger Ausgang (Stellen)		Digitaler Eingang (Meldung)
	Digitaler Ausgang (Schalten)		Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler		Außentemperaturfühler

Raum: Pers. auf.
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5081

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-033		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL): Datum:								Maßstab:	-	

Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RL
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler


Raum: Doku
ISP:03

Raum nr. Neu: B.E0. 5082

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	General sanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:									Gezeichnet:	
				Datum:									Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):									Maßstab:	—
				Datum:							-SM-EG-GA-XXX	Ausführung Raumautomation B.E0. 5082		
											-SM-EG-GA-034			




Änderungs- index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: [REDACTED]	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026			
	Gezeichnet:							Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5107	Gezeichnet: [REDACTED]	
	Datum:									Blatt Nr. 1
	Gepüft (PL): Datum:									



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA <tr><td> Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler <tr><td colspan="2"> Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03 </td></tr></td></tr>	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler <tr><td colspan="2"> Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03 </td></tr>	Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03	
Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler <tr><td colspan="2"> Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03 </td></tr>	Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03		
Raum: U+B 1.04.06.2 Raum nr. Neu: A.E0. 0034a ISP:03			

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
		Datum:					-SM-EG-GA-036	Ausführung Raumautomation A.E0. 0034a			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)

Raum: Vorb. 1.07.04.4 Raum nr. Neu: B.E0. 5027
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-037	Ausführung Raumautomation B.E0. 5027			

ULK (EC, Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwächter


Umluftkühlgerät

Stellen → Analoger Ausgang (Stellen)
Schalten → Digitaler Ausgang (Schalten)
Meldung ← Digitaler Eingang (Meldung)
Messwert ← Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler
 Außentemperaturfühler

Raum: Schalten Kardio 1.04.06.8 **Raum nr. Neu: B.E0. 5036**
ISP:03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
		Datum:					-SM-EG-GA-038	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5036		



Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwächter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RL Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung ELT Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Umluftkühlgerät Präsenzmelder Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: Schalten Angio 1.07.04.3 ISP:03 Raum nr. Neu: B.E0. 5031
---	--	--

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-039	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5031	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler

Raum: BERD Fahrer **Raum nr. Neu: B.E0. 5109**

ISP:03

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:									Gezeichnet:	
				Datum:									Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):									Maßstab:	-
				Datum:							-SM-EG-GA-XXX	Ausführung Raumautomation B.E0. 5109		
											-SM-EG-GA-040			

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwächter

Umluftkühlgerät

Stellen
Analoger Ausgang (Stellen)

Schalten
Digitaler Ausgang (Schalten)

Meldung
Digitaler Eingang (Meldung)


Messwert
Analoger Eingang (Messen)

TIC
Raumtemperaturfühler

TIC
Außentemperaturfühler

Raum: Tech. **B.E0.5053**
ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED] -SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-041	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						Planbezeichnung:		Ausführung Raumautomation B.E0. 5053	Gezeichnet:	[REDACTED]	
	Datum:									Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):									Maßstab:	–	
	Datum:											



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
DP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler

Raum: U+B 1.04.06.1 Raum nr. Neu: A.E0. 0034

ISP:03

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-042	Ausführung Raumautomation A.E0. 0034			

[illegible]





Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RL
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung EL
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Raum: U+B 1.01.18 B.E0. 5092
ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Entwurf Raumautomation 1.14.1		



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)

Raum: Vorb. 1.05.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5045
ISP:04



	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	—
	Datum:						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung		
							-SM-EG-GA-045		Raumautomation B.E0. 5045		



Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwächter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RLT Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung ELT Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: Aufb. R. 1.05.7 ISP:04 Raum nr. Neu: B.E0. 5043
--	--	--

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):						-SM-EG-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5043	Maßstab:	-
	Datum:						-SM-EG-GA-046				

Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwächter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |


Legende RAU Komponenten




- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TIC | Raumtemperaturfühler |
| TIC | Außentemperaturfühler |


Raum: R. arb. 1.14.9 Raum nr. Neu: B.E0. 5069
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5069		
								-SM-EG-GA-047			



<u>Legende Schnittstellen</u> ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein <u>Komponenten:</u> Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	<u>Legende RAU Komponenten</u>  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler	
Raum: Endo 1.05.1 Raum nr. Neu: B.E0. 5041 ISP:04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
							-SM-EG-GA-048	Ausführung Raumautomation B.E0. 5041			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein

— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler



Raum: CPU 1.14.5

ISP:04

Raum nr. Neu: B.E0. 5070b

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5070b		

Kühldecke



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein

ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
DP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler


Außentemperaturfühler


Achtung Laut Raumlste hat noch ein zweiter Raum die nummer 1.14.1 und zwar B.E0. 5075 WC Vorraum

Raum: Überwachung 1.14.1


ISP:04

Raum nr. Neu: B.E0. 5074



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TTC Raumtemperaturfühler  TTC Außentemperaturfühler
Raum: U+B INF 1.01.9 B.E0. 5089 ISP:04		

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	–	
								Ausführung Raumautomation B.E0. 5089			



Änderungs- index: Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: SM-EG-GA-XXX SM-EG-GA-052	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026 Gezeichnet:
						Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5067	Blatt Nr. 1
							Maßstab: -

Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: U+B 1.01.18 B.E0. 5092
ISP:04

					Änderungs- index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:		Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA		Datum:	17.04.2026
					Gezeichnet:							-SM-EG-GA-XXX		Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5092	Gezeichnet:		
					Datum:											Blatt Nr.	1	
					Geprüft (PL):											Datum:		Maßstab:
												-SM-EG-GA-053						

Legende Schnittstellen

 ZULUFT Allgemein

 ABLUFT Allgemein


Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Stellantrieb Heizkörperventil



Umluftkühlgerät



Präsenzmelder



Kühldecke



Fensterkontakt



Volumenstromregler variabel



Taupunktwärter



Analoger Ausgang (Stellen)



Digitaler Ausgang (Schalten)



Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler






Außentemperaturfühler

Raum: U+B 1.01.19 **B.E0. 5091**


ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-054	Ausführung Raumautomation B.E0. 5091			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler
Raum: Bef. ISP:04 Raum nr. Neu: B.E0. 5021a	

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5021a		
								-SM-EG-GA-055			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Arzt KV 1.01.20 **B.E0. 5090**

ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	–	
		Datum:					-SM-EG-GA-056	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5090		

Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Arzt 1.02.02.25 B.E0. 5001
ISP:04

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:									Gezeichnet:	
				Datum:									Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):									Maßstab:	-
				Datum:							-SM-EG-GA-XXX	Ausführung Raumautomation B.E0. 5001		
											-SM-EG-GA-057			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: ärztl. Ltg. 1.01.42
ISP:04

Raum nr. Neu: B.E0. 5101


	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED]	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-058		Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5101	Gezeichnet:	[REDACTED]
	Datum:										Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:										Maßstab:	-



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter	Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler
Raum: ISP:04 Raum nr. Neu: B.E0. F508a		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. F508a		
								-SM-EG-GA-059			

Kühldecke




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
DP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Raum: U+B 1.04.06.4 A.E0. 0044
ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation A.E0. 0044	

ULK (EC,Steuerung über GA)



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RL T
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung EL T
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten


	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwärter		

	Analoger Ausgang (Stellen)
	Digitaler Ausgang (Schalten)
	Digitaler Eingang (Meldung)
	Analoger Eingang (Messen)
	Raumtemperaturfühler
	Außentemperaturfühler

Raum: Technik 1.04.06.7 **Raum nr. Neu: B.E0. 5034**
ISP:04

				Änderungs-index:	a	b	c	d			Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
				Gezeichnet:								Planbezeichnung:	Ausführung	Gezeichnet:	
				Datum:							-SM-EG-GA-XXX		Raumautomation B.E0. 5034	Blatt Nr.	1
				Geprüft (PL):							-SM-EG-GA-061			Maßstab:	-

Kühldecke




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

Raum: U+B Multifunkt. 1.05.4
ISP:04

Raum nr. Neu: A.E0. 0039

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation A.E0. 0039		

Kühldecke




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten





- Analoger Ausgang (Stellen)
- Digitaler Ausgang (Schalten)
- Digitaler Eingang (Meldung)
- Analoger Eingang (Messen)
- Raumtemperaturfühler
- Außentemperaturfühler

Raum: Angio 1.07.04.1 Raum nr. Neu: B.E0. 5028
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED] -SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-063	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						Planbezeichnung:		Ausführung Raumautomation B.E0. 5028	Gezeichnet:	[REDACTED]	
	Datum:									Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-	

ULK (EC,Steuerung über GA)




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Lieferung RLT
Umluftkühlgerät
Lieferung KAE
Stellantrieb ULK
Lieferung GA
OP-Tableau
Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil
Lieferung GA
Raumtemperaturfühler
Lieferung GA
Fensterkontakte
Lieferung GA
Präsenzmelder
Lieferung GA
Taupunktwächter
Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke
Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler





Raum: Bef. 1.07.02.12 Raum nr. Neu: B.E0. 5021
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5021		
								-SM-EG-GA-064			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter Umluftkühlgerät Präsenzmelder Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	
Raum: Demo 1.07.01.29 Raum nr. Neu: B.E0. 5057 ISP:04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-065	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5057	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-




Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:


- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| OP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |

Legende RAU Komponenten



Raum: Pers. auf. 1.04.8 B.E0. 5056
ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5056		



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler


Raum: Schockraum/Rean. 1.01.15 **B.E0. 5065**
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-067	Ausführung Raumautomation B.E0. 5065			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFF Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messwert Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler	Raum: Leitst./Backoff. 1.07.01.20 A.E0.0014 ISP:04
--	---	--

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.206	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Ausführung Raumautomation A.E0. 0014			



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwächter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)



Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler



Raum: Eingriff sept. 1.01.12 **B.E0. 5085**
ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
		Datum:					-SM-EG-GA-069	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5085		



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler
Raum: U+B 1.01.5 B.E0. 5102 ISP:04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	—
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5102	



Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein

ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

Raum: U+B 1.01.8 B.E0. 5105

ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5105		

Kühldecke



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

MSH Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)


Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: U+B 1.01.7 **B.E0. 5104**

ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-072		Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5104	Gezeichnet:
	Datum:									Blatt Nr. 1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab: -



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Umluftkühlgerät

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Die/Auf **B.E0. 5071**
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-073		Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.E0. 5071	Gezeichnet:
	Datum:									Blatt Nr. 1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab: -



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwächter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten

	Stellantrieb Heizkörperventil		Kühldecke
	Umluftkühlgerät		Fensterkontakt
	Präsenzmelder		Volumenstromregler variabel
	Taupunktwächter		Analoger Ausgang (Stellen)
			Digitaler Ausgang (Schalten)
			Digitaler Eingang (Meldung)
			Analoger Eingang (Messen)
			Raumtemperaturfühler
			Außentemperaturfühler

Raum: Radiolog. Diagnostik
ISP:04

Raum nr. Neu: A.E0. 0035

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED]	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation A.E0. 0035	Gezeichnet:	[REDACTED]
	Datum:										Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):										Datum:	
							-SM-EG-GA-074					



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein

— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler


Raum: Warten Gehf.

ISP:04

Raum nr. Neu: A.E0. F002b

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet: [REDACTED]	
	Datum:								Blatt Nr. 1	
	Geprüft (PL):								Maßstab: -	
	Datum:						-SM-EG-GA-075	Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation A.E0. F002b		

Kühldecke



Legende Schnittstellen


ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler
Umluftkühlgerät
Stellantrieb ULK
OP-Tableau
Stellantrieb Heizkörperventil
Raumtemperaturfühler
Fensterkontakte
Präsenzmelder
Taupunktwächter
Stellantrieb Kühldecke


Lieferung RL
Lieferung KAE
Lieferung GA
Lieferung ELT
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA
Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Raum: Leitung 1.02.02.30 A.E0. 0037
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	General sanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:
	Datum:								Blatt Nr. 1
	Geprüft (PL):								Maßstab: -
								Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation A.E0. 0037	



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Umluftkühlgerät

Stellen

— Analoger Ausgang (Stellen)

Schalten

— Digitaler Ausgang (Schalten)

Meldung

— Digitaler Eingang (Meldung)

Messwert

— Analoger Eingang (Messen)

TIC

— Raumtemperaturfühler


TIC


— Außentemperaturfühler

Raum: Bef. 1.07.01.28 **Raum nr. Neu: B.E0. 5017**

ISP:04


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	–	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5017		



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler	
Raum: Schalten MRT 1.07.03.2 ISP:04			Raum nr. Neu: B.E0. 5016 /5018

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-078	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5016/5018	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.:	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

Kühldecke



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler


Raum: Schalten CT 1.07.02.4 **Raum nr. Neu: B.E0. 5015**
ISP:04

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	[REDACTED] -SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-079	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						Planbezeichnung:		Ausführung Raumautomation B.E0. 5015	Gezeichnet:	[REDACTED]	
	Datum:									Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-	



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler	
Raum: Technik MRT 1.07.03.3 Raum nr. Neu: B.E0. 5022 ISP:04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX -SM-EG-GA-000	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5022	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Präsenzmelder

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)

Analoger Eingang (Messen)



Raumtemperaturfühler



Außentemperaturfühler

Raum: Sono 1.07.05.1 B.E0. 5007


ISP:04

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
	Datum:						-SM-EG-GA-001	Ausführung Raumautomation B.E0. 5007			





Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFU Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter  Stellen Analoger Ausgang (Stellen)  Schalten Digitaler Ausgang (Schalten)  Meldung Digitaler Eingang (Meldung)  Messen Analoger Eingang (Messen)  TIC Raumtemperaturfühler  TIC Außentemperaturfühler	
Raum: Sono 1.07.05.2 B.E0. 5006 ISP:04		


	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
							-SM-EG-GA-082	Ausführung Raumautomation B.E0. 5006			



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwächter	Stellen Analoger Ausgang (Stellen) Schalten Digitaler Ausgang (Schalten) Meldung Digitaler Eingang (Meldung) Messwert Analoger Eingang (Messen) TIC Raumtemperaturfühler TIC Außentemperaturfühler
Komponenten: Volumenstromregler Umluftkühlgerät Stellantrieb ULK OP-Tableau Stellantrieb Heizkörperventil Raumtemperaturfühler Fensterkontakte Präsenzmelder Taupunktwächter Stellantrieb Kühldecke Lieferung RLT Lieferung KAE Lieferung GA Lieferung ELT Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA Lieferung GA	Raum: Schalten Röntgen 1.07.01.3a B.E0. 5009 ISP:04	


	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.E0. 5009		
								-SM-EG-GA-083			




Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler
Raum: U+B 1.01.6 B.E0. 5103 ISP:04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:								Gezeichnet:	
	Datum:								Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):								Maßstab:	—
							-SM-EG-GA-XXX	Ausführung Raumautomation B.E0. 5103		
							-SM-EG-GA-004			


Kühldecke



Legende Schnittstellen ZULUFT Allgemein ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwächter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten  Stellantrieb Heizkörperventil  Umluftkühlgerät  Präsenzmelder  Kühldecke  Fensterkontakt  Volumenstromregler variabel  Taupunktwächter	 Analoger Ausgang (Stellen)  Digitaler Ausgang (Schalten)  Digitaler Eingang (Meldung)  Analoger Eingang (Messen)  Raumtemperaturfühler  Außentemperaturfühler
Raum: Leitst./Backoff. 1.01.1 B.E0. 5079 ISP:04		

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-EG-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
								Ausführung Raumautomation B.E0. 5079			
								-SM-EG-GA-005			

Kühldecke



Legende Schnittstellen

- ZULUFT Allgemein
- ABLUFT Allgemein

Komponenten:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Volumenstromregler | Lieferung RLT |
| Umluftkühlgerät | Lieferung KAE |
| Stellantrieb ULK | Lieferung GA |
| DP-Tableau | Lieferung ELT |
| Stellantrieb Heizkörperventil | Lieferung GA |
| Raumtemperaturfühler | Lieferung GA |
| Fensterkontakte | Lieferung GA |
| Präsenzmelder | Lieferung GA |
| Taupunktwärter | Lieferung GA |
| Stellantrieb Kühldecke | Lieferung GA |

Legende RAU Komponenten




- | | |
|----------|------------------------------|
| Stellen | Analoger Ausgang (Stellen) |
| Schalten | Digitaler Ausgang (Schalten) |
| Meldung | Digitaler Eingang (Meldung) |
| Messwert | Analoger Eingang (Messen) |
| TIC | Raumtemperaturfühler |
| TIC | Außentemperaturfühler |

Raum: Ärzte 2 1.02.02.28 A.E0. 0036
ISP:04

Änderungs-index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
Gezeichnet:						Generalsanierung	17.04.2026
Datum:						Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
Geprüft (PL):					-SM-EG-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr. 1
Datum:					-SM-EG-GA-006	Raumautomation A.E0. 0036	Maßstab: -

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen

— ZULUFT Allgemein
— ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten

Stellantrieb Heizkörperventil

Umluftkühlgerät

Präsenzmelder

Kühldecke

Fensterkontakt

Volumenstromregler variabel

Taupunktwärter

Analoger Ausgang (Stellen)

Digitaler Ausgang (Schalten)

Digitaler Eingang (Meldung)


Analoger Eingang (Messen)

Raumtemperaturfühler

Außentemperaturfühler

Raum: Installationskeller 5 B.B1. 5014
ISP: 03

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026	
	Gezeichnet:						-SM-U1-GA-XXX		Gezeichnet:		
	Datum:								Blatt Nr.	1	
	Geprüft (PL):								Maßstab:	-	
		Datum:					-SM-U1-GA-001	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5014		



- ULK inklusive:
 - SM Kondensatpumpe
 - Zulufttemperaturbegrenzung
 - Beistellung thermischer
 - Stellantrieb von GA



<
--

Änderungs- index: Gezeichnet: Datum: Geprüft (PL): Datum:	a	b	c	d	e	-XXX -002	Projekt: Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum: 19.12.2025 Gezeichnet: 
							Planbezeichnung: Ausführung Raumautomation B.B1. 5012	Blatt Nr. 1 Maßstab:




- ULK inklusive:
- SM Kondensatpumpe
- Zulufttemperaturbegrenzung
- Beistellung thermischer
- Stellantrieb von GA




Legende RAU Komponenten																					
Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein	Komponenten: <table border="0"> <tr> <td>Volumenstromregler</td> <td>Lieferung RL</td> </tr> <tr> <td>Umluftkühlgerät</td> <td>Lieferung KAE</td> </tr> <tr> <td>Stellantrieb ULK</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>OP-Tableau</td> <td>Lieferung ELT</td> </tr> <tr> <td>Stellantrieb Heizkörperventil</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>Raumtemperaturfühler</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>Fensterkontakte</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>Präsenzmelder</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>Taupunktwärter</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> <tr> <td>Stellantrieb Kühldecke</td> <td>Lieferung GA</td> </tr> </table>	Volumenstromregler	Lieferung RL	Umluftkühlgerät	Lieferung KAE	Stellantrieb ULK	Lieferung GA	OP-Tableau	Lieferung ELT	Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA	Raumtemperaturfühler	Lieferung GA	Fensterkontakte	Lieferung GA	Präsenzmelder	Lieferung GA	Taupunktwärter	Lieferung GA	Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA
Volumenstromregler	Lieferung RL																				
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE																				
Stellantrieb ULK	Lieferung GA																				
OP-Tableau	Lieferung ELT																				
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA																				
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA																				
Fensterkontakte	Lieferung GA																				
Präsenzmelder	Lieferung GA																				
Taupunktwärter	Lieferung GA																				
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA																				

	Änderungs- index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.: [REDACTED]	Projekt:	Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet: Datum:						Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5016	Gezeichnet:	[REDACTED]
	Geprüft (PL): Datum:								Blatt Nr.	1
									Maßstab:	-



<u>Legende Schnittstellen</u> — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein <u>Komponenten:</u> Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	<u>Legende RAU Komponenten</u> Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Umluftkühlgerät Präsenzmelder Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: Technik 1.07.02.6 B.B1. 5019 ISP: 03
--	---	--

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-U1-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5019	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL):									Maßstab:	-
	Datum:						-SM-U1-GA-004				




ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA



Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	
Raum: Installationskeller 6 B.B1. 5015 ISP: 04		

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-U1-GA-XXX	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5015	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA





Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:


Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten



Raum: BSV B.B1. 5002
ISP: 04

Änderungs- index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
Gezeichnet:						Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
Datum:						Planbezeichnung:	Gezeichnet:
Geprüft (PL):					-SM-U1-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
Datum:					-SM-U1-GA-006	Raumautomation B.B1. 5002	1
							Maßstab:
							-




TIC
B483

Legende Schnittstellen — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein Komponenten: Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA	Legende RAU Komponenten Stellantrieb Heizkörperventil Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Umluftkühlgerät Präsenzmelder Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler	Raum: ELT-GHV-SV B.B1. 5003 ISP: 04
--	---	---

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
	Gezeichnet:							Generalsanierung	17.04.2026
	Datum:							Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Gezeichnet:
	Geprüft (PL):						-SM-U1-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
	Datum:						-SM-U1-GA-007	Raumautomation B.B1. 5003	Maßstab:

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA




Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA


Legende RAU Komponenten



Raum: **BMZ B.B1. 5006**
ISP: **04**

	Änderungs- index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:									Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:						-SM-U1-GA-XXX -SM-U1-GA-008	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5006	Maßstab:	-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

TIC
B486


Legende Schnittstellen

ZULUFT Allgemein
ABLUFT Allgemein

Komponenten:

Volumenstromregler	Lieferung RLT
Umluftkühlgerät	Lieferung KAE
Stellantrieb ULK	Lieferung GA
OP-Tableau	Lieferung ELT
Stellantrieb Heizkörperventil	Lieferung GA
Raumtemperaturfühler	Lieferung GA
Fensterkontakte	Lieferung GA
Präsenzmelder	Lieferung GA
Taupunktwärter	Lieferung GA
Stellantrieb Kühldecke	Lieferung GA

Legende RAU Komponenten




Analoger Ausgang (Stellen)
Digitaler Ausgang (Schalten)
Digitaler Eingang (Meldung)
Analoger Eingang (Messen)
Raumtemperaturfühler
Außentemperaturfühler

Raum: BOS B.B1. 5007
ISP: 04


Änderungs- index:	a	b	c	d	Projekt-Nr.:	Projekt:	Datum:
Gezeichnet:						Generalsanierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	17.04.2026
Datum:						Planbezeichnung:	Gezeichnet:
Geprüft (PL):					-SM-U1-GA-XXX	Ausführung	Blatt Nr.
Datum:					-SM-U1-GA-009	Raumautomation B.B1. 5007	1
							Maßstab:
							-

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

ULK (EC,Steuerung über GA)
Umluftkühlgerät (EC, Steuerung über GA)



ULK inklusive:
SM Kondensatpumpe
Zulufttemperaturbegrenzung
Beistellung thermischer
Stellantrieb von GA

TIC
B487

<u>Legende Schnittstellen</u> — ZULUFT Allgemein — ABLUFT Allgemein <u>Komponenten:</u> Volumenstromregler Lieferung RLT Umluftkühlgerät Lieferung KAE Stellantrieb ULK Lieferung GA OP-Tableau Lieferung ELT Stellantrieb Heizkörperventil Lieferung GA Raumtemperaturfühler Lieferung GA Fensterkontakte Lieferung GA Präsenzmelder Lieferung GA Taupunktwärter Lieferung GA Stellantrieb Kühldecke Lieferung GA		<u>Legende RAU Komponenten</u> Stellantrieb Heizkörperventil Umluftkühlgerät Präsenzmelder Kühldecke Fensterkontakt Volumenstromregler variabel Taupunktwärter Analoger Ausgang (Stellen) Digitaler Ausgang (Schalten) Digitaler Eingang (Meldung) Analoger Eingang (Messen) Raumtemperaturfühler Außentemperaturfühler		Raum: LR 2-EG B.B.1. 5005 ISP: 04	
--	--	---	--	---	--

	Änderungs-index:	a	b	c	d		Projekt-Nr.:	Projekt:	Generalisierung Rems-Murr-Kliniken Schorndorf 1. BA	Datum:	17.04.2026
	Gezeichnet:						-SM-U1-GA-XXX -SM-U1-GA-010	Planbezeichnung:	Ausführung Raumautomation B.B1. 5005	Gezeichnet:	
	Datum:									Blatt Nr.	1
	Geprüft (PL): Datum:									Maßstab:	-