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Allgemeine Beschreibung

1. Baumaßnahme

Übersicht der geplanten Leitungen
· Förderleitung Ring Mitte: DN 500, ca. 3.650 m
· Förderleitung vom Wasserwerk Mitte: DN 400, ca. 3.400 m
· Förderleitung zur Redundanz des Hochbehälters HB Hüffenhardt: DN 300, ca.

3.400 m
· Förderleitung Ring Mitte (Abzweig): DN 300, ca. 300 m
· Ortsnetzleitung: DN 200, ca. 670 m
· Kabelschutzrohre

Der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach plant im Rahmen eines zweiten
Bauabschnitts den Bau mehrerer Wasserleitungen zur Anbindung des neuen
Hochbehälters HB Zentral in Kälbertshausen sowie zur Sicherstellung der
Wasserversorgung im mittleren und südlichen Teilnetz.
Die Förderleitung Ring Mitte (DN 500) beginnt am Übergabepunkt des ersten
Bauabschnitts, rund 200 Meter vom Hochbehälter HB Zentral entfernt. Sie wird in
Richtung Hüffenhardt geführt und bis zum Ortsausgang von Hüffenhardt verlegt. Ab
diesem Abschnitt verläuft die Leitung parallel zur Ortsnetzleitung und übernimmt die
übergeordnete Wasserverteilung innerhalb des Versorgungsrings Mitte und Süd.
Die Förderleitung vom Wasserwerk Mitte (DN 400) wird ab dem Übergabepunkt des
ersten Bauabschnitts parallel zu den weiteren Leitungen in Richtung Hüffenhardt geführt.
Sie verläuft über den zentralen Verteilungsschacht vor Hüffenhardt und wird von dort
weiter bis zum Hochbehälter HB Hüffenhardt verlegt. Die Leitung dient der Versorgung
des Hochbehälters HB Zentral aus dem Wasserwerk Mitte bzw. dem HB Hüffenhardt.
Die Förderleitung zur Redundanz (DN 300) verläuft ebenfalls ab dem Übergabepunkt des
ersten Bauabschnitts parallel zu den übrigen Förderleitungen. Sie wird bis zum zentralen
Verteilungsschacht vor Hüffenhardt geführt und von dort weiter bis zum Hochbehälter HB
Hüffenhardt. Die Leitung dient der redundanten Absicherung der Wasserversorgung.
Im zentralen Verteilungsschacht vor dem Ort Hüffenhardt zweigt die Förderleitung Ring
Mitte (DN 300) von der DN-500-Leitung ab. Diese Leitung wird zunächst gemeinsam mit
den übrigen Leitungen bis zum Hochbehälter HB Hüffenhardt mitverlegt und dort an eine
bestehende Leitung angeschlossen. Die bestehende Leitung führt weiter in Richtung
Ortsnetz Siegelsbach sowie zum Wasser turm Bad Rappenau und stellt die Anbindung
dieses Versorgungsbereichs sicher.
Die Ortsnetzleitung DN 200 beginnt am Hochbehälter HB Hüffenhardt und wird zunächst
am zentralen Verteilungsschacht vorbeigeführt. Anschließend verläuft sie parallel zur
Förderleitung Ring Mitte in Richtung Ortsnetz von Hüffenhardt / Ortsausgang Richtung
Wollenberg. Die Leitung wird an zwei Kreuzungsbereichen an das bestehende Ortsnetz
angebunden und ersetzt künftig die vorhandene DN-150-Leitung, die bislang über weite
Strecken auf privaten Grundstücken verlegt ist.
Entlang der gesamten Trasse werden zusätzlich Kabelschutzrohre mitverlegt, um die
spätere Aufnahme von Steuer-, Mess- und Kommunikationsleitungen zu ermöglichen.

Das Leistungsverzeichnis und die Pläne sind teilweise in zwei Abschnitte aufgeteilt:
1. HB Zentral - Hüffenhardt: Bezeichnet die Haupttrasse vom HB Zentral
(Stat. 0+000) zum Schieberschacht in Hüffenhardt (Stat. 3+290)
2. Umfahrung WT Hüffenhardt
Vom HB Hüffenhardt (Stat. 0+000) zum Schieberschacht Hüffenhardt (Stat.
0+300)
Vom Schieberschacht Hüffenhardt (Stat- 0+000) zum Trassenende der
Leitung DN 500 (Stat. 0+570)

Die Wiederherstellung der Oberflächen erfolgt entsprechend dem vorhandenen 
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Bestand. Unabhängig hiervon wird zwischen Kälbertshausen und Hüffenhardt ein
zusätzlicher Wasserleitungsweg als eigenständiger Leistungsbestandteil neu

hergestellt.

2. Verkehrsführung:

Die Zuwegung zur Baustelle erfolgt i.d.R. über die L590. Sie ist mit dem zuständigen
Ordnungsamt abzustimmen.
Für die Leitungsverlegung in Hüffenhardt sind Vollsperrungen vorgesehen. Der
Anliegerverkehr muss dabei aufrecht erhalten bleiben.

3. Trassierung

Siehe Lageplan (pdf)

4. Natur- und Umweltschutz

4.1 Allgemeine Anforderungen

Schädliche Verunreinigungen des Bodens, der Luft, des Grundwassers, der
Oberflächengewässer sowie von Wasserleitungsrohren, Armaturen, Formstücken etc.
müssen in jedem Falle ausgeschlossen sein.

Für alle Schäden, die infolge von Verschmutzung durch Öle, Fette, Benzin, Kunststoffe,
phenolhaltige Baustoffe oder andere Stoffe hervorgerufen werden, haftet der
Auftragnehmer.

In den Wasserschutzzonen I + II darf keine Baustelleneinrichtung vorhanden sein.
Weiterhin dürfen in den Wasserschutzzonen I, II und III nur Stoffe, die für diese
Schutzzonen zugelassen sind verwendet werde. Dies gilt auch für sämtliche
Betriebsstoffe von Baumaschinen.

Anwendung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen ,Pflanzbeständen und
Vegetationsflächen während Baumaßnahmen):
Bei Arbeiten in der Nähe von Gehölzen sind die Baumschutzmaßnahmen nach DIN 18920
zwingend von der ausführenden Firma anzuwenden.

Einschränkung des Standorts für Baustelleneinrichtung und Materiallager einhalten:
Baustelleneinrichtung und Materiallager sind möglichst auf bereits befestigten Flächen
anzulegen. Auf keinen Fall auf verdichtungsempfindlichen Böden und Flächen mit nach §
32 NatSchG geschützten Biotopen oder anderen wertvollen Vegetationsstrukturen sowie
innerhalb der Zonen 1 und 2 der ausgewiesenen Wasserschutzgebiete.

Vorgaben zur Oberbodensicherung und -lagerung durchführen:
Der Oberboden ist zu Beginn der Baumaßnahme abzuschieben und getrennt vom
Grabenaushub zu lagern.
Die Oberbodenmieten dürfen nicht befahren werden.
Um Verdichtungen zu vermeiden und damit ein wirksamer Gasaustausch mit der
Außenluft erfolgen kann, darf die Miethöhe höchstens 2,0 m betragen.
Die Mieten müssen so gestaltet sein, dass das Oberflächenwasser nach außen abfließt.
Durch Glätten der Oberfläche wird das Eindringen von Niederschlagswasser reduziert.

Vorgaben zur Lagerung von Aushubmaterial durchführen:
Verdichtungsgefährdete Bodenarten (mittelfeuchte bzw. steifplastische Schluffe, Lehme 
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und Tone) dürfen bis max. 5 m hoch geschüttet werden, weniger verdichtungsgefährdete
Bodenarten (lehmiger Sand, schwach feuchte bzw. halbfeste Schluffe, Lehme und Tone)
bis 10 m.
Abweichende Vorgaben des Bodenschutzkonzeptes sind vorrangig zu beachten.

Vorgaben zum Verfüllen der Rohrgräben durchführen:
Die Leitungsgräben sind außerhalb von Altablagerungen mit standorteigenem
Bodenmaterial und außerhalb von befestigten Wegen zu verfüllen (außer der Rohrbettung
und -umhüllung und  -überdeckung mit Sand). Nicht verdichtungsfähiges
Aushubmaterial kann ersetzt werden.
Aus Gründen des Grundwasserschutzes sind die Rohrgräben nach dem Verfüllen optimal
zu verdichten.

Einschränkung des Baubetriebs bei starken Regenfällen einhalten:
Um Verdichtungen des Bodens innerhalb des Arbeitsstreifens zu vermeiden ist während
des Baubetriebs die Witterung zu beachten. Der Bodenausbau und -einbau sollte
möglichst bei trockener Witterung durchgeführt werden. Bei starken und länger
anhaltenden Regenfällen sollten die Erdarbeiten unterbrochen werden.

Rückbau von in Anspruch genommenen Flächen:
Rückbau von sämtlichen Baustraßen und Flächen, die für die Baustelleneinrichtung und
Materiallager genutzt wurden.
Verdichteter Unterboden muss vor dem Aufbringen des Oberbodens mit geeigneten
Geräten gelockert werden (Tiefenlockerung).

Verwendung von einwandfrei gewarteten Baumaschinen:
Verwendung von einwandfrei gewarteten Baumaschinen, die im Hinblick auf den Schutz
der Umwelt auf dem neuesten Stand der Technik sind.

Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Ölen und Schmierfetten:
Verwendung von biologisch schnell abbaubaren Ölen und Schmierfetten. 

Vorschrift im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen einhalten:
Größtmögliche Vorsicht bei der Lagerung und dem Umgang mit wassergefährdenden
Treib- und Schmierfetten und Flüssigkeiten im Bereich des Rohrgrabens, der
Fließgewässer und Wasserschutzgebieten. Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für
Wasserschutzgebiete. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat so zu erfolgen,
dass eine Verunreinigung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser)
vermieden wird. Während des Baubetriebs sind alle einschlägigen DVWK -
Arbeitsmerkblätter, die DIN-Normen, das Wasserhaushaltsgesetz und das
Landeswassergesetz zu berücksichtigen.

Vorschriften zur Lagerung von Materialien in Überschwemmungsgebieten einhalten:
Im Überschwemmungsgebiet müssen Baumaterialien so gelagert werden, dass sie im
Hochwasserfall nicht abgeschwemmt werden. Die Lagerung von wassergefährdenden
Stoffen ist innerhalb des Überschwemmungsgebietes nicht zulässig.

Abgepumptes Grundwasser in Absetzbecken klären:
Das Grundwasser, das zur Grundwasserabsenkung im Bereich der Leitungsgräben und
Entleerungsschächte abgepumpt wird, muss vor seiner Zuleitung in einen Vorfluter in
einem Absetzbecken geklärt werden. Es müssen die behördlich festgelegten
Höchstfrachten an absetzbaren Stoffen eingehalten werden.
Vor allem im Bereich von Altablagerungen ist außerdem zu prüfen, ob das abgepumpte
Grundwasser infolge der Erdumlagerungen mit Schadstoffen belastet ist.
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Gewässerbett von Wassergräben wiederherstellen:
Die Gewässersohle und die -böschungen von Wassergräben, die im Zuge der
Baumaßnahme gequert oder sonst in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind nach dem
Verlegen der Wasserleitung wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Lehmriegel in Rohrgraben einbringen:
Die Lehmriegel sind gem. der Angaben im Baugrundgutachten herzustellen. Sollten im
Baugrundgutachten keine Angaben zu Lehmriegeln gemacht worden sein und diese
technisch erforderlich sein, so sind sie im Abstand von 50 m in der Ebene und im Abstand
von 20 m in Hanglagen sind Querriegel aus Lehm (Lehmschlag) in den Leitungsgraben
einzubauen um eine Drainage des Gebiets über den Leitungsgraben zu verhindern und die
bestehende Grundwassersituation zu sichern.

4.2 Spezielle Anforderungen: Naturschutz

Naturschutzrechtlich relevante bzw. schützenswerte Naturgüter sind in den Lageplänen
dargestellt. Detaillierte Beschreibungen sind der beiliegenden artenschutzfachlichen
Prüfung zu entnehmen.

Die Maßnahmen des Fachbeitrags Artenschutz sind zu beachten.

4.3 Spezielle Anforderungen: Bodenschutzkonzept

Maßnahmen die den Bodenschutz betreffen wurden im Leistungsverzeichnis und in die
Planunterlagen eingearbeitet. Darüber hinaus sind die Vorschriften aus dem
Bodenschutzkonzept unbedingt zu befolgen und bei der Kalkulation zu beachten.
Detaillierte Beschreibungen sind dem beiliegenden Bodenschutzkonzept zu entnehmen.
Die Baustelle wird durch eine BBB (Bodenschutzkundliche Baubegleitung) begleitet.

5. Geologie

Siehe beiliegendes Baugrundgutachten.

6. Hinweis für Nebenangebote und Sondervorschläge

Bei Nebenangeboten oder / und Sondervorschlägen die von der vorgesehenen
Bauausführung abweichen sind, sofern erforderlich, Prüfungen beizubringen, die die
anzuwendende Technik belegen.

Sondervorschläge / Nebenangebote sind gesondert einzureichen mit einer Aufstellung
über Positionen die geändert werden, Positionen die hinzukommen und Positionen die
wegfallen.

Zuwegung

Die Zuwegung der einzelnen Leitungsabschnitte erfolgt über öffentliche Straßen und
Wege. Sämtliche Kosten für die daraus entstehenden Bauabläufe und damit verbundenen
Erschwernisse sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Hinweis:

Werden sonstige Wege oder Zufahrten benutzt oder geschaffen, so ist dies mit den
entsprechenden Eigentümern vorher abzuklären. Die Kosten für die
Wegewiederherstellung von oben nicht angegebenen Straßen und Wege sind vom AN zu 
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tragen und werden nicht gesondert vergütet.

Erdarbeiten:

Es ist vorgesehen, in asphaltierten Bereichen das Aushubmaterial abzufahren und den
Bereich zwischen Rohrumhüllung und KFT mit Vorsiebmaterial zu verfüllen.

Die Absicherung von Baugruben und Gräben im oder in der Nähe von öffentlichem
Verkehrsraum ist vom Auftragnehmer, unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Auftraggebers, mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Der Auftragnehmer hat sich
vor der Durchführung der Erdarbeiten ausreichend Kenntnis über die Lage von Leitungen,
Kabeln, Kanälen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder Gräben zu verschaffen
und mit den Anlagenbetreibern geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen und sofern
erforderlich sich vor Arbeitsbeginn davon zu überzeugen, dass alle Leitungen vom Netz
getrennt und verschlossen sind.
Dem AN obliegt die Erkundungspflicht.

Kann die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Kanäle und dergleichen vor Ausführung der
Arbeiten nicht festgestellt werden, so sind diese mit Suchschlitzen, ggf. mit
Handschachtung, zu erkunden. Im Bereich benachbarter baulicher Anlagen sind die
Erdarbeiten unter Beachtung von DIN 4123 "Gebäudesicherung" durchzuführen.
Ergänzende besondere Vertragsbedingungen

1. Umrechnungsfaktoren für Materialien

Für die Umrechnung der Materialien von Volumen und Gewicht und umgekehrt, gelten die
Werte der nachstehenden Tabelle:

Material Körnung Bezugsv
olumen

lose
geschütt
et

verdicht
et

Rheinsand     0 – 2 mm 1 m³ 1,56 t 1,85 t

Rheinsand 0 – 8 mm 1 m³ 1,70

Rheinkies 8 – 16 mm 1 m³ 1,78 t

Rheinkies 8 – 32 mm 1 m³ 1,78 t

Kiessand 0 – 32 mm 1 m³ 1,72 t

Kiessand 0 – 56 mm 1 m³ 1,72 t

Wandkies 0 – x mm 1 m³ 1,80 t

Kalksteinschotter 32 – 45 mm 1 m³ 1,52 t 

Kalksteinschotter 45 – 56 mm 1 m³ 1,52 t 

Kalksteinsplitt 5 – 32 mm 1 m³ 1,56 t

Siebschutt 1 m³ 1,80 t

Schotter-Tragschicht 1 m³ 1,80 t 2,15 t 

Bituminöse Tragschicht 1 m³ 2,36 t

Bituminöse Tragdeckschicht 1 m³ 2,36 t 

Bituminöse Deckschicht 1 m³ 2,39 t 

Binder 1 m³ 2,36 t

Gussasphalt 1 m³ 2,45 t

Geröll 1 m³ 1,90 t

hydraulisch gebundene
Schottertragschicht

1 m³  2,40 t 

Mutterboden gewachsen 1 m³ 1,70 t

Mutterboden aufgelockert 1 m³ 1,40 t
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Boden gewachsen 1 m³  2,20 t 

Boden aufgelockert 1 m³ 1,90 t 

Letten 1 m³

Fels gewachsen 1 m³  2,50 t

Fels gelockert 1 m³ 1,60 t 

Abbruchmaterial 1 m³ 1,50 t

Beton unbewehrt 1 m³ 2,20 t 

Beton bewehrt 1 m³ 2,40 t 

Stahl 1 m³ 7,85 t 
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1 Tiefbauarbeiten
 

1.1 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten
 

1.1.10 Baustelleneinrichtung
Anfahren, aufstellen und einrichten aller zur fachgerechten Durchführung, Fertigstellung
und Übergabe der angebotenen Bauleistungen erforderlichen Einrichtungen und
Gerätschaften. Herrichten der Arbeits-, Bau- und Lagerplätze, einschl. Pacht und
Entschädigung für das hierzu erforderliche Gelände.
Vorhalten, unterhalten und betreiben von Tagesunterkünften, Beleuchtungsanlagen,
Wasserversorgung und sanitären Einrichtungen für die gesamte Bauzeit. Abbau der
gesamten Baustelleneinrichtung, Räumen des benutzten Geländes und Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustandes der in Anspruch genommenen Geländeflächen.
Die Herstellung und Unterhaltung einschließlich Materialbedarf der Bauzufahrt ab
Zufahrtsweg zu den Einzelbaustellen sowie den Rückbau in den Ursprünglichen Zustand
soweit notwendig.
Die Wiederherstellung aller benutzten Zufahrtswege nach Abschluss der Arbeiten, die
außerhalb des Grabenbereiches liegen und deren Instandsetzung vom Auftraggeber nach
den im LV dafür vorgesehenen Positionen nicht vergütet wird. Als Grabenbereich ist nur
der unmittelbare Bereich um die Baugrube zu verstehen. 
Beihilfe bei sämtlichen Vermessungsarbeiten der Bauleitung bzw. der Vermessungsbüros.
Die Sauberhaltung aller benutzten Flächen und ihre Versetzung in den früheren Zustand.
Der Pauschalpreis für diese Positionen wird wie folgt abgerechnet:
20 % für den Aufbau bei der 1. Abschlagszahlung
60 % verteilt über die ganze Bauzeit
20 % für den Abbau bei der Endabrechnung

 

1 psch ....................
   

 

1.1.20 Baustellensicherung
Aufstellen, vorhalten, kontrollieren, umsetzen und abbauen von Verkehrszeichen,
Abschrankungen und Absicherungen der Baustelle während der gesamten Bauzeit,
einschl. Beleuchtung, Maßnahmen zur Verkehrsregelung, soweit sie nach dem Beschrieb
des Leistungsverzeichnisses nicht gesondert vergütet werden. Die ortspolizeilichen
Anordnungen sind zu beachten.
Die verkehrsrechtlichen Anordnungen sind rechtzeitig einzuholen und zu beachten. Die
Kosten für die verkehrsrechtlichen Anordnungen werden ohne Zuschläge vom AG
gesondert vergütet. Ausführung nach dem vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplan. Der
Plan muss vor der Ausführung vom städtischen Ordnungsamt genehmigt werden.

 

1 psch ....................
   

 

1.1.30 Chemo-Toilette
Chemo-Toilette aufstellen, für die Dauer der vertraglich vereinbarten Ausführungszeit
vorhalten sowie  wieder entfernen. Die Toilette ist auf befestigter Fläche aufzustellen. 

 

1 psch ....................
   

 

1.1.40 Chemo-Toilette vorhalten
Chemo-Toilette der vorgenannten Position über die vereinbarte Vorhaltezeit hinaus vor-
und unterhalten.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
 

15 Mt .................... ....................
   

 

1.1.50 Fußgängerüberwege
Vorhalten, unterhalten aller Konstruktionsteile, einschl. stabilem Schutzgeländer
beidseitig (entsprechend UVV)
Auf- und Abbauen
Lichte Breite bis 1,50 m

 

5 St .................... ....................
   

 

1.1.60 Grabenbrücken für Durchgangsverkehr
Grabenbrücken ( SLW 60 ) für Verkehr über den Rohrgraben gemäß UVV und StVO auf-
und abbauen, vor- und unterhalten aller Konstruktionsteile. Überfahrtbreite 3 m bei
Straßenbreiten <6m.
Zusätzlicher Grabenverbau ist einzurechnen.

 

20 St .................... ....................
   

 

1.1.70 Lichtzeichenanlage
aufstellen, umstellen und abbauen Baustellensignalanlage für Straßenverkehr mit
Gegenverkehrsregelung DIN 57832 und VDE 0832 aufstellen, für die Dauer der
vertraglichen Ausführungsfristen vorhalten, dem Baufortschritt entsprechend umsetzen
und beseitigen.
Ausführung mit automatischer Steuerung, Abstand der Signale ca. 60 bis 80 m.
In den Einheitspreis sind zwei Signalanlagen einzurechnen.

 

2 St .................... ....................
   

 

1.1.80 Lichtsignalanlage betreiben
Betreiben der vorgenannten Lichtzeichenanalge
In den Einheitspreis sind zwei Signalanlagen einzurechnen.

 

30 d .................... ....................
   

 

1.1.90 Fällen von Bäumen, 15-40 cm Durchmesser
Fällen von Bäumen, 15-40 cm Durchmesser einschl. Roden des Wurzelstockes und
Verfüllung, einschl. Verdichtung der entstehenden Wurzellöcher. Durchmesser jeweils 1 m
über Boden gemessen. Material geht in Eigentum des AN über, und ist entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
 

 

5 St .................... ....................
   

 

1.1.100 Fällen von Bäumen, 40-60 cm Durchmesser
Fällen von Bäumen, 40-60 cm Durchmesser einschl. Roden des Wurzelstockes und
Verfüllung, einschl. Verdichtung der entstehenden Wurzellöcher. Durchmesser jeweils 1 m
über Boden gemessen. Material geht in Eigentum des AN über, und ist entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
 

5 St .................... ....................
   

 

1.1.110 Baumschutz
Baumschutz bis 3 m hoch, bestehend aus einer gegen den Stamm abgepolsterten
Bohlenummantelung.

 

10 St .................... ....................
   

 

1.1.120 Herausnehmen von Büschen und Sträuchern
mit einer Durchschnittsgröße von < = 200cm

 

10 St .................... ....................
   

 

1.1.130 Verkehrszeichen mit Ständer, bis 1 m²
Verkehrszeichen mit Ständer abbauen, abgebaute Teile säubern und seitlich lagern.
Betonfundament entfernen und entsorgen aller nicht wiederverwendbaren Materialien,
zwischenlagern und nach Beendigung der Bauarbeiten nach Angabe der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde wieder versetzen, einschließlich Lieferung und Herstellung des
dazu erforderlichen Betonfundamentes.
Einschl. aller Erd- und Straßenbauarbeiten.
Schildgröße bis 1m²
Durchmesser Rohrpfosten: max. 80 mm.

 

20 St .................... ....................
   

 

1.1.140 Stahlgewebe-Bauzaun
Bauzaun zum Schutz von Baumkronen, auf unbefestigtem Untergrund, liefern, aufstellen,
für die Dauer der Arbeiten in jeweiligem Trassenabschnitt vorhalten und wieder abbauen.
Ausführung aus Gitterelementen aus Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben,
Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen usw. 
Bodenabstand max. 12 cm,
Zaunoberkante über Boden mind. 1,80 m.
Abrechnung nach Zaunlänge in Metern.

 

50 m .................... ....................
   

 

1.1.150 Bauzaun versetzen
Bauzaun der Vorposition innerhalb der Baustelle versetzen.

 

50 m .................... ....................
   

 

1.1.160 Beseitigen und Wiederherstellen von Maschendrahtzäunen
Beseitigen und wiederherstellen von Maschendrahtzäunen bis 2 m Höhe mit 3
Spanndrähten und 2 obenliegende  Stacheldrähten:
In den Arbeitsstreifen fallende Zäune komplett, einschließlich Zaunpfosten und
Fundamenten vor Beginn der Arbeiten abbauen und zur Wiederverwendung seitlich der
Trasse lagern. Abstand Zaunpfosten im Mittel über 1,5 bis 3 m.
Nach Beendigung der Bauarbeiten Wiederherstellen der  Zäune in der ursprünglichen 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführungsart. Nicht mehr  verwendbares Material ist zu ersetzen. Unbrauchbares
Material ist zu beseitigen.

 

50 m .................... ....................
   

 

1.1.170 Verkehrssicherung  läng.Dauer durchf Arbeitsstelle, Geb. auf Nachweis
"Kälbertshäuser Straße / L590"
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan B I/15
(21)
Vorhandene Verkehrsschilder wenn erforderlich außer Kraft setzen
(31)
Verkehrssicherung umsetzen nach Bedarf
(32)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
 

 

1 psch ....................
   

 

1.1.180 Verkehrssicherung  läng.Dauer durchf Arbeitsstelle, Geb. auf Nachweis "Waldstraße"
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan B I/15
(21)
Vorhandene Verkehrsschilder wenn erforderlich außer Kraft setzen
(31)
Verkehrssicherung umsetzen nach Bedarf
(32)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
 

 

1 psch ....................
   

 

1.1.190 Verkehrssicherung  läng.Dauer durchf Arbeitsstelle, Geb. auf Nachweis "Am
Schieferberg"
Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan B I/15
(21)
Vorhandene Verkehrsschilder wenn erforderlich außer Kraft setzen
(31)
Verkehrssicherung umsetzen Abschnittsweise, nach Bedarf
(32)
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
 

 

1 psch ....................
   

 

1.1.200 Zulage Unterquerung von Hochspannungsfreileitungen
Zulage zur Unterquerung von Hochspannungsfreileitungen:
Zulage zu allen notwendigen LV-Positionen inkl. Einweisung durch den Energieversorger,
Höhenbegrenzungen und Baubegleitung.

Gesondert vergütet werden:
- Eingeschränktes Baufeld
- aus eingeschränktem Baufeld resultierender Materialtransport von Ausbaustelle auf
Bereitstellungslage und zurück zur Einbaustelle

 

7 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Auflagen Bodenschutzkonzept

Aufgrund dessen, dass die Einwirkfläche des Bauvorhabens > 5000 m² beträgt, sind
folgende Punkte zu beachten:
Beim Fahren auf Böden abseits von Wegen und Straßen dürfen nur Kettenbagger oder
Raupen mit geringem Flächendruck eingesetzt werden. Dies ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
Für die neben dem Graben anzulegenden Fahrspuren sind Baustraßen mittels
Lastverteilungsplatten vorgesehen. Die Herrichtung und der Rückbau dieser werden über
separate Positionen abgerechnet.
Die Nachsorge von Fahrwegen und Lagerflächen für Aushub erfolgt durch Auflockerung 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und Verzahnung durch Grubber. Diese wird über separate Positionen abgerechnet.
Der durch das Bauvorhaben anfallende Ober- bzw. Unterboden ist getrennt zu lagern und
soweit möglich innerhalb des Plangebietes wiederzuverwenden. Um die langfristige
Fruchtbarkeit des zwischengelagerten Bodens sicherzustellen, muss die Fläche, auf der
die Bodenzwischenlager erstellt werden, wasserdurchlässig sein, und es darf sich kein
Stauwasser bilden. Auf schwer durchlässigen Lagerflächen ist ein Entwässerungssystem
vorzusehen. Wasserzuflüsse sind um die Zwischenlagerflächen herum abzuleiten.
Auf eine Zwischenbepflanzung der Mieten kann vor dem Hintergrund der kurzen
Lagerdauer abgesehen werden. Für dauerhaft genutzte BE-Flächen ist nach Entfernen
des Oberboden eine lastverteilende Tragschicht aus Kies/Schotter von 40 cm
vorgesehen. Diese wird über separate Positionen abgerechnet.
Die Wiederverfüllung des Grabenaushubs im Bereich von Wiesen- und Ackerflächen darf
lediglich mit der Baggerschaufel angedrückt werden, wobei Verdichtungen auf das
absolute Mindestmaß zu reduzieren sind. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren

Diese Bedingungen gelten über eventuellen Abweichungen in den Einzelpositionen.
 

1.1.210 Lastverteilungsplatten, flächig, als Baustraße
   

Lastverteilungsplatten, flächig, als Baustraße anliefern, auslegen, vorhalten, unterhalten,
nach Bedarf umsetzen, reinigen, abräumen und abtransportieren, Beschädigungen an
den Platten und Verschleiß sind in den Einheitspreis einzukalkulieren
Material: Kunststoff, Holz oder Stahl nach Wahl des AN 
Breite der Fahrspur mindestens 3 m, ein- oder zweispurig nach Wahl des AN
Es muss sichergestellt sein, dass ein Abrutschen von Baufahrzeugen verhindert wird.
Der Untergrund darf nicht befahren werden.

 

4455 m .................... ....................
   

Abrechnung
 

1.1.220 Zulage Kostenteilung, getrennte Aufmaße und Abrechnung
Zulage die getrennte Kostenerfassung und Abrechung von Wasserleitungsbau und
zusätzlichem Wasserleitungsweg.

Für die Leistungen sind getrennte Aufmaße und getrennte Rechnungen für die
Leistungsbereiche „Wasserleitungsbau“ und „zusätzlicher Wasserleitungsweg“ zu
erstellen.

Die Zuordnung der Leistungen zu den jeweiligen Kostenträgern erfolgt bauteil- bzw.
leistungsbezogen nach Vorgabe der Bauleitung. Die hierfür erforderlichen Abstimmungen
mit Auftraggeber, Örtlicher Bauüberwachung und Bauoberleitung sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren.

Hiervon unberührt bleiben die im Zuge des Rohrleitungsbaus erforderlichen
Wiederherstellungsleistungen an bestehenden Wegen, Straßen, landwirtschaftlichen
Flächen und sonstigen Oberflächenbefestigungen. Diese sind den jeweiligen Positionen
des Rohrleitungsbaus zuzuordnen und dort abzurechnen.

 

1 psch ....................
   

 

1.1 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten  ....................
   

 

1.2 Abbrucharbeiten
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Vorbemerkung: Entfernen von Straßen- und Wegebelägen

Entfernen von Straßen- und Wegebelägen im Zuge der Grabenherstellung gem.
beiliegenden Grabenprofilen und der Leistungsbeschreibung. Als Abrechnungsbreite gilt
die Grabenbreite zuzüglich der Abtreppungen und die Reststreifenregelung gemäß ZTV-A
STB. Erschwernisse und erforderliche Handarbeiten bei den Aufbrucharbeiten im Bereich
von Straßenkappen, Kopflöchern, Engstellen, Aufweitungen, entlang Längskanten,
Gruben, etc. sind im EP enthalten. 
Aufgemessen wird nur der durchlaufende Oberflächenaufbruch gemäß Grabenprofil.
Aufbruch von zusätzlichen Flächen, die aus der Böschung von Gräben resultiert, wird
nicht gesondert vergütet.
Sämtliche Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit Kleinflächen stehen, werden
nicht gesondert vergütet.
Die Preise verstehen sich als Mischpreis für Maschinen- und Handaufbruch.

 

Asphalt

 

1.2.10 Anschneiden von bituminösen Decken
Anschneiden von bituminösen Decken. Das Nachschneiden wird ebenfalls unter dieser
Position abgerechnet. Stärke der Decken bis 15 cm. Nicht in Trassenabschnitten, wo
Wege über die gesamte Breite wiederhergestellt werden.

 

3050 m .................... ....................
   

 

1.2.20 wie vor, je 1 cm Mehrstärke
Zulage je 1 cm Deckenmehrstärke.

 

3000 m .................... ....................
   

 

1.2.30 Aufbrechen von Bitumenbelägen
Aufbrechen von Bitumenbelägen, aufladen und abfahren der Oberflächenbeläge
Stärke bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach fester Masse ohne Berücksichtigung der Auflockerung.
Auch Asphaltfräse wird mit dieser Position abgerechnet.

 

8800 m² .................... ....................
   

 

1.2.40 wie vor, je 1 cm Mehrstärke
Zulage je 1 cm Mehrstärke.

 

8000 m² .................... ....................
   

 

1.2.50 Bitumenhaltige Befestigung fräsen T 4 - 6 cm 24 kN/m3 laden transp. LKW AN nicht
schadstoffbelastet
Fräsen der bitumenhaltigen Befestigung, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, in
Straßenflächen, mit Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, Tiefe über 4 bis 6 cm, Flächen
reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1
24 kN/m3, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 
dB(A), aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, transportieren zur
zugelassenen Lagerfläche des AN,  Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, 
Mengenermittlung nach Aufmaß,  
die Entsorgung wird gesondert vergütet, 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Erschwernisse infolge Einbauten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. 
 

300 m² .................... ....................
   

 

Pflaster, Platten, Bordsteine

 

1.2.60 STLB-Bau 04/2023 084
Pflasterbelag Betonpflaster D 80mm abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl.
wiederverwendb Stoffe lagern laden LKW AN nicht schadstoffbelastet
ges.Vergüt.Entsorg.
   

Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 80 mm, ohne
Bettung/Fundament, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

150 m² .................... ....................
   

 

1.2.70 STLB-Bau 04/2023 084
Plattenbelag Betonpl. D 8cm abbrechen 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. wiederverwendb
Stoffe lagern laden LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
   

Abbruch des Plattenbelages außen, aus Betonplatten, Dicke 8 cm, ohne
Bettung/Fundament, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

50 m² .................... ....................
   

 

1.2.80 Bordsteine abbrechen, alle Formen
Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, alle
Formem, Geräteeinsatz ist möglich,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare
Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter
Einbau),
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

250 m .................... ....................
   

 

Unterbau

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.2.90 Befestigung ohne Bindemittel Schottertragschicht/KFT, lösen, seitlich lagern
Auskoffern Schottertragschicht / KFT unterhalb von Asphalt- und Betonbelägen,
Material seitlich lagern
Tiefe i. M. ca. 40 cm.

Verwendung: Zur Wiederverfüllung von Gräben
 

2400 m³ .................... ....................
   

 

1.2.100 Befestigung ohne Bindemittel, Schottertragschicht/KFT, lösen, transportieren, lagern,
transportieren
Auskoffern Schottertragschicht / KFT unterhalb von Asphalt- und Betonbelägen,
Material zu Zwischenlager transportieren, lagern, wieder aufnehmen und zur Einbaustelle
transportieren. 
Einfacher Transportweg bis zu 500 m
Tiefe i. M. ca. 40 cm.

Die Leistung umfasst das Aufladen, Abfahren und Lagern
auf dem Zwischenlagerplatz, sowie den Transport zur
Einbaustelle, einschl. Auf- und Abladen.

Verwendung: Zur Wiederverfüllung von Gräben unterhalb befestigter Oberflächen
 

800 m³ .................... ....................
   

 

Entsorgung

 

1.2.110 STLB-Bau 04/2023 087
Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN
Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302
Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

 

2500 t .................... ....................
   

 

1.2.120 STLB-Bau 04/2023 087
Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet Ersatzbaustoffverordnung
LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 20km Vergüt.Entsorg. AN

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemäß Ersatzbaustoffverordnung, nach LAGA 1997
Bauschutt,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max.
Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur Verwertungsanlage, Transportweg bis 20 km,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

 

60 t .................... ....................
   

 

Leitungen

 

1.2.130 Bestehende Wasserleitung ausbauen und entsorgen, bis DN150
Bestehende Wasserleitung ausbauen und entsorgen, bis DN150

 

50 m .................... ....................
   

 

1.2.140 Bestehende Wasserleitung verschließen, bis DN 150
Bestehende Wasserleitung, außer Betrieb, verschließen, bis DN 150
Rohrende mit Betonplombe verschließen

 

6 St .................... ....................
   

 

1.2 Abbrucharbeiten  ....................
   

 

1.3 Landschaftsbauarbeiten
 

Vorbemerkung: "Abtragen und Wiederaufbringen von Oberboden"

Das Abtragen und Wiederaufbringen von Mutterboden kann nicht auf einmal über die
gesamte Leitungstrasse ausgeführt werden. Dies kann nur in Teilabschnitten bis
maximal 300 m bis 500 m erfolgen. Sämtliche daraus resultierende Mehrkosten sind bei
der Kalkulation zu berücksichtigen.

Bei den Positionen Oberbodenabtrag und Oberbodenandeckung können sich aufgrund der
dauerhaften Wegeflächen unterschiedliche Mengen ergeben. Der im Bereich der
Wegefläche entfallende Oberboden ist auf den angrenzenden Rekultivierungsflächen des
Arbeitsstreifens gleichmäßig zu verteilen. 

 

1.3.10 Oberboden abtragen und seitlich lagern
abtragen und seitlich lagern von Oberboden und belebtem Boden.
Die Lagerung des Oberbodens erfolgt in Form von Mieten.
Abtragtiefe ca. 25 cm

 

66500 m² .................... ....................
   

 

1.3.20 Oberboden wiederandecken
Wiederandecken von Oberboden und belebtem Boden. 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einschließlich profilgerechtes Anarbeiten an angrenzenden Flächen wie z. B. Acker, Wiese
oder Weg.
über 25 bis 30 cm

 

58000 m² .................... ....................
   

 

1.3.30 Vegetationsfläche vorbereiten
Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4, zu
Ansaat, zur Bepflanzung oder landwirtschaftlichen Nut-
zung vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen
ggf. von Hand bearbeiten.
Fläche '= Arbeitsstreifen entlang Trasse.'
Fläche mit geschlossener Pflanzendecke.
Boden 'grubbern.'
Lockerungstiefe ca. 20 cm

 

70500 m² .................... ....................
   

 

1.3.40 Fräsen Grünlandflächen
Fräsen Grünlandflächen

 

70500 m² .................... ....................
   

 

1.3.50 Feinplanum herstellen
für Acker- und Grünlandflächen herstellen. Fläche ist eben bis leicht geneigt. Zulässige
Abweichung von der Sollhöhe max. 5 cm (bei 4m Meßlatte). Anschlüsse an Wege, Plätze
und sonstige Beläge oberflächengleich.

 

70500 m² .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Ansaatmischung

Die im Baustoffverzeichnis angegebene Zusammensetzung der Ansaatmischungen muss
aufgrund der Bestimmungen des Naturschutzgesetzes und der Wettbewerbsbedingungen
exakt eingehalten werden.

Die gebietsheimische Vermehrung ist vor dem Ausbringen des Saatgutes schriftlich
nachzuweisen. Es wird die Zertifizierung gemäß DBU / RSM Regio der FLL (Gelbdruck)
nach Prasse (2010) wie z.B. VWW-Regiosaaten oder RegioZert anerkannt. (vgl.
www.dbu.de)

Der Lieferschein mit anteiliger Artenzusammensetzung und Herkunftsnachweis muss
spätestens 3 Tage vor der Ansaat vorgelegt werden. Eine Freigabe der Ansaat ohne
Lieferschein ist nicht möglich. 
Vor der Ansaat wird durch die Bauleitung eine Rückstellprobe jeder Saatgutmischung
entnommen.

Die Herkunftsnachweise aller heimischen Ansaaten müssen den vom Ministerium für
ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg erweiterten (Anlage B)
Vorkommensgebieten des „Leitfaden zur Verwendung gebietseigenen Saatgutes" des
BMU/Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entsprechen.

Als Ursprungsgebiet des Saatgutes wird der Produktionsraum 11, „Südwestdeutsches
Bergland", anerkannt. Die Produktion muss in dem Produktionsraum 7, „Süddeutsches
Berg- und Hügelland", erfolgt sein. Steht diese Herkunft nachweislich nicht zur 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Verfügung, darf gebietseigenes Saatgut aus den unmittelbar angrenzenden
Vorkommensgebieten desselben Produktionsraumes ausgebracht werden. 

Saatgutmischung: Grundmischung
 

1.3.60 Ansaat Fett- und Magerwiesen
einsäen von Oberbodenflächen.
Die Flächen sind eben bis leicht geneigt.
Einschl. walzen der angesäten Flächen.

 

70500 m² .................... ....................
   

 

1.3 Landschaftsbauarbeiten  ....................
   

 

1.4 Erdarbeiten
 

Vorbemerkung Grabenaushub und Grabenverfüllung

Grabenaushub für die Verlegung von Rohrleitungen nach DIN 18300, DIN 4124  und den
UVV durchführen. 
Der Grabenaushub, Wiedereinbau und Verfüllung ist lagenweise gemäß den
Bodenhorizonten zu erfolgen. Einzukalkulieren sind bis zu 5 Bodenhorizonte. Diese sind
als separate Mieten zu lagern.  Eine Durchmischung der Horizonte ist nicht zulässig.
Aufladen von verdrängtem oder nicht einbaufähigem Aushub. Teilweise auch als
Stufengraben ausgeführt bei Parallelverlegung von Schachtentwässerungsleitungen bzw.
Drainageleitungen. (Abfuhr wird gesondert nach Pos. "Abfuhr von Bodenmaterial"
vergütet). 
Seitlich lagern oder zwischenlagern von wiederverwendbarem Aushub einschl.
erforderlichem Auf- und Abladen und Transport zu und von einem Zwischenlager
(Zwischenlager ist Sache des AN in Absprache mit dem AG).  Zwischentransporte werden
gesondert nach Position "Bodenmaterial transportieren, zwischenlagern, transportieren,
keine seitl. Lagerung möglich" vergütet.
Einbau und Verdichten von vorhandenem einbaufähigem Aushubmaterial bzw.
geliefertem verdichtungsfähigem Bettungs- Umhüllungs- und Auffüllmaterial , einschl.
lagenweiser Verdichtung.
Kopflöcher bei Hauseinführungen, angeordnete Aufweitungen, Vertiefungen, Aushub von
Muffen- und Schweißlöchern etc. werden damit vergütet, dass die
Vergrößerung zum durchlaufenden Grabenprofil zum Einheitspreis dieses Profils
abgerechnet wird.
Die Rohrgrabenlänge kann aufgrund technischer Notwendigkeiten, sowie Anordnungen
der Verkehrsbehörde in mehrere kürzere Abschnitte unterteilt werden.
Aufgemessen wird zwischen senkrechten Wänden gemäß Regelquerschnitten. Die
Grabentiefe wird gemessen ab Oberkante Oberfläche. Die Abrechnung erfolgt jedoch erst
ab Unterkante Oberflächenbefestigung / Unterkante Oberboden bzw. wenn Wege
ausgekoffert werden ab Unterkante Auskofferung. Die Kubikmeterangaben gelten für alle
Positionen als Festkubikmeter im eingebauten Zustand, entsprechend den
Grabenprofilen.
Handschachtungen werden durch separate Leistungspositionen erfasst.
Die Beseitigung von Regen- und Tagwasser ist in die Aushubpositionen einzurechnen. Die
Beseitigung von Hang -, Schicht- und Grundwasser wird in gesonderten Positionen
abgerechnet.

 

1.4.10 Streckengraben, b <= 0,50 m, t <= 1,00 m, HB "B"
Leistung wie in Vorbemerkung "Grabenaushub und Grabenverfüllung" in vollem Wortlaut
beschrieben.
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Boden des Homogenbereiches B.
 

 

100 m³ .................... ....................
   

 

1.4.20 Streckengraben, b <= 1,10 m, t <= 4,00 m, HB "B"
Leistung wie in Vorbemerkung "Grabenaushub und Grabenverfüllung" in vollem Wortlaut
beschrieben.
Boden des Homogenbereiches B.
 

 

1750 m³ .................... ....................
   

 

1.4.30 Streckengraben 1,10 m < b <= 4,00 m, t <= 4,00 m, HB "B"
Leistung wie in Vorbemerkung "Grabenaushub und Grabenverfüllung" in vollem Wortlaut
beschrieben.
Boden des Homogenbereiches B.
 

 

22000 m³ .................... ....................
   

 

1.4.40 Zulage Streckengraben Homogenbereich "C"
Zulage zu der Leistung wie in Vorbemerkung "Grabenaushub und Grabenverfüllung" in
vollem Wortlaut beschrieben für
Boden des Homogenbereiches C (Bodenklasse 6)
 

 

5000 m³ .................... ....................
   

 

1.4.50 Zulage Streckengraben Homogenbereich "D"
Zulage zu der Leistung wie in Vorbemerkung "Grabenaushub und Grabenverfüllung" in
vollem Wortlaut beschrieben für
Boden des Homogenbereiches D (Bodenklasse 7)
 

 

500 m³ .................... ....................
   

 

1.4.60 Ausheben der Baugruben für Schächte, Homogenbereich B
Ausheben der Baugruben für die Schächte und Gruben. Mit Bagger oder von Hand für alle
Tiefen. Das Wiedereinfüllen der Baugrube ist einzurechnen. Abgerechnet wird nach den
Außenmaßen der Schächte plus allseits 70 cm Arbeitsraum, abzüglich der nach Pos.
Grabenaushub ermittelten Massen für den durchgehenden Graben sowie
Schachtverdrängung. Entsprechender Verbau ist mit einzukalkulieren. Böscht der
Auftragnehmer die Grabenwände ab, wird der Mehraushub nicht vergütet und alle daraus
entstehenden Erschwernisse und Folgen gehen zu seinen Lasten.
Böden im Homogenbereich B

 

750 m³ .................... ....................
   

 

1.4.70 Zulage Ausheben der Baugruben für Schächte für Homogenbereich C

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Zulage zur Position Ausheben der Baugruben für die Schächte und Gruben. Mit Bagger
oder von Hand für alle Tiefen. Das Wiedereinfüllen der Baugrube ist einzurechnen.
Abgerechnet wird nach den Außenmaßen der Schächte plus allseits 70 cm Arbeitsraum,
abzüglich der nach Pos. Grabenaushub ermittelten Massen für den durchgehenden
Graben sowie Schachtverdrängung. Entsprechender Verbau ist mit einzukalkulieren.
Böscht der Auftragnehmer die Grabenwände ab, wird der Mehraushub nicht vergütet und
alle daraus entstehenden Erschwernisse und Folgen gehen zu seinen Lasten.
Zulage für Böden im Homogenbereich C (Bodenklasse 6)

 

250 m³ .................... ....................
   

 

1.4.80 Zulage Ausheben der Baugruben für Schächte für Homogenbereich D
Zulage zur Position Ausheben der Baugruben für die Schächte und Gruben. Mit Bagger
oder von Hand für alle Tiefen. Das Wiedereinfüllen der Baugrube ist einzurechnen.
Abgerechnet wird nach den Außenmaßen der Schächte plus allseits 70 cm Arbeitsraum,
abzüglich der nach Pos. Grabenaushub ermittelten Massen für den durchgehenden
Graben sowie Schachtverdrängung. Entsprechender Verbau ist mit einzukalkulieren.
Böscht der Auftragnehmer die Grabenwände ab, wird der Mehraushub nicht vergütet und
alle daraus entstehenden Erschwernisse und Folgen gehen zu seinen Lasten.
Zulage für Böden im Homogenbereich D (Bodenklasse 7)
 

 

25 m³ .................... ....................
   

 

1.4.90 Zulage für Handaushub
Zulage für Handaushub

 

100 m³ .................... ....................
   

 

1.4.100 Boden Verkehrsfläche lösen lagern Abtrag-T 0,5m HB B, C
Boden für Verkehrsflächen, nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen und seitlich lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich B und C, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

 

1250 m³ .................... ....................
   

 

1.4.110 Boden Verkehrsfläche lösen, transportieren, lagern Abtrag-T 0,5m HB B, C
Boden für Verkehrsflächen, nach Abtrag des Oberbodens,
profilgerecht lösen, direkt laden, transportieren, auf Bereitstellungslager lagern, Abfall ist
nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich B und C, 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

 

150 m³ .................... ....................
   

 

Sicherung von Baugruben und Gräben

Die Sicherung von Baugruben und Gräben erfolgt nach den Regelungen der DIN 4124.
 

1.4.120 Grabenverbau herstellen, Tiefe 1,75 - 4,00 m

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Verbau für Leitungsgraben und Gruben entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen. Abgerechnet wird
nach Länge in der Achse des Verbaues je verbauter Grabenwand/Grubenwand, horizontal.
Grabentiefe/Grubentiefe über 1,75 bis 4,00 m.
Breite der Grabensohle/Grubensohle bis 4,00 m

Art des Verbaues: Vollverbau mit Verbaugerät

Anstelle des Verbaus können Gräben auch geböscht ausgeführt werden, die Abrechnung
erfolgt dann ebenso über diese Position.

Das Anpassen des Verbaus bei Hindernissen ist in den Einheitspreis einzurechnen.
 

20000 m² .................... ....................
   

 

Zwischenlagerung

 

1.4.130 Bodenmaterial transportieren, zwischenlagern, transportieren, keine seitl. Lagerung
möglich
Boden auf Bereitstellungslager zwischenlagern, wo keine seitliche Lagerung neben dem
Graben möglich ist.
Seitliche Lagerung von Aushub sowie jeglichem Baustellenmaterial ist in beengten
Bereichen nur bedingt möglich und nicht gestattet in Schutzgebiete wie FFH-Gebieten
und Biotopen.

Die Leistung umfasst das Aufladen, Abfahren und Lagern auf dem
Bereitstellungslagerplatz, sowie den Transport zur Einbaustelle, einschl. Auf- und
Abladen.
Der Transportweg Entnahmestelle - Zwischenlagerplatz - Einbaustelle bis ca. 3 km.

Aufgemessen wird im verdichteten Zustand.
 

 

1000 m³ .................... ....................
   

 

1.4.140 Beschaffung und Vorhaltung eines Bereitstellungslagers für kontaminierten Aushub /
Asphalt
Beschaffen, Anmieten und Vorhalten einer geeigneten, den öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechenden Grundstücksfläche mit einer Größe von bis zu 500 m² zur
Nutzung als Bereitstellungslager für kontaminierten Aushub sowie belasteten und
unbelasteten Asphalt. Die Fläche muss in verkehrsgünstiger Lage zur Baustelle liegen.
Die Vorhaltung erfolgt über den gesamten Zeitraum des Materialanfalls und der

Zwischenlagerung bis zum vollständigen Abtransport des letzten Kubikmeters.
 

1 St .................... ....................
   

 

1.4.150 Herrichten und Betreiben eines Bereitstellungslagers für kontamierten Aushub /
Asphalt

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Herrichten eines Bereitstellungslagers für kontaminierten Aushub und Asphalt auf der
Vorposition beschafften Fläche als Komplettleistung. Ausführung der Lagerfläche
entsprechend den geltenden umweltrechtlichen Vorschriften mit einer
flüssigkeitsdichten Bodenabdichtung. Strukturierte Trennung der Lagerbereiche zur
Vermeidung von Vermischungen (belastet / unbelastet). Laufendes Abdecken und
Sichern der Haufwerke mit wasserdichten, reißfesten Folien/Planen zum Schutz vor
Witterung und Verwehung. Unterhalten des Lagers über den gesamten Zeitraum der
Zwischenlagerung sowie vollständiger Rückbau der Anlage nach Abschluss der
Maßnahme inklusive Wiederherstellung des Ursprungszustands der Fläche.

 

1 St .................... ....................
   

 

Hinweis Beprobung

Der zwischengelagerte Boden wird durch den AN beprobt. Der Boden ist bis zur Vorlage
der Analyseergebnisse (ca. 3 Wochen) auf ein Bereitstellungslager des Auftragnehmers
zu lagern. Es sind Mieten < 500 m³ anzulegen. Daraus resultierende Aufwendungen sind
in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

 

Analytik zur Verwertung von Stoffen

 

Beprobung von Bodenmaterial

Beprobung von Bodenmaterial
 

1.4.160 Haufwerksbeprobung und Analytik

Orientierende Haufwerksbeprobung gemäß LAGA PN98 und anschließende Laboranalytik
gemäß Ersatzbaustoffverordnung (Anlage 1, Tabelle 3) sowie Deponieverordnung
(Anhang 3, Tabelle 2). Inklusive Transport/Versand der Proben in das
Untersuchungslabor. Inklusive Dokumentation (Probenahmeprotokoll,

Ergebnisdokumentation) und digitaler Übergabe an AG und Bauleitung.

Die Haufwerksbildung und -beprobung ist vor dem Abtransport oder der
Verwertung/Entsorgung durchzuführen. Die Probenahme erfolgt unter Aufsicht eines
Fachgutachters oder sachkundigen Dritten gemäß LAGA PN98 und EBV. 

 

30 St .................... ....................
   

 

Beprobung von Asphaltaufbruch und Bauschutt

Beprobung von Asphaltaufbruch und Bauschutt
 

1.4.170 STLB-Bau 04/2025 087
Untersuchung Abfalldeklaration
Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20, Tabelle II.1.4-1
Mindestuntersuchungsprogramm für Bauschutt vor der Aufbereitung bei unspezifischem
Verdacht, Untersuchung im Feststoff aus Haufwerken.

 

10 St .................... ....................
   

 

Entsorgung

 

1.4.180 Aushubmaterial BM-0 verwerten oder beseitigen, Homogenbereich B
   

 

Übertrag: ....................
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Nicht einbaufähiger und verdrängter Boden, Zuordnung BM-0, auf Gelände/Fläche des AN
lagernd, zur Beprobung in Haufwerke bis 500 m³ zusammenfassen, 
Aushubmaterial laden und abtransportieren zur Verwertung oder Beseitigung nach Wahl
des AN, einschl. der Gebühren für eine ordnungsgemäße Entsorgung.

 

17300 m³ .................... ....................
   

 

1.4.190 Aushubmaterial BM-0 verwerten oder beseitigen, Homogenbereich C & D
Nicht einbaufähiger und verdrängter Boden, Zuordnung BM-0, auf Gelände/Fläche des AN
lagernd, zur Beprobung in Haufwerke bis 500 m³ zusammenfassen, 
Aushubmaterial laden und abtransportieren zur Verwertung oder Beseitigung nach Wahl
des AN, einschl. der Gebühren für eine ordnungsgemäße Entsorgung.

 

5500 m³ .................... ....................
   

 

1.4.200 Zulage verwerten oder beseitigen BM-0*
Zulage zu Pos. „Aushubmaterial BM-0 verwerten oder beseitigen Homogenbereich [...]",
für das Separieren und Verwerten oder Beseitigen von Aushubmaterial der Zuordnung
BM-0* nach Wahl des AN

 

2500 m³ .................... ....................
   

 

Herstellen Leitungszone

 

1.4.210 Rohrbettung aus Sand 0/2, rundkörnig
Liefern und Einbringen, gemäß Regelprofilen.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen (Soll / Ist-Vergleich)

Für das verwendete Rohrbettungsmaterial ist eine Freigabe des Rohrleitungsherstellers
hinsichtlich der korrosionschemischen Beständigkeit gegenüber der Rohrleitung
vorzulegen.

 

350 m³ .................... ....................
   

 

1.4.220 Rohrumhüllung aus Sand 0/2, rundkörnig
Liefern und Einbringen, gemäß Regelprofilen.
Der AG behält sich vor, die Überdeckungshöhe, abhängig vom anstehenden
Bodenmaterial, zu ändern,
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen (Soll / Ist-Vergleich)

Für das verwendete Rohrumhüllungsmaterial ist eine Freigabe des
Rohrleitungsherstellers hinsichtlich der korrosionschemischen Beständigkeit gegenüber
der Rohrleitung vorzulegen.

 

1600 m³ .................... ....................
   

 

1.4.230 Brechsand 0/2, für Kabel und Kabelschutzrohre
Liefern und Einbringen, gemäß Regelprofilen.
Der AG behält sich vor, die Überdeckungshöhe, abhängig vom anstehenden
Bodenmaterial, zu ändern,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen (Soll / Ist-Vergleich)
 

450 m³ .................... ....................
   

 

1.4.240 Rohrbettung aus Spillt 2-5
Liefern und Einbringen, gemäß Regelprofilen.
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen (Soll / Ist-Vergleich)

Für das verwendete Rohrbettungsmaterial ist eine Freigabe des Rohrleitungsherstellers
hinsichtlich der korrosionschemischen Beständigkeit gegenüber der Rohrleitung
vorzulegen.

 

1600 m³ .................... ....................
   

 

1.4.250 Rohrumhüllung aus Splitt 2-5
Liefern und Einbringen, gemäß Regelprofilen.
Der AG behält sich vor, die Überdeckungshöhe, abhängig vom anstehenden
Bodenmaterial, zu ändern,
Die Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen (Soll / Ist-Vergleich)

Für das verwendete Rohrumhüllungsmaterial ist eine Freigabe des
Rohrleitungsherstellers hinsichtlich der korrosionschemischen Beständigkeit gegenüber
der Rohrleitung vorzulegen.

 

5900 m³ .................... ....................
   

 

1.4.260 Lehmquerriegel
Herstellen von Lehmquerriegel, quer zum Leitungsgraben zur Unterbrechung der
Drainagewirkung des Grabens, einschl. Lieferung von geeignetem Bodenmaterial.
Abstand der Querriegel im Leitungsgraben entsprechend den Angaben im
Baugrundgutachten. Falls keine Angaben im Baugrundgutachten gemacht wurden, und
Lehmriegel notwendig sind, dann alle 20 bzw. 50m
L x B x H = ca. 3,00 x 0,20 x 0,95m
Einschl. Fotodokumentation mit Stationsangabe / Einmesen der Querriegel

 

150 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: "Liefern von Auffüllmaterial"

Liefern von geeignetem Auffüllmaterial unter befestigten Verkehrsflächen gemäß ZTV-E
STB. Der Einbau und das Verdichten ist in den Positionen "Grabenaushub und
Grabenverfüllung "enthalten. Abrechnung entsprechend den Grabenprofilen.
Sämtliche Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen.

 

1.4.270 Lieferung von Vorsiebmaterial

 

6800 m³ .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: "Fremdleitungen"

Erschwerniszulagen zu den Positionen "Grabenaushub und Grabenverfüllung" (Strecken-
/ Hausanschlussgräben)

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.4.280 Sondierschlitze
Ausheben und Wiederverfüllen von Sondierschlitzen von Hand für die genaue Fixierung
der zu kreuzenden Leitungen und Kabel in allen Bodenarten und Tiefen.

 

100 m³ .................... ....................
   

 

1.4.290 Kreuzung von Kabeln
Aufsuchen, Freilegen und Sichern von Kabeln nebst Wiederherstellung der Kabelbettung
und Umhüllung. Der erforderliche Handaushub zur Kreuzung der Kabel mit allen
Leitungen ist einzurechnen. Nach Beendigung der Arbeiten, Kabel entsprechend den
Richtlinien des Versorgungsträgers einsanden, einlegen eines Warnbandes und aller
erforderlichen Nebenarbeiten.
Kreuzen mehrere Kabel oder Leerrohre im Abstand von nicht mehr als 50 cm, so gilt dies
als eine Kreuzung.

 

50 St .................... ....................
   

 

1.4.300 Längslaufende Kabel
Vorhandene Kabel auf Anordnung der Bauleitung in Längsrichtung freilegen und sichern,
Wiederherstellung der Bettung und Umhüllung. Der erforderliche Handaushub im
gesamten Rohrgrabenprofil ist einzurechnen.
Nach Beendigung der Arbeiten, Kabel entsprechend den Richtlinien des
Versorgungsträgers einsanden, einlegen eines Warnbandes und aller erforderlichen
Nebenarbeiten.
Unabhängig von der Anzahl der vorhandenen Kabel wird diese Position nur einmal pro
laufenden Meter Rohrgraben vergütet.

 

550 m .................... ....................
   

 

1.4.310 Kreuzung von Kanälen/Leitungen
Aufsuchen, Freilegen und Sichern von Kanälen und Leitungen nebst Wiederherstellung
der Bettung und Umhüllung. Der erforderliche Handaushub im gesamten
Rohrgrabenprofil ist einzurechnen. Kreuzungsbereiche bis zu 50 cm Breite werden als
eine Kreuzung berechnet. Beschädigungen gehen zu Lasten des AN, dem auch die
Erhebungspflicht obliegt.

 

80 St .................... ....................
   

 

1.4.320 Längslaufende Kanäle/Leitungen
Vorhandene Kanäle und Leitungen auf Anordnung der Bauleitung in Längsrichtung
freilegen und sichern, Wiederherstellung der Bettung und Umhüllung. Der erforderliche
Handaushub im gesamten Rohrgrabenprofil ist einzurechnen. Beschädigungen gehen zu
Lasten des AN, dem auch die Erhebungspflicht obliegt. Kabelschutzrohre werden über
längslaufende Kabel abgerechnet.

 

350 m .................... ....................
   

 

1.4.330 Bauliche Anlage abbrechen Stahlbeton
Bauliche Anlage abbrechen, aus Stahlbeton oder Beton
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden Materials
Abbruchgut sortieren, lagern, laden und abtransportieren zum Lager/zur Anlage nach 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Wahl des AN, einschl. der Gebühren für eine ordnungsgemäße Entsorgung.
 

50 m³ .................... ....................
   

 

1.4.340 Liefern und verlegen von Trassenwarnband, Wasserleitung
Liefern und verlegen von Trassenwarnband, ca 0,70 m unter Gelände OK, mit der
Aufschrift "Achtung Wasserleitung"

 

11300 m .................... ....................
   

 

1.4.350 Liefern und Verlegen von Trassenwarnband, Kabelschutzrohr
Liefern und verlegen von Trassenwarnband ca. 0,70 m unter O.K. Gelände, gelb mit
Beschriftung
-- Achtung Fernmeldekabel bzw. für Kabelschutzrohr

 

4000 m .................... ....................
   

 

1.4.360 Liefern und Verlegen von Trassenwarnband, Abwasserleitung
Liefern und verlegen von Trassenwarnband ca. 0,70 m unter O.K. Gelände,  mit
Beschriftung
-- Achtung Abwasserleitung

 

760 m .................... ....................
   

 

1.4.370 Liefern und Verlegen von Trassenwarnband, Stromkabel
Liefern und verlegen von Trassenwarnband ca. 0,70 m unter O.K. Gelände,  mit
Beschriftung
-- Achtung Stromkabel

 

500 m .................... ....................
   

 

1.4.380 Liefern und Verlegen von Trassenwarnband, Fernmeldekabel
Liefern und verlegen von Trassenwarnband ca. 0,70 m unter O.K. Gelände,  mit
Beschriftung
-- Achtung Fernmeldekabel

 

4000 m .................... ....................
   

 

1.4 Erdarbeiten  ....................
   

 

1.5 Kabel - Verlegearbeiten
 

Verlegerichtlinien Kabelschutzrohre

Verlegerichtlinien

1. Die KSR sind grundsätzlich unter Berücksichtigung der Normen und Richtlinien und
Verlege-Hinweise der KSR-Hersteller zu verlegen (z.B. Biegeradius, Abtrommeln, jedes
KSR-Ende ist zu verschließen). 
2. KSR dürfen nur mit den damit zugelassenen Werkzeugen bearbeitet werden
(KSR-Schere, Endgrader für innen und außen usw.). 
3. Kupplungen müssen zwingend druckdicht verbaut werden. 
4. Ringraumabdichtungen sind immer außenseitig der Bauwerke zu montieren. 
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5. Ringraumdichtungen sind mit den entsprechenden Werkzeugen zu montieren. 
6. Bei Ringraumdichtungen mit zwei Einführungen sind diese so einzubauen, dass die
Öffnungen übereinander liegen
7. Die Kabelschutzrohre sind wenn möglich in einer Höhe und eng an der Wand durch den
Schacht zu verlegen. 
8. KSR werden grundsätzlich  einer Druckprüfung unterzogen (Prüfdruck und Prüfzeit
gem. Vorbemerkung der Dichtheitsprüfung). Die Abnahme und Prüfungen der KSR sind
erst nach der Endmontage möglich. Eine Kalibrierung der KSR erfolgt immer, wenn Kabel
eingeblasen werden sollen. Druckprüfung und kalibrieren darf nur durch Fachkräfte
ausgeführt werden. Zwischenabnahmen sind je nach den Gegebenheiten der Baustelle
möglich. 
9. KSR und Kupplungen sind grundsätzlich einzumessen und zu dokumentieren. Die
Abnahme der KSR hat unmittelbar nach der Fertigstellung der KSR Anlage zu erfolgen. 
10. Die KSR sind entsprechend dem Bauablauf mittels Verschlussstopfen vor
Verschmutzug zu sichern.

 

Speedpipes

Die vorliegende Qualitätsanforderung an die Bauausführung ist eine technische Anleitung

für die fach- und sachgerechte Handhabung beim Verlegen von Mikrorohren nach den

anerkannten Regeln der Technik.

Die Verlegearbeiten von Mikrorohren sind durch geeignete Fachkräfte unter sachkundiger

Aufsicht auszuführen. Insbesondere ist für die Verlegung und Montage der Mikrorohre nur

Personal einzusetzen, das auf den korrekten Umgang mit dem verwendeten Material

eingewiesen ist.

Zu den jeweiligen Materialien sind mit einzurechnen: Alle erforderlichen Klein- und

Hilfsmaterialien, Markierungs-, Verbrauchsmittel und technische Ausrüstung. 

Lagerung

Sämtliches Material ist so zu lagern, dass es nicht verunreinigt oder beschädigt werden

kann. Mikrorohre und Mikrorohrverbunde dürfen keinen punktförmigen Belastungen

ausgesetzt werden. Direkte Sonneneinstrahlung sowie Erwärmung über 35 °C sollte

vermieden werden.

Temperaturbereich

Verlegetemperaturen -15°C bis +50°C.

Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt sind die erschwerte Handhabung der Rohre und

das Einhalten größerer Biegeradien zu beachten. Es wird empfohlen, die Rohre bis

unmittelbar vor der Verlegung 12 bis 24 h in geheizten Räumen zu lagern. Der Überstand

von Mikrorohren beim Einführen in Kabelschächte oder Gebäude sollte ca. 1,0-2,0 m

betragen, um Längenänderungen durch Temperaturdifferenz oder Dehnung beim Einzug

auszugleichen. Um Spannungen innerhalb des Rohrsystems zu vermeiden, muss der

Rohrstrang besonders im Hochsommer zur Temperaturangleichung einige Stunden vor

Verfüllung im Graben liegen.

Eine ideale Zugbelastbarkeit wird in einem Temperaturbereich zwischen +5°C und +20°C

erreicht.

Abwickeln

Die Mikrorohrsysteme dürfen nicht durch Rollen der Trommel am Boden abgewickelt

werden. Es ist immer ein Trommelanhänger oder Verlegewagen zu verwenden. Beim

Abwickeln des Mikrorohrverbundes ist zu beachten, den Verbund linear von unten von der 
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Trommel in möglichst flachem Bogen und unter Einhaltung der zulässigen Biege- und

Umlenkradien abzuspulen. Für eine geradlinige Verlegung und zur Vermeidung des

„Korkenzieher“-Effekts muss der Verbund beim Abwickelvorgang unter Zug stehen und

die Trommel gebremst werden (z.B. mit Trommelbremse).

Schutz vor Verschmutzung

Unbelegte Mikrorohre und Einzelrohre von Mikrorohrverbunden sind generell bei

Arbeitsunterbrechungen und Zwischenlagerung der Trommeln mit entsprechenden

Endkappen abzudichten. Soll das Mikrorohr dauerhaft im Erdreich oder im Kabelschacht

enden, so ist es zwingend mit druckdichten Endkappen zu verschließen. Endet das

Mikrorohr innerhalb eines Gebäudes oder im Verteilerkasten, sind die Enden mit

Endkappen oder Einzelzugabdichtungen zu verschließen und ggf. zu beschriften.

Mikrorohre mit eingeblasenem Glasfaserkabel sind mittels Einzelzugabdichtung gas- und

wasserdicht zu verschließen.

Biegeradien

Der zulässige kleinste Biegeradius des Mikrorohrverbundes ist abhängig von der

Verlegetemperatur, sollte aber für ein optimales Kabelblasen möglichst größer 2,5 m

betragen. Für die Verlegung von Hexaspeed Einzelrohren gilt ein minimaler Biegeradius

von 20 x AD. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt sind ggf. größere Biegeradien

einzuhalten.

Die Verwendung von Abzweighilfen erleichtert eine sichere Rohrführung beim

Hausanschlussabzweig. Steckverbinder dürfen nicht in Biegungen verbaut werden. Sie

sind versetzt einzubauen.

Verlegung im offenen Graben

Gesamtüberdeckung nach KRV A 535: 0,5 m bis 1 m (verkehrsfreie Flächen und

Verkehrsflächen bis SLW60).

Mikrorohre sind auf einer ebenen und verdichteten Sandbettung (Stärke mind. 10 cm)

unter Berücksichtigung statischer Erfordernisse in geeigneter Tiefe zu verlegen

(Korngröße Sand ≤ 2,0 mm gem. EN ISO 14688-1:2002, kein Brechsand). Höhensprünge

sind zu vermeiden. Der Verbund wird geradlinig unter Zug in den Graben eingebracht und

ggf. mit Sandhaufen gesichert.

Nach Verlegung des Verbundes im Graben erfolgt eine Sandüberdeckung mit mind. 10

cm. Die Verdichtung ist von Hand auszuführen. Anschließend Verfüllung (mind. 30 cm)

mit verdichtungsfähigem, gemischt- und grobkörnigen Boden gemäß DIN 18196:2006-06

(Korngröße ≤ 63 mm, steinfrei). 

Eine maschinelle Verdichtung darf erst ab 30 cm Überdeckung erfolgen. Ein

Trassenwarnband sollte im Abstand von 20 cm über der obersten und geebneten Lage

des Rohrsystems eingesetzt werden. Beim weiteren Verfüllen des Grabens ist darauf zu

achten, dass sich das Band nicht verschiebt.

Der Straßenaufbau erfolgt nach der Verfüllung. 

Abstände

Der horizontale Abstand zu anderen Rohrleitungen sowie parallelgeführten

Mikrorohrverbunden sollte mindestens 3 cm betragen, um eine ausreichende Verfüllung

zu gewährleisten. Lokale Vorschriften und Richtlinien (z.B. DVGW G 472) sind dabei 
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einzuhalten. 

Markierung

Zur eindeutigen Zuordnung können parallelgeführte Mikrorohrverbunde in

unterschiedlichen Mantelfarben verlegt oder im Abstand von ca. 1 Meter mit farbigen

Kennzeichnungsbändern versehen werden. 

Eine spätere Ortung eines Hausanschluss-Abzweiges oder Richtungsänderung in der

Trassenführung ermöglicht ein Kugelmarker. Bei einem Abzweig wird empfohlen, ein

eindeutig zuordenbares Foto zu erstellen (z.B. mit GPS-Angabe der Kamera).

Werkzeug

Mikrorohrverbunde werden senkrecht zur Längsachse mit einer Rohrschere

abgeschnitten. Für das Schneiden darf kein spanerzeugendes Werkzeug wie z.B. eine

Säge verwendet werden, da dadurch entstehende Späne am Innenrand sowie

verschmutzte und eingedrückte Rohre den Einblasvorgang behindern können.

Der Mantel der Mikrorohrverbunde wird mit einem Längsschneidemesser mit

„Gleitschuhklinge“ geöffnet, damit die innenliegenden Mikrorohre nicht beschädigt

werden.

Zum Schneiden der Mikrokabel-Einzelrohre ist ein geeigneter Rohrschneider zu

verwenden. Die Klinge muss scharf sein, um ein Verdrücken des Rohres zu vermeiden. Bei

korrektem Anwenden des Werkzeugs muss das Mikrorohr weder entgratet noch

rundgedrückt werden.
 

1.5.10 Rohrverbunde für erhöhten mechanischen Schutz der Rohre, Abmessung 4 x 20 x 2,5
Mikrorohre (PE-HD) 4x20x2,5 mm liefern und verlegen,
fest gebündelt mit einem verstärkten PO Mantel für zusätzliche Zugkraft und Sicherheit
gegen Beschädigung der Einzelrohre. Für Verlegung mit alternativen Methoden wie
Pflugverfahren sowie zum Einziehen in Horizontalbohrungen gem. Verlegerichtlinie
geeignet. Einzelrohre mit systemgeprüfter Innenriefung zur Erreichung maximaler
Längen beim Einblasen von Glasfaserkabeln. Hochwertige Materialien garantieren beste
Funktionalität und eine lange Lebensdauer: 
Einzelrohre aus PE-HD nach DIN 16874 
Zeitstandprüfung Rohre 170h / 80°C / 4 N/mm² nach DIN 16874
Rohre 100% geprüft auf Durchgängigkeit und Dichtheit
UV-Stabilisierung Rohre und Mantel für mindestens 3 Jahre in Mitteleuropa / 2 Jahre
Südeuropa (DIN EN ISO 4892-2 mit anschließender Zeitstandprüfung nach DIN 16874
bzw. keiner Versprödung des Mantels)
Der Hersteller kann systemgeprüftes Zubehör sowie Kabel benennen

Kennzeichnung der Einzelrohre durch gegenüberliegende Farbstreifen gemäß DIN VDE
0888 (Bundeseinheitl. Materialkonzept) und Signierung der jeweiligen Rohrnummer.
Erkennen der Kabelbelegung durch transluzente Grundfarbe möglich.
Lieferung der Verbunde auf Holztrommeln mit geschlossenem Flansch und Kern (keine
einzelnen Balken). Verpackung der Ware mit einer weißen UV Schutzfolie, welche ein
zusätzliches Jahr Freilagerung ermöglicht (max. 4 Jahre ab Fertigung, max. 3 Jahre ab
Entfernen der Folie). 

Verlegung fachgerecht nach den Verlegerichtlinien

Erschwernisse durch vorhandene Kabel und Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.
Die Kabelschutzrohre sind entsprechend des Bauablaufs mittels Verschlusskappen vor 
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Verschmutzung zu sichern. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Fabrikat: Hexatronic Hexaspeed XTREME oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

3950 m .................... ....................
   

 

1.5.20 Steckverbinder liefern und montieren
Steckverbinder DSM 20 liefern und montieren
zur zugfesten Verbindung von zwei Mikrorohren. Schnelle Montage durch Einstecken der
Rohre, Einfache Demontage durch Herunterdrücken des Löserings. Sicherungsclips
gegen versehentliches Lösen vormontiert. Einsetzbar bei dünn- und dickwandigen
Mikrorohren. 
Einblasdruck (Druckdicht) bis 15bar
Direkte Erdverlegung ohne weitere Schutzmaßnahmen
Korrosionsbeständig gem. DIN EN 61386-22 / Klasse 4
Auf 200 mm ± 20 mm lange Rohrstücke mit montiertem Steckverbinder aufgebrachter
Prüfdruck (Wasser) von 15 bar darf nach 1 h max. 10 % abfallen (Konditionierung 30 Min.)
Eine Zeitstandprüfung nach DIN 16874 muss an mindestens drei auf erdverlegbaren
Rohren montierten Verbindern einer Abmessung nachgewiesen werden
Transparenter Körper ermöglicht Kontrolle der Steckverbindung

Typ
AD Rohr
1

AD Rohr
2

AD
max.

L max.
Auszugkraft
Rohr min.

VPE [Stück]

DSM 7 7 mm 7 mm 13 mm 32 mm ≥ 300 N 50

DSM 10 10 mm 10 mm 17 mm 42 mm ≥ 600 N 50

DSM 12 12 mm 12 mm 21 mm 45 mm ≥ 700 N 25

DSM 14 14 mm 14 mm 23 mm 46 mm ≥ 700 N 25

DSM 16 16 mm 16 mm 25 mm 48 mm ≥ 800 N 25

DSM 20 20 mm 20 mm 32 mm 55 mm ≥ 1000 N 10

RSM 20/16 20 mm 16 mm 32 mm 55 mm ≥ 800 N 10

RSM 16/14 16 mm 14 mm 25 mm 48 mm ≥ 700 N 25

RSM 14/12 14 mm 12 mm 23 mm 47 mm ≥ 700 N 25

RSM 12/10 12 mm 10 mm 22 mm 45 mm ≥ 600 N 25

RSM 10/7 10 mm 7 mm 17 mm 35 mm ≥ 300 N 25

Fabrikat: Hexatronic Hexaspeed oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

60 St .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.5.30 Endkappen liefern und montieren                                                                                                                   
     
Endkappen EK20 liefern und montieren
zum Verschließen von unbelegten Mikrorohren. Schnelle Montage durch Einstecken der
Rohre, Einfache Demontage durch Herunterdrücken des Löserings. Sicherungsclips
gegen versehentliches Lösen vormontiert. 
Druckdicht bis 15 bar 
Direkte Erdverlegung ohne weitere Schutzmaßnahmen
Korrosionsbeständig gem. DIN EN 61386-22 / Klasse 4
Transparenter Körper ermöglicht Kontrolle der Steckverbindung

Typ
AD Rohr
1

AD
Rohr
2

AD
max.

L max.
Auszugkraf
t Rohr min.

VPE [Stück]

EK 7 7 mm - 13 mm 17 mm ≥ 300 N 50

EK 10 10 mm - 17 mm 22 mm ≥ 600 N 50

EK 12 12 mm - 21 mm 24 mm ≥ 700 N 25

EK 14 14 mm - 23 mm 25 mm ≥ 700 N 25

EK 16 16 mm - 25 mm 25 mm ≥ 800 N 25

EK 20 20 mm - 32 mm 30 mm ≥ 1000 N 10

Fabrikat: Hexatronic Hexaspeed oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

24 St .................... ....................
   

 

1.5.40 Anschluss herstellen, Speedpipes an Schachtbauwerke
Rohrverbund 4x20x2,5, PO Mantel von Einzelrohren trennen, Einzelrohre durch den
Systemdeckel und die Ringraumdichtung bis zur gegenüberliegenden Schachtwand in
den Schacht einziehen, sodass ein beidseitiger Überstand entsteht.
Einzelrohre schneiden. Beim Schneiden darf nur vom Rohrhersteller freigegebenes
Werkzeug verwendet werden. Die Schnittkante muss glatt sein.
Zulage für vorsichtiges Verdichten beim Verfüllen der Baugrube im Anschlussbereich ist
einzukalkulieren.

 

26 St .................... ....................
   

 

1.5.50 Zulage Speedpipes  4x20x2,5 durch Schachtbauwerke durchziehen
Zulage Speedpipes  4x20x2,5 durch Schachtbauwerke durchziehen

 

12 St .................... ....................
   

Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren/Speedpipes

Niederdruckprüfung nach DIN EN 1610:2015 nach dem Verfahren „Luft“ (LD)
Und nach Arbeitsblatt DWA-A 139-2009-12

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Prüfverfa
hren

Beruhigungs
zeit

Prüfzeit Prüfdruck Zul. Druckabfall

LA 5 min 5 min 10 mbar 2,5 mbar

LB 5 min 4 min 50 mbar 10 mbar

LC 5 min 3 min 100 mbar 15 mbar

LD 5 min 1,5 min 200 mbar 15 mbar

Kaliberdurchmesser gem. ZTV TKNetz 40

KSR und Kupplungen sind grundsätzlich einzumessen und zu dokumentieren. Die
Abnahme der KSR hat unmittelbar nach der Fertigstellung der KSR Anlage zu erfolgen.  

Die Kalibrierung und Dichtheitsprüfung aller Leerrohre bei Rohrverbunden 
ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Zwischenprüfungen und -abnahmen sind je nach den Gegebenheiten der 
Baustelle möglich, werden aber nicht gesondert vergütet.

Abschnittsweise Prüfungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Zur Kalibrierung von Kabelschutzrohren in Kabelzugschächten und Schächten, in die die
Geräte für die Dichtheitsprüfung und Kalibrierung nicht hineinpassen, müssen die
Kabelschutzrohre ca. 2 m aus den Schächten herausstehen gelassen werden. Dieser
Überstand ist in den Positionen abzurechnen. 
Alternativ kann die Prüfung vor dem Setzen der Kabelzugschächte erfolgen.

 
 

1.5.60 Kalibrierung und Dichtheitsprüfung Mikrorohe und Rohrverbunde
Kalibrierung und Dichtheitsprüfung Rohrverbund 4 x 20 x 2,5
wie in Vorbemerkung: "Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Speedpipes" 
beschrieben.

 

3950 m .................... ....................
   

 

Kabelschutzrohre, starr

 

1.5.70 PVC-Kabelschutzrohr DN 100 PVC (110 x 3,2 mm) liefern und verlegen
Liefern und verlegen von PVC Kabelschutzrohren gemäß DIN 16 875 mit Steckmuffen 110
x 3,2 mm. 
6m Stangen
Einschl. fester Rohrverbindung, einbauen. 
Rohröffnungen dicht verschließen.
Einschl. Zugdraht.
Erschwernisse durch vorhandene Kabel und Leitungen werden
nicht gesondert berechnet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Kabelschutzrohr nach Verlegung molchen.

   

 

Übertrag: ....................
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Die Herstellung der Anschlüsse an die Schachteinführungen
mit allen Kleinteilen und Formstücken ist einzukalkulieren.
Die Kabelschutzrohre sind entsprechend des Bauablaufs mittels Verschlusskappen vor

Verschmutzung zu sichern. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Fabrikat Vogelsang Testodur o. glw. 
Die Gleichwertigkeit ist ggf. nachzuweisen. 

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

350 m .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren

Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren

Hochdruckprüfung mit Prüfdruck 5 bar, Beruhigungszeit 5 Minuten, Prüfzeit 20 Minuten,
max. Druckabfall 0,5 bar, 
jeweiliges Protokoll ist der Fachabteilung zuzuleiten. Die Abnahme und Prüfungen der
KSR sind erst nach der Endmontage möglich. Druckprüfung und kalibrieren darf nur
durch Fachkräfte ausgeführt werden. Zwischenprüfungen und -abnahmen sind je nach
den Gegebenheiten der Baustelle möglich, werden aber nicht gesondert vergütet.
Abschnittsweise Prüfungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kaliberdurchmesser gem. ZTV TKNetz 40

KSR und Kupplungen sind grundsätzlich einzumessen und zu dokumentieren. Die
Abnahme der KSR hat unmittelbar nach der Fertigstellung der KSR Anlage zu erfolgen.  

Die Kalibrierung und Dichtheitsprüfung aller
Leerrohre bei Rohrverbunden ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Zur Kalibrierung von Kabelschutzrohren in Kabelzugschächten und Schächten, in die die
Geräte für die Dichtheitsprüfung und Kalibrierung nicht hineinpassen, müssen die
Kabelschutzrohre ca. 2 m aus den Schächten herausstehen gelassen werden. Dieser
Überstand ist in den Positionen abzurechnen. 
Alternativ kann die Prüfung vor dem Setzen der Kabelzugschächte erfolgen.

 

1.5.80 Kalbrierung und Dichtheitsprüfung Kabelschutzrohre, starr
Kalibrierung und Dichtheitsprüfung Kabelschutzrohr 
Material: PVC
DN/OD: 110
wie in Vorbemerkung: "Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren" 
beschrieben.

 

350 m .................... ....................
   

 

Kabelschutzrohre, flexibel

Kabelschutzrohre, flexibel
 

1.5.90 PE-HD-Kabelschutzrohr 50 x 4,6 mm, schwarz mit 4 blauen Streifen liefern und
verlegen

Liefern und verlegen von PE-HD Kabelschutzrohren TeleRohr 50x4,6 innen gerieft, 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

nach DIN 16874, schwarz mit 4 blauen Streifen. Lieferung als Ringware
Kabelschutzrohr ist geeignet zum Einbau im Spülbohrverfahren

Erschwernisse beim Einbau durch vorhandene Kabel und Leitungen werden nicht
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Die Kabelschutzrohre sind entsprechend des Bauablaufs mittels Verschlusskappen vor
Verschmutzung zu sichern. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vogelsang Kabelschutzrohr aus  PE-HD, Monorohr TeleRohr, DIN 16874

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'

Kupplungen mit Prüfzeugnis für PN 16 sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren und
einzubauen.
Plasson PP Kupplung PN16 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

3950 m .................... ....................
   

 

1.5.100 Anschluss herstellen, Kabelschutzrohre an Schachtbauwerke
Kabelschutzrohr durch den Systemdeckel und die Ringraumdichtung bis zur
gegenüberliegenden Schachtwand in den Schacht einziehen, sodass ein beidseitiger
Überstand entsteht.
Einzelrohre schneiden. Beim Schneiden darf nur vom Rohrhersteller freigegebenes
Werkzeug verwendet werden. Die Schnittkante muss glatt sein.
Zulage für vorsichtiges Verdichten beim Verfüllen der Baugrube im Anschlussbereich ist
einzukalkulieren.

 

26 St .................... ....................
   

 

1.5.110 Zulage Kabelschutzrohre DA 50 durch Schachtbauwerke durchziehen

 

12 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren

Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren

Hochdruckprüfung mit Prüfdruck 5 bar, Beruhigungszeit 5 Minuten, Prüfzeit 20 Minuten,
max. Druckabfall 0,5 bar, 
jeweiliges Protokoll ist der Fachabteilung zuzuleiten. Die Abnahme und Prüfungen der
KSR sind erst nach der Endmontage möglich. Druckprüfung und kalibrieren darf nur
durch Fachkräfte ausgeführt werden. Zwischenprüfungen und -abnahmen sind je nach
den Gegebenheiten der Baustelle möglich, werden aber nicht gesondert vergütet.
Abschnittsweise Prüfungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Kaliberdurchmesser gem. ZTV TKNetz 40

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

KSR und Kupplungen sind grundsätzlich einzumessen und zu dokumentieren. Die
Abnahme der KSR hat unmittelbar nach der Fertigstellung der KSR Anlage zu erfolgen.  

Die Kalibrierung und Dichtheitsprüfung aller
Leerrohre bei Rohrverbunden ist in den Preis mit einzukalkulieren.

Zur Kalibrierung von Kabelschutzrohren in Kabelzugschächten und Schächten, in die die
Geräte für die Dichtheitsprüfung und Kalibrierung nicht hineinpassen, müssen die
Kabelschutzrohre ca. 2 m aus den Schächten herausstehen gelassen werden. Dieser
Überstand ist in den Positionen abzurechnen. 
Alternativ kann die Prüfung vor dem Setzen der Kabelzugschächte erfolgen.

 

1.5.120 Kalbrierung und Dichtheitsprüfung Kabelschutzrohre, flexibel
Kalibrierung und Dichtheitsprüfung Kabelschutzrohr 
Material: PE-HD
DN/OD: 50
wie in Vorbemerkung: "Kalibrierung und Dichtheitsprüfung von Kabelschutzrohren" 
beschrieben.

 

3950 m .................... ....................
   

 

Kabelplanung

Kabelplanung

Station Abstand Kabellänge

HB Zentral 0

ELE 1 560 560

ELÜ 1 755 195 755 Muffe

ELE 2 1455 700

ELÜ 2 1645 190 890 Muffe

ELE 3 1810 165

ELÜ 3 2030 220

ELE 4 2300 270

ELÜ 4 2395 95 750 Muffe

ELE 5 3040 645

S3 3290 250 895 Abzweigmuffe

S3 0

ELÜ 5 140 140

Trassenende 571 431 571

S3 0

Lüftungsschacht
HB Hüffenhardt

300 300 300 Abzweigmuffe

HB Hüffenhardt 320 20 20  
 

1.5.130 Liefern Steuerkabel 
Steuerkabel gemäß VDE 0813 Typ: A-2YF (L) 2Y liefern 
Steuerkabel 20 x 2 x 0,8 mm² MM2 ST III BD 
In Einzellängen von mindestens 1000 m

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einschl. Herstellung der erforderlichen Kabelmuffen

Montage von Kabel-Muffen für 
Fernmeldekabel 
Typ: A-2YF (L) 2Y 
Spleissen von Kunststoffisolierten Kabeladern 
einschl. Spitzenverloeten oder verbinden mit 
AVH oder AVL. 
Die Kabeladern sind über jede fertige Spleiss- 
Stelle hinweg auf richtige Folge, 
Unterbrechung, Schleifenberührung mit einer  
Ader eines anderen Paares zu prüfen. 
Das Verschließen der Spleiss-Stellen erfolgt 
mit Verbindungsschrumpfmuffen TYP VASM 2 / 6 
für Fernmeldekabel. 
Die Muffen sind auf gewachsenem Boden oder 
im Kabelschacht fachgerecht zu lagern. 
Kabelmuffen für 20 x 2 x 0,8 ST III BD 

 

3950 m .................... ....................
   

 

1.5.140 Verlegen des Steuerkabels 
Verlegen des Steuerkabels 20 x 2 x 0,8 mm² einschließlich Transport von 
Kabeltrommeln. 
Auslegen des Steuerkabels nach Baufortschritt mit geeigneten Geräten (kein 
schleifen) und einlegen in das vorbereitete Sandbett nach den Richtlinien der 
deutschen Telekom. 
Einzurechnen ist das durchziehen durch Kabelschutzrohre bei Straßen- und 
Wegekreuzungen, sofern hierfür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. 
Beschädigungen des Kabels durch den Tiefbauunternehmer gehen voll zu seinen 
Lasten. 
Auf-, ab- und umsetzen sowie aufbocken der Kabeltrommeln wird nicht gesondert 
vergütet. 
Die Lieferung erfolgt gesondert in  
Pos. "Liefern Steuerkabel" 

 

3950 m .................... ....................
   

 

1.5.150 Zuschlag Einziehen von Kabeln in Leerrohre 
im Bereich von Straßen-, Weg- und Bachkreuzungen. 
Einzurechnen ist das gegebenfalls erforderliche, 
durchspülen der Leitung sowie das Freilegen von 
Rohranfang und Rohrende. 
Zuschlag zur Position "Verlegen des Steuerkabels" 

 

50 m .................... ....................
   

 

1.5.160 Widerstandsmessung 
Isolations- und Schleifenwiderstandsmessung des 
Fernmeldekabels incl. Messprotokoll der gesamten Strecke
Widerstandsmessung 20 DA 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abschnittsweise Widerstandsmessungen sind nicht zulässig.
 

1 psch ....................
   

 

1.5.170 Dokumentation Steuerkabel
Dokumentation des Steuerkabels, Dokumentation enthält:
- Planskizze mit Stationsangabe mit Stationierung der Muffenverbindungen
- Bilddokumentation sämtlicher hergestellter Muffen

 

1 psch ....................
   

 

1.5.180 Kabel des AG verlegen E-Kabel '....' Länge bis 500 m in Graben/Schacht
Kabel des AG verlegen. Kabel wird bauseits geliefert. Auf-, Ab- und Umsetzen der
Kabeltrommel und Erschwernisse durch vorhandene Kabel und Leitungen werden nicht
gesondert vergütet.
Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen
werden gesondert vergütet.
Kabeltyp = Energiekabel.
Kabelmasse/Kabeldurchmesser 46 mm (22)
Kabelteillänge über 100,00 bis 500,00 m.
Kabel in Graben und/oder Schacht verlegen.
 

 

500 m .................... ....................
   

 

1.5.190 Zulage Kabel durch Schachtbauwerke durchziehen
Zulage Kabel durch Schachtbauwerke durchziehen

 

26 St .................... ....................
   

 

Hausanschlusstechnik

 

1.5.200 Geteilter Systemdeckel für die nachträgliche Abdichtung
Geteilter Systemdeckel für die nachträgliche Abdichtung
 
Geteilter Systemdeckel zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch HSI150.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten
Kabeln.
 
Maße: Dichtbreite: 40 mm; Pressplatten mit Versteifungsrippen: 20 mm
Werkstoff: Pressplatten: glasfaserverstärktes Polyamid; Gummi: EPDM; Schrauben und
Muttern: Edelstahl rostfrei V4A (AISI 316L)
Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher
 
Durchgänge: 3
Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 24-54
 
Eigenschaften: Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung an die
Leitungsdurchmesser vor Ort; Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung;
Formschlussverbindungen der Pressplatten

Fabrikat: Hauff-Technik
Bestellbezeichnung: HSI150 DG 3x24-54

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Artikelnummer: 2102200000
GTIN: 4052487055444
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

26 St .................... ....................
   

 

1.5.210 Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik
Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik
 
Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten
Kabeln. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel.
 
Maße: Dichtbreite: 40 mm; Pressplatten: 5 mm
Werkstoff: Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V4A (AISI
316L); Gummi: EPDM
Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E;
WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
Dichtheit: gas- und wasserdicht; radonsicher
 
Werkstoffkombination: A2/EPDM
Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): 150
Anzahl Kabel/Medium insgesamt: 6
Durchgänge: 6
Medienrohr Øa (mm): 8-35
 
Eigenschaften: Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die
Leitungsdurchmesser vor Ort

Fabrikat: Hauff-Technik
Bestellbezeichnung: HRD150 SG 6x8-35 b40 A2/EPDM
Artikelnummer: 2700105000
GTIN: 4052487000192
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

26 St .................... ....................
   

 

1.5.220 Schachtbauwerk inkl. 4 Stufentüllen DN 110 liefern und einbauen  
Liefern und einbauen eines Schachtbauwerks inkl. 4 Stufentüllen DN 110 Abdeckung
Stahldeckel, ausbetoniert.
Belastungsklasse D 400
Verriegelung des Schachtes mit Sechkantschrauben
Deckel Höhenverstellbar
Der Schacht benötigt eine statisch wirksame Verrippung zur Gewährleistung der Stabilität
bei seitlichem Erddruck. Einschl. lot- und fluchtgerechtes Einbauen des
Schachtbauwerks auf einem 30 cm starken, versickeriungsfähigen, tragfähigen Unterbau
Lichtes Maß: 650x 650 mm; 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Schachtgröße Äußeres Maß mindestens (LxBxH): 800x800x630mm

liefern und einbauen

Fabrikat: Langmatz  
Typ: EK388 K1
Oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

1.5 Kabel - Verlegearbeiten  ....................
   

 

1.6 Schächte
 

1.6.10 Sauberkeitsschicht aus Mineralbeton 0/45
Abrechnung: Waagerechte Grundfläche der Bauwerke +30 cm an freien Rändern, Dicke
ca. 15 - 20 cm.

 

250 m² .................... ....................
   

 

Bemerkung: "Fertigteilschächte"

Für die Bemessung der Fertigteilschächte sind die entsprechenden Baugrund- und
Grundwasserverhältnisse, lt. Baugrundgutachten, zu berücksichtigen.
Sämtliche daraus resultierende Mehrkosten, z. B. hinsichtlich Mehrbeton für die
Auftriebssicherheit, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 

1.6.20 Fertigteilschacht (Entleerungsschacht)
Entleerungsschacht

Fertigteilschacht als Raumzelle Wände und Boden fugenlos aus einem Guß, Decke mit
speziellen Dichtungsprofilen abgedichtet.
Stahlbeton mind. C 30/37 nach DIN 1045, Wände und Decke mind. 18 cm, Boden mind. 18
cm bzw. nach statischer Erfordernis (SLW 60) einschl. statischer Berechnung bzw. Statik
liefern und versetzen. 
Belastung: SLW 60
Innenmaße:
LxBxH:  2,80 m x 4,00 m x 2,15 m

Mit folgender Ausstattung:
· mit Pumpensumpf L x B x H = 60 x 40 x 25 cm einschl. abgehender

Schachtentwässerung, abgehendes Rohr DN/OD 160 mit einbetoniertem
Mauerkragen

· Pumpensumpf mit Gitterrostabdeckung Stahl verzinkt, Maschenweite 30/30 mm mit
erforderlichem Auflagewinkel.

· Aussparungen für die Durchführung der Wasserleitungsrohre: 
· 2 x 600 x 600

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

· 2 x 700 x 700
· 2 x 800 x 800

· Verschließen des Bereichs zwischen Wasserleitungsrohr und Aussparung mit
Quellmörtel und Verwendung von entsprechenden Rohrdurchführungen bzw.
Kunststoffmatten (Lucobit-Bandagen, oder gleichwertig). In die Aussparungen ist
ringsum ein Verpressschlauch einzulegen.

· mineralische Dichtungsschlämme außen.
· Decke mit Aussparung für Schachteinstieg Durchmesser 80 cm mit monolithischer

Aufkantung h=ca. 17,5 cm für die Befestigung einer aufklappbaren
Schachtabdeckung. 

· Einbetonieren einer Schachtabdeckung, Lichte Schachtöffnung ca. 1000 x 1000 mm,
Schachtabdeckung wird separat vergütet.

· Gefälleestrich, ausgeführt mit 2 % Gefälle zum Pumpensumpf
· 4x HAUFF  Kabeldurchführung, Doppeldichtpackung HSI 150, einbetoniert
· Anschluss für Potentialausgleich mit beidseitigem Schraubanschluss
· HAUFF HEA-Pk-M-12/X, einschl. Erdungsanschluss m. Kreuzklemme und

Anschlussgewinde M12 zur Verbindung Erdungsanschluss Schacht/Banderder
 

5 St .................... ....................
   

 

1.6.30 Fertigteilschacht (Lüftungsschacht 3 Leitungen)
Lüftungsschacht

Fertigteilschacht als Raumzelle Wände und Boden fugenlos aus einem Guß, Decke mit
speziellen Dichtungsprofilen abgedichtet.
Stahlbeton mind. C 30/37 nach DIN 1045, Wände und Decke mind. 18 cm, Boden mind. 18
cm bzw. nach statischer Erfordernis (SLW 60) einschl. statischer Berechnung bzw. Statik
liefern und versetzen. 
Belastung: SLW 60
Innenmaße:
LxBxH:  2,00 m x 2,70 m x 2,15 m

Mit folgender Ausstattung:
· mit Pumpensumpf L x B x H = 60 x 40 x 25 cm einschl. abgehender

Schachtentwässerung, abgehendes Rohr DN/OD 160 mit einbetoniertem
Mauerkragen

· Pumpensumpf mit Gitterrostabdeckung Stahl verzinkt, Maschenweite 30/30 mm mit
erforderlichem Auflagewinkel.

· Aussparungen für die Durchführung der Wasserleitungsrohre: 
· 2 x 600 x 600
· 2 x 700 x 700
· 2 x 800 x 800

· Verschließen des Bereichs zwischen Wasserleitungsrohr und Aussparung mit
Quellmörtel und Verwendung von entsprechenden Rohrdurchführungen bzw.
Kunststoffmatten (Lucobit-Bandagen, oder gleichwertig). In die Aussparungen ist
ringsum ein Verpressschlauch einzulegen.

· mineralische Dichtungsschlämme außen.
· Decke mit Aussparung für Schachteinstieg Durchmesser 80 cm mit monolithischer

Aufkantung h=ca. 17,5 cm für die Befestigung einer aufklappbaren
Schachtabdeckung. 

· Gefälleestrich, ausgeführt mit 2 % Gefälle zum Pumpensumpf
· 4x HAUFF  Kabeldurchführung, Doppeldichtpackung HSI 150, einbetoniert
· Anschluss für Potentialausgleich mit beidseitigem Schraubanschluss
· HAUFF HEA-Pk-M-12/X, einschl. Erdungsanschluss m. Kreuzklemme und

Anschlussgewinde M12 zur Verbindung Erdungsanschluss Schacht/Banderder

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
 

4 St .................... ....................
   

 

1.6.40 Fertigteilschacht (Lüftungsschacht 1 Leitung DN 500)
Lüftungsschacht

Fertigteilschacht als Raumzelle Wände und Boden fugenlos aus einem Guß, Decke mit
speziellen Dichtungsprofilen abgedichtet.
Stahlbeton mind. C 30/37 nach DIN 1045, Wände und Decke mind. 18 cm, Boden mind. 18
cm bzw. nach statischer Erfordernis (SLW 60) einschl. statischer Berechnung bzw. Statik
liefern und versetzen. 
Belastung: SLW 60
Innenmaße:
LxBxH:  2,00 m x 2,00 m x 2,15 m

Mit folgender Ausstattung:
· mit Pumpensumpf L x B x H = 60 x 40 x 25 cm einschl. abgehender

Schachtentwässerung, abgehendes Rohr DN/OD 160 mit einbetoniertem
Mauerkragen

· Pumpensumpf mit Gitterrostabdeckung Stahl verzinkt, Maschenweite 30/30 mm mit
erforderlichem Auflagewinkel.

· Aussparungen für die Durchführung der Wasserleitungsrohre: 
· 2 x 800 x 800

· Verschließen des Bereichs zwischen Wasserleitungsrohr und Aussparung mit
Quellmörtel und Verwendung von entsprechenden Rohrdurchführungen bzw.
Kunststoffmatten (Lucobit-Bandagen, oder gleichwertig). In die Aussparungen ist
ringsum ein Verpressschlauch einzulegen.

· mineralische Dichtungsschlämme außen.
· Decke mit Aussparung für Schachteinstieg Durchmesser 80 cm mit monolithischer

Aufkantung h=ca. 17,5 cm für die Befestigung einer aufklappbaren
Schachtabdeckung. 

· Einbetonieren einer Schachtabdeckung, Lichte Schachtöffnung ca. 1000 x 1000 mm,
Schachtabdeckung wird separat vergütet.

· Gefälleestrich, ausgeführt mit 2 % Gefälle zum Pumpensumpf
· 4x HAUFF  Kabeldurchführung, Doppeldichtpackung HSI 150, einbetoniert
· Anschluss für Potentialausgleich mit beidseitigem Schraubanschluss
· HAUFF HEA-Pk-M-12/X, einschl. Erdungsanschluss m. Kreuzklemme und

Anschlussgewinde M12 zur Verbindung Erdungsanschluss Schacht/Banderder

 
 

1 St .................... ....................
   

 

1.6.50 Fertigteilschacht (Lüftungsschacht 1 Leitung DN 400)
Lüftungsschacht

Fertigteilschacht als Raumzelle Wände und Boden fugenlos aus einem Guß, Decke mit
speziellen Dichtungsprofilen abgedichtet.
Stahlbeton mind. C 30/37 nach DIN 1045, Wände und Decke mind. 18 cm, Boden mind. 18
cm bzw. nach statischer Erfordernis (SLW 60) einschl. statischer Berechnung bzw. Statik
liefern und versetzen. 
Belastung: SLW 60
Innenmaße:

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

LxBxH:  2,00 m x 2,00 m x 2,15 m

Mit folgender Ausstattung:
· mit Pumpensumpf L x B x H = 60 x 40 x 25 cm einschl. abgehender

Schachtentwässerung, abgehendes Rohr DN/OD 160 mit einbetoniertem
Mauerkragen

· Pumpensumpf mit Gitterrostabdeckung Stahl verzinkt, Maschenweite 30/30 mm mit
erforderlichem Auflagewinkel.

· Aussparungen für die Durchführung der Wasserleitungsrohre: 
· 2 x 700 x 700

· Verschließen des Bereichs zwischen Wasserleitungsrohr und Aussparung mit
Quellmörtel und Verwendung von entsprechenden Rohrdurchführungen bzw.
Kunststoffmatten (Lucobit-Bandagen, oder gleichwertig). In die Aussparungen ist
ringsum ein Verpressschlauch einzulegen.

· mineralische Dichtungsschlämme außen.
· Decke mit Aussparung für Schachteinstieg Durchmesser 80 cm mit monolithischer

Aufkantung h=ca. 17,5 cm für die Befestigung einer aufklappbaren
Schachtabdeckung. 

· Gefälleestrich, ausgeführt mit 2 % Gefälle zum Pumpensumpf
· 4x HAUFF  Kabeldurchführung, Doppeldichtpackung HSI 150, einbetoniert
· Anschluss für Potentialausgleich mit beidseitigem Schraubanschluss
· HAUFF HEA-Pk-M-12/X, einschl. Erdungsanschluss m. Kreuzklemme und

Anschlussgewinde M12 zur Verbindung Erdungsanschluss Schacht/Banderder
 

1 St .................... ....................
   

 

1.6.60 Zulage versetzen Schachtbauwerke
Zulage für das Versetzen der Schachtbauwerke aufgrund beengter Trassenverhältnisse.
Ortsbegehung ist vor Angebotsabgabe zwingend erforderlich. Umsetzen des
Schachtbauwerkes vom Transportfahrzeug auf einen Allrad-LKW mit entsprechender
Nutzlast. Autokran mit entsprechender Nutzlast, geeignet für den Einsatz in Wald- und
Wirtschaftswegen. 

 

1 psch ....................
   

 

1.6.70 Systemdeckel, Kabelabdichtung mit Kaltschrumpftechnik

Systemdeckel. Die Kaltschrumpfmuffen bieten einen großen Anwendungsbereich und
werden werkzeuglos vom Systemdeckelstutzen auf die Kabel geschrumpft. Geprüft nach

FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel. 
Werkstoff: Systemdeckel mit Stutzen: Polycarbonat; Spannmutter: PC/PBT Blend;

Kaltschrumpfschlauch: EPDM; Zentrierband: EPDM

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

Stutzen-Ø (mm): 33

Anzahl Kabel/Medium: 7

Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 19-31

Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken
unabhängig; Bajonettsystem mit Rücksperre und Konterverschraubung (Sicherung gegen
selbstständiges Öffnen)

Einschließlich  2 Verschlussstopfen für unbelegte Stutzen.

Bestellbezeichnung: HSI150 D7x33 KS

Artikelnummer: 2102100051

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

GTIN: 4052487055314
Fabrikat: Hauff-Technik

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

24 St .................... ....................
   

 

1.6.80 Zweimaliger Isolieranstrich
Von erdberührten Beton- und Putzflächen mit einem Anstrichmittel auf Bitumenbasis

 

475 m² .................... ....................
   

 

1.6.90 Schutzschicht
Liefern und Anbringen einer Noppenschutzbahn mit
Drainagevlies und wandseitiger Gleitfolie als Schutz gegen
mechanische Beschädigung der Isolierflächen im erdberührten
Bereich im Zuge der Verfüllarbeiten. Noppenbahn über OK
Gelände zur späteren Anpassung an die GOK positionieren.

 

475 m² .................... ....................
   

 

1.6.100 Ausgleichsringe
Ausgleichsringe liefern und versetzen, rund Bauhöhe 4-10 cm

 

36 St .................... ....................
   

 

1.6.110 Liefern und Einbauen von Schachtabdeckungen LW 800, Klasse D 400 verschließbar
Schachtabdeckung, entsprechend DIN EN 124-2

Lichte Weite 800mm, ohne Ventilation, mit austauschbarer dämpfender Einlage, mit
Scharnier , mit Verriegelungen, mit Öffnungshilfe durch Gasfeder, mit integrierter
Zuklappsicherung

Voll-Guss-Flanschrahmen, lichte Weite 800mm, rund, mit Scharnier
Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit austauschbarer dämpfender Einlage, mit
Öffnungshilfe durch Gasfeder, mit Scharnier, mit integrierter Zuklappsicherung.
Fabrikat / Typ: MeierGuss BUDALOCK

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

11 St .................... ....................
   

 

1.6.120 Liefern und Einbauen Schachtabdeckung LW 1000/1000 Klasse D400, regensicher
Schachtabdeckung , flächenbündig, befahrbar, einbruchhemmend mit Prüfzeugnis,
rechteckig
Lichte Weite 1000 x 1000

Schachtabdeckung für den flächenbündigen Einbau in Verkehrsflächen für fließenden
Fahrzeugverkehr (Klasse D400). Ausführung komplett aus Edelstahl Werkstoff-Nr.
1.4404 (AISI 316 L), unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1.

Nachweise und Prüfzeugnisse:
- Prüfzeugnis Klasse RC4 nach DIN EN 1627 / DVGW W 1050
- Klasse D400 nach DIN EN 124-1:2015-09 / DIN EN 124-3:2015-09 mit Prüfzeugnis für
fließenden Verkehr
- Regensicher und drucklos geruchsdicht. 

Konstruktion & Ausstattung:
- Deckel aus Edelstahl-Tränenblech, mit untenliegender Versteifung entsprechend der
Belastungsklasse, Griffigkeit gemäß DIN EN 124-1:2015-09, 
- Dichtung verschleißarm an der Deckelunterseite angebracht
- Schraubverschluss mit aufbohrgeschütztem Verschlusssystem und serienmäßig
gehärtetem Sicherheitssteckschloss lt. kriminalamtlicher und normativer Vorschrift,
Profilzylinder bauseits nach DIN 18252
- Innen liegende, frostsichere Scharniere 
- Öffnungshilfe in Form von Edelstahl-Gasdruckfedern mit integrierter, nur von Hand zu
lösender Aufhaltevorrichtung
- Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet
- Montagefreundlicher Schalungsrahmen, mit einer Standardhöhe von 250 mm, mit
äußeren Mauerankern, vorgerichtet zum Einbetonieren (Beton bis Rahmenoberkante) und
zur Fixierung an der Schalung. 
- Einschließlich entsprechendem Bedienschlüssel

Mit folgenden Eigenschaften:
➤ Magnetkontakt

Schachtabdeckung wird in die Schachtdecke einbetoniert. Einschließlich Transport der
Schachtabdeckung zum Fertigteilwerk.

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

1.6.130 Liefern und Einbauen Schachtabdeckung LW 800, rund, Klasse D400, regensicher
Runde Schachtabdeckung SD7-R, flächenbündig, befahrbar (Klasse D400),
einbruchhemmend RC4, regensicher
Lichte Schachtöffnung: Ø 800 mm (Lichter Durchstieg Ø 630 mm)

Runde Schachtabdeckung für den flächenbündigen Einbau in Verkehrsflächen für
fließenden Fahrzeugverkehr (Klasse D400 / 400 kN).
Ausführung komplett aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L), unter Schutzgas
geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1.

Nachweise und Prüfzeugnisse:
- Prüfzeugnis Klasse RC4 nach DIN EN 1627 / DVGW W 1050
- Klasse D400 nach DIN EN 124-1:2015-09 / DIN EN 124-3:2015-09 mit Prüfzeugnis für
fließenden Verkehr
- Regensicher und drucklos geruchsdicht.

Konstruktion & Ausstattung:
- Deckel aus Edelstahl-Tränenblech, mit untenliegender Versteifung entsprechend der 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Belastungsklasse, Griffigkeit gemäß DIN EN 124-1:2015-09.
- Dichtung verschleißarm an der Deckelunterseite angebracht
- Schraubverschluss mit aufbohrgeschütztem Verschlusssystem und serienmäßig
gehärtetem Sicherheitssteckschloss lt. kriminalamtlicher und normativer Vorschrift,
Profilzylinder bauseits nach DIN 18252
- Innen liegende, frostsichere Scharniere 
- Öffnungshilfe in Form von Edelstahl-Gasdruckfedern mit integrierter, nur von Hand zu
lösender Aufhaltevorrichtung
- Anschluss für Potentialausgleich vorbereitet
- Schalungsrahmen: Runder Schalungsrahmen, Standardhöhe 250 mm, mit äußeren
Mauerankern, vorgerichtet zum Einbetonieren (Beton bis Rahmenoberkante) und zur
Fixierung an der Schalung.
- Einschließlich entsprechendem Bedienschlüssel

Mit folgenden Eigenschaften:
➤ Magnetkontakt

Schachtabdeckung wird in die Schachtdecke einbetoniert. Einschließlich Transport der
Schachtabdeckung zum Fertigteilwerk.

Leitfabrikat: 
HUBER Typ SD7-R / ED 208/400-GR (rund, Werkstoff 1.4404, Ø 800 mm) oder
gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

1.6.140 Öffnungshilfe
Öffnungshilfe als Hebelstange L = ca. 1,5 m für aufklappbare Schachtabdeckung Viatop
bzw. glw.

 

2 St .................... ....................
   

 

1.6.150 Einsteigleitern
Liefern und Montage von Einsteigleitern aus Edelstahl V4A Werkstoff Nr. 1.4571, Breite ca.
40 cm, Sprossenabstand 28 cm, Sprossen und Holme aus Rechteckprofilen. Leiter
zweiteilig, bestehend aus ortsfester Leiter und ausziehbarer und einhängbarer
Einstiegshilfe. Einstiegshilfe zweiholmig, mind. 1,00 m ausziehbar.
Die Leiternoberteile sind umklappbar oder als Auszugsholm herzustellen.
Einstiegshilfe mit ausziehbarem Bügel.
Die Leiterlänge ergibt sich je nach Einbausituation des Schachtes und evtl.
Ausgleichsringen.
Hinsichtlich der erforderlichen Leiterlänge ist die DIN EN 14396 ausschlaggebend.

Leiterlänge ca. 2,5 m bis 3,5 m, die Situation vor Ort und die DIN sind zu berücksichtigen.
 

18 St .................... ....................
   

 

Erdungsanlagen

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.6.160 Banderder
Liefern und Verlegen von Banderder
in Gräben, aus Edelstahl V2A,
30 x 3,5mm.
In Einzellängen von ca. 25m

 

325 m .................... ....................
   

 

1.6 Schächte  ....................
   

 

1.7 Schächte in Ortbetonbauweise
 

Vorbemerkung

Schalungsspannstellen:
In die Stahlbeton- und Schalungspositionen für die Bauteile sind folgende Leistungen mit
einzukalkulieren.
Wasserdichte Schalungsspannstellen / Spannhülsen aus Kunststoff bis 3,0 bar
Wasserdruck für wasserbelastete, geschalte Betonwände.
Um ein Ausbluten im Bereich der Spannhülsen zu vermeiden sind zwischen Spannhülse
und Innenschalung geeignete Moosgummiringe einzulegen.

Wanddicke:bis 30 cm
Fabrikat:Max Frank oder gleichwertig

Liefern, einbauen und wasserdicht verschließen nach Herstellerrichtlinien einschl. aller
Montage- und Hilfsmittel sowie Erschwernisse aus Schalung und Bewehrung. 

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Abstandshalter:
In die Stahlbeton- und Schalungspositionen sind folgende Leistungen mit
einzukalkulieren.

Schachtbauwerk: Abstandshalter aus Kunststoff

Nachbearbeitung Sichtbetonoberfläche:
Sämtliche Ausblutungen, z. B. im Bereich von Spannstellen, Arbeitsfugen, ..., sind
fachgerecht mit trinkwasserzugelassenen Materialien zu sanieren.
Hierfür erfolgt keine separate Vergütung. 

 
 

1.7.10 Sauberkeitsschicht herstellen C8/10, d=5-10 cm
Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton unter
Gründungsbauteilen aller Art (Einzel- und Streifen-
fundamente, Boden- und Fundamentplatten).

Beton  : C 8/10
Expositionsklasse : XC2 / XA1
Überwachungsklasse :ÜK 1
Dicke  : ca. 5-10 cm
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Abrechnung: waagerechte Grundfläche der Bauwerke + 30 cm an freien Rändern.
 

50 m² .................... ....................
   

 

1.7.20 Schutzfolie als Gleitschicht, 1-lagig
Schutzfolie als Auflage und Gleitschicht über und unter der Sauberkeitsschicht liefern
und einbauen.
1-lagige Ausführung, Abrechnung nach Grundrissfläche
(Draufsicht)
Einbau unter der Sauberkeitsschicht

 

50 m² .................... ....................
   

 

1.7.30 Schutzfolie als Gleitschicht, 2-lagig
Schutzfolie als Auflage und Gleitschicht über und unter der Sauberkeitsschicht liefern
und einbauen.
2-lagige Ausführung, Abrechnung nach Grundrissfläche
(Draufsicht)
Einbau über der Sauberkeitsschicht

 

50 m² .................... ....................
   

 

1.7.40 Fundament-/Bodenplatte/Entwässerungssümpfe C35/45
Bodenplatte aus Stahlbeton auf Kiesunterbau, Trennlage oder Sauberkeitsschicht,
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben; Schalung, Bewehrung sowie notwendige
Fugenbänder in gesonderten Positionen.

Beton:   C 35/45 WU
Expositionsklasse:  XC4 / WF
Überwachungsklasse:  ÜK 2
Plattendicke:   25 cm

Bauteil: Fundamentplatte Schieberschacht, einschl. Entwässerungssümpfe 
 

10 m³ .................... ....................
   

 

1.7.50 Wände C35/45
Wände aus Stahlbeton, Oberfläche glatt durch Einsatz glatter, nicht saugender Schalung
mit regelmäßig sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate abschleifen;
Schalung und Bewehrung in gesonderter Position.

Beton:   C 35/45 WU
Expositionsklasse:  XC4 / WF / XF3
Überwachungsklasse:  ÜK 2
Wanddicke:  20 bis 30 cm
Wandhöhe:   bis 3,0 m
Wandoberfläche:  Sichtbetonklasse SB2, Innenseite

Bauteil:   Außenwände Schachtbauwerk
 

15 m³ .................... ....................
   

 

1.7.60 Decke C35/45
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Deckenplatte aus Stahlbeton als Geschossdecken, Kragplatten, usw., Oberfläche eben 
Deckenstärke variabel
rau abgerieben; Schalung und Bewehrung in gesonderten Positionen.

Beton:  C 35/45 WU
Expositionsklasse: XC4 / WF / XF3
Überwachungsklasse: ÜK 2
Plattendicke:  25 cm
Oberfläche:  Sichtbeton SB 2, Unterseite
Deckenhöhe:  ca. 3,0 m gemessen

Bauteil:  Decke Schachtbauwerk
 

10 m³ .................... ....................
   

 

1.7.70 Zulage Anschlussmischung
Zulage für Anfahr- / Anschlussmischung
an Arbeitsfugen Bodenplatte / Wand bzw.
Decke / Wand
Größtkorn der Betonmischung: 8 mm 
Höhe der Anfahrmischung: 30 cm

 

2 m³ .................... ....................
   

 

Baustahl

 

Vorbemerkung

Für sämtliche Armierarbeiten von Decken sind entsprechende Handwerkzeuge zu
verwenden, die keine Rödeldrahtreste auf die Deckenschalung fallen lassen. Desweiteren
ist für die Armierungsarbeiten bei folgenden Bauteilen ein verzinkter Rödeldraht zu
verwenden:
- Decke
Entsprechende Mehrkosten sind in die Positionen für den Bewehrungsstahl mit
einzukalkulieren.

 

1.7.80 Betonstabstahl B500B
Betonstahl B500B, alle Durchmesser 
für Bauteile aus Ortbeton liefern, schneiden, 
biegen und verlegen.
Abrechnung nach Stahllisten, Verschnitt wird nicht vergütet.

 

6150 kg .................... ....................
   

 

1.7.90 Unterstützungskörbe SBA
Baustahlgewebe-Unterstützungskörbe für Bauteile aus
Ortbeton. Bei Sichtbeton sind Unterstützungskörbe mit
Kunststoffabstandshalter zu verwenden.

 

100 kg .................... ....................
   

 

Schalung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

 

1.7.100 Schalung, SB2, zweihäuptig, Außenwände, Rahmenschalung
Schalung Außenwand, 
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, 
2. Schalseite ohne Anforderung, 
Innenseite mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton",
als Rahmenschalung, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Stöße geordnet, 
Zweihäuptige Schalung.

Bauteilhöhe: 2,5 bis 3,0 m

Bauteil: Wände Schachtbauwerk
 

 

115 m² .................... ....................
   

 

1.7.110 Schalung, Sichtbeton SB 2, Decke
Schalung Deckenplatte, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit
normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aus nicht
saugenden Schalungsplatten, mit Dreikantleiste für gefaste Betonkanten, Oberfläche
glatt, mit geordneten Stößen,
Erforderliche zusätzliche Leistungen für ein Traggerüst (> 3,00 m) in der erforderlichen
Bemessungsklasse sind miteinzukalkulieren.
Aufstellebene Abstützung waagerecht, 

Höhe Abstützung ca. 2 bis 3 m.

Bauteil: Decke über Schachtbauwerk
 

34 m² .................... ....................
   

 

1.7.120 Schalung Plattenränder, Fundamentplatte, waagerecht
Seitliche Schalung von Boden- und Fundamentplatten, im Erdreich.

Plattenstärke: 20 bis 40 cm

Bauteil: Fundamentplatte Schachtbauwerk
 

6 m² .................... ....................
   

 

1.7.130 Schalung Plattenränder, Deckenplatte
Seitliche Schalung von Decken, glatt, einhäuptig.

Plattenstärke: 20 bis 35 cm

Bauteil: Decke Schachtbauwerk
 

7 m² .................... ....................
   

 

1.7.140 Aussparungen herstellen, 2500-6500 cm²
Aussparungen in Beton und Stahlbetonbauteile aller
Art für alle eckigen und runden Formen und Zuschnitte herstellen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einzelgröße  :über 2500 bis 6500 cm²
Tiefe :bis 30cm

 

8 St .................... ....................
   

 

1.7.150 Wandaussparungen schließen 2500 - 6500 cm²
Wandaussparungen und -durchbrüche mit Beton in gleicher Güte des Bauteils
nachträglich schließen sowie Angleichen der Oberfläche an angrenzende Bauteile, inkl.
Schalung, konstruktiver Bewehrung und Anarbeiten an die Leibungen, Durchführungen
und Einbauteile.
Einzelgröße: über 2500 bis 6500 cm²
Wandstärke: bis 40 cm

 

7 St .................... ....................
   

 

1.7.160 Arbeitsfugen Pumpensümpfe / Bodenplatte/ Wände / Decken
Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Arbeitsfugen
gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und
unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß ETA 15/0003 und allgemeinem
bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS einbauen.

Blechbreite: 80mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm
zulässiger Wasserdruck: 1,0bar

Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Haltebügel,
Stoßklammern).

Fabrikat: PENTAFLEX KB® 80 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

 
 

60 m .................... ....................
   

 

1.7.170 Arbeitsfugen Wand/Wand
Abschalelement für die Abschalung und gleichzeitige Abdichtung von
wasserundurchlässigen Arbeitsfugen mit rauher Oberfläche in Boden, Decken und
Wänden gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte
liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß ETA 15/0003 und
allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis P-5120/231/09 MPA-BS einbauen.

PENTAFLEX® ABS-R

Elementlänge: 2400mm
Einbauhöhe E= mm (80mm-590 mm)
(x) Wand/Wand
( ) Boden/Boden 
zulässiger Wasserdruck: 2,0bar

Lieferung einschließlich Fugenblech PENTAFLEX KB® 167 und aller erforderlichen
Befestigungsmittel.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat: '........................................'
 

6 m .................... ....................
   

 

Vorbemerkung

Einlegearbeiten in Beton

Einbauteile für Technik und Elektroinstallation

Für die Leerrohr- und Doseninstallation in die
Betonbauteile sind in der nachfolgenden
Leistungsbeschreibung Positionen vorgesehen.

Im Ortbeton, Stampf- und Rüttelbeton, sowie mit
Fertigteilen ist flexibles Kunststoffrohr  (FFKuS-EM-F)
zu verwenden, nach VDE 0605, DIN 49019 und DIN EN 50086
Blatt 2, Ausführung Mindestdruckfestigkeit 750 N/5cm.

Zugdrähte aus verzinktem Draht 1,5 mm² sind in
sämtliche Rohre einzuziehen. Die Leerrohre und Dosen
müssen stoß- und rüttelfest in die Bewehrung bzw. an
den einzelnen Schalelementen befestigt werden. Rohre
niemals in Wänden und Decken bündeln.

Das Ausschneiden von Armiereisen ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Das hier erforderliche Klein- und Befestigungsmaterial
ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Als Abzweig-, Schalter- und Anschlussdosen sind
Allzweckdosen aus Kunststoff mit zwei bzw. vier
Befestigungsschrauben zu verwenden.

In den nachfolgenden Positionen sind Befestigungs- und
Zubehörteile wie Blindsockel, Stützholme, Endtüllen,
Abstandhalter bei fehlender Armierung, usw. in die
Einheitspreise einzurechnen.

 

1.7.180 Wanddurchführung KG 2000 DN 160
Wanddurchführung KG 2000
( z. B. KRASO Typ B o. gleichwertig )
für Entwässerungsrohre einseitig Steckmuffe, 
einseitig Spitzende
gegen drückendes und nicht drückendes Wasser
liefern und in die Schalung einbauen.

Durchmesser:DN 160
Einzellänge: bis 50 cm

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
 

1 St .................... ....................
   

 

1.7.190 Doppeldichtpackung
Die Dichtpackungen sind in Verbindung mit den Rohbauarbeiten an den gewünschten
Stellen bündig in der Verschalung einzubetonieren und mittels zuverlässiger Verdichtung
des Betons für einwandfreie Dichtheit zwischen Beton und Packung zu sorgen
Snap-In-System mit Bajonettaufnahme für beidseitigen Anschluss von System-Deckel.
Abstützfunktion bei axialer Belastung, zum bündigen Einbetonieren in Wände oder
Decken. 
Geeignet zur Paketbildung.

Wandstärke:250 mm 

Fabrikat / Typ: Hauff-Technik HSI 150-E - K 2 / 250 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

1.7 Schächte in Ortbetonbauweise  ....................
   

 

1.8 Entwässerung von Schächten
 

1.8.10 Schachtentwässerungsleitungen DN/OD 160
liefern und verlegen von Hochlast-Vollwand-Kanalrohr. 

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und formschlüssig fixierten Dichtungen
aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit mind. von -0,5 bis +5,0 bar bei Verformung und
Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet für die Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A 142.
Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung
innen mit Hersteller-, Durchmesser- und Werkstoffangabe signiert.
Farbe: Orange, durchgehend eingefärbt, mit IR- reflektierenden Farbpigmenten.
Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von externem Prüfinstitut nachgewiesen.
Nachgewiesene dynamische Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht
vorwiegend ruhenden Belastungen nach ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4
Rohrleitung frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen (keine Inhaltsstoffe gem.
"Bannend List of Chemicals" und "CMR-Liste" des Umweltbundesamtes). Wurzelfestigkeit
nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr
darf zur Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des Nenndurchmessers
betragen.
 
Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad,
Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und
Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangabe.
Proctordichte: min. 95 %.

DN/OD 160
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Fabrikat:  Fabrikat REHAU AWADUKT HPP SN16 oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

760 m .................... ....................
   

 

1.8.20 Zulage für Bogen DN/OD 160 Polypropylen, 15-45 Grad
Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

Abwinklung: 15 - 45 Grad
 
Bogen, z.B. Fabr. REHAU AWADUKT PP oder gleichwertiger Art.

 Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

20 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Schachtbauwerke Kanal

Alle Fertigteilschächte sind mit Steigeisen nach DIN 19555 und EN 13101 für einläufige
Steigeisengänge (Steigbügel), 4 Stck/m auszurüsten.
Anschlüsse (Schachteinbindestutzen) der ankommenden und abgehenden Rohrleitungen
sind komplett anzubieten.
Material der Betonfertigteile nach DIN 4034, Teil 1, 9/93. Die erhöhte Anforderung der
FBS-Qualitätsrichtlinie August 2005 ist einzuhalten.
Ausführung aus Sulfat beständigem Beton.
Auflage aus Kiessand 10 cm stark herstellen.
Gerinne und Aufsätze mit Zementestrich ZE 20, DIN 18560, Auftritt in Höhe des Scheitels
mit Gefälle 1:10 zum Gerinne.
Bauausführung erfolgt mit Dichtringen aus Elastomeren gemäß DIN 4060 nach Bild 4 der
FBS-Qualitätsrichtlinien, sowie DIN 4034, Abschnitt 3.10.
Die Dichtigkeitsanforderungen müssen denen im ATV-Regelwerk-Merkblatt A 241
entsprechen. 
Die gesamten Schachtausrüstungen sind in die entsprechenden Einzelpositionen
einzurechnen.
Schachtdeckel werden gesondert vergütet.

 

1.8.30 Fertigteil für Schacht einbauen Schachtunterteil 150/150
Fertigteil für Schacht einbauen.

Fertigteil FSB-Schachtunterteil SU-M DIN 4034, Teil 1, 1000 mm mit
Steckmuffendichtung, fest einbetoniert zum Anschluss von Kunststoffrohren,
einschließlich Gleitringdichtung für Schachtaufbau.
Bauhöhe 1000 mm,
max. Anschluss DN 150, Auslauf DN 150, Einlauf DN 150
Rinne aus Estrich, gerade und abgewinkelt,
Bankette aus Estrich, nach DIN 4034, Teil 1,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

geeignet zum Aufsetzen von Schachtringen DIN 4034,
Teil 1 (wandverstärkt), mit Steigeisen DIN 1212, Steigmaß 250 mm.

 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.40 Fertigteil für Schacht Schachtring 1000*500
Fertigteil für Schacht einbauen.

Fertigteil Schachtring 1000*500 nach DIN 4034-Teil1,
Steigeisen, zweiläufig nach DIN 1212, 4 Stück je Meter einbauen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Elastomerdichtung nach
DIN 4062 abdichten.

 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.50 Fertigteil für Schacht einbauen Konus 1000x625
Fertigteil für Schacht einbauen.
Schachthals 1000 x 625 nach DIN 4034-Teil 1.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Elastomerdichtung nach
DIN 4062 abdichten.

 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.60 Fertigteil für Schacht einbauen Abdeckplatte 1000*625
Fertigteil für Schacht einbauen.
FBS-Abdeckplatte AP-M-S DN1/625 Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V 4034-1
mit statisch erforderlicher Bewehrung
Übergang von DN 1000 auf DN 625, einschl. Dichtmittel
Bauhöhe: 250 mm
 

 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.70 Betonauflagering einbauen, verschiebesicher Höhe 60 mm
Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053
einbauen. Fugen glattstreichen.
Auflagerring verschiebesicher.

Ringhöhe = 60 mm.
 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.80 Betonauflagering einbauen verschiebesicher Höhe 80 mm
Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053
einbauen. Fugen glattstreichen.
Auflagerring verschiebesicher.

Ringhöhe = 80 mm.
 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.90 Betonauflagering einbauen verschiebesicher Höhe 100 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Betonauflagering nach DIN 4034-Teil 1, lichter DU 625 mm, in Mörtel MG III nach DIN 1053
einbauen. Fugen glattstreichen.
Auflagerring verschiebesicher.

Ringhöhe = 100 mm.
 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.100 Schachtabdeckung "BEGU" aufsetzen DIN 19584, mit Schmutzfänger Höhe Zug um Zug
Schachtabdeckung nach DIN 1229, mit lichter Weite mindestens 610 mm 
und rundem Rahmen, aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
Gusseisen mit Beton.
Ausführung = mit Schmutzfänger nach DIN 1221.
Deckel mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.

 

1 St .................... ....................
   

 

1.8.110 Klappenverschlüsse. Froschklappe
Liefern und Einbau eines Auslaufformstückes aus Polypropylen mit Froschklappe als
Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren o.ä. in die Rohrleitung an den Ausläufen der
Entwässerungsleitungen der Schachtbauwerke. Auslauf mit geringem
Öffnungswiderstand, korrosionsbeständig, 45° angeschrägt.
 
PP Auslauf

DN/OD 160

Fabrikat: REHAU AWADUKT PP oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

11 St .................... ....................
   

 

1.8.120 Natursteine
1-2-lagig, aus ortstypischem Naturstein, z. B. Jurakalk, Muschelkalk oder ähnliches,
Schichtdicke ca. 20cm. Mauerwerk dient als Befestigung und Kolkschutz der
vorgenannten Froschklappe.
Die Steine sind in typisch unregelmäßiger Trockenbauweise zu versetzen. Kantenlänge
mindestens 40 cm, Tiefe ca. 25 cm.
Abrechnung nach m² vorderer Ansicht.

 

50 m² .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.8 Entwässerung von Schächten  ....................
   

 

1.9 Oberflächenwiederherstellung
 

Vorbemerkung: "Wiederherstellung von Straßen- und Wegeoberflächen"

Wiederherstellung von Straßen- und Wegeoberflächen gemäß den Profilen der ZTVA StB
und der Leistungsbeschreibung. Als Abrechnungsbreite gilt die Grabenbreite
entsprechend den Grabenprofilen zuzüglich der Abtreppungen und der
Reststreifenregelung.
Erschwernisse bei der Wiederherstellung der Muffengruben, Kabelstößen, Straßenkappen,
Straßeneinläufe etc, sind im EP enthalten. Aufgemessen wird die durchlaufende
Oberflächernwiederherstellung gemäß Grabenprofil. Erforderlicher Handeinbau ist
einzurechnen.
Das Nachschneiden für die Abtreppungen wird nach Position "Anschneiden von
bituminösen Decken" und "Anschneiden von Betonfahrbahndecken" vergütet. 
Das Aufnehmen von zwischengelagertem Material sowie das Fördern zur Einbaustelle ist
einzurechnen. Bei der Wiederherstellung von separaten Kleinstflächen wird kein Zuschlag
vergütet. Diese Regelung gilt für sämtliche Arbeitsschritte bei der Wiederherstellug von
Kleinstflächen. Mehrflächen, die sich durch Grabeneinbrüche bzw. mangelhafte
Grabensicherung ergeben, bleiben unberücksichtigt und werden nicht vergütet. Nicht
vergütet werden zudem die Wiederherstellungskosten für die benutzten Zufahrtswege.
Diese sind immer in der Baustelleneinrichtung enthalten.

 

Vorbemerkung: "Abschnittsweiser Einbau Asphaltbeläge"

Der Einbau des Asphalts erfolgt abschnittsweise damit die jeweiligen Abschnitte wieder
befahrbar sind. Die Aufwendungen für die mehrmalige Baustelleneinrichtung der
Asphaltkolonnen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Abschnitte:

FL HB Zentral - Hüffenhardt (Schieberschacht)
Keine Abschnittsbildung

Umfahrung WT Hüffenhardt
Stat. 0+000 - 0+180 (Krähenbad)
Stat. 0+180 - 0+285 (Kälbertshäuser Straße)
Stat. 0+000 - 0+150 (Waldstraße)
Stat. 0+150 - 0+570 (Am Schieferberg)

Je nach Logistik können Abschnitte in Absprache mit der Bauleitung zusammengelegt
werden. 

 

1.9.10 Planum herstellen
Planum nach dem Auskoffern der Straßen und Wege herstellen. Max. Abweichung von der
Sollhöhe +/- 2cm, einschl. verdichten der Sohle.

 

12700 m² .................... ....................
   

 

Schichten ohne Bindemittel

 

1.9.20 Tragschicht, KFT unter Asphaltflächen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

ohne Bindemittel liefern und Gemisch auf dem Erdplanum, der Frostschutzschicht oder
auf der vorhandenen Schottertragschicht zur Wiederherstellung des Planums oder als
Ausgleich gleichmäßig verteilt ein- oder mehrlagig in verschiedenen Dicken einbauen.
Lagenweise Verdichtung mittels Rüttelgerät unter Einhaltung der erforderlichen
Einbaufeuchtigkeit. Die Tragschicht abschließend mit einer statisch wirkenden Walze
glätten. Längs- und Querprofile müssen MT +/- 1,5 cm Genauigkeit auf Sollhöhe liegen.
Die dazu notwendigen Einrichtungen, Geräte und Hilfskräfte sind vom AN kostenlos zu
stellen. Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach den Plänen des AG und den vom AN zu
erstellenden Abrechnungsunterlagen und Abrechnungs-Zeichnungen. Lieferscheine sind
zur Kontrolle vorzulegen.
Auf Verlangen sind dem AG die Ergebnisse der Eigenüberwachung bezüglich Verdichtung
und die Eignungsprüfungen für Baustoffe vorzulegen. Einbau über gesamte oder
Teilbereich der Wegebreite, Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 120 MN/m²
unter Tragdeckschichten. Schottertragschicht, Körnung 0/45 mm, als kombinierte
Frostschutztragschicht, bis 40cm cm dick, zweilagig.

 

5250 m³ .................... ....................
   

 

1.9.30 Plattendruckversuch
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG´s
durchführen einschl. Bereitstellung sämtlicher Geräte, einschl. Auswertung und
Darstellung der Messergebnisse. 

 

40 St .................... ....................
   

 

Asphaltbauweisen

 

1.9.40 Asphalttragschicht, AC 32 T N
Asphalttragschicht gemäß ZTVT-Asphalt-StB herstellen.
Einbau in Fahrbahnen und Nebenflächen der verschiedenen Einbaudicken.
Mischgutart AC 32 T N
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591
Lieferscheine sind zur Kontrolle vorzulegen. Auf Verlangen sind dem AG die Ergebnisse
der Eigenüberwachung bezüglich Verdichtung und die Eignungsprüfungen für Baustoffe
vorzulegen.

 

185 m³ .................... ....................
   

 

1.9.50 Oberbau bzw. Decken reinigen
Oberbau bzw. Decken reinigen. Den Oberbau bzw. die vorhandene bituminöse Decke von
losen Deckenteilen, Sand, Staub und Schmutz reinigen. Das Material wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist zu beseitigen

 

1750 m² .................... ....................
   

 

1.9.60 STLB-Bau 10/2023 080
Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 C40B5-S frisch
Asphaltbinderschicht

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, 0,2 bis 0,3 kg/m2, lösemittelhaltige
Bitumenemulsion C40B5-S TL BE-StB und DIN EN 13808, auf frischen
Asphaltbinderschichten.

 

1750 m² .................... ....................
   

 

1.9.70 STLB-Bau 10/2023 080
Asphaltbetondeckschicht Bk0,3 AC11DN D 4cm Bindem. 50/70
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3,
Mischgutart AC 11 D N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm,
Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Hohlraumgehalt im Marshall-Probekörper 1 bis 3 Vol.-%, Einbaudicke gemäß TPD-StB
durch Messen mit Tiefenlehre, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2
gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene
Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet.

 

1750 m² .................... ....................
   

 

1.9.80 STLB-Bau 10/2024 080
Asphalttragdeckschicht Fahrbahn AC16TD Bindem. 50/70 D 10cm
Asphalttragdeckschicht, in Fahrbahnen, Mischgutart AC 16 TD, natürliche
Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und
DIN EN 12591, Hohlraumgehalt 1 bis 3 Vol.-% Schichtdicke 10 cm, auf die noch warme
Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen,
einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird
gesondert vergütet.

 

11500 m² .................... ....................
   

 

1.9.90 STLB-Bau 10/2023 080
Anschluss Deckschicht D 4cm
Anschluss ZTV Fug-StB an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm, anschmelzbares
Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.

 

1500 m .................... ....................
   

 

1.9.100 Zulage Einbau von Schachtabdeckungen und Fuge herstellen und vergießen
Zulage zum Einbau von Schachtabdeckungen
Schachtabdeckungen entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe
setzen und in Asphalt einbauen.
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem Fugenschneider
herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Fuge
zwischen Asphaltdecke und Kappen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm.
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen, 
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend in 
2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit 
kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 10 mm, 
Fugentiefe 35 mm. 

 

20 St .................... ....................
   

 

1.9.110 Zulage Einbau von Schiebern- und Hydrantenkappen und Fuge herstellen und
vergießen
Zulage zum Einbau von Schieber- und Hydrantenkappen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kappen entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen und in
Asphalt einbauen.
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem Fugenschneider
herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Fuge
zwischen Asphaltdecke und Kappen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 35 mm
Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen, 
Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend in 
2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit 
kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 10 mm, 
Fugentiefe 35 mm. 

 
 

12 St .................... ....................
   

 

Pflaster, Platten, Bordsteine

 

1.9.120 Bordsteine versetzen
Bordsteine, seitlich lagernd, versetzen, einschl. Betonfundamente und Rückenstützen.

 

250 m .................... ....................
   

 

1.9.130 STLB-Bau 04/2026 080
Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm Kante abgeschrägt Bettung
Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Sand 0/2 einkehren einschlämmen
Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise,
Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max.
Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Kante abgeschrägt,
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), unter
Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung
(EBV), Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand) einkehren und einschlämmen.

 

150 m² .................... ....................
   

 

1.9.140 STLB-Bau 04/2026 080
Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/40mm Kante abgeschrägt Bettung
Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm einkehren einschlämmen
Plattenbelag aus Platten aus Beton, DIN EN 1339, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D
300/300/40 mm, Plattenmaßabweichung R, Diagonalabweichung L,
Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand I, Bruchlast Klasse 7,
Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Tragschicht wird gesondert
vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, unter
Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung
(EBV), Dicke 4 +/- 1 cm, Bettungsstoff als Fugenfüllung einkehren und einschlämmen,
einschl. Verdichten des Plattenbelages.

 

50 m² .................... ....................
   

 

Straßenentwässerung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

 

1.9.150 Wegedolen DN 400
Liefern und verlegen von Betonrohren DN 400.

 

30 m .................... ....................
   

 

1.9.160 Wegedolen DN 500
Liefern und verlegen von Betonrohren DN 500.

 

30 m .................... ....................
   

 

1.9.170 Zulage für Ablängen und Trennen
von Betonrohren bis DN500.

 

6 St .................... ....................
   

 

1.9.180 Zulage für Ablängen und Trennen
von Betonrohren bis DN500 unter 45 Grad.

 

2 St .................... ....................
   

 

1.9.190 Befestigung Wegedolen
1-2 lagig aus ortstypischem Naturstein z. B. Muschelkalk oder ähnlich, Schichtdicke ca.
20 cm. Mauerwerk dient als Befestigung und Kolkschutz der vorgenannten Wegedolen.
Die Steine sind in typisch unregelmäßigen Schichten in Mörtel zum Verbund zu versetzen,
Schichthöhe 10-25cm. Unterbau aus Beton, 20 cm. Mehrere Einzelflächen. 
Abrechnung nach m² vorderer Ansicht

 

25 m² .................... ....................
   

 

1.9.200 Zulage Befestigung Wegedolen
Zulage zur Vorposition für die Einbindung der Wegedolen in das Mauerwerk einschl.
schneiden der Natursteine bis einschl. DN400.

 

8 St .................... ....................
   

 

Vobemerkung: "Wiederherstellung von Feld- und Waldwegen"

Die Positionen wiederherstellen von Feldwegen sind
für die Wiederherstellung bzw. durch den Bau der
Leitungen bedingten Neuanlage von Feld- und Wald-
wegen vorgesehen. Es ist jedoch zu beachten, dass die 
Wiederherstellung der Wege nur im Grabenbereich hier
vergütet wird. Nicht vergütet werden in jedem Fall die
Wiederherstellungskosten für die benutzten Zufahrtswege, 
welche nicht mit der Bauleitung und dem Auftraggeber
abgestimmt werden.
Sofern die Wiederherstellung dieser Zufahrtswege nicht in 
separaten Positionen erfasst ist, sind diese immer in der 
Baustelleneinrichtung enthalten.

 

1.9.210 Bankette herstellen KFT
Bankett aus KFT herstellen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bankett entlang Asphaltierten Straßen und Wegen
Breite: 0,5 bis 0,75m 
Dicke: 0,20 m 
Quergefälle: mind. 2% 
Verdichtung mit geeignetem Rüttelgerät.
 

 

550 m³ .................... ....................
   

 

Untergrundverbesserung

 

1.9.220 Schroppenlage
Liefern, einbauen und verdichten einer Schroppenlage aus witterungsbeständigen
Steinen als Unterbau für Straßen und Wege mit einem Größtkorn von 100 mm.

 

100 t .................... ....................
   

 

1.9.230 Geotextilien
Liefern, Verlegen und nach Gebrauch wieder Entsorgen von Geotextilien. Als Trennschicht
zwischen anstehendem Boden und Auffüllung mit Fremdmaterial
Geotextilrobustheitsklasse GRK3

 

250 m² .................... ....................
   

 

1.9 Oberflächenwiederherstellung  ....................
   

 

1.10 Wasserhaltung
 

Vorbemerkung: Wasserhaltung für Ableitung von Hang- und Schichtwasser

Wasserhaltung für Ableitung von Hang- und Schichtwasser
 

1.10.10 Wasserhaltung mit Tauchpumpe 10 bis 30 m³/h
für Hang- und Schichtwasser.
Das durch die Wasserhaltung geforderte Wasser muss genügend weit abgeleitet werden.
Folgende Leistungen sind einzukalkulieren:
- erforderliche Stromaggregate
- Vorhalten der Pumpen und Aggregate, einschl. Zubehör über die Dauer der Bauzeit.
- Betriebsstoffe
- Ein- und Ausbau, sowie mehrmaliges Umsetzen
- Montage und Demontage der erforderlichen Saug- und Druckleitungen
- Armaturen, Gerüste und Schutzdächer, Betriebsstundenzähler samt autom.
Schalteinrichtung.
- Herstellung und Reinhaltung von Pumpensümpfen, samt Verschalung
- Bedienung und Überwachung erforderlichenfalls auch in den Nachtstunden. 
- Sämtliche Zuschläge für etwa erforderliche Nacht-, Sonntags- und Feiertagsstunden.
 

 

50 Std .................... ....................
   

 

1.10 Wasserhaltung  ....................
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1.11 Sonstiges
 

1.11.10 Zulage für Tief- und Wegebauarbeiten durch eingeschränktes Baufeld
Mehraufwand im Bereich der nachstehenden Trassenabschnitte (offene Bauweise) als
Zulage für sämtliche LV-Positionen durch eingeengtes Baufeld. Die Zufahrt ist nur über
den Weg der Leitungstrasse möglich.
Breite bis ca. 3,00 m
Seitliche Lagerung ist nicht möglich, sämtliches Material muss mit Kleingeräten von
einem Zwischenlagerplatz von und zur Verwendungsstelle transportiert werden. 
Erschwernisse für ein „Arbeiten über Kopf" sind hier mit einzukalkulieren.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend der Grabenlänge.

FL HB Zentral - Hüffenhardt
Station von Station bis
200 250
1105 1360
2400 2525

Umfahrung Hüffenhardt
Station von Station bis
140 570

 

860 m .................... ....................
   

 

1.11.20 Zulage für Tief- und Wegebauarbeiten durch eingeschränktes Baufeld in Ortslagen
Mehraufwand im Bereich der nachstehenden Trassenabschnitte (offene Bauweise) für
sämtliche LV-Positionen für die Verlegung von Leitungen innerhalb geschlossener
Ortschaften.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Grabenlänge.

Breite bis ca. 3,00 m

Erschwernisse durch eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten (z. B. Schwenkbereich
von Baggern durch angrenzende Bebauung, Zäune, Schilder, Ampeln,
Straßenbeleuchtung, Bepflanzung) sind einzukalkulieren.

Hinweis zur Abgrenzung: Das punktuelle Freilegen, Sichern, Unterfangen oder Schützen
von kreuzenden Fremdanlagen ist nicht Bestandteil dieser Position, sondern wird über die
gesonderten Querungspositionen vergütet.

Umfahrung Hüffenhardt (HB Hüffenhardt - Schieberschacht Hüffenhardt)
Station von Station bis
180 290

Umfahrung Hüffenhardt (Schieberschacht Hüffenhardt - Trassenende Leitung DN 500)
25 570

Anschluss ON Hüffenhardt 1+2
30 m

Stromanschluss HB Hüffenhardt (Solotrasse RQ 22)

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

320 m
 

1005 m .................... ....................
   

 

1.11.30 Zulage für Tief- und Wegebauarbeiten für Hausanschlussleitungen
Mehraufwand für das Herstellen von Gräben für Hausanschlussleitungen, welche quer zur
Haupttrasse verlaufen, als Zulage zu den sämtlichen LV-Positionen.
Grabenbreite: bis ca. 1,10 m

Breite bis ca. 1,10 m
 

 

20 m .................... ....................
   

 

1.11 Sonstiges  ....................
   

 

1.12 Arbeiten auf Nachweis
 

Vorbemerkung: "Stundenlohnarbeiten"

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden
sind ( o 2 Nummer 10 VOB/B). Im Rahmen dieser
Vereinbarung können noch Einzelheiten hinsichtlich der
Stundenlohnarbeiten festgelegt werden (z.B. über den
Einsatz der Arbeitskräfte und des Aufsichtspersonals,
über Einzelfristen usw.). Bei Abrechnung der
Stundenlohnarbeiten sind die Regelungen in den ZVB u.
ggf. die ergänzenden Regelungen in den BVB zu beachten.
Der Auftragnehmer hat, wenn vereinbart, das Formblatt -
KEFB Stzettel- (Stundenlohnzettel) zu verwenden.
Arbeitskräfte
Anzubieten ist ein einheitlicher (gemittelter)
Stundenlohnverrechnungssatz für die Arbeitskräfte-
Gruppen:
- Meister, Aufsichtskräfte und Gleichgestellte
- Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte
(unabhängig von den jeweiligen Lohn-/Berufs
  gruppen)
- Werker, Helfer und Gleichgestellte (unabhängig von
den jeweiligen Lohn-/Berufsgruppen).
Dieser enthält sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die
Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger
Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksame
Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B.
Auslösungen, Wegegelder, Wegezeitenentschädigung,
Fahrtkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf.
die Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile sowie den
Gewinn, jedoch ohne die Umsatzsteuer.
Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und
Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und
werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert
vergütet.
In den Verrechnungssätzen sind die Lohn- und
Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten
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einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In
den Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten
für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen,
Werkzeugen oder Geräten bis zu 420,--
Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den
Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m
über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die
Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht
gesondert vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der unten aufgeführten
Arbeitskräfte-Gruppen der OZ 1 bis 3 keine
Arbeitskräfte, hat er dies in einem Begleitschreiben
zum Angebot anzugeben oder im LV darzustellen.

 

1.12.10 Gemittelter Stundenlohnverrechnungssatz
für die Arbeitskräfte-Gruppen 1 - 3:

1. Meister, Aufsichtskräfte und Gleichgestellte
2. Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte
3. Werker, Helfer und Gleichgestellte

Der Verrechnungssatz für Auszubildende 
(Arbeitskräfte-Gruppe 4) ist im Mittellohn nicht enthalten.

Er beträgt € ................. pro Stunde.
 

 

200 h .................... ....................
   

 

1.12.20 Bagger bis 600 l Löffelinhalt
einschließlich Bedienung

 

50 h .................... ....................
   

 

1.12.30 Bagger über 600 l Löffelinhalt
einschließlich Bedienung

 

100 h .................... ....................
   

 

1.12.40 Bohr- und Abbauhammer
ohne Bedienung

 

25 h .................... ....................
   

 

1.12.50 Flächenrüttler 2000 kg
ohne Bedienung

 

50 h .................... ....................
   

 

1.12.60 Kompressor mit 2 Hämmern

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

ohne Bedienung
 

25 h .................... ....................
   

 

1.12.70 Schaufellader bis 60 PS
einschließlich Bedienung

 

50 h .................... ....................
   

 

1.12.80 Minibagger
einschließlich Bedienung

 

50 h .................... ....................
   

 

1.12.90 Planierraupe bis 50 PS
einschließlich Bedienung

 

25 h .................... ....................
   

 

1.12.100 Planierraupe über 50 PS
einschließlich Bedienung

 

25 h .................... ....................
   

 

1.12.110 LKW 5-10 Tonnen
einschließlich Bedienung

 

50 h .................... ....................
   

 

1.12.120 LKW über 10 Tonnen
einschließlich Bedienung

 

100 h .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: "Liefung von Baumaterial"

Lieferung von Material frei Baustelle
 

1.12.130 Kies 0/32
Kies 0/32

 

50 t .................... ....................
   

 

1.12.140 Brechsand 0/2
Brechsand 0/2

 

50 t .................... ....................
   

 

1.12.150 Mutterboden

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Mutterboden
 

50 t .................... ....................
   

 

1.12.160 Beton C20/25
Beton C20/25

 

50 m³ .................... ....................
   

 

1.12 Arbeiten auf Nachweis  ....................
   

 

1 Tiefbauarbeiten  ....................
   

 

2 Rohrleitungsbauarbeiten
 

2.1 Baustelleneinrichtung Rohrleitungsbauarbeiten
 

2.1.10 Baustelleneinrichtung Rohrleitungsbauarbeiten
In den Pauschalpreis sind folgende Leistungen einzurechnen:
Vorhalten der erforderlichen Geräte, Maschinen, Werkzeuge,
Bauhölzer, Gerüste, Bauhütten und eines geeigneten
verschließbaren Lagercontainer zur Lagerung von Armaturen,
Formstücken, Kleinmaterial und Schieberkappen, einschl.
An- und Abfuhr sowie erforderlichem Umsetzen der
Baustelleinrichtung. Die Einrichtungen für Unfallverhütung
und Arbeitsschutz, Beleuchtung und Bewachung von Wegen,
Arbeits- und Lagerplätzen. Die Entschädigungen für die 
Benutzung fremder Grundstücke außerhalb des vom 
Auftraggeber bereitgestellten Arbeitsstreifen einschl. Lagerplätze
für Rohre und Formstücke.
Beihilfe für Vermessungsarbeiten der Bauleitung. Die eingebauten
Leitungsteile werden vom Auftraggeber bzw. Vermessungsbüro
eingemessen und in einer Bestandszeichnung festgehalten. Der 
Rohrleitungsbauunternehmer hat, unabhängig von diesen 
Bestandszeichnungen, eigene Abrechnungszeichnungen zu fertigen,
in denen alle abzurechnenden Leistungen und Aufmaße
zeichnerisch übersichtlich dargestellt und aufgeführt sind. 
Diese Abrechnungszeichnungen sind entsprechend dem
Baufortschritt mit den Abschlagszahlungen einzurechnen. Die 
Kosten sind hier einzukalkulieren.
Der Unternehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für alle
Schäden an Wege, Straßen, Bauwerken, Versorgungsleitungen 
usw. als Gesamtschuldner.
Der Pauschalpreis für Baustelleneinrichtung wird wie folgt abgerechnet:
 20% für den Aufbau bei der 1. Abschlagszahlung
 60% verteilt über die ganze Bauzeit
 20% für den Abbau bei der Endabrechnung.
Abrechnung pauschal

 

1 psch ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

2.1 Baustelleneinrichtung Rohrleitungsbauarbeiten  ....................
   

 

2.2 Liefern und Verlegen von Rohren und Formstücken (GGG)
 

Vorbemerkung: "Rohrleitungsbau - Allgemeine Hinweise"

Liefern, Beifahren und Verlegen von Rohren.
Transport von Rohren und Formstücken vom Lagerplatz zur Verwendungsstelle mittels
geeigneter Transportmittel (kein Schleifen) einschließlich abladen und lagern entlang der
Trasse und zwar zeitlich nach dem Abschieben des Mutterbodens und vor Beginn der
Grabarbeiten. Alle Rohrleitungsteile sind so zu lagern (erforderlichenfalls auf Hölzern),
dass sie nicht verunreinigt werden können.
Das Abwerfen der Leitungsteile vom Wagen ist unbedingt untersagt, auch dann, wenn zur
Stoßdämmung Autoreifen, Strohsäcke oder der gleichen vorgesehen sind.
Der Rohrleitungsbauunternehmer ist verpflichtet, auch einzelne Fuhren, bei denen die
Ladefähigkeit nicht ausgenutzt ist, auszuführen. Erschwernisse dafür sowie für Lagerung
in raumbeengten Strecken sind einzurechnen. Die Kosten für den Transport nicht
eingebauter Rohre oder Rohrteile zu von der Bauleitung angegebenen Lagerplätzen oder
Verwendungsstellen sowie sämtliche Kosten für eventuelle Zwischenlagerung sind im
Einheitspreis enthalten.
In den Einheitspreis sind ferner folgende Leistungen einzurechnen:
Prüfung der Grabensohle vor dem Verlegen der Rohre. Bei falscher Höhenlage,
ungenügender Planierung und schlechtem Untergrund ist Abhilfe zu schaffen bzw. zu
veranlassen. Im Unterlassungsfalle haftet der Rohrleitungsbauunternehmer für daraus
erwachsende Schäden.
Prüfung der Rohre und Formstücke vor Einbringen in den Graben. Fehlerhafte oder
beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden. Werkshaftung muss bei sichtbaren
Fehlern sofort beantragt werden.
Ablassen der Rohre in verbauten Rohrgraben mit Querverstrebungen in Abständen von
ca. 3,00 m, herstellen der Schraub- oder Tytonmuffenverbindungen entsprechend den
Werksvorschriften. Die Bereitstellung von entsprechenden Verlegewerkzeugen ist Sache
des Auftragnehmers. Schrauben und Dichtungsringe sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Für abhanden gekommene oder schadhafte Dichtungsringe haftet der
Auftragnehmer. Muffen und Muffenringe sind vor dem Einbau tadellos zu reinigen und mit
der vom Rohrlieferwerk gelieferten Streichmasse einzustreichen.
Die Herstellung der erforderlichen Vertiefungen für sämtliche Muffen auf der Grabensohle
ist Sache des Rohrleitungsbauunternehmers und ist hier einzurechnen. Dies gilt auch für
eventuelle Rammschlitze in den Grabenböschungen.
Abnahme der Rohrummantelung (zweimal) beantragen Rohrleitungs- und
Tiefbauunternehmer gemäß dessen Leistungsverzeichnis - Position bevor weitere
Grabenverfüllung stattfindet. Die Muffenverbindungen sind bis zum erfolgten
Wasserdruckprüfungen (Teilstrecke) frei zu halten, wobei zwischen den Muffen genügend
Auflast bei der Druckprüfung vorhanden sein muss.
Alle Öffnungen der Leitung sind unmittelbar nach der Verlegung so zu verschließen, wie
es für die Druckprüfung erforderlich ist; an Flanschenstücken mit Blinddeckeln, die der
Rohrleger stellt. Das Ablängen geschieht mit der Rohrsäge und ist einzukalkulieren.

Es sind in einem Aufmaß festzuhalten:

1. Die Anfangsstation nach km
2. Die Station, an welcher
    A) Andere als 6 m Rohrlängen beginnen
    B) Formstücke beginnen und enden nach km.

Diese Angaben sind auch für die Bestandspläne zu erbringen.

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   



   

09.10.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 68 von 124
FL HB Zentral - Hüffenhardt BA II Tief und Rohrleitungsbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

   

Beispiel:
 
 km 0 + 000
Bis km 0 + 060      10 x 6,00m DN250 mm
Bis km 0 + 071         2 x 5,00m DN250 mm
Bis km 0 + 071,60    1 Krümmer DN250 mm
Bis km 0 + 083,60   2 x 6,00m DN250 mm
Bis km 0 + 084,60   1 T-Stück DN250/250/250 mm

Es wird ganz besonders darauf hingewiesen, dass die Sauberhaltung der Rohre streng
durchgeführt wird. In dem Rohrstrang ist eine entsprechend dimensionierte Rohrbürste
beim Vorbau der Stränge nachzuziehen, damit etwa in die Rohre geratene Steine oder
sonstige feste Teilchen, die erfahrungsgemäß erst sehr viel später in die Wassermesser
wandern und diese beschädigen, entfernt werden. Lösung von Schmutzanhaftungen
kann durch einmaliges nachziehen der Bürsten nicht erwartet werden. Deshalb ist jedes
Rohr vor dem Ablassen in den Graben genau auf Verschmutzung zu prüfen und wenn
erforderlich zu reinigen. Die Bauherrschaft behält sich vor, dem Unternehmer evtl.
entstehende Kosten für Instandsetzungen an Wassermessern und Mehrkosten an
Wasserverbrauch bei stärkerer Spülung, die nachweislich auf Verschmutzung beim
Rohrleitungsbau zurückzuführen sind, in Rechnung zu stellen.
Sämtliche verlegte Stränge sind bei jeder Arbeitsunterbrechung bzw. verlassen der
Baustelle wasserdicht, mit geeignetem aufgeklemmten Deckeln oder eingesteckten
P-Stücken an den jeweiligen Enden zu verschließen damit kein Ungeziefer, Schmutz oder
Wasser eintreten kann. Dies gilt ebenfalls für die seitlichen Öffnungen oder verlegten
Formstücke. 

Abgerechnet wird nach dem Aufmaß im Graben, über Krümmer, Formstücke und
Armaturen im Zuge der Leitung hinweggemessen.
Abrechnung nach lfdm. 

 

Vorbemerkung: "Rohre aus duktilem Gusseisen"

Folgende Rohrleitungen werden verlegt:

Rohrleitung 1: Förderleitung Ring Mitte: DN 500, ca. 3.650 m, PN 16
Rohrleitung 2: Förderleitung vom Wasserwerk Mitte: DN 400, ca. 3.400 m, PN 16
Rohrleitung 3: Förderleitung zur Redundanz des Hochbehälters HB Hüffenhardt: DN 300,
ca. 3.400 m, PN 16
Rohrleitung 4: Förderleitung Ring Mitte (Abzweig): DN 300, ca. 300 m, PN 16
Rohrleitung 5: Ortsnetzleitung: DN 200, ca. 670 m, PN 16
Kabelschutzrohre

 

2.2.10 Rohre aus duktilem Gusseisen ZIPOX+ TYTON Zink-Aluminium/Epoxid/ZMA DN 200
Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
TYTON-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603, inkl. TYTON-Dichtung aus EPDM und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RALGZ 699 oder gleichwertig. Baulänge 6 m.

Außen: Zink-Aluminium-Legierung (400 g/m²) mit Epoxidharz-Deckbeschichtung

Innen: Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS ZIPOX+ C50 TYTON, PAM Natural BioZinalium TYTON
bzw. STANDARD C50 oder gleichwertig
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Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

670 m .................... ....................
   

 

2.2.20 Rohre aus duktilem Gusseisen ZMU TYTON Zink/ZMU/ZMA DN 300
Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
TYTON-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603, inkl. TYTON-Dichtung aus EPDM und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig. Baulänge 6 m

Außen: Zinküberzug (200 g/m²) mit Zementmörtelumhüllung nach DIN EN 15542
 
Innen: Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement

Verbindungsschutz: ZMU-Schutzmanschette,
 
alternativ:  PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30672
 
Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS ZMU TYTON C50, PAM Natural ZMU TYTON
bzw. STANDARD C50  oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3700 m .................... ....................
   

 

2.2.30 Rohre aus duktilem Gusseisen ZMU TYTON Zink/ZMU/ZMA DN 400
Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
TYTON-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603, inkl. TYTON-Dichtung aus EPDM und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig. Baulänge 6 m

Außen: Zinküberzug (200 g/m²) mit Zementmörtelumhüllung nach DIN EN 15542
 
Innen: Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement

Verbindungsschutz: ZMU-Schutzmanschette,
 
alternativ:  PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30672
 
Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS ZMU TYTON C40, PAM Natural ZMU TYTON 
bzw. STANDARD C40 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3400 m .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

2.2.40 Rohre aus duktilem Gusseisen ZMU TYTON Zink/ZMU/ZMA DN 500
Muffendruckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit
TYTON-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603, inkl. TYTON-Dichtung aus EPDM und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig. Baulänge 6 m

Außen: Zinküberzug (200 g/m²) mit Zementmörtelumhüllung nach DIN EN 15542
 
Innen: Zementmörtelauskleidung auf Basis Hochofenzement

Verbindungsschutz: ZMU-Schutzmanschette,
 
alternativ:  PE-Schrumpfmaterial nach DIN 30672
 
Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS ZMU TYTON C40, PAM Natural ZMU TYTON 
bzw. STANDARD C40 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3650 m .................... ....................
   

 

Verwendung PE-U-Rohren

Verwendung von PE-U-Rohren innerhalb eines 20 m - Radius von Mastfundamenten der
TransnetBW

 

2.2.50 Rohr dukt. Guss, PE-U, Steckmuffenverb. DN 300
Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser nach DIN
EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, einschließlich
Dichtung aus EPDM.

Auskleidung: Zementmörtel auf Basis von Hochofenzement
Umhüllung: Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl 85-15) mit oder
 ohne andere Metalle in einer flächenbezogenen
 Masse von min. 200 g/m² mit Deckbeschichtung
 und Polyethylen-Umhüllung (Typ PE-G) nach
 DIN EN 14628-1, Umhüllung der Rohrverbindung
 mit Schrumpfmuffe oder Schrumpfmanschette

Baulänge: 6, 7 oder 8 m in Abhängigkeit der Nennweite
DN*: DN 300
PFA*: 16 bar

Lieferant/Typ:  Saint-Gobain PAM NATURAL PE-U TYTON bzw. STANDARD, oder
gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

42 m .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   
   

2.2.60 Rohr dukt. Guss, PE-U, Steckmuffenverb. DN 400
Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser nach DIN
EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, einschließlich
Dichtung aus EPDM.

Auskleidung: Zementmörtel auf Basis von Hochofenzement
Umhüllung: Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl 85-15) mit oder
 ohne andere Metalle in einer flächenbezogenen
 Masse von min. 200 g/m² mit Deckbeschichtung
 und Polyethylen-Umhüllung (Typ PE-G) nach
 DIN EN 14628-1, Umhüllung der Rohrverbindung
 mit Schrumpfmuffe oder Schrumpfmanschette

Baulänge: 6, 7 oder 8 m in Abhängigkeit der Nennweite
DN*: DN 400
PFA*: 16 bar

Hersteller:  Saint-Gobain PAM 
Typ: NATURAL PE-U TYTON bzw. STANDARD oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

42 m .................... ....................
   

 

2.2.70 Rohr dukt. Guss, PE-U, Steckmuffenverb. DN 500
Druckrohr aus duktilem Gusseisen für Trinkwasser nach DIN
EN 545, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
Steckmuffenverbindung nach DIN 28603, einschließlich
Dichtung aus EPDM.

Auskleidung: Zementmörtel auf Basis von Hochofenzement
Umhüllung: Zink-Aluminium-Legierung (ZnAl 85-15) mit oder
 ohne andere Metalle in einer flächenbezogenen
 Masse von min. 200 g/m² mit Deckbeschichtung
 und Polyethylen-Umhüllung (Typ PE-G) nach
 DIN EN 14628-1, Umhüllung der Rohrverbindung
 mit Schrumpfmuffe oder Schrumpfmanschette

Baulänge: 6, 7 oder 8 m in Abhängigkeit der Nennweite
DN*: DN 500
PFA*: 16 bar

Hersteller:  Saint-Gobain PAM 
Typ: NATURAL PE-U TYTON bzw. STANDARD oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

42 m .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   
   

Verwendung reibschlüssige Steckmuffenverbindungen Sit-Plus

Die ausgeschriebenen SIT-Plus-Ringe sind ausschließlich im Bereich von Visierbrüchen
einzubauen. Die zu sichernde Rohrleitungslänge beträgt dabei jeweils 18 m (entspricht
drei vollen Rohrstangen) in jede Richtung.

 

2.2.80 Zulage reibschlüssige Steckmuffenverbindung, TYTON- SIT PLUS, DN 200
Zulage Reibschlüssige BRS-Steckmuffenverbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen

aus EPDM, zwei Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337

mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder

gleichwertig.

Bestehend aus Dichtring mit einvulkanisierten Stahlsegmenten und Erkennungsring, PN

16

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS BRS, Saint Gobain/PAM Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

54 St .................... ....................
   

 

2.2.90 Zulage reibschlüssige Steckmuffenverbindung, TYTON- SIT PLUS, DN 300
Zulage Reibschlüssige BRS-Steckmuffenverbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen

aus EPDM, zwei Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337

mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder

gleichwertig.

Bestehend aus Dichtring mit einvulkanisierten Stahlsegmenten und Erkennungsring, PN

16

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS BRS, Saint Gobain/PAM Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

180 St .................... ....................
   

 

2.2.100 Zulage reibschlüssige Steckmuffenverbindung, TYTON- SIT PLUS, DN 400
Zulage Reibschlüssige BRS-Steckmuffenverbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen

aus EPDM, zwei Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337

mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder

gleichwertig.

Bestehend aus Dichtring mit einvulkanisierten Stahlsegmenten und Erkennungsring, PN

16

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS BRS, Saint Gobain/PAM Standard Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

150 St .................... ....................
   

 

2.2.110 Zulage reibschlüssige Steckmuffenverbindung, TYTON- SIT PLUS, DN 500
Zulage Reibschlüssige BRS-Steckmuffenverbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen

aus EPDM, zwei Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337

mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder

gleichwertig.

Bestehend aus Dichtring mit einvulkanisierten Stahlsegmenten und Erkennungsring, PN

16

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS BRS, Saint Gobain/PAM HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

144 St .................... ....................
   

 

2.2 Liefern und Verlegen von Rohren und Formstücken (GGG)  ....................
   

 

2.3 Muffenformstücke
 

2.3.10 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 200, 11°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.3.20 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 200, 22°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.3.30 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 200, 30°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3 St .................... ....................
   

 

2.3.40 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 200, 45°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.3.50 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 300, 11°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

24 St .................... ....................
   

 

2.3.60 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 300, 22°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

13 St .................... ....................
   

 

2.3.70 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 300, 30°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3 St .................... ....................
   

 

2.3.80 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 300, 45°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.3.90 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 400, 11°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Standard Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

21 St .................... ....................
   

 

2.3.100 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 400, 22°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Standard Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

10 St .................... ....................
   

 

2.3.110 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 400, 30°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Standard Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.3.120 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 400, 45°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück Standard Vi oder gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.3.130 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 500, 11°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

22 St .................... ....................
   

 

2.3.140 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 500, 22°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

10 St .................... ....................
   

 

2.3.150 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 500, 30°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

3 St .................... ....................
   

 

2.3.160 Doppelmuffenbogen, MMK - Stück, DN 500, 45°, reibschlüssig
Doppelmuffenbogen (MMK-Stück) aus duktilem Gusseisen nach 
DIN EN 545 bzw. DIN 28650 oder Werksnorm mit reibschlüssiger
BRS-Steckmuffen-Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL GZ 699 oder gleichwertig.

PFA:  16 bar
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach 
  DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ:  VONROLL/DUKTUS MMK-Stück BRS, Saint Gobain/PAM
MMK-Stück HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.3.170 Überschiebmuffen U - Stück, DN 200, SMU

Überschiebemuffe (U-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 oder
Werksnorm, mit Schraubmuffen-Verbindung nach DIN 28601 und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert),
einschl. erforderlicher SMU-Dichtungen aus EPDM, Gleitringen und Schraubringen.
PFA: 16
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS U-Stück SMU, Saint-Gobain PAM / NATURAL U-Stück
SMU oder gleichwertiger Art oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.3.180 Überschiebmuffen U - Stück, DN 300, SMU

Überschiebemuffe (U-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 oder
Werksnorm, mit Schraubmuffen-Verbindung nach DIN 28601 und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert),

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschl. erforderlicher SMU-Dichtungen aus EPDM, Gleitringen und Schraubringen.
PFA: 16
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS U-Stück SMU, Saint-Gobain PAM / NATURAL U-Stück
SMU oder gleichwertiger Art oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

8 St .................... ....................
   

 

2.3.190 Überschiebmuffen U - Stück, DN 400, SMU

Überschiebemuffe (U-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 oder
Werksnorm, mit Schraubmuffen-Verbindung nach DIN 28601 und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert),
einschl. erforderlicher SMU-Dichtungen aus EPDM, Gleitringen und Schraubringen.
PFA: 16
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS U-Stück SMU, Saint-Gobain PAM / NATURAL U-Stück
SMU oder gleichwertiger Art oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

8 St .................... ....................
   

 

2.3.200 Überschiebmuffen U - Stück, DN 500, Stopfbuchsenmuffenverbindung
Überschiebemuffe (U-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 oder
Werksnorm, mit Stopfbuchsenmuffen-Verbindung nach DIN 28602 und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert),
einschl. erforderlicher STB-Dichtungen aus EPDM, Hammerschrauben und
Stopfbuchsenringen.
PFA: 16
Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS U-Stück STB, Saint-Gobain PAM / NATURAL U-Stück
STB oder gleichwertiger Art oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

5 St .................... ....................
   

 

2.3.210 Zusätzlicher Korrosionsschutz außen an Muffen- oder Flanschverbindungen über DN
150 bis 300
Zusätzlicher Korrosionsschutz außen an Muffen- oder Flanschverbindungen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

an im Erdreich verlegten Muffen- oder Flanschverbindungen
mittels Schrumpfmuffe, oder Korrosionsschutzbinden
DN 150 - DN 300
jedoch nicht an den Verbindungen der Rohrstangen untereinander

 

120 St .................... ....................
   

 

2.3.220 Zusätzlicher Korrosionsschutz außen an Muffen- oder Flanschverbindungen über DN
300 bis 500
Zusätzlicher Korrosionsschutz außen an Muffen- oder Flanschverbindungen
an im Erdreich verlegten Muffen- oder Flanschverbindungen
mittels Schrumpfmuffe, oder Korrosionsschutzbinden
DN 300 - DN 500
jedoch nicht an den Verbindungen der Rohrstangen untereinander

 

150 St .................... ....................
   

 

2.3 Muffenformstücke  ....................
   

 

2.4 Liefern und Einbauen von Armaturen und Formstücken, Erdeinbau
 

Verbindungstechnik

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 μm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)

 

2.4.10 Zugsicherung zwischen Rohr und Steckmuffen-Systemen, längskraftschlüssig, DN 80
Zugsicherung, zur längskraftschlüssigen Verbindung von Rohrleitungen zu
Steckmuffen-System
für Guss- PE- und PVC-Rohre

Rohrart: GGG

Fabrikat: Hawle Nr. 528 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.20 Zugsicherung zwischen Rohr und Steckmuffen-Systemen, längskraftschlüssig, DN 125
Zugsicherung, zur längskraftschlüssigen Verbindung von Rohrleitungen zu
Steckmuffen-System
für Guss- PE- und PVC-Rohre

Rohrart: GGG

Fabrikat: Hawle Nr. 528 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'
   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.30 Zugsicherung zwischen Rohr und Steckmuffen-Systemen, längskraftschlüssig, DN 150
Zugsicherung, zur längskraftschlüssigen Verbindung von Rohrleitungen zu
Steckmuffen-System
für Guss- PE- und PVC-Rohre

Rohrart: GGG

Fabrikat: Hawle Nr. 528 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.40 Zugsicherung zwischen Rohr und Steckmuffen-Systemen, längskraftschlüssig, DN
200
Zugsicherung, zur längskraftschlüssigen Verbindung von Rohrleitungen zu
Steckmuffen-System
für Guss- PE- und PVC-Rohre

Rohrart: GGG

Fabrikat: Hawle Nr. 528 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

1 St .................... ....................
   

 

Formstücke

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 μm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
inklusive Lippendichtung (BLD) für Wasser, Verwendung: Spitzenden, Gussrohre nach EN
545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-Einschweißende,
Stahl-Einschweißende

 

2.4.50 SM - Stück, formschlüssig, DN 200, L = 510 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Spitzend-Muffen-Stück, mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610,
formschlüssig und zugsicher

Fabrikat: Hawle Nr. 532 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.60 B - Stück, formschlüssig, DN 200/80, PN 16
B-Stück, Einerseits Steckmuffe nach DIN 28 603, andererseits Spitzende mit
Gussrohr-Aussendurchmesser, seitlicher Steckmuffenabgang für die Einbindung von
Armaturen und Formstücken, beide Muffen als Doppelfunktionsmuffen für Zugsicherung
sowie Direktverriegelung mit Spitzendformstücken, Prüfgrundlage: EN 545.

Fabrikat: Hawle Nr. 537 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.70 R - Stück, formschlüssig, DN 150/80, PN 16
Reduzierstück, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit Doppelfunktionsmuffen,
Prüfgrundlage: EN 545.

Spitzende: DN 150
Muffe: DN 80

Fabrikat: Hawle Nr. 536 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.80 R - Stück, formschlüssig, DN 200/125, PN 16
Reduzierstück, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit Doppelfunktionsmuffen,
Prüfgrundlage: EN 545.

Spitzende: DN 200

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Muffe: DN 125

Fabrikat: Hawle Nr. 536 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.90 R - Stück, formschlüssig, DN 200/150, PN 16
Reduzierstück, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
andererseits mit Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN 28610 und
Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit Doppelfunktionsmuffen,
Prüfgrundlage: EN 545.

Spitzende: DN 200
Muffe: DN 150

Fabrikat: Hawle Nr. 536 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.100 EMS - Stück, DN 80, PN 16
Einbau-Muffen-Stück für die nachträgliche Einbindung von Armaturen und Formstücken,
einerseits mit BAIO-Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO-Muffen,
andererseits mit Überschubbereich und Schraubmuffe nach DIN 28601 für den Anschluss
von Gussrohren nach DIN EN 545, Prüfgrundlage: EN 545.

Inkl. Zubehör:
Schraubmuffenzugsicherung für Gussrohre (Best. Nr. 580)

Fabrikat: Hawle Nr. 530 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.110 EMS - Stück, DN 150, PN 16

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Einbau-Muffen-Stück für die nachträgliche Einbindung von Armaturen und Formstücken,
einerseits mit BAIO-Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO-Muffen,
andererseits mit Überschubbereich und Schraubmuffe nach DIN 28601 für den Anschluss
von Gussrohren nach DIN EN 545, Prüfgrundlage: EN 545.

Inkl. Zubehör:
Schraubmuffenzugsicherung für Gussrohre (Best. Nr. 580)

Fabrikat: Hawle Nr. 530 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.120 EMS - Stück, DN 200, PN 16
Einbau-Muffen-Stück für die nachträgliche Einbindung von Armaturen und Formstücken,
einerseits mit BAIO-Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO-Muffen,
andererseits mit Überschubbereich und Schraubmuffe nach DIN 28601 für den Anschluss
von Gussrohren nach DIN EN 545, Prüfgrundlage: EN 545.

Inkl. Zubehör:
Schraubmuffenzugsicherung für Gussrohre (Best. Nr. 580)

Fabrikat: Hawle Nr. 530 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

Absperreinrichtungen

   

Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß DVGW W 270 und UBA KTW
für Trinkwasser
Muffen inklusive Lippendichtungen (BLD) für Wasser, Verwendung: Spitzenden, Gussrohre
nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohraußendurchmesser, PE-Einschweißende,
Stahl-Einschweißende

 

2.4.130 Spitzend-Muffen-Schieber DN 200, PN 16
   

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit Doppelfunktionsmuffe für die
formschlüssige Verbindung mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-,
und PVC-Rohren, andererseits mit Spitzende mit Gussrohr-Außendurchmesser nach DIN
28610 und Verriegelungsnocken für Zugsicherung in Formstücken mit
Doppelfunktionsmuffen.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Fabrikat: Hawle, Best.-Nr.: 451 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

4 St .................... ....................
   

 

2.4.140 MMB-Schieber DN 200/150, PN 16
   

Formstück mit weichdichtendem Schieber im seitlichen Abgang, mit egalem oder
reduziertem Abgang, allseitige Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Fabrikat: Hawle, Best.-Nr.: 437 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.150 MMB-Schieber DN 200/200, PN 16

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

   

Formstück mit weichdichtendem Schieber im seitlichen Abgang, mit egalem oder
reduziertem Abgang, allseitige Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung
mit Spitzenden und für den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1

Fabrikat: Hawle, Best.-Nr.: 437 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.4.160 Teleskop-Einbaugarnitur
Teleskop-Einbaugarnitur, für Schieber
Überdeckungshöhe ca. 1,35 - 1,65 m
 

 

6 St .................... ....................
   

 

2.4.170 Schieberkappe mit Deckel, höhenverstellbar, mit Haltestift
Straßenkappe ähnlich DIN 4056, für Absperrschieber WASSER, verstellbar.
Unterteil aus glasfaserverstärktem, hitzebeständigem Kunststoff.
Oberteil komplett aus Gusseisen GJL-200 (GG20). Deckelsitz konisch.
Im Deckel integrierter Kunststoff-Zentrierring zur Vermeidung von Verschleiß
und Klappergeräuschen.
Stufenlos höhenverstellbar, ohne Werkzeuge oder Arretierhilfen.
Extrabreite, verstärkte Auflagefläche für sicheren Sitz in der Asphaltschicht.
Besonders geeignet für hohe Verkehrslasten.
Oberteil neigbar bis 7°.
Abdeckring mit O-Ring zur gleitenden Höhenjustierung und Sicherung gegen Eintritt
von Schmutz und Wasser. Europapatentiert.
Deckel aus Gusseisen GJL-200 (GG20) – hochwertiger Korrosionsschutz durch
Polyester-Pulverbeschichtung.
Sicherheitsbolzen aus Edelstahl (V2A).
Temperaturbeständig bis 240°C.
Druckbelastung bis 250 KN.
Aufschrift „W“, andere Beschriftungen möglich.

Fabrikat: KSK Modul 4056 KSGX oder gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.4.180 Tragplatte für Schieberkappen
Aus Beton für Straßenkappe für Be- und Entlüftungsgarnitur.
Fabrikat: HAWLE, Typ 204 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

Unterflurhydranten

Unterflurhydranten
 

2.4.190 Freistrom-Unterflurhydrant
   

Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem Betätigungs- und Mediumrohr,
CE-Kennzeichnung nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW GW 386, Klauendeckel aus Kunststoff
federbelastet für ein leichteres Öffnen und Schließen oder mit Guss-Steck-Deckel. Mit
Faltenbalg-Schmutzdichtung an der Klauenkupplung. Festigkeit gegen
Betätigungskräfte: MOT-Wert: 105 Nm, mST-Wert: 210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung
durch Teflon beschichtete Steckscheibe aus kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach
DIN EN 10088-1 mit Zugfestigkeit > 1600 N/mm², mit Festanschlag in Auf- und
Zu-Stellung, Steckscheibe in geöffnetem Zustand vollständig außerhalb des
Durchflussmediums, dadurch vollkommen freier Durchgang, Mindestdurchfluss: 153
m³/h bei 1 bar Differenzdruck, Schließvorgang: rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen, um
Druckschläge im Leitungsnetz zu vermeiden.
Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines Sickerschlauches oder einer
Saugentleerung bei Einbau im Grundwasserbereich.
Nachträgliche Verlängerung oder Kürzung des Hydranten mit entsprechendem Zubehör
möglich.
Material:
Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 ìm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl
Schutzrohr: Polypropylen
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser
Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Nennweite: DN 80
Typ: 490 S
Anschluss: BAIO-Spitzende
Rohrdeckung: 1,50 m

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Mit Klauendeckel aus Kunststoff

Einschließlich
Sickerelement für Freistrom-Unterflurhydrant (Best.-Nr. 490-03)
Sickerschlauch für Freistrom-Unterflurhydranten (Best.-Nr. 490-04)
Schmutz- und Verdrehsicherung für Baio-Spitzenden (Best.-Nr. 490-05)

Fabrikat: Hawle 490 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.200 Hydrantkappe einwalzbar, mit Haltestift 

Straßenkappe einwalzbar, bestehend aus Kappe, Ziehring und Deckel mit Dämpfungsring
und Haltestift, langer Ziehring mit großem Verstellbereich, vorzugsweise für den Einbau in
bituminöse Verkehrsflächen, passend für Unterflurhydranten, Baugröße in Anlehnung an
DIN 4055, Schrägsitz an Deckel und Ziehring vermindert Klapperneigung des Deckels,
Deckel mit Dämpfungsring zur Vermeidung von Kontaktkorrosion zwischen Deckel und

Ziehring, mit Deckelaufschrift "Hydrant".

Material:
Kappe, Ziehring: GJL-250, schwarz getaucht
Haltestift: nichtrostender Stahl
Dämpfungsring: Polychloropren

Einschließlich 
Tragplatte (Best.-Nr.: 204-08)

Deckel: GJL-250, schwarz getaucht
Kappe komplett mit schwarzem Deckel
DVGW-zertifiziert

Fabrikat: Hawle 490 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'

 
 

2 St .................... ....................
   

 

Hausanschlüsse

 

2.4.210 Umhängen Hausanschluss
Umhängen des bestehenden Hausanschlusses an die Rohrleitung DN 200 inkl. aller
benötigten Materialien

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Der Übergang ist herzustellen zwischen Universal-Anbohrschieber und
Hausanschlussleitung bestehend aus PE DA 40

 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.220 Universal-Anbohrschieber für Hausanschlüsse
Universal-Hawlinger mit horizontaler ZAK-Muffe für die Montage auf Guss- Stahl und
AZ-Rohr von DN 65 - 500.
Einschließlich Anbohrung mittels Anbohrgerät
Einschließlich Haltestück und Bohrlochhülse

Fabrikat: Universal-Hawlinger, Hawle Nr. 244 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.230 Ventilkappe einwalzbar, mit Haltestift
Ventilkappe einwalzbar, mit Haltestift

Fabrikat: Hawle Nr. 187-01 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.240 Teleskop-Einbaugarnitur für Hausanschlussschieber
Teleskop-Einbaugarnitur für Hausanschlussschieber, aus nichtrostendem Stahl
einschließlich Einsanden

Fabrikat: Hawle Nr. 962-01 oder gleichwertig.

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.250 Tragplatte für Schieberkappen
Aus Beton für Straßenkappe für Be- und Entlüftungsgarnitur.
Fabrikat: HAWLE, Typ 204 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotener Typ: '....................................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.4.260 Steckfitting mit ZAK-Spitzende

Steckfitting, einerseits mit ZAK-Spitzende und Verdrehsicherung für die formschlüssige
Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK-Muffe, andererseits mit
Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren nach DIN 8074 und
PE-X-Rohren nach DIN 16893 (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage), Prüfgrundlage:

DVGW W 534.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Wirbelklemme: POM
O-Ring: EPDM

Max. Betriebsdruck: 16 bar

ZAK 46
Rohraußendurchmesser: d 32 mm
Medium: Trinkwasser

Einschließlich Stützhülse (Best.-Nr. 590 od. gleichwertig)

Fabrikat: HAWLE, Typ 616 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

 

2 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: "Trinkwasserdruckrohr aus PE100-RC"

Trinkwasserrohr gemäß DIN 8074/8075 und DIN EN 12201 für die sandbettfreie
Verlegung; aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames
Risswachstum (FNCT gemäß DVS 2203-4/ Anforderung: > 8760 h, T=80°C, R=42 N/mm,
2% Arkopal);
Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2.
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 2; mit maßlich integrierter, farbiger
Außenschicht zur Kennzeichnung des Mediums, Rohre mit Abmessungen gemäß
DIN 8074.
Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium
Trinkwasser liegt vor.
Die Überwachung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige
Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und
Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.
Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels
Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anforderungen der gültigen
technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend
den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Die E-Muffen, bzw. Spiegelschweißungen sind in den Laufmeterpreis mit einzurechnen. 
Rohrablängung und Nahtvorbereitung sind in den EP mit einzukalkulieren. Die Einzelrohre
sind zu einem Rohrstrang zu verbinden. 
Die Innenwulst ist zu entfernen.

Fabrikat: egeplast 9010 RCPlus, oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

2.4.270 PE100-RC-Rohre, Typ 2 nach PAS 1075, DA 40, 40x3,6 mm SDR 11 liefern und verlegen
Wie in Vorbemerkung "Trinkwasserdruckrohr aus PE100-RC" beschrieben.
Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN EN 12201aus PE100-RC, Typ 2 nach PAS 1075,
in schwarz mit coextrudierter, maßlich integrierter Außenschicht aus PE100-RC in
königsblau liefern und verlegen, einschl. der Verbindung der Rohre nach DVGW 330. 

 

20 m .................... ....................
   

 

2.4 Liefern und Einbauen von Armaturen und Formstücken, Erdeinbau  ....................
   

 

2.5 Flansch-Muffenformstücke
 

Werkplanung

 

2.5.10 Werkplanung der hydraulischen Installation in Schächten
Werkplanung der hydraulischen Installation in Schächten. Erstellung einer Zeichnung inkl.
Überprüfung der Baulängen der verwendeten Formstücke und Armaturen. Die
Werkplanung muss direkt zu Auftragsbeginn erfolgen und mit dem AG abgestimmt
werden.
Einbauteile und Armaturen dürfen erst nach Freigabe der Werkplanung bestellt werden.

 

11 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: „Einbau von Formstücken und Armaturen in Schächten“

Zulage für Liefern und Einbauen von Armaturen und Formstücken einschließlich
Flanschverbindungen, Schrauben und Dichtungen für den Einbau in Schächten.

 

Formstücke

 

2.5.20 Flanschmuffenstücke, E - Stücke, lang, DN 300,PN 16, reibschlüssig
Flanschmuffenstück (E-Stück lang) für Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für
Trinkwasser nach DIN EN 545 bzw. Werksnorm, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
reibschlüssiger Steckmuffenverbindung, Trennung von Dicht- und Haltefunktion,
einschließlich Dichtung aus EPDM und Haltering, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

Beschichtung: innen und außen GSK Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

PN: 16
L: 600 mm

mit Mauerkragen, Abstand Mauerkragen zu Flansch entsprechend der Werkplanung und
Ausführungsplanung

Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / NATURAL E-Stück lang
 UNIVERSAL NOVO-SIT oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.5.30 Flanschmuffenstücke, E - Stücke, lang, DN 400,PN 16, reibschlüssig
Flanschmuffenstück (E-Stück lang) für Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für
Trinkwasser nach DIN EN 545 bzw. Werksnorm, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
reibschlüssiger Steckmuffenverbindung, Trennung von Dicht- und Haltefunktion,
einschließlich Dichtung aus EPDM und Haltering, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

Beschichtung: innen und außen GSK Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1

PN: 16
L: 600 mm

mit Mauerkragen, Abstand Mauerkragen zu Flansch entsprechend der Werkplanung und
Ausführungsplanung

Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / NATURAL E-Stück lang
 UNIVERSAL NOVO-SIT oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.5.40 Flanschmuffenstücke, E - Stücke, lang, DN 500,PN 16, reibschlüssig
Flanschmuffenstück (E-Stück lang) für Druckrohrleitung aus duktilem Gusseisen für
Trinkwasser nach DIN EN 545 bzw. Werksnorm, mit DVGW-Zertifizierungszeichen, mit
reibschlüssiger Steckmuffenverbindung, Trennung von Dicht- und Haltefunktion,
einschließlich Dichtung aus EPDM und Haltering, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

Beschichtung: innen und außen GSK Epoxy Pulverbeschichtung nach DIN EN 14901-1

PN: 16
L: 600 mm

mit Mauerkragen, Abstand Mauerkragen zu Flansch entsprechend der Werkplanung und
Ausführungsplanung

Hersteller/Typ: Saint-Gobain PAM / NATURAL E-Stück lang
 UNIVERSAL NOVO-SIT oder gleichwertiger Art

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.5.50 Flanschmuffenstücke, EU - Stücke, DN 300,PN 16, reibschlüssig

Flansch-Muffenstück (EU-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit 
reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-Verbindung, bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2, 
inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtung aus EPDM, ein Kennzeichnungsring und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). 
Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS EU-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL EU-Stück
Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.5.60 Flanschmuffenstücke, EU - Stücke, DN 400,PN 16, reibschlüssig

Flansch-Muffenstück (EU-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit 
reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-Verbindung, bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2, 
inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtung aus EPDM, ein Kennzeichnungsring und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). 
Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS EU-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL EU-Stück
Standard Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.5.70 Flanschmuffenstücke, EU - Stücke, DN 500,PN 16, reibschlüssig

Flansch-Muffenstück (EU-Stück) aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 mit 
reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-Verbindung, bzw. Flansch nach DIN EN 1092-2, 
inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtung aus EPDM, ein Kennzeichnungsring und DVGW-
Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). 
Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS EU-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL EU-Stück
HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.5.80 Doppelmuffenstücke mit Flanschstutzen, MMA-Stück, DN 300/80, PN 16,
reibschlüssig
Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig 90° (MMA-Stück) aus duktilem Gusseisen 
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-
Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei 
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit 
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder 
gleichwertig. 

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS MMA-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL
MMA-Stück Tyton Sit Plus oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.5.90 Doppelmuffenstücke mit Flanschstutzen, MMA-Stück, DN 400/100, PN16,
reibschlüssig
Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig 90° (MMA-Stück) aus duktilem Gusseisen 
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-
Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei 
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit 
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder 
gleichwertig. 

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS MMA-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL
MMA-Stück Standrad Vi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   
   

2.5.100 Doppelmuffenstücke mit Flanschstutzen, MMA-Stück, DN 500/150, PN16,
reibschlüssig
Doppelmuffenstück mit Flanschabzweig 90° (MMA-Stück) aus duktilem Gusseisen 
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit reibschlüssiger BRS-Steckmuffen-
Verbindung, inkl. TYTON-SIT-PLUS Dichtungen aus EPDM, zwei 
Kennzeichnungsringe und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit 
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder 
gleichwertig. 

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS MMA-Stück BRS, Saint-Gobain PAM / NATURAL
MMA-Stück HPVi oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

5 St .................... ....................
   

 

2.5 Flansch-Muffenformstücke  ....................
   

 

2.6 Flanschenformstücke
 

2.6.10 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 300/80, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.20 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 300/150, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.6.30 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 400/100, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.40 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 400/150, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.6.50 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 400/300, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.60 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 500/150, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

10 St .................... ....................
   

 

2.6.70 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 500/200, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.80 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, T-Stück, DN 500/300, PN 16
Doppelflanschenstück mit Flanschabzweig 90° (T-Stück) aus duktilem Gusseisen
nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN 1092-2 und
DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit Umweltproduktdeklaration (EPD
verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS T-Stück, Saint Gobain PAM Natural T-Stück oder
gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

2 St .................... ....................
   

 

2.6.90 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, TT-Stück, DN 300/300, PN 16
Doppelflanschenstück mit zwei Flanschabzweigen 90° (TT-Stück) aus duktilem
Gusseisen nach DIN EN 545 oder Werksnorm mit Flansch-Verbindung nach DIN EN
1092-2 und DVGW-Baumusterprüfzertifikat nach GW 337 mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert). Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS TT-Stück, Saint Gobain PAM Natural TT-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.100 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, FF-Stück, DN 300, PN 16, L=250 mm
Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 als Doppelflanschenrohr (FF-
Rohr) mit beidseitigen Integralflanschen nach DIN EN 1092-2. Mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert) und Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS FF-Stück, Saint Gobain PAM Natural FF-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.110 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, FF-Stück, DN 300, PN 16, L=850 mm
Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 als Doppelflanschenrohr (FF-
Rohr) mit beidseitigen Integralflanschen nach DIN EN 1092-2. Mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert) und Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS FF-Stück, Saint Gobain PAM Natural FF-Stück oder
gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.120 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, FF-Stück, DN 300, PN 16, L=1100 mm
Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 als Doppelflanschenrohr (FF-
Rohr) mit beidseitigen Integralflanschen nach DIN EN 1092-2. Mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert) und Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS FF-Stück, Saint Gobain PAM Natural FF-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.130 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, FF-Stück, DN 400, PN 16, L=1000 mm
Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 als Doppelflanschenrohr (FF-
Rohr) mit beidseitigen Integralflanschen nach DIN EN 1092-2. Mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert) und Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS FF-Stück, Saint Gobain PAM Natural FF-Stück oder
gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.140 Flanschenstück mit Flanschenstutzen GGG, FF-Stück, DN 500, PN 16, L=1300 mm
Druckrohre aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545 als Doppelflanschenrohr (FF-
Rohr) mit beidseitigen Integralflanschen nach DIN EN 1092-2. Mit
Umweltproduktdeklaration (EPD verifiziert) und Gütezeichen RAL – GZ 699 oder
gleichwertig.

Beschichtung: innen und außen Epoxidharz-Beschichtung nach
DIN EN 14901 (GSK RAL-GZ 662)

Lieferant/Typ: VONROLL/DUKTUS FF-Stück, Saint Gobain PAM Natural FF-Stück oder
gleichwertig

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.150 Pass- und Ausbaustück DN 300, PN 16
Pass- und Ausbaustück in Edelstahl V4A (1.4571)
als starre Rohrverbindung (längskraftschlüssig) mit
beidseitigen Anschlussflanschen, feststellbar und nicht 
durchgehenden Gewindebolzen, einschl. Blechummantelung
Typ: DDK-F oder DF4

Fabrikat:VAG-VF/Porn-PF oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

10 St .................... ....................
   

 

2.6.160 Pass- und Ausbaustück DN 400, PN 16
Pass- und Ausbaustück in Edelstahl V4A (1.4571)
als starre Rohrverbindung (längskraftschlüssig) mit
beidseitigen Anschlussflanschen, feststellbar und nicht 
durchgehenden Gewindebolzen, einschl. Blechummantelung
Typ: DDK-F oder DF4

Fabrikat:VAG-VF/Porn-PF oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

7 St .................... ....................
   

 

2.6.170 Pass- und Ausbaustück DN 500, PN 16
Pass- und Ausbaustück in Edelstahl V4A (1.4571)
als starre Rohrverbindung (längskraftschlüssig) mit
beidseitigen Anschlussflanschen, feststellbar und nicht 
durchgehenden Gewindebolzen, einschl. Blechummantelung
Typ: DDK-F oder DF4

Fabrikat:VAG-VF/Porn-PF oder gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat:  '........................................'

Angebotener Typ:  '........................................'
 

6 St .................... ....................
   

 

2.6.180 Flansch-Bogen-Stück, V4A, DN 150, PN 16
Bogen-Stück, aus V4A, DN 150, PN 16,

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

einseitig mit Flansch, 
Rohrstück angeschweißt, Länge bis ca. 500 mm,
nach Bedarf auf erforderliche Länge kürzen

 

18 St .................... ....................
   

 

2.6.190 Flansch-Bogen-Stück, V4A, DN 200, PN 16
Bogen-Stück, aus V4A, DN 200, PN 16,
einseitig mit Flansch, 
Rohrstück angeschweißt, Länge bis ca. 500 mm,
nach Bedarf auf erforderliche Länge kürzen

 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.200 Blindflansch mit Bohrung 2", XG-Stück, DN 150, PN 16
Blindflansch mit Bohrung 2" (XG-Stück) für Druckrohrleitung aus Edelstahl V4A für
Trinkwasser nach Werksnorm, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.210 Blindflansch mit Bohrung 2", XG-Stück, DN 200, PN 16
Blindflansch mit Bohrung 2" (XG-Stück) für Druckrohrleitung aus Edelstahl V4A für
Trinkwasser nach Werksnorm, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.220 Blindflansch mit Bohrung 2", XG-Stück, DN 300, PN 16
Blindflansch mit Bohrung 2" (XG-Stück) für Druckrohrleitung aus Edelstahl V4A für
Trinkwasser nach Werksnorm, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.230 Blindflansch mit Bohrung 2", XG-Stück, DN 400, PN 16
Blindflansch mit Bohrung 2" (XG-Stück) für Druckrohrleitung aus Edelstahl V4A für
Trinkwasser nach Werksnorm, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.240 Blindflansch mit Bohrung 2", XG-Stück, DN 500, PN 16
Blindflansch mit Bohrung 2" (XG-Stück) für Druckrohrleitung aus Edelstahl V4A für
Trinkwasser nach Werksnorm, Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2.

 

5 St .................... ....................
   

 

Armaturen

Zulage für Liefern und Einbauen von Armaturen und Formstücken einschließlich 
Flanschverbindungen, Schrauben und Dichtungen für den Einbau
in Schächten.

 

2.6.250 Flanschenabsperrschieber in Kurzbaulänge, DN 80, PN 16
   

Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und 

   

 

Übertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch
5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch Doppelbajonett mit allseitig
beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden. Beidseitige, reibungsarme
Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM. Großflächiger Kantenschutz aus
PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Baulänge: Grundreihe 14 nach EN 558-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß KTW-BWL für Trinkwasser.
Medium: Trinkwasser
DN 80, PN 10/16

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 400-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.260 Flanschenabsperrschieber in Kurzbaulänge, DN 100, PN 16
   

Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Baulänge: Grundreihe 14 nach EN 558-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß KTW-BWGL für Trinkwasser
Medium: Trinkwasser
DN 100, PN 10/16

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 400-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.270 Flanschenabsperrschieber in Kurzbaulänge, DN 150, PN 16
   

Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Baulänge: Grundreihe 14 nach EN 558-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß KTW-BWGL für Trinkwasser
Medium: Trinkwasser
DN 150, PN 10/16

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 400-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

23 St .................... ....................
   

 

2.6.280 Flanschenabsperrschieber in Kurzbaulänge, DN 200, PN 16

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

   

Weichdichtender Schieber mit beidseitigem Flansch nach EN 1092-2.
Keil und Keilmutter vollflächig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdämpfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelänge Keilmutter ≥ 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilführung aus verschleißfestem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewährleistet einen geringen Verschleiß und
minimale Schließdrehmomente.
Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringträger durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Großflächiger Kantenschutz aus PE schützt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle Einbaugarnitur.
Prüfgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1
Baulänge: Grundreihe 14 nach EN 558-1
Material:
Gehäuse: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min. 0,25
mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 16 N/mm² nach
Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdüberwachung durch
neutrales Prüfinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gemäß KTW-BWGL für Trinkwasser
Medium: Trinkwasser
DN 200, PN 16

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 400-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'

 
 

1 St .................... ....................
   

 

2.6.290 Flanschenabsperrklappe DN 300, PN 16
Absperrklappe weichdichtend, mit druckproportionalem Dichtsystem, beidseitige
zugfeste Losflansche nach EN 1092-2 (kein zusätzliches Ausbaustück erforderlich) für
den waagerechten Einbau zwischen 2 Festflanschen (bei abweichenden Einbaulagen ist
ein Stützlager erforderlich), integrierte Flachdichtungen, beidseitige Fließrichtung
möglich (180 Grad drehbar), selbsthemmendes Schneckenradgetriebe, Prüfgrundlagen:
EN 1074-1, EN 1074-2, DVGW W 363, KTW, DVGW W 270, Baulänge: Grundreihe 14 nach
DIN EN 558-1, für Erd- oder Anlageneinbau.
Material:
Gehäuse/Losflansche: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Klappenscheibe/Lagerwellen: nichtrostender Stahl

   

 

Übertrag: ....................
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Sitzdichtung: EPDM (armiert mit einem Ring aus nichtrostendem Stahl) gemäß DVGW W
270 und KTW
Haltering: bis DN 300: POM, ab DN 400: nichtrostendem Stahl
Konusdichtung zu Losflansch: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW
Medium: Trinkwasser
Typ: A (Anlageneinbau)
DN 300
PN 16

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best.-Nr. 500-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

17 St .................... ....................
   

 

2.6.300 Flanschenabsperrklappe DN 400, PN 16
Absperrklappe weichdichtend, mit druckproportionalem Dichtsystem, beidseitige
zugfeste Losflansche nach EN 1092-2 (kein zusätzliches Ausbaustück erforderlich) für
den waagerechten Einbau zwischen 2 Festflanschen (bei abweichenden Einbaulagen ist
ein Stützlager erforderlich), integrierte Flachdichtungen, beidseitige Fließrichtung
möglich (180 Grad drehbar), selbsthemmendes Schneckenradgetriebe, Prüfgrundlagen:
EN 1074-1, EN 1074-2, DVGW W 363, KTW, DVGW W 270, Baulänge: Grundreihe 14 nach
DIN EN 558-1, für Erd- oder Anlageneinbau.
Material:
Gehäuse/Losflansche: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Klappenscheibe/Lagerwellen: nichtrostender Stahl
Sitzdichtung: EPDM (armiert mit einem Ring aus nichtrostendem Stahl) gemäß DVGW W
270 und KTW
Haltering: bis DN 300: POM, ab DN 400: nichtrostendem Stahl
Konusdichtung zu Losflansch: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW
Medium: Trinkwasser
Typ: A (Anlageneinbau)
DN 400
PN 16

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best.-Nr. 500-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

14 St .................... ....................
   

 

2.6.310 Flanschenabsperrklappe DN 500, PN 16

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   



   

09.10.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 107 von 124
FL HB Zentral - Hüffenhardt BA II Tief und Rohrleitungsbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   

Übertrag: ....................
   

   

Absperrklappe weichdichtend, mit druckproportionalem Dichtsystem, beidseitige
zugfeste Losflansche nach EN 1092-2 (kein zusätzliches Ausbaustück erforderlich) für
den waagerechten Einbau zwischen 2 Festflanschen (bei abweichenden Einbaulagen ist
ein Stützlager erforderlich), integrierte Flachdichtungen, beidseitige Fließrichtung
möglich (180 Grad drehbar), selbsthemmendes Schneckenradgetriebe, Prüfgrundlagen:
EN 1074-1, EN 1074-2, DVGW W 363, KTW, DVGW W 270, Baulänge: Grundreihe 14 nach
DIN EN 558-1, für Erd- oder Anlageneinbau.
Material:
Gehäuse/Losflansche: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und außen gemäß Gütesicherung RAL-GZ 662 der Gütegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz – GSK unter Berücksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und außen min. 12
N/mm² nach Heißwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdüberwachung durch neutrales Prüfinstitut)
Klappenscheibe/Lagerwellen: nichtrostender Stahl
Sitzdichtung: EPDM (armiert mit einem Ring aus nichtrostendem Stahl) gemäß DVGW W
270 und KTW
Haltering: bis DN 300: POM, ab DN 400: nichtrostendem Stahl
Konusdichtung zu Losflansch: EPDM gemäß DVGW W 270 und KTW
Medium: Trinkwasser
Typ: A (Anlageneinbau)
DN 500
PN 16

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best.-Nr. 500-00) oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '....................................................'

Angebotener Typ: '....................................................'
 

12 St .................... ....................
   

 

2.6.320 Be- und Entlüftungsventil DN 80, PN 16
Sanft schließendes Hochleistungs-3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser
Aktiv druckstoßdämpfend durch 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem
Drosselquerschnitt. 
Zertifiziert nach DIN/DVGW, ÖVGW und SVGW
Prozessanschluss: Flansch DN80 | Druckstufe: PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 - 16 Bar)
Zu-/Abluftanschluss: 3" Innengewinde unter Schutzdeckel
Große Düse:  5.026 mm² (Belüftung und Anfahr-Entlüftung) mit metallischem Dichtsitz
und Lippendichtung
Drosselscheibe für 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem Düsenquerschnitt (0 -
20% der großen Düse)
Kleine Düse: 12 mm² (Dauer-/Betriebsentlüftung) mit selbstreinigender Rolldichtung
Gehäusewerkstoff: Duktilguss (GGG) mit hochwertiger Epoxid-Beschichtung (EKB)
Schwimmerwerkstoff: Edelstahl
Bauhöhe: 422 mm

Einschließlich Verrohrung für die Flutsperre D-060-DN80, bestehend aus 
2 x DoNi (PP) 3" AG, 2 x 3" 90°-Winkel (PVC) und 1/4" Belüftungssperre, 
inklusive werkseitiger Montage

Einschließlich Flutsperre
Trinkwasserschutz für Be- und Entlüftungsventile.
Nennweite: DN80

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Prozessanschluss: 3" Außengewinde, oben.
Bauform: Schwimmerventil zur senkrechten Montage.
Bei Überflutung schließt der Schwimmer die Flutsperre tropfdicht ab 0 mWs.

Fabrikat: Airvalve D-060-HFNS mit Sanftschluss oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.330 Be- und Entlüftungsventil DN 100, PN 16
Sanft schließendes Hochleistungs-3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser
Aktiv druckstoßdämpfend durch 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem
Drosselquerschnitt. 
Zertifiziert nach DIN/DVGW, ÖVGW und SVGW
Prozessanschluss: Flansch DN100 | Druckstufe: PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 - 16 Bar)
Zu-/Abluftanschluss: 4" IG unter Schutzdeckel
Große Düse: 7.854 mm², ² (Belüftung und Anfahr-Entlüftung) mit metallischem Dichtsitz
und Lippendichtung
Drosselscheibe für 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem Düsenquerschnitt (0 -
20% der großen Düse)
Kleine Düse: 12 mm² (Dauer-/Betriebsentlüftung) mit selbstreinigender Rolldichtung
Gehäusewerkstoff: Duktilguss (GGG) mit hochwertiger Epoxid-Beschichtung (EKB)
Schwimmerwerkstoff: Edelstahl
Bauhöhe: 463 mm

Einschließlich Verrohrung von der 4" Flutsperre für D-060-DN100, bestehend aus 
bestehend aus 2 x DoNi 4" AG, 2 x 4" 90° Winkel (PVC) und 1/4" Belüftungssperre,
inklusive werkseitiger Montage 

Einschließlich Flutsperre
Trinkwasserschutz für Be- und Entlüftungsventile.
Nennweite: DN100
Prozessanschluss: 4" Außengewinde, oben.
Bauform: Schwimmerventil zur senkrechten Montage.
Bei Überflutung schließt der Schwimmer die Flutsperre tropfdicht ab 0 mWs.

Fabrikat: Airvalve D-060-HFNS mit Sanftschluss oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

4 St .................... ....................
   

 

2.6.340 Be- und Entlüftungsventil DN 150, PN 16
Sanft schließendes Hochleistungs-3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Trinkwasser
Aktiv druckstoßdämpfend durch 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem
Drosselquerschnitt. 
Zertifiziert nach DIN/DVGW, ÖVGW und SVGW
Prozessanschluss: Flansch DN150 | Druckstufe: PN 16 (Arbeitsdruck: 0,2 - 16 Bar)
Große Düse:  17.670mm² (Belüftung und Anfahr-Entlüftung) mit metallischem Dichtsitz
und Lippendichtung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Drosselscheibe für 2-stufige Anfahr-Entlüftung mit einstellbarem Düsenquerschnitt (0 -
20% der großen Düse)
Kleine Düse: 12 mm² (Dauer-/Betriebsentlüftung) mit selbstreinigender Rolldichtung
Gehäusewerkstoff: Duktilguss (GGG) mit hochwertiger Epoxid-Beschichtung (EKB)
Schwimmerwerkstoff: Edelstahl
Bauhöhe: 711 mm

Einschließlich zweifacher Verrohrung für die Flutsperre D-060-DN80, bestehend aus 
2 x DoNi (PP) 3" AG, 2 x 3" 90°-Winkel (PVC) und 1/4" Belüftungssperre, 
inklusive werkseitiger Montage

Einschließlich zweifachfer Flutsperre
Trinkwasserschutz für Be- und Entlüftungsventile.
Nennweite: DN80
Prozessanschluss: 3" Außengewinde, oben.
Bauform: Schwimmerventil zur senkrechten Montage.
Bei Überflutung schließt der Schwimmer die Flutsperre tropfdicht ab 0 mWs.

Fabrikat: Airvalve D-060-HFNS mit Sanftschluss oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

5 St .................... ....................
   

 

2.6.350 Klemmring mit Kugelhahn DN 300, PN 16
Klemmring zum einbauen zwischen ein Flanschenpaar.
Material V4A
Druckstufe PN16
Bestehend aus:
1 x Stahlformstücke DN 300, L = 50 mm
mit
1" Bohrung einschl. Muffennippel 1" aus Rotguss
1 x Kugelhahn 1" aus Rotguß
1 x Blindstopfen 1" aus Rotguß

 

13 St .................... ....................
   

 

2.6.360 Klemmring mit Kugelhahn DN 400, PN 16
Klemmring zum einbauen zwischen ein Flanschenpaar.
Material V4A
Druckstufe PN16
Bestehend aus:
1 x Stahlformstücke DN 400, L = 50 mm
mit
1" Bohrung einschl. Muffennippel 1" aus Rotguss
1 x Kugelhahn 1" aus Rotguß
1 x Blindstopfen 1" aus Rotguß

 

12 St .................... ....................
   

 

2.6.370 Klemmring mit Kugelhahn DN 500, PN 16
Klemmring zum einbauen zwischen ein Flanschenpaar.
Material V4A

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Druckstufe PN16
Bestehend aus:
1 x Stahlformstücke DN 500, L = 50 mm
mit
1" Bohrung einschl. Muffennippel 1" aus Rotguss
1 x Kugelhahn 1" aus Rotguß
1 x Blindstopfen 1" aus Rotguß

 

12 St .................... ....................
   

 

2.6.380 Rohrl V4A
Rohrlager zwischen Boden und Rohr, bestehend aus Sattelauflager, Bogenlänge
mindestens 1/4 des Rohrumfanges, Stärke entsprechend der Rohrwanddicke,
mindestens jedoch 3 mm, Auflagerlänge mindestens 1.5 X Stützrohrdurchmesser mit
Gummieinlage S=1 mm. Stütz-Rohr nach statischen Erfordernissen jedoch mindestens
1/4 des zu unterstützenden Rohres und nicht kleiner als 60.3 mm Außendurchmesser.
Stützlänge zwischen 400 bis 900 mm. Fußplatte 200/200X10 mm mit 4 Bohrungen für
Befestigungsschrauben, mindestens M10, einschließlich Schrauben und Dübel.
Die Konstruktion ist aus geschlossenen Profilen zu fertigen.
Abrechnung nach kg für alle Rohrdurchmesser und Rohrwerkstoffe (Stahl, Edelstahl, PP,
PEH)

 

500 kg .................... ....................
   

 

2.6 Flanschenformstücke  ....................
   

 

2.7 Lüftungsleitungen, erdverlegt
 

Vorbemerkung: "Trinkwasserdruckrohr aus PE100-RC"

Trinkwasserrohr gemäß DIN 8074/8075 und DIN EN 12201 für die sandbettfreie
Verlegung; aus PE 100-RC nach PAS 1075, mit höchstem Widerstand gegen langsames
Risswachstum (FNCT gemäß DVS 2203-4/ Anforderung: > 8760 h, T=80°C, R=42 N/mm,
2% Arkopal);
Prüfung nach DIN 8075 sowie DVGW GW 335 Teil A2.
Rohraufbau entsprechend PAS 1075 Typ 1; mit maßlich integrierter, farbiger
Außenschicht zur Kennzeichnung des Mediums, Rohre mit Abmessungen gemäß
DIN 8074.
Ein für die Rohrdimension gültiges DVGW-Baumusterprüfzertifikat für das Medium
Trinkwasser liegt vor.
Die Überwachung der gleichbleibenden Werkstoffgüte sowie die regelmäßige
Bauteilprüfung gemäß PAS 1075 erfolgt durch eine anerkannte Prüf-, Zertifizier- und
Überwachungsstelle des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBT), Berlin.
Die Herstellung aller notwendigen Rohrleitungsverbindungen mittels
Heizwendelschweißung bzw. Heizelementstumpfschweißung erfolgt nach den
Anforderungen der gültigen
technischen Richtlinien des DVS. Die Rohrleitungen sind auf der Baustelle entsprechend
den Richtlinien des KRV zu lagern und zu transportieren.

Die E-Muffen, bzw. Spiegelschweißungen sind in den Laufmeterpreis mit einzurechnen. 
Rohrablängung und Nahtvorbereitung sind in den EP mit einzukalkulieren. Die Einzelrohre
sind zu einem Rohrstrang zu verbinden. 
Die Innenwulst ist zu entfernen.

Fabrikat: Wavin PE 100-TC Druckrohr, oder gleichwertig
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Angebotenes Fabrikat: '........................................'

Angebotener Typ: '........................................'
 

2.7.10 PE100-RC-Rohre, Typ 1 nach PAS 1075, DA 225, 225x13,4 mm SDR 17 liefern und
verlegen
Wie in Vorbemerkung "Trinkwasserdruckrohr aus PE100-RC" beschrieben.
Trinkwasserdruckrohr gemäß DIN EN 12201aus PE100-RC, Typ 1 nach PAS 1075,
in schwarz liefern und verlegen, einschl. der Verbindung der Rohre nach DVGW 330. 

 

50 m .................... ....................
   

 

2.7.20 Bogen, aus PE 100-RC, 90 Grad, nahtlos, lang, DA 225, SDR 17
Zulage für Form- und Verbindungsstück
Bogen, nahtlos, lang, aus PE 100-RC-Rohr geformt

Verbindungen mittels Elekroschweißmuffen.
Elekroschweißmuffen werden über separate Position abgerechnet.
 

 

8 St .................... ....................
   

 

2.7.30 HP-Flansch, DA 225, 225x13,4 mm SDR 17
HP-Flansch, DA 225, 225x13,4 mm SDR 17 mit extralangem Schweißende, für
E-Muffen-Schweißung geeignet
Flansch DN 200 nach DIN EN 1092-1, PN 10
mit Flanschring aus kunststoffbeschichtetem Stahl

 

8 St .................... ....................
   

 

2.7.40 E-Muffe, aus PE, DA 225, SDR 17
Heizwendel-Muffe, formgespritzt aus PE 100-RC, 
mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten
Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.
nur bei Formstücken und an technisch erforderlichen Stellen (z.B. Bauablaufbedingter
Verbindung zweier Stränge/Abschnitte) nach ausdrücklicher Anordnung der Bauleitung.
Im Regelfall sind die Verbindungen mittels Heizwendelstumpfschweißverfahren nach
DVGW 330 herzustellen.

 

16 St .................... ....................
   

 

Rohrinstallation VA

Rohre und Formstücke in Edelstahl Werkstoff 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) als V4A extra
nach DIN EN 10020 liefern und einbauen, längsnaht-geschweißt, Maße und Gewichte
nach DIN EN ISO 1127 / DIN EN 10217-7 (Toleranzen D2/D3/T3) Prüfumfang nach DIN EN
10088, Rohre und Formstücke im Vollbad gebeizt und passiviert. Die Außendurchmesser
sind entsprechend DIN EN 1127 zu wählen. Die Wandstärken sind entsprechend den
angegebenen Nenndrücken und dem A/D-2000 Merkblatt Teil B zu ermitteln. Die
nachstehenden Mindestwandstärken dürfen nicht unterschritten werden, sofern weitere
Belastungen keine höheren Wandstärken bedingen
                  bis DN 100 s =  2.0 mm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

  DN 125  bis DN 250 s =  2.5 mm
  DN 300  bis DN 400 s = 3.0 mm
  DN 450  bis DN 600 s = 4.0 mm
                  ab DN 700 s >  4.0 mm
Oberflächenbeschaffenheit nach DIN EN 10088

Rohrbogen zum Anschweißen 90 Grad nach DIN EN 10253-4 (alte DIN 2605) als
Einnahtbogen oder in Zweischalenbauweise Typ 3D mit R = 1.5 DN

Flanschverbindungsgarnitur zur Verbindung zweier Flansche bestehend aus einer
Flachdichtung, Material entsprechend Korrosionsschutzklasse mit 2 Gewebeeinlagen
oder einer Stahleinlage zeritifiziert nach EU-DWD/KTW-BWGL, DVGW W270 einschließlich
der Schrauben A2, Muttern A4, Unterlegscheiben A2 und Montagefett

Glatte Schweißflansche nach DIN EN 1092-1 Typ 01 (früher DIN 2576) entsprechend den
ausgewiesenen Druckstufen.

 

2.7.50 Lüftungsrohr, DN 200
Lüftungsrohr, bestehend aus
1 x Stahlrohr V4A PN 10 DN 200: 1,2 m
2 x Rohrbogen V4A PN 10 DN 200
1 x Glatter Schweißflansch V4A PN 10 DN 200
1 x Flanschverbindungsgarnitur V4A PN 10 DN 200 zur Verbindung mit HP Flansch
1 x Lochblech in V4A am Ende der Luftleitung zur Verhinderung des Eindringens von
größeren Lebewesen in die Luftleitung, eingeschweißt in Leitung, Materialstärke 2 mm,
Lochdurchmesser 1 cm, freier Querschnitt aller Löcher zusammen: mindestens 80% von
DN 

Einschließlich
V-Schweißnähte mit Nahtvorbereitung, ausgeführt nach den einschlägigen Normen,
optisch einwandfrei. Ausführung entsprechend der vorstehenden Werkstoffausführung -
als V-Rundnaht

 

10 St .................... ....................
   

 

2.7 Lüftungsleitungen, erdverlegt  ....................
   

 

2.8 Druckprüfung und Desinfektion, GGG-Leitungen
 

Hinweis Befüllung von Rohrleitungen

Rohrleitungen dürfen nur nach Rücksprache und Freigabe durch den AG befüllt werden.
 

Vorbemerkung: Druckprüfungen für Gussrohrleitungen

Druckprüfungen werden nach DIN EN 805 : 2000 ausgeführt. Prüfdrucke (1,5-facher
Betriebsdruck) nach Angabe der Bauleitung. Die Anschlussstutzen der später
einzubauenden Armaturen sind blindgeflanscht. Für die versch. Druckprüfungen ist ein
lfdm-Preis zu bilden. In ihn sind folgende Leistungen einzurechnen:
Vorhalten, Aufbau und Abbau der Druckerzeugungspumpen nebst Behälter mit
Literteilung.
Vorhalten und Wiederentfernen von druckfesten Abschlussstücken.
Für den Anschluss des Hochdruckschlauches an den vom Auftragnehmer zu stellenden
Druckschiebern muss am Abschlussdeckel ein Stutzen mit Außengewinde 1/2 Zoll und
zur Einführung des Thermometers eine Bohrung mit Innengewinde 3/4 Zoll vorhanden
sein. Einbau und Ausbau der vom Auftragnehmer zu stellenden Messgeräte.
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Das Füllen der Leitung einschließlich der Maßnahmen zur sorgfältigen Entlüftung der
Leitung.
Das Wasser für die Druckprüfung kann vom Auftragnehmer gegen Verrechnung aus dem
öffentlichen Netz entnommen werden. Die Wasserkosten sind einzukalkulieren. Die hierzu
erforderlichen Einrichtungen sowie die Beischaffung des Wassers auf größere
Entfernungen bei Leitungen im offenen Gelände gehen zu Lasen des Auftragnehmers.
Wiederholung der Druckprüfung bei unbefriedigendem Ergebnis (auch bei Vorprüfungen)
gehen zu Lasten des Rohrleitungsbauunternehmers.
Abschnittsweise Druckprüfungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Vorgezogene
Druckprüfungen zur Prüfung einzelner Streckenabschnitte sowie daraus resultierende
Mehrkosten für Desinfektion, Spülung, Überwachung bis zur Inbetriebnahme, usw.
werden nicht gesondert vergütet.

 

2.8.10 Wasserdruckprüfung DN 200, PN 16
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang

 

670 m .................... ....................
   

 

2.8.20 Wasserdruckprüfung DN 300, PN 16
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang

 

3900 m .................... ....................
   

 

2.8.30 Wasserdruckprüfung DN 400, PN 16
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang

 

3600 m .................... ....................
   

 

2.8.40 Wasserdruckprüfung DN 500, PN 16
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang

 

3850 m .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: Spülung und Entkeimung von Gussrohrleitungen

Spülung und Entkeimung von Gussrohrleitungen gem. DVGW W 291
Zur Spülung darf nur Einwandfreies Wasser von Trinkwasserqualität verwendet werden.
Die Spülung hat grundsätzlich von oben nach unten zu erfolgen.
Das Wasser für das Spülen und Entkeimen kann vom Auftragnehmer gegen Verrechnung
aus dem öffentlichen Netz entnommen werden. Die Wasserkosten sind einzukalkulieren.
Die hierzu erforderlichen Einrichtungen sowie die Beischaffung des Wassers auf größere
Entfernungen bei Leitungen im offenen Gelände gehen zu Lasen des Auftragnehmers.
Hinweis: Größere Mengen Wasser sind lediglich bei HB Zentral bei Station 0+000
verfügbar. Hier kann nach Rücksprache mit dem AG aus einer der Wasserkammern
Wasser drucklos entnommen werden (maximal 2500 m³). Zur Wiederbefüllung dieses
Volumens werden ca. 2 Wochen benötigt.
Während ausgeprägter Spitzenabgaben (Zeiträumen mit langanhaltender Trockenheit
oder hohen Temperaturen) steht nicht ausreichend Wasser zum Spülen zur Verfügung.

Vor Inbetriebnahme der Leitung ist diese nach den vom DVGW herausgegebenen
Vorschriften zu entkeimen.

 

2.8.50 Spülen und Entkeimen DN 200

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang
 

 

670 m .................... ....................
   

 

2.8.60 Spülen und Entkeimen DN 300
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang
 

 

3900 m .................... ....................
   

 

2.8.70 Spülen und Entkeimen DN 400
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang
 

 

3600 m .................... ....................
   

 

2.8.80 Spülen und Entkeimen DN 500
gemäß oben beschriebenem Leistungsumfang
 

 

3850 m .................... ....................
   

 

2.8.90 Bakteriologische Untersuchungen
Bakteriologische Untersuchung der einzelnen Leitungen
durch ein akkreditiertes Prüfinstitut. Probenahme durch speziell
geschultes Personal gem. Trinkwasserverordnung und DVGW
Regelwerk.

Vorlage des Prüfberichts in 2-facher Ausfertigung.
Etwaige erforderliche Nachspülung, Desinfektion und nochmalige
Probenahme gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

 

8 St .................... ....................
   

 

2.8.100 Zulage Bakteriologische Untersuchungen
Zulage für die Beprobung von Pseudonomas aeruginosa

 

8 St .................... ....................
   

 

2.8 Druckprüfung und Desinfektion, GGG-Leitungen  ....................
   

 

2.9 Sonstiges
 

2.9.10 Mehraufwand durch eingeengtes Baufeld
Mehraufwand im Bereich der nachstehenden Trassenabschnitte (offene Bauweise) als
Zulage für sämtliche LV-Positionen durch eingeengtes Baufeld. Die Zufahrt ist nur über
den Weg der Leitungstrasse möglich.
Breite bis ca. 3,00 m
Seitliche Lagerung ist nicht möglich, sämtliches Material muss mit Kleingeräten von
einem Zwischenlagerplatz von und zur Verwendungsstelle transportiert werden. 
Erschwernisse für ein „Arbeiten über Kopf" sind hier mit einzukalkulieren.
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Die Abrechnung erfolgt entsprechend der Leitungslänge der jeweiligen Leitungen.

FL HB Zentral - Hüffenhardt
Station von Station bis
200 250
1105 1360
2400 2525

Umfahrung Hüffenhardt
Station von Station bis
140 570

 

1620 m .................... ....................
   

 

2.9.20 Zuschlag für Anbindungen an Bestandsleitungen
Anwohner absagen, Wasser abstellen, bestehende Rohrleitung schneiden,
Pumpeneinsatz, Wartezeit bei Entleerung bei Anschluss an bestehende Leitung bis DN
200.

 

4 St .................... ....................
   

 

2.9 Sonstiges  ....................
   

 

2.10 Arbeiten auf Nachweis Rohrleitungsbauarbeiten
 

Vorbemerkung: "Stundenlohnarbeiten"   

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn
ausdrücklich vereinbart worden sind (§ 2 Nummer 10 VOB/B). Im Rahmen dieser
Vereinbarung können noch Einzelheiten hinsichtlich der Stundenlohnarbeiten fest-gelegt
werden (z.B. über den Einsatz der Arbeitskräfte und des Aufsichtspersonals, über
Einzelfristen usw.). Bei Abrechnung der Stundenlohnarbeiten sind die Regelungen in den
ZVB u. ggf. die ergänzenden Regelungen in den BVB zu beachten. Der Auftragnehmer hat,
wenn vereinbart, das Formblatt -KEFB Stzettel- (Stundenlohnzettel) zu verwenden.
Arbeitskräfte
Anzubieten ist ein einheitlicher (gemittelter) Stundenlohnverrechnungssatz für die
Arbeitskräfte-Gruppen:
 - Meister, Aufsichtskräfte und Gleichgestellte
 - Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (unabhängig von den
jeweiligen   Lohn-/Berufsgruppen)
 - Werker, Helfer und Gleichgestellte (unabhängig von den jeweiligen Lohn-
 /Berufsgruppen).

Dieser enthält sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne
einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die
Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder,
Wegezeitenentschädigung, Fahrtkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die
Winterbauumlage, die Gemeinkostenanteile sowie den Gewinn, jedoch ohne die
Umsatzsteuer.
Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind ggf.
gesondert nachzuweisen und werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.
In den Verrechnungssätzen sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und
Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In den
Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden, nicht 
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aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.
Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder Geräten bis zu
€ 420,-- Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren
Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die
Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der unten aufgeführten Arbeitskräfte-Gruppen der OZ 1
bis 3 keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem Begleitschreiben zum Angebot anzugeben
oder im LV darzustellen. 
 

 

2.10.10 Gemittelter Stundenlohnverrechnungssatz
für die Arbeitskräfte-Gruppen 1 - 3:

1. Meister, Aufsichtskräfte und Gleichgestellte
2. Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte
3. Werker, Helfer und Gleichgestellte

Der Verrechnungssatz für Auszubildende 
(Arbeitskräfte-Gruppe 4) ist im Mittellohn nicht enthalten.

Er beträgt € ................. pro Stunde.
 

 

50 h .................... ....................
   

 

2.10.20 Unimog mit Ladekranaufbau
Unimog mit Ladekranaufbau
 

 

25 h .................... ....................
   

 

2.10.30 Kompressor mit 2 Hämmer ohne Bedienung
Kompressor mit 2 Hämmer ohne Bedienung
 

 

10 h .................... ....................
   

 

2.10.40 LKW bis 10 t mit Bedienung
LKW bis 10 t mit Bedienung
 

 

10 h .................... ....................
   

 

2.10.50 Notstromaggregat
Notstromaggregat

 

20 h .................... ....................
   

 

2.10.60 Trennschleifer einschließlich Scheibenverbrauch

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Trennschleifer einschließlich Scheibenverbrauch
 

35 h .................... ....................
   

 

2.10 Arbeiten auf Nachweis Rohrleitungsbauarbeiten  ....................
   

 

2 Rohrleitungsbauarbeiten  ....................
   

 

3 Geschlossene Bauweisen
 

3.1
 

Vorbemerkung: "Press-Bohr-Verfahren"

Auf der Grundlage der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen nach DIN 1961 der VOB, Teil B, sowie den allgemeinen technische
Vorschriften für Bohrarbeiten nach DIN 18 319 VOB, Teil C, jeweils in der neuesten
Fassung und der ATV A 125 "Rohrvortriebsarbeiten", sowie unter Einhaltung der
Kreuzungsrichtlinien der Deutschen Bundesbahn bieten sie uns die Herstellung einer
hydraulischen Pressbohrung in Böden der Klassifizierung nach DIN 18 319 für den
tatsächlichen Leistungsumfang an.
Pressbohrung für folgende
Verkehrskreuzungen:
L 590 / Lindenstraße Kälbertshausen

Transport der Anlage auf die Baustelle sowie die Baustelleneinrichtung für die Anlage
sind in die Positionen Baustelleneinrichtung mit einzukalkulieren.

Baugrundgutachten und Längsschnitte beachten!!

 

3.1.10 Baustelleneinrichtung
An- und Abtransport der vollständigen Bohreinrichtung, Ein- und Ausbau der
Bohreinrichtung sowie die Vorhaltung aller für die Ausführung des Vortriebes
erforderlichen Maschinen und Geräte für den Leistungsumfang notwendigen
Arbeitszeitraum in der bauseits bereitgestellten Bohrgrube, Bohranlage am
Bohransatzpunkt gemäß bauseitiger Vermessungsangaben und bauseitiger Herstellung
eines Höhenpunktes und der Bohrachse in der Bohrgrube bohrbereit einrichten.

 

1 psch ....................
   

 

3.1.20 Zulage erneute Baustelleinrichtung, falls nicht in einem Zuge
für eine erneute Baustelleneinrichtung, falls die Bohrungen nicht in einem Zuge
durchgeführt werden können.

 

1 St .................... ....................
   

 

3.1.30 Umsetzen der Bohranlage

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

   

Umsetzen der kompletten Bohranlage im Bereich der Baustelle. Einzukalkulieren sind alle
dafür notwendigen Transporte und Aufwendungen. Aufstellflächen und
Baustellenzufahrten sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen. Aufstellflächen
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Lageplan.

 

2 St .................... ....................
   

 

Vorbemerkung: "Start- Zielgruben"

Herstellen der Start- bzw. Zielgruben.
Start- und Zielgruben für Pressbohrverfahren. Die Rohrüberdeckung beträgt mindestens
1,50 m. Siehe Lageplan und Längenschnitt.

In die Position für die Start- und Zielgruben sind die erforderlichen Größen und Mengen
folgender Leistungen einzurechnen:

Aushub bis auf die durch das Verfahren erforderliche Tiefe.
Erforderliche Handschachtung.
Baugrubensicherung z.B. durch ausreichende Böschungen bzw. durch Verbau.
Verfüllen der Gruben. Ersatzfüllgut für die Grubenverfüllung und
Oberflächenwiederherstellung wird mit separaten Positionen vergütet.
Nachgraben der durchnässten Grubenwände.
Baugrubensohle verdichten.
Herstellen der Startlöcher.
Abmessungen der Grube und ggf. Einführgräben unter Berücksichtigung des
Mindestbiegeradius.
Aufbruch und Wiederherstellung von Oberflächen wird unter separaten Positionen
abgerechnet.

Die drei Start- und Zielgruben befinden sich unmittelbar nebeneinander (vergleiche
Ausführungsplanung). Für jede Bohrung wird je eine Start- und eine Zielgrube
abgerechnet.

 

3.1.40 Startgrube
Startgrube, wie in Vorbemerkungen beschrieben, herstellen

 

3 St .................... ....................
   

 

3.1.50 Zielgrube
Zielgrube, wie in Vorbemerkungen beschrieben, herstellen.

 

3 St .................... ....................
   

 

3.1.60 Widerlager
Herstellen eines Widerlagers zum Auffangen der Presskräfte 
der Bohrpressanlage bei den Bohrarbeiten.
Abrechnung erfolgt je Querung.

 

3 St .................... ....................
   

 

3.1.70 Pressbohrung DN 500

   

 

Übertrag: ....................
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Hydraulischer Pressbohrvortrieb DN 500, ohne Lieferung der Stahlrohre, einschließlich 
Ausbohren des anstehenden Erdkernes in Böden Homogenbereiche B & C (nach
beiliegendem Baugrundgutachten) und dem Längstransport im Bohrrohr. Das Bohrgut
wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen.

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.80 Pressbohrung DN 600
Hydraulischer Pressbohrvortrieb DN 600, ohne Lieferung der Stahlrohre, einschließlich 
Ausbohren des anstehenden Erdkernes in Böden Homogenbereiche B & C (nach
beiliegendem Baugrundgutachten) und dem Längstransport im Bohrrohr. Das Bohrgut
wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen.

 

50 m .................... ....................
   

 

3.1.90 Pressbohrung DN 700
Hydraulischer Pressbohrvortrieb DN 700, ohne Lieferung der Stahlrohre, einschließlich 
Ausbohren des anstehenden Erdkernes in Böden Homogenbereiche B & C (nach
beiliegendem Baugrundgutachten) und dem Längstransport im Bohrrohr. Das Bohrgut
wird Eigentum des Auftragnehmers und ist fachgerecht zu entsorgen.

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.100 Zulage für schwer lösbare Böden DN 500
Zulage zur Pressbohrung in Böden der Klassen FZ1-FZ4, FD1-FD4

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.110 Zulage für schwer lösbare Böden DN 600
Zulage zur Pressbohrung in Böden der Klassen FZ1-FZ4, FD1-FD4

 

50 m .................... ....................
   

 

3.1.120 Zulage für schwer lösbare Böden DN 700
Zulage zur Pressbohrung in Böden der Klassen FZ1-FZ4, FD1-FD4

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.130 Stahlrohrlieferung DN 500
Lieferung der Stahlrohre entsprechend den Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien der
Deutschen Bundesbahn, längs- oder spiralnahtgeschweißt nach DIN 10217, 
Außendurchmesser und Wandstärke nach DIN EN 10220
Material: P235TR1,
Korrosionsschutz außen: Polyethylen-Umhüllung
Außendurchmesser 508 mm, 
Mindestwandstärke 13 mm, 
Mindestrohrlänge: 6 m

Einschließlich erforderlicher Rundschweißnähte DN 500 mm mit folgenden
Teilleistungen:
- Vorbereitung und Richten der Rohrenden zur Schweißung.
- Schweißen der Naht und Nachbehandlung der Schweißnaht.
- Herstellen des Rohraußenschutzes mit PE-Schrumpfmuffen mit innen liegendem 

   

 

Übertrag: ....................
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Schmelzkleber
- Schrumpfmuffen sind so auszuwählen, dass eine nahtlose Verbindung zur vorhandenen
Rohrumhüllung hergestellt wird
- die Verarbeitung muss den Anforderungen der DIN EN 12068 (Korrosionsschutzsysteme
für erdverlegte Rohre) entsprechen

Alle Materialien müssen für den Einsatz in erdverlegten Pressbohrungen geeignet sein.
Verarbeitungsanleitungen des Muffenherstellers sind einzuhalten.

Einschließlich erforderlichem Schneiden von Stahlrohren
- entfernen der PE-Außenbeschichtung
- anschrägen des Endes und bearbeiten der Schweißnahtkante entsprechend der
erforderlichen Fugenform

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.140 Stahlrohrlieferung DN 600
Lieferung der Stahlrohre entsprechend den Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien der
Deutschen Bundesbahn, längs- oder spiralnahtgeschweißt nach DIN 10217, 
Außendurchmesser und Wandstärke nach DIN EN 10220
Material: P235TR1,
Korrosionsschutz außen: Polyethylen-Umhüllung
Außendurchmesser 610 mm, 
Mindestwandstärke 13,2 mm, 
Mindestrohrlänge: 6 m

Einschließlich erforderlicher Rundschweißnähte DN 600 mm mit folgenden
Teilleistungen:
- Vorbereitung und Richten der Rohrenden zur Schweißung.
- Schweißen der Naht und Nachbehandlung der Schweißnaht.
- Herstellen des Rohraußenschutzes mit PE-Schrumpfmuffen mit innen liegendem
Schmelzkleber
- Schrumpfmuffen sind so auszuwählen, dass eine nahtlose Verbindung zur vorhandenen
Rohrumhüllung hergestellt wird
- die Verarbeitung muss den Anforderungen der DIN EN 12068 (Korrosionsschutzsysteme
für erdverlegte Rohre) entsprechen

Alle Materialien müssen für den Einsatz in erdverlegten Pressbohrungen geeignet sein.
Verarbeitungsanleitungen des Muffenherstellers sind einzuhalten.

Einschließlich erforderlichem Schneiden von Stahlrohren
- entfernen der PE-Außenbeschichtung
- anschrägen des Endes und bearbeiten der Schweißnahtkante entsprechend der
erforderlichen Fugenform

 

50 m .................... ....................
   

 

3.1.150 Stahlrohrlieferung DN 700
Lieferung der Stahlrohre entsprechend den Gas- und Wasserkreuzungsrichtlinien der
Deutschen Bundesbahn, längs- oder spiralnahtgeschweißt nach DIN 10217, 
Außendurchmesser und Wandstärke nach DIN EN 10220
Material: P235TR1,
Korrosionsschutz außen: Polyethylen-Umhüllung
Außendurchmesser 711 mm, 
Mindestwandstärke 13,3 mm, 

   

 

Übertrag: ....................
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Mindestrohrlänge: 6 m

Einschließlich erforderlicher Rundschweißnähte DN 700 mm mit folgenden
Teilleistungen:
- Vorbereitung und Richten der Rohrenden zur Schweißung.
- Schweißen der Naht und Nachbehandlung der Schweißnaht.
- Herstellen des Rohraußenschutzes mit PE-Schrumpfmuffen mit innen liegendem
Schmelzkleber
- Schrumpfmuffen sind so auszuwählen, dass eine nahtlose Verbindung zur vorhandenen
Rohrumhüllung hergestellt wird
- die Verarbeitung muss den Anforderungen der DIN EN 12068 (Korrosionsschutzsysteme
für erdverlegte Rohre) entsprechen

Alle Materialien müssen für den Einsatz in erdverlegten Pressbohrungen geeignet sein.
Verarbeitungsanleitungen des Muffenherstellers sind einzuhalten.

Einschließlich erforderlichem Schneiden von Stahlrohren
- entfernen der PE-Außenbeschichtung
- anschrägen des Endes und bearbeiten der Schweißnahtkante entsprechend der
erforderlichen Fugenform

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.160 Zulage für Einzug der Produktrohre in das Mantelrohr DN 500
Zulage für den Einbau der Produktrohre in das gebohrte Stahlschutzrohr DN 500,
einschließlich Lieferung und Montage der notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen
(Abstand zwischen den Gleitkufen nach Herstellerangabe)
Die notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen sind entsprechend des
Anwendungsfalls auszuwählen.

Produktrohre:
Wasserleitung GGG ZMU DN 300
2 x Kabelschutzrohr DN/OD 63
 

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.170 Zulage für Einzug der Produktrohre in das Mantelrohr DN 600
Zulage für den Einbau der Produktrohre in das gebohrte Stahlschutzrohr DN 600,
einschließlich Lieferung und Montage der notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen
(Abstand zwischen den Gleitkufen nach Herstellerangabe)
Die notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen sind entsprechend des
Anwendungsfalls auszuwählen.

Produktrohre (Bündel 1):
Wasserleitung GGG ZMU DN 400
 

 

50 m .................... ....................
   

 

3.1.180 Zulage für Einzug der Produktrohre in das Mantelrohr DN 700

   

 

Übertrag: ....................
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Zulage für den Einbau der Produktrohre in das gebohrte Stahlschutzrohr DN 700,
einschließlich Lieferung und Montage der notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen
(Abstand zwischen den Gleitkufen nach Herstellerangabe)
Die notwendigen Gleitkufen bzw. Transportschellen sind entsprechend des
Anwendungsfalls auszuwählen.

Produktrohre (Bündel 1):
Wasserleitung GGG ZMU DN 500
1 x Speedpipe 4x20x2,5 (AD max 55 mm)
1 x Kabelschutzrohr DN/OD 50
 

 

45 m .................... ....................
   

 

3.1.190 Abschlussmanschette Schutzrohr DN 500
Für das verschließen des Ringraums zwischen Schutzrohr und Mediumrohr.
Nennweiten
Schutzrohr: DN 500
Medienrohr: GGG ZMU DN 300
Mit 2 zusätzlichen Öffnungen für Kabelschutzrohre DA 63 einschl. VA-Spannbänder

 

2 St .................... ....................
   

 

3.1.200 Abschlussmanschette Schutzrohr DN 600
Für das verschließen des Ringraums zwischen Schutzrohr und Mediumrohr.
Nennweiten
Schutzrohr: DN 600
Medienrohr: GGG ZMU DN 400

 

2 St .................... ....................
   

 

3.1.210 Abschlussmanschette Schutzrohr DN 700
Für das verschließen des Ringraums zwischen Schutzrohr und Mediumrohr.
Nennweiten
Schutzrohr: DN 700
Medienrohr: GGG ZMU DN 500
Mit 1 zusätzlichen Öffnungen für Kabelschutzrohre DN/OD 50 einschl. VA-Spannbänder
Mit 1 zusätzlichen Öffnungen für Speedpipe DAmax 55 einschl. VA-Spannbänder

 

2 St .................... ....................
   

 

3.1.220 Stundenlohnarbeiten
für alle im Angebot nicht enthaltenen Leistungen, sowie für Stillstand aus Gründen die
nicht vom AN zu vertreten sind.
Bohrungen, welche auf Grund unvorhergesehener Hindernisse jeglicher Art (Findlinge,
Betonreste, Spundwände, Zuganker, Blindgänger, Holz, Autoreifen und dergleichen)
abgebrochen werden müssen, werden nach den bereits gebohrten Metern abgerechnet.

 

10 h .................... ....................
   

 

3.1 Press-Bohr-Verfahren  ....................
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3 Geschlossene Bauweisen  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1 Baustelleneinrichtung, vorbereitende Arbeiten ....................
 

1.2 Abbrucharbeiten ....................
 

1.3 Landschaftsbauarbeiten ....................
 

1.4 Erdarbeiten ....................
 

1.5 Kabel - Verlegearbeiten ....................
 

1.6 Schächte ....................
 

1.7 Schächte in Ortbetonbauweise ....................
 

1.8 Entwässerung von Schächten ....................
 

1.9 Oberflächenwiederherstellung ....................
 

1.10 Wasserhaltung ....................
 

1.11 Sonstiges ....................
 

1.12 Arbeiten auf Nachweis ....................
 

1 Tiefbauarbeiten ....................
   

 

2.1 Baustelleneinrichtung Rohrleitungsbauarbeiten ....................
 

2.2 Liefern und Verlegen von Rohren und Formstücken (GGG) ....................
 

2.3 Muffenformstücke ....................
 

2.4 Liefern und Einbauen von Armaturen und Formstücken, Erdeinbau ....................
 

2.5 Flansch-Muffenformstücke ....................
 

2.6 Flanschenformstücke ....................
 

2.7 Lüftungsleitungen, erdverlegt ....................
 

2.8 Druckprüfung und Desinfektion, GGG-Leitungen ....................
 

2.9 Sonstiges ....................
 

2.10 Arbeiten auf Nachweis Rohrleitungsbauarbeiten ....................
 

2 Rohrleitungsbauarbeiten ....................
   

 

3.1 Press-Bohr-Verfahren ....................
 

3 Geschlossene Bauweisen ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   


