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LEISTUNGSVERZEICHNIS  Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Bauvorhaben

Bauherr Gemeinde Uetze Telefon 05173 / 970-00
Telefax

Markstraße 9 
D 31311 Uetze

E-Mail strassen-und-umwelt@uetze.de

Abgabe ,  Uhr

Zuschlagsfrist

Ausführung Beginn Ende  

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR
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LEISTUNGSVERZEICHNIS  Bushaltestellen in Uetze und Katensen
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01 Bushaltestellen

01.01 Katensen - An der Schule FR Uetze

01.01.0010 Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusätzliche Flächen sind anzumieten. 
Einschließlich einer Zustandsfeststellung der Oberflächen durch 
Fotos. Übergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0020 Räumen Baustelle

Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusätzliche Flächen sind 
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0040 Baustellensicherung

Für die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der 
Baustelle, für das Vorhalten und Aufstellen nach den 
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche 
Anordnung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
beantragen und wird nicht gesondert vergütet. Die Beantragung 
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden. 
Einschließlich Bauzaun

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen, betreiben 
und abbauen, für Richtungswechsel, mit 
Fußgängersignalisierung,
mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...

Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.
Kosten für das Bedienungspersonal sind einzurechnen, 
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen 
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergütet.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.0060 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
Einmündungsanlage, mit Fußgängersignalisierung,
 mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden,  Stromversorgung 230 V.
Vorhaltedauer während der gesamten Bauzeit

20,000  d _____________ _____________

01.01.0070 Asphalt aufbrechen, bis 25 cm, entsorgen, VK A

Oberbau aus Asphalt, VK A, aufbrechen und zur Verwendung 
des AN von der Baustelle entfernen, Schichtstärke bis 25 cm. 
Verwertungsklasse A, Entsorgungsgebühr trägt der AN. 

4,000  m3 _____________ _____________

01.01.0080 Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe nach Wahl des AN, 
Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Der erforderliche Rückschnitt ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

28,000  m _____________ _____________

01.01.0090 Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-3

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der 
Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Beton- und 
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen.
Klassifizierung gemäß LAGA Z1.1 / EBV: RC-3

29,000  m2 _____________ _____________

01.01.0100 Boden lösen, laden, entsorgen, >BM-F3 / > Z2
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Boden profilgerecht lösen laden und zur Verwendung des AN 
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der 
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen 
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit 
Gerät.

Klassifizierung gemäß EBV: >BM-F3
gemäß LAGA > Z2

16,000  m3 _____________ _____________

01.01.0110 Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden 
Bodenpositionen. Ausführung nur nach besonderer Anordnung 
des AG. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.01.0120 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschließlich 
Aufstellvorrichtung lösen und zum Wiedereinbau lagern. 
Fundament aufnehmen und verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

01.01.0130 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m. Mehrere Kabelstränge 
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang 
abgerechnet. 
Einschließlich Handschachtung

26,000  m _____________ _____________

01.01.0140 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-3

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschließlich 
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß LAGA Z1.1 / EBV: RC-3

26,000  m _____________ _____________

01.01.0150 Pflasterstreifen aufnehmen RC-3

Entwässerungsrinne einschl. Fundament aufnehmen, 
Pflastersteine, Maße ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke 
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von 
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der Baustelle entfernen. 
Zuordnungswert nach LAGA Z 1.1 / EBV RC 3

13,000  m2 _____________ _____________

01.01.0160 Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.01.0170 Oberboden abtragen, entfernen

Oberboden DIN 18 300, ggf. einschl. Vegetationsdecke 
abtragen, aus Verkehrsflächen und privaten Grundstücken, 
Abtragdicke im Mittel 30 cm, zur Verwendung des AN von der 
Baustelle entfernen, Mengenermittlung nach Aufmaß an der 
Entnahmestelle.

4,000  m3 _____________ _____________

01.01.0180 Untergrundverbesserung 0/56

Untergrundverbesserung durch Bodenteilaustausch
unterhalb des Planums aus einem
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/56 herstellen.
Einbaudicke 30 cm unter OK Planum und Nachweis der
Tragfähigkeit von mindestens EV2=45 MPa auf dem Planum.
Die Dicke des tatsächlich notwendigen
Teilbodenaustausches ist baubegleitend auf Probefeldern
zu überprüfen. Einschließlich Bodenaushub.

Der anstehende Boden ist unbedingt vor Wasserzutritt zu
schützen. Das freigelegte Planum ist arbeitstäglich zu
überbauen. Beachtung des Bodengutachtens.

Mehrkosten die aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Das Verdichtungsgerät ist nach den Vorgaben des
Bodengutachtens zu wählen.

Klassifizierung gemäß EBV und LAGA wie Pos. Boden 
lösen, laden, entsorgen

23,000  m3 _____________ _____________

01.01.0190 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschließlich Nachverdichten, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...

75,000  m2 _____________ _____________

01.01.0200 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemäß ZTV SoB-StB, in 
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und 
fachgerecht einbauen. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

10,000  m3 _____________ _____________

01.01.0210 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen 
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

70,000  m2 _____________ _____________

01.01.0220 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen 
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

75,000  m2 _____________ _____________

01.01.0230 Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
AG für Kies-/Schottertragschicht Prüfung für Verformungsmodul 
inkl. der Übergabe der Protokolle.

Durchführung als dynamischer Plattendruckversuch. 

3,000  St _____________ _____________

01.01.0240 Bordstein Beton H 12/15/25

Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25, 
verlegen mit Bettung und Rückenstütze, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
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aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

6,000  m _____________ _____________

01.01.0250 Bordstein Beton T 10/25

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 10/25,
verlegen mit Bettung und Rückenstütze beidseitig, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

3,000  m _____________ _____________

01.01.0260 Läuferreihe aus Betonrechtecksteinen 100mm x 200mm x 80mm

Läuferreihe aus Betonrechtecksteinen 100mm x 200mm x 
80mm,
auf Rückenstütze der Tiefbordanlage versetzen, in Mörtel,
Farbe grau durchgefärbt, mit Minifase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.im 
Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen in 
Betonbettung, Betonrückenstütze und Betonrechteckstein durch 
Trennschichten aus Dehnscheiben.

3,000  m _____________ _____________

01.01.0270 Bordsteine auf Passmaß trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Bordsteine aus Beton.

7,000  St _____________ _____________

01.01.0280 Bordstein Absenkstein

Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

2,000  St _____________ _____________

01.01.0290 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord für 
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle 
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten 
Betonunterbau C20/25 mit einer Rückenstütze aus Beton 
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C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5 
mm) versetzen.
Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und 
Tausalz, Auftrittsfläche genoppt.
Einschließlich Fugenscheiben für Busborde. 

Ansicht 16 cm 

18,000  m _____________ _____________

01.01.0300 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen 
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, für Blinde und 
Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weiß, mit 
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlämmen mit 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand).
Rippenabstand 38 mm. 

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

7,000  m2 _____________ _____________

01.01.0310 Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
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- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 
3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

45,000  m2 _____________ _____________

01.01.0320 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Anschlussbereich an vorhandene Gehwege, 
Grundstückszufahrten, -und zugänge. 
Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %. 
Steine im Verband wie vorhanden verlegen.
Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.
Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2. 

5,000  m2 _____________ _____________
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01.01.0330 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von 
Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe, nass schneiden.
Einzellänge ab 10 cm.

29,000  m _____________ _____________

01.01.0340 Schachtabdeckung höher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegsöffnung DU 625 mm, freilegen und 
auf neue planmäßige Höhe setzen. Schachtabdeckung in 
Gehweg, höher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales 
Steigmaß 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen 
mit ERGELIT-Vergußmörtel-Superfix oder gleichwertigem, 
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht füllen. Füllung 
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfältig ausbauen 
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur 
Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Benötigte 
zusätzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde 
Schachtbauteile müssen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitätsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und 
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung 
und Einbau von zusätzlich zu liefernden Schachtbauteilen 
werden nicht gesondert vergütet. Reinigung des Schachtes. 

1,000  St _____________ _____________

01.01.0350 Anschluss Pflasterdecke an Schächte

Anschluss für Pflasterdecke zur Einfassung von 
Schachtabdeckungen in Pflasterflächen.
Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und 
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite 
der keilförmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.
Als Zulage zu den Pflasterpositionen.
Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000  St _____________ _____________

01.01.0360 Anschluss Asphaltdecke an Schächte

Anschluss für Asphaltdecke zur Einfassung von 
Schachtabdeckungen in Asphaltflächen.

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. .
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1,000  St _____________ _____________

01.01.0370 Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des 
Schichtenverbundes aufsprühen.
- ln Verkehrsflächen für Fahrbahn der Belastungsklasse 10 
nach RStO 12.
- Unterlage = Asphaltbefestigung.
- Ausführung in Teilflächen manuell.
- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.
- Bindemittelmenge 300 g/m2,
- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

14,000  m2 _____________ _____________

01.01.0380 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen: 
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 4 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100
- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere 
Recyclingbaustoffe.
Einschließlich Handeinbau

14,000  m2 _____________ _____________

01.01.0390 Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 20 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.
- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30 
Gew.-v.H. zulässig.
Einschließlich Handeinbau

14,000  m2 _____________ _____________

01.01.0400 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergießen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. 
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28,000  m _____________ _____________

01.01.0410 Entwässerungsrinne einreihig quer

Pflasterstreifen einreihig quer, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 240/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

18,000  m _____________ _____________

01.01.0420 Entwässerungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

8,000  m _____________ _____________

01.01.0430 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in 
Bodenhülse einbauen. 

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhülse

1,000  St _____________ _____________

01.01.0440 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
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Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000  h _____________ _____________

01.01.0450 Kompressor

Verrechnungssatz für Kompressor, schallgedämpft, mit 
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am 
Bagger. 

1,000  h _____________ _____________

01.01.0460 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000  h _____________ _____________

01.01.0470 Radlader einschl. Fahrer

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000  h _____________ _____________

01.01.0480 LKW einschl. Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000  h _____________ _____________

Summe 01.01 Katensen - An der Schule FR Uetze _____________
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01.02 Uetze - Marienstraße FR Dedenhausen

01.02.0010 Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusätzliche Flächen sind anzumieten. 
Einschließlich einer Zustandsfeststellung der Oberflächen durch 
Fotos. Übergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0020 Räumen Baustelle

Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusätzliche Flächen sind 
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0040 Baustellensicherung

Für die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der 
Baustelle, für das Vorhalten und Aufstellen nach den 
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche 
Anordnung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
beantragen und wird nicht gesondert vergütet. Die Beantragung 
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden. 
Einschließlich Bauzaun

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen, betreiben 
und abbauen, für Richtungswechsel, mit 
Fußgängersignalisierung,
mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.
Kosten für das Bedienungspersonal sind einzurechnen, 
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen 
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergütet.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.0060 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
Einmündungsanlage, mit Fußgängersignalisierung,
 mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden,  Stromversorgung 230 V.
Vorhaltedauer während der gesamten Bauzeit

20,000  d _____________ _____________

01.02.0070 Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe nach Wahl des AN, 
Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Der erforderliche Rückschnitt ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

42,000  m _____________ _____________

01.02.0080 teerhaltigen Straßenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Straßenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht 
zusammenhängenden Teilflächen, Streifen (Breite 0,50m) und 
Zwickel
Asphalt einschließlich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschlüssel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschließlich 
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren. 

3,000  t _____________ _____________

01.02.0090 Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.02.0100 Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der 
Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Beton- und 
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. 
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Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

63,000  m2 _____________ _____________

01.02.0110 Beton abbrechen, entsorgen

Beton abbrechen. Abbruchgut zur Verwendung durch den AN 
von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden nicht 
gesondert vergütet.

1,000  m3 _____________ _____________

01.02.0120 Boden lösen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht lösen laden und zur Verwendung des AN 
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der 
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen 
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit 
Gerät.

Klassifizierung gemäß EBV: BM-F3

36,000  m3 _____________ _____________

01.02.0130 Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden 
Bodenpositionen. Ausführung nur nach besonderer Anordnung 
des AG. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.02.0140 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschließlich 
Aufstellvorrichtung lösen und zum Wiedereinbau lagern. 
Fundament aufnehmen und verwerten. 

3,000  St _____________ _____________

01.02.0150 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m. Mehrere Kabelstränge 
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang 
abgerechnet. 
Einschließlich Handschachtung
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41,000  m _____________ _____________

01.02.0160 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschließlich Fundament und Rückenstütze 
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den 
AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

25,000  m _____________ _____________

01.02.0170 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschließlich 
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

28,000  m _____________ _____________

01.02.0180 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwässerungsrinne einschl. Fundament aufnehmen, 
Pflastersteine, Maße ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke 
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von 
der Baustelle entfernen. 
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

15,000  m2 _____________ _____________

01.02.0190 Oberboden abtragen, entfernen

Oberboden DIN 18 300, ggf. einschl. Vegetationsdecke 
abtragen, aus Verkehrsflächen und privaten Grundstücken, 
Abtragdicke im Mittel 30 cm, zur Verwendung des AN von der 
Baustelle entfernen, Mengenermittlung nach Aufmaß an der 
Entnahmestelle.

7,000  m3 _____________ _____________

01.02.0200 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschließlich Nachverdichten, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

115,000  m2 _____________ _____________

01.02.0210 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemäß ZTV SoB-StB, in 
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und 
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fachgerecht einbauen. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

13,000  m3 _____________ _____________

01.02.0220 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen 
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

73,000  m2 _____________ _____________

01.02.0230 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen 
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

20,000  m2 _____________ _____________

01.02.0240 Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
AG für Kies-/Schottertragschicht Prüfung für Verformungsmodul 
inkl. der Übergabe der Protokolle.

Durchführung als dynamischer Plattendruckversuch. 

3,000  St _____________ _____________

01.02.0250 Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,
verlegen mit Bettung und Rückenstütze beidseitig, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

1,000  m _____________ _____________

01.02.0260 Bordstein Beton H 12/15/25

Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25, 
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verlegen mit Bettung und Rückenstütze, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

1,000  m _____________ _____________

01.02.0270 Bordstein Absenkstein

Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

8,000  St _____________ _____________

01.02.0280 Bordsteine auf Passmaß trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Bordsteine aus Beton.

5,000  St _____________ _____________

01.02.0290 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord für 
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle 
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten 
Betonunterbau C20/25 mit einer Rückenstütze aus Beton 
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5 
mm) versetzen.
Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und 
Tausalz, Auftrittsfläche genoppt.
Einschließlich Fugenscheiben für Busborde. 

Ansicht 16 cm 

18,000  m _____________ _____________

01.02.0300 Übergangssteine für Busborde 16 cm

Übergangssteine für Busborde liefern und versetzen, ansonsten 
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000  m _____________ _____________

01.02.0310 Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu 
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Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483, 
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014 
und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Ausgabe 
10/2011 für Querungsstellen im Straßenraum, so-wie den 
Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, 
Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe 

visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad = 0,60) 

bestehend aus:

-- 1 St Übergangsstein 2 
(von Rundbord R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung)

–20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm)  rechts
- Farbe betongrau

-- 20 St Schrägstein 
(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserführungskante)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) - Farbe betongrau

-- 1 St Übergangsstein 2 
(von Rundbord R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung)

–20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm)  rechts
- Farbe betongrau

2,000  St _____________ _____________

01.02.0320 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen 
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, für Blinde und 
Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weiß, mit 
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlämmen mit 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand).
Rippenabstand 38 mm. 

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

13,000  m2 _____________ _____________

01.02.0330 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus 
Beton, für Blinde und Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 
cm, Farbton weiß, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von 
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Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, 
Fugen einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 
0/2 aus gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal ø17/27 mm, 
Höhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

1,500  m2 _____________ _____________

01.02.0340 Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
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dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 
3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

73,000  m2 _____________ _____________

01.02.0350 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Anschlussbereich an vorhandene Gehwege, 
Grundstückszufahrten, -und zugänge. 
Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %. 
Steine im Verband wie vorhanden verlegen.
Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.
Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2. 

6,000  m2 _____________ _____________

01.02.0360 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von 
Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe, nass schneiden.
Einzellänge ab 10 cm.

44,000  m _____________ _____________

01.02.0370 Straßenablauf rückbauen, entfernen

Vorhandenen Straßenablauf bis 300x500 mm rückbauen,
alle Bauteile und Fundamente komplett aufnehmen, 
einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten, Anschlussleitung 
trennen und mit Verschlussdeckel verschließen, alle 
anfallenden Bauteile zur Verwendung des den AN von der 
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Baustelle entfernen

1,000  St _____________ _____________

01.02.0380 Straßenablauf 300/500 Pultform einschl. Leitung

Straßenablauf mit Pultaufsatz aus Betonteilen, DIN 4052, mit 
Steckmuffe,
- 2a - 6a- 3a-5b - 10a - B
Aufsatz Pultform Maße 300 x 500, DIN 19583 - A2 C 250
Rahmen: Beton-Guss DIN 19593-9
Roste aus Gußeisen DIN 19583-11 
mit dämpfender Einlage
Rahmen mit Eimerauflage
verzinkter Eimer Form B nach DIN 4052, 
Verschluss der Bauzeitentwässerungsöffnungen, 
setzen auf Betonauflager C 20/25, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschließen. 
bis 5,00 Anschlussleitung aus PP "KG 2000", einschl. aller 
hierfür benötigten Anschluss-, Übergangs- und Formteile, 
Anbohrungen und Sattelstücke. Einschließlich Erdarbeiten, 
ohne Oberflächen. 

1,000  St _____________ _____________

01.02.0390 Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen

Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen, verlegen 
in Mörtel MG III, Fugen glatt streichen, Höhenänderung bis 15 
cm, Lageänderung bis 3 m. Straßenablauf ausbauen und 
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Höhe lagern. Einschl. aller 
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.02.0400 Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des 
Schichtenverbundes aufsprühen.
- ln Verkehrsflächen für Fahrbahn der Belastungsklasse 10 
nach RStO 12.
- Unterlage = Asphaltbefestigung.
- Ausführung in Teilflächen manuell.
- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.
- Bindemittelmenge 300 g/m2,
- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

20,000  m2 _____________ _____________

01.02.0410 Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
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mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 20 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.
- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30 
Gew.-v.H. zulässig.
Einschließlich Handeinbau

20,000  m2 _____________ _____________

01.02.0420 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen: 
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 4 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100
- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere 
Recyclingbaustoffe.
Einschließlich Handeinbau

20,000  m2 _____________ _____________

01.02.0430 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergießen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. 

42,000  m _____________ _____________

01.02.0440 Entwässerungsrinne einreihig

Pflasterstreifen einreihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

9,000  m _____________ _____________
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01.02.0450 Entwässerungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

10,000  m _____________ _____________

01.02.0460 Entwässerungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

20,000  m _____________ _____________

01.02.0470 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in 
Bodenhülse einbauen. 

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhülse

3,000  St _____________ _____________

01.02.0480 Fahrradanlehnbügel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbügel 1000x1200, Ø48, feuerverzinkt, 
zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl, 
Oberfläche feuerverzinkt
B x T x H : 48 x 1000 x 800 mm, Gesamthöhe : 1200 mm, 
Einbautiefe : 400 mm
Querholm: ohne
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 8,50 kg
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Einschließlich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschließlich Erdarbeiten

1,000  St _____________ _____________

01.02.0490 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000  h _____________ _____________

01.02.0500 Kompressor

Verrechnungssatz für Kompressor, schallgedämpft, mit 
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am 
Bagger. 

1,000  h _____________ _____________

01.02.0510 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000  h _____________ _____________

01.02.0520 Radlader einschl. Fahrer

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000  h _____________ _____________

01.02.0530 LKW einschl. Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000  h _____________ _____________
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01.03 Uetze - Marienstraße FR Schwüblingsen

01.03.0010 Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusätzliche Flächen sind anzumieten. 
Einschließlich einer Zustandsfeststellung der Oberflächen durch 
Fotos. Übergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0020 Räumen Baustelle

Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusätzliche Flächen sind 
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0040 Baustellensicherung

Für die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der 
Baustelle, für das Vorhalten und Aufstellen nach den 
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche 
Anordnung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
beantragen und wird nicht gesondert vergütet. Die Beantragung 
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden. 
Einschließlich Bauzaun

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen, betreiben 
und abbauen, für Richtungswechsel, mit 
Fußgängersignalisierung,
mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.
Kosten für das Bedienungspersonal sind einzurechnen, 
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen 
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergütet.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.0060 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
Einmündungsanlage, mit Fußgängersignalisierung,
 mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden,  Stromversorgung 230 V.
Vorhaltedauer während der gesamten Bauzeit

20,000  d _____________ _____________

01.03.0070 Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe nach Wahl des AN, 
Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Der erforderliche Rückschnitt ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

26,000  m _____________ _____________

01.03.0080 teerhaltigen Straßenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Straßenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht 
zusammenhängenden Teilflächen, Streifen (Breite 0,50m) und 
Zwickel
Asphalt einschließlich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschlüssel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschließlich 
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren. 

3,000  t _____________ _____________

01.03.0090 Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.03.0100 Versetzen Wartehalle, Beleuchtung

Versetzen von Wartehalle
Entfernen und lagern der Verglasung, lösen der Wartehalle vom 
Fundament, Fundament freilegen, Fundament und Wartehalle 
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versetzen. Wartehalle einschließlich Verglasung montieren. 
Maße: rd. 4600 x 2000 x 2300 mm
(Breite x Tiefe x Gesamthöhe),

Fundament:   Fundamentplatte zum Überpflastern

inkl. folgender Leistungen:
- Erdaushub und Entsorgung
- Planum herstellen
- Anpflasterarbeiten
- Beleuchtung nachrüsten einschließlich Anschlussarbeiten

1,000  St _____________ _____________

01.03.0110 Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der 
Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Beton- und 
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

98,000  m2 _____________ _____________

01.03.0120 Beton abbrechen, entsorgen RC-1, Z2

Beton abbrechen.RC-1, Z2 Abbruchgut zur Verwendung durch 
den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden nicht 
gesondert vergütet.

2,000  m3 _____________ _____________

01.03.0130 Boden lösen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht lösen laden und zur Verwendung des AN 
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der 
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen 
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit 
Gerät.

Klassifizierung gemäß EBV: BM-F3

39,000  m3 _____________ _____________

01.03.0140 Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden 
Bodenpositionen. Ausführung nur nach besonderer Anordnung 
des AG. 
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1,000  m3 _____________ _____________

01.03.0150 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschließlich 
Aufstellvorrichtung lösen und zum Wiedereinbau lagern. 
Fundament aufnehmen und verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

01.03.0160 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m. Mehrere Kabelstränge 
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang 
abgerechnet. 
Einschließlich Handschachtung

25,000  m _____________ _____________

01.03.0170 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschließlich Fundament und Rückenstütze 
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den 
AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

5,000  m _____________ _____________

01.03.0180 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschließlich 
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

25,000  m _____________ _____________

01.03.0190 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwässerungsrinne einschl. Fundament aufnehmen, 
Pflastersteine, Maße ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke 
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von 
der Baustelle entfernen. 
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

25,000  m2 _____________ _____________

01.03.0200 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschließlich Nachverdichten, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
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119,000  m2 _____________ _____________

01.03.0210 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemäß ZTV SoB-StB, in 
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und 
fachgerecht einbauen. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig..

14,000  m3 _____________ _____________

01.03.0220 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen 
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

90,000  m2 _____________ _____________

01.03.0230 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen 
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

13,000  m2 _____________ _____________

01.03.0240 Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
AG für Kies-/Schottertragschicht Prüfung für Verformungsmodul 
inkl. der Übergabe der Protokolle.

Durchführung als dynamischer Plattendruckversuch. 

3,000  St _____________ _____________

01.03.0250 Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,
verlegen mit Bettung und Rückenstütze beidseitig, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
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aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

2,000  m _____________ _____________

01.03.0260 Bordstein Beton H 12/15/25

Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25, 
verlegen mit Bettung und Rückenstütze, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

4,000  m _____________ _____________

01.03.0270 Bordstein Absenkstein

Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

1,000  St _____________ _____________

01.03.0280 Bordsteine auf Passmaß trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Bordsteine aus Beton.

2,000  St _____________ _____________

01.03.0290 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord für 
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle 
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten 
Betonunterbau C20/25 mit einer Rückenstütze aus Beton 
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5 
mm) versetzen.
Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und 
Tausalz, Auftrittsfläche genoppt.
Einschließlich Fugenscheiben für Busborde. 

Ansicht 16 cm 

18,000  m _____________ _____________

01.03.0300 Übergangssteine für Busborde 16 cm

Übergangssteine für Busborde liefern und versetzen, ansonsten 
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wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000  m _____________ _____________

01.03.0310 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen 
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, für Blinde und 
Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weiß, mit 
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlämmen mit 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand).
Rippenabstand 38 mm. 

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

8,000  m2 _____________ _____________

01.03.0320 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus 
Beton, für Blinde und Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 
cm, Farbton weiß, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von 
Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, 
Fugen einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 
0/2 aus gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal ø17/27 mm, 
Höhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

1,000  m2 _____________ _____________

01.03.0330 Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.
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Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 
3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

3,000  m2 _____________ _____________

01.03.0340 Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
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von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 
3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

90,000  m2 _____________ _____________

Druckdatum: 20.05.2026 36 69Seite  von   



Projekt   636 - Gemeinde Uetze - Ausbau fünf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS  Bushaltestellen in Uetze und Katensen
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01.03.0350 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Anschlussbereich an vorhandene Gehwege, 
Grundstückszufahrten, -und zugänge. 
Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %. 
Steine im Verband wie vorhanden verlegen.
Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.
Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2. 

8,000  m2 _____________ _____________

01.03.0360 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von 
Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe, nass schneiden.
Einzellänge ab 10 cm.

29,000  m _____________ _____________

01.03.0370 Schachtabdeckung höher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegsöffnung DU 625 mm, freilegen und 
auf neue planmäßige Höhe setzen. Schachtabdeckung in 
Gehweg, höher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales 
Steigmaß 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen 
mit ERGELIT-Vergußmörtel-Superfix oder gleichwertigem, 
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht füllen. Füllung 
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfältig ausbauen 
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur 
Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Benötigte 
zusätzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde 
Schachtbauteile müssen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitätsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und 
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung 
und Einbau von zusätzlich zu liefernden Schachtbauteilen 
werden nicht gesondert vergütet. Reinigung des Schachtes. 

1,000  St _____________ _____________

01.03.0380 Anschluss Pflasterdecke an Schächte

Anschluss für Pflasterdecke zur Einfassung von 
Schachtabdeckungen in Pflasterflächen.
Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und 
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite 
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der keilförmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.
Als Zulage zu den Pflasterpositionen.
Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000  St _____________ _____________

01.03.0390 Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen

Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen, verlegen 
in Mörtel MG III, Fugen glatt streichen, Höhenänderung bis 15 
cm, Lageänderung bis 3 m. Straßenablauf ausbauen und 
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Höhe lagern. Einschl. aller 
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.03.0400 Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des 
Schichtenverbundes aufsprühen.
- ln Verkehrsflächen für Fahrbahn der Belastungsklasse 10 
nach RStO 12.
- Unterlage = Asphaltbefestigung.
- Ausführung in Teilflächen manuell.
- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.
- Bindemittelmenge 300 g/m2,
- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

13,000  m2 _____________ _____________

01.03.0410 Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 20 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.
- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30 
Gew.-v.H. zulässig.
Einschließlich Handeinbau

13,000  m2 _____________ _____________

01.03.0420 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen: 
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 4 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100
- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere 
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Recyclingbaustoffe.
Einschließlich Handeinbau

13,000  m2 _____________ _____________

01.03.0430 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergießen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. 

26,000  m _____________ _____________

01.03.0440 Entwässerungsrinne einreihig quer

Pflasterstreifen einreihig quer, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 240/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

20,000  m _____________ _____________

01.03.0450 Entwässerungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

1,000  m _____________ _____________

01.03.0460 Entwässerungsrinne dreireihig
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Pflasterstreifen dreireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

4,000  m _____________ _____________

01.03.0470 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in 
Bodenhülse einbauen. 

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhülse

1,000  St _____________ _____________

01.03.0480 Fahrradanlehnbügel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbügel 1000x1200, Ø48, feuerverzinkt, 
zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl, 
Oberfläche feuerverzinkt
B x T x H : 48 x 1000 x 800 mm, Gesamthöhe : 1200 mm, 
Einbautiefe : 400 mm
Querholm: ohne
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 8,50 kg

Einschließlich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschließlich Erdarbeiten

3,000  St _____________ _____________

01.03.0490 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.
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5,000  h _____________ _____________

01.03.0500 Kompressor

Verrechnungssatz für Kompressor, schallgedämpft, mit 
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am 
Bagger. 

1,000  h _____________ _____________

01.03.0510 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000  h _____________ _____________

01.03.0520 Radlader einschl. Fahrer

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000  h _____________ _____________

01.03.0530 LKW einschl. Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000  h _____________ _____________

Summe 01.03 Uetze - Marienstraße FR Schwüblingsen _____________
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01.04 Uetze - Forststraße FR Uetze

01.04.0010 Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusätzliche Flächen sind anzumieten. 
Einschließlich einer Zustandsfeststellung der Oberflächen durch 
Fotos. Übergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0020 Räumen Baustelle

Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusätzliche Flächen sind 
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0040 Baustellensicherung

Für die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der 
Baustelle, für das Vorhalten und Aufstellen nach den 
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche 
Anordnung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
beantragen und wird nicht gesondert vergütet. Die Beantragung 
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden. 
Einschließlich Bauzaun

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen, betreiben 
und abbauen, für Richtungswechsel, mit 
Fußgängersignalisierung,
mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.
Kosten für das Bedienungspersonal sind einzurechnen, 
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen 
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergütet.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.04.0060 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
Einmündungsanlage, mit Fußgängersignalisierung,
 mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden,  Stromversorgung 230 V.
Vorhaltedauer während der gesamten Bauzeit

20,000  d _____________ _____________

01.04.0070 Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe nach Wahl des AN, 
Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Der erforderliche Rückschnitt ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

44,000  m _____________ _____________

01.04.0080 teerhaltigen Straßenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Straßenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht 
zusammenhängenden Teilflächen, Streifen (Breite 0,50m) und 
Zwickel
Asphalt einschließlich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschlüssel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschließlich 
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren. 

20,000  t _____________ _____________

01.04.0090 Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.04.0100 Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der 
Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Beton- und 
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. 
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Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z1.2

135,000  m2 _____________ _____________

01.04.0110 Beton abbrechen, entsorgen RC-1, Z1.2

Beton abbrechen.RC-1, Z1.2 Abbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden 
nicht gesondert vergütet.

5,000  m3 _____________ _____________

01.04.0120 Boden lösen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht lösen laden und zur Verwendung des AN 
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der 
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen 
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit 
Gerät.

Klassifizierung gemäß EBV: BM-F3

48,000  m3 _____________ _____________

01.04.0130 Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden 
Bodenpositionen. Ausführung nur nach besonderer Anordnung 
des AG. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.04.0140 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschließlich 
Aufstellvorrichtung lösen und zum Wiedereinbau lagern. 
Fundament aufnehmen und verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

01.04.0150 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m. Mehrere Kabelstränge 
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang 
abgerechnet. 
Einschließlich Handschachtung

Druckdatum: 20.05.2026 44 69Seite  von   



Projekt   636 - Gemeinde Uetze - Ausbau fünf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS  Bushaltestellen in Uetze und Katensen
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0150) ...

42,000  m _____________ _____________

01.04.0160 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschließlich Fundament und Rückenstütze 
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den 
AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

7,000  m _____________ _____________

01.04.0170 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschließlich 
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

27,000  m _____________ _____________

01.04.0180 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwässerungsrinne einschl. Fundament aufnehmen, 
Pflastersteine, Maße ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke 
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von 
der Baustelle entfernen. 
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z1.2

20,000  m2 _____________ _____________

01.04.0190 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschließlich Nachverdichten, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

148,000  m2 _____________ _____________

01.04.0200 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemäß ZTV SoB-StB, in 
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und 
fachgerecht einbauen. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

18,000  m3 _____________ _____________

01.04.0210 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen 
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
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Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

139,000  m2 _____________ _____________

01.04.0220 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen 
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

21,000  m2 _____________ _____________

01.04.0230 Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
AG für Kies-/Schottertragschicht Prüfung für Verformungsmodul 
inkl. der Übergabe der Protokolle.

Durchführung als dynamischer Plattendruckversuch. 

3,000  St _____________ _____________

01.04.0240 Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,
verlegen mit Bettung und Rückenstütze beidseitig, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

7,000  m _____________ _____________

01.04.0250 Bordstein Absenkstein

Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

10,000  St _____________ _____________

01.04.0260 Bordsteine auf Passmaß trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Bordsteine aus Beton.
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3,000  St _____________ _____________

01.04.0270 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord für 
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle 
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten 
Betonunterbau C20/25 mit einer Rückenstütze aus Beton 
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5 
mm) versetzen.
Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und 
Tausalz, Auftrittsfläche genoppt.
Einschließlich Fugenscheiben für Busborde. 

Ansicht 16 cm 

18,000  m _____________ _____________

01.04.0280 Übergangssteine für Busborde 16 cm

Übergangssteine für Busborde liefern und versetzen, ansonsten 
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000  m _____________ _____________

01.04.0290 Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu 
Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483, 
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014 
und der DIN 32984, Bodenindikatoren im öffentlichen Raum, Ausgabe 
10/2011 für Querungsstellen im Straßenraum, so-wie den 
Anforderungen der FGSV, Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen, 
Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe 

visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad = 0,60) 

bestehend aus:

-- 1 St Übergangsstein 2 
(von Rundbord R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung)

–20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm)  rechts
- Farbe betongrau

-- 20 St Schrägstein 
(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserführungskante)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) - Farbe betongrau

-- 1 St Übergangsstein 2 
(von Rundbord R = 5 cm auf Schrägstein mit Nullabsenkung)
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–20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm)  rechts
- Farbe betongrau

2,000  St _____________ _____________

01.04.0300 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen 
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, für Blinde und 
Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weiß, mit 
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlämmen mit 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand).
Rippenabstand 38 mm. 

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

14,000  m2 _____________ _____________

01.04.0310 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus 
Beton, für Blinde und Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 
cm, Farbton weiß, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von 
Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, 
Fugen einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 
0/2 aus gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal ø17/27 mm, 
Höhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

6,000  m2 _____________ _____________

01.04.0320 Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.
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Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 
3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

112,000  m2 _____________ _____________

01.04.0330 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
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Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Anschlussbereich an vorhandene Gehwege, 
Grundstückszufahrten, -und zugänge. 
Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %. 
Steine im Verband wie vorhanden verlegen.
Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.
Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2. 

9,000  m2 _____________ _____________

01.04.0340 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von 
Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe, nass schneiden.
Einzellänge ab 10 cm.

46,000  m _____________ _____________

01.04.0350 Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) umpflastern

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) umpflastern. 
Verfüllung mit 10 cm Beton C12/15,  Granit-Mosaikpflaster in 
den Beton eindrücken und nach dem Abbinden mit 
Zementmörtel bündig verfugen. Die Steine sind vom 
Zementschleier zu reinigen. Fläche entsprechend 
angrenzendem Pflastermaß ausbilden, eventuell erf. Schnitte 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
Abrechnungseinheit: St. umpflastertes Einbauteil.

2,000  St _____________ _____________

01.04.0360 Straßenablauf rückbauen, entfernen

Vorhandenen Straßenablauf bis 300x500 mm rückbauen,
alle Bauteile und Fundamente komplett aufnehmen, 
einschließlich zusätzlicher Erdarbeiten, Anschlussleitung 
trennen und mit Verschlussdeckel verschließen, alle 
anfallenden Bauteile zur Verwendung des den AN von der 
Baustelle entfernen

1,000  St _____________ _____________

01.04.0370 Straßenablauf 300/500 Pultform einschl. Leitung

Straßenablauf mit Pultaufsatz aus Betonteilen, DIN 4052, mit 
Steckmuffe,
- 2a - 6a- 3a-5b - 10a - B
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Aufsatz Pultform Maße 300 x 500, DIN 19583 - A2 C 250
Rahmen: Beton-Guss DIN 19593-9
Roste aus Gußeisen DIN 19583-11 
mit dämpfender Einlage
Rahmen mit Eimerauflage
verzinkter Eimer Form B nach DIN 4052, 
Verschluss der Bauzeitentwässerungsöffnungen, 
setzen auf Betonauflager C 20/25, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschließen. 
bis 5,00 Anschlussleitung aus PP "KG 2000", einschl. aller 
hierfür benötigten Anschluss-, Übergangs- und Formteile, 
Anbohrungen und Sattelstücke. Einschließlich Erdarbeiten, 
ohne Oberflächen. 

1,000  St _____________ _____________

01.04.0380 Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des 
Schichtenverbundes aufsprühen.
- ln Verkehrsflächen für Fahrbahn der Belastungsklasse 10 
nach RStO 12.
- Unterlage = Asphaltbefestigung.
- Ausführung in Teilflächen manuell.
- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.
- Bindemittelmenge 300 g/m2,
- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

21,000  m2 _____________ _____________

01.04.0390 Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 20 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.
- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30 
Gew.-v.H. zulässig.
Einschließlich Handeinbau

21,000  m2 _____________ _____________

01.04.0400 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen: 
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 4 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100
- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere 
Recyclingbaustoffe.
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Einschließlich Handeinbau

21,000  m2 _____________ _____________

01.04.0410 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergießen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. 

44,000  m _____________ _____________

01.04.0420 Entwässerungsrinne einreihig

Pflasterstreifen einreihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

9,000  m _____________ _____________

01.04.0430 Entwässerungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

21,000  m _____________ _____________

01.04.0440 Entwässerungsrinne dreireihig

Pflasterstreifen dreireihig, 
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Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

12,000  m _____________ _____________

01.04.0450 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in 
Bodenhülse einbauen. 

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhülse

1,000  St _____________ _____________

01.04.0460 Fahrradanlehnbügel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbügel 1000x1200, Ø48, feuerverzinkt, 
zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl, 
Oberfläche feuerverzinkt
B x T x H : 48 x 1000 x 800 mm, Gesamthöhe : 1200 mm, 
Einbautiefe : 400 mm
Querholm: ohne
Rohr-Ø/ Profilmaße : Ø 48 mm
Befestigungsart : zum Einbetonieren
Gewicht : 8,50 kg

Einschließlich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschließlich Erdarbeiten

3,000  St _____________ _____________

01.04.0470 Wartehalle mit Flachdach

Aluminiumkonstruktion mit Flachdach. 
Durchgehender U-förmiger Wasserablaufkanal mit 
abnehmbaren Lochblech abgedeckt. Dachbleche vom 
Rahmenprofil zum Wasserablaufkanal mit Gefälle eingebaut. 
Wasserablauf vom Kanal ausgehend über Aluminiumrohr durch 
das Dachprofil in eine der Rückwandstützen mit Wasserspeier 
ca. 50-80 mm über Oberflächenbelag. 
Unterer Dachbereich verkleidet mit Hornitex-Platten oder 
gleichwertig. 
Seiten- und Rückwände aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas 
im Rahmen mit Glasleisten eingepasst. Scheibendekor im 
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keramischen Siebdruckverfahren in durchgängigem 
Streifendesign (in Anlehnung an Bitch-Design DB), 
verkehrsweiß, je Scheibe 
(Muster ist den Angebotsunterlagen beizufügen).  
 
Wartehalle im Farbton DB 703 (eisenglimmergrau) lackiert.
 
Drahtsitzgruppe mit 3 Einzelsitzplätzen davon der mittlere 
Einzelsitz beidseitig mit Armlehnen, Befestigung an 
Rückwandstützen als Kragarm, Oberfläche feuerverzinkt und 
pulverbeschichtet. Farbton wie Stützen. 
 
Abmessungen der Wartehalle:
Länge ca. 4,43 m
Durchgangshöhe ca. 2,30
Breite/Tiefe Dach ca. 1,60 m
Breite Seitenscheiben ca. 0,90 m

Hersteller/Typ:
.............................................................................................

Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausführung 
dem AG zur Freizeichnung vorzulegen.
 
Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausführung 
dem AG zur Frei-
zeichnung vorzulegen. 
Einschließlich Herstellung statisch erforderlicher Fundamente 
sowie der erforderlichen Aufbruch-, Anpflasterungsarbeiten 
sowie aller erforderlichen Erdarbeiten einschließlich 
Handschachtung. 
In den Einheitspreis sind alle Lieferungen und erforderlichen 
Montagearbeiten einschließlich der Lieferung der 
Werkstattzeichnungen und einer Statik für die Wartehalle sowie 
alle Nebenarbeiten einzurechnen. 

1,000  St _____________ _____________

01.04.0480 Aluminiumvitrine liefern und einbauen

Vitrine liefern und innerhalb der Wartehallenkonstruktion auf der 
Rückseite der Wartehalle einbauen. 
Rahmen aus Alu-Winkel-Profilen 70/70/5 mm, Rückwand aus 
Stahlblech, Flügel aus Alu-Profilen Typ Sykon 4123, 
Sichtscheibe aus 6 mm Lexan-Margart (schlagfest). 
Im oberen Bereich mit beschrifteter milchiger Folie hinterklebt 
(Aufdruck Haltestellenname, Schrift: TheSans (Thesis), B6 
semibold normal, schwarz) und hinterleuchtet 
(9 W, Kabelführung seitlich). 

Vitrine in RAL-Ton 9007 (graualuminium) lackiert. 
Abmessungen: ca. 1215 x 925 x 70 mm. 
Einbauhöhe der Vitrine (Mittelpunkt) ca. 1.350 mm über OKF. 
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Klemmleistensystem zur Aufnahme von mindestens vier DIN A3 
Querformat folienverschweißten Aushangfahrplänen (45,6 cm x 
32 cm): 
2 Klemmschienen aus Aluminium, eloxal silber, für 

–Materialstärken der Aushänge von 0,5  5,0 mm, selbstklebend 
mit integrierten Röllchen aus Kunststoff 
(Länge = Vitrineninnenmaß). 
1 Abschlussschiene (U-Profil) aus Aluminium (Stärke 2 mm) 
10x10 mm, eloxal silber, 
selbstklebend (Länge = Vitrineninnenmaß). 
APTK-Dichtungssystem gegen Feuchtigkeit. 

Einschließlich Schließzylinder der Schließanlage CTCH

Hersteller/Typ 
..................................................................................................

Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausführung 
dem AG zur Freizeichnung vorzulegen. 
In den Einheitspreis sind alle Lieferungen, Montage- und 
Nebenarbeiten einzurechnen. 

1,000  St _____________ _____________

01.04.0490 Abfallbehälter für Haltestellenmast

Abfallbehälter Typ HH 2000, aus Stahlblech, Oberfläche 
feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
RAL-Ton wie Wartehalle
Behälterhöhe: 590 mm
Inhalt:       ca. 42 l
für die Montage an einem Haltestellenmast, mit 
Dreikantschlüssel zum Öffnen der Bodenklappe zwecks 
Entleerung.

1,000  St _____________ _____________

01.04.0500 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000  h _____________ _____________

01.04.0510 Kompressor
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Verrechnungssatz für Kompressor, schallgedämpft, mit 
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am 
Bagger. 

1,000  h _____________ _____________

01.04.0520 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000  h _____________ _____________

01.04.0530 Radlader einschl. Fahrer

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000  h _____________ _____________

01.04.0540 LKW einschl. Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000  h _____________ _____________

Summe 01.04 Uetze - Forststraße FR Uetze _____________
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01.05 Uetze - Forststraße FR Burgdorf

01.05.0010 Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusätzliche Flächen sind anzumieten. 
Einschließlich einer Zustandsfeststellung der Oberflächen durch 
Fotos. Übergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.0020 Räumen Baustelle

Räumen der Baustelle, Geländeflächen, auf denen sich 
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem früheren 
Zustand entsprechend herstellen, Baustraßen und 
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusätzliche Flächen sind 
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten. 

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.0040 Baustellensicherung

Für die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der 
Baustelle, für das Vorhalten und Aufstellen nach den 
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die 
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche 
Anordnung ist bei der zuständigen Verkehrsbehörde zu 
beantragen und wird nicht gesondert vergütet. Die Beantragung 
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden. 
Einschließlich Bauzaun

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, aufbauen, betreiben 
und abbauen, für Richtungswechsel, mit 
Fußgängersignalisierung,
mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.
Kosten für das Bedienungspersonal sind einzurechnen, 
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen 
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergütet.
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 psch nur Ges.-Preis _____________

01.05.0060 Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, Fußgänger

Transportable Lichtsignalanlage, temporär, vorhalten, für 
Einmündungsanlage, mit Fußgängersignalisierung,
 mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen für kreuzende 
Verkehrsströme mit Signalsicherungen der feindlichen 
Verkehrsströme DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL 
Transportable Lichtsignalanlagen, Signalübertragung 
leitungsgebunden,  Stromversorgung 230 V.
Vorhaltedauer während der gesamten Bauzeit

20,000  d _____________ _____________

01.05.0070 Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm, 
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe nach Wahl des AN, 
Restdicke trennen nach Wahl des AN.
Der erforderliche Rückschnitt ist in den Einheitspreis 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

42,000  m _____________ _____________

01.05.0080 Asphalt aufbrechen, bis 25 cm, entsorgen, VK A

Oberbau aus Asphalt, VK A, aufbrechen und zur Verwendung 
des AN von der Baustelle entfernen, Schichtstärke bis 25 cm. 
Verwertungsklasse A, Entsorgungsgebühr trägt der AN. 

5,000  m3 _____________ _____________

01.05.0090 Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.05.0100 Versetzen Wartehalle, Beleuchtung

Versetzen von Wartehalle
Entfernen und lagern der Verglasung, lösen der Wartehalle vom 
Fundament, Fundament freilegen, Fundament und Wartehalle 
versetzen. Wartehalle einschließlich Verglasung montieren. 
Maße: rd. 4600 x 2000 x 2300 mm
(Breite x Tiefe x Gesamthöhe),

Fundament:   Fundamentplatte zum Überpflastern

inkl. folgender Leistungen:
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- Erdaushub und Entsorgung
- Planum herstellen
- Anpflasterarbeiten
- Beleuchtung nachrüsten einschließlich Anschlussarbeiten

1,000  St _____________ _____________

01.05.0110 Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der 
Tragschicht wird gesondert vergütet. Art = Beton- und 
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand. 
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer 
Wiederverwertung zuführen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z1.2

132,000  m2 _____________ _____________

01.05.0120 Beton abbrechen, entsorgen RC-1, Z1.2

Beton abbrechen.RC-1, Z1.2 Abbruchgut zur Verwendung 
durch den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden 
nicht gesondert vergütet.

5,000  m3 _____________ _____________

01.05.0130 Boden lösen, laden, entsorgen, BM-F1

Boden profilgerecht lösen laden und zur Verwendung des AN 
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der 
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen 
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit 
Gerät.

Klassifizierung gemäß EBV: BM-F1

48,000  m3 _____________ _____________

01.05.0140 Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden 
Bodenpositionen. Ausführung nur nach besonderer Anordnung 
des AG. 

1,000  m3 _____________ _____________

01.05.0150 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschließlich 
Aufstellvorrichtung lösen und zum Wiedereinbau lagern. 
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Fundament aufnehmen und verwerten. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.0160 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der 
Leitungsachse unter Gelände bis 1,5 m. Mehrere Kabelstränge 
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang 
abgerechnet. 
Einschließlich Handschachtung

41,000  m _____________ _____________

01.05.0170 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschließlich Fundament und Rückenstütze 
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den 
AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

29,000  m _____________ _____________

01.05.0180 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschließlich 
Fundament und Rückenstütze aus Beton aufnehmen, laden und 
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z2

41,000  m _____________ _____________

01.05.0190 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwässerungsrinne einschl. Fundament aufnehmen, 
Pflastersteine, Maße ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke 
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von 
der Baustelle entfernen. 
Klassifizierung gemäß EBV: RC-1 / LAGA Z1.2

26,000  m2 _____________ _____________

01.05.0200 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschließlich Nachverdichten, 
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.

158,000  m2 _____________ _____________

01.05.0210 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemäß ZTV SoB-StB, in 
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
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Sand-Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und 
fachgerecht einbauen. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig..

22,000  m3 _____________ _____________

01.05.0220 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen 
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 15 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

138,000  m2 _____________ _____________

01.05.0230 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen 
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm. 
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulässig.

21,000  m2 _____________ _____________

01.05.0240 Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des 
AG für Kies-/Schottertragschicht Prüfung für Verformungsmodul 
inkl. der Übergabe der Protokolle.

Durchführung als dynamischer Plattendruckversuch. 

3,000  St _____________ _____________

01.05.0250 Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,
verlegen mit Bettung und Rückenstütze beidseitig, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

41,000  m _____________ _____________

01.05.0260 Bordstein Beton H 12/15/25
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Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25, 
verlegen mit Bettung und Rückenstütze, Bettung und 
Rückenstütze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, 
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Rückenstütze in cm 15, 
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m 
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung, 
Betonrückenstütze und Bordsteinfuge durch Trennschichten 
aus Dehnscheiben. Die Rückenstütze ist einzuschalen. Radien 
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschließlich Erdarbeiten. 

21,000  m _____________ _____________

01.05.0270 Bordsteine auf Passmaß trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Schutt in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Bordsteine aus Beton.

10,000  St _____________ _____________

01.05.0280 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord für 
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle 
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten 
Betonunterbau C20/25 mit einer Rückenstütze aus Beton 
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5 
mm) versetzen.
Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und 
Tausalz, Auftrittsfläche genoppt.
Einschließlich Fugenscheiben für Busborde. 

Ansicht 16 cm 

18,000  m _____________ _____________

01.05.0290 Übergangssteine für Busborde 16 cm

Übergangssteine für Busborde liefern und versetzen, ansonsten 
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000  m _____________ _____________

01.05.0300 Betonplatten 30/30cm D 8cm weiß Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen 
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, für Blinde und 
Sehbehinderte, Maße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weiß, mit 
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
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StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlämmen mit 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand).
Rippenabstand 38 mm. 

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN 
32984 talbündig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es 
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten 
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten. 

8,000  m2 _____________ _____________

01.05.0310 Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Höhe 80 mm, einschließlich 
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung 
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulässig.

Farbe grau durchgefärbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton 
gemäß DIN EN 1338 Qualität DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen 
Randsteine (halbe Steine) 
verlegen. 
Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:
Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen. 
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das 
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem 
Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/8 mm mit folgender 
Korngrößenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB , 
herstellen: 
- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,
- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemäß TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB 
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.
Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist 
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1, 
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet 
werden.

Fugenfüllung:
Erste Fugenfüllung bis 3 cm unter fertiger Oberfläche mit 
Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, SZ 18, kein Kalkanteil, 
UF 5, ECS 35) einschlämmen, überschüssiges Material 
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der 
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so 
dass Farbänderungen ausgeschlossen werden, anschließend 
Pflasterfläche verdichten. Sackt die Fugenfüllung bei den 
Verdichtungsvorgängen (kleine und große Rüttelplatte) mehr als 

Druckdatum: 20.05.2026 63 69Seite  von   



Projekt   636 - Gemeinde Uetze - Ausbau fünf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS  Bushaltestellen in Uetze und Katensen
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0310) ...

3 cm unter die Oberfläche ab, so ist die Verfugung durch 
Einschlämmen so oft durchzuführen bis die Fuge ca. 3 cm unter 
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefüllt ist.
Zweite Fugenfüllung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbeständig, 
Schlagzertrümmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem 
Feinanteil ca. UF 15, Fließkoeffizient ECS 35) einschlämmen, 
überschüssiges Material entfernen. 

Die Kosten für das erforderliche Wasser zum Einschlämmen der 
Pflasterfläche sind in diese Position einzukalkulieren.
Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen 
(Eignungsprüfungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilität 
gemäß ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die 
diese Position mit einzukalkulieren. 

130,000  m2 _____________ _____________

01.05.0320 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes 
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht 
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Anschlussbereich an vorhandene Gehwege, 
Grundstückszufahrten, -und zugänge. 
Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %. 
Steine im Verband wie vorhanden verlegen.
Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.
Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2. 

9,000  m2 _____________ _____________

01.05.0330 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss für Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von 
Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und diamantbesetzter 
Trennscheibe, nass schneiden.
Einzellänge ab 10 cm.

45,000  m _____________ _____________

01.05.0340 Schachtabdeckung höher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegsöffnung DU 625 mm, freilegen und 
auf neue planmäßige Höhe setzen. Schachtabdeckung in 
Gehweg, höher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales 
Steigmaß 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen 
mit ERGELIT-Vergußmörtel-Superfix oder gleichwertigem, 
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht füllen. Füllung 
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfältig ausbauen 
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur 
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Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Benötigte 
zusätzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde 
Schachtbauteile müssen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitätsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und 
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung 
und Einbau von zusätzlich zu liefernden Schachtbauteilen 
werden nicht gesondert vergütet. Reinigung des Schachtes. 

1,000  St _____________ _____________

01.05.0350 Anschluss Pflasterdecke an Schächte

Anschluss für Pflasterdecke zur Einfassung von 
Schachtabdeckungen in Pflasterflächen.
Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerät und 
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite 
der keilförmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.
Als Zulage zu den Pflasterpositionen.
Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000  St _____________ _____________

01.05.0360 Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen

Straßenablauf höhenmäßig und lagemäßig anpassen, verlegen 
in Mörtel MG III, Fugen glatt streichen, Höhenänderung bis 15 
cm, Lageänderung bis 3 m. Straßenablauf ausbauen und 
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Höhe lagern. Einschl. aller 
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000  St _____________ _____________

01.05.0370 Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des 
Schichtenverbundes aufsprühen.
- ln Verkehrsflächen für Fahrbahn der Belastungsklasse 10 
nach RStO 12.
- Unterlage = Asphaltbefestigung.
- Ausführung in Teilflächen manuell.
- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.
- Bindemittelmenge 300 g/m2,
- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

21,000  m2 _____________ _____________

01.05.0380 Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 20 cm. 
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- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100.
- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30 
Gew.-v.H. zulässig.
Einschließlich Handeinbau

21,000  m2 _____________ _____________

01.05.0390 Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen: 
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12 
mit besonderen Beanspruchungen.
- Einbaubreite 0,50. 
- Einbaudicke 4 cm. 
- Bindemittel = Straßenbaubitumen 70/100
- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere 
Recyclingbaustoffe.
Einschließlich Handeinbau

21,000  m2 _____________ _____________

01.05.0400 Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergießen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit 
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, 
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als 
Längsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit 
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit 
Fugenvergussmasse Typ N2 vergießen. 

42,000  m _____________ _____________

01.05.0410 Entwässerungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig, 
Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

21,000  m _____________ _____________

01.05.0420 Entwässerungsrinne dreireihig

Pflasterstreifen dreireihig, 
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Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster 
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, 
Maße L/B 160/160 mm, 
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bögen und Radien, 
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. 
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen 
Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit 
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer 
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschließlich 
Erdarbeiten. 

21,000  m _____________ _____________

01.05.0430 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in 
Bodenhülse einbauen. 

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhülse

1,000  St _____________ _____________

01.05.0440 Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die
jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000  h _____________ _____________

01.05.0450 Kompressor

Verrechnungssatz für Kompressor, schallgedämpft, mit 
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am 
Bagger. 

1,000  h _____________ _____________

01.05.0460 Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000  h _____________ _____________
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01.05.0470 Radlader einschl. Fahrer

Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000  h _____________ _____________

01.05.0480 LKW einschl. Fahrer

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000  h _____________ _____________

Summe 01.05 Uetze - Forststraße FR Burgdorf _____________

Summe 01 Bushaltestellen _____________
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ZUSAMMENSTELLUNG Bushaltestellen in Uetze und Katensen

01.01 Katensen - An der Schule FR Uetze _____________

01.02 Uetze - Marienstraße FR Dedenhausen _____________

01.03 Uetze - Marienstraße FR Schwüblingsen _____________

01.04 Uetze - Forststraße FR Uetze _____________

01.05 Uetze - Forststraße FR Burgdorf _____________

01 Bushaltestellen _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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