Projekt 636 - Gemeinde Uetze - Ausbau finf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Bauvorhaben
Bauherr Gemeinde Uetze Telefon 05173 /970-00
Telefax
Markstralle 9 E-Mail strassen-und-umwelt@uetze.de
D 31311 Uetze
Abgabe , Uhr
Zuschlagsfrist
Ausfiihrung Beginn Ende
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR
zzgl. 19,00 % Mwst. EUR
Angebotssumme brutto EUR
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

01

01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

01.01.0050

Bushaltestellen

Katensen - An der Schule FR Uetze

Einrichten Baustelle

Einrichten der Baustelle, zusatzliche Flachen sind anzumieten.
EinschlieBlich einer Zustandsfeststellung der Oberflachen durch
Fotos. Ubergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.

psch nur Ges.-Preis

Raumen Baustelle

Raumen der Baustelle, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friiheren
Zustand entsprechend herstellen, Baustraften und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze beseitigen. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.

psch nur Ges.-Preis

Vorhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusatzliche Flachen sind
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten.

psch nur Ges.-Preis

Baustellensicherung

Fur die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der
Baustelle, fur das Vorhalten und Aufstellen nach den
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche
Anordnung ist bei der zustandigen Verkehrsbehdrde zu
beantragen und wird nicht gesondert vergutet. Die Beantragung
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden.
Einschlielich Bauzaun

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, FuBRganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, aufbauen, betreiben
und abbauen, fir Richtungswechsel, mit
FuRgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0050) ...

01.01.0060

01.01.0070

01.01.0080

01.01.0090

01.01.0100

Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Kosten fir das Bedienungspersonal sind einzurechnen,
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergiitet.

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, FuRganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, vorhalten, fir
Einmindungsanlage, mit FuBgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Vorhaltedauer wahrend der gesamten Bauzeit

20,000 d

Asphalt aufbrechen, bis 25 cm, entsorgen, VK A

Oberbau aus Asphalt, VK A, aufbrechen und zur Verwendung
des AN von der Baustelle entfernen, Schichtstarke bis 25 cm.
Verwertungsklasse A, Entsorgungsgebuhr tragt der AN.

4,000 m3

Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm,
Ausfiihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe nach Wahl des AN,
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Der erforderliche Rickschnitt ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

28,000 m

Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-3

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet. Art = Beton- und
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufiihren.

Klassifizierung gemal LAGA Z1.1 / EBV: RC-3

29,000 m2

Boden I6sen, laden, entsorgen, >BM-F3 / > Z2
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01.01.0110

01.01.0120

01.01.0130

01.01.0140

01.01.0150

Boden profilgerecht 16sen laden und zur Verwendung des AN
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit
Gerat.

Klassifizierung gemal EBV: >BM-F3
gemal LAGA > Z2

16,000 m3

Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden
Bodenpositionen. Ausfihrung nur nach besonderer Anordnung
des AG.

1,000 m3

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschlie3lich
Aufstellvorrichtung l6sen und zum Wiedereinbau lagern.
Fundament aufnehmen und verwerten.

1,000 St

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m. Mehrere Kabelstrange
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang
abgerechnet.

Einschlief3lich Handschachtung

26,000 m

Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-3

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschlieRlich
Fundament und Riickenstiitze aus Beton aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemal LAGA Z1.1 / EBV: RC-3

26,000 m

Pflasterstreifen aufnehmen RC-3

Entwéasserungsrinne einschl. Fundament aufnehmen,
Pflastersteine, Male ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0150) ...

01.01.0160

01.01.0170

01.01.0180

01.01.0190

der Baustelle entfernen.
Zuordnungswert nach LAGAZ 1.1 /EBV RC 3

13,000 m2

Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.

1,000 m3

Oberboden abtragen, entfernen

Oberboden DIN 18 300, ggf. einschl. Vegetationsdecke
abtragen, aus Verkehrsflachen und privaten Grundstiicken,
Abtragdicke im Mittel 30 cm, zur Verwendung des AN von der
Baustelle entfernen, Mengenermittlung nach Aufmaf an der
Entnahmestelle.

4,000 m3

Untergrundverbesserung 0/56

Untergrundverbesserung durch Bodenteilaustausch
unterhalb des Planums aus einem
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Kérnung 0/56 herstellen.
Einbaudicke 30 cm unter OK Planum und Nachweis der
Tragfahigkeit von mindestens EV2=45 MPa auf dem Planum.
Die Dicke des tatsachlich notwendigen
Teilbodenaustausches ist baubegleitend auf Probefeldern

zu Uberprifen. EinschlieRlich Bodenaushub.

Der anstehende Boden ist unbedingt vor Wasserzutritt zu
schitzen. Das freigelegte Planum ist arbeitstaglich zu
Uberbauen. Beachtung des Bodengutachtens.

Mehrkosten die aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Das Verdichtungsgerat ist nach den Vorgaben des
Bodengutachtens zu wahlen.

Klassifizierung gemal EBV und LAGA wie Pos. Boden
I6sen, laden, entsorgen

23,000 m3

Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschliel3lich Nachverdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0190) ...

01.01.0200

01.01.0210

01.01.0220

01.01.0230

01.01.0240

75,000 m2

Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemaR ZTV SoB-StB, in
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und
fachgerecht einbauen.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

10,000 m3

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

70,000 m2

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

75,000 m2

Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung fur Verformungsmodul
inkl. der Ubergabe der Protokolle.

Durchflihrung als dynamischer Plattendruckversuch.

3,000 St

Bordstein Beton H 12/15/25

Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25,
verlegen mit Bettung und Rickenstutze, Bettung und
Ruckenstiitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Riuckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrilickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0240) ...

aus Dehnscheiben. Die Ruckenstitze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

6,000 m

01.01.0250 Bordstein Beton T 10/25

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 10/25,

verlegen mit Bettung und Rickenstutze beidseitig, Bettung und
Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Riickenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrickenstitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Ruckenstitze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschliellich Erdarbeiten.

3,000 m

01.01.0260 Lauferreihe aus Betonrechtecksteinen 100mm x 200mm x 80mm

Lauferreihe aus Betonrechtecksteinen 100mm x 200mm x
80mm,

auf Rickenstltze der Tiefbordanlage versetzen, in Mortel,
Farbe grau durchgefarbt, mit Minifase. Pflasterstein aus Beton
gemal DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.im
Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen in
Betonbettung, Betonrickenstitze und Betonrechteckstein durch
Trennschichten aus Dehnscheiben.

3,000 m

01.01.0270 Bordsteine auf PassmaR trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.

Schutt in Eigentum des AN uUbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bordsteine aus Beton.

7,000 St
01.01.0280 Bordstein Absenkstein
Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L
2,000 St
01.01.0290 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord fur
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten
Betonunterbau C20/25 mit einer Riickenstlitze aus Beton
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0290) ...

01.01.0300

01.01.0310

C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5
mm) versetzen.

Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und
Tausalz, Auftrittsflache genoppt.

Einschliel3lich Fugenscheiben fiir Busborde.

Ansicht 16 cm

18,000 m

Betonplatten 30/30cm D 8cm weiB Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, fur Blinde und
Sehbehinderte, Malke 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weil3, mit
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskdérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlammen mit
Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/2 aus gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand).

Rippenabstand 38 mm.

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN
32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

7,000 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, H6he 80 mm, einschliellich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemaf DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0310) ...

01.01.0320

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0C90,FI15,C50/30,SZ18,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenfillung:

Erste Fugenfiillung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschlammen, lberschissiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieRend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenflllung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grofRe Rittelplatte) mehr als
3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten fiir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungspriifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

45,000 m2

Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, saubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Anschlussbereich an vorhandene Gehwege,
Grundstlckszufahrten, -und zugange.

Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %.

Steine im Verband wie vorhanden verlegen.

Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.

Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2.

5,000 m2
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01.01.0330 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss flr Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von
Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und diamantbesetzter
Trennscheibe, nass schneiden.

Einzellange ab 10 cm.

29,000 m

01.01.0340 Schachtabdeckung hoher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegsoffnung DU 625 mm, freilegen und
auf neue planmaflige Hohe setzen. Schachtabdeckung in
Gehweg, hoher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales
Steigmal’ 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen
mit ERGELIT-Vergulimortel-Superfix oder gleichwertigem,
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht flllen. Fillung
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfaltig ausbauen
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur
Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Bendétigte
zusatzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde
Schachtbauteile miissen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitatsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung
und Einbau von zusatzlich zu liefernden Schachtbauteilen
werden nicht gesondert vergitet. Reinigung des Schachtes.

1,000 St

01.01.0350 Anschluss Pflasterdecke an Schachte

Anschluss fir Pflasterdecke zur Einfassung von
Schachtabdeckungen in Pflasterflachen.

Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite
der keilférmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.

Als Zulage zu den Pflasterpositionen.

Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000 St

01.01.0360 Anschluss Asphaltdecke an Schiachte

Anschluss fir Asphaltdecke zur Einfassung von
Schachtabdeckungen in Asphaltflachen.

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefliihrtem Fugenschneider herstellen und ausraumen,
Ausfihrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt saubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergiel3en. .
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01.01.0370

01.01.0380

01.01.0390

01.01.0400

1,000 St

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufspriihen.

- In Verkehrsflachen fir Fahrbahn der Belastungsklasse 10
nach RStO 12.

- Unterlage = Asphaltbefestigung.

- Ausflihrung in Teilflachen manuell.

- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.

- Bindemittelmenge 300 g/m2,

- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

14,000 m2

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 4 cm.

- Bindemittel = StralRenbaubitumen 70/100

- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

Einschlief3lich Handeinbau

14,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RSt012
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 20 cm.

- Bindemittel = StraRenbaubitumen 70/100.

- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30
Gew.-v.H. zulassig.

Einschlielich Handeinbau

14,000 m2

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieRen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen und ausrdumen,
Ausfuhrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt sdubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergiel3en.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0400) ...

01.01.0410

01.01.0420

01.01.0430

01.01.0440

28,000 m

Entwéasserungsrinne einreihig quer

Pflasterstreifen einreihig quer,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 240/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

18,000 m

Entwasserungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
Male L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

8,000 m

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in
Bodenhiilse einbauen.

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhiilse
1,000 St

Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die
jeweilige Arbeitskraft umfaft sdmtliche Aufwendungen
wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,

Druckdatum: 20.05.2026 Seite 12 von 69



Projekt 636 - Gemeinde Uetze - Ausbau finf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0440) ...

Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fiir Uberstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000 h

01.01.0450 Kompressor

Verrechnungssatz fir Kompressor, schallgedampft, mit
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am

Bagger.
1,000 h
01.01.0460 Hydraulikbagger einschl. Fahrer
Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.
1,000 h
01.01.0470 Radlader einschl. Fahrer
Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.
1,000 h
01.01.0480 LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.
1,000 h
Summe 01.01 Katensen - An der Schule FR Uetze
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.02 Uetze - MarienstraBe FR Dedenhausen
01.02.0010 Einrichten Baustelle
Einrichten der Baustelle, zusatzliche Flachen sind anzumieten.
EinschlieBlich einer Zustandsfeststellung der Oberflachen durch
Fotos. Ubergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.02.0020 Raumen Baustelle
Raumen der Baustelle, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friiheren
Zustand entsprechend herstellen, Baustraften und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze beseitigen. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.02.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusatzliche Flachen sind
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.02.0040 Baustellensicherung
Fur die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der
Baustelle, fur das Vorhalten und Aufstellen nach den
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche
Anordnung ist bei der zustandigen Verkehrsbehorde zu
beantragen und wird nicht gesondert vergutet. Die Beantragung
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden.
Einschlielich Bauzaun
psch nur Ges.-Preis
01.02.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, aufbauen, betreiben
und abbauen, fir Richtungswechsel, mit
FuRgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Kosten fir das Bedienungspersonal sind einzurechnen,
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergutet.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0050) ...

01.02.0060

01.02.0070

01.02.0080

01.02.0090

01.02.0100

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, vorhalten, fir
Einmindungsanlage, mit FuBgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fiir kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Vorhaltedauer wahrend der gesamten Bauzeit

20,000 d

Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm,
Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe nach Wahl des AN,
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Der erforderliche Rickschnitt ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

42,000 m

teerhaltigen StraBRenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Strafltenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht
zusammenhangenden Teilflachen, Streifen (Breite 0,50m) und
Zwickel

Asphalt einschliel3lich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschliissel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschlief3lich
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren.

3,000 t

Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.

1,000 m3

Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet. Art = Beton- und
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0100) ...

01.02.0110

01.02.0120

01.02.0130

01.02.0140

01.02.0150

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufiihren.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

63,000 m2

Beton abbrechen, entsorgen

Beton abbrechen. Abbruchgut zur Verwendung durch den AN
von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden nicht
gesondert vergutet.

1,000 m3

Boden I6sen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht 16sen laden und zur Verwendung des AN
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit
Gerat.

Klassifizierung gemal EBV: BM-F3

36,000 m3

Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden
Bodenpositionen. Ausfihrung nur nach besonderer Anordnung
des AG.

1,000 m3

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschlie3lich
Aufstellvorrichtung l6sen und zum Wiedereinbau lagern.
Fundament aufnehmen und verwerten.

3,000 St

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m. Mehrere Kabelstrange
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang
abgerechnet.

Einschlief3lich Handschachtung
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0150) ...

41,000 m

01.02.0160 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschliellich Fundament und Rickenstiitze
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den
AN von der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

25,000 m

01.02.0170 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschlief3lich
Fundament und Rickenstitze aus Beton aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z2

28,000 m

01.02.0180 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwasserungsrinne einschl. Fundament aufnehmen,
Pflastersteine, Male ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von
der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

15,000 m2

01.02.0190 Oberboden abtragen, entfernen
Oberboden DIN 18 300, ggf. einschl. Vegetationsdecke
abtragen, aus Verkehrsflachen und privaten Grundstticken,
Abtragdicke im Mittel 30 cm, zur Verwendung des AN von der
Baustelle entfernen, Mengenermittiung nach Aufmaf} an der
Entnahmestelle.

7,000 m3

01.02.0200 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschliel3lich Nachverdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

115,000 m2

01.02.0210 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemal ZTV SoB-StB, in
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und
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LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0210) ...

01.02.0220

01.02.0230

01.02.0240

01.02.0250

01.02.0260

fachgerecht einbauen.
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

13,000 m3

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

73,000 m2

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

20,000 m2

Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung fur Verformungsmodul
inkl. der Ubergabe der Protokolle.

Durchflihrung als dynamischer Plattendruckversuch.

3,000 St

Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,

verlegen mit Bettung und Ruckenstitze beidseitig, Bettung und
Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Ruckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonriickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Rlckenstutze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

1,000 m

Bordstein Beton H 12/15/25
Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25,
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0oz
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0260) ...

01.02.0270

01.02.0280

01.02.0290

01.02.0300

01.02.0310

verlegen mit Bettung und Rickenstutze, Bettung und
Ruckenstiitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Ruckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrilickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Rlckenstutze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

1,000 m

Bordstein Absenkstein
Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

8,000 St

Bordsteine auf PassmaR trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.

Schutt in Eigentum des AN tGbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bordsteine aus Beton.

5,000 St

Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord fur
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten
Betonunterbau C20/25 mit einer Rickenstitze aus Beton
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5
mm) versetzen.

Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und
Tausalz, Auftrittsflache genoppt.

Einschliel3lich Fugenscheiben fir Busborde.

Ansicht 16 cm

18,000 m

Ubergangssteine fiir Busborde 16 cm

Ubergangssteine fiir Busborde liefern und versetzen, ansonsten
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000 m

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI
Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu
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0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0310) ...

01.02.0320

01.02.0330

Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483,
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014
und der DIN 32984, Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum, Ausgabe
10/2011  fur Querungsstellen im Stralenraum, so-wie den
Anforderungen der FGSV, Hinweise fiir barrierefreie Verkehrsanlagen,
Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe
visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad = 0,60)

bestehend aus:

- 1 St Ubergangsstein 2
(von Rundbord R = 5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) — rechts
- Farbe betongrau

- 20 St Schragstein
(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserfiihrungskante)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) - Farbe betongrau

- 1 St Ubergangsstein 2
(von Rundbord R = 5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) — rechts
- Farbe betongrau

2,000 St

Betonplatten 30/30cm D 8cm weiBl Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, fir Blinde und
Sehbehinderte, Malke 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weil3, mit
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskdérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlammen mit
Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/2 aus gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand).

Rippenabstand 38 mm.

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN

32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es

ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten

untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

13,000 m2

Betonplatten 30/30cm D 8cm wei Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus
Beton, fiir Blinde und Sehbehinderte, MalRe 30/30 cm, Dicke 8
cm, Farbton weil3, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0330) ...

01.02.0340

Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus
nattrlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm,
Fugen einschlammen mit Baustoffgemisch fir Fugen, Kérnung
0/2 aus gebrochenen Gesteinskdrnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal @17/27 mm,
Hoéhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN

32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es

ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten

untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

1,500 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Héhe 80 mm, einschlielich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemaR DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0OC90,FI15,C50/30,5Z218,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenflllung:

Erste Fugenflllung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschldammen, Uberschussiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
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01.02.0350

01.02.0360

01.02.0370

dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieRend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenfillung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grofe Rittelplatte) mehr als
3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten flir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungspriifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

73,000 m2

Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, saubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Anschlussbereich an vorhandene Gehwege,
Grundstlckszufahrten, -und zugange.

Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %.

Steine im Verband wie vorhanden verlegen.

Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.

Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2.

6,000 m2

Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von
Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und diamantbesetzter
Trennscheibe, nass schneiden.

Einzellange ab 10 cm.

44,000 m

Straenablauf riickbauen, entfernen

Vorhandenen Strallenablauf bis 300x500 mm riickbauen,
alle Bauteile und Fundamente komplett aufnehmen,
einschlielllich zusatzlicher Erdarbeiten, Anschlussleitung
trennen und mit Verschlussdeckel verschlie3en, alle
anfallenden Bauteile zur Verwendung des den AN von der
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01.02.0390

01.02.0400

01.02.0410

Baustelle entfernen
1,000 St

StraRenablauf 300/500 Pultform einschl. Leitung

StraRenablauf mit Pultaufsatz aus Betonteilen, DIN 4052, mit
Steckmuffe,

-2a-6a-3a-5b-10a-B

Aufsatz Pultform Maf3e 300 x 500, DIN 19583 - A2 C 250
Rahmen: Beton-Guss DIN 19593-9

Roste aus GulReisen DIN 19583-11

mit dampfender Einlage

Rahmen mit Eimerauflage

verzinkter Eimer Form B nach DIN 4052,

Verschluss der Bauzeitentwasserungsoffnungen,

setzen auf Betonauflager C 20/25, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschlieRen.

bis 5,00 Anschlussleitung aus PP "KG 2000", einschl. aller
hierfiir benétigten Anschluss-, Ubergangs- und Formteile,
Anbohrungen und Sattelstlicke. EinschlieBlich Erdarbeiten,
ohne Oberflachen.

1,000 St

StraBenablauf héhenméaBig und lagemaRig anpassen

StraBenablauf hhenmaRig und lagemaRig anpassen, verlegen
in Mortel MG ll, Fugen glatt streichen, Héhenanderung bis 15
cm, Lageanderung bis 3 m. Stral3enablauf ausbauen und
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Hohe lagern. Einschl. aller
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000 St

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufspriihen.

- In Verkehrsflachen fur Fahrbahn der Belastungsklasse 10
nach RStO 12.

- Unterlage = Asphaltbefestigung.

- Ausfuhrung in Teilflachen manuell.

- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.

- Bindemittelmenge 300 g/m2,

- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

20,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:
- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
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01.02.0420

01.02.0430

01.02.0440

mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 20 cm.

- Bindemittel = Strallenbaubitumen 70/100.

- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30
Gew.-v.H. zulassig.

Einschliel3lich Handeinbau

20,000 m2

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 4 cm.

- Bindemittel = StralRenbaubitumen 70/100

- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

Einschlief3lich Handeinbau

20,000 m2

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieRen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefliihrtem Fugenschneider herstellen und ausraumen,
Ausfihrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt saubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergielRen.

42,000 m

Entwasserungsrinne einreihig

Pflasterstreifen einreihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
Male L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

9,000 m
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01.02.0450 Entwasserungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
Male L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

10,000 m

01.02.0460 Entwéasserungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
Mafle 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm,
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

20,000 m

01.02.0470 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in
Bodenhiilse einbauen.

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhulse
3,000 St

01.02.0480 Fahrradanlehnbiigel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbiigel 1000x1200, @48, feuerverzinkt,

zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl,
Oberflache feuerverzinkt

BxTxH:48x 1000 x 800 mm, Gesamthohe : 1200 mm,
Einbautiefe : 400 mm

Querholm: ohne

Rohr-@/ Profilmalle : @ 48 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 8,50 kg

Druckdatum: 20.05.2026 Seite 25 von 69



Projekt 636 - Gemeinde Uetze - Ausbau finf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0480) ...

01.02.0490

01.02.0500

01.02.0510

01.02.0520

01.02.0530

Einschlie3lich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschlieRlich Erdarbeiten

1,000 St

Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die

jeweilige Arbeitskraft umfaft sdmtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fir Uberstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergitet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000 h

Kompressor

Verrechnungssatz flir Kompressor, schallgedampft, mit
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am
Bagger.

1,000 h

Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000 h

Radlader einschl. Fahrer
Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000 h

LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000 h
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Summe 01.02 Uetze - MarienstraBe FR Dedenhausen
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01.03 Uetze - MarienstraBe FR Schwiiblingsen
01.03.0010 Einrichten Baustelle
Einrichten der Baustelle, zusatzliche Flachen sind anzumieten.
EinschlieBlich einer Zustandsfeststellung der Oberflachen durch
Fotos. Ubergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.03.0020 Raumen Baustelle
Raumen der Baustelle, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friiheren
Zustand entsprechend herstellen, Baustraften und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze beseitigen. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.03.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusatzliche Flachen sind
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.03.0040 Baustellensicherung
Fur die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der
Baustelle, fur das Vorhalten und Aufstellen nach den
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche
Anordnung ist bei der zustandigen Verkehrsbehorde zu
beantragen und wird nicht gesondert vergutet. Die Beantragung
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden.
Einschlielich Bauzaun
psch nur Ges.-Preis
01.03.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, aufbauen, betreiben
und abbauen, fir Richtungswechsel, mit
FuRgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Kosten fir das Bedienungspersonal sind einzurechnen,
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergutet.
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01.03.0060

01.03.0070

01.03.0080

01.03.0090

01.03.0100

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, vorhalten, fir
Einmindungsanlage, mit FuBgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fiir kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Vorhaltedauer wahrend der gesamten Bauzeit

20,000 d

Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm,
Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe nach Wahl des AN,
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Der erforderliche Rickschnitt ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

26,000 m

teerhaltigen StraBRenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Strafltenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht
zusammenhangenden Teilflachen, Streifen (Breite 0,50m) und
Zwickel

Asphalt einschliel3lich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschliissel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschlief3lich
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren.

3,000 t

Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.

1,000 m3

Versetzen Wartehalle, Beleuchtung

Versetzen von Wartehalle
Entfernen und lagern der Verglasung, I6sen der Wartehalle vom
Fundament, Fundament freilegen, Fundament und Wartehalle
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01.03.0110

01.03.0120

01.03.0130

01.03.0140

versetzen. Wartehalle einschlieRlich Verglasung montieren.
Mafe: rd. 4600 x 2000 x 2300 mm
(Breite x Tiefe x Gesamthohe),

Fundament: Fundamentplatte zum Uberpflastern

inkl. folgender Leistungen:

- Erdaushub und Entsorgung

- Planum herstellen

- Anpflasterarbeiten

- Beleuchtung nachristen einschlief3lich Anschlussarbeiten

1,000 St

Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergitet. Art = Beton- und
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufihren.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z2

98,000 m2

Beton abbrechen, entsorgen RC-1, Z2

Beton abbrechen.RC-1, Z2 Abbruchgut zur Verwendung durch
den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden nicht
gesondert vergutet.

2,000 m3

Boden I6sen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht 16sen laden und zur Verwendung des AN
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit
Gerét.

Klassifizierung gemal EBV: BM-F3

39,000 m3

Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden
Bodenpositionen. Ausfiihrung nur nach besonderer Anordnung
des AG.
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1,000 m3

01.03.0150 Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschlie3lich
Aufstellvorrichtung l6sen und zum Wiedereinbau lagern.
Fundament aufnehmen und verwerten.

1,000 St

01.03.0160 Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m. Mehrere Kabelstrange
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang
abgerechnet.

Einschlief3lich Handschachtung

25,000 m

01.03.0170 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschliellich Fundament und Rickenstiitze
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den
AN von der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

5,000 m

01.03.0180 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschliefdlich
Fundament und Rickenstiitze aus Beton aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z2

25,000 m

01.03.0190 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwasserungsrinne einschl. Fundament aufnehmen,
Pflastersteine, Male ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von
der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

25,000 m2

01.03.0200 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschliel3lich Nachverdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
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01.03.0210

01.03.0220

01.03.0230

01.03.0240

01.03.0250

119,000 m2

Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemaR ZTV SoB-StB, in
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und
fachgerecht einbauen.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig..

14,000 m3

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

90,000 m2

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

13,000 m2

Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung fur Verformungsmodul
inkl. der Ubergabe der Protokolle.

Durchflihrung als dynamischer Plattendruckversuch.

3,000 St

Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,

verlegen mit Bettung und Ruckenstitze beidseitig, Bettung und
Ruckenstiitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Riuckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrilickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
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aus Dehnscheiben. Die Ruckenstitze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

2,000 m

01.03.0260 Bordstein Beton H 12/15/25

Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25,

verlegen mit Bettung und Rickenstitze, Bettung und
Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Riickenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrickenstitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Ruckenstitze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschliellich Erdarbeiten.

4,000 m
01.03.0270 Bordstein Absenkstein
Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L
1,000 St
01.03.0280 Bordsteine auf PassmaR trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bordsteine aus Beton.

2,000 St

01.03.0290 Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord fiir
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten
Betonunterbau C20/25 mit einer Riickenstiitze aus Beton
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5
mm) versetzen.

Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und
Tausalz, Auftrittsflache genoppt.

Einschliel3lich Fugenscheiben fiir Busborde.

Ansicht 16 cm
18,000 m

01.03.0300 Ubergangssteine fiir Busborde 16 cm
Ubergangssteine fiir Busborde liefern und versetzen, ansonsten
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01.03.0310

01.03.0320

01.03.0330

wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000 m

Betonplatten 30/30cm D 8cm weiBl Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, fir Blinde und
Sehbehinderte, Malke 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weil3, mit
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskdérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlammen mit
Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/2 aus gebrochenen
Gesteinskdérnungen (Brechsand).

Rippenabstand 38 mm.

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN
32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

8,000 m2

Betonplatten 30/30cm D 8cm wei Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus
Beton, fur Blinde und Sehbehinderte, MalRe 30/30 cm, Dicke 8
cm, Farbton weil3, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von
Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus
nattrlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm,
Fugen einschlammen mit Baustoffgemisch fir Fugen, Kérnung
0/2 aus gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal @17/27 mm,
Hoéhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN
32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es
ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten
untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

1,000 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, grau, ohne Fase
Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Héhe 80 mm, einschlielich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemaR DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.
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01.03.0340

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0C90,FI15,C50/30,SZ18,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenfillung:

Erste Fugenfiillung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschlammen, lberschissiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieRend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenfillung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grofRe Rittelplatte) mehr als
3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten flir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungspriifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

3,000 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Héhe 80 mm, einschlielich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
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von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemaf DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenfillung:

Erste Fugenfiillung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschlammen, lberschissiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieRend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenflllung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grofe Rittelplatte) mehr als
3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten fiir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungsprifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

90,000 m2
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01.03.0350 Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, saubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Anschlussbereich an vorhandene Gehwege,
Grundstlckszufahrten, -und zugange.

Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %.

Steine im Verband wie vorhanden verlegen.

Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.

Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2.

8,000 m2

01.03.0360 Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von
Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und diamantbesetzter
Trennscheibe, nass schneiden.

Einzellange ab 10 cm.

29,000 m

01.03.0370 Schachtabdeckung hoher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegs6ffnung DU 625 mm, freilegen und
auf neue planmaRige Hohe setzen. Schachtabdeckung in
Gehweg, hoher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales
Steigmal’ 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen
mit ERGELIT-Vergul3mdrtel-Superfix oder gleichwertigem,
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht flllen. Flllung
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfaltig ausbauen
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur
Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Benétigte
zusétzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde
Schachtbauteile missen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitatsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung
und Einbau von zusétzlich zu liefernden Schachtbauteilen
werden nicht gesondert vergutet. Reinigung des Schachtes.

1,000 St

01.03.0380 Anschluss Pflasterdecke an Schachte

Anschluss fir Pflasterdecke zur Einfassung von
Schachtabdeckungen in Pflasterflachen.

Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite
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01.03.0390

01.03.0400

01.03.0410

01.03.0420

der keilférmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.
Als Zulage zu den Pflasterpositionen.
Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000 St

StraBenablauf hohenmiRig und lageméaRig anpassen

Stralenablauf hhenmalig und lagemaRig anpassen, verlegen
in Mortel MG IlI, Fugen glatt streichen, Hohenanderung bis 15
cm, Lageanderung bis 3 m. StraRenablauf ausbauen und
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Héhe lagern. Einschl. aller
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000 St

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufspriihen.

- In Verkehrsflachen fir Fahrbahn der Belastungsklasse 10
nach RStO 12.

- Unterlage = Asphaltbefestigung.

- Ausflihrung in Teilflachen manuell.

- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.

- Bindemittelmenge 300 g/m2,

- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

13,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 20 cm.

- Bindemittel = StraRenbaubitumen 70/100.

- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30
Gew.-v.H. zulassig.

Einschlief3lich Handeinbau

13,000 m2

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 4 cm.

- Bindemittel = StralRenbaubitumen 70/100

- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
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01.03.0430

01.03.0440

01.03.0450

01.03.0460

Recyclingbaustoffe.
Einschliel3lich Handeinbau

13,000 m2

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieRen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen und ausrdumen,
Ausfuhrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt sdubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergiel3en.

26,000 m

Entwéasserungsrinne einreihig quer

Pflasterstreifen einreihig quer,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 240/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

20,000 m

Entwasserungsrinne zweireihig

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
Male L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

1,000 m

Entwéasserungsrinne dreireihig
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01.03.0470

01.03.0480

01.03.0490

Pflasterstreifen dreireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

4,000 m

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in
Bodenhiilse einbauen.

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhulse
1,000 St

Fahrradanlehnbiigel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbiigel 1000x1200, @48, feuerverzinkt,

zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl,
Oberflache feuerverzinkt

BxTxH:48x 1000 x 800 mm, Gesamthohe : 1200 mm,
Einbautiefe : 400 mm

Querholm: ohne

Rohr-@/ Profilmalle : @ 48 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 8,50 kg

Einschlie3lich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschlieRlich Erdarbeiten

3,000 St

Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die

jeweilige Arbeitskraft umfaft sdmtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fir Uberstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergiitet.
Baufacharbeiter/-in.
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5,000 h

01.03.0500 Kompressor

Verrechnungssatz flir Kompressor, schallgedampft, mit
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am

Bagger.
1,000 h
01.03.0510 Hydraulikbagger einschl. Fahrer
Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.
1,000 h
01.03.0520 Radlader einschl. Fahrer
Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.
1,000 h
01.03.0530 LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.
1,000 h
Summe 01.03 Uetze - MarienstraBe FR Schwiiblingsen
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01.04 Uetze - Forststrale FR Uetze
01.04.0010 Einrichten Baustelle
Einrichten der Baustelle, zusatzliche Flachen sind anzumieten.
EinschlieBlich einer Zustandsfeststellung der Oberflachen durch
Fotos. Ubergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.04.0020 Raumen Baustelle
Raumen der Baustelle, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friiheren
Zustand entsprechend herstellen, Baustraften und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze beseitigen. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.04.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusatzliche Flachen sind
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.04.0040 Baustellensicherung
Fur die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der
Baustelle, fur das Vorhalten und Aufstellen nach den
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche
Anordnung ist bei der zustandigen Verkehrsbehorde zu
beantragen und wird nicht gesondert vergutet. Die Beantragung
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden.
Einschlielich Bauzaun
psch nur Ges.-Preis
01.04.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, aufbauen, betreiben
und abbauen, fir Richtungswechsel, mit
FuRgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Kosten fir das Bedienungspersonal sind einzurechnen,
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergutet.
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01.04.0060

01.04.0070

01.04.0080

01.04.0090

01.04.0100

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, vorhalten, fir
Einmindungsanlage, mit FuBgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fiir kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Vorhaltedauer wahrend der gesamten Bauzeit

20,000 d

Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm,
Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe nach Wahl des AN,
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Der erforderliche Rickschnitt ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

44,000 m

teerhaltigen StraBRenaufbruch entsorgen VK B

teerhaltigen Strafltenaufbruch aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Dicke der Befestigung bis 25 cm, aufnehmen auch in nicht
zusammenhangenden Teilflachen, Streifen (Breite 0,50m) und
Zwickel

Asphalt einschliel3lich teerhaltiger ungebundener Tragschichten.
Verwertungsklasse A Abfallschliissel 17 03 01

Der Auftragnehmer tritt als Erzeuger ein. Einschlief3lich
Entsorgungsnachweis und digitalem Begleitscheinverfahren.

20,000 t

Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.

1,000 m3

Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet. Art = Beton- und
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand.
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01.04.0110

01.04.0120

01.04.0130

01.04.0140

01.04.0150

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufiihren.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z1.2

135,000 m2

Beton abbrechen, entsorgen RC-1, Z1.2

Beton abbrechen.RC-1, Z1.2 Abbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.

5,000 m3

Boden I6sen, laden, entsorgen, BM-F3

Boden profilgerecht 16sen laden und zur Verwendung des AN
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit
Gerat.

Klassifizierung gemal EBV: BM-F3

48,000 m3

Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden
Bodenpositionen. Ausfihrung nur nach besonderer Anordnung
des AG.

1,000 m3

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschlie3lich
Aufstellvorrichtung l6sen und zum Wiedereinbau lagern.
Fundament aufnehmen und verwerten.

1,000 St

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m. Mehrere Kabelstrange
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang
abgerechnet.

Einschlief3lich Handschachtung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0150) ...

42,000 m

01.04.0160 Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschliellich Fundament und Rickenstiitze
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den
AN von der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

7,000 m

01.04.0170 Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschlief3lich
Fundament und Rickenstitze aus Beton aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z2

27,000 m

01.04.0180 Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwasserungsrinne einschl. Fundament aufnehmen,
Pflastersteine, Male ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von
der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z1.2

20,000 m2

01.04.0190 Planum herstellen, Abweichung +/-2cm

Planum herstellen ZTVE-StB, einschliel3lich Nachverdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

148,000 m2

01.04.0200 Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemaR ZTV SoB-StB, in
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und
fachgerecht einbauen.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

18,000 m3

01.04.0210 Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
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01.04.0220

01.04.0230

01.04.0240

01.04.0250

01.04.0260

Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.
Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

139,000 m2

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

21,000 m2

Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollpriifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung fur Verformungsmodul
inkl. der Ubergabe der Protokolle.

Durchflihrung als dynamischer Plattendruckversuch.

3,000 St

Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,

verlegen mit Bettung und Rickenstutze beidseitig, Bettung und
Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Riickenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrickenstitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Ruckenstitze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschliellich Erdarbeiten.

7,000 m

Bordstein Absenkstein
Absenkstein aus Beton, DIN 483, Form R oder L

10,000 St

Bordsteine auf PassmaR trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bordsteine aus Beton.
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01.04.0270

01.04.0280

01.04.0290

3,000 St

Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord fiir
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten
Betonunterbau C20/25 mit einer Riickenstiitze aus Beton
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5
mm) versetzen.

Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und
Tausalz, Auftrittsflache genoppt.

Einschliel3lich Fugenscheiben fiir Busborde.

Ansicht 16 cm

18,000 m

Ubergangssteine fiir Busborde 16 cm

Ubergangssteine fiir Busborde liefern und versetzen, ansonsten
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000 m

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI

Querungsstein-System aus Beton gem. DIN EN 1338 DI, passend zu
Hochbord- und Rundbordsteinen nach DIN EN 1340 und DIN 483,
entsprechend den Anforderungen der DIN 18040-3, Ausgabe 12/2014
und der DIN 32984, Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum, Ausgabe
10/2011  fur Querungsstellen im Stralenraum, so-wie den
Anforderungen der FGSV, Hinweise fiir barrierefreie Verkehrsanlagen,
Ausgabe 2011

Reflexionsgrad der Farbe
visuell stark kontrastierend (Reflexionsgrad = 0,60)

bestehend aus:

1 St Ubergangsstein 2

(von Rundbord R = 5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) — rechts

- Farbe betongrau

- 20 St Schragstein
(mit Nullabsenkung, mit integrierter Wasserfiihrungskante)
20 x 15 cm (195 x 150 x 220/190 mm) - Farbe betongrau

1 St Ubergangsstein 2
(von Rundbord R = 5 cm auf Schragstein mit Nullabsenkung)
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01.04.0300

01.04.0310

01.04.0320

20 x 15 cm (195 x 150 x 220/205 mm) — rechts
- Farbe betongrau

2,000 St

Betonplatten 30/30cm D 8cm weiB Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, fir Blinde und
Sehbehinderte, Malke 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weil3, mit
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus naturlichen gebrochenen
Gesteinskdérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlammen mit
Baustoffgemisch fur Fugen, Kérnung 0/2 aus gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand).

Rippenabstand 38 mm.

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN

32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es

ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten

untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

14,000 m2

Betonplatten 30/30cm D 8cm wei Noppenstruktur

Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984 aus
Beton, fur Blinde und Sehbehinderte, MalRe 30/30 cm, Dicke 8
cm, Farbton weil3, mit Noppenstruktur, an Bushaltestellen, von
Hand verlegen, Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus
nattrlichen gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-
Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm,
Fugen einschlammen mit Baustoffgemisch fir Fugen, Kérnung
0/2 aus gebrochenen Gesteinskérnungen (Brechsand).
Noppenplatten mit Kegelstumpfnoppen diagonal @17/27 mm,
Hoéhe 5mm, Platten 300 x 300 mm, 32 Kegelstumpfnoppen

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN

32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es

ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten

untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

6,000 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase
Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Héhe 80 mm, einschlielich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemal DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.
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01.04.0330

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0OC90,FI15,C50/30,SZ18,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenfillung:

Erste Fugenfiillung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschlammen, lberschissiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieRend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenfillung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grofRe Rittelplatte) mehr als
3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten fiir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungspriifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

112,000 m2

Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern
Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
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01.04.0340

01.04.0350

01.04.0360

01.04.0370

Steine aufnehmen, saubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Anschlussbereich an vorhandene Gehwege,
Grundstlickszufahrten, -und zugange.

Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %.

Steine im Verband wie vorhanden verlegen.

Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.

Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2.

9,000 m2

Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von
Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und diamantbesetzter
Trennscheibe, nass schneiden.

Einzellange ab 10 cm.

46,000 m

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) umpflastern

Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.) umpflastern.
Verflllung mit 10 cm Beton C12/15, Granit-Mosaikpflaster in
den Beton eindricken und nach dem Abbinden mit
Zementmortel biindig verfugen. Die Steine sind vom
Zementschleier zu reinigen. Flache entsprechend
angrenzendem Pflastermal} ausbilden, eventuell erf. Schnitte
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abrechnungseinheit: St. umpflastertes Einbauteil.

2,000 St

Straenablauf riickbauen, entfernen

Vorhandenen Strallenablauf bis 300x500 mm riickbauen,
alle Bauteile und Fundamente komplett aufnehmen,
einschlielllich zusatzlicher Erdarbeiten, Anschlussleitung
trennen und mit Verschlussdeckel verschliel3en, alle
anfallenden Bauteile zur Verwendung des den AN von der
Baustelle entfernen

1,000 St

StraBenablauf 300/500 Pultform einschl. Leitung

StraRenablauf mit Pultaufsatz aus Betonteilen, DIN 4052, mit
Steckmuffe,
-2a-6a-3a-5b-10a-B
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01.04.0380

01.04.0390

01.04.0400

Aufsatz Pultform Maf3e 300 x 500, DIN 19583 - A2 C 250
Rahmen: Beton-Guss DIN 19593-9

Roste aus GuReisen DIN 19583-11

mit ddmpfender Einlage

Rahmen mit Eimerauflage

verzinkter Eimer Form B nach DIN 4052,

Verschluss der Bauzeitentwasserungsoéffnungen,

setzen auf Betonauflager C 20/25, Mindestdicke 15 cm,
Ablauf an Leitung anschlieRen.

bis 5,00 Anschlussleitung aus PP "KG 2000", einschl. aller
hierfiir benétigten Anschluss-, Ubergangs- und Formteile,
Anbohrungen und Sattelstiicke. EinschlieRlich Erdarbeiten,
ohne Oberflachen.

1,000 St

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufspriihen.

- In Verkehrsflachen fur Fahrbahn der Belastungsklasse 10
nach RStO 12.

- Unterlage = Asphaltbefestigung.

- Ausfuhrung in Teilflachen manuell.

- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.

- Bindemittelmenge 300 g/m2,

- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

21,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 20 cm.

- Bindemittel = StraRenbaubitumen 70/100.

- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30
Gew.-v.H. zulassig.

Einschlielich Handeinbau

21,000 m2

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 4 cm.

- Bindemittel = StralRenbaubitumen 70/100

- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

Druckdatum: 20.05.2026 Seite 51 von 69



Projekt 636 - Gemeinde Uetze - Ausbau finf Bushaltestellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS Bushaltestellen in Uetze und Katensen

Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0400) ...

01.04.0410

01.04.0420

01.04.0430

01.04.0440

Einschliel3lich Handeinbau
21,000 m2

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieRen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgefuhrtem Fugenschneider herstellen und ausrdumen,
Ausfuhrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt sdubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergiel3en.

44,000 m

Entwéasserungsrinne einreihig

Pflasterstreifen einreihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

9,000 m

Entwasserungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MalRe 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm,
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

21,000 m

Entwéasserungsrinne dreireihig
Pflasterstreifen dreireihig,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0440) ...

01.04.0450

01.04.0460

01.04.0470

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

12,000 m

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in
Bodenhiilse einbauen.

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhulse
1,000 St

Fahrradanlehnbiigel 1000 x 1200

Fahrradanlehnbiigel 1000x1200, @48, feuerverzinkt,

zum Einbetonieren (Einbautiefe 400 mm). Material: Stahl,
Oberflache feuerverzinkt

BxTxH:48x 1000 x 800 mm, Gesamthohe : 1200 mm,
Einbautiefe : 400 mm

Querholm: ohne

Rohr-@/ Profilmalle : @ 48 mm

Befestigungsart : zum Einbetonieren

Gewicht : 8,50 kg

EinschlieRlich Fundament aus Beton C 20/25
Abmessungen jeweils BxTxH: 30 x 30 x 40 cm
einschlieRlich Erdarbeiten

3,000 St

Wartehalle mit Flachdach

Aluminiumkonstruktion mit Flachdach.

Durchgehender U-formiger Wasserablaufkanal mit
abnehmbaren Lochblech abgedeckt. Dachbleche vom
Rahmenprofil zum Wasserablaufkanal mit Gefélle eingebaut.
Wasserablauf vom Kanal ausgehend Gber Aluminiumrohr durch
das Dachprofil in eine der Rickwandstitzen mit Wasserspeier
ca. 50-80 mm uber Oberflachenbelag.

Unterer Dachbereich verkleidet mit Hornitex-Platten oder
gleichwertig.

Seiten- und Ruckwande aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas
im Rahmen mit Glasleisten eingepasst. Scheibendekor im
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01.04.0480

keramischen Siebdruckverfahren in durchgangigem
Streifendesign (in Anlehnung an Bitch-Design DB),
verkehrsweil}, je Scheibe

(Muster ist den Angebotsunterlagen beizufligen).

Wartehalle im Farbton DB 703 (eisenglimmergrau) lackiert.

Drahtsitzgruppe mit 3 Einzelsitzplatzen davon der mittlere
Einzelsitz beidseitig mit Armlehnen, Befestigung an
Ruckwandstiitzen als Kragarm, Oberflache feuerverzinkt und
pulverbeschichtet. Farbton wie Stiitzen.

Abmessungen der Wartehalle:
Lange ca. 4,43 m
Durchgangshohe ca. 2,30
Breite/Tiefe Dach ca. 1,60 m
Breite Seitenscheiben ca. 0,90 m

Hersteller/Typ:

Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausfiihrung
dem AG zur Freizeichnung vorzulegen.

Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausfiihrung
dem AG zur Frei-

zeichnung vorzulegen.

EinschlieBlich Herstellung statisch erforderlicher Fundamente
sowie der erforderlichen Aufbruch-, Anpflasterungsarbeiten
sowie aller erforderlichen Erdarbeiten einschlief3lich
Handschachtung.

In den Einheitspreis sind alle Lieferungen und erforderlichen
Montagearbeiten einschlie3lich der Lieferung der
Werkstattzeichnungen und einer Statik fir die Wartehalle sowie
alle Nebenarbeiten einzurechnen.

1,000 St

Aluminiumvitrine liefern und einbauen

Vitrine liefern und innerhalb der Wartehallenkonstruktion auf der
Ruckseite der Wartehalle einbauen.

Rahmen aus Alu-Winkel-Profilen 70/70/5 mm, Rickwand aus
Stahlblech, Fligel aus Alu-Profilen Typ Sykon 4123,
Sichtscheibe aus 6 mm Lexan-Margart (schlagfest).

Im oberen Bereich mit beschrifteter milchiger Folie hinterklebt
(Aufdruck Haltestellenname, Schrift: TheSans (Thesis), B6
semibold normal, schwarz) und hinterleuchtet

(9 W, Kabelfuhrung seitlich).

Vitrine in RAL-Ton 9007 (graualuminium) lackiert.
Abmessungen: ca. 1215 x 925 x 70 mm.
Einbauhdhe der Vitrine (Mittelpunkt) ca. 1.350 mm Uber OKF.
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01.04.0490

01.04.0500

01.04.0510

Klemmleistensystem zur Aufnahme von mindestens vier DIN A3
Querformat folienverschweilten Aushangfahrplanen (45,6 cm x
32 cm):

2 Klemmschienen aus Aluminium, eloxal silber, fir
Materialstarken der Aushange von 0,5 — 5,0 mm, selbstklebend
mit integrierten Rollchen aus Kunststoff

(Lange = Vitrineninnenmal).

1 Abschlussschiene (U-Profil) aus Aluminium (Starke 2 mm)
10x10 mm, eloxal silber,

selbstklebend (Lange = Vitrineninnenmald).
APTK-Dichtungssystem gegen Feuchtigkeit.

EinschlieRlich SchlieRzylinder der Schliellanlage CTCH

Hersteller/Typ

Die Werkplanung mit Produktbeschreibung ist vor Ausfiihrung
dem AG zur Freizeichnung vorzulegen.

In den Einheitspreis sind alle Lieferungen, Montage- und
Nebenarbeiten einzurechnen.

1,000 St

Abfallbehaélter fiir Haltestellenmast

Abfallbehalter Typ HH 2000, aus Stahlblech, Oberflache
feuerverzinkt und pulverbeschichtet,

RAL-Ton wie Wartehalle

Behalterhohe: 590 mm

Inhalt: ca. 421

fur die Montage an einem Haltestellenmast, mit
Dreikantschliissel zum Offnen der Bodenklappe zwecks
Entleerung.

1,000 St

Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die

jeweilige Arbeitskraft umfaft samtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fiir Uberstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000 h

Kompressor
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01.04.0520
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01.04.0540

Summe

Verrechnungssatz flir Kompressor, schallgedampft, mit
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am
Bagger.

1,000 h

Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000 h

Radlader einschl. Fahrer
Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.

1,000 h

LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.

1,000 h

01.04 Uetze - ForststralBe FR Uetze
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01.05 Uetze - ForststraBe FR Burgdorf
01.05.0010 Einrichten Baustelle
Einrichten der Baustelle, zusatzliche Flachen sind anzumieten.
EinschlieBlich einer Zustandsfeststellung der Oberflachen durch
Fotos. Ubergabe an Bauherren auf CD oder DVD. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.05.0020 Raumen Baustelle
Raumen der Baustelle, Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, dem friiheren
Zustand entsprechend herstellen, Baustraften und
Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze beseitigen. Die
Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.05.0030 Vorhalten Baustelleneinrichtung
Vorhalten der Baustelleneinrichtung, zusatzliche Flachen sind
anzumieten. Die Baubeschreibung ist zu beachten.
psch nur Ges.-Preis
01.05.0040 Baustellensicherung
Fur die Kennzeichnung, Absperrung und Verkehrssicherung der
Baustelle, fur das Vorhalten und Aufstellen nach den
entsprechenden Vorschriften sowie den Abbau. Die
Baubeschreibung ist zu beachten. Die Verkehrsrechtliche
Anordnung ist bei der zustandigen Verkehrsbehorde zu
beantragen und wird nicht gesondert vergutet. Die Beantragung
muss ausreichend vor dem Baubeginn eingereicht werden.
Einschlielich Bauzaun
psch nur Ges.-Preis
01.05.0050 Transp. Lichtsignalanlage aufbauen, betreiben und abbauen, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, aufbauen, betreiben
und abbauen, fir Richtungswechsel, mit
FuRgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fur kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Kosten fir das Bedienungspersonal sind einzurechnen,
abgestimmt auf die verkehrsrechtliche Genehmigung, Einholen
der Genehmigung, diese wird nicht gesondert vergutet.
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01.05.0060

01.05.0070

01.05.0080

01.05.0090

01.05.0100

psch nur Ges.-Preis

Transp. Lichtsignalanlage vorhalten, FuBganger

Transportable Lichtsignalanlage, temporar, vorhalten, fir
Einmindungsanlage, mit FuBgangersignalisierung,

mit automatischer Steuerung, Lichtsignalanlagen fiir kreuzende
Verkehrsstrome mit Signalsicherungen der feindlichen
Verkehrsstrome DIN EN 50556 (VDE 0832-100) Typ D, TL
Transportable Lichtsignalanlagen, Signallbertragung
leitungsgebunden, Stromversorgung 230 V.

Vorhaltedauer wahrend der gesamten Bauzeit

20,000 d

Asphalt Oberbau schneiden bis 25cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung bis 25 cm,
Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe nach Wahl des AN,
Restdicke trennen nach Wahl des AN.

Der erforderliche Rickschnitt ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

42,000 m

Asphalt aufbrechen, bis 25 cm, entsorgen, VK A

Oberbau aus Asphalt, VK A, aufbrechen und zur Verwendung
des AN von der Baustelle entfernen, Schichtstarke bis 25 cm.
Verwertungsklasse A, Entsorgungsgebuhr tragt der AN.

5,000 m3

Beton oder Mauerwerk aufnehmen und entsorgen

Beton-, Mauerwerk- und Bauschuttreste aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.

1,000 m3

Versetzen Wartehalle, Beleuchtung

Versetzen von Wartehalle

Entfernen und lagern der Verglasung, I6sen der Wartehalle vom
Fundament, Fundament freilegen, Fundament und Wartehalle
versetzen. Wartehalle einschlieRlich Verglasung montieren.
Mafe: rd. 4600 x 2000 x 2300 mm

(Breite x Tiefe x Gesamthohe),

Fundament: Fundamentplatte zum Uberpflastern

inkl. folgender Leistungen:
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01.05.0110
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01.05.0130
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- Erdaushub und Entsorgung

- Planum herstellen

- Anpflasterarbeiten

- Beleuchtung nachristen einschlief3lich Anschlussarbeiten

1,000 St

Pflasterdecke Bet/Verbpfl. 8 cm Sandbettung verwerten RC-1

Pflasterdecke aufbrechen und aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergitet. Art = Beton- und
Verbundsteinpflaster, ca. 8 cm dick, Bettung aus Sand.
Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen und einer
Wiederverwertung zufihren.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z1.2

132,000 m2

Beton abbrechen, entsorgen RC-1, 21.2

Beton abbrechen.RC-1, Z1.2 Abbruchgut zur Verwendung
durch den AN von der Baustelle entfernen. Erdarbeiten werden
nicht gesondert vergutet.

5,000 m3

Boden I6sen, laden, entsorgen, BM-F1

Boden profilgerecht 16sen laden und zur Verwendung des AN
von der Baustelle entfernen, Aushubtiefe nach Abtrag der
Asphaltschicht und nach Abtrag der ungebundenen
Tragschichten, Schichtdicke 0,05 bis 0,50 m, Arbeiten mit
Gerét.

Klassifizierung gemal EBV: BM-F1

48,000 m3

Boden ausheben von Hand, Zulage

Ausheben von Hand als Zulage zu den vorstehenden
Bodenpositionen. Ausfiihrung nur nach besonderer Anordnung
des AG.

1,000 m3

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. aufnehmen, lagern

Verkehrsschild oder Haltestellenschild einschlief3lich
Aufstellvorrichtung 16sen und zum Wiedereinbau lagern.
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01.05.0160

01.05.0170

01.05.0180

01.05.0190

01.05.0200

01.05.0210

Fundament aufnehmen und verwerten.
1,000 St

Kabel sichern

Kabel erdverlegt, unter Spannung, sichern, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelande bis 1,5 m. Mehrere Kabelstrange
mit einer Gesamtbreite von < 0,5 m werden als ein Kabelstrang
abgerechnet.

Einschlie3lich Handschachtung

41,000 m

Tiefbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Tiefbord aus Beton einschlieRlich Fundament und Rickenstiitze
aus Beton aufnehmen, laden und zur Verwendung durch den
AN von der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z2

29,000 m

Hochbord aufnehmen, entsorgen RC-1

Hochbord, Rundbord oder Flachbord aus Beton einschliefdlich
Fundament und Rickenstitze aus Beton aufnehmen, laden und
zur Verwendung durch den AN von der Baustelle entfernen.
Klassifizierung gemal EBV: RC-1/LAGA Z2

41,000 m

Pflasterstreifen aufnehmen RC-1

Entwasserungsrinne einschl. Fundament aufnehmen,
Pflastersteine, Male ca. 16/16/14, Fundament aus Beton, Dicke
bis 20 cm, anfallende Stoffe zur Verwendung durch den AN von
der Baustelle entfernen.

Klassifizierung gemal EBV: RC-1/ LAGA Z1.2

26,000 m2

Planum herstellen, Abweichung +/-2cm
Planum herstellen ZTVE-StB, einschliel3lich Nachverdichten,
zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

158,000 m2

Frostschutzschicht Kies-Sand-Gemisch 13 cm

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht gemaR ZTV SoB-StB, in
Gehwegen, Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa, aus Kies-
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01.05.0220

01.05.0230

01.05.0240

01.05.0250

01.05.0260

Sand-Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 13 cm, liefern und
fachgerecht einbauen.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig..

22,000 m3

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 15 cm

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Gehwegen
Verformungsmodul EV2 min. 100 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

138,000 m2

Schottertragschicht, Mineralgemisch 0/32 herstellen, 25 cm Fahrbahn

Schottertragschicht ZTV SoB-StB, in Fahrbahnen
Verformungsmodul EV2 min. 120 MPa, aus Brechkorn-
Gemisch, Kérnung 0/32, Schichtdicke 25 cm.

Der Einsatz von Recyclingmaterial und Hochofenschlacke
(HOS) sowie kalkhaltigem Material ist nicht zulassig.

21,000 m2

Dynamischer Plattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des
AG fur Kies-/Schottertragschicht Prifung fur Verformungsmodul
inkl. der Ubergabe der Protokolle.

Durchflihrung als dynamischer Plattendruckversuch.

3,000 St

Bordstein Beton T 8/20

Tiefbordstein aus Beton, DIN 483, Form T 8/20,

verlegen mit Bettung und Ruckenstitze beidseitig, Bettung und
Ruckenstitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Ruckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 8 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrilickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Rlckenstutze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

41,000 m

Bordstein Beton H 12/15/25
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Hochbordstein aus Beton, DIN 483, Form H 12/15/25,

verlegen mit Bettung und Rlckenstutze, Bettung und
Ruckenstiitze DIN 18318 aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1,
Bettungsdicke in cm 20, Breite der Ruckenstitze in cm 15,
Borde engfugig verlegen, im Abstand von ca. 6 m
durchgehende Bewegungsfugen in Betonbettung,
Betonrilickenstiitze und Bordsteinfuge durch Trennschichten
aus Dehnscheiben. Die Ruckenstutze ist einzuschalen. Radien
sind mit halben Steinen zu verlegen. Einschlie3lich Erdarbeiten.

21,000 m

Bordsteine auf PassmaR trennen

Bordsteine auf Passmal} trennen.

Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle
entfernen.

Bordsteine aus Beton.

10,000 St

Busborde liefern und versetzen Ansicht 16 cm

Betonbordsteine, System Kasseler Sonderbord fiir
Bushaltestellen frei Baustelle liefern und an der Einbaustelle
abladen und auf einem 20 cm dicken und ausreichend breiten
Betonunterbau C20/25 mit einer Riickenstiitze aus Beton
C12/15 bis 11 cm unter OK Bordstein, 10 cm breit engfugig (5
mm) versetzen.

Profilstein aus C35/45 mit hohem Widerstand gegen Frost und
Tausalz, Auftrittsflache genoppt.

Einschliel3lich Fugenscheiben fiir Busborde.

Ansicht 16 cm
18,000 m

Ubergangssteine fiir Busborde 16 cm

Ubergangssteine fiir Busborde liefern und versetzen, ansonsten
wie vor beschrieben.
Profilbeton GmbH Pos. 7.18. a/b

2,000 m

Betonplatten 30/30cm D 8cm weiBl Rippenstruktur

Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeld aus taktilen
Bodenindikatoren DIN 32984 aus Beton, fir Blinde und
Sehbehinderte, Malke 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton weil3, mit
Rippenstruktur, an Bushaltestellen, von Hand verlegen, Bettung
aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 aus natirlichen gebrochenen
Gesteinskornungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-
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01.05.0310

StB Kategorie GU, Dicke 3 bis 5 cm, Fugen einschlammen mit
Baustoffgemisch flir Fugen, Kérnung 0/2 aus gebrochenen
Gesteinskoérnungen (Brechsand).

Rippenabstand 38 mm.

Die Platten sind nach Vorgaben des Herstellers und der DIN

32984 talbiindig zum umgebenden Pflaster zu verlegen. Es

ist auf einen ebenen Einbau ohne Versatz der Platten

untereinander und zum umgebenden Pflaster zu achten.

8,000 m2

Betonpflaster 200/100/80 mm, rot, ohne Fase

Betonpflasterstein 200 x 100 mm, Héhe 80 mm, einschlielich
Bettungs- und Fugenmaterial liefern und verlegen.Verlegung
von Hand, maschinelle Verlegung ist nicht zulassig.

Farbe grau durchgefarbt, ohne Fase. Pflasterstein aus Beton
gemaR DIN EN 1338 Qualitat DI und TL-Pflaster-StB.

Pflaster im Ellenbogenverband, einschl. der erforderlichen
Randsteine (halbe Steine)

verlegen.

Fugenbreite im Mittel 4 mm.

Bettung:

Die Bettung muss im verdichteten Zustand 3 - 4 cm betragen.
Ungleiche Bettungsdicken werden nicht toleriert. Das
Bettungsmaterial besteht aus einem kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/8 mm mit folgender
KorngréRenverteilung, Kategorie GU nach TL Pflaster-StB ,
herstellen:

- ca. 30 M.-% gewaschener Natursand 0/2 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 2/5 mm,

- ca. 35 M.-% Splitt 5/8 mm

- Anteil der Bestandteile < 0,063 mm unter 3%
Materialeigenschaften gemaR TL SoB-StB 04, TL Gestein-StB
und TL Pflaster-StB, Bettungsmaterial-Kategorien: UF3, LFNR,
0OC90,FI15,C50/30,5Z218,F1.

Der Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung ist
nach Abschnitt 2.2.14.3 TL Gestein, nach DIN EN 1367-1,
nachzuweisen. Als Gesteinsart darf kein Kalkstein verwendet
werden.

Fugenflllung:

Erste Fugenflillung bis 3 cm unter fertiger Oberflache mit
Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig, SZ 18, kein Kalkanteil,
UF 5, ECS 35) einschldammen, Uberschussiges Material
entfernen. Es ist so lange zu warten bis das Wasser aus der
Bettung entwichen ist und bis die Steine abgetrocknet sind, so
dass Farbanderungen ausgeschlossen werden, anschlieend
Pflasterflache verdichten. Sackt die Fugenfillung bei den
Verdichtungsvorgangen (kleine und grof3e Ruttelplatte) mehr als
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01.05.0320
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01.05.0340

3 cm unter die Oberflache ab, so ist die Verfugung durch
Einschlammen so oft durchzufiihren bis die Fuge ca. 3 cm unter
Oberkante mit dem Fugenmaterial gefiillt ist.

Zweite Fugenflillung: Brechsand 0/2 (frosttausalzbestandig,
Schlagzertrimmerungszahl SZ 18, kein Kalkanteil, mit einem
Feinanteil ca. UF 15, FlieBkoeffizient ECS 35) einschlammen,
Uberschiissiges Material entfernen.

Die Kosten fiir das erforderliche Wasser zum Einschlammen der
Pflasterflache sind in diese Position einzukalkulieren.

Vor Einbau der Materialien ist die Eignung nachzuweisen
(Eignungspriifungszeugnis). Desweiteren ist die Filterstabilitat
gemal ZTV Pflaster-StB nachzuweisen. Der Aufwand ist in die
diese Position mit einzukalkulieren.

130,000 m2

Pflaster und Platten aufnehmen, verlegen, Ersatzsteine liefern

Pflaster und Platten auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.
Steine aufnehmen, saubern und ggf. seitlich lagern.
Vorhandene Bettung durcharbeiten. Fehlendes
Bettungsmaterial ersetzen. Steine wieder verlegen. Nicht
wiederverwendbares Material in Eigentum des AN Ubernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Anschlussbereich an vorhandene Gehwege,
Grundstlckszufahrten, -und zugange.

Steine Betonverbundpflaster und -platten, Natursteinpflaster.
Ersatzsteine liefern bis 10 %.

Steine im Verband wie vorhanden verlegen.

Bettung gebrochenes Baustoffgemisch 0/8.

Fugen gebrochenes Baustoffgemisch 0/2.

9,000 m2

Anschluss Pflasterdecke Schnittkante, schneiden

Anschluss fir Pflasterdecke, aus Betonpflaster, Herstellen von
Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und diamantbesetzter
Trennscheibe, nass schneiden.

Einzellange ab 10 cm.

45,000 m

Schachtabdeckung hoher oder tiefer setzen, bis 15 cm

Schachtabdeckung, Einstiegs6ffnung DU 625 mm, freilegen und
auf neue planmaRige Hohe setzen. Schachtabdeckung in
Gehweg, hoher oder tiefer setzen bis 15 cm, maximales
Steigmal’ 0,50 m. Erforderliche Auflagerringe einbauen. Fugen
mit ERGELIT-Vergul3mdrtel-Superfix oder gleichwertigem,
entsprechend den Verarbeitungshinweisen, dicht flllen. Flllung
glattstreichen. Entbehrliche Schachtteile sorgfaltig ausbauen
und seitlich lagern. Nicht wiederverwendbare Teile zur
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01.05.0360

01.05.0370

01.05.0380

Verwendung des AN von der Baustelle entfernen. Bendétigte
zusatzliche Schachtbauteile liefert der AN. Zu liefernde
Schachtbauteile miissen der DIN 4034 und der FBS-
Qualitatsrichtlinie der Fachvereinigung Betonrohre und
Stahlbetonrohre e. V. (oder gleichwertig) entsprechen. Lieferung
und Einbau von zusatzlich zu liefernden Schachtbauteilen
werden nicht gesondert vergitet. Reinigung des Schachtes.

1,000 St

Anschluss Pflasterdecke an Schachte

Anschluss fir Pflasterdecke zur Einfassung von
Schachtabdeckungen in Pflasterflachen.

Herstellen von Schnittkanten, mit Motorschneidgerat und
diamantbesetzter Trennscheibe, nass schneiden, Fugenbreite
der keilférmig geschnittenen halben Steine max. 5 mm.

Als Zulage zu den Pflasterpositionen.

Abrechnungseinheit: St umpflasterte Schachtabdeckung.

1,000 St

StraBenablauf héhenmaBig und lagemaRig anpassen

StraBenablauf hbhenmaRig und lagemaRig anpassen, verlegen
in Mortel MG 1ll, Fugen glatt streichen, Héhenanderung bis 15
cm, Lageanderung bis 3 m. Stral3enablauf ausbauen und
seitlich zum Wiedereinbau in neuer Hohe lagern. Einschl. aller
erforderlichen Materialien und Erd- und Nebenarbeiten.

1,000 St

Bitumenhaltiges Bindemittel

Bitumenhaltiges Bindemittel zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufspriihen.

- In Verkehrsflachen fur Fahrbahn der Belastungsklasse 10
nach RStO 12.

- Unterlage = Asphaltbefestigung.

- Ausfuhrung in Teilflachen manuell.

- Bindemittel = Bitumen-Haftkleber, C60BP1-S.

- Bindemittelmenge 300 g/m2,

- Vor Einbau Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht.

21,000 m2

Asphalttragschicht AC 32 TS d=20cm herst.

Asphalttragschicht aus Mischgut AC 32 TS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 20 cm.
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01.05.0390
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01.05.0410

01.05.0420

- Bindemittel = Strallenbaubitumen 70/100.

- Mischgut mit Verwendung von Asphaltgranulat bis max. 30
Gew.-v.H. zulassig.

Einschliel3lich Handeinbau

21,000 m2

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS d=4cm herst.

Deckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS herstellen:

- Einbau in Fahrbahn der Belastungsklasse 1,8 nach RStO12
mit besonderen Beanspruchungen.

- Einbaubreite 0,50.

- Einbaudicke 4 cm.

- Bindemittel = StralRenbaubitumen 70/100

- Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

Einschlief3lich Handeinbau

21,000 m2

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, vergieRen

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit
zwangsgeflihrtem Fugenschneider herstellen und ausraumen,
Ausfihrung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als
Langsfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 30 mm.
Fugenspalt saubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit
Fugenvergussmasse Typ N2 vergielRen.

42,000 m

Entwasserungsrinne zweireihig, eine Reihe quer

Pflasterstreifen zweireihig,

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MalRe 1. Reihe: L/B 240/160 mm, 2. Reihe: L/B 160/240 mm,
Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

21,000 m

Entwéasserungsrinne dreireihig
Pflasterstreifen dreireihig,
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Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster
ZTV Pflaster-StB, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB,
MafRe L/B 160/160 mm,

Dicke 140 mm, in Fahrbahnen, auch in Bégen und Radien,
einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.
Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, Fugenbreite 10 +/-2 mm, mit
Dehnungsfuge alle 4 bis 6 m. Mindestens 30 mm tiefer
Fugeschluss aus Pflasterfugenmasse. Einschlief3lich
Erdarbeiten.

21,000 m

Verkehrsschild, Haltestellenschild, etc. gelagert, einbauen

Verkehrsschild oder Haltestellenschild aufnehmen und in
Bodenhiilse einbauen.

inkl. Herstellung des Fundaments mit Bodenhulse
1,000 St

Stundenlohnarb. Baufacharbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die

jeweilige Arbeitskraft umfaft samtliche Aufwendungen

wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschlage
sowie Zuschlage fiir Uberstunden. Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Baufacharbeiter/-in.

5,000 h

Kompressor

Verrechnungssatz fir Kompressor, schallgedampft, mit
Bedienung und Bohrhammer. Alternativ Stemmhammer am
Bagger.

1,000 h

Hydraulikbagger einschl. Fahrer

Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit
Bereifung.

1,000 h
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01.05.0470 Radlader einschl. Fahrer
Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung bis 50 kW.
1,000 h
01.05.0480 LKW einschl. Fahrer
LKW einschl. Fahrer, Nutzlast bis 12 t.
1,000 h
Summe 01.05 Uetze - ForststraBe FR Burgdorf
Summe 01 Bushaltestellen
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ZUSAMMENSTELLUNG Bushaltestellen in Uetze und Katensen

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01

Katensen - An der Schule FR Uetze
Uetze - MarienstraBe FR Dedenhausen
Uetze - MarienstraBe FR Schwiiblingsen
Uetze - Forststrae FR Uetze

Uetze - ForststraBe FR Burgdorf

Bushaltestellen

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR
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