





Schnitt 1-1 durch Lauf hinterm Aufzug
Blick auf Aufzug




Schnitt 2-2 durch Lauf am Flur
Blick auf den Aufzug



Schnitt 3-3 durch Lauf am Fenster
Blick auf den Aufzug



Schnitt 4-4 durch Foyer
Blick auf Aufzug und Treppe



Farbe	Bezeichnung im Plan	bedeutet (Angaben zusätzlich möglich)	Geschichtliche Bedeutung
	A		nachträglich, nichtbrennbar
	F30-A		feuerhemmend, nichtbrennbar
	F60-A		hochfeuerhemmend, nichtbrennbar
	F90-A		feuerbeständig, nichtbrennbar
	BW / BBW	REI 90-M o.ä. / EI 90-M o.ä.	Brandwand / Brandabschnittsgrundrichtwand: feuerbeständig, nichtbrennbar, als BW mit mechanischem Widerstand
	G 30 - 60 - 90	EW 30 - 60 - 90	Verglasung, nur Widerstand gegen Feuer (keine mechanische Durchdringung)
	D		durchschlagsicher (vollwandig) mit dreseitiger Dichtung)
	DNh		durchschlagsicher, nicht absturzsicher (vollwandig) mit dreseitiger Dichtung)
	D'		durchschlagsicher, mit einzelnen Lichtschutz
	DS	Sa CS	durchschlagsicher und selbstschließend
	RS	I_{sv} CS	rauchdicht und selbstschließend
	T-S-RS	EI2 30 S_{sm} CS	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
	T30-RS-iO	EI2 90 S_{sm} CS-iO	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend, mit rauchgas Dichtung + Schwelle
	T90-RS	EI2 90 S_{sm} CS	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
	T90-RS-iO	EI2 90 S_{sm} CS-iO	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend, mit rauchgas Dichtung + Schwelle
	notwendiger Treppenraum	notwendiger Flur	RWA notwendiger Treppenraum/Flur

FEUERWIDERSTAND

	feuerbeständig Bauteile ohne Feuerwiderstand		Schacht nach unten / nach oben
	neue Bauteile		OKF Fertigfuß- / Estrichboden OKF Rohdecke / -kante UKR Rohdecke / -kante
	abzubrechende Bauteile		
	bestehende Bauteile (BB)		Umfeld- / Übersicht
	SBS = Schiebetür	LRm	lichte Raumhöhe
	wasserundurchlässiger Beton (WU-B)	RL	Rohbaulichte als OKRB
	schwarze Wanne	BRH	Brüstungshöhe
	Bekiesflachdach (BFT)	FSH	Festelsbrüstung
	Magnesium (MW) SWM = Stahlbetonwerk	FL	Freiland
	Leichtbauwand	ZK	Zuchtbauelemente
	Wohnabtrennung (WADH)	R' w,r - dB	Schalschutzanforderung Wände
	Stahlbau	RR	Regenrohr-Fallsteig
	Neue Rohdecke in einer Ebene mit Bestandsdecken Bestandsdecke in einer Ebene mit Neuen Decken	AF	Anschlagpunkt Fensterreinigung Treppenhäuser Nord + Süd

Fehlerhöhen/ Abstände Fachplanungen
(Sitzung Lüftung, Sanitär, Elektro, Tragwerksplanung)
Sanitär
Gasgasanlage ELT
Elektro Lichtplanung
Sanitär
Schiltz-Durchbruchsplanung (Bau- Heizung)
WD Wand-Durchbruch
WD Wand-Schlitz
BD Boden-Durchbruch
BS Boden-Schlitz
DD Decken-Durchbruch
DS Decken-Schlitz
AB Aufständerung
Hinweis
Siehe Bauteilliste
Hinweis
Siehe Bauabschnitte
Plan-Nummer

LEGENDE BAUKONSTRUKTION

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFB E+1
Tür- und Bröstungshöhen beziehen sich auf OKFB.

±0.00 OKFB E+1
+92.00 müNN

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

ÄNDERUNGEN							
11	Stand Ausschreibung Schlosser					27.07.2026	ZIN
10	2 x alle Anschlüsse Handlauf angeb.					29.01.2026	ZIN/ MAY
09	Schnitt 2 Raume + Ansichten auf Türen vervollständigt					09.11.2025	ZIN
	Ergänzung Auflagerdetails					14.09.2025	ZIN
08	Brandlast Ausschnitte, ansetzen und Lüfter Rohbaulichte angepst					03.04.2025	Zeh/ SL
07	Schnitt 1, Raum 1, Raum 2 und Schnitt 2 Raum 1 Lüftung ergänzt Deckenstärken neu angepst					31.03.2025	ZIN
	Raum 2 Treppe Montagetüre					07.02.2025	ZIN
06	Stufen auf UKF+100mm, Treppenlaufe bleibt EI30 / F 30-A Raum angpst und Höhenkote auf NKF gelandet, Schnitt 1, 2, 3, 4 und Ansichten erstellt					28.01.2025	ZIN
05	Raum Bodagen Rohbau / Fertigfuß erfasst					09.10.2024	ZIN
	Stufe aktualisiert					04.09.2024	ZIN
03	Schachtwandstärke 17 und 23 von 30cm auf 25cm geändert					30.08.2024	ZIN
04	Treppenlaufe und Podeste angepst					29.08.2024	ZIN
03	Lüftung in Raum 2 aufgenommen und Höhen der Lüftungsöffnungen angepst					29.08.2024	ZIN/ ZIN
02	Bauteilanschlüsse von 30 cm Stahlbeton auf 25 cm Stahlbeton angepst, Stand Ausschreibung Rohbau					23.08.2024	ZIN
01	Wettbewerbsvorlage					23.04.2024	ZIN

FACHLOS	GEBÄUDETEIL									DATUM	NAME
										DATUM	NAME
ARC	TR	XX	501	5	f	11	D1501		TRH 1		
Verfasser	Planart	Planinhalt	Lüfte.	Phase	Status	Index	Freitext Plannummer ext.		Freitext Planbeschreibung		

DATEIADRESSIERUNG

PROJEKT	AUSFÜHRUNGSPLANUNG 40237-03
	Universitätsmedizin Mannheim Aufstockung Haus 25 für das Institutsgebäude Medizin und Laboreinheiten und Verwaltungsräumen Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim
ERSTELLER	
BAUHERRN	Universitätsmedizin Mannheim Universitätsmedizin Mannheim vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sandra Henek Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim
NUTZERN	Universitätsmedizin Mannheim Haus 25 Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim
BAUTEIL	Aufstockung Haus 25 A
	Detail Treppenhaus 1 mit Blick auf Aufzug
ZEICHNUNG	1:25/ 50 D1501
PLANUNG	

FREIGABE	
STAND	
ZTL / PLA / BZ	Holf TuKr 0h
ALLPLAN NR.1	
ERSTELLT	07.07.2026
LPLOT-DATUM	08.07.2026
MASSSTAB	
PLAN NR.1	
FREIGABE	