
Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 1.042.246,00 EUR 1.240.272,74 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 8 60.000,00 EUR 71.400,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 42 285.600,00 EUR 339.864,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 1 284.256,00 EUR 338.264,64 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 1 139.600,00 EUR 166.124,00 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 1 209.790,00 EUR 249.650,10 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 1 18.000,00 EUR 21.420,00 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 1 45.000,00 EUR 53.550,00 EUR

Summe netto 1.042.246,00 EUR

MwSt. 19 % 198.026,74 EUR

Summe brutto 1.240.272,74 EUR 1.240.272,74 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023



Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

Los 1 14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 270.359,84 EUR 321.728,21 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 2 15.000,00 EUR 17.850,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 11 74.800,00 EUR 89.012,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 0,2598 73.855,03 EUR 87.887,49 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 0,2598 36.270,69 EUR 43.162,13 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 0,2598 54.507,37 EUR 64.863,77 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 0,2598 4.676,74 EUR 5.565,32 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 0,25 11.250,00 EUR 13.387,50 EUR

Summe netto 270.359,84 EUR

MwSt. 19 % 51.368,37 EUR

Summe brutto 321.728,21 EUR 321.728,21 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023



Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

Los 2 14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 152.360,95 EUR 181.309,53 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 1 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 6 40.800,00 EUR 48.552,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 0,1511 42.938,97 EUR 51.097,38 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 0,1511 21.087,61 EUR 25.094,26 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 0,1511 31.690,33 EUR 37.711,50 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 0,1511 2.719,03 EUR 3.235,65 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 0,125 5.625,00 EUR 6.693,75 EUR

Summe netto 152.360,95 EUR

MwSt. 19 % 28.948,58 EUR

Summe brutto 181.309,53 EUR 181.309,53 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023



Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

Los 3 14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 221.322,89 EUR 263.374,24 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 2 15.000,00 EUR 17.850,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 9 61.200,00 EUR 72.828,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 0,2054 58.397,00 EUR 69.492,43 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 0,2054 28.679,15 EUR 34.128,19 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 0,2054 43.098,85 EUR 51.287,63 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 0,2054 3.697,89 EUR 4.400,48 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 0,25 11.250,00 EUR 13.387,50 EUR

Summe netto 221.322,89 EUR

MwSt. 19 % 42.051,35 EUR

Summe brutto 263.374,24 EUR 263.374,24 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023



Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

Los 4 14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 280.203,43 EUR 333.442,08 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 2 15.000,00 EUR 17.850,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 11 74.800,00 EUR 89.012,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 0,2749 78.148,93 EUR 92.997,23 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 0,2749 38.379,46 EUR 45.671,55 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 0,2749 57.676,40 EUR 68.634,92 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 0,2749 4.948,64 EUR 5.888,88 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 0,25 11.250,00 EUR 13.387,50 EUR

Summe netto 280.203,43 EUR

MwSt. 19 % 53.238,65 EUR

Summe brutto 333.442,08 EUR 333.442,08 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023



Deckel DA7 Altona
Kostenschätzung  Gewerk Elektrotechnik

Los 5 14.02.2023

Einheitspreis Menge netto brutto

Kosten- Bezeichnung netto Anzahl

gruppe  

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

440 Starkstromanlagen 117.998,89 EUR 140.418,67 EUR

443 Niederspannungsschaltanlagen

Zählerschränke 7.500,00 EUR 1 7.500,00 EUR 8.925,00 EUR

Kabelverteilschränke mit Unterzähler uund Sicherungen 6.800,00 EUR 5 34.000,00 EUR 40.460,00 EUR

444 Niederspannungsinstallationsanlagen

Hauptleitungen unterschiedlicher Querschnitte 284.256,00 EUR 0,1088 30.916,06 EUR 36.790,11 EUR

Leitungen zu den einzelnen Parzellen 139.600,00 EUR 0,1088 15.183,08 EUR 18.067,87 EUR

Anschlusskästen auf den Parzellen 209.790,00 EUR 0,1088 22.817,04 EUR 27.152,28 EUR

Busleitung für die Zwischenzählerübertragung 18.000,00 EUR 0,1088 1.957,70 EUR 2.329,67 EUR

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Potentialausgleich inkl. Erdungsanlage 45.000,00 EUR 0,125 5.625,00 EUR 6.693,75 EUR

Summe netto 117.998,89 EUR

MwSt. 19 % 22.419,79 EUR

Summe brutto 140.418,67 EUR 140.418,67 EUR

Kostenschätzung 2023 16.02.2023


