(Wandbffnungen Leichtwand )

GroRe nach Anforderung TGA

> ggf. Wechsel erforderlich

RES
100er CW-Profi ——

80 mm Gefachdammung
Mine

Gleitende Deckenanschliisse gem. Detailplan 1617
(Abstimmung und Koordination mit der TGA/ELT-Planung notwendig)

|:| Fall 01: gleitender Deckenanschluss bei Deckendurchbiegung <20mm |:| Fall 02: Sonderfall - gleitender Deckenanschluss
um Durchfiihrung herrum fihren

|:| Fall 03: gleitender Deckenanschluss bei Deckendurchbiegung >20mm

LEGENDE ‘ Gleitende Deckenanschliisse
Alle Male sind am Bau zu prifen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Alle Héhenangaben beziehen sich auf £0.00 = OKFF Ebene 00
Tar- und Bristungshéhen beziehen sich auf OKFF.
+0.00 OKFF E00
Boden- und Wanddurchbriiche sind vor Ort mit Architekt, +43,10 miNN
Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prifen und festzulegen. Stationsgebaude
Ausfiihrung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024
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[PICTO

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PHASE
PSYCHIATRIE '/ ASTORF
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
SidstralBe 25
PROJEKT 31515 Wunstorf
PSYCHIATRIE ' ASTORF
KRH Psychiatrie Wunstorf
SidstralBe 25
BAUHERR 31515 Wunstorf FREIGABE
PSYCHIATRIE '/ ASTORF
KRH Psychiatrie Wunstorf
Sidstralle 25
NUTZER 31515 Wunstorf | FREIGABE
Gebaud
ebaude |
\
H1, H2 |
BAUTEIL ) | ERSTELLT 19.12.2025| PLOT-DATUM  19.06.2026
Gl. Deckenanschl.
1.200 641
L ]
Grundriss EO1 -
PLAN | MASSTAB PLAN NR
PLANUNG
| FACHING

H/B = 500 / 950 (0.48m?) Allplan 2024
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