Elektromechanische Feststellung

LEGENDE	BAUKONSTRUKTION
Mauerwerk (MW) SMW = Sichtmauerwerk	R'w dB Schallschutzanforderung
Leichtbauwand	BRH Brüstungshöhe
Holzrahmenbau/ Holztafelbauweise tragend	FSA Feststellanlage
Wärmedämmung (WäDä)	FL Freilauf
	ZK Zutrittskontrolle

WS Wand-Schlitz
BD Boden-Durchbruch
DD Decken-Durchbruch
BS Boden-Schlitz
DS Decken-Schlitz
KB Kernbohrung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFF Ebene 00
Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF.

Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

±0.00 OKFF E00
+43,10 müNN
Stationsgebäude

Ausführung nach MHolzBauRL Fassung 24.09.2024

HINWEISE

Phase	Planungs - bereich	Standort	Gebäude	Plantyp	Ebene	Planfeld	Index	Freitext
5	300	WUN	H2	GR	100	350	00	EMF

PICTO

Ebene 01 + 02 werden gleich ausgestattet



PHASE AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

PROJEKT
KRH Psychiatrie Wunstorf
Neubau der Erwachsenenpsychatrie
Südstraße 25
31515 Wunstorf

BAUHERR
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

NUTZER
KRH Psychiatrie Wunstorf
Südstraße 25
31515 Wunstorf
FREIGABE

BAUTEIL
Gebäude H2
Grundriss E00-02
ERSTELLT 07.01.2026 | PLOT-DATUM 26.06.2026

PLAN
Türen
Feststellanlage
MASSTAB 1:100
PLAN NR 350

PLANUNG

FACHING

H/B = 594 / 1490 (0.89m²)

Allplan 2025