Saarpfalz-Kreis
Fachbereich Immobilienmanagement

Honorarermittlung

Technische Ausrüstung (§ 56 HOAI)

13.11.2026

	AWG	WÄV	LUT	SST	FIT	FÖT	NSP	GEA
Honorarzone	2	2	2	2	2	2	2	2
Satz	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
anrechenbare Kosten:	125.022,00	160.740,00 €	230.550,00 €	531.450,00 €	82.250,00 €	€	18.900,00 €	€
Kosten unterer Wert	100.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Honorar unterer Wert	27.150,00	37.311,00	37.311,00	96.402,00	21.652,00	0,00	6.075,00	0,00
Honorar oberer Wert	31.872,00	43.800,00	43.800,00	113.168,00	25.418,00	0,00	7.131,00	0,00
Kosten oberer Wert	150.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Honorar unterer Wert	37.311,00	55.726,00	55.726,00	132.749,00	27.150,00	0,00	9.098,00	0,00
Honorar oberer Wert	43.800,00	65.418,00	65.418,00	155.836,00	31.872,00	0,00	10.681,00	0,00
	32.234,97	39.288,77	52.144,28	100.974,45	23.246,42	0,00	7.253,97	0,00
	37.841,25	46.121,77	61.213,30	118.535,63	27.289,66	0,00	8.515,50	0,00
Grundhonorar für Leistungsphase 1-9	32.234,97 €	39.288,77 €	52.144,28 €	100.974,45 €	23.246,42	0,00	7.253,97	0,00
Grundlagenermittlung	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Vorplanung	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
Entwurfsplanung	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Genehmigungsplanung	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Ausführungsplanung	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Vorbereiten Vergabe	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Mitwirkung Vergabe	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Objektüberwachung	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
Objektbetreuung	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

	AWG	WÄV	LUT	SST	FIT	FÖT	NSP	GEA
Leistungsphasen Insgesamt	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Umbauzuschlag in %								
Nebenkosten in %								
Leistungsphase 1-9	31.590,27 €	38.502,99 €	51.101,39 €	98.954,96 €	22.781,49 €	0,00 €	7.108,89 €	0,00 €
Grundhonorar	31.590,27 €	38.502,99 €	51.101,39 €	98.954,96 €	22.781,49 €	0,00 €	7.108,89 €	0,00 €
Umbauzuschlag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einzelhonorare	31.590,27 €	38.502,99 €	51.101,39 €	98.954,96 €	22.781,49 €	0,00 €	7.108,89 €	0,00 €

Summe Honorar		250.039,99 €
Nebenkosten		0,00 €
		€
		€
		€
Summe Honorar		250.039,99 €
Gesamthonorar netto		250.039,99 €
Mehrwertsteuer	19,0%	47.507,60 €
Gesamthonorar		297.547,59 €
Abschlagszahlungen		€
		€
Resthonorar		297.547,59 €