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Sanierungsfahrplan – MZH Kindsbach

Kostenüberlegung Stand November 2025

 

Die vorliegende Kostenüberlegung stellt eine erste, unverbindliche Indikation dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist zwingend erforderlich, detaillierten 
Kosten im Zuge der fortschreitenden Planung und Konkretisierung des Vorhabens fortzuschreiben. 
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Grundriss Kalkulationsbasis 
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Umbau (Stufe 1 bis 3) Kalkulationsbasis 

Nettopreise pro m²

Einfache Raumsanierung ca. 371,00 €

Schönheitsreparaturen, Anpassungsarbeiten

Mittlere Raumsanierung ca. 1.060,00 €

Teilumbau von Bestandsräumen, Abbrucharbeiten, Anpassungsarbeiten

Komplette Raumsanierung ca. 2.226,00 €

Komplettumbau von Bestandsräumen, Abbrucharbeiten, Anpassungsarbeiten
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Dach Sporthalle Einheit Menge € / Einheit Kalkulationsbasis 

Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 5.300,00 € 5.300,00 €
392 Absturzsicherung Halle m² 400,00 10,60 € 4.240,00 €
392 Gerüst m² 500,00 15,90 € 7.950,00 €
394 Abbruch Dachbelag inkl. Schalung m² 420,00 79,50 € 33.390,00 €
394 Zulage Abbruch Dämmung m² 420,00 31,80 € 13.356,00 €
394 Blitzschutz abbauen psch 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €
394 Abbruch Attikablech m 85,00 21,20 € 1.802,00 €
394 Abbruch Regenfallrohre m 55,00 21,20 € 1.166,00 €
394 Provisorische Regenfallrohre m 55,00 37,10 € 2.040,50 €
394 Provisorium beim schlechtem Wetter psch 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €
363 Neue Attika m 85,00 159,00 € 13.515,00 €
363 Neues Attikablech m 85,00 212,00 € 18.020,00 €
363 Neue Schalung, Dämmung und Abdichtung samt Anschlüsse m² 420,00 249,10 € 104.622,00 €
411 Regenfallrohre samt Formteile m 55,00 79,50 € 4.372,50 €
411 Standrohre austauschen Stk 6,00 212,00 € 1.272,00 €
446 Blitzschutz neu psch 1,00 7.950,00 € 7.950,00 €

Summe Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten netto 221.116,00 €

Dach Umkleidetrakt

Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
392 Gerüst m² 220,00 15,90 € 3.498,00 €
394 Abbruch Dachbelag inkl. Kies m² 140,00 79,50 € 11.130,00 €
394 Zulage Abbruch Dämmung m² 140,00 31,80 € 4.452,00 €
394 Blitzschutz abbauen psch 1,00 371,00 € 371,00 €
394 Provisorium beim schlechtem Wetter psch 1,00 530,00 € 530,00 €
394 Abbruch Attikablech m 45,00 21,20 € 954,00 €
363 Neues Attikablech m 45,00 212,00 € 9.540,00 €
363 Neue Dämmung, Abdichtung und Bekiesung samt Anschlüsse m² 140,00 243,80 € 34.132,00 €
446 Blitzschutz neu psch 1,00 2.650,00 € 2.650,00 €

Summe Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten netto 69.377,00 €
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Dach Küchentrakt Einheit Menge € / Einheit Kalkulationsbasis 

Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 3.180,00 € 3.180,00 €
392 Gerüst m² 350,00 15,90 € 5.565,00 €
394 Abbruch Dachbelag m² 250,00 74,20 € 18.550,00 €
394 Zulage Abbruch Dämmung m² 250,00 31,80 € 7.950,00 €
394 Blitzschutz abbauen psch 1,00 530,00 € 530,00 €
394 Abbruch Regenrinne m 60,00 21,20 € 1.272,00 €
394 Abbruch Regenfallrohre m 20,00 21,20 € 424,00 €
394 Provisorische Regenfallrohre m 20,00 37,10 € 742,00 €
394 Provisorium beim schlechtem Wetter psch 1,00 530,00 € 530,00 €
363 Neues Sandwichelement samt Anschlüsse m² 250,00 233,20 € 58.300,00 €
411 Regenrinne samt Formteile m 60,00 79,50 € 4.770,00 €
411 Regenfallrohre samt Formteile m 20,00 79,50 € 1.590,00 €
411 Standrohre austauschen Stk 3,00 212,00 € 636,00 €
394 Abbruch Dachbelag Flachdach m² 80,00 74,20 € 5.936,00 €
394 Zulage Abbruch Dämmung m² 80,00 31,80 € 2.544,00 €
394 Abbruch Attikablech m 30,00 21,20 € 636,00 €
363 Neue Attika m 30,00 159,00 € 4.770,00 €
363 Neues Attikablech m 30,00 212,00 € 6.360,00 €
363 Neue Dämmung und Abdichtung samt Anschlüsse m² 80,00 233,20 € 18.656,00 €
446 Blitzschutz neu psch 1,00 5.300,00 € 5.300,00 €

Summe Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten netto 148.241,00 €



7 von 12

Sanierungsfahrplan – MZH Kindsbach

K
o

st
en

ü
b

er
le

g
u

n
g

Decke Sporthalle Einheit Menge € / Einheit Kalkulationsbasis 

Trockenbauarbeiten

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
396 Boden schützen m² 400,00 15,90 € 6.360,00 €
392 Gerüste psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
394 Abbruch abgehängte Decke m² 400,00 53,00 € 21.200,00 €
394 Neue Decke m² 400,00 159,00 € 63.600,00 €

Summe Trockenbauarbeiten netto 95.400,00 €
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Fassade Sporthalle Einheit Menge € / Einheit Kalkulationsbasis 

WDVS

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 530,00 € 530,00 €
392 Gerüst (*) m² 500,00 15,90 € 7.950,00 €
394 Zulage Blitzschutz (*) psch 1,00 530,00 € 530,00 €
394 Zulage Regenfallrohre/Entwässerung psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
512 Aushub für Sockelbereich (Pflaster + Aushub) m 60,00 106,00 € 6.360,00 €
335 Neues WDVS m² 500,00 180,20 € 90.100,00 €
512 Sockelbereich wieder verfüllen (Pflaster + Aushub) m 60,00 159,00 € 9.540,00 €
335 Zulage Erschwernisse Nachbargebäude psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €

Summe WDVS netto 119.250,00 €

Fassade Küchentrakt

WDVS

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
392 Gerüst (*) m² 350,00 15,90 € 5.565,00 €
394 Zulage Blitzschutz (*) psch 1,00 530,00 € 530,00 €
512 Aushub für Sockelbereich (Pflaster + Aushub) m 55,00 106,00 € 5.830,00 €
335 Neues WDVS m² 300,00 180,20 € 54.060,00 €
512 Sockelbereich wieder verfüllen (Pflaster + Aushub) m 55,00 159,00 € 8.745,00 €
335 Zulage Eingang psch 1,00 2.120,00 € 2.120,00 €
335 Zulage Entwässerungsrinne psch 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €
335 Zulage Erschwernisse Nachbargebäude psch 1,00 530,00 € 530,00 €
335 Zulage Erschwernisse Wand über Flachdach psch 1,00 530,00 € 530,00 €

Summe WDVS netto 81.090,00 €

(*) Bei gleichzeitiger Sanierung des Daches fällt diese Position aus
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Fenster Küchentrakt Einheit Menge € / Einheit Kalkulationsbasis 

Metallbau- und Verglasungsarbeiten

391 Baustelleneinrichtung psch 1,00 530,00 € 530,00 €
394 Abbruch Fenster- und Türelemente inkl. Fensterbänke m² 60,00 79,50 € 4.770,00 €
394 Zulage Erschwernisse Kühlzelle psch 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €
394 Zulage Glasbausteine psch 1,00 1.060,00 € 1.060,00 €
344 Windfangtüren m² 10,00 901,00 € 9.010,00 €
334 Außenfenster 3-fach Verglasung m² 35,00 1.060,00 € 37.100,00 €
334 Außentüren 3-fach Verglasung m² 15,00 1.272,00 € 19.080,00 €
334 Innenfensterbänke m 25,00 79,50 € 1.987,50 €
334 Zulage satiniert m² 15,00 74,20 € 1.113,00 €
334 Beiputzarbeiten – Stundenlohn (**) h 24,00 68,90 € 1.653,60 €
334 Beiputzarbeiten – Material (**) psch 1,00 530,00 € 530,00 €
334 Alufensterbänke außen m 25,00 106,00 € 2.650,00 €
334 Aluleisten (*) m 80,00 31,80 € 2.544,00 €

Summe Metallbau- und Verglasungsarbeiten netto 83.088,10 €

(*) Bei gleichzeitiger Sanierung der Fassade (WDVS) fällt diese Position aus
(**) Bei gleichzeitiger Sanierung des Küchentraktes fällt diese Position aus
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Küchentrakt Innenbereich

Einfache Raumsanierung (Eingang/Umkleide)

EG Lage 2,41 m²
Technik 8,99 m²
Umkleide/Garderobe 23,97 m²
Eingang 18,60 m²

SUMME 53,97 m²

Mittlere Raumsanierung (Versammlungsraum)

EG Ausschank 12,91 m²
Vorraum 78,82 m²

SUMME 91,73 m²

Komplette Raumsanierung (WC-Bereich)

EG WC Damen 3,10 m²
WC Herren 6,62 m²
Abstellraum Küche 6,82 m²
Flur 7,62 m²

SUMME 24,16 m²

Nettopreise

Einfache Raumsanierung NGF (m²) 53,97 x 371,00 /m² netto = 20.022,87 €

Mittlere Raumsanierung NGF (m²) 91,73 x 1.060,00 /m² netto = 97.233,80 €

Komplette Raumsanierung NGF (m²) 24,16 x 2.226,00 /m² netto = 53.780,16 €

SUMME Sanierung Küchentrakt 171.036,83 €
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Zusammenstellung Netto Brutto

Dach Sporthalle 221.116,00 € 263.128,04 €

Dach Umkleidetrakt 69.377,00 € 82.558,63 €

Dach Küchentrakt 148.241,00 € 176.406,79 €

Decke Sporthalle 95.400,00 € 113.526,00 €

Fassade Sporthalle 119.250,00 € 141.907,50 €

Fassade Küchentrakt 81.090,00 € 96.497,10 €

Fenster Küchentrakt 83.088,10 € 98.874,84 €

Küchentrakt Innenbereich 171.036,83 € 203.533,83 €

SUMME 988.598,93 € 1.176.432,73 €
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Zusammenstellung DIN Netto Brutto

KG 100 Grundstück 0,00 € 0,00 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 €

KG 300 Bauwerk-Baukonstruktionen 889.311,33 € 1.058.280,48 €

KG 400 Bauwerk-Technische Anlagen 68.812,60 € 81.887,00 €

KG 500 Außenanlagen 30.475,00 € 36.265,25 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 € 0,00 €

SUMME KG 100-600 988.598,93 € 1.176.432,73 €

KG 700 Baunebenkosten (*) 296.579,68 € 352.929,82 €

GESAMTSUMME KG 100-700 1.285.178,61 € 1.529.362,54 €

(*) Annahme ca. 30% – Die  genaue Baunebenkosten werden vom Bauherr ermittelt
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