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1.0 ALLGEMEINE PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 PLANUNGS- UND BAUAUFGABE

Die Stadt Horstel beabsichtigt die Errichtung einer neuen zweiziigigen Grundschule in dauerhaft ausgelegter
Holz- oder Holz-Hybrid-Modulbauweise auf dem Geldnde der bestehenden Grundschule in 48477 Hoérstel-
Bevergern, Auf der Burg 4. Das neue Gebaude soll als Cluster-Schule den vollstandigen Schulbetrieb inklusive
Ganztagsbereich, Mensa, Verwaltung und Aula aufnehmen. Hierzu wurde, in Abstimmung mit dem Nutzer, ein
funktionales Raumprogramm eines maximal dreigeschossigen Schulgeb&udes erstellt. Die lose Méblierung ist
nicht Bestandteil dieser Ausschreibung und wird bauseits gestellt. Gleiches gilt in Teilen fiir die Ausstattung
der Mensa-Kiiche (vgl. Anlage 1a- Ausstattung Mensa). Der Platzbedarf der Mensa-Kiiche mit Nebenrdumen
ist in der Planung zu berlcksichtigen.

Der Neubau muss auf der sidwestlichen Seite zwischen dem Bestandsgeb&ude und der Turnhalle errichtet
werden. Die fur die Bebauung bereitstehende und zu beplanende Flache ergibt sich aus dem Lageplan (Anlage
2- Vorabzug zum Lageplan). Wahrend der Bauzeit bleibt das Bestandsgebaude in unmittelbarer Nahe
weiterhin in Betrieb. Das Bestandsgebaude wird nach dem Umzug der Schule in den Neubau zurlickgebaut.

Das Projekt umfasst Planung, Fertigung, Transport, Montage, Ausbau, technische Gebaudeausristung,
Inbetriebnahme und Dokumentation durch einen Auftragnehmer (AN) zum Pauschal-Endpreis. Das Gebaude
soll als maximal dreigeschossiger, barrierefreier Baukdrper mit nachhaltiger Energieversorgung (Warmepumpe
und Photovoltaikanlage) und Gebaudeautomation, die auf die Gebaudeleittechnik (GLT — Fabrikat Honeywell
basierend auf dem Tridium Niagara Framework) der Stadt Horstel aufgeschaltet werden muss, errichtet
werden. Das Gebaude muss dem energetischen Standard Effizienzgebaude 40 (EG 40) entsprechen.

Die Aufgabe beinhaltet u.a. folgende Leistungen:

e Entwurfsplanung

e Bauantrag

e Entwasserungsantrag

e Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung fur den Modulbau (vBG /ZIE)

e Ausfuhrungsplanung

e Baugrundgutachten (es liegt nur ein orientierendes Baugrundgutachten vor)
e Statik einschl. Bodenplatte aus Beton und Griindung (Fundamente) sowie notwendige Wasserhaltung
o Prifstatik

¢ Nachweis Energieeffizienz 40

e Nachweis Warmeschutz

e Nachweis Schallschutz nach DIN 4109

¢ Nachweis Raumakustik nach DIN 18041

e Brandschutzkonzept

e Barrierefrei-Konzept

e Vorbereitung der Antrage fur die Hausanschliisse
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¢ Koordination mit den Versorgungsunternehmen
e schlusselfertiges Gebaude inkl. Bodenplatte und Griindung (Fundamente)

e AuBere Entwasserung (Schmutz- und Regenwasser) bis zum Ubergabeschacht

Die Innere Gliederung und die Raumgrofien missen den allgemeinen funktionalen Anforderungen geniigen, die
sich aus den Anforderungen an leistungsfahige und nachhaltige Schulbauten der SchulBauRichtlinie NRW
(SchulBauR) und den Anforderungen an die entsprechenden Funktionsbereiche ergeben. Es wird insbesondere
auf die Raumzusammenhange, Strukturierung und Vorgaben der SchulBauR sowie die Anforderungen zum
Brandschutz verwiesen. Das spezifische Raumprogramm der Anlage 1- Raumprogramm ist hierzu bindend und
zwingend zu beachten.

Die schlisselfertige Ubergabe soll in den Sommerferien NRW 2028 erfolgen. Sie umfasst auch die
Durchfihrung samtlicher behérdlich erforderlicher Abnahmen, einschlie3lich der Abnahmen durch die
Bauaufsichtsbehorde, die Feuerwehr, die Trager der gesetzlichen Unfallversicherung, die staatliche
Arbeitsschutzbehdrde sowie ggf. erforderliche Sachverstandigenprifungen. Die Beeintrachtigungen fur den
Schulbetrieb in der benachbarten Grundschule sollen wahrend der Bauphase mdglichst gering ausfallen.

Die Planung des konkreten Projektablaufes obliegt dem AN.

Von diesem ist ein Projektablauf- und Terminplan zu erstellen und mit dem Angebot einzureichen.

Waéhrend der Durchfiihrung der BaumalRhahme missen die benachbarten Grundstiicke bzw. Gebaude im
Grundsatz sicher zu begehen und zu erschlie3en sein, damit der Schulbetrieb ohne gréRere Beeintrachtigungen
weitergefuihrt werden kann. Ausnahmen hiervon kénnen in Absprache mit dem Auftraggeber (AG) wahrend der
schulfreien Zeiten zugelassen werden.

1.2 PLANUNGS- UND BAULEISTUNGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Dem AN obliegen die eigenverantwortliche und vollstandige Planung auf Basis des Raumprogrammes (Anlage
1- Raumprogramm), insbesondere die Ausfuhrungsplanung fir das Geb&aude aus hochbaulicher,
haustechnischer und technischer Sicht sowie die selbststandige Fortschreibung der Unterlagen, die mit
Auftragserteilung Vertragsbestandteil werden. Bei Ubergabe des Geb&udes sind vollstéandige Revisionsplane an
den AG zu Ubergeben.

Die Verantwortung fur die statischen Erfordernisse liegt beim AN.

Der AN hat den AG im Rahmen seiner Moglichkeiten bei der Inbetriebnahme zu unterstutzen. Dazu gehéren u. a.
neben der Beibringung der erforderlichen Unterlagen auch die Anwesenheit bei der Begehung zur Ubergabe, um
gegebenenfalls Mangel oder Restarbeiten, die in seiner Verantwortung liegen, abzustellen bzw. auszufuhren.
Grundsatzlich ist eine schlisselfertige Leistung anzubieten. Diese enthalt alle Bauleistungen, Lieferungen,
Leistungen und Nebenleistungen, die erforderlich sind, das Geb&ude funktions- und bezugsfertig nach den vom
AN erstellten Planunterlagen zu errichten, so dass es zu dem vorgesehenen Zweck genutzt werden kann. Die
Leistungsgrenze ergibt sich aus der Anlage 3- Schnittstellenliste.
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1.3 BEMUSTERUNG

Hinsichtlich der Materialien, Ausstattungen und Farbgestaltungen ist nach Auftragserteilung eine Bemusterung
vorzunehmen und mit dem AG abzustimmen (Farbkarten und Herstellermuster).

Fur alle Elemente mit Farbbeschichtungen ist nach Auftragserteilung der konkrete Farbton nach der Farbpalette
des Herstellers in Abstimmung mit dem AG festzulegen. Bei allen Elementen, die hinsichtlich der Gro3e gut
handhabbar sind, sollten Originalmuster zur Verfigung gestellt werden. Ziel ist es, dass das Zusammenspiel der

Farben, Materialien und Oberflachen veranschaulicht wird. Gemeinsam sind dann auf dieser Grundlage die
Materialien und Elemente auszuwahlen.

1.4 BEWEISSICHERUNG

Vor Baubeginn ist durch den AN in Abstimmung mit dem AG eine Beweissicherung fir die umliegende
Bebauung, Straen, Wege und Griunflachen (Hochbau und Tiefbau) durchzufihren und zu dokumentieren.
Dazu ist vom AN ein unabhangiger, offentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger zu beauftragen.

Der Umfang der Beweissicherung ist abhéngig von den geplanten Griindungsmal3nahmen.

Je nach Bedarf, ist eine erweiterte Beweissicherung vorzunehmen.

1.5 DOKUMENTATION DER PLANUNGS- UND BAULEISTUNGEN

Bei der Abnahme des Gebaudes erhalt der AG die technische Dokumentation des Gesamtobjekts. Die

Dokumentation beinhaltet alle nach Auftragserteilung notwendigen Erganzungen, Berichtigungen und
Fortschreibungen der Planungs- und Bauunterlagen.
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2.0 ALLGEMEINE RAHMENBEDINGUNGEN
2.1 RAHMENBEDINGENEN

Die Planung und Ausfiihrung des Gebdudes haben nach dem aktuellen Stand der Technik zu erfolgen. Die
geltenden Hygieneanforderungen fur Schulen gemaR den Vorgaben des zustdndigen Landesamtes flr
Gesundheit und Soziales NRW sind zu beriicksichtigen. Dariiber hinaus sind die Anforderungen der giiltigen
SchulBauRichtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen (SchulBauR) in der jeweils aktuellen Fassung vollsténdig
einzuhalten.

Die Ausfuhrung der Leistung hat unter Beachtung der geltenden Unfallverhitungsvorschriften,
Arbeitsschutzbestimmungen  sowie den allgemein  anerkannten  sicherheitstechnischen  und
arbeitsmedizinischen Regeln (ArbStattV und ASR) zu erfolgen.

Die Einhaltung samtlicher zum Zeitpunkt der Abnahme der Leistung gtltigen gesetzlichen und technischen
Regelwerke ist sicherzustellen. Hierzu z&hlen insbesondere alle einschlagigen Bauvorschriften, DIN- und DIN
EN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien sowie DVGW-Regelwerke.

Fur alle zu erbringenden Planungs- und Bauleistungen sind u.a.:

e die VOB Teil C,

o die offentlich-rechtlichen Vorschriften und Richtlinien,

e die Bauordnung fir das Land NRW und weitere technische Baubestimmungen des Landes NRW,

e die Verordnung Uber Bau und Betrieb von Sonderbauten,

e das Gebaudeenergiegesetz (GEG),

e die GUV — Gesundheits- und Unfallverhitungsvorschriften sowie Abstimmungen mit der Unfallkasse,

e die durch die offentliche Verwaltung anzuwendenden Vorschriften und Regelwerke z.B. des
Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK), Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit (BGR),

e die Bestimmungen und Vorschriften der Industrie- und Berufsverbénde der beteiligten Gewerke,
in der jeweils gultigen Fassung zu bericksichtigen.

Weitere Vorgaben ergeben sich u. a. aus:

= Es gelten die Anforderungen der Bauleistungsbeschreibung und der Vergabeunterlagen. Alle Angaben sind
bauordnungsrechtlich zu prifen. Durch gesetzliche Vorgaben kdnnen Abweichungen begriindet sein.

= Die anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten.

= Des Weiteren sind folgende allgemeinen Punkte bei der Angebotserstellung und Ausfihrung zu beachten:

o Das Gebaude ist barrierefrei zu errichten (behindertengerechtes WC, Aufzug bei mehrgeschossigen
Bauten, Einhaltung der erforderlichen Bewegungsflachen). Die Anforderungen, die sich dazu aus der
Baugenehmigung und dem zum Bauantrag gehdrenden Barrierefrei-Konzept ergeben, sind einzuhalten
und im Angebotspreis zu berlicksichtigen.

o In Aufenthaltsbereichen der Kinder ist fiir eine gesundheitlich zutragliche Raumtemperatur zu sorgen und
Zugluft zu vermeiden. Gesunde und zutrdgliche Raumtemperatur in Schulen sind als allgemeiner
Richtwert 20°C, ideal fur Kinder sind 21°C bis 22°C, in SanitarrAumen 18°C und in Aufenthaltsraumen fir
das Personal 21°C.

o Die Anforderungen der Arbeitsstattenverordnung sind zu bericksichtigen, insbesondere die
Anforderungen an die Raumtemperaturen und die Raumluftqualitat sind zu beachten.
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o In den Hauptverkehrswegen ist durch den AN an Innen- und Aul3enecken ein Kantenschutz vorzusehen.

o Samtliche Kanten, Vor- und Rickspriinge bis zu einer Héhe von 1,40 m sind gebrochen mit einem Radius
von mindestens 2 mm auszubilden.

o Im Gebéaude und AufRenbereich darf es keine Kopffangstellen geben, dabei ist das Grenzmalf3 von 8,9 cm
einzuhalten.

o Absturzsicherungen sind in einer Hohe von 1,10 m auszufiihren, gemessen ab der obersten fur Kinder
zuganglichen Aufstiegskante.

o Bei allen Innen- und AuRentiiren ist eine lichte Breite von mindestens 1,00 m vorzusehen (barrierefrei).

2.2 PLANUNGSRECHT

Fur die Flurstiicke 1242 (Flur 2, Gemarkung Bevergern) und 573 (Flur 3, Gemarkung Bevergern), auf dem der
Neubau der Schule geplant werden soll, ist das giltige Planungsrecht zu beachten. Der Bebauungsplan Nr. 16
,Sudliche Ortslage Bevergern® ist als Anlage 4- Bebauungsplan (Plan) und Anlage 4a- Bebauungsplan
(Begrundung) beigefigt.

2.3 GRUNDBUCH

Das Grundstiick ist nicht durch Baulasten oder Grunddienstbarkeiten belastet.

2.4 STELLPLATZE

Im Rahmen des Bauantrages ist ein Stellplatznachweis unter Beriicksichtigung der erforderlichen Lehrerparkplatze
Zu erbringen.

2.5 BRANDSCHUTZ

Die Erfullung der Brandschutzanforderungen fir das neue Schulgebaude liegt in der Verantwortung des AN. Mit
dem Angebot muss ein Entwurf des Brandschutzkonzeptes eingereicht werden; dieser ist in der weiteren Planung
zu berticksichtigen. Erforderliche Fortschreibungen sind zu veranlassen. Das endglltige Brandschutzkonzept ist
im Rahmen der Bauantragsstellung vorzulegen.

25.1 NUTZBARKEIT DER FLACHEN

Es st sicherzustellen, dass jederzeit die Flucht- und Rettungswege des Bestands sowie die
Feuerwehraufstellflachen und Zufahrten benutzbar sind, auch wahrend der Bauphase. Sollten wahrend der
Bauphase, z.B. Anpassungen der Flucht- und Rettungswege erforderlich sein, obliegt die Abstimmung und
Freigabe mit den zustéandigen Behorden dem AN. Der Schulhof vorne muss wéahrend der Bauphase gemaf
vorliegendem Lageplan teilweise weiterhin als Schulhof nutzbar sein (Ausnahme: Anlieferung wahrend der
Ferienzeiten).
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2.6 SCHALLSCHUTZ

Bei der Planung und Ausfuhrung sind die Anforderungen der DIN 4109-1 fur Schulen und vergleichbare
Unterrichtsbauten fir die baulichen Anforderungen an Luft- und Trittschallddmmung anzuwenden. In Bezug auf
die bau- und raumakustischen MalBnahmen sind die Anforderungen der DIN 18041 zu beachten.

Im Nachweisverfahren und bei der Ausfiihrung des Gebaudes sind die sich aus dem Auf3enlarmpegel ergebenden
Anforderungen zu beachten.

2.7 WARMESCHUTZ
Allgemeine Anforderungen

Auflagen und Anforderungen, die sich aus der fur das Bauvorhaben relevanten Fassung des GEGs ableiten, sind
im Angebot mindestens zu bericksichtigen.

Bei der energetischen Konzeption sind baulich konstruktive (passive) Lésungen gegentber anlagentechnischen
(aktiven) Lésungen zu bevorzugen.

Der sommerliche Warmeschutz ist sicherzustellen und nachzuweisen.

Ein bedarfsorientierter Energieausweis ist nicht mit dem Angebot vorzulegen, im Auftragsfall jedoch ohne
gesonderte Vergutung zu erstellen.

2.8 STATIK

Ein orientierendes Baugrundgutachten liegt vor. Fur die Grindung ist vom AN ein Baugrundgutachten zu erstellen
und fur die Griindung zu berlcksichtigen.

s. a. 4.1 Beschaffenheit Baugrund

besondere Lasten: das Dach ist fir eine Photovoltaikanlage auszulegen (s. nachfolgend 3.2).

2.9 BARRIEREFREIHEIT

Die vertikale ErschlieBung des Neubaus erfolgt Uber so viele Treppenhauser wie aus funktionalen,
brandschutztechnischen und genehmigungsrechtlichen Griinden erforderlich sind. Das Hauptaugenmerk soll auf
einer vollstandig gewabhrleisteten barrierefreien Nutzbarkeit liegen. Hierbei sind die gesetzlichen Vorschriften zu
beachten, insbesondere die DIN 18040-1.

Vor allem sind die Eingangsbereiche und Ausgénge zu den Freiflachen schwellenlos herzustellen. Die Aula ist
mit einem ebenerdigen Zugang auszustatten sowie vollstindig barrierefrei zu gestalten, um eine
uneingeschrankte Nutzung durch alle Nutzergruppen sicherzustellen. Die gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten, insbesondere die DIN 18040-1. Dies betrifft neben der schwellenfreien Ausfuhrung in allen
Gebdaudeteilen u.a. auch die erforderlichen Bewegungsflachen vor Tiren und Durchgéngen.

In dem Neubau ist eine behindertengerechte Toilette an zentraler Stelle vorzusehen, die gleichzeitig als
Personaltoilette genutzt werden kann. Gem. DIN 18040-1 sind hier Informations- und Kommunikationshilfen
vorzusehen. Fir die oberen Geschosse des Neubaus wird eine barrierefreie Zugénglichkeit durch einen Aufzug
ermdglicht.
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3.0 BAUAUSFUHRUNG UND BAUQUALITAT

Folgende Nachweise zur Qualitat der Bauausfiihrung und Minimierung energetischer Verluste sind im Angebot
einzukalkulieren:

Fur das neue Gebaude ist die Luftdichtigkeit der Gebaudehiillen nachzuweisen. Dazu ist eine Messung in Form
eines Differenzdruckmessverfahrens mit Leckageortung und Bewertung durchzufiihren. Die Prifung ist zweifach
durchzufiihren: Erstprifung nach Abschluss des Rohbaus sowie eine zusatzliche Schlussmessung.

Sollten sich bei der Auswertung der durchgefiihrten Qualitétsprifung Méngel ergeben oder die geforderten
Luftdichtheitswerte gemall GEG nicht nachgewiesen werden, ist zu Lasten des AN eine Nachbesserung der
Leistung durchzufiihren und der Mangel zu beheben.

3.1 BAUSTOFFWAHL

Bei der Planung des Gebaudes sollen unter Berticksichtigung wirtschaftlicher Aspekte folgende Grundsatze
bericksichtigt werden:

Alle verwendeten Bau- und Bauhilfsstoffe miissen hinsichtlich der Schadstoffe den gesetzlichen Anforderungen
und Vorgaben entsprechen. Recycling-Material und recyclingfahiges Material soll bevorzugt eingesetzt werden.
Die Verwendung von Produkten mit Labeln wird grundsatzlich begrafit.

Fur das verwendete Holz muss vom Bieter ein Nachweis eines Zertifikats von FSC oder PEFC oder ein
gleichwertiger Nachweis vorgelegt werden. Der Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist zu beschranken,

konstruktive MalRhahmen sind auszuschdpfen. Es sind UV-bestdndige Materialien und Beschichtungen zu
verwenden.

Die Raumluft muss unterhalb der giltigen Grenzwerte frei von Geruchsbelastungen durch fliichtige organische
Stoffe sein und darf keine Stoffe enthalten, die Gesundheit und Wohlbefinden des Nutzers beeintrachtigen. Mit
Ubergabe des Objektes ist ein Nachweis zur Einhaltung der Raumluftqualitéat vorzulegen.

Die Elektroinstallationen wie Leitungen, Kabeltragesysteme sowie Schutzrohre sind halogenfrei auszufiihren.
Beim Einbau von Fenstern und Tiren ist auf den Gebrauch von Montageschaum zu verzichten.

3.2 PHOTOVOLTAIKANLAGE

Die Dachflache des Neubaus muss fir die Montage einer Photovoltaikanlage genutzt werden kénnen; dies ist
statisch zu bertcksichtigen.

Der AN schuldet die Planung und Ausfiihrung der neuen PV-Anlage auf dem Neubau so, dass der gesetzliche
Anspruch auf die urspriingliche Einspeisevergitung der Altanlage (Marktstammdatenregister SEE975806150023)
gemal § 38b Abs. 2 EEG 2023 (Repowering am selben Standort) vollumféanglich erhalten bleibt.

Die restliche Dachflache ist vom AN mit einer neu zu planenden und zu errichtenden Photovoltaikanlage zu
versehen.

Die Photovoltaikanlage/n ist/sind durch den AN betriebsbereit zur Verfliigung zu stellen.
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Zu der neuen Anlage ist ein Batteriespeicher einzubauen. Die GroRe des Speichers soll dem Verbrauch
angepasst sein. Dabei ist von einer Grundlast von 1,5 W pro m2 (Netto Raumflache) auszugehen. Die
Photovoltaikanlagen sind mit einer kommunikativen Schnittstelle zu versehen, die auf die zu verbauende
Gebaudeautomation (Farikat Honeywell basierend auf dem Tridium Niagara Framework) aufgeschaltet werden
muss.

4.0 BESCHREIBUNG DES STANDORTES

Das zur Planung und Umsetzung verfligbare Grundstick liegt zum Teil auf dem Flurstick 1242, Flur 2,
Gemarkung Bevergern und zum Teil auf dem Flurstiick 573, Flur 3, Gemarkung Bevergern und befindet sich im
Eigentum der Stadt Horstel.

Der Auszug aus dem Liegenschaftskataster ist als Anlage 2- Vorabzug zum Lageplan beigefiigt.

Der Neubau soll im sudwestlichen Teil des Grundstiickes errichtet werden (s. mogliches Baufeld im
Ubersichtsplan — Anlage 5a- Ubersichtsplan einfach).

R

> !
14 \ 1109
1087 1073

1242

Grundschule

) Kindergar'
573 /

Abbildung 1: Lageplanauszug (nicht maRstablich)

Das Grundstuck liegt im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 16 ,Sudliche Ortslage Bevergern® und ist als Flache fir
Gemeinbedarf mit Zweckbindung Schule festgelegt. Der Bebauungsplan liegt als Anlage 4- Bebauungsplan
(Plan) und Anlage 4a- Bebauungplan (Begriindung) bei.
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4.1 BESCHAFFENHEIT BAUGRUND

Die Oberflache des Grundstiicks ist teilweise mit einem Weg zwischen Turnhalle und Bestandsgebaude
versiegelt.

Fir die Ersteinschatzung wurde bereits eine orientierende Baugrunduntersuchung durchgefuhrt. Das
dazugehdrige Baugrundgutachten ist zur Beurteilung der Bodenverhaltnisse als Anlage 6- orientierendes
Baugrundgutachten beigefiigt. Dieses bezieht sich auf die zu bebauende Flache.

Dariiber hinaus liegen der Leistungsbeschreibung ein Schichtenplan (Anlage 7- Schichtenplan) aus dem Jahr
1969 sowie ein zugehoriges Schichtenverzeichnis (Anlage 7a- Schichtenverzeichnis) nebst Lageplan (Anlage
7b- Lageplan), das fur den 6stlichen Anbau erstellt wurde, bei. Die Unterlagen aus dem Jahr 1969 betreffen
hauptsachlich die Flache des jetzigen Bestandsgebaudes aus dem Jahr 1970.

Fur die konkrete Grindungsstatik ist vom Auftragnehmer ein weiteres Bodengutachten zur Abklarung der
Fundamentierung einzuholen.

4.2 KAMPFMITTEL

Der AG hat bei der Bezirksregierung eine Auskunft zu etwaigen Kampfmittelfunden auf dem Grundstiick
angefordert. Es liegen keine Hinweise auf eine mogliche Existenz von Kampfmitteln vor.

4.3 ALTLASTEN

Sollten sich im Zuge der Baurealisierung Hinweise auf Altlasten ergeben, werden die fir die Sanierung anfallenden
Kosten gegen Nachweis durch den AG getragen.

4.4 BODENDENKMAL

Bei der fur die Errichtung des Neubaus betroffenen Flache handelt es sich um einen Bereich, der als
eingetragenes Bodendenkmal (Burg Bevergern) klassifiziert ist. Ebenfalls sind weitere Baudenkmaler in
unmittelbarer Nahe vorhanden.

Aus diesem Grund ist eine vorherige Abstimmung mit den Denkmalbehérden zwingend notwendig. Generell sollen
die Bodeneingriffe auf das Notwendigste reduziert und ggf. mit einer archdologischen Begleitung durchgefihrt
werden. Die Kosten, die in Verbindung mit der denkmalrechtlichen Erlaubnisbarkeit entstehen, werden vom AG
Ubernommen.
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4.5 ERSCHLIERUNG

Ver- und Entsorgung (leitungsgebundene Erschlie3ung) des Grundstlcks:

Die ErschlieBung (Strom, Wasser, Abwasser, FFTx) erfolgt Uber die offentlichen Netze. Séamtliche
Entsorgungsleitungen (Regen- und Schmutzwasser) werden von dem AN bis zum jeweiligen Anschlussschacht
verlegt. Der AN hat bei der Antragstellung von Anschliissen mitzuwirken.

Fur die im offentlichen Bereich und auf dem Grundstiick vorhandenen Elektro-, Gas-, Schmutzwasser-,
Niederschlagswasser- und Trinkwasserleitungen hat der AG Lageplane mit den bekannten Leitungsfiihrungen
angefordert. Die Informationen der Versorgungstrager wurden in einem Ubersichtsplan zusammengefasst.
Dieser liegt als Anlage 5- Ubersichtsplan bei.

4.6 BAUSTELLENZUWEGUNG

Die Baustelle ist ausschlielich tber die BurgstralBe in Bevergern zu erreichen. Die Baustellenzufahrt erfolgt
Uber den Schulhof. Dafiir werden rd. 20m des nord-westlichen Baukdrpers vor Baubeginn zuriickgebaut (siehe
Anlage 5a- Ubersichtsplan einfach)

Bei der Befahrung der BurgstralRe mit Baufahrzeugen ist die Strale ggf. mit geeigneten MalRhahmen zu
schitzen.
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5.0 BAUKORPER

Die Gebaudeplanung sieht eine dreidimensionale Holz- oder Holz-Hybrid-Modulbauweise vor.
Das Gebaude muss die Vorgaben als Standard-Effizienzgebaude 40 gemald GEG NWG erfiillen.

Die Abmessungen des maximal dreigeschossigen Hauptgebaudes ergeben sich aus der vom AN zu erstellenden
Planung. Die Grundflache darf max. 1.150 m? betragen. Das geforderte Raumprogramm (gem. Anlage 1-
Raumprogramm) ist vollumfanglich umzusetzen.

Das giiltige Planungsrecht ist zu beachten und auf dem vorhandenen Baufeld gemaR beigefiigtem Ubersichtsplan
(Anlage 5- Ubersichtsplan) in der Planung zu beriicksichtigen.

Die detaillierte Mensa-Kichenplanung mit Nachweis der Funktionsfahigkeit ist mit dem Angebot abzugeben. Eine
Beschreibung der Mensa-Kiiche nebst Abgrenzung Leistungsumfang AN und Caterer liegt als Anlage la-
Beschreibung Mensa-Kiiche bei.

5.1 GRUNDRISSORGANISATION

Bei der Grundrissgestaltung sind die Vorgaben des Raumprogrammes zu bertcksichtigen. Dabei ist auf eine
flachenoptimierte Grundrissgestaltung (Verhaltnis Verkehrsflache zu Nutzungsflache) zu achten.

Hierbei sind die Aspekte der Ubersichtlichkeit zu beriicksichtigen. Verwinkelte Ecken oder Verschachtelungen im
Gebaude sollen vermieden werden. Die Orientierung der Kinder in den Bewegungsflachen des Gebaudes ist
durch integrierte Gestaltungselemente, z. B. der Verwendung von Farben, zu unterstutzen.

Die Elemente aus der Entwurfsplanung sind bei der weiteren Ausfiihrung zu beriicksichtigen.

Bei der Planung der Verkehrs- und Nebenflachen ist darauf zu achten, dass sie den funktionalen Erfordernissen
gerecht werden und ausreichend bemessen sind.

5.2 TREPPEN

Innentreppen sind als Stahlbetontreppen auszufiihren.

5.3 RAUMHOHE

Die lichte Raumhothe muss in allen Klassenrdumen mindestens 3,00m sein. In den Abstellrdumen und
Sanitarrdumen muss die Raumhdhe mindestens 2,50m betragen.

5.4 GESCHOSSIGKEIT
Der Neubau wird maximal dreigeschossig errichtet.
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5.5 DACHFORM

Das Dach wird als Flachdach ausgebildet und muss fiir eine Photovoltaikanlage zu verwenden sein.
5.6 AURBENDARSTELLUNG

Der Neubau soll fuir die Schulgemeinschaft einladend wirken. Es muss nach Nordosten ein deutlich als solcher
erkennbarer Haupteingang fiir das Gebaude geschaffen werden, der gut zu erreichen sein muss und sich in den
Stadtteil 6ffnet.

Die Einfuigung des geplanten Neubaus in die vorhandene Umgebungsbebauung ist hinsichtlich der Gestaltung
der AulRenfassade im Rahmen der Entwurfsplanung nachzuweisen.

6.0 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

6.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelleneinrichtung erfolgt gemanR VOB nach DIN 18 299.

Die Flache fur die Baustelleneinrichtung muss innerhalb des Grundstickes liegen. Die Nutzbarkeit und
Zuganglichkeit der Gebaude auf dem Grundstick und den angrenzenden Grundstiicken darf durch die
Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt nicht eingeschrankt sein.

Die StralRe ,BurgstralRe” ist wahrend der Bauarbeiten durchgehend freizuhalten und muss zur Anlieferung genutzt
werden. Zur Breitenbeschrankung der StraBe s. Anlage 5- Ubersichtsplan. Soweit erforderlich sind
entsprechende verkehrsrechtliche Anordnungen (Halteverbot, Einbahnstral3enregelung etc.) beim Fachdienst
Sicherheit und Ordnung der Stadt Horstel rechtzeitig zu beantragen.

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Anwohner fiir einen ausreichenden Schutz gegen Verunreinigungen,
Staub und Baustellenlarm zu sorgen. Zudem sind alle 6ffentlichen Verkehrsflachen und Auf3enanlagen von
Baustellenverschmutzung freizuhalten bzw. kontinuierlich zu reinigen. Angrenzende Verkehrswege sind zu
schutzen bzw. zu sichern.

Der Schulneubau erfolgt auf dem Schulgelande des Bestandsgebaudes, in dem der Schulbetrieb durchgangig
weitergefuhrt wird. Im Zuge der Bauausfiihrung ist sicherzustellen, dass die bestehende Schulnutzung im Altbau
nicht beeintrdchtigt wird. Es sind geeignete SchutzmalRhahmen gegen Larm, Staub und Erschitterungen
vorzusehen.

Die Inanspruchnahme 6ffentlichen Verkehrsraums ist im Bedarfsfall bei den zustandigen Stellen zu beantragen
und abzustimmen; anfallende Gebihren tréagt der AN.

Die zur Verfugung stehenden Flachen fur die Baustelleneinrichtung sind zu planen.
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Das Baufeld wird ohne bauseitige Vorleistungen Ubergeben. D.h. das Freimachen der Auflenanlagen von
Geholzen, Baumen, Spielgeraten 0.4. obliegt dem AN. Evtl. Baumfallungen sind auf ein notwendiges Minimum
zu beschranken und mit dem AG abzustimmen. Alle nétigen MaRnahmen inkl. Fallantrag sind Leistungen des AN.

Zur Sicherstellung der Baustellenzufahrt wird ein Teil des Bestandsgebaudes gemal beiliegender Anlage 5-
Ubersichtsplan zuriickgebaut und hier durch den AG eine BaustralRe angelegt. Die Baume im Bereich der
Baustellenzufahrt werden vorab bauseits gefallt.

6.2 BAUSTELLENZUFAHRT UND -ABFAHRT

Die Baustellenzufahrt ist in die Baustellensicherung einzubinden. Gegebenenfalls sind Malinahmen der
Verkehrssicherungspflicht wahrend der Bauarbeiten fir bestehende Geb&ude und Anlagen etc. vorzusehen und
bei der Planung zu bertcksichtigen. Die Frage der Anlieferung liegt in der Verantwortung des AN.

6.3 BAUZAUN

Die Baustelle ist mit einem fest verbundenen, mindestens 2 m hohen Bauzaun abzusichern. Die Baustellenzufahrt
ist in die Baustellensicherung einzubinden.

6.4 BAUSTROM UND BAUWASSER

Die Versorgung mit Baustrom und Bauwasser liegt in der Verantwortung des AN. Die Abrechnung erfolgt als
Abschlag auf jede Abschlagsrechnung und die Schlussrechnung. Fir die Einrichtung und den Verbrauch von
Baustrom und Bauwasser werden 0,25% von jeder Abschlagsrechnung und der Schlussrechnung zum Abzug
gebracht. Berlicksichtigt wird dabei die Bruttosumme fur Bauleistungen.

6.5 BAUSCHILD

Ein Bauschild ist nach Winschen des AG zu erstellen und aufzustellen. Zuséatzlich ist am Durchfliihrungsort an
einer fur die Offentlichkeit deutlich sichtbaren Stelle eine langlebige Tafel oder ein langlebiges Schild in DIN A3
oder gréRer nach Wiinschen des AG zu erstellen.

6.6 MULL-/BAUSCHUTT-TRENNUNG
Der AN ist auf seine Kosten verpflichtet, den Bauschutt auf der Baustelle fachgerecht zu trennen (Beton,
Mineralwolle, Gips, Metall, Holz, Kunststoff, Glas, etc.) und regelmafiig zu entsorgen. Die zu entsorgenden Abfélle

darfen kein Brandrisiko darstellen.

Die Mull- und Bauschuttentsorgung muss getrennt erfolgen.
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6.7 BAUSCHLUSSREINIGUNG

Die baubegleitende Reinigung der gesamten Baustelle ist vom AN einschlie3lich Entsorgung durchzufiihren.

Vor der schliisselfertigen Ubergabe des Geb&udes ist eine Bauschlussreinigung durchzufiihren. Grundsétzlich
sind samtliche Oberflachen nach Herstellervorgabe nass, feucht oder trocken zu reinigen (materialabhangig).
Dies ist unter Zuhilfenahme mit auf die Materialien abgestimmten Pflegemitteln durchzufiihren. Nach Abschluss
der FuRbodenreinigung ist entsprechend den Herstellervorschriften eine Versiegelung (Schlussbehandlung)

aufzutragen, die rutschhemmend wirkt.

6.8 UNTERLAGEN ZUR UNTERHALTSREINIGUNG

Zur Ubergabe ist dem AG ein Verzeichnis mit allen fiir die Unterhaltsreinigung zu beriicksichtigen Materialien,
Oberflachen und dazugehérigen Reinigungsanweisungen zu tberlassen.
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7.0 ABRECHNUNG UND AUSFUHRUNG

Mit den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Angaben iber Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen
gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten
Regeln der Technik und der gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften, als beschrieben. "Bauart" bedeutet das
Herstellen durch Zusammenfiigen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Abklrzungen der Abrechnungseinheiten bedeuten:
psch = pauschal,
St = Stuck,

m = Meter,

m2 = Quadratmeter,
m3 = Kubikmeter,
kg=Kilogramm,
t=Tonne,

h = Stunde,

d =Tag,

wo = Woche,

mt = Monat,

Jr = Jahr

Weitere im Leistungsverzeichnis angegebenen Abkirzungen bedeuten:
AN = Auftragnehmer

AG = Auftraggeber

GLT = Gebaudeleittechnik

GEG = Gebaudeenergiegesetz

Bei Vorhaltung und Betrieb usw. ist die Abrechnungseinheit das Produkt aus Mengen- und Zeiteinheit.
Die Ausfuhrung und Abrechnung von Stundenlohnarbeiten erfolgen nach § 15 VOB/B.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgefuhrten Stundenlohnarbeiten gelten fur unvorhergesehene Leistungen,
deren Abrechnung nach Einheitspreisen nicht zweckmafig ist und zur Gestellung von Hilfskréften fur dritte Firmen,
unvorhergesehene Stundenlohnarbeiten sind vor Ausfiihrung durch den AG freizugeben.

Material-, Maschinen- und Geratepreise gelten fir die Abrechnung einschl. aller Zuschlage, Betriebsstoffe,
Handwerkszeuge usw. sowie An- und Abfahrt frei Baustelle. Sie missen auf der Grundlage des Hauptangebotes
kalkuliert sein. Uber die gesamte Bauzeit ist ein Bautagebuch zu fithren. Die Berichte sind wichentlich vorzulegen.

Behinderungsanzeigen bedirfen in jedem Fall der Schriftform, auch dann, wenn die Behinderung offenkundig
ist. Sie sind unverziglich schriftlich der Stadt Horstel als AG mitzuteilen. Unterlasst er schuldhaft diese Mitteilung,
hat der AN daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Samtliche MaRRe sind vor Ort zu prifen. Hinweis: Bei den
gesamten Bauleistungen ist das AN - Entsendegesetz zu beachten.

Die Rechnungsadresse fir 0.g. Bauleistungen lautet:

Stadt Horstel

KalixtusstralRe 6
48477 Horstel
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Folgende Daten sind zwingend auf jeder Rechnung anzugeben:
Az: EFRE-20200186 St.-Antonius-Grundschule

Der AN verpflichtet sich, seine Abrechnung in Abstimmung mit dem AG so zu gestalten, dass forderfahige und
nicht forderfahige Anteile getrennt, priffahig und kostenbasiert ausgewiesen werden. Dies gilt auch fur die
Abrechnung von Planungsleistungen.

8.0 ABNAHME, DOKUMENTATION UND EINWEISUNG

Die Durchfiihrung der behérdlichen Abnahme erfolgt durch die Genehmigungsbehdérde, also den Kreis Steinfurt,
vor der rechtsgeschaftlichen Abnahme durch den AG.

Vier Wochen vor der Abnahme durch den AG sind vollstdndige Revisionsunterlagen in dem vom AG zur
Verfligung gestellten Datenraum zu hinterlegen.

Die Abnahme ist rechtzeitig mit dem AG abzustimmen.

Dem AG sind bei Abnahme des Gebaudes die technischen Dokumentationen des Gesamtobjektes
auszuhandigen. Die Unterlagen sind zweifach in Papierform zu Ubergeben und digital in dem vom AG zur
Verfligung gestellten Datenraum zu hinterlegen, einschlie3lich Bemusterungslisten, vollstandiger Satz
Revisionszeichnungen mit  allen Bestandteilen (as  build), Datenblatter, Materialnachweis,
Fachbauleitererklarungen usw.

Vor Aufnahme der Nutzung ist der AG in einem Einweisungstermin in die technischen Funktionsweisen des
Gebaudes einzufiihren, die Erlauterung erfolgt durch die jeweiligen Fachfirmen.

Anlagen

Anlage 1: Raumprogramm

Anlage la: Beschreibung der Mensakiiche
Anlage 2: Vorabzug zum Lageplan
Anlage 3: Schnittstellenliste

Anlage 4: Bebauungsplan (Plan)

Anlage 4a: Bebauungsplan (Begriindung)
Anlage 5: Ubersichtsplan

Anlage 5a: Ubersichtsplan einfach

Anlage 6: orientierendes Baugrundgutachten
Anlage 7: Schichtenplan

Anlage 7a: Schichtenverzeichnis

Anlage 7b: Lageplan 1969
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9.0 BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN

9.1 GRUNDUNG/FUNDAMENTE

Die Grindung ist gemaR Bodengutachten und nach den statischen Erfordernissen vorzunehmen. Eine
orientierende Baugrunduntersuchung liegt vor. Eine ggfls. notwendige Wasserhaltung ist vom AN mit
einzukalkulieren. Ein Bodengutachten ist nach genauer Festlegung des Baukérpers zu erstellen. Die Bodenplatte
und die Fundamentierung sind in Stahlbeton auszufihren.

Der Erdaushub fir die Baugrube ist im erforderlichen Umfang fur die Griindung des Gebaudes auszufiihren.
Boden zum Anfiillen ist seitlich auf dem Grundstiick zu lagern. Uberschiissiger Boden geht in den Besitz des AN
Uber und ist abzufahren.

9.2 WERKSEITIGE KONSTRUKTION

Das Gebaude ist in dreidimensionaler Holz- oder Holz-Hybrid-Modulbauweise zu errichten. Die
ModulauRenwénde sind werkseitig gedammt wund verkleidet. Die Geschossdecken sind nach
brandschutztechnischen Vorgaben auszufiihren. Die Herstellung erfolgt nach den allgemeinen Regeln der
Technik, den geltenden DIN-Vorschriften und den Vorgaben des Gebaudeenergiegesetzes mindestens Standard-
Effizienzhaus 40 gemaf3 der nachfolgenden Baubeschreibung.

Erforderliche Zulassungen fir die Verwendbarkeit sind vor Einbau/ Montage vorzulegen. Insbesondere die
Anforderungen an den Brandschutz sind durch geeignete Zulassungen nachzuweisen. Sollten baurechtliche
Zulassungen im Einzelfall fur die Konstruktion erforderlich sein, sind die Kosten dafur mit einzukalkulieren und die
zeitlichen Ablaufe dafir im Terminplan zu berlcksichtigen.

9.3 DACHABDICHTUNG UND -ENTWASSERUNG / ABDICHTUNG

Das Gebaude besteht aus einem Baukotrper mit maximaler Grundflache von 1.150 m2 und wird statisch in
vorgefertigter Holz- oder Holz-Hybrid-Modulbauweise gefertigt. Zur Minimierung der Grundflache erfolgt der
Ausbau maximal dreigeschossig.

Brustungen, Attiken und Vorspringe sind durch Abdeckungen in Metall horizontal gegen Feuchtigkeit zu
schiitzen. Der konkrete Farbton der Abdeckung ist nach der Farbpalette des Herstellers in Abstimmung mit dem
AG zu bemustern.

Als dauerhafte Sicherheitsvorrichtung (Absturzsicherung fir Inspektionsarbeiten), ist eine umlaufende
Absturzsicherung mit zwei horizontalen Riegeln zu erbringen.

Das Niederschlagswasser wird nach auf3en in aul3enliegende Einlaufkésten abgeleitet; die erforderlichen
Notabléufe sind zu bericksichtigen. Die Ausfiihrung der Fallrohre erfolgt aus Zink und das Niederschlagswasser

wird mit Standrohren (GuR) in die Grundleitungen eingeleitet.

Die Grundleitungen mit den erforderlichen Anschlusspunkten sind bis zum definierten Ubergabepunkt zu fihren.
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In der Kalkulation der Dachflache ist mindestens eine Dachlichtkuppel mit Revisionsausstieg zu beriicksichtigen.
Die Lichtkuppeln sind mit Aufsatzkranz in die Dachdichtung einzudichten. Der Revisionsausstieg ist mit einer
befestigten, klappbaren Leiter zu versehen. Die fur die Benutzung geltenden Arbeitssicherheitsvorschriften fur die
Wahl des Ausstiegs und der Leiter sind zu beachten.

9.4 FASSADE

Fur die Fassadenbekleidung soll Folgendes gelten:

Holzschalung: vertikale AuBenwandbekleidung aus Vollholz, mind. 22 mm stark als Boden-Deckelschalung
Larche, Guteklasse 2 nach DIN 68365, gehobelt, abgerundete Kanten (Radius ca. 2mm), Oberflache
endbehandelt, Oberflachenbehandlung mit dinnschichtiger, wasserabweisender Lasur; der konkrete Farbton

nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem AG zu bemustern.

Die Fassade ist so zu gestalten, dass sie sich hinsichtlich Art und MaR3 der baulichen Nutzung und der Bauweise
in die vorhandene Umgebungsbebauung einfigt.

9.5 AURENTUREN

Die AuBentirelemente sind als Glas-Aluminium-Tiren mit verkehrssicherer Durchsicht herzustellen.
ElementgroRen geman der Planung des Auftragnehmers. Einbruchhemmung gem. EN 1627 im OG RC1, im EG
RC2. Einstufung der bei den angebotenen Bauteilen zur Anwendung kommenden Glaser gem. EN 356.

Turdurchgangshthe mindestens 2,10m.
Die Anforderungen an eine behinderten- und barrierefreie Ausfihrung (Nullschwelle) sind zu beriicksichtigen. Alle
Turen sind mit GleitschienentirschlieBern mit Arretier-Moglichkeit auszustatten mit stufenlos einstellbarer

SchlieRgeschwindigkeit, mit Verzégerungsmodul, Sto3griffe in Edelstahl (waagerecht mit Notausgangsfunktion).

Turrahmen sind auf3en und innen im Farbton nach der Farbpalette des Herstellers nach Bemusterung durch den
AG herzustellen.

Alle Verglasungen aufRen und innenseitig sind als VSG auszufihren.

Auf3en- und Abschlusstiren sind fur Profilzylinderschlésser fir die bauseitige SchlieRanlage vorzuriisten.
Beschlage sind von auf3en nicht abnehmbar und von innen verschraubt auszufiihren.

Tilren in Rettungswegen sind geman den Anforderungen des Brandschutzkonzeptes auszubilden.
Alle AuRentliren sind elektrisch auszustatten, so dass z.B. elektrische Turoffner bei Bedarf installiert werden

konnen. Die Haupteingangstir muss mit einem barrierefreien elektrischen Tur6ffner und einer Sprechstelle
versehen werden.
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9.6 FENSTER

Die Fenster sind in Aluminium auszufthren. Die Farbe der Fensterrahmen auf3en und innen ist nach Farbpalette
des Herstellers nach Bemusterung in Abstimmung mit dem AG auszufuihren. Einbruchhemmung gem. EN 1627
im OG RC1, im EG RC2. Einstufung der bei den angebotenen Bauteilen zur Anwendung kommenden Glaser
gem. EN 356.

Fenster und Auf3entiiren im EG sind mit Auf3en- und Innenscheibe in VSG auszufiihren. Ab dem 1. OG sind die
Innenscheiben in VSG auszufiihren. Samtliche Innenverglasungen sind in VSG auszufihren. Die Fenster sind
farblich neutral auszuftihren und einzukalkulieren. Die Verglasung in den Sanitarraumen ist satiniert auszufiihren.

Alle Beschlage sind mit Kipp-vor-Dreh-Beschlagen mit Sperrvorrichtung auszustatten. Alle Fenster sind
abschlieBbar uber gleichschlieRende Zylinder auszufiihren. Alle Beschlage sind mit Griffen in gebogener Form in
Edelstahl auszufiihren. Alle AuRenfenster sind gegen Aufhebeln durch geeignete MalRnahmen zu schitzen, wie
Fensterzusatzschloss mit Bandseitensicherung, Mehrfachverriegelung mit Pilzkopfzapfen.

Die Anforderungen an Rettungsfenster aus dem Brandschutzkonzept sind zu beriicksichtigen.
9.7 SONNENSCHUTZ UND VERDUNKLUNG

Alle Raume sind mit auf3enliegendem Sonnenschutz und Verdunklungsanlagen auszustatten. Das System hat
dabei die folgenden Anforderungen zu erfillen: Abdunkeln und Blickdicht, Blickdicht von der Seite, hohe
Windstabilitdt, Tageslicht dampfen. Die Raffstoreanlage ist in die Fassade zu integrieren. Die Raffstorekésten
sind in die Fassade flachenbiindig zu integrieren. Die Revisionsdffnung von unten muss gegeben sein.

Der Sonnenschutz erhdlt ein Zentralsteuerungssystem mit Wind- und Regenwéachter. Daneben ist eine
Aufschaltung auf die zu verbauende Gebaudeautomation (der Fa. Honeywell mit dem Tridium Niagara

Framework) und eine Generalzugriffsmoglichkeit fir den Hausmeister Gber die GLT vorzusehen. Die zuséatzliche
dezentrale Steuerung erfolgt raumweise Uber KNX.

9.8 INNENWANDE

Alle Innenwénde im Trockenbau sind wie folgt auszufiihren.

18mm OSB-Platte beplankt mit 12,5mm Trockenbauplatte bzw. Beschaffenheit und Stérke in Abhangigkeit mit
dem erforderlichen Brandschutz.

Im Bereich von Sanitérobjekten, Mdbeln, Handlaufen, Garderoben ist die Unterkonstruktion zu verstérken.

Die Anforderungen an den Schallschutz gemaf DIN 18041 sind bei Wahl der Platten und fullenden Dammstoffe
zu beachten. Die Nachhallzeit in den Klassenzimmern soll zwischen 0,5 und 0,7 Sekunden betragen.

Version 0.7

Seite 22 von 34



Leistungsbeschreibung 21.05.2026

Projekt St.-Antonius-Grundschule in Bevergern
Gemarkung Bevergern, Flur 2, Flurstiick 1242 und Flur 3, Flurstiick 573
9.9 INNENTUREN / INNENFENSTER

Die Turen sind mindestens in der Qualitdt von Vollspan auszufthren. Schallschutz gem. DIN 4109
Beanspruchungsklasse: Mindestens Klasse 4 (E-Extrem) nach DIN EN 1192. Maf3e gem. DIN 18101, Oberflache
HPL, der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem AG festzulegen.
Innentlren sind in den GrélRen und den vorgenannten GroRengrundlagen fir Fluchtwege vorzusehen. Die
Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 (Schalldammwert von mindestens Rw,p = 37 dB) sind einzuhalten. Alle
Innentlren zu Raumen, die auch von Kindern und Personal genutzt werden, erhalten einen Lichtausschnitt von
ca. 0,3m x ca. 1,20m aus VSG.

lichte Tirdurchgangshéhe mind. 2,10 m

lichte Turdurchgangsbreite mind. 1,00m

Die Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept sind zu berlcksichtigen.

Alle Innenttiren (Auf3er Windfang-, Flur- und Treppenhaustiren) erhalten eine Stahlumfassungszarge mit
verstarkten Bandern. Der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem AG
festzulegen.

Alle RGume mussen abschliel3bar sein. Die Turen sind fUr die bauseitige Profilzylinder vorzuriisten.

Drucker aus Edelstahl mit gebogener Form zum Unfallschutz.

Die Turgriffe an Raumen, die von Kindern genutzt werden, sind mit einer Hohe von ca. 1,00 m vorzusehen, flr
Personal- und Lagerraume (gem. Bemusterung) ist eine Héhe von ca. 1,10 m anzunehmen.

Es sind dreiteilige Bander aus Edelstahl vorzusehen.

Windfang-, Flur- und Treppenhaustiren sind als Glas-Aluminium-Konstruktion auszufiihren mit verkehrssicherer
Durchsicht. Der konkrete Farbton nach der Farbtabelle des Herstellers ist nach Abstimmung mit dem AG
festzulegen. Diese Tiiren erhalten eine Feststellanlage mit Unterstiitzung zur leichteren Offnung fur Kinder. Bei
Fluchttiren ist zusatzlich zum Dricker eine Querstange mit Notausgangsfunktion vorzusehen (Pushbar).

Alle Turen sind mit Turstoppern auf dem Boden in flacher Form als Schutz fir Wande und Mdbel auszustatten.

Innenfenster sind passend zu den Innentiren als Festverglasung (VSG) unter Einhaltung der
Schallschutzanforderungen auszufiihren.

Innenfensterbanke sind aus einer HPL beschichteten Holzwerkstofftragerplatte auszufiihren, auch an den
Fenstern im Innenbereich. Vorkehrungen zum Unfallschutz sind bei der Ausbildung der Fensterbénke zu

beachten. Die Kanten sind abgerundet auszufuhren.

AuRenfensterbanke sind als Aluminiumfensterbanke in Alu natur auszufihren.
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9.10 ESTRICHARBEITEN

Der Estrich ist als Trockenestrich herzustellen.

Die Dammung erfolgt soweit erforderlich gem. Warmeschutznachweis. Es ist eine ausreichende
Trittschalldammung gem. DIN 4109-1 vorzusehen. Es sind fasergebundene Estrichplatten in erforderlicher
Starke (mindestens zweilagig) zu verlegen.

9.11 BODENBELAGE

Bodenbelage miissen den Anforderungen einer Schule entsprechen, insbesondere in Hinblick auf die
Rutschhemmung und Reinigungsfahigkeit. Alle Raume erhalten, sofern nicht anders beschrieben, einen
Bodenbelag als Bahnenware, Bodenbelag auf Kautschukbasis, Anforderungen gem. EN 1817, Abrieb nach ISO
4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N Belastung: 100 mm?3. Rutschsicherheitseinstufung nach EN 16165: R10,
A, ohne zuséatzliche Beschichtung, weitgehend bestiandig gegen Ole und Fette 2,00 mm dick, ebene, matte
Oberflache ohne Struturierung. Der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit
dem AG festzulegen. Der Boden ist vollflachig zu verkleben, Néahte sind zu verschweil3en.

Der Sockel ist mit Sockelleisten entsprechend des Bodenbelages auszubilden.

Ubergange zwischen verschiedenen Materialien sind stufenlos auszufiihren und mit Abschluss und Eckschienen
herzustellen.

Der Schulverwaltungsbereich erhalt einen Nadelvlies-Bodenbelag gem. DIN 1307, Gesamtgewicht ca. 1200 g/m2,
Nutzschichteinsatzgewicht ca. 600 g/m2, Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984 ca. 500 g/m?, Gesamtdicke ca.
5,5 mm, Beanspruchungsklasse: DIN EN ISO 10874 Klasse 33, Brandverhalten: DIN 4102-B1
(schwerentflammbar) oder EN 13501-1. Der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in
Abstimmung mit dem AG festzulegen.

Die Ein- und Ausgangsbereiche erhalten grof3e Sauberlaufzonen, die bodengleich auszufiihren sind.

9.12 FLIESENARBEITEN

9.12.1 WANDFLACHEN

Ausflhrung mit keramischen Fliesen im Format ca. 30/60 cm. Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN
14411, Gruppe Blb, glasiert, (Steinzeugfliesen), 1. Sorte, Design: Unifarben glasiert, konkreter Farbton ist nach
Farbpalette des Herstellers in Abstimmung mit dem AG festzulegen, eben.

Wandflachen in Feuchtraumen sind zu fliesen. Sanitarrdume sind bis Oberkante Tirzarge zu fliesen.
Die Hauptfliesenfarbe ist weil3, der Fliesenspiegel soll durch einzelne Fliesen in bis zu drei unterschiedlichen

Farben aufgelockert werden. Die konkreten Farbtdne nach der Farbpalette des Herstellers sind in Abstimmung
mit dem AG festzulegen.
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9.12.2 BODENFLACHEN - BODENFLIESEN
Ausfiihrung mit Feinsteinzeug ca. 30/60 cm.

Bodenflachen in Sanitarraumen, WC-Raumen, Technikraum, Windfang und Treppenhaus erhalten einen
Fliesenbelag aus Feinsteinzeug. Trockengepresste keramische Fliesen DIN EN 14411, Gruppe Blb, glasiert,
(Steinzeugfliesen), 1. Sorte, Rutschhemmung: R10/B, Abriebgruppe: 3 (glasiert), Belastungsgruppe: 1, glasiert,
konkreter Farbton nach der Farbpalette des Herstellers in Abstimmung mit dem AG, eben.

Fliesen Treppe

Die Treppen erhalten Feinsteinzeugplatten - Tritt- und Setzstufen auf Beton, "Stranggepresste keramische
Platten, Prazision", DIN EN 14411, Gruppe Ala, unglasiert (UGL) fur Bodenbeldge, Oberflache: eben, mit
veredelter Oberflache; Belastungsgruppe: 2, Rutschhemmung: R10/A, konkreter Farbton nach der Farbpalette
des Herstellers in Abstimmung mit dem AG. Die Stufenvorderkante ist farblich deutlich von der Treppenstufe
abzuheben. Der konkrete Farbton ist nach der Farbtabelle des Herstellers in Abstimmung mit dem AG
festzulegen.

Bodenfliesen Treppenpodest

Treppenpodeste sind mit Feinsteinzeugplatten - Tritt- und Setzstufen auf Beton, "Stranggepresste keramische
Platten, Prazision", DIN EN 14411, Gruppe Ala, unglasiert (UGL) fir Bodenbeldge, Oberflache: eben, mit
veredelter Oberflache, Belastungsgruppe: 2, Rutschhemmung: R10/A, auszulegen. Der konkrete Farbton nach
der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem AG festzulegen. Treppenantritt und Treppenaustritt
sind farblich deutlich abzuheben. Der konkrete Farbton ist nach der Farbtabelle des Herstellers in Abstimmung
mit dem AG festzulegen.

Sockelfliesen sind in Farbe und Qualitat der Bodenfliesen auszufihren.

Der Boden im Bereich der Mensa-Kiche erhalt einen Belag aus trockengepressten keramischen Fliesen DIN EN
14411, Gruppe Blb, glasiert, (Steinzeugfliesen), 1. Sorte mit einer Rutschhemmung: R11, Abriebgruppe: 3
(glasiert), Belastungsgruppe: 1

Design: glasiert, eben, konkreter Farbton nach der Farbpalette des Herstellers in Abstimmung mit dem AG.

9.13 DECKEN

Die Decken sind als Rasterdecken auszufihren. Das Akustikdeckensystem ist als sichtbares Einlegesystem aus
Mineralfaserplatten auszufhren und im Bereich von Anbauteilen zu verstarken. Die Anforderungen an die
Raumakustik sind bei der Wahl der Oberflache zu beachten.

Installationen im Deckenbereich sind im Deckenhohlraum Uber der Abhangdecke zu verlegen. Die Anforderungen
an den Brandschutz sind zu beachten.

Die Anforderungen an die Raumakustik sind nachzuweisen. Falls diese Uber die Decke alleine nicht nachweisbar
sind, sind ergdnzende Akustikelemente in der Kalkulation zu bertcksichtigen, z.B. Elemente als
schallabsorbierende Wand- und Deckenverkleidungen aus profiliertem Holz.
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9.14 MALERARBEITEN

Wandoberflachen miissen strapazierféahig sein (mindestens Nassabriebsklasse 2 nach DIN EN 13300).

Die Wandoberflachen miussen so beschaffen sein, dass Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten und raue
Oberflachen vermieden werden.

Die Wandflachen sind, auf3er im Bereich von Fliesen, mit Malervlies zu bekleiden und mit Anstrich zu versehen.
Der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem AG festzulegen.

10.0 BAUTECHNISCHE ANLAGEN
10.1 HEIZUNGSINSTALLATION

Die Heizungswarme muss durch Warmepumpen im Kaskadenverbundsystem zur Verfliigung gestellt werden. Das
Verhaltnis der Warmepumpen muss bei der GréRenordnung % + % + % entsprechen. Die Warmepumpen missen

offene Standardprotokolle fir eine Aufschaltung auf die zu verbauende Gebaudeautomation (Farikat Honeywell
basierend auf dem Tridium Niagara Framework) unterstitzen. Die Warmeibergabe in den Raumen soll durch
Geblasekonvektoren erfolgen. Die Temperaturspreizung fir die Heizungsanlagen sollte im Heizbetrieb 5 Kelvin
betragen. Im Kiihlbetrieb sollte die Temperaturspreizung 7 Kelvin betragen. Die Geblasekonvektoren dirfen einen
Schallpegel von 30 dB(A) nicht Uberschreiten. Die Heizungsrohre miussen diffusionsdicht sein. Fir eine
bedarfsgerechte Temperaturregelung sind Einzelraumregelungen vorzusehen, die zentral geregelt werden. Die
technischen Details sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Warmemengenzahler sind an folgenden Punkten einzusetzen:

. nach der Warmeerzeugung
. nach den Abgangen der vom Heizkreisverteiler abgehenden Heizkreise

10.2 SANITARINSTALLATION

Alle Wasserleitungen innerhalb des Gebaudes sind aus Edelstahl zu erstellen und nicht sichtbar zu verlegen. Die
Anforderungen, um die Entwicklung von Legionellen zu verhindern, sind bei der Installation zu beachten.

Die Warmwasserbereitung muss dezentral ausgefuhrt werden, damit keine Legionellenprifungen notwendig sind.
Zusatzliche Wasserzahler sind an folgenden Punkten vorzusehen:

o Abgange fur die Aufenbereiche (Abwasserzahler)
. Abgange fiir die Sanitarraume (Leckage-Uberwachung)
. Abgange fir die Kiiche

Abwasserleitungen im Gebaude sind als HT-Rohr auszufiihren. Die Entliftung des Systems erfolgt durch die
erforderliche Anzahl an Strangentliftungen Gber Dach.
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Ein Fettabscheider fir die Abwasser der Mensa ist in erforderlicher GréRe vorzusehen. Der Fettabscheider ist
auBBerhalb des Gebaudes zu verorten. Bei der Planung ist die Erreichbarkeit des Fettabscheiders mit einem
Entsorgungsfahrzeug zu bertcksichtigen.

Ausstattung WC-Personal und WC-Schuler: Waschtischanlage (Waschtisch 600 x 480 mm mit Hahnloch u.
Uberlauf, weil - Referenzprodukt Keramag Typ: Renova Plan oder ahnlich) mit Einhand- Waschtischbatterie
(Selbstschluss-Waschtisch-Armatur KW gem. DIN 52.218 - 68 und 4109, Klasse 1 - Referenzprodukt SCHELL
Artikel Nr. 021250699 oder ahnlich), Kristallspiegel (ca. 40/50) , Tiefspll-WC spulrandlos, wandhangend
(Referenzprodukt Geberit Typ: Renova Comfort oder ahnlich) mit Unterputz-Spulkasten mind. 6 | ohne
Wassersparfunktion.

WC-Sitz mit Deckel Kunststoffausfiihrung Farbe: weiss incl. Edelstahlbefestigungen (Referenzprodukt Keramag
Typ: Renova Nr.1, PLAN oder &hnlich).

Herren-/Jungen-WC — Urinale: Referenzprodukt Gerberit Renova Nr.1 Art. Nr. 235300000 oder &hnlich.

Fir das Behinderten-WC im Erdgeschoss ist ein Tiefspul-WC behindertengerecht 700 mm, wandhéangend in weifld
(Referenzprodukt Geberit Typ: Renova Comfort oder ahnlich) vorzusehen.

Die Waschtischanlage ist unterfahrbar mit Einhand-Waschtischbatterie (Referenzprodukt Keramag Typ: Vitalis
oder dhnlich), Kippspiegel, Tiefspll-WC spilrandlos, wandhangend mit beidseitigen Stiitzgriffen (beide klappbar)
auszufuihren. Eine ebenerdige Dusche (die Anforderungen an die Dusche missen nicht den Anforderungen an
eine behindertengerechte Dusche gentigen) mit abtrennbarem Vorhang ist vorzusehen. Die Ausstattung mit
Behindertennotruf und Kompaktlichtrufset ist zu berticksichtigen.

Sanitarraume, Behinderten-WC und Haustechnikraum erhalten mindestens einen Bodenablauf. Alle
Sanitéarraume sind mit einer Kaltwasser-Zapfstelle fur die Reinigungskraft auszustatten.

AusguRbecken zur Schulreinigung bestehen aus Stahlblech weif3, mit fester Rickwand und Stopfenventil, 45 cm,
sind innen und aufen emailliert, und mit Klapprost Alu, Randschoner und Befestigungen zu versehen.

10.3 KUCHEN

10.3.1 KUCHE/ MENSA

Eine Aufwarm-/Ausgabekiiche Cook-&Chill flr die Essenversorgung in 2-3 Schichten a 50 Personen ist fir die
Versorgung von max. 150 Personen einzuplanen. Alle Oberflachen der Kiiche und der Nebenrdume (Decke,
Wand, Boden) sind so herzustellen, dass sie leicht zu reinigen und desinfizieren sind. Die Planung der
Einrichtungsgegenstidnde muss so erfolgen, dass alle Bereiche zur Reinigung gut erreichbar sind. Schlecht
erreichbare Bereiche missen so abgeteilt werden, dass sich kein Speiserest oder Schmutz ablagern kann.
Ausrustungsgegenstande missen aus Edelstahl bestehen.

Die Grundlagenplanung ist Teil der Aufgabenbeschreibung dieser Ausschreibung (siehe Anlage 1la-
Beschreibung Mensa) und soll gemafl? Entwurf, Prifung und Freigabe durch einen Fachplaner umgesetzt
werden. Die lose Méblierung der Mensa ist nicht Teil der Ausschreibung und wird bauseits erfolgen.
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10.3.2 TEEKUCHE (TEAMRAUM)

Die Teekiiche im Teamraum ist im Leistungsumfang des AN enthalten. Alle erforderlichen Anschliisse und
Armaturen gemaf Bemusterung (Wasser und Elektro) sind durch den AN gemaf Kiichenplanung zu erbringen.

Die Teekiiche im Teamraum hat eine Breite von ca. 2,40 m und besteht aus Unterschranken mit Schubladen, der
Unterschrank der Spiile ohne Schublade, Hangeschranken mit Tiren. Die Arbeitsplatte (APL) hat eine gerade
Vorderkante und eine Arbeitshéhe von ca. 91 cm. Anstelle des Fliesenspiegels ist APL vorzusehen.

Die Fronten haben stabile Kantenausfihrung, Schubkastenausfiihrung in Metall, Vollauszug Softeinzug, Griff-
Ausfuhrung Metallbugelgriff Edelstahl-Optik horizontal, Front und Arbeitsplatten erfolgen in dem konkreten Farbton
(Dekor) der Farbpalette des Herstellers in Abstimmung mit dem AG.

Das Spllbecken ist aus Chromnickelstanl mit Ablaufblech, hat eine Einhebel-Mischbatterie sowie ein
Untertischgerat zur Warmwasserbereitung.

Als Kiichengerate sind vorzusehen:

e Einbaukuhlschrank, Front in Farbe der Kiiche .
e Einbauspiilmaschine mit sichtbarem Bedienfeld, Front in Farbe der Kiiche.
o Freistehende Mikrowelle auf Highbord inkl. Steckdose.

4 zusatzliche Steckdosen auf 2 Stromkreisen Uber Arbeitsplatte sind z. B. fiir Kaffeemaschine und Wasserkocher
einzubauen.

10.4 LUFTUNG ALLGEMEIN
Die Liftungsanlagen missen die zentralen Normen und Richtlinien erfillen. Diese sind unter anderem:

e VDI 2052 Anforderungen fiir Planung, Ausfihrung und Betrieb von RLT-Anlagen

o DIN EN 16282 Normenreihe mit spezifischen Anforderungen an Bauteile

¢ VDI 6022 Hygieneanforderungen an alle raumlufttechnischen Anlagen

e DGUV Regel 110-003 Arbeitsschutzaspekte wie die Vermeidung von Zugluft und die Entsorgung von
Kichendampfen (Briiden)

e ASR A3.6 Technische Regel fur Arbeitsstatten, die allgemeine Anforderungen an die LUftung und Luftqualitat
am Arbeitsplatz festlegt

e Liftungsanlagen Richtlinie NRW (LUAR NRW)

Die Sensoren und Aktoren der Luftungsanlagen muissen auf die zu verbauende Gebaudeautomation (Farikat
Honeywell basierend auf dem Tridium Niagara Framework) angeschlossen werden, um eine Aufschaltung auf die
Gebaudeleittechnik (GLT) der Stadt Horstel zu gewahrleisten. Jede Liftungsanlage bekommt einen Stromzahler,
dessen Messergebnisse auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet werden.

Raume mit Waschplatzen missen eine Be- und Entluftung haben.
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10.5 LUFTUNG KUCHE/ TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN RLT-ANLAGE

Kichendampfe, Fett und Geriiche missen direkt am Entstehungsort (z. B. Uber Induktionshauben oder
Luftungsdecken) abgesaugt werden.

Abluftkanale missen aus nicht brennbarem Material bestehen. Zur Fettabscheidung sind Aerosolabscheider
einzusetzen.

Die Zuluft muss so eingebracht werden, dass keine unangenehme Zugluft entsteht. In der Kiiche muss ein leichter
Unterdruck gegeniiber angrenzenden Raumen herrschen.

Regelungstechnische Anforderungen an die RLT-Anlage:

Die Anlage muss stufenlos im Luftvolumen gesteuert werden kdénnen. Die Hohe der Luftmenge wird Uber die
Leistungsaufnahme der Kicheneinrichtungen z.B. Gber Stromzahler gesteuert. Ein Zeitschaltkatalog gibt die
Rahmenlaufzeiten der RLT-Anlage vor.

Eine freie Luftkihlung ist fir den Sommerbetrieb vorzusehen.
10.6 LUFTUNG KLASSENZIMMER/ TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN RLT-ANLAGE

Die Anlage muss mit einem hocheffizienten Warmeriickgewinnungssystems (>80%) ausgeriistet sein. Der Raum
muss Klappen zur Absperrung bei nicht Belegung haben. Im Sommer muss die RLT-Anlage eine Frei
Nachtkihlung durchfiihren kénnen. Die Luftwechselrate darf maximal 2 betragen.

Die Anlage muss im Bereich Schallschutz die DIN 4109 erfullen und muss ihren Volumenstrom durch eine CO?
Messung im Raum an die Raumbelegung anpassen kdnnen. Die Temperaturregelung muss eine konstante
Zulufttemperatur von 19 °C gewahrleisten. Die Temperierung der Klassenzimmer erfolgt Uber die
Einzelraumregelung.

10.7 LUFTUNG VERWALTUNG

siehe Liftung Klassenzimmer
10.8 LUFTUNG AULA

Die Anlage muss mit einem hocheffizienten Warmeriickgewinnungssystem (>80%) ausgerustet sein.

Die Heizregister missen so ausgelegt sein, dass sie mit dem Temperaturniveau der Warmepumpe auskommen.
Die Anlage darf einen Schallpegel von 35 dB(A) nicht Uberschreiten und muss den Volumenstrom durch eine CO?
Messung im Raum an die Raumbelegung anpassen. Die Lifter missen zur Regelung des Volumenstroms mit
EC-Motoren ausgerustet sein.

Die Regelung der Temperatur erfolgt Giber einen Raumtemperaturfihler.

Im Winter dient die RLT-Anlage als Raumheizung.
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10.9 ELEKTROINSTALLATION

Der Anschluss des Gebdudes muss im Hausanschlussraum erfolgen, in dem auch die Messungen des
Energieversorgungsunternehmens (EVU) in der Hauptverteilung unterzubringen sind. Der Stromz&hler des EVU
muss auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet werden.

Es sind pro Brandabschnitt Unterverteilungen vorzusehen.

Die Installation erfolgt Unterputz und bei besonderen Anwendungen in Funktionserhalt. Die Vorgaben fir Schulen
sind bei der Installation zu bertcksichtigen.

Das sind unter anderem,

o SBauVO (Sonderbauverordnung NRW)
. VDE 0100-718 Bauliche Anlagen fir Menschenansammlung

Steckdosen (Unterputzeinsatze passend zur Schalterserie) sind in ausreichender Menge (12 Stick pro
Klassenraum — siehe auch Anlage 1- Raumprogramm) einzubauen und von den Beleuchtungskreisen zu
trennen und schaltbar (pro Raum) ber die Gebaudeautomation (Farikat Honeywell basierend auf dem Tridium
Niagara Framework) auszufiihren. Flachenschalter mit abgerundeten Kanten (Farbe weill gldnzend) sind als
Unterputzeinsatze neben den Raumeingangstiiren innen einzubauen.

Die Installation ist mit einem Bussystem zu versehen und durch ein Gateway auf die weitere Gebaudeautomation
und die Gebaudeleittechnik (GLT) der Stadt Horstel aufzuschalten. Die KNX-Installation ist so zu planen und zu
parametrieren, dass fur den Nutzer keine wahrnehmbare Latenz zwischen Betatigung eines Bedienelements und
der Aktorreaktion entsteht. Die Ausfuhrungszeit (Latenzzeit) fur Schaltvorgdnge darf im Regelfall 200 ms nicht
Uberschreiten.

Die Beleuchtung in R&umen ohne Rasterdecken erfolgt durch Anbauleuchten. Die Beleuchtungselemente missen
Storungen bei einem Defekt zur GLT melden. Auch muss die Steuerung der Beleuchtung mit der
Gebaudeautomation mdglich sein. Zentrale Steuerungen missen auf der Gebdudeautomation realisiert werden.
Messwerte aus dem Bussystem mussen auch auf die Gebaudeautomation tbertragen werden.

Die Beleuchtung in den Klassenzimmern und der Verwaltung erfolgt Giber Rastereinbauleuchten. Die Beleuchtung
muss als Konstantlichtregelung tageslichtabhangig ausgefuhrt werden. Zielwert ist eine konstante
Beleuchtungsstarke von 500 Lux auf der Nutzebene. Die Aktoren missen das Tageslichtangebot kontinuierlich
durch Dimmen der Kunstlichtquelle ausgleichen. Die Regelparameter (Hysterese, Nachlaufzeit) sind so zu
optimieren, dass keine fir den Nutzer stérenden Helligkeitsspriinge entstehen.

Die Beleuchtung in den Raumen, in denen sich keine Personen standig aufhalten (Flure, Sanitarbereiche,
Technikzentralen und Abstellraume), muss durch Bewegungsmelder gesteuert werden.

Eine AuBenbeleuchtung ist an allen Ausgangstiren vorzusehen. Die Aulenbeleuchtung ist durch
Bewegungsmelder, Zeitschaltkataloge und Dammerungssensoren zu schalten.
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Die Sicherheitsbeleuchtung ist nach den geltenden Normen (unter anderem DIN EN 1838) und Regelungen
einzubauen. Stérungen aus der Fluchtwegbeleuchtung missen auf die Gebaudeautomation aufgeschaltet
werden. Die Sicherheitsbeleuchtung muss als Zentralbatteriesystem ausgelegt werden.

Eine Lichtrufanlage ist fir das behindertengerechte WC vorzusehen und der Alarm ist im Sekretariat und
Hausmeisterblro zu signalisieren. Stérungen der Lichtrufanlage missen auf die GLT aufgeschaltet werden.

Stromzahler sind bei den malgeblichen Verbrauchern vorzusehen und auf die Gebaudeautomation
aufzuschalten. Eine genaue Abstimmung ist wahrend der Ausfiihrungsplanung mit dem AG abzustimmen.
o Je Liuftungsanlage
Je Warmepumpe
Je Klicheneinbaugerat
Je PV-Anlage (bei vorhandenen EVU-Zahler ist der EVU-Zahler zu verwenden)
Je Aufzugsanlage

O O O O

10.10 GEBAUDEAUTOMATION

Die Gebaudeautomation ist in die vorhandene GLT des AG (der Fa. Honeywell basierend auf dem Tridium Niagara
Framework) zu integrieren. Die Steuerung der Primaranlagen (Heizung, Luftung, Klima) erfolgt Gber frei
programmierbare DDC-Controller der Firma Honeywell mit dem Tridium Niagara Framework. Die
Raumautomation (Licht, Schatten, Einzelraumregelung) erfolgt iber das KNX-Protokoll, welches nahtlos in die
Honeywell-Gebaudeautomationsebene zu integrieren ist.

Die Kommunikation zwischen den Honeywell-Controllern und den KNX-Feldgeraten ist so zu projektieren, dass
fur den Nutzer keine merklichen Verzégerungen entstehen. Befehle (z. B. Sollwertverstellung oder Lichtschalten)
mussen innerhalb von < 200 ms am Aktor umgesetzt werden.

Zur Vermeidung von Busuberlastungen durfen Datenpunkte nur bei Wertdnderung (COV - Change of Value) und
nicht zyklisch an die Honeywell-Zentrale Ubertragen werden.

Die Anbindung der KNX-Linien an die Honeywell-Controller hat Uber standardisierte Schnittstellen (z. B.
BACnet/IP-Gateways oder integrierte KNX-Klemmen) zu erfolgen. Eine doppelte Datenhaltung ist zu vermeiden.

Es sind alle Stérmeldungen zu erfassen. Es sind alle Zahler auf die Gebaudeautomation aufzuschalten.
10.11 GEFAHRENMELDEANLAGEN

Es muss ein Integriertes Gefahrenmeldesystem eingebaut werden. Das System umfasst eine Brandmeldeanlage
(BMA), eine Einbruchmeldeanlage (EMA) als reinen Innenschutz sowie ein Notfall- und Gefahren-Reaktions-
System (NGRS) fur Amok-Lagen.
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Funktionsspezifische Anforderungen:
A. Brandmeldeanlage (BMA) nach DIN 14675 / DIN VDE 0833-2

Ziel ist eine vollflachige Uberwachung des Gebaudes gemaR Brandschutzkonzept. Eine Aufschaltung auf die
zustandige  Feuerwehr-Empfangszentrale ist genauso erforderlich wie die Ansteuerung von
Brandschutzeinrichtungen (RWA, Brandschutztiiren).

B. Einbruchmeldeanlage (EMA) — Fokus Innenschutz

Die Falleniiberwachung aller Flure, Treppenhduser sowie kritischer Raume (Verwaltung, IT, Lehrmittel) erfolgt
mittels Dual-Bewegungsmeldern.

Die Scharfschaltung erfolgt tUber ein Schaltelement (z. B. RFID/Code) im Eingangsbereich, entkoppelt vom
Schulbetrieb.

Es wird keine flachendeckende Aufl3enhautiiberwachung (Fensterkontakte) gefordert.
C. Notfall- und Gefahrenreaktionssystem (NGRS) nach DIN VDE V 0827

Notfall-Melder (Druckknopf-Blau) missen in allen Klassenzimmern, Fachraumen und im Sekretariat installiert
werden. Diese Melder missen vandalismussicher sein. Die akustische Alarmierung erfolgt Uber ein spezifisches
Signal, das sich vom Feueralarm eindeutig unterscheidet.

Die Alarmierung erfolgt Uber eine integrierte Sprachalarmierungsanlage (SAA) gemaf DIN VDE 0833-4. Der AN
hat sicherzustellen, dass die SAA sowohl die Signale der BMA als auch des NGRS verarbeitet und ein priorisiertes
Logikschema (Amok vor Brand vor Allgemeindurchsage) implementiert.

10.12 SPRACHALARMIERUNGSANLAGE (SAA)

Die Sprachalarmierungsanlage (SAA) ist als Kompaktanlage einschliel3lich zwei Sprechstellen in zwei noch
festzulegenden Raumen (OGS/Sekretariat) mit einer Verkabelung und Lautsprecher (in 100 V Technik im Decken-
oder Wandbereich) anzubringen. Die Anlage muss fir den Pausengong, Sprachdurchsagen,
Brandalarmierungsdurchsagen und einen Amok-Alarm (unterschiedliche Téne, Bandansagen) ausgelegt sein.
Unterschiedliche zu - bzw. abschaltbare Kreise (Klassen, OGS, Verwaltung, Aulienbereich) fur
Durchsagen/Gong sind wiinschenswert.

Die Stérmeldungen der SAA sind in die Gebaudeleittechnik (GLT) mit einzubinden.

An den Eingéngen ist eine Hausklingelanlage zu installieren. Die Hausklingelanlage ist auf die Telefonanlage
aufzuschalten und in die GLT einzubinden.
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10.13 IT-AUSSTATTUNG

Fur die zentrale IT-Infrastruktur ist ein passives, strukturiertes CU-Datennetz in Cat7-Qualitat aufzubauen. Dazu
gehdren die Lieferung und Montage eines IT-Schalterschranks als Standgehduse, Netzwerk-Unterverteilungen
(falls mehrere Netzwerkraume: OM5 oder OS2LWL). Ferner ist eine Unterverteilung pro zusatzlichem Stockwerk
vorzusehen, die aus 3 Steckdosen an der Wand, einem Netzwerkschrank 19 Zoll, 22 HE, 600mm und 6x LWL-
Verkniipfung zum Netzwerkschrank im Serverraum, besteht. Diese kénnen in einem Abstellraum oder Putzraum
etc. installiert werden.

Die weitere IR-Ausstattung der Anlagel- Raumprogramm, Spalte ,|T-Ausstattung“ zu entnehmen.

IT-Planung und Elektroplanung:
Die Ausfiuihrung der IT-Planung ist mit der Elektroplanung dem Auftraggeber zur Bemusterung vorzulegen.

Alle Endgerate der Telekommunikations- und Multimediaanlagen, wie Telefone, Faxgeréate, W-LAN Accesspoints,
Switche, Verstarker, TK- Anlagen, Beamer, Smartboards sowie TV und ahnliche Geréate werden durch den AG
beschafft und installiert.

10.14 AUFZUG

Eine behindertengerechte Aufzugsanlage gemafld DIN EN81-70 Typ 2 ist zu beriicksichtigen. Ausstattung der
Kabine mit kunststoffoeschichtetem Stahlblech nach Herstellerstandard, Boden aus Glattgummi in
Standardausfuihrung. Ausstattung mit indirekter Beleuchtung, Handlauf und Spiegel an der Ruckwand.
Bedientableau in Edelstahl gebirstet, Pulttableau mit Grof3flachentastern.

Der Zugang zum Aufzug erfolgt tber Schllisselschalter analog zur SchlieRanlage. Die SchlieRanlage wird bauseits
beschafft, die Vorbereitungen sind vollstéandig einzukalkulieren.

Die Stormeldungen des Aufzuges sind auf die GLT des AGs aufzuschalten.
10.15 BLITZSCHUTZANLAGE

Der Neubau ist gemaf den aktuellen Anforderungen nach EN 62305 (VDE 0185-305) mit einer Blitzschutzanlage
(auerer und innerer Blitzschutz) auszubilden.

10.16 SONSTIGE EIN- UND AUSBAUTEN

Die erforderlichen Flucht- und Rettungswegplane sind auf Acryl an den erforderlichen Stellen im Geb&ude zu
montieren.

11.0 VORDACH

Im Eingangsbereich ist ein Vordach vorzusehen. Das Dach wird mit einer Stahlkonstruktion und Glaselementen
ausgefiihrt. Beidseitiger Uberstand uber die Turéffnung mind. 0,50 m, Auskragung mind. 1,50m.
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12.0 INNENTREPPEN

Die Innentreppen sind als Stahlbetontreppen aus Fertigteilen herzustellen. Der Belag ist aus Feinsteinzeug (mind.
RH 11), wie der Bodenbelag im Treppenhaus, zu fertigen. Die Treppen sind gemaf den Vorgaben des GUV zu
erstellen. Die Stufen haben rutschfeste und farblich abgesetzte Vorderkanten sowie farblich abgesetzte
Treppenan- und -austritte. Der konkrete Farbton nach der Farbpalette des Herstellers ist in Abstimmung mit dem
AG festzulegen. Die Stufen durfen nicht scharfkantig sein (siehe Ziffer 9.12.2).

Die Handlaufe sind zweiseitig in einer Hohe von 85 cm und aus Edelstahl auszufiihren. Die Vorgaben fir Unfall-
und Arbeitsschutz sind zu beachten.

Bei den Steigungsverhaltnissen sind folgenden MalRgaben zu beachten: Auftrittsflache 30 bis 32 cm, Steigung 15
bis 17 cm.

Im Treppenauge und im Obergeschoss wird die Absturzsicherung auf einer Hohe von mindestens 1,10 m Uber
die Oberkante fertiger FuRboden bzw. letztem fiir Kinder betretbarer Stelle gefiihrt. Die Absturzsicherung bei
Treppenlauf und Treppenauge ist mit einer Edelstahlkonstruktion auszufihren. Es ist zu beachten, dass die
Absturzsicherung keine Kletterhilfe darstellt.

Treppenbereiche unter 2,00 m Hohe sind zu verkleiden oder so zu gestalten, dass keine Verletzungs- und
Unfallgefahr entsteht.

13.0 FEUERLOSCHER

Das Gebéaude ist mit Feuerldschern inkl. transparenter Schutzhaube geméafl: dem Brandschutzkonzept auszustatten.
14.0 SCHLIERANLAGE
Die SchlieRanlage ist eine bauseitige Leistung.

Alle Tiaren sind fur die bauseitige SchlieRanlage vorzuristen, nicht abschlie3bare Tiren sind mit Blindzylindern zu
versehen.

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG:

Pos.1-19. Netto €
19% MwSt. €
Gesamtkosten Brutto €
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