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FL 11,97 m²
Schacht Medien
03.TH4.02

03.TH4.02-1

FL 10,63 m²
Eingangsbereich Gastro
03.ME2.01

FL 11,97 m²
Schacht Medien
02.TH4.02

FL 11,97 m²
Schacht Medien
01.TH4.04

FL 11,82 m²
Schacht Medien
00.TH4.04

FL 12,53 m²
Schacht Medien UG
U1.TH4.04

FL 116,81 m²
Foyer UG Stadthof
U1.TH2.04

FL 1652,37 m²
Best. Verkauf
00.ME1.01

FL 76,77 m²
Foyer NE2
01.TH2.04

FL 37,27 m²
Eingang
02.FIT.16

02.TH4.02-1

01.TH4.04-1

00.TH4.04-1
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+0,00

Bereich außerhalb
Bauphase 1 -
in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1-
in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1
in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1
in Abstimmung
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U1.TH4.04-1

Pressgitterrost, feuerverzinkt
Rutschhemmungsklasse R10, Trag- und Füllstab rutschsicher
Maschenweite:  30 x 30
Tragstab: 50 x 3 mm
Randeinfassung mit Flacheisen umlaufend,
offene Seiten bei Durchführungen von TGA-Medien mit
Aufkantungs-L-Profil h=70mm
Sicherung je Rost einmal formschlüssig verriegelt mit
Halteklammern an der Stahl-UK.

Leistung: SCH LV110

65
7

+5,00

+9,68

+13,65 OKFF in Abstimmung

10

Stufenbelag: Tränenblech t = 4/6 mm
feuerverzinkt, Rutschhemmung R 10,
lagesicher mit Stahl-UK verschraubt (nach
Angabe Schlosser)

Leistung: SCH LV110

Linoleum ableitfähig auf Verbundestrich

Leistung: BOD LV 108

(*) Wichtiger Hinweis: TGA-Befestigung an
Brandschutzplatten nicht zulässig!

Sämtliche Durchdringungen nur nach Freigabe
durch Objektplanung / Bauleitung / Trockenbau

21
,57

OKFF in Abstimmung

OKFF in Abstimmung

OKFF in Abstimmung

10
10

10
10

20
5

75
8

UG OKRD -4,67

45

2
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ROH
007

Zementgebundene  mit
Calciumsilikat Brandschutzplatte.
Bekelidungsdicke nach  Ap/V(UA) Wert
und Feuerwiderstandsklasse (Fb-F90)
Produkt der Planung: Promatec H von Promat oder
gleichwertig, mit Stoßhinterlegung

Leistung: TRB LV 106

(*)

(*)

(*)

(*)

Primär Stahl-UK, IPE Profil nach
statischen Erfordernissen, feuerverzinkt

Leistung: SCH LV110

temporäre Sicherung mit
aufnehmbaren Holzbohlen
lagesicher
Leistung: SCH VE110

SCH
002

MEDIENSCHACHT - Raum Nr. U1.TH4.04 / 00.TH4.04 / 01.TH4.04 / 02.TH4.04 / 03.TH4.04

Der neue Medienschacht vom UG bis zum 3. OG ist als begehbarer Schacht konzipiert. In diesem werden die TGA-
Medien während der Bauphase 1 vorinstalliert bzw. Flächen vorgehalten, in denen während späterere Bauphasen
Nachinstallationen erfolgen können.

Grundsätzlich befinden sich die Kanäle bzw. die Flächen für die Vorhaltung entlang der Wände, sodass in der Mitte
des Raumes eine Bewegungsfläche verbleibt.

Die Unterkonstruktion (UK) der Gitterrostflächen ist in Abstimmung mit der späteren Ausplanung der TGA
auszuführen. Die UK wird so an den umgebenden Wänden gedübelt, dass sie bei Bedarf später demontiert und
umgesetzt werden kann, wenn Nachinstallationen erfolgen.

Die Primärkonstruktion der UK spannt über die kurze Seite des Raumes. Falls erforderlich, wird eine
dazwischenliegende Sekundärkonstruktion montiert, die auf die jeweiligen TGA-Medien abgestimmt wird.

Die blau gekennzeichneten Bereiche werden bei der Erstmontage (vor der Montage der TGA) nicht mit
Gitterrostflächen belegt, sondern mit Holzbohlen verschlossen. Diese sind durch den Schlosser zu liefern und
einzubauen.

Nach Abschluss der TGA-Installationen sind sämtliche Montageöffnungen durch den Schlosser mit Gitterrosten
(bzw. bei Rest-/Kleinflächen mit Passblechen) fachgerecht zu schließen.
Sofern bauteilbedingt Restöffnungen verbleiben, sind diese zwingend gemäß DIN EN ISO 14122-2, Abs. 4.2.4.5.2
(Spaltmaße / Durchfallschutz) auszubilden.

HINWEISE

--Installationsschächte und -Kanäle sowie deren Bekleidungen, Anstriche und Dämm-stoffe sind aus nicht
brennbaren Baustoffen herzustellen, gem. Brandschutzkonzept.

- Die statische Bemessung der UK-Profile, Gitterrost und Tränenblech erfolgt durch den Schlosser, gemäß DIN EN
1253-1
(Belastungsklasse A 15, 15 kN ~1,5 t)

- Gitterroste, Einbaurahmen und Unterkonstruktion sind in den Potentialausgleich des Gebäudes einzubeziehen und
durch die TGA anzuschließen.

- Befestigungen von TGA-Installationen an Brandschutzbauplatten sind nicht zulässig. Falls erforderlich, sind diese
durch die Brandschutzbekleidung hindurch an einem tragenden Bauteil oder an einer geeigneten Unterkonstruktion
zu befestigen (z. B. mittels Metalllaschen zwischen den Trägerflanschen innerhalb der Brandschutzbekleidung).
Alle Durchdringungen der Brandschutzbekleidung nur nach Freigabe durch Objektplanung / Bauleitung / Trockenbau
auszuführen.

+4,98

+9,63

+13,62

SCH
005.1

Stahlträger HEA 500
Leistung: ROH VE103(*) Wichtiger

Hinweis:
TGA-Befestigung an
Brandschutzplatten

nicht zulässig!
Sämtliche

Durchdringungen
nur nach Freigabe

durch Objektplanung
/ Bauleitung /
Trockenbau
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008.3

(*)
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Stb.-Unterzug (Bestand)

Stb.-Unterzug (Bestand)

Stb.-Unterzug (Bestand)

Stb.-Unterzug (Bestand)

Stb.-Unterzug (Bestand)

00.TH4.04-1

01.TH4.04-1

02.TH4.02-1

03.TH4.02-1

Bereich außerhalb
Bauphase 1

in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1

in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1

in Abstimmung

Bereich außerhalb
Bauphase 1

in Abstimmung

FL 12,53 m²
Schacht Medien UG
U1.TH4.04

FL 11,82 m²
Schacht Medien
00.TH4.04

FL 11,97 m²
Schacht Medien
01.TH4.04

FL 11,97 m²
Schacht Medien
02.TH4.02

FL 11,97 m²
Schacht Medien
03.TH4.02
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