Zahlungsplan nach Baufortschritt antage 4)

Vorhaben: Neubau Feuerwehrgeratehaus, Erfurt / Ilversgehofen
Ausfiihrungszeitraum:  nach Rahmenterminplan

Auftraggeber: Landeshauptstadt Erfurt
Amt fir Gebdudemanagement
Loberwallgraben 19/ 20
99096 Erfurt

Erste Zahlung:

max. 40% vom Pauschalfestpreis zzgl. MwSt. nach Fertigstellung Grindungs-,
Rohbau-und Erdarbeiten

(vom Bieter auszufiillen Monat/Jahr)
Schlusszahlung:

Restzahlung vom Pauschalfestpreis zzgl. MwSt., nach Abzug Sicherheitseinbehalt,
wenn die Fertigstellung des Bauvorhabens, alle Abnahmen sowie die Ubergabe
aller Dokumentationen vorliegen.

(vom Bieter auszufiillen Monat/Jahr)
Bieter:

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)



