



h	Einarbeitung / Überarbeitung lt. Planung Lepke	20.11.2025	Ellermann	Dömeland
g	Ergänzung BD + Änd. Bodenplatte EB-Trafo, Änderung Türanschlag Batterie	25.09.2025	Ellermann	Dömeland
f	Bearbeitung zur Abgabe als Bauantrag	28.01.2025	Ellermann	Dömeland
e	Überarbeitung / Ergänzungen Flächen, Umfang etc.	04.09.2024	Ellermann	Dömeland
d	Überarbeitung / Ergänzungen Durchbrüche etc.	21.05.2024	Ellermann	Dömeland
c	Verbr. Trafo-Felder, Verl. Geb., Entf. 2.Fenster, Erg. Platzres	17.04.2024	Ellermann	Dömeland
b	Überarbeitung / Ergänzungen Durchbrüche etc.	25.03.2024	Ellermann	Dömeland
a	Verlängerung Gebäude	19.07.2023	Ellermann	Dömeland
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER	PROJ.-LEITER



Bauherr:		Heßlinger Straße 1-5 38440 Wolfsburg Telefon 05361 / 189-0 Telefax 05361 / 189-3499 www.lsw-netz.de		
Planverfasser:		Kanalstraße 2 39291 Hohenwarthe Telefon 039222/684170 www.doemeland-engineering.de		
Vorhaben:		Neubau UW Wesendorf		
Planungsphase:		Entwurfsplanung / Genehmigungsplanung		
Maßstab:	Format:	Planbezeichnung:		
1:XXX	A2	Grundriss Erdgeschoss		
Gezeichnet:	Datum:	Name:	Zeichnungsnummer:	Index:
Geprüft:	20.11.2025	Ellermann	300-01.02	h
Freigabe:	20.11.2025	Dömeland		
	XX.XX.XX			