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*** Ausführungsbeschreibung 1
Allgemeines

Positionen, Arbeiten, Tätigkeiten und Einheitspreise

Positionen, Arbeiten, Tätigkeiten und Einheitspreise,
welche nicht in einem Gewerk/LOS beschrieben sind,
werden automatisch aus anderen Gewerken übernommen,
in denen die Arbeiten und Tätigkeiten beschrieben sind. Es
gelten die Einheitspreise dieser betreffenden Position.

Wenn nicht anders beschrieben, geht alles ausgebaute,
abgeschobene, ausgehobene oder nicht mehr auf der
Baustelle verwertbare Material in Eigentum des
Auftragnehmers über. Dieser ist für die schadlose
Beseitigung verantwortlich.
Die Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Wenn nicht anders beschrieben, ist alles Material in
den einzelnen Positionen zu liefern, zu verlegen und/ oder
einzubauen. Dafür notwendige Aufwendungen und
Nebenarbeiten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Plausibilitätsprüfung der einzelnen Positionen

Die Plausibilitätsprüfung ist mit der Abrechnung der einzel-
nen Positionen anhand von Liefer-, Wiege- oder
Entsorgungsscheinen und nach den a.a.R.d.T. sowie aner-
kannten Umrechnungsfaktoren durch den AN durchzufüh-
ren.
Die Plausibilitätsprüfung inklusive der Lieferscheine
(in Kopie) ist dem Aufmaß beizufügen.
Fehlen die Plausibilitätsprüfung oder die Lieferscheine er-
folgt
grundsätzlich keine Abrechnung.

Abrechnung

Die Leistungen für die Gewerke RRB Kirchsteigbach und
ehemaliger Sportplatz sind getrennt abzurechnen. Eine
gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach

*** Ausführungsbeschreibung 2
Beschreibung der Maßnahme Kirchsteigbach
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Art und Umfang

Die Maßnahme beinhaltet:

Das Räumen der Sedimente aus dem
Hochwasserschadensereignis 2024 im Durchlassbereich des
Wirtschaftsweges, dem Stauraum des Rückhaltebeckens
und der Wasserseite des Dammes.
- Baufeld beräumen, Wurzelstöcke von Gewächsen roden.
- Reinigung des Einlaufbauwerkes im Stauraum (Mönch).
- Instandsetzung beschädigter Befestigungen aus
Wasserbausteinen im Stauraum des Rückhaltebeckens und
am Ein- und Auslauf des Durchlasses durch den
Wirtschaftsweg.
- Instandsetzung beschädigter Befestigungen auf der
Luftseite des Rückhaltebeckens und dem anschließenden
Wildbett des Kirchsteigbaches.
- Instandsetzung des Decknetzes im Randanschluss der
Hochwasserentlastung (überströmbarer Damm) und
Böschung.
- Neuausrichtung der Borde in der Überlaufschwelle durch
Ausbau und lagegenauen Wiedereinbau sowie Austausch
der Bettung aus einem Sandgemisch.
- Abrändern der überwachsenen Bankette und Mittelstreifen
des Wirtschaftsweges.
- Transport der aufgenommenen Massen auf den Lagerplatz
des Auftraggebers.

Vermessung/Absteckung

Es erfolgte im November 2024 die vermessungstechnische
Aufnahme des Schadensbereiches. Über die
Geländemodelle der Bestandsvermessung (Bauwerksbuch)
und der Vermessung 2024 erfolgte die Ermittlung der zu
räumenden Massen.

Für das Räumen und Profilieren der Flächen (Sohle
Rückhaltebecken, Damm) wird das digitale Geländemodell
aus der Bestandsvermessung und der Lageplan der
Bestandsvermessung zur Verfügung gestellt.

Noch von Sedimenten überschüttete Befestigungen
(Flächen, Mulden) kann der Unternehmer damit in Lage-
und Höhe einordnen. Beschädigungen dieser beim Räumen
gehen zu Lasten des Unternehmers.
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Aufmaß

Die Ermittlung der geräumten Sedimente haben mittels
Massenermittlung zwischen den Oberflächen des
Geländemodels Vermessung des Auftraggebers (wird zur
Verfügung gestellt) und dem Geländemodell der
Vermessung nach der erfolgreichen Instandsetzung zu
erfolgen.

Die Massenermittlung für ausgeschriebene und
nachzuweisende Leistungen nach Anzahl, Fläche und
Volumen haben über ein gemeinsames Aufmaß zu erfolgen.
Sämtliche Liefer- und Wiegescheine sind auch als
Qualitätsnachweis jedem Aufmaß beizufügen.

Für die Abrechnung nach Masse sind die Wiegescheine
dem Aufmaß beizufügen.

Die Massenermittlung hat zusätzlich für jedes Aufmaß nach
der allgemeinen Bauabrechnung REB-VB 23.003 (DA11)
vorgelegt zu werden.

Lage der Baustelle

Der Standort des Rückhaltebeckens befindet sich südlich
der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde, unterhalb des
Anliegerweges „Kirchleite“, im Volksmund auch „Äppelbank“
genannt.

Zufahrten/Zugänge

Siehe dazu Ausführungsbeschreibung 3

Versorgungsleitungen

Versorgungsleitungen sind im Bereich der Baustelle
erdverlegt. Die Einholung von Schachtscheinen obliegt dem
Unternehmer, eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.

Anschlussmöglichkeiten für Ver- und Entsorgungsleitungen

Wasser-, Strom- und sonstige Anschlüsse werden vom
Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Es ist Sache des
Auftragnehmers, Anschlussmöglichkeiten zu beschaffen
oder ihre Benutzung zu vereinbaren.
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Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die
Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur
Verfügung gestellt.
Benötigte Flächen hat sich der Auftragnehmer auf seine
Kosten selbst zu beschaffen und mit den Eigentümern
entsprechende Vereinbarungen über deren Nutzung zu
treffen.
Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Lager-
und Arbeitsplätze (Öl, Oberboden, Leitungen, Eindrücke
durch schwere Lasten usw.) entstehen, haftet der
Auftragnehmer.

Baugrundverhältnisse

Für die zu beseitigenden Massen wurde eine
Schadstoffanalyse vom Auftraggeber beauftragt. Da kein
wesentlicher Eingriff auf den unterhalb liegenden, nach dem
Bau des Rückhaltebeckens geschaffenen, Oberflächen
vorgesehen ist, wurde auf eine weitere Baugrunderkundung
verzichtet.

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.19
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
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der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle 'herstellen und nach Beendigung
der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand
wieder herstellen.
Lage und Vergütung gemäß Ausführungsbeschreibung 1 '

1,000 Psch  .........................

*** Ausführungsbeschreibung 3
Zufahrt zur Baustelle

Lage

Die Zufahrt zur Baustelle hat über das landwirtschaftliche
Wegenetz von der Ortsverbindungsstraße Dippoldiswalde-
Elend, Alte Dresdner Straße, südöstlich des Sitzes der
Agrargenossenschaft Reinholdshain e.G., bis zum RRB zu
erfolgen.
Die landwirtschaftlichen Wege sind ungebunden befestigte,
teils nur saisonal benutzte Nebenwege und maximal 12 t
Gesamtgewicht befahrbar.
Der Unternehmer hat die Wege für den Transport für seine
Bedürfnisse zu ertüchtigen und ggf. eingebaute Behelfe
wieder zurückzubauen.
Im Übersichtslageplan ist das zu benutzende Wegenetz
dargestellt.

Vergütung

80 % der Position Baustelleneinrichtung wird nach dem
Einrichten der Baustelle, der Rest nach Abnahme der
wiederhergestellten Wege vergütet.  Es ist zu beachten,
dass vor der Benutzung Unebenheiten, Löcher, etc. in den
Wegen im Rahmen der Wiederherstellung beseitigt sein
müssen. Qualitativer Maßstab für die Wiederherstellung:
Nutzung durch PKW.

1.1.20. StL-Nr. 19.101/112.01
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem
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ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch  .........................

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................
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1.2. Sonstige Arbeiten

1.2.10.
Absteckung/ Feinabsteckung

Absteckung und Feinabsteckung inklusive dafür benötigter
Geräte und Materialien ausführen.
Ausführung getrennt nach technologisch bedingten
Abschnitten  und unter Beachtung der sich in Betrieb
befindlichen Anlagen.
Die Feinabsteckungen sind als Schnurkanten in Lage und
Höhe auf Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten
Bestandspläne/sonstigen Planungen auszuführen.
In Radien, relativen Tief- und Hochpunkten sowie Bauteilen
mit exakt einzuhaltenden Höhen ist die Feinabsteckung auf
einen Abstand von mindestens 0,5 m zu verdichten.

Die Absteckung ist immer örtlich zu sichern und digital (pdf-
Format) zu dokumentieren. Die Vergütung erfolgt nach
Vorlage der vom  AG freigegebenen Dokumentation.

1,000 psch  .........................

1.2.20.
Bestandsvermessung nach RAS-VERM 01 durchführen, Bestandsunterlagen erstellen

Erforderliche Bestandsvermessungsarbeiten der neu
erstellten, erweiterten und/ oder instandgesetzten baulichen
Anlagen und der angrenzenden Topografie nach Lage und
Höhe, nach Abschluss der Baumaßnahme nach Vorschrift
zur Erstellung von Bestandsunterlagen des AG durch ein
Fachunternehmen nach Wahl des Auftraggebers erstellen.
Eine Ausfertigung auf Papier ist dem Auftraggeber zur
Unterschrift mit Fertigstellungsmeldung zu übergeben.
2 X 1 Ausfertigung auf Datenträger CD-R als *. dxf und pdf
-Datei (pdf- Datei mit Unterschrift des Auftraggebers) der
örtlichen Bauüberwachung übergeben.
Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der vom AG
unterschriebenen Bestandsvermessung.
Die Vorschrift zur Erstellung von Bestandsunterlagen liegt
den Ausschreibungsunterlagen bei.

1,000 St ......................... .........................

1.2.30.
Beweissicherung auf Grundlage der Empfehlung der DIN-Vorschrift 4123, Pkt. 5.5

Beweissicherung der vorhandenen baulichen u. technischen
Anlagen, welche an die Baustelle angrenzen und der
vorhandenen baulichen und technischen Anlagen und deren
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Ausstattung innerhalb des Bauabschnittes, vor Beginn der
Baumaßnahme durchführen und bis zur Beendigung der
Baumaßnahme fortschreiben.
Die Beweissicherung ist von einem Fachunternehmen durch
einen Sachverständigen für Beweissicherungsverfahren auf
Grundlage der Empfehlung der DIN-Vorschrift 4123, Pkt. 5.5
zu dokumentieren.
Eine Ausfertigung der Beweissicherung (Ist-Zustand) ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Bauarbeiten zu übergeben.
40 v. H. werden nach Übergabe der Beweissicherung vom
Ist- Zustand 1-fach in Papierforn im Ordner und 1-fach
digital als pdf-Datei auf CD, der Rest nach Vorlage der bis
zum Bauende der Baumaßnahme fortzuschreibenden
Beweissicherung 1-fach in Papierforn im Ordner und 1-fach
digital als pdf-Datei auf CD berechnet.

1,000 St ......................... .........................

Summe 1.2. Sonstige Arbeiten .........................
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1.3. Verkehrssicherung

1.3.10.
Beantragung VAO auf Grundlage der vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen

Beantragung von geeigneten verkehrsregelnden
Maßnahmen unter Berücksichtigung aller dem AN zur
Verfügung stehenden Unterlagen des AG unter strikter
Einhaltung der Vorgaben/ Rahmenbedingungen von Beginn
bis zur Beendigung der Baumaßnahme durch den AN durch
vom Auftraggber anerkannte Fachunternehmen für alle
Bereiche der Verkehrssicherung und Verkehrstechnik.

Als Vorleistungen sind durch den AN hier einzukalkulieren:
Informations- und Abstimmungspflicht mit den zuständigen
Behörden, Ämtern und dem Ver- und
Entsorgungsunternehmen und
Planung und Erstellung eines Verkehrkonzeptes
einschließlich Beschilderungsplan/ Verkehrzeichenplan
abgestimmt auf die Ausführungsabschnitte für die
Beantragung  der Verkehrsrechtlichen Anordnungen
Grundlage sind alle vom  AG zur Verfügung gestellten
Unterlagen.
Es sind auch für alle geschuldeten Leistungen die nicht im
Baufeld liegen und durch die Ausführungen im öffentlichen
Verkehrsraum liegen, entprechende verkehrsrechtliche
Anordnungen einzuholen.
Die Abrechnung erfolgt nach dem Vorliegen der Kopie der
verkehrsrechtlichen Anordnungen und schriftlichen Freigabe
durch den Auftraggeber.
Anfallende Gebühren ertattet der Auftraggeber nicht.

1,000 psch  .........................

1.3.20.
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen, abbauen
Arbeitsstelle*. Bereich siehe Vorbemerkungen
Anordnung Unt. AG*

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen und abbauen.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, modifiziert und nach örtlicher Situation nach
Regelplänen RSA 21:
B I15 mit Ankündigungen Sackgasse; B II/4(ca. 150 m) und
Beschilderung der Ausfahrt auf die Ortsverbindungsstraße
(Geschwindigkeitsreduzierung, - aufhebung,
Baustellenausfahrt)
Energieversorgung nach Wahl des AN.
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Vorhandene Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierung und
Lichtsignalanlage außer Betrieb nehmen und wieder in
Betrieb nehmen.
Länge des Arbeitsbereiches gemäß Unterlagen des AG.
Das Umbauen jeglicher Art während der Ausführung, siehe
dazu auch die Unterlagen des AG, wird nicht gesondert
vergütet.

1,000 psch  .........................

1.3.30. Gemäß Position 1.3.20.
StL-Nr. 21.105/110.10
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

35,000 d ......................... .........................

1.3.40. Gemäß Position 1.3.20.
StL-Nr. 21.105/910.29
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
zwei bzw. einmal*Dokumentation

Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'tabellarisch und für alle
Bereiche der Verkehrssicherung gem. der Unterlagen des
AG. '

35,000 d ......................... .........................

Summe 1.3. Verkehrssicherung .........................
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1.4. Baufeldfreimachung

1.4.10.
Baugelände abräumen Aufwuchs Astwerk Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.Verw.AN

Baugelände abräumen. Baugelände = gesamtes Baufeld
(ca. 3.500 m2).
Auf dem Baugelände vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger
Aufwuchs/Buschwerk bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über
dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Kunststoff und abgängige
Zäune entfernen.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Das Mähen vor der Ausführung im Baufeld erfolgt durch den
AG.

1,000 psch  .........................

Summe 1.4. Baufeldfreimachung .........................
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1.5. Temporäre Baustraße für den An- und Abtransport von der Baustelle

*** Ausführungsbeschreibung 4
Baugelände abräumen

Höhenmäßige Begrenzung

Die maximale höhenmäßige Begrenzung des Baufeldes für
das Abräumen im Bereich des RRB ist die OK
Überlaufschwelle und der gepflasterte Wirtschaftsweg.
Dieses gilt auch für den Einlaufbereich des Durchlasses.

Durch das Roden der Wurzeln entstehende Fehlstellen im
Oberboden sind durch ein Abdecken von Oberboden zu
beseitigen und werden über die betreffende Position
vergütet. Die Beseitigung von dabei entstandenen
Fehlstellen im Bereich von ungebundenen Befestigungen
werden über die Wiederherstellung mit Wasserbausteinen
vergütet. Die Wasserbausteine und das Zwickelmaterial ist
zu säubern und wiederzuverwenden. Eine Vergütung dafür
erfolgt nicht.

1.5.10.
Temporäre Baustraße im Baufeld  anlegen, unterhalten u. rückbauen

Baustraßen im Baufeld anlegen, unterhalten und rückbauen.
Die Baustraße dient dem An- und Abtransport von
Baustoffen, Geräten und Anlagen zwischen dem
(beschränkt) öffentlichen Verkehrswegenetz und der
Baustelle.
Ausführungen nach Wahl des AN. Es dürfen dafür nur
Baustoffe verwendet werden, welche für die Verwendung in
Wasserschutz- und -gewinnungsgebieten zugelassen sind.

1,000 psch  .........................

Summe 1.5. Temporäre Baustraße für den An-.. .........................
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1.6. Wegeinstandsetzung

*** Ausführungsbeschreibung 5
Bankett, überwachsene Fahrbahn

Überwachsene Bankette und Mittelstreifen

Überwachsene Bankette und Mittelstreifen des gepflasterten
Weges sind mit dafür geeigneter Technik zu schälen.
Die Abrechnung erfolgt über die nachfolgende Position.

1.6.10. StL-Nr. 22.112/040.91.10.10.99
Bankett schälen
.*Dicke bis 5cm

Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen durch
abschieben oder abfräsen. Erschwernisse durch Einbau-
ten werden gesondert vergütet.
Breite 'i.M. 0,50 m '
Dicke bis 5 cm.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand herstellen.
Schälen durch abschieben.
Schälgut ' zur Einbaustelle fördern, Länge des Förderweges
ca. 3 km. '

66,000 m ......................... .........................

Summe 1.6. Wegeinstandsetzung .........................
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1.7. Erdarbeiten

1.7.10.
Boden RRB und Zuläufe lösen, laden und fördern

Boden im RRB und dem Zulauf nach Lageplänen lösen,
laden und zur Einbaustelle fördern.
Boden gemäß Beschreibung der Mischproben
(Entnahmeprotokoll) sowie abgelagerter Oberboden
Abtragshöhe bis 1,5 m
Max. Abweichung vom Sollprofil (Bestandsplan vom Bau
des RRB) + 2 cm.
Behinderung durch Einbauten wie bspw. Mönch,
Befestigungen mit Wasserbausteinen, gesetzten Mulden,
werden nicht gesondert vergütet.
Länge des Förderweges ca. 3 km
Abgerechnet wird nach digitalem Aufmaß.

155,000 m3 ......................... .........................

1.7.20.
Oberboden abtragen, fördern und andecken *Abtr. bis 30cm

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen,
fördern und profilgerecht an Einbaustelle andecken.
Neigung der Abtragsfläche bis 1:1,5
Dicke des Abtrages bis 30 cm.
Andeckung an Einbaustelle des AG,
Länge des Förderweges ca. 3 km
Dicke der Andeckung i.M. 10 cm.
Abgerechnet wird eingebaute Menge an der Einbaustelle.

10,000 m3 ......................... .........................

1.7.30.
Oberboden liefern und andecken
Böschungen*Andeckung 10 cm

Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
nung nach angedeckten Flächen.
Andeckung auf Böschungen.
Dicke der Andeckung = 10 cm.

30,000 m2 ......................... .........................

1.7.40.
Jutegewebe JG 500 Sicherung von Oberbodenböschungen

Verlegen von Jutegewebe JG 500 zur Sicherung von
Oberbodenböschungen, Jute, chemisch unbehandelt,
biologisch abbaubar
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Zugfestigkeit: in Kettenrichtung - 750 daN/m2
                  in Schussrichtung - 450 daN/m2
Gewicht: 500 Gramm pro m2
Verlegeart:  senkrecht oder horizontal zum Hang
Überlappung: 10 cm
Maschenweite: 18 x 11 mm
Offene Fläche: 60 - 65 %
Jutegewebe SOIL SAVER Jutegewebe JG 500 oder
gleichwertig
'

....................................................'
vom Bieter einzutragen.

40,000 m2 ......................... .........................

1.7.50.
Holzpflock mit Querholz, Sicherung Jutegewebe

Holzpflock (40 cm) mit Querholz zur Sicherung von
Jute- und Kokosgewebe liefern und einschlagen
Material: Fichtenholz
Länge: 40 cm
Anzahl: bis 3 Stück/m2

80,000 St ......................... .........................

Summe 1.7. Erdarbeiten .........................
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1.8. Erosionssicherung

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich teilweise um
angenommene Mengen. Mit dem Räumen der Sedinmente
werden  die tatsächlichen entstandenen Schäden auf der
Wasserseite des Dammes sichtbar. Es kann dadurch zu
Verschiebungen der Menge und auch der nachfolgenden
Qualitäten kommen.

1.8.10.
Steinsatz HMB 300/1000 ausbauen und lagern

Beschädigter Steinsatz aus Wasserbausteinen HMB
300/1000 , ein- und mehrreihig, ausbauen und für den
Wiedereinbau auf der Baustelle lagern,
einschl. Abbruch der Bettung aus Beton, Dicke bis 30 cm,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
Planum für Wiedereinbau herstellen und nachverdichten.
Ev2 min 45 MN/m2.
Nicht wiederverwendbares Abbruchmaterial geht in
Eigentum des  AN.

10,000 m2 ......................... .........................

1.8.20.
Steinsatz LMB 60/300 ausbauen und lagern

Beschädigter Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB 60/300 ,
ein- und mehrreihig, ausbauen und für den Wiedereinbau
auf der Baustelle lagern, einschl. Abbruch der Bettung aus
Beton, Dicke bis 30 cm.
einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
Planum für Wiedereinbau herstellen und nachverdichten.
Ev2 min 45 MN/m2.
Nicht wiederverwendbares Abbruchmaterial geht in
Eigentum des  AN.

5,000 m2 ......................... .........................

1.8.30.
Steinsatz HMB 300/1000, WBS des AG säubern, fördern, einbauen

Steinsatz mit Wasserbausteinen der Gewichtsklasse HMB
300/1000 wie ausgebaut wieder herstellen.
Wasserbausteine auf der Baustelle lagern, säubern, fördern
und einbauen, im Bedarfsfall Bearbeitung der
Wasserbausteine auf die erforderliche Größe.
Einbau auf Bettung/Filter aus Beton, Bettung wird gesondert
vergütet, Einbaudicke bis 30 cm,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
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Fugen und Kammern mit Wasserbausteinen bis
CP 90/250 verzwicken und verkeilen wird gesondert
vergütet.

10,000 m2 ......................... .........................

1.8.40.
Steinsatz LMB 60/300, WBS des AG säubern, fördern, einbauen

Steinsatz mit Wasserbausteinen der Gewichtsklasse LMB
60/300 wie ausgebaut wieder herstellen.
Wasserbausteine auf der Baustelle lagern, säubern, fördern
und einbauen, im Bedarfsfall Bearbeitung der
Wasserbausteine auf die erforderliche Größe.
Einbau auf Bettung/Filter aus Beton, Bettung wird gesondert
vergütet, Einbaudicke bis 30 cm,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
Fugen und Kammern mit Wasserbausteinen bis
CP 90/250 verzwicken und verkeilen wird gesondert
vergütet.

15,000 m2 ......................... .........................

1.8.50.
Filter- und Bettungsschicht 0/45,  liefern und einbauen

Filter- und Bettungsschicht aus Mineralgemisch
Schotter/Splitt/Brechsand 0/45 herstellen, gebrochenes
Material liefern und profilgerecht in Teilflächen einbauen.
Körnung 0/45, mit Filterwirkung, Einbaudicke bis 30 cm,
als Bettungs- und Filterschicht für Steinsatz in der Sohle
und in der Uferböschung.
Material = Felsgestein, Naturgestein,
Größtkorn 45 mm,
Umrechnungsfaktor 1,8 t/m³.
Alle Materialien liefert AN,
Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheinen.

4,000 m3 ......................... .........................

1.8.60.
Filter- und Bettungsschicht Beton, liefern und einbauen

Filter- und Bettungsschicht aus Beton herstellen, Material
liefern und profilgerecht in Teilflächen einbauen.
Beton C25/30 XF1, XA1, Einbaudicke bis 30 cm,
als Bettungs- und Filterschicht für Steinsatz in der Sohle
und in der Uferböschung.
Abrechnung nach Aufmaß und Lieferscheinen.

2,000 m3 ......................... .........................
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1.8.70.
Steinsatz verzwicken, verkeilen, WBS mit CP 60/180, CP 90/250

Instandsetzen der Erosionssicherungen (Steinsatz) am
Dammfuß der Dammböschung, der Verschneidungslinie mit
dem Gelände, gesetzte Mulden und Flächen sowie
Rohreinfassungen.
Fugen und Hohlräume im Steinsatz mit Wasserbausteinen
CP 45/125 und CP 90/250 von Hand kraftschlüssig
verzwicken und verkeilen,
inkl. Bearbeitung der Wasserbausteine für die Hohlräume
auf die erforderliche Größe.
Material = Felsgestein, Naturgestein,
Trockenrohdichte über 2,6 t/m³.
Abgerechnet wird nach Wiegeschein.
Nachfolgende Bilder sind nur beispielhaft.

,

4,000 t ......................... .........................
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1.8.80.
Steinsatz instandsetzen, WBS mit LMB 5/40; LMB 10/60

Instandsetzen der Erosionssicherungen (Steinsatz) am
Dammfuß der Dammböschung, der Verschneidungslinie mit
dem Gelände, gesetzte Mulden und Flächen, in Teilflächen,
Wasserbausteinen LMB 5/40 und LMB 10/60
Einbau auf Bettung/Filter aus Schotter 0/45 oder Beton
Erstellen der Bettung wird gesondert vergütet,
einschl. erforderlicher Erdarbeiten.
Inkl. Bearbeitung der Wasserbausteine auf die erforderliche
Größe.
Material = Felsgestein, Naturgestein,
Trockenrohdichte über 2,6 t/m³.
Abgerechnet wird nach Wiegeschein.
Nachfolgende Bilder sind nur beispielhaft.

3,000 t ......................... .........................
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Summe 1.8. Erosionssicherung .........................
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1.9. Grundablass

1.9.10.
Einlaufbauwerk Mönch reinigen

Teichmönch aus Stahlbeton mit Geländer und
Absperrspindelschieber DN 400 mit
Hochdruckwasserstrahlen reinigen, Unrat  entfernen
Gitterdeckel, Einlaufgitter und Eichenstaubretter ausbauen
und wieder einbauen.
Hilfsmaterialien wie bspw. Gerüste werden nicht gesondert
vergütet.
Angaben zum Mönch:
Breite:  90 cm
Tiefe:  75 cm
Mönchhöhe: 300 cm
Stauhöhe: 210 cm
Geländerhöhe: 100 cm

1,000 psch  .........................

Summe 1.9. Grundablass .........................
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1.10. Überlaufschwelle

*** Ausführungsbeschreibung 6
Überlaufschwelle

Betonformsteine in der Höhe regulieren

Die Überlaufschwelle ist die Hochwasserentlastung des
Rückhaltebeckens. Für den gleichmäßigen Überlauf ist in
die als ein U (B x H ca. 12 x 25 cm) ausgeführte
Überlaufschwelle ein Betonformstein (Tiefbord) in einer
Bettung aus feinkörnigem Mineralgemisch eingebaut. Durch
Setzungen des Bauwerkes und andere Einflüsse ist die
Funktion des gleichmäßigen Überlaufs nicht mehr gegeben.
Dieses wurde im Rahmen der IST-Aufnahme messtechnisch
nachgewiesen.
Im Zuge der Instandsetzungsmaßnahme ist der
Tiefbordstein  in der Überlaufschelle einschl. des vom AN zu
entsorgenden Bettungsmaterials mit Gasbestandteilen
auszubauen und lage- und höhengerecht auf die
vorgegebene Höhe wieder gemäß ursprünglicher Planung in
Sand wieder einzubauen. Das luftseitig eingebaute
Geogitter (befestigtes Deckwerk) ist nicht sichtbar mit
geankerten Ringmuttern an der Überlaufschwelle befestigt
und darf um Beschädigungen zu vermeiden nicht an dieser
Stelle überfahren werden.

Bild verdeutlicht die Art der Befestigung des Geogitters an
einem starrem Bauwerk.

Der Einbau der Betonformsteine wird erst mit dem
Nachweis des präzisen Einbaus durch ein Feinnivellement
vergütet.
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1.10.10. StL-Nr. 23.115/031.29.91.00
Bordstein aufnehmen.
Tiefbord Beton*Überlaufschwelle..

Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
Fundament 'und beidseitige Verfüllung aus Sand mit
Grasnaben aus der Überlaufschwelle ausbauen '
Wiederverwendbare Bordsteine '95 %, säubern und im
Baustellenbereich lagern '
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.

34,000 m ......................... .........................

1.10.20.
Überlaufschwelle reinigen

Überlaufschwelle aus Beton gem. Zeichnungen (Damm 2)
nach den Ausbau der Borde und der Bettung von
anhaftenden Bestandteilen nach Wahl des AN vor dem
Einbau der Borde mit Bettung säubern.
Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN.

34,000 m ......................... .........................

1.10.30.
Bordsteine aus Beton setzen BSt. T 8 x 25 Enge Fugen

Bordsteine aus Beton als Überlaufschwelle liefern und
setzen.
Bordsteine DIN 483 T 8 x 25 (80/250 mm).
Steine mit engen Fugen versetzen.
Bettung und Verfüllung aus Sand 0/4.
Anschlussfugen dauerelastisch schließen.

2,000 m ......................... .........................

1.10.40.
Bordsteine des AG, aufnehmen, transportieren, setzen BSt. T 8 x 25 Enge Fugen

Bordsteine des AG aus Beton als Überlaufschwelle setzen.
Bordsteine DIN 483 T 8 x 25 (80/250 mm), aufnehmen und
transportieren.
Steine mit engen Fugen versetzen.
Bettung und Verfüllung aus Sand 0/4.
Anschlussfugen dauerelastisch schließen.

32,000 m ......................... .........................
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Summe 1.10. Überlaufschwelle .........................
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1.11. Wasserhaltung

1.11.10.
Wasserhaltung für Instandsetzung auf Luftseite

Anlage für Wasserhaltung nach geologischen und hydrau-
lischen Erfordernissen aus einer oder mehreren Pumpen
zum Freihalten oder Trockenlegen der Baugrube
betriebsbereit aufstellen, vorhalten, betreiben und
nach Einsatz entfernen.
Erforderliche Pumpensümpfe, Zu- und Ableitungen,
Reserveeinrichtungen sowie Umbauen und Umsetzen wer-
den nicht gesondert vergütet.
Wasserhaltung für gesamte Teilmaßnahme der Arbeiten im
Bereich der Instandsetzungen auf der Luftseite des RRB
(wie bspw. Sickerwasserabfluss) für die Leistungen  nach
Wahl des AN.
Abschnitt Bereich des Instandsetzungsabschnittes :  L~15
m,
einschließlich aller notwendigen Hilfsmittel und Energien für
Betrieb und Unterhaltung.
Art der Wasserhaltung'

....................................................'
vom Bieter anzugeben,
ggf. gesondertes Beiblatt für die Angaben beifügen.

1,000 psch  .........................

Summe 1.11. Wasserhaltung .........................
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1.12. Decknetz

1.12.10.
Decknetz aus Stahldraht, liefern und einbauen

Liefern und Einbauen eines Decknetzes aus Stahldraht auf
die verfüllten 3-D Stahlgittermatten mit darüber liegendem
Glasfasergitter.
Decknetz, Sechseckmasche 60 x 80 mm, Draht 2,2/ 3,20
Zink - Alu verzinkt Klasse A gem. EN 10244-2 und
zusätzlich
Grau Kunststoffbeschichtet, in Rollen 25,0 m x 2,0 m
einschließlich hochfester Klammern 3,0 mm, 5 Stk./m²
für die Befestigung der Decknetze (Stahldraht und
Glasfasergitter) auf den 3-D Stahlgitter,
z. B. Steinschlagschutznetz, Maccaferri oder
Gleichwertiges.
Verbinden beider Decknetze (Stahldraht- und Glasfaser-
decknetz) mit zuvor genannten hochfesten Klammern mit
den Obergurten der 3-D Stahlgittermatten.
Die Eignung des Decknetzes und der Befestigungsmitttel ist
vor dem Einbau vom Systemlieferanten des
Sicherungssystems zu prüfen und zu bestätigen.

5,000 m2 ......................... .........................

1.12.20.
Oberbodenauftrag, Oberboden gesiebt, Schüttverfahren

Auffüllen und Andecken mit Oberboden im Schüttverfahren.
Auffüllen der verbleibenden Hohlräume der Steinschüttung
in
den Stahlgittermatten und Andecken  mit gut
bewuchsfähigem, gesiebtem Oberboden ca. 10 - 12 m³ /
100 m²,
einschließlich gleichmäßigem Verteilen, Andrücken und
Ausrichten  auf ein Höhenniveau von 5-7 cm über OK
Gittermatten.
Als Auffüll- und Andeckmaterial ist möglichst der
abgetragene und zwischengelagerte Oberboden
wiederzuverwenden. Das Entfernen von groben
Bestandteilen sowie Sieben des gelagerten
Oberbodenmaterials ist im Einheitspreis einzurechnen.
Die Eignung des Materials ist vor dem Einbau vom
Systemlieferanten des  Sicherungssystems zu prüfen und zu
bestätigen.

10,000 m2 ......................... .........................
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1.12.30.
Oberboden begrünen.

Oberboden begrünen.
Mengen/m²
- 20 g Regelsaatgutmischung RSM 7.2.1 Landschaftsrasen -

10,000 m2 ......................... .........................

Summe 1.12. Decknetz .........................

Summe 1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach .........................
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2. Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung

*** Ausführungsbeschreibung 7
Beschreibung der Maßnahme ehemaliger Sportplatz

Art und Umfang

Die Maßnahme beinhaltet:

Das gleichmäßige Verteilen der Sedimente aus dem
Hochwasserschadensereignis 2024 über dem ehemaligen
Sportplatz der Stadt Dippoldiswalde an der Talsperre Malter.
Das Areal des ehemaligen Sportplatzes ist vor dem
gleichmäßigen Verteilen der Sedimente zu beräumen
einschließlich der Beseitigung von Gehölzen.

Der Boden des Areals ist nach dem gleichmäßigen verteilen
der Sedimente aufzulockern, für eine maschinelle Pflege
steinfrei zu machen, anzusäen und anzuwalzen.

Die vom Auftraggeber bauseits beigestellten Bäume sind zu
pflanzen, zu sichern und zu pflegen in der
Fertigstellungspflege. Die Entwicklungspflege hat über
einen Zeitraum von 3 Jahren zu erfolgen.

Vermessung/Absteckung

Die Baumstandorte sind entsprechend dem Plan vom
Auftraggeber abzustecken.

Aufmaß

Die Ermittlung der gleichmäßig zu verteilenden Massen
erfolgt über:
- örtliches Aufmaß der auf dem ehmaligen Sportplatz
gelagerten Massen (digital ermittelt),
- digital ermittelte Mengen (Aufmaß) der im RRB geräumten
und auf den Sportplatz transportieren Massen.

Die Massenermittlung hat zusätzlich für jedes Aufmaß nach
der allgemeinen Bauabrechnung REB-VB 23.003 (DA11)
vorgelegt zu werden.

Druckdatum:  03.07.2026 13:37:31 Seite: 30 von 47



Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lage der Baustelle

Der Standort des ehemaligen Sportplatzes befindet sich
nordwestlich der Großen Kreisstadt Dippoldiswalde, an der
Talsperrenstraße.

Zufahrten/Zugänge

Die Zufahrt erfolgt über den Wirtschaftsweg der Zufahrt der
Vorsperre der Talsperre Malter. Dieser Wirtschaftsweg quert
die Kleinbahnlinie Freital-Kipsdorf unweit der FFW
Dippoldiswalde und erschließt auch eine Wohnbebauung.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Etwaige Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der
Baustelle sind im Areal des ehemligen Sportplatzes nicht
mehr in Betrieb.

Anschlussmöglichkeiten für Ver- und Entsorgungsleitungen

Wasser-, Strom- und sonstige Anschlüsse werden vom
Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Es ist Sache des
Auftragnehmers, Anschlussmöglichkeiten zu beschaffen
oder ihre Benutzung zu vereinbaren.

Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die
Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur
Verfügung gestellt.
Benötigte Flächen hat sich der Auftragnehmer auf seine
Kosten selbst zu beschaffen und mit den Eigentümern
entsprechende Vereinbarungen über deren Nutzung zu
treffen.
Für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Lager-
und Arbeitsplätze (Öl, Oberboden, Leitungen, Eindrücke
durch schwere Lasten usw.) entstehen, haftet der
Auftragnehmer.

Baugrundverhältnisse

Für die einzubauenden Massen und den vorhandenen
Baugrund wurde eine Schadstoffanalyse vom Auftraggeber
beauftragt.

Druckdatum:  03.07.2026 13:37:31 Seite: 31 von 47



Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Die Verteilung der Massen wurden dem AG von der
Abfallbehörde und der unteren Wasserbehörde erlaubt.

2.1. Baustelleneinrichtung/sonstige Arbeiten

2.1.10. StL-Nr. 19.101/107.11
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 psch  .........................

2.1.20. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend
dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
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sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

1,000 psch  .........................

Summe 2.1. Baustelleneinrichtung/sonstige .. .........................
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2.2. Flächen bearbeiten

*** Ausführungsbeschreibung 8
Flächen vorbereiten

Schnittgut der Mahd, Zerspanungs- und Heckselgut

Schnittgut der Grasmahd (Randbereich des Platzes, nach
örtlicher Einwesung des zu mähenden Bereiches, in
Teilflächen, Mähgut kann nach der Ansaat großflächig als
Mulch verteilt werden), Zerspanungs- und Häckselgut der
Wurzelstöcke sowie des Schlagabraums (außer Bereich mit
Staudenknöterich (Neophyten)) und des zu verteilenden
Bodens sollten auf der vorhandenen Fläche mit einer
maximalen Gesamtauftragshöhe aller nachfolgend
benannten Güter bis 5 cm verteilt werden. Mulden und
Senken sind auszugleichen. Das Verteilen hat vor der
Bodenbearbeitung zu erfolgen.

Staudenknöterich (Neophyten) sind mit Wurzel zu entfernen
und der thermischen Vernichtung oder als Sondermüll zu
entsorgen.
Diese Leistungen sind gesondert auszuführen. Der
zusätzliche Aufwand dafür wird als Zulage vergütet.

Der Boden ist aufzulockern und Steine sind vor der Ansaat
des Rasensamens abzulesen.

2.2.10. STLB-Bau: 10/2021 003
Mähen Gras-Kraut-Aufwuchs Fläche Baumbestand Wuchs-H bis 100cm Schnitt-H
10cm 1Schnitt Schnittgut andecken

Mähen von Gras-Kraut-Aufwuchs unter erschwerten
Bedingungen, in Flächen mit Baumbestand, Wuchshöhe bis
100 cm, Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt, Schnitt von Hand,
Schnittgut in Pflanzflächen max. 5 cm dick andecken
(mulchen).

3.000,000 m2 ......................... .........................

2.2.20. Gemäß Position 2.2.10.
Zulage Staudenknoterich (Neophyten) roden
Höhe über 2-3 m*, entsorgen

Zulage für Staudenknoterich (Neophyten)
mit Wurzelwerk vollständig roden. Abrechnung nach Fläche
der größten Ausdehnung des Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Wurzelstöcke und Schlagabraum rückstandsfrei in
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geeigneten Behältern des AN laden und der thermischen
Entsorgung/Deponierung einer dafür zugelassenen
Anlage/Einrichtung nach Wahl des AN zuführen.
Die Annahmeerklärung ist beizubringen und die Entsorgung
ist zu dokumentieren.

500,000 m2 ......................... .........................

2.2.30. StL-Nr. 24.106/003.10.11.09.91
Fläche abräumen
Aufwuchs*Astwerk*Steine/Mauer/Zaun
Wst.zersp./vert.*S.Abr.zersp./vrt.
übr.Räumg.Verw.AN

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige
Zäune.Wurzelstöcke 'häckseln bzw. zerspanen und auf dem
ehemaligen Gelände Sportplatz/Fußballplatz großflächig
verteilen (Auftragdicke bis 5 cm)  'Schlagabraum ' und
sonstiger Aufwuchs häckseln bzw. zerspanen und auf dem
ehemaligen Gelände Sportplatz/Fußballplatz großflächig
verteilen (Auftragdicke bis 3 cm)  '
Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 psch  .........................

2.2.40.
Boden einbauen
Planum nicht ges.
Abrechnung Abtrag

Boden aus Ablagerung aus geräumten Rückhaltebecken,
Baggergut aus Gewässerberäumungen, geschälten
Banketten, Oberboden, etc. in den Auftragsbereichen
profilgerecht einbauen.
Einbaustelle ehemaliges Gelände Sportplatz/Fußballplatz,
das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Massen aus dem Rückhaltebecken, Abrechnung nach
Abtragsprofilen des RRB, die auf dem Platz gelagerten
Massen nach örtlichem Aufmaß vor dem Verteilen.

370,000 m3 ......................... .........................
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2.2.50. StL-Nr. 21.107/104.90.01.30.00
Vegetationsfläche vorbereiten
aufreißen, *grubbern
Tiefe 30 cm

Vegetationsfläche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflächen bear-
beiten.Fläche 'ehemaliges Gelände Sportplatz/Fußballplatz
mit aufgetragenen Ablagerung aus geräumten
Rückhaltebecken, Baggergut aus Gewässerberäumungen,
geschälten Banketten, Oberboden, Aushub von
Pflanzgruben von Bäumen, Häckselgut von
Baufeldberäumung etc.
Zusätzliche Aufwendungen für das Aufreißen des
ehemaligen Hartplatzes der ehemaligen Sportstätte vor dem
Grubbern sind mit einzurechnen. '
Boden grubbern.
Lockerungstiefe ca. 30 cm.

8.500,000 m2 ......................... .........................

2.2.60.
Feinplanum Rasenfläche Steine ablesen

Feinplanum für Rasenfläche, keine Anforderung an die
zulässige Abweichung von der Ebenheit (Kategorie 0) DIN
18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge
oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser
und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende
Stoffe gehen in Eigentum des AN.

8.500,000 m2 ......................... .........................

2.2.70.
Rasen ansäen Regiosaatgut, UG 20 5 g/m2

Rasen ansäen, Regiosaatgutmischung nach Unterlagen des
AG, UG 20 Rasen - Standard mit Kräutern, Saatgutmenge 5
g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage der
Rezeptur des AG, Liefernachweis wird der Abrechnung
zugrunde gelegt.

8.500,000 m2 ......................... .........................

Druckdatum:  03.07.2026 13:37:31 Seite: 36 von 47



Angebotsaufforderung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2.80.
Fläche statisch walzen 3 Arbeitsgänge

Bearbeitete Fläche statisch walzen, in 3  Arbeitsgängen mit
Wiesenwalze oder gleichwertig.
Gewicht der Walze 700 bis 900 kg pro Meter Arbeitsbreite.

8.500,000 m2 ......................... .........................

Summe 2.2. Flächen bearbeiten .........................
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2.3. Pflanzung

*** Ausführungsbeschreibung 9
Pflanzgut

Leistungen in Bezug auf das Pflanzgut

Die Pflanzlieferung erfolgt durch den Auftraggeber.

Den Zeitpunkt der Lieferung hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber einvernehmlich und eigenverantwortlich
abzustimmen.

Je nach Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Lieferung
(Topfware o.ä.) ist im Bedarfsfall ein Einschlagplatz für das
Pflanzgut  herzustellen.

Die Absteckung der Baumstandorte gemäß dem Plan des
Auftraggebers hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich
durchzuführen oder von einem von ihm beauftragen
Nachunternhmer ausführen zu lassen.
Die Pflanzorte haben mit den im Lageplan ausgewiesenen
Baumarten zu erfolgen.
Im Auftragsfall kann der Plan digital vom Auftraggeber zur
Verfügung gestellt werden.
Anmerkung: Die Grenzen des Pflanzbereiches unter
Beachtung der ausgewiesenen Breite eines gedachten
Weges (gewächsfreier Bereich) sind einzuhalten. Der
Zeitpunkt der Absteckung ist dem Auftraggber mindestens 3
Tage vorher  mitzuteilen, um bei möglichen Abweichungen
vom Plan in der Örtlichkeit unverzüglich abweichende
Festlegungen zu treffen.

2.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
StL-Nr. 21.107/302.01
Einschlagplatz f. Gehölze einricht.
Fläche AG, plan.

Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und
nach Abschluss der Arbeiten räumen.
Fläche nach Unterlagen des AG. Geräumte Fläche planie-
ren.

1,000 psch  .........................

2.3.20.
Hochstamm StU. bis 12cm einschlagen entnehmen pflanzen

Hochstamm, Stammumfang bis 12 cm, nach Arten und
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Größe
getrennt einschlagen,
Gehölze im Einschlag feucht halten,
Gehölze dem Einschlag entnehmen und pflanzen (nach DIN
18916) in hergestellte Pflanzgrube (Pflanzgrube wird
gesondert vergütet).
Pflanzen werden vom Auftraggeber bauseits beigestellt.

34,000 St ......................... .........................

2.3.30.
Absteckung

Absteckung der Pflanzstandorte in der Örtlichkeit gemäß
Plan.
Dokumentation der Absteckung. Absteckplan mit
Einarbeitung der Flurstücksgrenzen und vorhandener
Bäume, bis 10 St. (mit Angaben der Art, dem
Stamdurchmesser und der Traufe).

1,000 psch  .........................

2.3.40.
Pflanzgrube herstellen und verfüllen
Bodenverbesserung
Gießrand

Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern.
Pflanzgrube Durchmesser 80 cm, Tiefe 60 cm,
Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.
Aushub großflächig auf dem Gelände
Sportplatz/Fußballplatz verteilen, Einbaudicke entsprechend
Hinweisen dem Titel Fläche Bearbeiten beachten und nicht
überschreiten.
Einbaufläche nach dem Bodenauftrag 3 x statisch walzen
Boden Bodenklasse 3 bis 6 DIN 18300:2012-09.
Pflanzgrube verfüllen, mit Gemisch aus 60 Vol.-%
Oberboden, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig,
sandig), Boden liefern, 30 Vol.-% Sand Körnung 0/2, 10
Vol.-% Kompost, gütegesichert.-

34,000 St ......................... .........................

2.3.50. StL-Nr. 21.107/344.15.20.21.00
Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Zweibock*L 4 m, DU 10-12cm
geschält*2 Bindung/Pfahl
Kokosstr. mittel

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke-
gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit zwei Pfählen.
Pfahllänge 4,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.
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Pfahl aus Nadelholz geschält.
Zwei Bindungen je Pfahl.
Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bin-
dung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt,
Bindung an Pfahl oder Querholz annageln.

34,000 St ......................... .........................

2.3.60. StL-Nr. 21.107/350.44.01
Verbiss-/Fegeschutz herstellen
Vorricht. Wahl AN*Höhe 1,50 m
bodenbündig

Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fe-
geschäden durch Wild herstellen.
Vorrichtung = Wahl des AN.
Höhe = 1,50 m.
Vorrichtung bodenbündig anbringen und verankern.

67,000 St ......................... .........................

2.3.70. StL-Nr. 21.107/358.39.00
Gießmulde abdecken
Gießmulde DU 80*... Freitext ...

Gießmulde von Stammbüschen, Solitärsträuchern, Halb-
und Hochstämmen, Alleebäumen abdecken.
Gießmuldengröße, Durchmesser = 80 cm.Abdeckung
'Holzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis
>60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm. '

67,000 St ......................... .........................

Summe 2.3. Pflanzung .........................
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2.4. Fertigstellungspflege

*** Ausführungsbeschreibung 10
Fertigstellungspflege

Dauer

Die Fertigstellungspflege ist für eine Dauer von der
Pflanzug bis zum Vegitationsende im Kalenderjahr der
Pflanzung zu leisten.

Anzeige der Leistungen

Die Leistungen sind vor der Ausführung der Leiterin des
Bauhofes anzuzeigen. Diese überwacht die Ausführung vor
Ort.
Nachträglich angezeigte Leistungen werden nicht vergütet.

2.4.10.
Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 75l l/St 6Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10
bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 75 l/St, 6 Arbeitsgänge, Abrechnung nach
bewässerten Einheiten.

34,000 St ......................... .........................

2.4.20. STLB-Bau: 10/2021 003
Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. 70-80cm mineral.Dünger granuliert
80g/cm Stamm-Durchm.

Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-
Baumpflege, Stammdurchmesser über 70 bis 80 cm,
mineralischer Dünger, granuliert, 80 g Dünger pro cm
Stamm-Durchmesser.

34,000 St ......................... .........................

Summe 2.4. Fertigstellungspflege .........................
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2.5. Entwicklungspflege

*** Ausführungsbeschreibung 11
Entwicklungspflege

Dauer

Die Entwicklungspflege ist für eine Dauer von drei
Kalenderjahren nach der Fertigstellungspflege zu leisten.

Anzeige der Leistungen, Abrechnung

Jeder Arbeitsgang ist vor der Ausführung der Leiterin des
Bauhofes anzuzeigen. Diese überwacht die Ausführung vor
Ort.
Nachträglich angezeigte Leistungen werden nicht vergütet.

Abgerechnet wird:
Wässern: 6 Arbeitsgänge gleich 1 St.

2.5.10.
Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 10-18cm 75l l/St 6Arbeitsgänge

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 10
bis 18 cm, Wasser liefern, Mindestwassermenge je
Arbeitsgang 75 l/St, 6 Arbeitsgänge, Abrechnung nach
bewässerten Einheiten.

102,000 St ......................... .........................

2.5.20. STLB-Bau: 10/2021 003
Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. 70-80cm mineral.Dünger granuliert
80g/cm Stamm-Durchm.

Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß ZTV-
Baumpflege, Stammdurchmesser über 70 bis 80 cm,
mineralischer Dünger, granuliert, 80 g Dünger pro cm
Stamm-Durchmesser.

102,000 St ......................... .........................

Summe 2.5. Entwicklungspflege .........................
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Summe 2. Flächenrekultivierung, Ersatzpf.. .........................
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1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach

1.1. Baustelleneinrichtung .........................

1.2. Sonstige Arbeiten .........................

1.3. Verkehrssicherung .........................

1.4. Baufeldfreimachung .........................

1.5. Temporäre Baustraße für den An- und Abtransport von .. .........................

1.6. Wegeinstandsetzung .........................

1.7. Erdarbeiten .........................

1.8. Erosionssicherung .........................

1.9. Grundablass .........................

1.10. Überlaufschwelle .........................

1.11. Wasserhaltung .........................

1.12. Decknetz .........................

Summe 1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach  .........................
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2. Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung

2.1. Baustelleneinrichtung/sonstige Arbeiten .........................

2.2. Flächen bearbeiten .........................

2.3. Pflanzung .........................

2.4. Fertigstellungspflege .........................

2.5. Entwicklungspflege .........................

Summe 2. Flächenrekultivierung, Ersatzpf..  .........................

Druckdatum:  03.07.2026 13:37:31 Seite: 45 von 47



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV LV1

1. Instandsetzung RRB Kirchsteigbach .........................

2. Flächenrekultivierung, Ersatzpflanzung .........................

Summe LV LV1 Instandsetzung/Rekultivierung  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45
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Angebotsaufforderung
Bieterangabenverzeichnis

Projekt: 1224_1524 RRB Kirchsteigbach/ehemaliger Sportplatz
LV: LV1 Instandsetzung/Rekultivierung

1.7.40. Jutegewebe JG 500 Sicherung von Oberbodenböschungen
(TB64)
Jutegewebe SOIL SAVER Jutegewebe JG 500 oder
gleichwertig
'

....................................................'
vom Bieter einzutragen.

1.11.10. Wasserhaltung für Instandsetzung auf Luftseite
(TB62)
Art der Wasserhaltung'

....................................................'
vom Bieter anzugeben,
ggf. gesondertes Beiblatt für die Angaben beifügen.
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