ANLAGE 1

Projekt Sanierung und Erweiterung Oberschule Schmiedeberg
Auftraggeber GroBe Kreisstadt Dippoldiswalde

Thema Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Stand 23.03.2026

Weitere Besondere Vertragsbedingungen als Ergdnzung zum Formblatt 214

01 Erganzungzu Formblatt 214 Punkt 1.2 - Vertragsfristen

02 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber versichert die gesamte Bauleistung.

Die Bauleistungsversicherung besteht fir das Risiko des Auftraggebers und Auftragnehmers.

Der Selbstbehalt je Schadensfall in Abhangigkeit zur jeweiligen Klausel ist jeweils von der Partei zu ibernehmen,
die nach VOB/B die Gefahr zu tragen hat.

Die Versicherungspramie in Héhe von 4,00 o/oo der Angebotssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Umfang der Versicherungsleistungen der Bauleistungsversicherung der OKV Ostdeutsche Kommunalversi-
cherung a.G. ist dem beigeflgten Dokument zu entnehmen.

Der Auftraggeber setzt die Versicherungspramie von der Brutto-Abrechnungssumme ab.

Bezugssumme ist der Endbetrag der Netto-Abrechnungssumme.

03 Baustelleneinrichtung / Bautoiletten / Baustrom / Bauwasser / Bauheizung

An den Kosten flr die Nutzung der vom AG aufgestellten Baustelleneinrichtung und Bautoiletten beteiligt sich
der AN mit 0,7 % der Netto-Abrechnungssumme.

Fir Baustrom und Bauwasser beteiligt sich der AN jeweils mit 0,35 % der Netto-Abrechnungssumme.

Fur Einrichtung und Betrieb einer Bauheizung beteiligt sich der AN mit 0,5 % der Netto-Abrechnungssumme.

04 Freistellungsbescheinigung
Der AN hat mit der ersten Abschlagsrechnung eine glltige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes
nach § 48 EStG vorzulegen und diese wahrend des Bauvorhabens unaufgefordert zu aktualisieren.

05 Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung

Auf Sicherheit fur die Vertragserfullung wird verzichtet. Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro
ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fir die Vertragserfullung in Héhe von finf Prozent der Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer, ohne Nachtrage)zu leisten.

06 Sicherheitsleistung fiir die Mangelanspriiche

Auf Sicherheit fur die Mangelanspriche wird verzichtet. Soweit die Abrechnungssumme der Schlussrechnung
mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fir Mangelanspriche in Héhe von drei Pro-
zent der Abrechnungssumme der Schlussrechnung (ohne Umsatzsteuer, einschlieBlich erteilter Nachtrage)zu
leisten.
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07 Bauschuttbeseitigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des von ihm verursachten Bauschuttes zu zéhlen ist,
selbstandig und auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung schuldhaft verursacht
nach Mahnung und gesetzter Frist nicht nach, so kann der AG diese Aufgabe an einen Dritten Gbergeben.
Dadurch entstehende Kosten sind vom AN zu tragen. Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der
nachsten Abschlagsrechnung bzw. der Schlusszahlung in Abzug zu bringen.

08 Bauschild / Werbung an der Baustelle

Der AG beabsichtigt an der Baustelle ein Bauschild mit Firmenleisten anzubringen. Dem AN steht die Entschei-
dung frei, sich in Form einer Firmenleiste auf dem Bauschild eintragen zu lassen. Fiir den Fall der Prasentation
beteiligt sich der AN je nach entstandenem Aufwand. (1 Stck. 1.000x180mm / 75,00 EUR brutto)

Der Betrag wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Das Anbringen firmeneigener Schilder und Planen ist nur nach schriftlicher Genehmigung des AG gestattet.

09 Baustellensicherheit

Fur das Bauvorhaben wird ein SiGeKo bestellt, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Nach zweimaliger
fruchtloser Mahnung durch den SiGeKo bzw. die Bauleitung und Nichteinhaltung der geforderten Baustellensi-
cherheit erfolgt ein Abzug von der Rechnungssumme in Héhe von 1.000,00 EUR Netto ohne weiteren Nachweis.

10 Arbeitszeiten

Als regulare Arbeitstage fur die auszufihrenden Bauleistungen werden die Wochentage Montag bis Samstag
vereinbart.

Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter im Auftragsfall zu folgenden reguléren Arbeitszeiten und im
Rahmen der angebotenen Einheitspreise ohne Zuschldge die Leistungen ausfihren zu lassen:

Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Bei larmintensiven BaumaBnahmen wahrend dem laufenden Schulbetrieb gelten folgende Arbeitszeiten:
Montag bis Freitag nach Schulschluss, bei Schulbetrieb Schule ab 14 Uhr

Samstag von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Sollte durch Verschulden des AN der Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden, ist anschlieBend ein Ar-
beiten nur auBerhalb der Unterrichtszeiten wochentags in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Schulver-
waltungsamt mdglich. Eine zusatzliche Vergiitung ist dafiir ausgeschlossen.

11 Videoiiberwachung
Eine Videouberwachung kann bei Bedarf durch eine anteilige Kostenumlage durch den AG angeboten werden.

Wird fir die Baustelle eine Videolberwachung beauftragt, gilt diese als gemeinschaftliche SicherungsmaB-
nahme fir sémtliche auf der Baustelle tadtigen Unternehmen.

Die Beauftragung durch den Auftraggeber verpflichtet alle zu diesem Zeitpunkt sowie kiinftig auf der Baustelle
tatigen Unternehmen zur anteiligen Tragung der hierdurch entstehenden Kosten.

Die Kosten werden als monatliche Pauschale je Unternehmen umgelegt.

Ein Widerspruch gegen die Beauftragung oder eine Nichtnutzung der Videolberwachung entbindet nicht von
der Verpflichtung zur anteiligen Kostenlibernahme. Mit Aufnahme der Tatigkeit auf der Baustelle erkennen die
Unternehmen diese Kostenumlage verbindlich an.

Die anteiligen Kosten betragen monatlich je Unternehmen 105,00 EUR brutto.

Der Betrag wird von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.
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12 Hinweis zur Wartung/zum Wartungsvertrag

Die Wartung wird fur eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anwendung eines Barwertfaktors bei der Angebotswer-
tung beriicksichtigt. Die Wartungssumme flieBt in die Wertung der Angebote mit ein (4 Jahre).

Ein nicht abgegebener Wartungspreis flihrt zum Ausschluss des Bieters. Die Auftragserteilung erfolgt unter der
Voraussetzung, dass die Firma an den Angebotspreis fir die Wartung bis zum Abschluss des Wartungsvertrages,
gebunden bleibt. Der Wartungsvertrag wird rechtsgdltig mit der Unterzeichnung des Auftrages.

13 Holzprodukte
Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an die Lieferadresse, sind im Angebot angegebe-
nen Zertifikate oder die gleichwertigen Nachweise vorzulegen.

14 Werk- und Montageplane

Der Auftragnehmer hat den letztgultigen Stand der abgestimmten, abgeschlossenen und freigegebenen Werk-
und Montageplanung vor Ausfliihrungsbeginn auf dem Planserver zu hinterlegen.

15 Dokumentation

Die verwendeten Stoffe und Bauteile missen den Giteanforderungen der entsprechenden Fachbereichs DIN
und ZTV entsprechen. Das beinhaltet auch die geforderte Eigen- und Fremdiberwachung. Die Prifzeugnisse
und Materialzertifikate sind rechtzeitig vor dem Einbau dem AG vorzulegen und der spater anzufertigenden Do-
kumentation beizuflgen.

Die Ubergabe der Dokumentation erfolgt einfach in Papier sowie digital als pdf - Tabellen / Dokumente sind zu-
satzlich als native Formate einzureichen. Die Dokumentation ist Bestandteil des Leistungsumfanges, diese ist
gem. Anlage zu strukturieren und anzufertigen.

Die Abnahme erfolgt nur nach Vorlage der vollstdndigen Dokumentation.

Umfang: Tx in Papierform sowie digital in dxf, dwg und pdf.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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