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Zuwendungsmaßnahme Rennbahn Hoppegarten

Denkmalgerechte Sanierung und Nutzungsoptimierung Haupttribüne

Rennbahn Hoppegarten GmbH & Co. KG
 

Goetheallee 1 

15366 Hoppegarten

Generalplanung:

Fachplanung:

Leistungsphase:

Planinhalt: Grundriss BE Haupttribüne
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TRIBÜNE II

a 17.05.2024 SSt Planerstellung

b 02.07.2024 SSt Anpassungen BE gem. Rückmeldungen Bauherr

c 01.11.2024 Abgabe LP 5 1:50 Planung - Einarbeitung Anpassungen durch Bemusterungstermin und Rückmeldung BLB

Baustellenbereich

Schutzzone
vom Bau auszuschließende 
Flächen

Beräumung, 
Abbruchmaßnahmen oder 
Sicherung von Ausstattung

BE-Fläche befestigt 
(Bestand)
für Großgeräte & 
Baufahrzeuge

BE-Fläche befestigt 
(temporär neu)
für Großgeräte & 
Baufahrzeuge

BE-Lagerfläche befestigt

Baumschutz
aus Holz

Wurzelschutz
aufgeschüttet und befestigt

Bauzaun
mobiler Stahlrahmen regulär

Baustrom

Gerüstflächen
voraussichtlich

Böschung / Verbau
voraussichtlich

Freizuhaltende Bereiche 
wegen 
Bestandsleitungen und -
kanäle

Bauzaun
fester Holzzaun

Bauzaun
mobiler Stahlrahmen an 
Renntagen

Bauwasser
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