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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

1.0_Allgemeine Vorbemerkungen

1.0 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Baubeschreibung
Die Rennbahn Hoppegarten erstreckt sich auf einer
weiträumigen Liegenschaft im Gemeindegebiet der
Gemeinde Hoppegarten im Westen des Landkreises
Märkisch-Oderland in Brandenburg. Der Eigentümer und
Hauptnutzer der Liegenschaft ist die Rennbahn
Hoppegarten GmbH & Co. KG.

Weite Teile der Rennbahn Hoppegarten sind seit 2006 als

Kulturdenkmal nationaler Bedeutung ausgewiesen. Dies

betrifft vor allem die vom Projektgebiet umfassten

Tribünen und Freianlagen.

Die Haupttribüne wurde 1922 als symmetrischer Bau nach
den Plänen von Johannes Seiffert errichtet und 1934 um
einen Anbau an der Nord-Ost-Seite in ähnlichem Baustil
erweitert. Die Haupttribüne mit ihren beiden Rängen
wurde im Stil der Industriebauten des frühen 20.
Jahrhunderts als Stahlbetonskelettbau mit Ziegelfassade
errichtet.

Die Liegenschaft wird nach wie vor, im Sinne des

ursprünglichen Verwendungszweckes, zur Durchführung von

Pferdesportveranstaltungen genutzt. Als zusätzliche

Nutzung werden diverse Gastveranstaltungen (z.B.

Musikveranstaltungen, Märkte, Ausstellungen)

durchgeführt.

1.2 Sanierungsmaßnahmen
Die Baumaßnahme umfasst im Rahmen einer
denkmalgerechten Sanierung die Haupttribüne und die
Leitstelle in der Neuen Waage.

Die Erschließung und die Zugänge werden optimiert,
einschließlich der Schaffung eines neuen,
barrierefreien Hauptzugangsentrees und der Einbau von
Aufzügen. Eine zentrale Verbindung zwischen den
Erdgeschossbereichen wird geschaffen, um das Restaurant
und die WC-Anlagen barrierefrei zu erschließen. In der
Wetthalle wird ein Barbereich ergänzt, der sich
thematisch an den Vorplatz anlehnt. Die Restaurant-,
Küchen- und Lagerbereiche werden technisch neu
ausgestattet.

Die Außenwand zum Geläuf inkl. der Aufgänge zum ersten
Tribünenrang wird gemäß dem historischen Vorbild
komplett erneuert. Die vorgelagerten Terrassen werden
zurückgebaut. An der Stahlbetonkonstruktion des ersten
Tribünenrangs werden Betoninstandsetzungsmaßnahmen
durchgeführt. Ein Teilbereich des Tribünenrangs wird
mit größter Sorgfalt und unter Schonung und Schutz der
vorhandenen Bausubstanz teilerneuert.
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Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

1.0_Allgemeine Vorbemerkungen

Im ersten Tribünengeschoss entstehen neue Bar- und
Lagerbereiche. Der Logenbereich wird überarbeitet und
in seine ursprüngliche Anordnung unterteilt.
Zusätzliche Räume für Technik sowie zusätzliche
WC-Anlagen werden im Zwischengeschoss geschaffen.

In der Neuen Waage entsteht eine neue Leitstelle als
separater Technikraum, in dem die Systeme aus den
Anforderungen des Brandschutz- und Sicherheitskonzepts
für die Gesamtanlage zusammengeführt werden.

1.3 Angaben zur Haupttribüne
Firsthöhe Treppenhaustürme: ca. 20,4 m
Traufhöhe Treppenhaustürme: ca. 19,2 m
Firsthöhe Tribünendach:  ca. 18,9 m
Traufhöhe Tribünendach:  ca. 17,5 m
Traufhöhe Pultdachdach:  ca. 14,0 m
Länge Tribüne:   ca. 84,0 m
Breite Tribüne:   ca. 21,6 m

Hinweis: Höhenangaben beziehen sich auf OKFF.

1.4 Reguläre Öffnungszeiten
Rennbahn: Mo. - Fr. 07 - 16 Uhr

Büro: Mo. - Fr. 09 - 16 Uhr

1.5 Arbeiten im laufenden Betrieb
Die Haupttribüne ist während der Bauarbeiten
geschlossen, jedoch bleibt die Rennbahn auch während
der Baumaßnahme im Betrieb. Die Baumaßnahmen sind so
durchzuführen, dass der laufende Betrieb und der
Publikumsverkehr an Renntagen oder Events nicht
behindert werden.

1.6 Bauen am Denkmal
Die Haupttribüne sowie die Neue Waage stehen unter
Denkmalschutz. Bei allen Maßnahmen sind die Belange der
Denkmalpflege zu beachten.
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

2.0_Angaben Baustelle

2.0 Angaben zur Baustelle

2.1 Angaben zur örtlichen Situation
Die Baustelle liegt auf dem weitläufigen Gelände der
Rennbahn Hoppegarten.

Im Hinblick auf Besonderheiten der Anlage wird
empfohlen die Baustelle vor Angebotsabgabe in
Augenschein zu nehmen.

2.2 Baustelleneinrichtung
Es wird eine übergeordnete Baustelleneinrichtung
bauseits zur Verfügung gestellt, diese umfasst
Sanitärcontainer und Lagerflächen. Die Zuweisung der
Nutzung von Flächen zur Lagerung oder Aufstellung von
firmeneigenen Containern innerhalb der
Baustelleneinrichtung erfolgt durch die Bauleitung. Für
die Erschließung der Baustelle steht die Zufahrt von
der Rennbahnallee zur Verfügung.

Baustrom / Bauwasser:
Die zentralen Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
sind unmittelbar auf dem Grundstück vorhanden und
werden gemäß BE-Plan eingerichtet.

Aufenthaltsräume / Lagerräume:
Die gemäß Arbeitsstättenverordnung und
Arbeitsstättenrichtlinien geforderten Aufenthalts- und
Lagerräume sind Sache des AN. Die Zuweisung der
Aufstellflächen hierfür innerhalb der
Baustelleneinrichtung erfolgt durch die Bauleitung.
In der Tribüne können keine verschließbaren
Räumlichkeiten gestellt werden.

Baustellensicherung:
Während der gesamten Bauzeit wird die Baustelle durch
Bauzäune gesichert. An der Baustelleneinfahrt wird eine
Toranlage eingebaut. Die Einfahrtstore sind geschlossen
zu halten und zum Arbeitsende abzuschließen.

Gerüste:
Die Zugänglichkeiten zu den Arbeitsbereichen an den
Fassaden und Dächern erfolgt von außen über Gerüste.

2.3 Transportwege und Stellplätze
Die Wege auf der Liegenschaft sind teilweise nicht
befestigt. Die Transportwege sowie Schutzbereiche,
insbesondere um bestehende Bäume, sind im BE-Plan
festgelegt.

Innerhalb der Baustelleneinrichtung sowie auf dem
Grundstück können nach Rücksprache mit der Bauleitung
Stellplätze für Fahrzeuge zur Verfügung gestellt
werden.
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2.0_Angaben Baustelle

2.4 Bauablauf
Am Bau sind mehrere Gewerke beteiligt, deren
Arbeitsabläufe in Abhängigkeit zueinander stehen. Die
Koordinierung erfolgt durch die örtliche Bauüberwachung
in Abstimmung mit den AN in den wöchentlichen
Bausitzungen.
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3.0_Angaben Baumaßnahmen

3.0 Angaben zu den Baumaßnahmen

3.1 Maßnahmenbeschreibung Reinigungsarbeiten
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Reinigungsarbeiten
während und zum Abschluss der Baumaßnahme als
Baufeinreinigung. Weiterhin enthalten ist die Reinigung
der Containeranlage der Baustelleneinrichtung. Die
Anlage besteht aus einem Büro-/ Besprechungs-, einem
Schwarz-Weiß-Container sowie zwei Sanitärcontaniern.
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4.0_Anlagenverzeichnis

Anlagenverzeichnis

Nr. Inhalt Maßstab
1 Baustelleneinrichtungsplan 1:1000/

1:200
2 Grundrisse 1:50
3 Schnitte 1:50
4 Ansichten 1:50
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Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    Projekt-Nr.: 21010

LV    00    VE 390.01 Reinigungsarbeiten
    

00.01    Titel    Reinigung Container BE Gesamt in EUR

    

Gesamt  Titel   00.01   Reinigung Container BE ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribüne

der Rennbahn Hoppegarten

sowie Modernisierung Leitstelle

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31.07.2026 - Seite 9 von 20



 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.01 Titel Reinigung Container BE

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Titel 00.01  Reinigung Container BE

Reinigung und Bestückung Containeranlage
Text

Reinigung und Bestückung Containeranlage

Modul-/Standard-Containergröße:
Länge / Breite: ca. 600 / 250 cm, ca. 15m2
Containeranlage in 1-geschossig

Ausstattung Container allgemein:
- Bodenbelag: PVC
- Fenster Dreh-/Kippflügelm mit Rollläden und Vorhang
- profilierte Plattenheizkörper unter dem Fenster

keine Reinigung durch AN:
- Mobile WC-Kabinen werden bauseits gereinigt.

Reinigung
Die Reinigung der Containeranlagen wird getrennt je
Containerart betrachtet.

Abrechnung nach Stück Reinigung.
Turnus: wöchentlich bei Sanitärcontainern
14-tägig bei Standardcontainern

Bauzeit:
Bauzeit: 20 Monate

00.01.0010 Doppelcontainer Büro reinigen und bestücken
Position

Doppelbürocontainer (ca. 30m²) reinigen und bestücken
1 Stück Container

Ausstattung/ Möbliliar:
- 2 Tische 0,80m x 1,60m
- 4 Stühle
- 2 Aktenschränke

Die Reinigung des Bürocontainers umfasst:
- Nasswischen des Fußbodens (PVC-Belag) mit geeignetem
Reinigungsmittel
- Entleeren Papierkorb inkl. Transport Kehricht und
Abfälle (getrennt nach Siedlungsabfällen und Papier,
Pappe), Entsorgung der anfallenden Stoffe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.01 Titel Reinigung Container BE

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0010 -

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Türen

Reinigungsturnus: 1x alle 2 Wochen
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stück Reinigung.

45 St EP ........................ GP ........................

00.01.0020 Sanitärcontainer reinigen und bestücken
Position

Sanitärcontainer (ca. 15m²) reinigen und bestücken

Ausstattung:
1 Container Sanitär Herren ca. 15 m2:
Wasch- und Toilettenraum,
4 separate Toiletten,
3 Urinale,
2 Handwaschbecken.
WC-Anlage für Nutzung als separates WC-Herren.
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

1 Container Sanitär Damen ca. 7,5 m2:
Wasch- und Toilettenraum,
2 separate Toiletten,
2 Handwaschbecken.
WC-Anlage für Nutzung als separates WC-Damen.
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

Die Reinigung der Sanitärcontainer umfasst:
- Nasswischen der Fußböden einschließlich Desinfektion
- Ausbürsten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der
Urinale und der Waschbecken einschließlich Desinfektion
- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkörbe,
Hygienebehälter einschließlich Desinfektion, Entsorgung
der anfallenden Stoffe
- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Türen
- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter
- Liefern und Auffüllen der Verbrauchsmaterialien
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.01 Titel Reinigung Container BE

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0020 -

(Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher,
Hygienebeutel)

Reinigungsturnus: 1x wöchentlich
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stück Reinigung.

175 St EP ........................ GP ........................

00.01.0030 Schwarz-Weißcontainer reinigen und bestücken
Position

Sanitärcontainer (ca. 15 m²) reinigen und bestücken

Ausstattung:
2 Bereiche zum Umkleiden mit Harken und
Sitzgelegenheit, Ablagefläche

1 Wasch- und Toilettenraum,
1 separate Toilette
1 Handwaschbecke´n
1 Dusche
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

Die Reinigung des Scharz-Weißcontainers umfasst:
- Nasswischen des Fußbodens (PVC-Belag) mit geeignetem
Reinigungsmittel
- Entleeren Papierkorb inkl. Transport Kehricht und
Abfälle Entsorgung der anfallenden Stoffe,
kontaminierte Stoffe gesondert
- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Türen

Sanitärbereich:
- Nasswischen der Fußböden einschließlich Desinfektion
- Ausbürsten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der
Urinale und der Waschbecken einschließlich Desinfektion
- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkörbe,
Hygienebehälter einschließlich Desinfektion, Entsorgung
der anfallenden Stoffe
- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Türen
- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter
- Liefern und Auffüllen der Verbrauchsmaterialien
(Toilettenpapier, Seife, Papierhandtücher,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.01 Titel Reinigung Container BE

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0030 -

Hygienebeutel)

Reinigungsturnus: 1x wöchentlich
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stück Reinigung.

90 St EP ........................ GP ........................

 

Titel   00.01   Reinigung Container BE ..................................
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Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    Projekt-Nr.: 21010

LV    00    VE 390.01 Reinigungsarbeiten
    

00.02    Titel    Baureinigung Gesamt in EUR

    

Gesamt  Titel   00.02   Baureinigung ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribüne

der Rennbahn Hoppegarten

sowie Modernisierung Leitstelle
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.02 Titel Baureinigung

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Titel 00.02  Baureinigung

00.02.0010 Reinigung Böden während der Bauzeit
Position

Reinigung/ Zwischenreinigung Böden in allen Geschossen
und der Tribühnen während der Bauzeit von Bauschmutz,
von grober Verschmutzung durch Bauschutt.
Staubaufwirbelungen vermeiden.

Geschosse: EG-2.OG, inkl. 1 Zwischengeschoss
4 Treppenräume

Materialien der Böden:
- Beton gestrichen
- Dielenbelag gestrichen, wasserbeständig, in
Nutzräumen
- Linoleum
-  Treppenräumen, Nebenräumen, Bädern, Küchen mit
Fliesenbelag

Angefallene Stoffe entsorgen.

Flächen gesamt: 5.200m2
Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten
m2-Reinigungsbereichen

10.400 m² EP ........................ GP ........................

00.02.0020 Baugrob- und Baufeinreinigung
Position

Baufeinreinigung/ Bauschlussreinigung, einschl.
Mobiliar/ Ausstattungselemente, Ausführung in zwei
Arbeitsgängen, in den inneren Nutzungsbereichen.
Öffentliches Gebäude

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für
Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde, sie sind als Beiblatt Nr 033/1 beigefügt.

Räume:
- Café/ Bar
- Büroräume
- Besprechungsräume
- Aufenthaltsräume Personal
- Umkleiden
- Großküchen
- Teeküchen
- Spühlküche
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31.07.2026 - Seite 15 von 20



 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.02 Titel Baureinigung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00.02.0020 -

- Sanitäranlagen, WCs
- Lager/ Abstellräume
- Haustechnik
- Treppenräume
- Aufzüge
- Flure
- Terrasse

Materialien der Böden:
- Beton gestrichen
- Dielenbelag gestrichen, wasserbeständig, in
Nutzräumen
- Linoleum
-  Treppenräumen, Nebenräumen, Bädern, Küchen mit
Fliesenbelag

Weitere Materialien:
- Putzflächen
- Fliesen
- Sichtmauerwerk
- Holzverkleidungen, gestrichen

Reinigung:
- Boden fegen oder saugen und wischen
- Wand und Deckenflächen von Staub und Verschmutzungen
reinigen
Kunststoffoberflächen hier auch nebelfeucht reinigen
- Fenster inkl. Rahmen Holz, Beschläge und Fensterbänke
nebelfeucht putzen und polieren (beidseitig)
- Türen nebelfeucht abwischen inkl. Glasflächen putzen
und polieren
- Fliesenflächen und leichte Trennwandsysteme Holz
gestrichen komplett nebelfeucht reinigen
- Sanitäranlagen
- Ausstattungselemente nebelfeucht säubern (Bar Tische,
Stühle)
- Anlagen der Technischen Ausstattung nebelfeucht
säubern
- Treppengeländer nebelfeucht säubern

Sanitäranlagen:
Nasswischen der Fußböden einschließlich Desinfektion
- Ausbürsten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der
Urinale und der Waschbecken einschließlich Desinfektion
- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkörbe,
Hygienebehälter einschließlich Desinfektion, Entsorgung
der anfallenden Stoffe
- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.02 Titel Baureinigung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 00.02.0020 -

den Türen
- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter

Gereinigt wird in 2 Arbeitsgängen

Anfallende Stoffe entsorgen

Flächen gesamt: 3.100m2
Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten
m2-Reinigungsbereichen

3.100 m² EP ........................ GP ........................

00.02.0030 Baugrob- und Baufeinreinigung Tribünen
Position

Baufeinreinigung/ Bauschlussreinigung der Tribühnen,
Ausführung in zwei Arbeitsgängen, in den offenen
Nutzungsbereichen. Öffentliches Gebäude

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für
Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde, sie sind als Beiblatt Nr 033/1 beigefügt.

Räume:
- Terrasse mit Betonboden gestrichen
- Unterteilt durch Holzgeländer gestrichen

Reinigung:
- Boden fegen oder saugen und wischen
- Wand und Deckenflächen von Staub und Verschmutzungen
reinigen
- Holzgeländer nebelfeucht säubern

Gereinigt wird in 2 Arbeitsgängen

Anfallende Stoffe entsorgen

Flächen gesamt: 2.100m2
Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten
m2-Reinigungsbereichen

2.100 m² EP ........................ GP ........................

 

Titel   00.02   Baureinigung ..................................
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    Projekt-Nr.: 21010

LV    00    VE 390.01 Reinigungsarbeiten
    

00.10    Titel    Stundenlohnarbeiten Gesamt in EUR

    

Gesamt  Titel   00.10   Stundenlohnarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribüne

der Rennbahn Hoppegarten

sowie Modernisierung Leitstelle
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    00 LV VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010

00.10 Titel Stundenlohnarbeiten

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Titel 00.10  Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Text

Stundenlohnarbeiten werden nach
Stundenverrechnungssätzen vergütet, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Zuschläge, Vermögenswirksame Leistungen
sowie Wagnis und Gewinn enthalten sind.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht
in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und 
gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren
Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu §2
Nr. 10 VOB/B).

00.10.0010 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
Position

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des
AG ausführen.

20 h EP ........................ GP ........................

00.10.0020 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
Position

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf
Anordnung des AG ausführen.

20 h EP ........................ GP ........................

 

Titel   00.10   Stundenlohnarbeiten ..................................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Haupttribüne_Rennbahn Hoppegarten

    Projekt-Nr.: 21010

LV    00    VE 390.01 Reinigungsarbeiten
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Reinigung Container BE00.01 ..................................

 Titel  Baureinigung00.02 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten00.10 ..................................

Gesamtsumme  LV   00   VE 390.01 Reinigungsarbeiten ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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