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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
1.0_Allgemeine Vorbemerkungen

Projekt-Nr.: 21010

1.0 Aligemeine Vorbemerkungen

1.1 Baubeschreibung

Die Rennbahn Hoppegarten erstreckt sich auf einer
weitrdumigen Liegenschaft im Gemeindegebiet der
Gemeinde Hoppegarten im Westen des Landkreises
Markisch-Oderland in Brandenburg. Der Eigentiimer und
Hauptnutzer der Liegenschaft ist die Rennbahn
Hoppegarten GmbH & Co. KG.

Weite Teile der Rennbahn Hoppegarten sind seit 2006 als
Kulturdenkmal nationaler Bedeutung ausgewiesen. Dies
betrifft vor allem die vom Projektgebiet umfassten
Tribuiinen und Freianlagen.

Die Haupttribline wurde 1922 als symmetrischer Bau nach
den Planen von Johannes Seiffert errichtet und 1934 um
einen Anbau an der Nord-Ost-Seite in ahnlichem Baustil
erweitert. Die Haupttriblne mit ihren beiden Rangen
wurde im Stil der Industriebauten des friihen 20.
Jahrhunderts als Stahlbetonskelettbau mit Ziegelfassade
errichtet.

Die Liegenschaft wird nach wie vor, im Sinne des
urspriinglichen Verwendungszweckes, zur Durchfiihrung von
Pferdesportveranstaltungen genutzt. Als zusatzliche

Nutzung werden diverse Gastveranstaltungen (z.B.
Musikveranstaltungen, Markte, Ausstellungen)

durchgefiihrt.

1.2 SanierungsmafRnahmen

Die Baumafinahme umfasst im Rahmen einer
denkmalgerechten Sanierung die Haupttriblne und die
Leitstelle in der Neuen Waage.

Die Erschlielung und die Zugange werden optimiert,
einschlie8lich der Schaffung eines neuen,

barrierefreien Hauptzugangsentrees und der Einbau von
Aufzlgen. Eine zentrale Verbindung zwischen den
Erdgeschossbereichen wird geschaffen, um das Restaurant
und die WC-Anlagen barrierefrei zu erschlielen. In der
Wetthalle wird ein Barbereich erganzt, der sich

thematisch an den Vorplatz anlehnt. Die Restaurant-,
Kichen- und Lagerbereiche werden technisch neu
ausgestattet.

Die AuRenwand zum Gelauf inkl. der Aufgange zum ersten
Triblnenrang wird gemagk dem historischen Vorbild
komplett erneuert. Die vorgelagerten Terrassen werden
zurlickgebaut. An der Stahlbetonkonstruktion des ersten
Tribunenrangs werden Betoninstandsetzungsmaf3nahmen
durchgefiihrt. Ein Teilbereich des Triblinenrangs wird

mit grofter Sorgfalt und unter Schonung und Schutz der
vorhandenen Bausubstanz teilerneuert.

1.0_Allgemeine Vorbemerkungen
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
1.0_Allgemeine Vorbemerkungen

Projekt-Nr.: 21010

Im ersten Triblinengeschoss entstehen neue Bar- und
Lagerbereiche. Der Logenbereich wird Uberarbeitet und
in seine urspriingliche Anordnung unterteilt.

Zusatzliche Raume fir Technik sowie zusatzliche
WC-Anlagen werden im Zwischengeschoss geschaffen.

In der Neuen Waage entsteht eine neue Leitstelle als
separater Technikraum, in dem die Systeme aus den
Anforderungen des Brandschutz- und Sicherheitskonzepts
fur die Gesamtanlage zusammengefuhrt werden.

1.3 Angaben zur Haupttribiine
Firsthohe Treppenhaustirme: ca. 20,4 m
Traufhohe Treppenhaustirme: ca. 19,2 m

Firsthohe Triblinendach: ca. 18,9 m
Traufhohe Triblinendach: ca.17,5m
Traufhohe Pultdachdach: ca. 14,0 m
Lange Triblne: ca.84,0m
Breite Tribiline: ca.21,6m

Hinweis: Hohenangaben beziehen sich auf OKFF.

1.4 Regulire Offnungszeiten
Rennbahn: Mo. - Fr. 07 - 16 Uhr
Biiro: Mo. -Fr.09 - 16 Uhr

1.5 Arbeiten im laufenden Betrieb

Die Haupttriblne ist wahrend der Bauarbeiten

geschlossen, jedoch bleibt die Rennbahn auch wahrend

der Baumaf3nahme im Betrieb. Die Baumalnahmen sind so
durchzufiihren, dass der laufende Betrieb und der
Publikumsverkehr an Renntagen oder Events nicht
behindert werden.

1.6 Bauen am Denkmal

Die Haupttribline sowie die Neue Waage stehen unter
Denkmalschutz. Bei allen Malnahmen sind die Belange der
Denkmalpflege zu beachten.

1.0_Allgemeine Vorbemerkungen
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
2.0_Angaben Baustelle

Projekt-Nr.: 21010

2.0 Angaben zur Baustelle

2.1 Angaben zur ortlichen Situation
Die Baustelle liegt auf dem weitlaufigen Gelande der
Rennbahn Hoppegarten.

Im Hinblick auf Besonderheiten der Anlage wird
empfohlen die Baustelle vor Angebotsabgabe in
Augenschein zu nehmen.

2.2 Baustelleneinrichtung

Es wird eine Gibergeordnete Baustelleneinrichtung
bauseits zur Verflgung gestellt, diese umfasst
Sanitarcontainer und Lagerflachen. Die Zuweisung der
Nutzung von Flachen zur Lagerung oder Aufstellung von
firmeneigenen Containern innerhalb der
Baustelleneinrichtung erfolgt durch die Bauleitung. Fur
die Erschlieflung der Baustelle steht die Zufahrt von

der Rennbahnallee zur Verfugung.

Baustrom / Bauwasser:

Die zentralen Anschliisse fur Baustrom und Bauwasser
sind unmittelbar auf dem Grundstlick vorhanden und
werden gemal BE-Plan eingerichtet.

Aufenthaltsrdume / Lagerrdume:

Die gemal Arbeitsstattenverordnung und
Arbeitsstattenrichtlinien geforderten Aufenthalts- und
Lagerraume sind Sache des AN. Die Zuweisung der
Aufstellflachen hierfir innerhalb der
Baustelleneinrichtung erfolgt durch die Bauleitung.
In der Tribline kdnnen keine verschlieRbaren
Raumlichkeiten gestellt werden.

Baustellensicherung:

Wahrend der gesamten Bauzeit wird die Baustelle durch
Bauzaune gesichert. An der Baustelleneinfahrt wird eine
Toranlage eingebaut. Die Einfahrtstore sind geschlossen
zu halten und zum Arbeitsende abzuschliel3en.

Gerdste:
Die Zuganglichkeiten zu den Arbeitsbereichen an den
Fassaden und Dachern erfolgt von auf3en Uber Gerilste.

2.3 Transportwege und Stellplatze

Die Wege auf der Liegenschaft sind teilweise nicht
befestigt. Die Transportwege sowie Schutzbereiche,
insbesondere um bestehende Baume, sind im BE-Plan
festgelegt.

Innerhalb der Baustelleneinrichtung sowie auf dem
Grundstuck kénnen nach Ricksprache mit der Bauleitung
Stellplatze fur Fahrzeuge zur Verfligung gestellt

werden.

2.0_Angaben Baustelle
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Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
2.0_Angaben Baustelle

Projekt-Nr.: 21010

2.4 Bauablauf

Am Bau sind mehrere Gewerke beteiligt, deren
Arbeitsablaufe in Abhangigkeit zueinander stehen. Die
Koordinierung erfolgt durch die értliche Baulberwachung
in Abstimmung mit den AN in den wdchentlichen
Bausitzungen.

2.0_Angaben Baustelle
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Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
3.0_Angaben BaumafRnahmen

Projekt-Nr.: 21010

3.0 Angaben zu den BaumaBnahmen

3.1 MaBnahmenbeschreibung Reinigungsarbeiten
Gegenstand dieser Ausschreibung sind Reinigungsarbeiten
wahrend und zum Abschluss der BaumalRnahme als
Baufeinreinigung. Weiterhin enthalten ist die Reinigung

der Containeranlage der Baustelleneinrichtung. Die

Anlage besteht aus einem Buro-/ Besprechungs-, einem
Schwarz-Weil-Container sowie zwei Sanitarcontaniern.

3.0_Angaben BaumafRnahmen
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
4.0_Anlagenverzeichnis

Projekt-Nr.: 21010

Anlagenverzeichnis
Nr. Inhalt MaRstab
1 Baustelleneinrichtungsplan 1:1000/
1:200
2 Grundrisse 1:50
3 Schnitte 1:50
4 Ansichten 1:50

4.0_Anlagenverzeichnis
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

Projekt-Nr.: 21010

LV 00 VE 390.01 Reinigungsarbeiten

00.01 Titel Reinigung Container BE Gesamt in EUR

Gesamt Titel 00.01 Reinigung Container BE  .......ccccccoiiiiiiiiiienene,

MWSE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribiine
der Rennbahn Hoppegarten
sowie Modernisierung Leitstelle
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010
00.01 Titel Reinigung Container BE
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 00.01 Reinigung Container BE

Reinigung und Bestiickung Containeranlage

Text

00.01.0010

Position

Reinigung und Bestliickung Containeranlage

Modul-/Standard-ContainergroRe:
Lange / Breite: ca. 600 / 250 cm, ca. 15m2
Containeranlage in 1-geschossig

Ausstattung Container allgemein:

- Bodenbelag: PVC

- Fenster Dreh-/Kippfligelm mit Rollladen und Vorhang
- profilierte Plattenheizkdrper unter dem Fenster

keine Reinigung durch AN:
- Mobile WC-Kabinen werden bauseits gereinigt.

Reinigung
Die Reinigung der Containeranlagen wird getrennt je
Containerart betrachtet.

Abrechnung nach Stuck Reinigung.
Turnus: wochentlich bei Sanitarcontainern
14-tagig bei Standardcontainern

Bauzeit:
Bauzeit: 20 Monate

Doppelcontainer Biiro reinigen und bestiicken

Doppelblrocontainer (ca. 30m?) reinigen und bestticken
1 Stick Container

Ausstattung/ Mobliliar:

- 2 Tische 0,80m x 1,60m
- 4 Stiihle

- 2 Aktenschranke

Die Reinigung des Blrocontainers umfasst:

- Nasswischen des FuRbodens (PVC-Belag) mit geeignetem
Reinigungsmittel

- Entleeren Papierkorb inkl. Transport Kehricht und

Abfalle (getrennt nach Siedlungsabféllen und Papier,
Pappe), Entsorgung der anfallenden Stoffe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten
00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010
00.01 Titel Reinigung Container BE

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0010 -

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Tiren

Reinigungsturnus: 1x alle 2 Wochen
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stiick Reinigung.

45 St EP GP oo

00.01.0020 Sanitarcontainer reinigen und bestiicken
Position

Sanitarcontainer (ca. 15m?) reinigen und bestlicken

Ausstattung:

1 Container Sanitar Herren ca. 15 m2:

Wasch- und Toilettenraum,

4 separate Toiletten,

3 Urinale,

2 Handwaschbecken.

WC-Anlage flr Nutzung als separates WC-Herren.
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

1 Container Sanitdr Damen ca. 7,5 m2:

Wasch- und Toilettenraum,

2 separate Toiletten,

2 Handwaschbecken.

WC-Anlage fur Nutzung als separates WC-Damen.
Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

Die Reinigung der Sanitarcontainer umfasst:

- Nasswischen der FulRbdden einschlieRlich Desinfektion

- Ausblrsten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der
Urinale und der Waschbecken einschliellich Desinfektion

- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkérbe,
Hygienebehalter einschliefl3lich Desinfektion, Entsorgung
der anfallenden Stoffe

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Tren

- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter

- Liefern und Auffillen der Verbrauchsmaterialien

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv

VE 390.01 Reinigungsarbeiten

00.01 Titel Reinigung Container BE

Projekt-Nr.: 21010

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

00.01.0030

Position

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0020 -

(Toilettenpapier, Seife, Papierhandticher,
Hygienebeutel)

Reinigungsturnus: 1x wéchentlich
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stiick Reinigung.

175 St EP ............

Schwarz-WeiRcontainer reinigen und bestiicken

Sanitarcontainer (ca. 15 m?) reinigen und bestiicken

Ausstattung:
2 Bereiche zum Umkleiden mit Harken und
Sitzgelegenheit, Ablageflache

1 Wasch- und Toilettenraum,

1 separate Toilette

1 Handwaschbecke'n

1 Dusche

Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser,
Warmwasserbereitung durch E-Boiler,

Die Reinigung des Scharz-Weillcontainers umfasst:

- Nasswischen des FuBbodens (PVC-Belag) mit geeignetem
Reinigungsmittel

- Entleeren Papierkorb inkl. Transport Kehricht und

Abfalle Entsorgung der anfallenden Stoffe,

kontaminierte Stoffe gesondert

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Turen

Sanitarbereich:

- Nasswischen der FuRbodden einschliel3lich Desinfektion

- Ausblursten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der
Urinale und der Waschbecken einschlief3lich Desinfektion

- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkorbe,
Hygienebehalter einschlieRlich Desinfektion, Entsorgung
der anfallenden Stoffe

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an
den Tiren

- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter

- Liefern und Aufflillen der Verbrauchsmaterialien
(Toilettenpapier, Seife, Papierhandttcher,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

Projekt-Nr.: 21010

00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten
00.01 Titel Reinigung Container BE

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 00.01.0030 -

Hygienebeutel)

Reinigungsturnus: 1x wdchentlich
Bauzeit: 20 Monate
Abrechnung nach Stuck Reinigung.

90 St

Titel

00.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

Projekt-Nr.: 21010

LV 00 VE 390.01 Reinigungsarbeiten

00.02 Titel Baureinigung Gesamt in EUR

Gesamt Titel 00.02 Baureinigung  ..cccoceeveeeiiiiiiieeeeeee

MWSE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribiine
der Rennbahn Hoppegarten
sowie Modernisierung Leitstelle

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 31.07.2026 - Seite 14 von 20



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

00 Lv

VE 390.01 Reinigungsarbeiten

00.02 Titel Baureinigung

Projekt-Nr.: 21010

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 00.02

00.02.0010

Position

00.02.0020

Position

Baureinigung

Reinigung Boden wahrend der Bauzeit

Reinigung/ Zwischenreinigung Boden in allen Geschossen
und der Tribdhnen wahrend der Bauzeit von Bauschmutz,
von grober Verschmutzung durch Bauschutt.
Staubaufwirbelungen vermeiden.

Geschosse: EG-2.0G, inkl. 1 Zwischengeschoss
4 Treppenraume

Materialien der Boden:

- Beton gestrichen

- Dielenbelag gestrichen, wasserbestandig, in
Nutzrdumen

- Linoleum

- Treppenrdumen, Nebenraumen, Badern, Kiichen mit
Fliesenbelag

Angefallene Stoffe entsorgen.
Flachen gesamt: 5.200m2

Abrechnung nach tatsachlich ausgefihrten
m2-Reinigungsbereichen

10.400 m? EP ...

Baugrob- und Baufeinreinigung

Baufeinreinigung/ Bauschlussreinigung, einschl.
Mobiliar/ Ausstattungselemente, Ausfihrung in zwei
Arbeitsgangen, in den inneren Nutzungsbereichen.
Offentliches Gebaude

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien fur
Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde, sie sind als Beiblatt Nr 033/1 beigefugt.

Raume:

- Café/ Bar

- Buroraume

- Besprechungsraume

- Aufenthaltsraume Personal
- Umkleiden

- Grol3kiichen

- Teeklichen

- Spuhlkiiche

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten
00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010
00.02 Titel Baureinigung
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 00.02.0020 -

- Sanitaranlagen, WCs

- Lager/ Abstellraume

- Haustechnik

- Treppenraume

- Aufzltge

- Flure

- Terrasse

Materialien der Béden:

- Beton gestrichen

- Dielenbelag gestrichen, wasserbestandig, in

Nutzrdumen

- Linoleum

- Treppenraumen, Nebenrdumen, Badern, Kiichen mit

Fliesenbelag

Weitere Materialien:

- Putzflachen

- Fliesen

- Sichtmauerwerk

- Holzverkleidungen, gestrichen

Reinigung:

- Boden fegen oder saugen und wischen

- Wand und Deckenflachen von Staub und Verschmutzungen

reinigen

Kunststoffoberflachen hier auch nebelfeucht reinigen

- Fenster inkl. Rahmen Holz, Beschlage und Fensterbanke

nebelfeucht putzen und polieren (beidseitig)

- Turen nebelfeucht abwischen inkl. Glasflachen putzen

und polieren

- Fliesenflachen und leichte Trennwandsysteme Holz

gestrichen komplett nebelfeucht reinigen

- Sanitaranlagen

- Ausstattungselemente nebelfeucht saubern (Bar Tische,

Stihle)

- Anlagen der Technischen Ausstattung nebelfeucht

saubern

- Treppengelander nebelfeucht sdubern

Sanitdranlagen:

Nasswischen der FulRbdden einschlieflich Desinfektion

- Ausbirsten und feuchtes Abwischen der WC-Becken, der

Urinale und der Waschbecken einschlieRlich Desinfektion

- Entleeren und feuchtes Abwischen der Papierkorbe,

Hygienebehalter einschlieRlich Desinfektion, Entsorgung

der anfallenden Stoffe

- Entfernen der Fingerspuren und der Verschmutzungen an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten
00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010
00.02 Titel Baureinigung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 00.02.0020 -

den Turen
- feuchtes Abwischen der Spiegel, Ablagen und Armaturen
- feuchtes Abwischen der Lichtschalter

Gereinigt wird in 2 Arbeitsgangen
Anfallende Stoffe entsorgen

Flachen gesamt: 3.100m2
Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten
m2-Reinigungsbereichen

3.100 m? EP o GP

00.02.0030  Baugrob- und Baufeinreinigung Tribiinen

Position
Baufeinreinigung/ Bauschlussreinigung der Triblhnen,
Ausfihrung in zwei Arbeitsgangen, in den offenen
Nutzungsbereichen. Offentliches Gebaude

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien fur
Vergabe und Abrechnung von Baureinigungsarbeiten
zugrunde, sie sind als Beiblatt Nr 033/1 beigefugt.

Raume:
- Terrasse mit Betonboden gestrichen
- Unterteilt durch Holzgelander gestrichen

Reinigung:

- Boden fegen oder saugen und wischen

- Wand und Deckenflachen von Staub und Verschmutzungen
reinigen

- Holzgelander nebelfeucht sdubern

Gereinigt wird in 2 Arbeitsgangen
Anfallende Stoffe entsorgen
Flachen gesamt: 2.100m2

Abrechnung nach tatsachlich ausgefiihrten
m2-Reinigungsbereichen

2.100 m? EP GP oo

Titel 00.02 Baureinigung  ............cccoooiiiiiieen
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

Projekt-Nr.: 21010

LV 00 VE 390.01 Reinigungsarbeiten

00.10 Titel Stundenlohnarbeiten Gesamt in EUR

Gesamt Titel 00.10 Stundenlohnarbeiten  ........ocoeiiiiiiiiieiins

MWSE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 20.

Instandsetzung der Haupttribiine
der Rennbahn Hoppegarten
sowie Modernisierung Leitstelle
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Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten
00 Lv VE 390.01 Reinigungsarbeiten Projekt-Nr.: 21010
00.10 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 00.10 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Text
Stundenlohnarbeiten werden nach

Stundenverrechnungssatzen vergutet, in denen Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Zuschlage, Vermdgenswirksame Leistungen
sowie Wagnis und Gewinn enthalten sind.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschlage sind nicht
in die Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen,
sondern - sofern sie nicht schon als
Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und
gesondert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften
ermittelt wurde und unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergtitet, wenn deren
Ausfuhrung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu §2
Nr. 10 VOB/B).

00.10.0010 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in

Position
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in auf Anordnung des
AG ausfihren.

20 h EP o

00.10.0020 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

Position
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf
Anordnung des AG ausfiihren.

20 h EP

Titel 00.10 Stundenlohnarbeiten
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Haupttribiine_Rennbahn Hoppegarten

Projekt-Nr.: 21010
LV 00 VE 390.01 Reinigungsarbeiten

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
00.01 Titel Reinigung ContainerBE
00.02 Titel Baureinigung
00.10 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 00 VE 390.01 Reinigungsarbeiten  .........ccccceiiiiiiiinennnn,

MWSLE. 19,0 % e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...
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