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LV 2202_05 Putzarbeiten

Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der VOB zu Grunde:

·· VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen DIN 1961, Ausgabe 2019

·· VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für 
Bauleistungen

·· ATV DIN 18350 Putzarbeiten

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens / der Baustelle

·· Die Stadt Delmenhorst plant in ihrer Eigenschaft als Hauptträger den Umbau 
und die Modernisierung der Hauptwache der Feuerwehr Delmenhorst, Rudolf-
Königer-Straße 35, 27753 Delmenhorst.

Der Umbau gliedert sich im Wesentlichen in sechs Bauabschnitte die im laufenden 
Betrieb umzusetzen sind und sich in nachfolgende Bereiche aufteilen:

1. Bauabschnitt:
Achsen 20 - 25
1. Obergeschoss: Herstellung von Ruheräumen

2. Bauabschnitt
Achsen 15 - 20
1. Obergeschoss: Herstellung von sanitären Anlagen

Herstellung von Sporträumen

3. Bauabschnitt
Achsen 9 - 20
Erdgeschoss: räumliche Abtrennung eines Lagers

brandschutztechnische Ertüchtigungen
Schadstoffsanierung

4. Bauabschnitt
Achsen 10 - 15
1. Obergeschoss: Anpassung der Grundrisssituation Küche, inkl. Ausgabe

5. Bauabschnitt
Achsen 20 - 25
Erdgeschoss: Anpassung der Grundrissorganisation 

Atemschutzwerkstatt

6. Bauabschnitt Schlauchturm

Der 6. Bauabschnitt bzw. der Bauabschnitt Schlauchturm kann/ wird unabhängig 
von den übrigen Bauabschnitten bzw. jeweils begleitend, voran- oder nachgestellt 
umgesetzt werden.

Zur Aufrechterhaltung der Betriebsfunktion müssen im Übrigen die einzeln 
aufgeführten Abschnitte vollständig und funktionsfähig umgesetzt worden sein.

Die Putzarbeiten des 3., 5. und 6. Bauabschnitts sind in nachfolgender 
Leistungsbeschreibung erfasst.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  

Der Baustellenbereich ist abgehend von der Oldenburger Straße zu erreichen, für 
umfängliche Materialanlieferungen kann in vorheriger Abstimmung auch die 
Hauptzufahrt, abgehend vom Burggrafendamm genutzt werden.

Aufstellflächen für Material- und Entsorgungscontainer sowie Stellplatzflächen 
werden im Bereich der befestigten Hofflächen der Feuerwache ausgewiesen.

Das Aufstellen von Containern im Bereich der vorgelagerten Grünflächen ist - 
soweit erforderlich - gesondert abzustimmen.

Einsatzfahrzeugen ist jederzeit Vorrang zu gewähren, Fahrspuren freizuhalten. 

WC- und Handwaschgelegenheiten werden bauseits in Form eines 
Toilettenwagens zur Verfügung gestellt.

Die Verbrauchs- und Hygieneartikel (Seife, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, 
Handtücher, etc.) sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu beschaffen und 
den eigenen Mitarbeitern zu Verfügung zu stellen.

Planunterlagen

·· 2202_Lv_BE_01-() Baustelleneinrichtung
·· 2202_Lv_GR_16-() Grundriss EG Fw Planung
·· 2202_Lv_GR_18-() Grundriss 1. OG Fw Planung
·· 2202_Lv_GR_20-() Grundriss 2. OG Fw-ST Planung
·· 2202_Lv_GR_21-() Grundrisse ST-Planung
·· 2202_Lv_S_02-() Längsschnitt Fw Planung
·· 2202_Lv_S_03-() Schnitte ST Planung
·· 2202_Lv_S_04-() Querschnitte FW Planung
·· 2202_Lv_Ans_01-() Ansicht Nord/ Ansicht Süd
·· 2202_Lv_Ans_02-() Ansicht Ost/ Ansicht West

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Allgemeine Vorbemerkungen

1.  Alle Leistungen sind nach den Plänen und Angaben des Architekten oder 
nach den vom Architekten genehmigten Werkszeichnungen und Verlegeplänen
auszuführen.

2.  Die vom Auftragnehmer angefertigten Ausführungsunterlagen müssen 
den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene 
Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer 
nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

3.  Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Fertigung und Ausführung alle 
erforderlichen Maße am Bau eigenverantwortlich zu überprüfen.

4. Der Auftragnehmer hat Bautagebericht zu führen und der örtlichen 
Bauleitung täglich eine Durchschrift zu geben.

5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an den  allgemeinen 
Baubesprechungen (in der Regel wöchentlich).

6. Wenn nichts anders vereinbart ist, hat der Auftragnehmer seinen 
Arbeitsplatz täglich zu säubern, sowie Abfall u. Schutt abzufahren. Bei 
Nichteinhalten ist die Bauleitung berechtigt auf Kosten des Auftragnehmers Dritte 
mit der Arbeitsplatzsäuberung zu beauftragen.

7. Als Abrechnungsgrundlage sind ausschließlich die vermaßten 
Ausführungspläne der Architekten zu verwenden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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ZTV 1 Baustelleneinrichtung

Die komplette erforderliche Baustelleneinrichtung für sämtliche in der 
Leistungsbeschreibung auszuführenden Leistungen wird nicht gesondert 
ausgeschrieben und ist als Nebenleistung gemäß DIN 18299 Pkt. 4.1 in die
Einheitspreise der nachstehenden Positionen mit einzukalkulieren, wenn sie nicht 
in separater Position erfasst sind.

Der Ort für das Errichten von Aufenthalts- und Lagerräumen ist mit der örtlichen 
Bauleitung ebenso abzustimmen, wie die Auf- und Abstellung von Hebe- und 
Baufahrzeugen.

Der Zustand der gewählten Aufstellflächen wird vor der Baustelleneinrichtung vom 
AN und der Bauleitung dokumentiert. 

Die Aufstellflächen sind nach Räumung der Baustelle in ihren ursprünglichen 
Zustand zu versetzen.

Sämtliche Schäden, die durch den AN an Hofflächen, Fußwegen, Straßen, 
Bordsteinen, Beeteinfassungen, etc. verursacht werden, sind nach der 
Fertigstellung des eigenen Gewerks kostenlos zu beseitigen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1. Gebäudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruheräume

Titel 1.1. Putzarbeiten

Verunreinigungen entfernen1.1.1.

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie 
Anstrichresten, Mörtelreste, Mörtelgrate, Öl, Ausblühungen, 
Staub, Schmutz o.ä. trocken entfernen.

Untergrund: bestehende Mauerwerkswände

Die neu hergestellten Wände sind im Rahmen der 
Nebenleistungen vorzubereiten bzw. in entsprechendem Maß 
durch den Rohbauer zu übergeben. Verunreinigungen an 
bestehenden Wänden sind der Bauleitung im Vorfeld der 
Leistungsaufnahme anzuzeigen.

€ €600,00 qm

Haftgrund, Betonflächen innen, Kleinflächen1.1.2.

Haftgrund auf glatten und/oder schwach saugenden 
Betonbauteilen, z.Bsp. Stahlbetonstützen, 
Stahlbetonringanker, Stahlbetonunterzüge, aufbringen.

Ausführung in Klein und Einzelflächen, b ca. 80 - 500mm, in 
unterschiedlichen Längen,

das staubfreie Reinigen der bestehenden Betonbauteile ist 
einzukalkulieren.

€ €50,00 qm

Kalkzementputz, Innenwände, abgezogen, Q31.1.3.

Kalkzementputz im Innenbereich, als Wandputz, Oberfläche 
geglättet, für nachfolgende, bauseitige Beschichtung,

Putzgrund : Kalksandstein-Mauerwerk,
Stahlbeton

Oberfläche :   geglättet
Oberflächenqualität :  Q3

Wandhöhe bis ca. 4,70 m
Putzdicke ca.:   bis 20 mm

Ausführung gemäß Merkblatt 3 "Putzoberflächen im 
Innenbereich" Bundesverband der Gipsindustrie e.V für 
abgezogene Kalkzementputze.

An die Ebenheit werden, für einen nachfolgenden bauseitigen 
Spachtelauftrag, erhöhte Anforderungen gestellt.

€ €980,00 qm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage zu Kalkzementputz - Spritzbewurf1.1.4.

Spritzbewurf, MG III, als Zulage zu Pos. 1.1.3. zur 
Untergrundvorbereitung,  auf die Kalksandsteinwände 
aufbringen.

€ €980,00 qm

Zulage zu Kalkzementputz - Mehraufwand Schlauchturm1.1.5.

Zulage zu Pos. 1.1.3. für die Ausführung der Putzarbeiten im 
Bereich des Schlauchturms.

Ausführungshöhe von OK Gelände ca. +23,50m,

Im Bereich des Schlauchturms werden insgesamt 6. 
(Zwischenebenen), überwiegend zwischen den tragenden 
und aussteifenden Ringbalken hergestellt.

Die jeweilige Ausführungshöhe beträgt jeweils weniger als 
3,65m.

Die Ebenen sind geschlossen, die Putzschläuche können 
über den vorgelagerten Treppenraum geführt werden, 
alternativ ist die Putzmaschine zu vertragen.

Der entsprechende Aufwand für die Putzarbeiten im Bereich 
des Schlauchturms sind, inkl. der erschwerten Bedingungen 
zum Abziehen der Oberfläche im Bereich der Stahltreppe, 
sowie inkl. des Mehraufwands für den Spritzbewurf in dieser 
Position einzukalkulieren.

Der Mehraufwand wird ab Ebene 3, das entspricht einer Höhe 
von ca. + 8,94m OKFF EG, vergütet!

€ €400,00 qm

Kalkzementputz, innen, Leibungen und Kleinflächen,  Q3, b bis 350mm1.1.6.

Kalkzementputz wie in Pos. 1.1.3. beschrieben, jedoch 
Ausführung in sichtbaren Leibungen und Kleinflächen (z.Bsp. 
Mauervorlagen, Stützenecken, etc.)

Bauteil: Tür- und Fensterleibungen
Wandrücksprünge (Nischen), u.ä.

Leibungstiefe:   bis ca. 350 mm

€ €80,00 m

Kalkzementputz, Innenwände, abgezogen, Q3, Kleinflächen1.1.7.

Kalkzementputz im Innenbereich, als Wandputz, Oberfläche 
geglättet, für nachfolgende, bauseitige Beschichtung,

Putzgrund : Kalksandstein-Mauerwerk,
Oberfläche :   geglättet
Oberflächenqualität :  Q3

Kleinflächen, z. Bsp. verschlossene Türöffnungen, bis ca. 
1.100 x 2.920mm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1.7. Kalkzementputz, Innenwände, abgezogen, Q3, Kleinflächen

Putzdicke ca.:   bis 20 mm

Ausführung gemäß Merkblatt 3 "Putzoberflächen im 
Innenbereich" Bundesverband der Gipsindustrie e.V für 
abgezogene Kalkzementputze.

€ €40,00 qm

Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz1.1.8.

Putzarmierung mit Glasfasergewebe zum Überspannen 
rissegefährdeter Putzgrundflächen an Plattenstößen von
Leichtbauplatten, über Installationsschlitzen, als
Flächenüberspannung und als Putzträger
sowie für Verwahrungen aller Art im Innenbereich.
Aufmaß nach Sichtfläche.

Stoßüberlappung :  beidseitig 100 mm

€ €200,00 m

Putzarmierung, Putzträger in Tafelform1.1.9.

Putzarmierung mit Putzträger, in Tafelform aus verzinkten, 
punktgeschweißten Drähten mit eingelegter Absortionspappe, 
zur Überspannung von wechselnden Materialien (Mauerwerk/ 
Stahlbeton), Tafelbreiten bis 500mm.

€ €120,00 m

Eckschutzschienen, verzinkt, Innenputz1.1.10.

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, in verschiedenen Längen, 
an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel nach Wahl 
des Auftragnehmers. 

Putzdicke : bis 15 mm

€ €140,00 lfdm

Putzabschlussprofil1.1.11.

Putzabschlussprofil im Übergangsbereich zu den 
Blendrahmen der Fensterelemente montieren.

€ €80,00 lfdm

Kellenschnitt, Stoßstellen1.1.12.

Kellenschnitt in Stoßbereichen verschiedener Bauteile, an 
Decken, Wänden und Holzbauteilen herstellen.

€ €200,00 m

€Summe Titel 1.1. Putzarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter1.2.1.

für Arbeiten zum Nachweis auf Anweisung der Bauleitung.

€ €25,00 Std

€Summe Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten

€Summe Bereich 1. Gebäudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruheräume

€Summe LV 2202_05 Putzarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Titel 1.1. Putzarbeiten

€  Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten

€Bereich 1. Gebäudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruheräume

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


