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LV 2202_05 Putzarbeiten

Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der VOB zu Grunde:

e VOB Teil B: Aligemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von
Bauleistungen DIN 1961, Ausgabe 2019

e VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) fir
Bauleistungen

e ATV DIN 18350 Putzarbeiten

Kurzbeschreibung des Bauvorhabens / der Baustelle

e Die Stadt Delmenhorst plant in ihrer Eigenschaft als Haupttrdger den Umbau
und die Modernisierung der Hauptwache der Feuerwehr Delmenhorst, Rudolf-
Kdniger-Stralte 35, 27753 Delmenhorst.

Der Umbau gliedert sich im Wesentlichen in sechs Bauabschnitte die im laufenden
Betrieb umzusetzen sind und sich in nachfolgende Bereiche aufteilen:

1. Bauabschnitt:
Achsen 20 - 25
1. Obergeschoss: Herstellung von Ruherdumen

2. Bauabschnitt

Achsen 15 - 20

1. Obergeschoss: Herstellung von sanitaren Anlagen
Herstellung von Sportrdumen

3. Bauabschnitt

Achsen 9 - 20

Erdgeschoss: raumliche Abtrennung eines Lagers
brandschutztechnische Ertlchtigungen
Schadstoffsanierung

4. Bauabschnitt
Achsen 10 - 15
1. Obergeschoss: Anpassung der Grundrisssituation Kiiche, inkl. Ausgabe

5. Bauabschnitt
Achsen 20 - 25

Erdgeschoss: Anpassung der Grundrissorganisation
Atemschutzwerkstatt
6. Bauabschnitt Schlauchturm

Der 6. Bauabschnitt bzw. der Bauabschnitt Schlauchturm kann/ wird unabhangig
von den Ubrigen Bauabschnitten bzw. jeweils begleitend, voran- oder nachgestellt
umgesetzt werden.

Zur Aufrechterhaltung der Betriebsfunktion miissen im Ubrigen die einzeln
aufgefuhrten Abschnitte vollstdndig und funktionsfahig umgesetzt worden sein.

Die Putzarbeiten des 3., 5. und 6. Bauabschnitts sind in nachfolgender
Leistungsbeschreibung erfasst.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™**

Der Baustellenbereich ist abgehend von der Oldenburger Stral3e zu erreichen, fir
umfangliche Materialanlieferungen kann in vorheriger Abstimmung auch die
Hauptzufahrt, abgehend vom Burggrafendamm genutzt werden.

Aufstellflachen fir Material- und Entsorgungscontainer sowie Stellplatzflachen
werden im Bereich der befestigten Hofflachen der Feuerwache ausgewiesen.

Das Aufstellen von Containern im Bereich der vorgelagerten Grinflachen ist -
soweit erforderlich - gesondert abzustimmen.

Einsatzfahrzeugen ist jederzeit Vorrang zu gewahren, Fahrspuren freizuhalten.

WC- und Handwaschgelegenheiten werden bauseits in Form eines
Toilettenwagens zur Verfliigung gestellt.

Die Verbrauchs- und Hygieneartikel (Seife, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier,

Handticher, etc.) sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu beschaffen und
den eigenen Mitarbeitern zu Verfligung zu stellen.

Planunterlagen

e 2202_Lv_BE_01-() Baustelleneinrichtung

e 2202_Lv_GR_16+() Grundriss EG Fw Planung

e 2202_Lv_GR_18+() Grundriss 1. OG Fw Planung

e 2202_Lv_GR_20~) Grundriss 2. OG Fw-ST Planung
e 2202 _Lv_GR_21~() Grundrisse ST-Planung

o 2202_Lv_S_02-() Langsschnitt Fw Planung

e 2202 _Lv_S_03-() Schnitte ST Planung

e 2202 _Lv_S_04-() Querschnitte FW Planung

e 2202_Lv_Ans_01~) Ansicht Nord/ Ansicht Sid

e 2202_Lv_Ans_02-() Ansicht Ost/ Ansicht West

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:2202 Umbau Hauptfeuerwache DEL 11.05.2026
LV: 2202_05 Putzarbeiten Seite 3

Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Alle Leistungen sind nach den Planen und Angaben des Architekten oder
nach den vom Architekten genehmigten Werkszeichnungen und Verlegeplanen
auszufihren.

2. Die vom Auftragnehmer angefertigten Ausflihrungsunterlagen missen
den Freigabevermerk des Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauausflihrung zu vermeiden. Nicht freigegebene
Unterlagen dirfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer
nicht von seiner eigenen Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberihrt.

3. Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Fertigung und Ausfiihrung alle
erforderlichen MalRe am Bau eigenverantwortlich zu tGberprifen.

4. Der Auftragnehmer hat Bautagebericht zu fiihren und der 6rtlichen
Bauleitung taglich eine Durchschrift zu geben.

5. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an den allgemeinen
Baubesprechungen (in der Regel wochentlich).

6. Wenn nichts anders vereinbart ist, hat der Auftragnehmer seinen
Arbeitsplatz taglich zu saubern, sowie Abfall u. Schutt abzufahren. Bei
Nichteinhalten ist die Bauleitung berechtigt auf Kosten des Auftragnehmers Dritte
mit der Arbeitsplatzsauberung zu beauftragen.

7. Als Abrechnungsgrundlage sind ausschlieBlich die vermalten
Ausfiihrungsplane der Architekten zu verwenden.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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ZTV 1 Baustelleneinrichtung

Die komplette erforderliche Baustelleneinrichtung fiir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung auszufiihrenden Leistungen wird nicht gesondert
ausgeschrieben und ist als Nebenleistung gemaf DIN 18299 Pkt. 4.1 in die
Einheitspreise der nachstehenden Positionen mit einzukalkulieren, wenn sie nicht
in separater Position erfasst sind.

Der Ort fur das Errichten von Aufenthalts- und Lagerraumen ist mit der ortlichen
Bauleitung ebenso abzustimmen, wie die Auf- und Abstellung von Hebe- und
Baufahrzeugen.

Der Zustand der gewahlten Aufstellflachen wird vor der Baustelleneinrichtung vom
AN und der Bauleitung dokumentiert.

Die Aufstellflachen sind nach Radumung der Baustelle in ihren urspriinglichen
Zustand zu versetzen.

Samtliche Schaden, die durch den AN an Hofflachen, FuBwegen, Strallen,

Bordsteinen, Beeteinfassungen, etc. verursacht werden, sind nach der
Fertigstellung des eigenen Gewerks kostenlos zu beseitigen.

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 1. Gebaudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruheraume

Titel 1.1. Putzarbeiten

1.1.1.

Verunreinigungen entfernen

Auf dem Untergrund sichtbare Verunreinigungen, wie
Anstrichresten, Mértelreste, Mortelgrate, Ol, Ausbliihungen,
Staub, Schmutz 0.a. trocken entfernen.

Untergrund: bestehende Mauerwerkswéande

Die neu hergestellten Wande sind im Rahmen der
Nebenleistungen vorzubereiten bzw. in entsprechendem Maf
durch den Rohbauer zu tGbergeben. Verunreinigungen an
bestehenden Wanden sind der Bauleitung im Vorfeld der
Leistungsaufnahme anzuzeigen.

600,00 gm

Haftgrund, Betonflachen innen, Kleinflachen

Haftgrund auf glatten und/oder schwach saugenden
Betonbauteilen, z.Bsp. Stahlbetonstiitzen,
Stahlbetonringanker, Stahlbetonunterziige, aufbringen.

Ausflihrung in Klein und Einzelflachen, b ca. 80 - 500mm, in
unterschiedlichen Langen,

das staubfreie Reinigen der bestehenden Betonbauteile ist
einzukalkulieren.

50,00 gm

Kalkzementputz, Innenwénde, abgezogen, Q3

Kalkzementputz im Innenbereich, als Wandputz, Oberflache
geglattet, fir nachfolgende, bauseitige Beschichtung,

Putzgrund : Kalksandstein-Mauerwerk,
Stahlbeton

Oberflache : geglattet

Oberflachenqualitat : Q3

Wandhohe bis ca. 470 m
Putzdicke ca.: bis 20 mm

Ausfihrung gemaf Merkblatt 3 "Putzoberflachen im
Innenbereich" Bundesverband der Gipsindustrie e.V fir
abgezogene Kalkzementputze.

An die Ebenheit werden, flir einen nachfolgenden bauseitigen
Spachtelauftrag, erhéhte Anforderungen gestellt.

980,00 gm

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.4. Zulage zu Kalkzementputz - Spritzbewurf

Spritzbewurf, MG Ill, als Zulage zu Pos. 1.1.3. zur
Untergrundvorbereitung, auf die Kalksandsteinwande
aufbringen.

980,00 gm €

1.1.5. Zulage zu Kalkzementputz - Mehraufwand Schlauchturm

Zulage zu Pos. 1.1.3. fir die Ausfihrung der Putzarbeiten im
Bereich des Schlauchturms.

Ausfiihrungshoéhe von OK Gelande ca. +23,50m,

Im Bereich des Schlauchturms werden insgesamt 6.
(Zwischenebenen), Uberwiegend zwischen den tragenden
und aussteifenden Ringbalken hergestellt.

Die jeweilige Ausfuhrungshdhe betragt jeweils weniger als
3,65m.

Die Ebenen sind geschlossen, die Putzschlduche kénnen
Uber den vorgelagerten Treppenraum gefiihrt werden,
alternativ ist die Putzmaschine zu vertragen.

Der entsprechende Aufwand fir die Putzarbeiten im Bereich
des Schlauchturms sind, inkl. der erschwerten Bedingungen
zum Abziehen der Oberflache im Bereich der Stahltreppe,
sowie inkl. des Mehraufwands fur den Spritzbewurf in dieser
Position einzukalkulieren.

Der Mehraufwand wird ab Ebene 3, das entspricht einer Hohe
von ca. + 8,94m OKFF EG, vergiitet!

400,00 gm €

1.1.6. Kalkzementputz, innen, Leibungen und Kleinflachen, Q3, b bis 350mm

Kalkzementputz wie in Pos. 1.1.3. beschrieben, jedoch
Ausfiihrung in sichtbaren Leibungen und Kleinflachen (z.Bsp.
Mauervorlagen, Stiitzenecken, etc.)

Bauteil: Tar- und Fensterleibungen
Wandriicksprunge (Nischen), u.a.
Leibungstiefe: bis ca. 350 mm

80,00 m €

1.1.7. Kalkzementputz, Innenwande, abgezogen, Q3, Kleinflachen

Kalkzementputz im Innenbereich, als Wandputz, Oberflache
geglattet, fir nachfolgende, bauseitige Beschichtung,

Putzgrund : Kalksandstein-Mauerwerk,
Oberflache : geglattet
Oberflachenqualitat : Q3

Kleinflachen, z. Bsp. verschlossene Tiroffnungen, bis ca.
1.100 x 2.920mm

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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1.1.10.

1.1.11.

1.1.12,

***Fortsetzung™* 1.1.7. Kalkzementputz, Innenwénde, abgezogen, Q3, Kleinfldchen

Putzdicke ca.: bis 20 mm

Ausfihrung gemaf Merkblatt 3 "Putzoberflachen im
Innenbereich" Bundesverband der Gipsindustrie e.V fir
abgezogene Kalkzementputze.

40,00 gm

Putzarmierung, Glasfasergewebe, Innenputz

Putzarmierung mit Glasfasergewebe zum Uberspannen
rissegefahrdeter Putzgrundflachen an Plattenstdé3en von
Leichtbauplatten, Gber Installationsschlitzen, als
Flachenuberspannung und als Putztrager

sowie fir Verwahrungen aller Art im Innenbereich.
Aufmal} nach Sichtflache.

StoRiberlappung : beidseitig 100 mm
200,00 m

Putzarmierung, Putztrager in Tafelform

Putzarmierung mit Putztrager, in Tafelform aus verzinkten,

punktgeschweilten Drahten mit eingelegter Absortionspappe,
zur Uberspannung von wechselnden Materialien (Mauerwerk/

Stahlbeton), Tafelbreiten bis 500mm.
120,00 m

Eckschutzschienen, verzinkt, Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, in verschiedenen Langen,
an Kanten im Innenbereich mit Befestigungsmittel nach Wahl

des Auftragnehmers.

Putzdicke : bis 15 mm
140,00 Ifdm

Putzabschlussprofil

Putzabschlussprofil im Ubergangsbereich zu den
Blendrahmen der Fensterelemente montieren.

80,00 Ifdm

Kellenschnitt, StoRstellen

Kellenschnitt in StoRbereichen verschiedener Bauteile, an
Decken, Wanden und Holzbauteilen herstellen.

200,00 m

€

Summe Titel 1.1. Putzarbeiten

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten

1.2.1. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

fur Arbeiten zum Nachweis auf Anweisung der Bauleitung.

25,00 Std € €

Summe Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten €

Summe Bereich 1. Gebdudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruheraume €
Summe LV 2202_05 Putzarbeiten €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Titel 1.1. Putzarbeiten €

Titel 1.2. Stundenlohnarbeiten €

Bereich 1. Gebaudeabschnitt Atemschutzwerkstatt/ Ruherdume €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt €

Gesamt brutto €

*alle Betréage ohne Auszeichnung = netto



