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 1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299

1 Angaben zur Baustelle nach VOB/ ATV DIN 18299
Erweiterungsbau GS Deichhorst und Waldorfkindergarten Delmenhorst
Grundstück: Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
   Gemarkung Delmenhorst, Flur 2, Flurstück 566/6

1.1 Allgemeine Hinweise zur Leistungsbeschreibung

1.1.1Allgemein
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische
technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder
gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

1.1.2 Lage der Baustelle
Das Grundstück gehört zur Grundschule Deichhorst Kantstraße 39, 27753 Delmenhorst
Zufahrt zur Baustelle ist von der Grundigstraße 1-4 27753 Delmenhorst
die Zufahrt befindet sich hinter der Hausnummer 12.
Die Baustelle befindet sich in Windlastzone 3

1.1.3 Belastungen aus Immissionen
Keine Angaben

1.1.4 Art und Lage der baulichen Anlage
Die Grundschule Deichhorst entsteht als kompakter, dreigeschossiger Neubau im KfW-40-Standard 
mit Bauteilen im Passivhausstandard. 
Die tragende Konstruktion besteht überwiegend aus Stahlbeton,
das extensiv begrünte Flachdach ist großflächig mit Photovoltaikmodulen belegt. 
Das zurückspringende Technikgeschoss als Stahlleichtbau auf dem Dach,
ist mit Sandwichelementen verkleidet und nimmt die Lüftungstechnik auf. 
Die Fassade wird als Klinkerfassade mit Pfosten-Riegel-Fenstern aus Holz-Aluminium 
und farbigen Glaselementen ausgeführt.

Im Inneren sind zwei Hauptnutzungsbereiche vorgesehen: 
ein Kitabereich im Erdgeschoss für 2 Gruppen, mit dazugehörigen Nebenräumen, 
sowie Mensa, eine Ausgabeküche,  Musikraum und ein multifunktional nutzbarer Raum. 
Im 1. OG sind der Schulbereich mit einem Jahrgangsclustern, sowie Lehrerbüros, 
Therapieraum und Bibliothek.

Das Baufeld befindet sich an der Grundigstraße auf dem Sportplatz.
Der Baugrund ist nach der entfernung organischer Schichten tragfähig. 
Es wird eine Flachgründung vorgesehen.

1.1.5 Einordnung des Gebäude
Das Gebäude ist Gemäß NBauO § 2 (3) Nr. 3 
Gebäudeklasse 3 Sonderbau Schule 

1.2.0 Verkehrsverhältnisse und zu beachtende Maßnahmen auf der Baustelle.
Der Baustellenverkehr darf ausschließlich über die Baustellenzufahrt, über die
Grundigstraße erfolgen. Schäden, die durch den Baustellenverkehr entstehen, sind sofort zu beseitigen.

1.2.1   Leitungen
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Laut uns vorliegenden Leitungsplänen ist innerhalb des Baufelds nicht mit Leitungsquerungen zu rechnen.
Das Gebäude erhält einen eigenen Hausanschluss von der Grundigstraße, dieser soll vor Baubeginn
hergestellt werden.

1.2.2 Zufahrt zur Baustelle:
Für die Dauer der Bauzeit ist in Absprache mit dem Amt für Straßen und Verkehr eine Baustellenüberfahrt
herzustellen. Diese ist nach Beendigung der Bauzeit wieder zu entfernen und der regelrechte Straßenzustand
ist wiederherzustellen.
Den Antrag auf verkehrsbehördliche Anordnung muss der Unternehmer für den Rohbau beim Amt für
Straßen und Verkehr stellen. Die Ausführung und das Aufrechterhalten der Anordnung, wie Aufstellung der
Schilder ect. wird durch die Rohbaufirma ausgeführt.
Die Zufahrt von der Straße zum Baufeld wird in einer Breite von ca. 5,0 m angelegt, es wird ein Baumschutz
hergestellt der nicht Missachtet werden darf. 
Größere Materialanlieferungen, Betonfahrzeuge, Betonpumpen etc. sind bei den wöchentlichen
Besprechungen anzukündigen, damit Anlieferungen koordieniert werden können.

1.2.3 Baustelleneinrichtungsplan:
Der Baustelleneinrichtungsplan liegt dem LV bei
Dem AN stehen die zum Baugelände gehörenden Grundstücksflächen gem. dem der Ausschreibung
beigefügten Lageplan / Baustelleneinrichtungsplan für die Durchführung der Bauarbeiten zur Verfügung.
Lagerflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan (Siehe Anlage) zu entnehmen
Benötigt der AN zusätzliche Flächen für die Erbringung seiner Leistungen, so hat er dies mit der Bauleitung
abzusprechen und diese selbstständig auf eigene Kosten zu beschaffen sowie die Beschaffung der hiermit
verbundener erforderlicher Genehmigungen für die Benutzung von Flächen.
Für das Absperren und Sichern von Material und Gerät ist ausschließlich der AN verantwortlich.
Mit Fortschreiten der Baumaßnahme muss die vorhandene Fläche unter den Gewerken für Materiallagerung,
Unterkünften etc. aufgeteilt werden. Hierzu müssen im Vorfeld frühzeitig Abstimmungsgespräche im Rahmen
der Baubesprechung stattfinden.
Eine Fahrspur in der Breite von 5.00 m (Baustraßenbreite) innerhalb der ausgewiesener Baustellenfläch
muss frei bleiben.

1.2.4 Freizuhaltende Flächen
Alle Anlieferungen sind mit der Bauleitung abzustimmen.
Der nicht von den Baumaßnahmen betroffene Teil des
Grundstückes, Grundstückszufahrten, Straßen,
Anlieferbereiche, Tore und Rampen sowie alle Gebäude und
insbesondere Notausgänge sind stets freizuhalten.

1.2.5 Transporteinrichtungen und Transportwege
Alle Anlieferungen und vor allem Anlieferungen großer Materialmengen müssen rechtzeitig vorher mit der
Bauleitung abgesprochen werden.
Das ausgeschriebene Fassadengerüst steht allen auf der Baustelle tätigen Firmen zur kostenfreien
Verfügung.
Jeder AN ist für benötigte Hebewerkzeuge, wie Autokran, Hebebühne etc., selbständig
verantwortlich. 

1.2.6 Wasser-, Abwasser- und ELT - Anschlüsse
Funktionierende Anschlüsse für Strom und Wasser werden vom AG kostenfrei zur Verfügung gestellt

1.2.7  Vorgaben für die Entsorgung
Die Trennung und Entsorgung aller Abfälle hat nach den gültigen Ortsvorschriften zu erfolgen.
Die Entsorgung von Paletten insbesondere von Einwegpaletten ist Sache des AN. Einweg- und Europaletten
sind nach Anlieferung und Entladung umgehend zu entsorgen. Durch den AN sind Paletten etc. zu
kennzeichnen, sodass eine Identifizierung und Zuordnung möglich ist. Eine Entsorgung durch den AG ist
kostenpflichtig und wird von der Rechnungssumme abgezogen.
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Die Baustelle ist täglich zu säubern. Jede Firma ist für die Entsorgung des selber verursachten Bauschuttes
zuständig. Sollte trotz Aufforderung durch die Bauleitung der Bauschutt nicht beseitigt werden, wird dieser 3
Tage nach Aufforderung auf Kosten des Verursachers beseitigt. Sollte kein Verursacher festzustellen sein,
werden entstehende Kosten auf alle tätigen Firmen umgelegt.
Anfallende Stoffe und Abfälle sind zu zerkleinern, zu  trennen und zu entsorgen.Transportwege bis
ca. 100 m. Verpackungen dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG auf der Baustelle
zwischengelagert werden

1.2.8 Besondere Anordnungen, Vorschriften, Maßnahmen
Lärm und Staubentwicklung sind bei den Bauarbeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken. Im Besonderen
ist auf den laufenden Schulbetrieb Rücksicht zu nehmen

1.2.9 Schutz von Bäumen etc.
Bei den Bäumen, die von der Baumaßnahme betroffen sind, muss der Boden im Kronenbereich plus 1,50m
und der Stamm geschützt werden.
Erdarbeiten im Bereich des Wurzelwerks müssen ggf. in Handschachtung oder Saugbagger erfolgen.
Hier hat im Vorfeld der Arbeiten eine Abstimmung mit dem zuständigen Baumpfleger der Gemeinde zu
erfolgen.

1.2.10  Schutzgebiete und Schutzzeiten
Fahrzeuge dürfen auf dem Grundstück lediglich Schrittgeschwindigkeit fahren. Rückwärts fahrende
Fahrzeuge sind durch eine zweite Person zu begleiten. Personen, welche sich unbefugt innerhalb der
eingezäunten Baustelle befinden, sind unverzüglich zu verweisen.
Während der Bauarbeiten sind persönliche Schutzausrüstungen zu tragen. Auf der Baustelle besteht
zu jedem Zeitpunkt unbedingte Helmpflicht. Die beteiligten Unternehmen haben
gemäß ihrem Auftrag nur Beschäftigte einzusetzen, die für die beschriebenen Tätigkeiten geeignet
sind. Für die Einhaltung der Baustellenordnung, der einschlägigen
Unfallverhütungs- und der Arbeitsschutzvorschriften der Berufsgenossenschaften sind die Firmen
bzw. deren bestellte Vertreter auf der Baustelle allein verantwortlich. Bescheinigungen der
Unterweisung der Beschäftigten sind dem AG auf Verlangen nachzuweisen.
Der Aufenthalt auf der Baustelle ist nur authorisiertem Personal gestattet. Darüber hinaus ist den
Anordnungen des Sicherheitskoordinators Folge zu leisten.

1.2.11  Baustelle und Baustellenbesprechungen
Vom Auftragnehmer wird die Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Baubesprechung gefordert, an
dem der Firmeninhaber oder ein von Ihm autorisierter deutschsprachiger Vertreter teilnehmen muss. Die
Termine werden rechtzeitig von der Bauleitung bekanntgegeben. Die Teilnahme ist im Rahmen der
durchzuführenden Arbeiten, nach Ausführungsbeginn der Arbeiten, verpflichtend. Bei Urlaubs- oder
krankheitsbedingter Abwesenheit ist ein Vertreter zu benennen und dieser hat an den Besprechungen
teilzunehmen. Während der Ausführung der Arbeiten ist ein autorisierter örtlicher Bauleiter zu benennen,
welcher mindestens das Sprachnineau GER B2 haben muss!

1.3 Verwendung auf der Baustelle gewonnener Stoffe und Böden
Auf der Baustelle gewonnene Stoffe und Böden aus dem
Bereich des AG sind, falls nicht anders beschrieben
oder von der Bauleitung angeordnet, zur eigenen
Verwendung durch den AN abzutransportieren

1.4  Vorh. Abwasser- und Versorgungsleitungen
Das Gebäude wird durch neue Versorgungsleitungen der Stadtwerke und der Telekom angeschlosse.

1.5  Kampfmittelräumdienst
Laut Angabe des Bauherrn ist mit keinen Kampfmitteln zu rechnen.

1.6  Bodenverhältnisse und Grundwasser
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s. Bodengutachten, in der Anlage beigefügt

1.7 Umweltrechtliche Vorschriften
  Altlasten : Keine Altlasten bekannt
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 Angaben zur Ausführung

0.2   Angaben zur Ausführung nach VOB / ATV DIN 18299

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte

Gesamtbauzeit:
Ausführung der Arbeiten: ca. ab dem 2. Quartal 2026, in Abschnitten.
Beginn der Arbeiten: 12 Tage nach Aufforderung duch den AG.

0.2.2 Erschwernisse während der Ausführung
Die Baustelleneinrichtungsfläche ist limitiert. 

0.2.3 Arbeiten in kontaminierten Räumen
nicht zutreffend

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung
S. Leistungsverzeichnis

0.2.5 Regelung und Sicherung des Verkehrs
Die Regelung des Verkehrs bei Anlieferungen und sonstigen Manövern, die im Bereich von öffentlichen
Verkehrsflächen stattfinden, obliegt dem AN. Die Verkehrsregelung ist entsprechend den
Strassenverkehsvorschriften auszuführen.Sollte dies nicht ausreichen, ist eine Strassensperrung durch den AN
zu organisieren.

0.2.6 Anforderungen Gerüst
s.Weitere Vertragsbedingungen, bzw. LV Position

0.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste
Alle Innengerüste sind grundsätzlich durch alle AN für die eigenen Arbeiten zu stellen.Das Außengerüst wird  bis
zum 1. OG bauseitig gestellt.

0.2.8 Vorhaltung von Baustellen- und 
Einrichtungsgegenständen / Lagerräumen
Unterkünfte für Mitarbeiter, sowie Lagercontainer sind Teil der Baustelleneinrichtung des AN. Toiletten werden
bauseits durch den AG zur Verfügung gestellt. 

0.2.9 Recycling-Stoffe
Alle zu verarbeitende Baustoffe sind als neue und ungebrauchte Stoffe zu verwenden.

0.2.10 Anforderungen an Recycling-Stoffe
Einbau in Abstimmung mit der Bauleitung. 

0.2.11 Anforderungen an Stoffe
Keine Angaben.

0.2.12 Eignungs- und Gütenachweise
Nachweise sind für alle einzubauenden Stoffe dem AG rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen. 
Nach Abschluss der Arbeiten, vor dem Einreichen der Schlussrechnung ist eine Dokumentation der eingebauten
Stoffe in Papierform in Ordnern und Digital (CD, USB Stick) dem AG zur Verfügung zu stellen.

0.2.13 Gewonnene Baustoffe
Keine Angabe

0.2.14 Bereich Auftraggeber
Keine Angabe
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0.2.15 Beistellung Stoffe Auftraggeber
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.16 Anlieferung seitens des Auftraggebers
Keine Angabe, nicht zutreffend

0.2.17 Leistungen anderer Unternehmer
Siehe Angaben zur Baustelle

0.2.18 Koordination TGA für Anlageteile
Der AN ist verplichtet bei der Koordination von Gewerken wie z.B. Elktroinstallations-
arbeiten, mitzuwirken.

0.2.19 Benutzung von Leistungen vor Abnahme
Gemäß VOB/B ist ausschließlich die förmliche 
Abnahme Vertragsbestandteil.
Ausnahmen sind schriftlich mit dem AG und der Bauleitung abzustimmen.
Inaugenscheinnahmen für bei der Abnahme verdeckter 
Bauteile müssen bei der Bauleitung schriftlich angemeldet werden.

0.2.20 Wartung / Gewährleistung TGA
Keine Angaben bzw. s. LV.

0.2.21 Abrechnung
Gemäß VOB/C neueste Ausgabe.

0.2.22 Teilnahme an Baubesprechungen, Baustellenbesetzung

Nach Auftragsvergabe sind innerhalb von 14 AT unentgeldlich vorzulegen:
· Baustelleneinrichtungsplan basierend auf dem BE Plan des Architekten
· Bauzeitenplan für das eigene Gewerk
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 Hinweis: Arbeitsschutzvorschriften

Auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur 1.Hilfe zu treffende Maßnahmen näher
bestimmt sind - in ihrer jeweils gültigen Fassung-, wird ausdrücklich hingewiesen.

Insbesondere:

· Arbeitsschutzgesetz
· Arbeitsstättenverordnung
· Betriebssicherheitsverordnung
· PSA - Benutzungsverordnung
· Lastenhandhabungsverordnung
· Baustellenverordnung
· Biostoffverordnung
· Gefahrstoffverordnung
· BGV A1 "Grundsätze der Prävention"
· Unfallverhütungsvorschriften

(diese Auflistung ist nicht abschließend!)
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 Hinweis: Materialien

Es sind ausschließlich Voranstriche /
Grundierungen, Spachtelmassen/Mörtel,
und Klebstoffe / Fixierungen/Unterlagen
zu verwenden, die mindestens der
Einklassifizierung EC1 (sehr
immissionsarm, auch geruchsarm) des
EMICODE-Kennzeichnungssystems der
GEV (Gemeinschaft
emmissionskontrollierte
Verlegewerkstoffee.V.) entsprechen.
Die Komponenten des Bodenbelags wie
Grundierung, Kleber etc.
sind aufeinader abzustimmen, bzw. die
Empfehlungen des Belagsherstellers
sind zu befolgen. Die Materialien müssen
für die Verwendung auf einer
Fußbodenheizung geeignet sein!
Die einzelnen Komponenten sind im
Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.
Die Datenblätter der verwendeten
Materialien sind unaufgefordert nach
Auftragserteilung der Bauleitung zu
übermitteln.

Alle Beläge sind im Vorfeld zu
bemustern. Die Muster sind unentgeldlich
zur Verfügung zu stellen.
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Vorbemerkungen Bodenbelagsarbeiten – Linoleumbeläge und Holzfußleisten

1. Allgemeines

Es gelten die Bestimmungen der VOB, insbesondere VOB Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung.
Für die Ausführung der Bodenbelagsarbeiten gelten insbesondere die ATV DIN 18365
„Bodenbelagsarbeiten“ sowie die einschlägigen Normen, Richtlinien und Herstellerangaben.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten, Zufahrten,
Transportwege, Lagerflächen und Ausführungsbedingungen zu informieren. Spätere Mehrforderungen
aufgrund mangelnder Kenntnis der örtlichen Verhältnisse werden nicht anerkannt.

Alle für eine fachgerechte und gebrauchsfertige Leistung erforderlichen Nebenleistungen gemäß VOB/C sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn diese nicht gesondert beschrieben sind.

2. Untergrundprüfung

Der Untergrund ist gemäß DIN 18365 sowie den anerkannten Regeln der Technik vor Beginn der Arbeiten zu
prüfen.

Insbesondere sind zu prüfen:

Ebenheit,
Festigkeit,
Feuchtigkeit,
Sauberkeit,
Rissfreiheit,
Oberflächenbeschaffenheit,
Temperatur des Untergrundes und Raumklima.

Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung oder gegen die Beschaffenheit des Untergrundes sind
dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

3. Anforderungen an das Raumklima

Die Verarbeitung der Bodenbeläge darf nur unter den vom Hersteller vorgeschriebenen klimatischen
Bedingungen erfolgen.

Während der Verlegung sowie mindestens 72 Stunden nach Fertigstellung sind folgende
Mindestbedingungen einzuhalten:

Raumtemperatur mindestens +18 °C,
Bodentemperatur mindestens +15 °C,
relative Luftfeuchtigkeit maximal 65 %.

Der Auftragnehmer hat die klimatischen Bedingungen eigenverantwortlich zu überwachen.

4. Linoleumbeläge

Es sind ausschließlich neue, mängelfreie Materialien zu verwenden.

Die Linoleumbeläge sind nach Herstellerangaben fachgerecht zu lagern, zu akklimatisieren und zu verlegen.
Die Verlegung hat spannungsfrei und fluchtgerecht zu erfolgen.

Nähte sind dicht und sauber auszuführen. Erforderliche Schweißarbeiten sind mit systemkonformen
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Schweißschnüren auszuführen.

Farb- und Strukturabweichungen innerhalb der handelsüblichen Toleranzen bleiben vorbehalten.

Belagsanschlüsse an angrenzende Bauteile sind sauber und dauerhaft auszuführen.

5. Klebstoffe und Verlegewerkstoffe

Es dürfen ausschließlich systemgeprüfte und für den jeweiligen Belag zugelassene Klebstoffe,
Spachtelmassen und Grundierungen verwendet werden.

Die Emissionsanforderungen sind einzuhalten. Verwendete Produkte müssen mindestens emissionsarm
gemäß EMICODE EC1 oder gleichwertig sein (s. Auch Hinweistext zuvor)

6. Holzfußleisten

Die Holzfußleisten sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Befestigungen sind entsprechend Untergrund und Beanspruchung fachgerecht auszuführen. Sichtbare
Befestigungsmittel sind auf das notwendige Maß zu beschränken.

Stoß-, Eck- und Anschlussbereiche sind sauber und passgenau herzustellen.

Erforderliche Anpassungen an Unebenheiten der Wand sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

7. Schutzmaßnahmen

Die fertigen Bodenflächen sind bis zur Abnahme gegen Beschädigungen zu schützen. Erforderliche
Schutzmaßnahmen während der eigenen Arbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Abdeckung des Bodens nach Abschluss der Arbeiten wird gesondert vergütet, s.LV.

Besonders empfindliche Oberflächen dürfen nicht mit ungeeigneten Klebebändern oder Abdeckmaterialien
belastet werden.

8. Reinigung und Übergabe

Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Verunreinigungen zu entfernen.

Die Bodenflächen sind besenrein zu übergeben. Klebstoffreste, Markierungen und sonstige
Verschmutzungen sind vollständig zu beseitigen.

9. Aufmaß und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlichen eingebauten Mengen gemäß VOB/C und den Regelungen
des Leistungsverzeichnisses.

Aussparungen, Nischen und Unterbrechungen werden entsprechend DIN 18365 berücksichtigt.

10. Fabrikatangaben

Werden im Leistungsverzeichnis Fabrikate genannt, gelten diese als Qualitätsmaßstab. Gleichwertige
Fabrikate sind zulässig, sofern deren Gleichwertigkeit mit Angebotsabgabe vollständig nachgewiesen wird.
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10 Titel Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10   Titel   Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss

Linoleumbeläge Farben

Bei der Kalkulation ist von einer Mehrfarbigkeit
der Linoleumbodenbeläge auszugehen.

10.1 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung

Reinigen des Untergrundes aus Estrich
von grober Verschmutzung, von losen Verunreinigungen,
anfallende Stoffe entsorgen, die Entsorgung wird nicht
gesondert vergütet, Untergrund waagerecht.

220 m² EP ......................... GP ............................

10.2 Überstand Randdämmstreifen abschneiden

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens 
aus PE-Schaum, 
nach Verlegung der Bodenbeläge, 
für Bodenbelagarbeiten, 
anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln. 
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

155 m EP ......................... GP ............................

10.3 Bodenfläche schleifen,Zementestrich

Bodenflächen aus Zementestrich schleifen,
absaugen und Staub entsorgen

220 m² EP ......................... GP ............................

10.4 Grundierung auftragen, Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen,
auf Zementestrich,
mit einer geeigneten für Zementestriche
zugelassenen Dispersionsgrundierung,
Verbrauch 80 - 120 g/m2,

220 m² EP ......................... GP ............................

10.5 Untergrund spachteln, D ca.3mm

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes
aus Zementestrich,
mittlere Dicke 3 mm,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
einschl. Schleifen,
für Bodenbelagarbeiten,
zur Aufnahme von Bodenbelag
Klasse 33 DIN EN ISO 10874
(gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
Untergrund waagerecht.

220 m² EP ......................... GP ............................

10.6 Winkelprofil Stahl,Edelstahl, Schenkel h 4mm,

Winkelprofil, aus Aluminium,
Schenkelhöhe ca. 4 mm,
an den Bodenbelag einseitig anschließen,
befestigen mit Dübeln und Schrauben.

10 m EP ......................... GP ............................

10.7 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, d=2,5 mm

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
mit werkseitiger LPX-Oberflächenvergütung,
Phtalatfrei,
Frei von Schwermetallen,
REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,
instufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich,
sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich,
starke Beanspruchung)
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3: 5 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,
beständig gegen Öle und Fette und kurzzeitig beständig gegen
verdünnte Säuren ISO 26987,
Dicke ISO 24346: 2,5 mm,
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
Oberfläche glatt, marmoriert,
Lichtechtheit EN 20 105 - B02  Stufe 6
Farbton nach NCS-Farbcode: 2005-Y 50 R
Lichtreflexionswert: LRV 10
auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
vollflächig kleben, DIN 18365

220 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 12



 
 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
61 BodenbelagsarbeitenLV

10 Titel Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.8 Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,
Bahnenbreite 200 cm,
mit Schmelzdraht, einfarbig,
dem Bodenbelag angepasst,
Abrechnung nach der Fläche des Belages.

220 m2 EP ......................... GP ............................

10.9 Übergangsprofil Alu B 30mm L 1m

Übergangsprofil aus Aluminium,
sichtbare Breite 30 mm,
auf den Bodenbelag aufsetzen,
befestigen mit Dübeln und Schrauben,
Einzellänge 1 m.

1 St EP ......................... GP ............................

10.10 Fußleisten Eiche, Abmessungen, 60x13 mm

Liefern und montieren von Sockelleisten
aus Massivholz, Oberfläche schutzlackiert,
Klarlack,
einschließlich sämtlicher Eckausbildungen,
Sockelabmessung: ca. 60x13 mm,
Holzart:
mit vernickelten Schrauben befestigen,
Untergrund Mauerwerk, verputzt, GK Wände,
Betonwände verputz, gespachtelt,
Eckausbildung auf Gehrung geschnitten,
stumpf gestoßen,

155 m EP ......................... GP ............................

10.11 Enden Sockelleiste

Sichtbare Enden
einschl. Oberflächenbehandlung
für Sockelleiste fasen.

20 St EP ......................... GP ............................

10.12 Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Silicon

Anschlussfuge abdichten
zwischen Sockelleisten aus beschichtetem Holz,
Oberfläche glatt,
und Bodenbelag Linoleum,
mit elastischem Dichtstoff,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
61 BodenbelagsarbeitenLV

10 Titel Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Basis Silicon,
einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung,
Farbe gem. Herstellerfarbkarte,
Abstimmung erfolgt mit der Bauleitung vor Ort,
Fugenbreite über bis 5 mm,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

155 m EP ......................... GP ............................

10.13 Silikonfuge an Türzargen

Anschlussfuge abdichten,
zwischen Türzargen,
Holz-Blockzargen, 
und Bodenbelag Linoleum,
mit elastischem Dichtstoff, Silikon, farbig,
Fugenbreite über 5 bis 10 mm,
Farbewahl wie Pos. zuvor,

20 St EP ......................... GP ............................

10.14 Schutzabdeck. Bodenbelag Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Bodenbelages 
aus Linoleum herstellen,
Abdeckung aus Milchtütenpapier,
Masse mind. 300 g/m2,
beidseitig beschichtet, schwere Qualität,
Überlappung der Bahnen mind. 10 cm
Entsorgung durch das Reinigungsunternehmen
im Zuge der Grundreinigung,

Es ist darauf zu achten, dass die Flächen komplett
bis zum Rand abgedeckt sind!

220 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  10  

  Bodenbeläge Kita:Erdgeschoss, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 14
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61 BodenbelagsarbeitenLV

20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20   Titel   Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

Hinweis: Linoleumbeläge Farben

Bei der Kalkulation ist von einer Mehrfarbigkeit
der Linoleumbodenbeläge auszugehen.
Es werden 2 Farben verlegt, wobei eine der Farben
des zu verlegenden Linoleums eine Fläche von ca. 50 m2 hat

ca. 1050 m2

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
61 BodenbelagsarbeitenLV

20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ca.50 m2

20.1 Untergrund reinigen Estrich lose Verunreinigung

Reinigen des Untergrundes aus Zementestrich
von grober Verschmutzung, 
und losen Verunreinigungen, 
anfallende Stoffe entsorgen, d
ie Entsorgung wird nicht gesondert vergütet, 
Untergrund waagerecht

1.100 m² EP ......................... GP ............................

20.2 Überstand Randdämmstreifen abschneiden

Abschneiden des Überstandes des Randdämmstreifens
aus PE-Schaum,
nach Verlegung der Bodenbeläge,
für Bodenbelagarbeiten,
anfallende Stoffe in Behälter des AN sammeln.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

820 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 16



 
 

Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
61 BodenbelagsarbeitenLV

20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.3 Bodenfläche schleifen, Zementestrich

Bodenflächen aus Zementestrich schleifen,
absaugen und Staub entsorgen

220 m² EP ......................... GP ............................

20.4 Grundierung auftragen, Kunstharz-Dispersion

Voranstrich auftragen,
auf Zementestrich,
mit einer geeigneten für Zementestriche
zugelassenen Dispersionsgrundierung,
Verbrauch 80 - 120 g/m2,

1.100 m² EP ......................... GP ............................

20.5 Untergrund spachteln, D ca.3mm

Vollflächiges Spachteln des Untergrundes
aus Zementestrich,
mittlere Dicke 3 mm,
einschl. Schleifen,
für Bodenbelagarbeiten,
zur Aufnahme von Bodenbelag
Klasse 33 DIN EN ISO 10874
(gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung),
Untergrund waagerecht.

1.100 m² EP ......................... GP ............................

20.6 Winkelprofil Stahl,Edelstahl, Schenkel h 4mm,

Winkelprofil, aus Aluminium,
Schenkelhöhe ca. 4 mm,
an den Bodenbelag einseitig anschließen,
befestigen mit Dübeln und Schrauben.

20 m EP ......................... GP ............................

20.7 Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, d=2,5 mm

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,
mit werkseitiger LPX-Oberflächenvergütung,
Phtalatfrei,
Frei von Schwermetallen,
REACH-konform laut Verordnung der Europäischen Union,
instufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34 (gewerblicher Bereich,
sehr starke Beanspruchung) / Klasse 43 (industrieller Bereich,
starke Beanspruchung)
Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3: 5 dB,
geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gemäß BGR 181,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Grundschule Deichhorst (221500)

            
61 BodenbelagsarbeitenLV

20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
beständig gegen Öle und Fette und kurzzeitig beständig gegen
verdünnte Säuren ISO 26987,
Dicke ISO 24346: 2,5 mm,
in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,
Oberfläche glatt, marmoriert,
Lichtechtheit EN 20 105 - B02  Stufe 6
Farbton nach NCS-Farbcode: 2005-Y 50 R
Lichtreflexionswert: LRV 10
auf vollflächig gespachtelten Untergrund,
vollflächig kleben, DIN 18365

1.100 m² EP ......................... GP ............................

20.8 Verfugen Bodenbelag Linoleum Schmelzdraht

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,
Bahnenbreite 200 cm,
mit Schmelzdraht, einfarbig,
dem Bodenbelag angepasst,
Abrechnung nach der Fläche des Belages.

1.100 m2 EP ......................... GP ............................

20.9 Übergangsprofil Alu B 30mm L 1m

Übergangsprofil aus Aluminium,
sichtbare Breite 30 mm,
auf den Bodenbelag aufsetzen,
befestigen mit Dübeln und Schrauben,
Einzellänge 1 m.

1 St EP ......................... GP ............................

20.10 Fußleisten Eiche, Abmessungen, 60x13 mm

Liefern und montieren von Sockelleisten
aus Massivholz, Oberfläche schutzlackiert,
Klarlack,
einschließlich sämtlicher Eckausbildungen,
Sockelabmessung: ca. 60x13 mm,
Holzart:
mit vernickelten Schrauben befestigen,
Untergrund Mauerwerk, verputzt, GK Wände,
Betonwände verputz, gespachtelt,
Eckausbildung auf Gehrung geschnitten,
stumpf gestoßen,

820 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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61 BodenbelagsarbeitenLV

20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20.11 Enden Sockelleiste

Sichtbare Enden
einschl. Oberflächenbehandlung
für Sockelleiste fasen.

40 St EP ......................... GP ............................

20.12 Anschlussfuge abdichten elast.Dichtstoff Silicon

Anschlussfuge abdichten
zwischen Sockelleisten aus beschichtetem Holz,
Oberfläche glatt,
und Bodenbelag Linoleum,
mit elastischem Dichtstoff,
Basis Silicon,
einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllung,
Farbe gem. Herstellerfarbkarte,
Abstimmung erfolgt mit der Bauleitung vor Ort,
Fugenbreite über bis 5 mm,
Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1.

820 m EP ......................... GP ............................

20.13 Silikonfuge an Türzargen

Anschlussfuge abdichten,
zwischen Türzargen,
Holz-Blockzargen,
und Bodenbelag Linoleum,
mit elastischem Dichtstoff, Silikon, farbig,
Fugenbreite über 5 bis 10 mm,
Farbewahl wie Pos. zuvor,

50 St EP ......................... GP ............................

20.14 Schutzabdeck. Bodenbelag Vlies 400g/m2 herstellen beseitigen

Schutzabdeckung des Bodenbelages
aus Linoleum herstellen,
Abdeckung aus Milchtütenpapier,
Masse mind. 300 g/m2,
beidseitig beschichtet, schwere Qualität,
Überlappung der Bahnen mind. 10 cm
Entsorgung durch das Reinigungsunternehmen
im Zuge der Grundreinigung,

Es ist darauf zu achten, dass die Flächen komplett
bis zum Rand abgedeckt sind!

1.100 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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20 Titel Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  20  

  Bodenbeläge Schule:Erdgeschoss,1.Obergeschoss, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 20
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30 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30   Titel   Stundenlohnarbeiten

ZtV: Stundenlohnarbeiten

Müssen Arbeiten ausgeführt werden, die nicht im LV enthalten
sind und für die kein Festpreis vereinbart ist, können
Stundenlohnarbeiten nach schriftlicher Anordnung der örtlichen
Bauüberwachung durchgeführt werden. Diese werden nach
dem gültigen örtlichen Tariflohn abgerechnet. Dafür ist in den
Positionen der Stundenlohnsatz einschl. aller Zuschläge
aufzuführen (ohne Mehrwertsteuer).Tagelohn- bzw.
Stundenlohnscheine sind täglich in 2facher Ausfertigung mit
Namen und Berufsbezeichnung der Beschäftigten der örtlichen
Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen. Die Originale bleiben
bei der Bauleitung, die Durchschriften sind der späteren
Rechnung beizufügen. Verspätet vorgelegte Stundenbzw.
Tagelohnzettel werden nicht anerkannt!
Die Abzeichnung auf der Baustelle geschieht grundsächlich
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung der Angemessenheit des
Aufwandes und ob die enthaltenen Leistungen nicht Haupt- oder
Nebenleistungen des Auftrages sind. Polier-, Hilfspolier- und
Meisterstunden dürfen nicht berechnet werden, ebenso werden
für Arbeiten, die von Hilfskräften durchgeführt werden können,
keine Facharbeiterstunden vergütet.

30.1 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  30  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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