223

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BaumalRnahme
2205-22
Am Griinen Kamp

Leistung
Entwasserungskanalarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ1 Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zeitansatz Teilkosten einschl. Zuschlédge in EUR2
Lv Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
23 2 24 2 Angebotener
Lohn Material Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.001 | Entwasserungskanal bis 100,000 m
0. DN 150 demontieren und
01.01.002 | Bestandsanschliisse 4,000 Stck
0. Stilllegen bis DN 150
01.01.003 | Kontrollschacht komplett 3,000 Stck
0. demontieren und
entsorgen
01.02.001 | Rohrgraben bis zu einer 50,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 0,5 ..
01.02.002 | Rohrgraben bis zu einer 330,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 1,0 ..
01.02.003 | Rohrgraben bis zu einer 40,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 1,5 ..
01.02.004 | Rohrgraben bis zu einer 20,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 2 m..
01.02.005 | Rohrgraben bis zu einer 20,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 2,5 ..
01.02.006 | Verbau einbauen 60,000 m?
0. rickbauen Graben T 1,5
-1,75m
01.02.007 | Verbau einbauen 30,000 m?
0. rickbauen Graben T
1,75-2m
01.02.008 | Verbau einbauen 30,000 m?
0. rickbauen Graben T 2,0
-25m
01.02.009 | Aushub Handschachtung 70,000 m?
0.
01.02.010 | Fllsand (0/2) fir 450,000 m?3
0. Einbetten und
Robhrleitungren
01.02.011 | Bodenaushub auf LKW 220,000 m?3
0. laden und entsorgen
01.02.012 | Mehrpreis fur die 250,000 m?3
0. Entsorgung fir
Bodenaushub der..
01.02.013 | Verdichten der 153,000 m?3
0. Rohrgraben
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2205-22

Baumalnahme

Am Griinen Kamp

Leistung

Entwésserungskanalarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zzeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Lohn Material Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.014 | Verfillen der 204,000 m?
0. Leitungszone Graben
01.02.015 | Verfiillen vom Graben 380,000 m?3
0.
01.02.016 | Rohrgraben bis zu einer 10,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 0,5 ..
01.02.017 | Rohrgraben bis zu einer 55,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 1,0 ..
01.02.018 | Rohrgraben bis zu einer 130,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 1,5 ..
01.02.019 | Rohrgraben bis zu einer 15,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 2 m..
01.02.020 | Rohrgraben bis zu einer 10,000 Ifdm
0. mittleren Tiefe bis 2,5 ..
01.02.021 | Verbau einbauen 195,000 m?
0. rickbauen Graben T 1,5
-1,75m
01.02.022 | Verbau einbauen 40,000 m?
0. ruckbauen Graben T
1,75-2m
01.02.023 | Verbau einbauen 15,000 m?
0. rickbauen Graben T 2,0
-2,5m
01.02.024 | Aushub Handschachtung 40,000 m?
0.
01.02.025 | Fillsand (0/2) fur 200,000 m?
0. Einbetten und
Rohrleitungen
01.02.026 | Bodenaushub auf LKW 150,000 m?
0. laden und entsorgen
01.02.027 | Mehrpreis fur die 150,000 m?3
0. Entsorgung flr
Bodenaushub der..
01.02.028 | Verdichten der 90,000 m?
0. Rohrgraben
01.02.029 | Verfillen der 90,000 m?
0. Leitungszone Graben
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oz Kurzbezeichnung der Menge 1

Mengen- | Zzeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
v Teilleistung einheit 1 2 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
23 2 24 2 Angebotener
Lohn Material Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.030 | Verfillen vom Graben 200,000 m?3
0.
01.02.031 | Offene Wassererhaltung 1,000 PSCH
0.
01.02.032 | Entsorgungsgebuhren 150,000 m?3
0. Wasser aus
Wasserhaltung
01.02.033 | Betonsteinpflaster 5,000 m?3
0. aufnehmen und seitlich
lagern
01.02.034 | Pflasterbelag 5,000 m?
0. Betonpflaster D 60mm
abbrechen 20k..
01.02.035 | Betonsteinpflaster 5,000 m?
0. aufnehmen und seitlich
lagern
01.02.036 | Gehwegplatte bis 40 x 5,000 m?
0. 40 aufnehmen und
seitlich..
01.02.037 | Mutterboden liefern und 15,000 m?
0. einbauen
01.03.001 | PP-Kanalrohr DN 100 245,000 m
0.
01.03.002 | PP-Kanalrohr DN 125 60,000 m
0.
01.03.003 | PP-Kanalrohr DN 150 65,000 m
0.
01.03.004 | PP-Kanalrohr DN 200 55,000 m
0.
01.03.005 | PP-Kanalrohr DN 250 75,000 m
0.
01.03.006 | PP-Kanalrohr DN 300 60,000 m
0.
01.03.007 | Passlange DN 100 5,000 Stck
0.
01.03.008 | Passlange DN 125 8,000 Stck
0.
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1 2 3 4 5 7 8 9 10
01.03.009 | Passléange DN 150 10,000 Stck
0.
01.03.010 | Passléange DN 200 10,000 Stck
0.
01.03.011 | Passléange DN 250 20,000 Stck
0.
01.03.012 | Passléange DN 300 20,000 Stck
0.
01.03.013 | PP-Bogen DN 100 150,000 Stck
0.
01.03.014 | PP-Bogen DN 125 10,000 Stck
0.
01.03.015 | PP-Bogen DN 150 1,000 Stck
0.
01.03.016 | PP-Bogen DN 200 10,000 Stck
0.
01.03.017 | PP-Bogen DN 250 1,000 Stck
0.
01.03.018 | PP-Bogen DN 300 1,000 Stck
0.
01.03.019 | PP- Abzweig DN 100 97,000 Stck
0.
01.03.020 | PP- Abzweig DN 125 9,000 Stck
0.
01.03.021 | PP- Abzweig DN 150 4,000 Stck
0.
01.03.022 | PP- Abzweig DN 200 2,000 Stck
0.
01.03.023 | PP- Abzweig DN 250 6,000 Stck
0.
01.03.024 | PP- Abzweig DN 300 3,000 Stck
0.
01.03.025 | PP-Ubergang DN 125 4,000 Stck
0.
01.03.026 | PP-Ubergang DN 150 2,000 Stck
0.
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Lohn Material Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.027 | PP-Ubergang DN 200 5,000 Stck
0.
01.03.028 | PP-Ubergang DN 250 5,000 Stck
0.
01.03.029 | PP-Ubergang DN 300 4,000 Stck
0.
01.03.030 | Doppelmuffenverbindung 2,000 Stck
0. aus PP DN 100
01.03.031 | Doppelmuffenverbindung 5,000 Stck
0. aus PP DN 125
01.03.032 | Doppelmuffenverbindung 5,000 Stck
0. aus PP DN 150
01.03.033 | Doppelmuffenverbindung 5,000 Stck
0. aus PP DN 200
01.03.034 | Doppelmuffenverbindung 5,000 Stck
0. aus PP DN 250
01.03.035 | Doppelmuffenverbindung 5,000 Stck
0. aus PP DN 300
01.03.036 | Muffenstopfen DN 100 2,000 Stck
0.
01.03.037 | Muffenstopfen DN 125 2,000 Stck
0.
01.03.038 | Muffenstopfen DN 150 2,000 Stck
0.
01.03.039 | Muffenstopfen DN 200 2,000 Stck
0.
01.03.040 | Muffenstopfen DN 250 2,000 Stck
0.
01.03.041 | Muffenstopfen DN 300 2,000 Stck
0.
01.03.042 | Trassenwarnband 90,000 m
0.
01.03.043 | Spllschacht Abwasser 6,000 Stck
0. DN 400 inkl.
Schachtabdecku..
01.03.044 | Einstiegschacht 9,000 Stck
0. Abwasser DN 800 inkl.
Schachtabd..
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01.03.045 | Einstiegschacht 1,000 Stck
0. Abwasser DN 1000 aus
Beton inkl..
01.03.046 | Anschluss an Schacht 14,000 Stck
0. herstellen DN 100
01.03.047 | Anschluss an Schacht 2,000 Stck
0. herstellen DN 125
01.03.048 | Anschluss an Schacht 12,000 Stck
0. herstellen DN 150
01.03.049 | Anschluss an Rigole 1,000 Stck
0. herstellen DN 150
01.03.050 | Anschluss an Schacht 2,000 Stck
0. herstellen DN200
01.03.051 | Anschluss an Schacht 9,000 Stck
0. herstellen DN250
01.03.052 | Anschluss an Schacht 5,000 Stck
0. herstellen DN300
01.03.053 | Anschluss an Rigolen 2,000 Stck
0. herstellen DN300
01.03.054 | Druck- Dichtheitspriifung 245,000 m
0. Grundltg DN100
01.03.055 | Druck - 60,000 m
0. Dichtheitsprufung
Grundltg DN125
01.03.056 | Druck - 65,000 m
0. Dichtheitspriifung
Grundltg DN150
01.03.057 | Druck- Dichtheitspriifung 55,000 m
0. Grundltg DN200
01.03.058 | Druck - 75,000 m
0. Dichtheitsprufung
Grundltg DN250
01.03.059 | Druck - 60,000 m
0. Dichtheitspriifung
Grundltg DN300
01.03.060 | Dichtheitspriifung 16,000 Stck
0. Schacht
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oz Kurzbezeichnung der Menge 1 Mengen- | Zzeitansatz Teilkosten einschl. Zuschldge in EUR
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23 2 24 2 Angebotener
Lohn Material Gerate Sonstige Einheits-
preis (Sp.
6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.061 | PP-Kanalrohr DN 100 80,000 m
0.
01.03.062 | PP-Kanalrohr DN 125 30,000 m
0.
01.03.063 | PP-Kanalrohr DN 150 95,000 m
0.
01.03.064 | Passlange DN 100 4,000 Stck
0.
01.03.065 | Passlange DN 125 3,000 Stck
0.
01.03.066 | Passlange DN 150 5,000 Stck
0.
01.03.067 | PP-Bogen DN 100 20,000 Stck
0.
01.03.068 | PP-Bogen DN 125 10,000 Stck
0.
01.03.069 | PP-Bogen DN 150 12,000 Stck
0.
01.03.070 | PP- Abzweig DN 100 6,000 Stck
0.
01.03.071 | PP- Abzweig DN 125 8,000 Stck
0.
01.03.072 | PP- Abzweig DN 150 10,000 Stck
0.
01.03.073 | PP-Ubergang DN 125 3,000 Stck
0.
01.03.074 | PP-Ubergang DN 150 5,000 Stck
0.
01.03.075 | Doppelmuffenverbindung 2,000 Stck
0. aus PP DN 100
01.03.076 | Doppelmuffenverbindung 2,000 Stck
0. aus PP DN 125
01.03.077 | Doppelmuffenverbindung 2,000 Stck
0. aus PP DN 150
01.03.078 | Muffenstopfen DN 100 4,000 Stck
0.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.079 | Muffenstopfen DN 125 4,000 Stck
0.
01.03.080 | Muffenstopfen DN 150 4,000 Stck
0.
01.03.084 | Trassenwarnband 40,000 m
0.
01.03.085 | Spllschacht Abwasser 3,000 Stck
0. DN 400 inkl.
Schachtabdeckung
01.03.086 | Einstiegschacht 5,000 Stck
0. Abwasser DN 800 inkl.
Schachtabd..
01.03.087 | Einstiegschacht 1,000 Stck
0. Abwasser DN 1000 inkl.
Schachtab..
01.03.088 | Anschluss an Schacht 8,000 Stck
0. herstellen DN 100
01.03.089 | Anschluss an Schacht 1,000 Stck
0. herstellen DN 125
01.03.090 | Anschluss an Schacht 13,000 Stck
0. herstellen DN150
01.03.091 | Druck- Dichtheitspriifung 80,000 m
0. Grundltg DN100
01.03.092 | Druck - 30,000 m
0. Dichtheitsprufung
Grundltg DN125
01.03.093 | Druck - 95,000 m
0. Dichtheitspriifung
Grundltg DN150
01.03.094 | Dichtheitspriifung 9,000 Stck
0. Schacht
01.03.096 | Kernbohrung 2,000 Stck
0. Durchmesser 100mm
01.04.001 | Fettabscheider NG 5,5 1,000 Stck
0. mit Schachtabdeckung D
400
01.04.002 | Probenahmeschacht 1,000 Stck
0.
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01.04.003 | Herstellung der 1,000 psch
0. Baugrube flr den
Fettabscheider ..
01.04.004 | Betriebstagebuch 1,000 psch
0. Fettabscheider
01.06.001 | Vorhalten von 1,000 psch
0. Aufenthalts- (Sozial) und
Lagerrau..
01.06.002 | Stundenlohnarbeiten 10,000 h
0. Baufacharbeiter/-in
01.06.003 | Baumaschinenfihrer/-in 10,000 h
0. Stundenlohnarbeiten
samtl..
01.06.004 | Revisionsunterlagen 1,000 Stck
0.
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