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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.01.001
  0. 

 Entwässerungskanal bis 
   DN 150 demontieren und 
 ..

 100,000  m             

 01.01.002
  0. 

 Bestandsanschlüsse 
  Stilllegen bis DN 150

 4,000  Stck             

 01.01.003
  0. 

 Kontrollschacht komplett 
 demontieren und 
 entsorgen

 3,000  Stck             

 01.02.001
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 0,5 ..

 50,000  lfdm             

 01.02.002
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 1,0 ..

 330,000  lfdm             

 01.02.003
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 1,5 ..

 40,000  lfdm             

 01.02.004
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
    mittleren Tiefe bis 2  m..

 20,000  lfdm             

 01.02.005
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 2,5 ..

 20,000  lfdm             

 01.02.006
  0. 

 Verbau einbauen 
   rückbauen Graben T 1,5 
   - 1,75 m

 60,000   m²             

 01.02.007
  0. 

 Verbau einbauen 
 rückbauen Graben T 
    1,75 - 2 m

 30,000   m²             

 01.02.008
  0. 

 Verbau einbauen 
   rückbauen Graben T 2,0 
   - 2,5 m

 30,000   m²             

 01.02.009
  0. 

 Aushub Handschachtung  70,000   m³             

 01.02.010
  0. 

     Füllsand (0/2) für 
 Einbetten und 
 Rohrleitungren

 450,000   m³             

 01.02.011
  0. 

 Bodenaushub auf LKW 
 laden und entsorgen

 220,000   m³             

 01.02.012
  0. 

 Mehrpreis für die 
 Entsorgung für 
  Bodenaushub der..

 250,000   m³             

 01.02.013
  0. 

 Verdichten der 
 Rohrgräben

 153,000   m³             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.02.014
  0. 

 Verfüllen der 
 Leitungszone Graben

 204,000   m³             

 01.02.015
  0. 

 Verfüllen vom Graben  380,000   m³             

 01.02.016
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 0,5 ..

 10,000  lfdm             

 01.02.017
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 1,0 ..

 55,000  lfdm             

 01.02.018
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 1,5 ..

 130,000  lfdm             

 01.02.019
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
    mittleren Tiefe bis 2  m..

 15,000  lfdm             

 01.02.020
  0. 

 Rohrgraben bis zu einer 
   mittleren Tiefe bis 2,5 ..

 10,000  lfdm             

 01.02.021
  0. 

 Verbau einbauen 
   rückbauen Graben T 1,5 
   - 1,75 m

 195,000   m²             

 01.02.022
  0. 

 Verbau einbauen 
 rückbauen Graben T 
    1,75 - 2 m

 40,000   m²             

 01.02.023
  0. 

 Verbau einbauen 
   rückbauen Graben T 2,0 
   - 2,5 m

 15,000   m²             

 01.02.024
  0. 

 Aushub Handschachtung  40,000   m³             

 01.02.025
  0. 

     Füllsand (0/2) für 
 Einbetten und 
 Rohrleitungen

 200,000   m³             

 01.02.026
  0. 

 Bodenaushub auf LKW 
 laden und entsorgen

 150,000   m³             

 01.02.027
  0. 

 Mehrpreis für die 
 Entsorgung für 
  Bodenaushub der..

 150,000   m³             

 01.02.028
  0. 

 Verdichten der 
 Rohrgräben

 90,000   m³             

 01.02.029
  0. 

 Verfüllen der 
 Leitungszone Graben

 90,000   m³             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.02.030
  0. 

 Verfüllen vom Graben  200,000   m³             

 01.02.031
  0. 

 Offene Wassererhaltung  1,000  PSCH             

 01.02.032
  0. 

 Entsorgungsgebühren 
 Wasser aus 
 Wasserhaltung

 150,000   m³             

 01.02.033
  0. 

 Betonsteinpflaster 
 aufnehmen und seitlich 
 lagern

 5,000   m³             

 01.02.034
  0. 

 Pflasterbelag 
   Betonpflaster D 60mm 
    abbrechen 20k..

 5,000   m²             

 01.02.035
  0. 

 Betonsteinpflaster 
 aufnehmen und seitlich 
 lagern

 5,000   m²             

 01.02.036
  0. 

   Gehwegplatte  bis 40 x 
  40 aufnehmen und 
  seitlich..

 5,000   m²             

 01.02.037
  0. 

 Mutterboden liefern und 
 einbauen

 15,000   m³             

 01.03.001
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 100  245,000  m             

 01.03.002
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 125  60,000  m             

 01.03.003
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 150  65,000  m             

 01.03.004
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 200  55,000  m             

 01.03.005
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 250  75,000  m             

 01.03.006
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 300  60,000  m             

 01.03.007
  0. 

  Passlänge DN 100  5,000  Stck             

 01.03.008
  0. 

  Passlänge DN 125  8,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.03.009
  0. 

  Passlänge DN 150  10,000  Stck             

 01.03.010
  0. 

  Passlänge DN 200  10,000  Stck             

 01.03.011
  0. 

  Passlänge DN 250  20,000  Stck             

 01.03.012
  0. 

  Passlänge DN 300  20,000  Stck             

 01.03.013
  0. 

    PP- Bogen  DN 100  150,000  Stck             

 01.03.014
  0. 

    PP- Bogen  DN 125  10,000  Stck             

 01.03.015
  0. 

    PP- Bogen  DN 150  1,000  Stck             

 01.03.016
  0. 

    PP- Bogen  DN 200  10,000  Stck             

 01.03.017
  0. 

    PP- Bogen  DN 250  1,000  Stck             

 01.03.018
  0. 

    PP- Bogen  DN 300  1,000  Stck             

 01.03.019
  0. 

    PP- Abzweig DN 100  97,000  Stck             

 01.03.020
  0. 

    PP- Abzweig DN 125  9,000  Stck             

 01.03.021
  0. 

    PP- Abzweig DN 150  4,000  Stck             

 01.03.022
  0. 

    PP- Abzweig DN 200  2,000  Stck             

 01.03.023
  0. 

    PP- Abzweig DN 250  6,000  Stck             

 01.03.024
  0. 

    PP- Abzweig DN 300  3,000  Stck             

 01.03.025
  0. 

    PP-Übergang DN 125  4,000  Stck             

 01.03.026
  0. 

    PP-Übergang DN 150  2,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.03.027
  0. 

    PP-Übergang DN 200  5,000  Stck             

 01.03.028
  0. 

    PP-Übergang DN 250  5,000  Stck             

 01.03.029
  0. 

    PP-Übergang DN 300  4,000  Stck             

 01.03.030
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 100

 2,000  Stck             

 01.03.031
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 125

 5,000  Stck             

 01.03.032
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 150

 5,000  Stck             

 01.03.033
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 200

 5,000  Stck             

 01.03.034
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 250

 5,000  Stck             

 01.03.035
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 300

 5,000  Stck             

 01.03.036
  0. 

  Muffenstopfen DN 100  2,000  Stck             

 01.03.037
  0. 

  Muffenstopfen DN 125  2,000  Stck             

 01.03.038
  0. 

  Muffenstopfen DN 150  2,000  Stck             

 01.03.039
  0. 

  Muffenstopfen DN 200  2,000  Stck             

 01.03.040
  0. 

  Muffenstopfen DN 250  2,000  Stck             

 01.03.041
  0. 

  Muffenstopfen DN 300  2,000  Stck             

 01.03.042
  0. 

 Trassenwarnband  90,000  m             

 01.03.043
  0. 

 Spülschacht Abwasser 
    DN 400 inkl. 
  Schachtabdecku..

 6,000  Stck             

 01.03.044
  0. 

 Einstiegschacht 
    Abwasser DN 800 inkl. 
  Schachtabd..

 9,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.03.045
  0. 

 Einstiegschacht 
   Abwasser DN 1000 aus 
  Beton  inkl..

 1,000  Stck             

 01.03.046
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN 100

 14,000  Stck             

 01.03.047
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN 125

 2,000  Stck             

 01.03.048
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN 150

 12,000  Stck             

 01.03.049
  0. 

 Anschluss an Rigole 
  herstellen DN 150

 1,000  Stck             

 01.03.050
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN200

 2,000  Stck             

 01.03.051
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN250

 9,000  Stck             

 01.03.052
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN300

 5,000  Stck             

 01.03.053
  0. 

 Anschluss an Rigolen 
  herstellen DN300

 2,000  Stck             

 01.03.054
  0. 

   Druck- Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN100

 245,000  m             

 01.03.055
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN125

 60,000  m             

 01.03.056
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN150

 65,000  m             

 01.03.057
  0. 

   Druck- Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN200

 55,000  m             

 01.03.058
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN250

 75,000  m             

 01.03.059
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN300

 60,000  m             

 01.03.060
  0. 

 Dichtheitsprüfung 
 Schacht

 16,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.03.061
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 100  80,000  m             

 01.03.062
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 125  30,000  m             

 01.03.063
  0. 

    PP-Kanalrohr DN 150  95,000  m             

 01.03.064
  0. 

  Passlänge DN 100  4,000  Stck             

 01.03.065
  0. 

  Passlänge DN 125  3,000  Stck             

 01.03.066
  0. 

  Passlänge DN 150  5,000  Stck             

 01.03.067
  0. 

    PP- Bogen  DN 100  20,000  Stck             

 01.03.068
  0. 

    PP- Bogen  DN 125  10,000  Stck             

 01.03.069
  0. 

    PP- Bogen  DN 150  12,000  Stck             

 01.03.070
  0. 

    PP- Abzweig DN 100  6,000  Stck             

 01.03.071
  0. 

    PP- Abzweig DN 125  8,000  Stck             

 01.03.072
  0. 

    PP- Abzweig DN 150  10,000  Stck             

 01.03.073
  0. 

    PP-Übergang DN 125  3,000  Stck             

 01.03.074
  0. 

    PP-Übergang DN 150  5,000  Stck             

 01.03.075
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 100

 2,000  Stck             

 01.03.076
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 125

 2,000  Stck             

 01.03.077
  0. 

 Doppelmuffenverbindung 
  aus PP DN 150

 2,000  Stck             

 01.03.078
  0. 

  Muffenstopfen DN 100  4,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.03.079
  0. 

  Muffenstopfen DN 125  4,000  Stck             

 01.03.080
  0. 

  Muffenstopfen DN 150  4,000  Stck             

 01.03.084
  0. 

 Trassenwarnband  40,000  m             

 01.03.085
  0. 

 Spülschacht Abwasser 
    DN 400 inkl. 
 Schachtabdeckung

 3,000  Stck             

 01.03.086
  0. 

 Einstiegschacht 
    Abwasser DN 800 inkl. 
  Schachtabd..

 5,000  Stck             

 01.03.087
  0. 

 Einstiegschacht 
    Abwasser DN 1000 inkl. 
  Schachtab..

 1,000  Stck             

 01.03.088
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN 100

 8,000  Stck             

 01.03.089
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN 125

 1,000  Stck             

 01.03.090
  0. 

 Anschluss an Schacht 
  herstellen DN150

 13,000  Stck             

 01.03.091
  0. 

   Druck- Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN100

 80,000  m             

 01.03.092
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN125

 30,000  m             

 01.03.093
  0. 

  Druck - 
 Dichtheitsprüfung 
  Grundltg DN150

 95,000  m             

 01.03.094
  0. 

 Dichtheitsprüfung 
 Schacht

 9,000  Stck             

 01.03.096
  0. 

 Kernbohrung 
   Durchmesser 100mm

 2,000  Stck             

 01.04.001
  0. 

   Fettabscheider NG 5,5 
 mit Schachtabdeckung D 
 400

 1,000  Stck             

 01.04.002
  0. 

 Probenahmeschacht  1,000  Stck             
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme
 2205-22
 Am Grünen Kamp

 Leistung
 Entwässerungskanalarbeiten

 OZ
   LV 1

 Kurzbezeichnung der 
  Teilleistung 1

  Menge 1   Mengen-

   einheit 1
  Zeitansatz 

 2
   Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR

     (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

 2,3

 Lohn

 2

  Material 
 2,4

 Geräte

 2

 Sonstige
 Angebotener 

  Einheits-
    preis (Sp. 

  6+7+8+9)

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 01.04.003
  0. 

 Herstellung der 
 Baugrube für den 
  Fettabscheider ..

 1,000  psch             

 01.04.004
  0. 

 Betriebstagebuch 
 Fettabscheider

 1,000  psch             

 01.06.001
  0. 

 Vorhalten von 
     Aufenthalts- (Sozial) und 
  Lagerräu..

 1,000  psch             

 01.06.002
  0. 

 Stundenlohnarbeiten 
   Baufacharbeiter/-in

 10,000  h             

 01.06.003
  0. 

   Baumaschinenführer/-in 
 Stundenlohnarbeiten 
  sämtl..

 10,000  h             

 01.06.004
  0. 

 Revisionsunterlagen  1,000  Stck             


